MUNICIPIO

MENDOZA

¢ MUNICIPA L) .'
DE MAEG T g
FOLIO g

;

OBRA: CONSTRUGCCION CUNETAS, CORDONES-
BANQUINAS- ALCANTARILLAS Y RAMPAS PEATONALES

UBICACION BARRIO LOTEO MANONI

- Distrito COQUIMBITO - Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto apunta a fa concrecion de los siguientes objetivos, entre otros:

-Mejorar el aspecto urbanistico de la zona.

-Revestimiento de cuneta para asegurar el sistema pluvio-aluvional

-Disminuir las frecuencias de limpieza del cauce de cunetas.

-Evitar la proliferacién de malezas y roedores

-completar la red de canalizado pluvial.

-Mejorar la circulacidn vehicular

Es importante aclarar que este barrio esta en vias de regularizacién para lo cual es fundamentai
realizar las obras de urbanizacisn y ademas es muy importante el problema aluvional porque por su
ubicacion confluyen aportes aluvionales de la zona afectando a los vecinos.

REVESTIMIENTO DE CUNETAS

Previo a la construceion de la cunetas es necesario la demolicion de cunetas existentes que
tienen un alto grado de deterioro, la seccién adoptada se adecua g los anchos de calles y se
encuentra detallada en croquis, se ejecutara en los sectores indicados en croquis adjunto asegurando
el desaglie de las propiedades frentistas y asegurar el riego del arbolado pablico. La obra se
realizard en hormigén elaborado en planta externa, con una dosificacién de 350 kgs de cemento por
metro cubico de hormigén, el material pétreo que se empleara debera encontrarse totalmente limpio,
ajustandose a la granulometria previamente establecida.

El trabajo consiste en una vez determinadas lineas y niveles otorgadas en obra por la
Inspeccién, (punto de salida) , previo retiro por cuenta y cargo de la Empresa Contratista de todos
los elementos fisicos existentes que interfieran (postes, luminarias, obras de arte deterioradas,
arbolado), sjecutar la excavacion y perfilado, todo con una dimensién minima establecida en croguis
adjuntos.

CORDON — BANQUINA

Esta obra se ejecutara en toda la longitud en la que se realiza revestimiento de cuneta y en
lateral norte de [a via a construir, para confinar la calzada de gavimento, buscando que el conjunto
Logre un adecuade funcionamiento del desaglie de las callks hacia las cunetas por medio de las
barbacanas de 0,40m de ancho que se ubicaran cada 5.00m.

La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la excavacién
en los lugares que sea necesario, perfilade, ¢olocacién de moldes metalicos perfectamente nivelados,
preparacién y posterior vertido del hormigén en los mismos. S jarad conﬁuna dosificacién de
hormigén de 350 kg de cemento por_@ro ctbico de hormigé{n teniendd especial cuidado en el
curado del mismo.- \ \ i
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A medida que se vierte el hormigén en los moldes .en Simultaneo de Cuneta y de las
Banquinas, se lo va fratasando y colocando estribos de hierro de @ 8mm, los que serviran de anclaje
del cordén, el que seré construido una vez que el hormigdn de la banquina haya fraguado, previendo
las barbacanas de acuerdo a los detalles especificados en planos.-

RAMPAS PEATONALES.

Se ejecutaran rampas peatonales que permiten la circulacion de las personas que circulan
por los cruces de calles.
Se construirdn en hormigén armado, tipo de hormigén, de 350 Kg. C/m3. Se colocaran armaduras
segun calculo, encofrades sobre las cunetas. La terminacién es de hormigén visto peinado anti-
deslizante. Presentan un ancho de 1.20m y longitud variable segin la ubicacion de las lineas de

veredas empalmando con estas.
ALCANTARILLAS

Se ejecutaran alcantarillas en los lugares indicados en plano adjunto para permitir fa
evacuacion de las aguas de lluvia, en los cruces de calle que [o requieren,
Se construiran en hormigdn armado, tipo de hormigén, de 350 Kg. C/m3. Se colocaran armaduras
segdn detalle . La terminacion de la losa es de hormigdn visto peinado anti-deslizante. Presentan un
ancho de 1.20m y longitud variable segun la ubicacién y el ancho de la calzada.

LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antisol®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigon ,posteriores al
llenado, cuidando en todo momento que dicho hor igon se encuentre tapado con
Nylon Negro-
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PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINA , CORDON, RAMPAS PEATONALES Y
ALCANTARILLAS

Barrio : LOTEQ MANONI -Distrito COQUIMBITO - MAIPU-

COsSTO
DESCRIPCION UNIDAD GANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL % INCIDENGIA
REVESTIMIENTO DE CUNETAS
Materisles, Mano de obra Y eguipos para Iz
ejecucion de cunetas nommalizadas 0,60X0,40X m 924 $ 945600 $ 8.737.344,00
0,60m §3,34%
CONSTRUCCION DE BANQUINAS
Materizles, Mano de obra ¥ equipos para la
m 924 $ 4.82000] § 4.453.680,00
ejscucion de banquinas normalizadas 0.20x050m 27,19%
CONSTRUCCION DE CORDONES
Materigies | Mane de obra Y equipes para la
m 750 § 2884001/ % 2.238.000,00
ejecucion de cordonas normalizados 0,17 x 0,20m 13,66%
RAMPAS PEATONALES
Materiales, Mano de obra y equipos para ja
unid 10 $ 2880000 | § 268.000,00
ajecusion de rampas nomalizadas 1,20 de ancho 1,64%
ALCANTARILLAS
- - 7
Materiales, Equipos . y Manc de obra para aL a4 $ 2854000 | § 684,960,00
sjecucion de alcantarilias segin detalle 4,18%
COSTO TOTAL DE OBRAS $ 16.381.084,00 100%
Son Pesoa L.V.A. Incluido : DIECISEIS MILLQN—I%;RESCIENTOS HENTA'Y UN MIL NOVECIENTOS
OCH?ﬁA YG {RO CON oonocf\
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINA » CORDON, RAMPAS PEATONALES Y
ALCANTARILLAS

Barrio : LOTEO MANONI - Distritc COQUIMBITO - MAIPU-

COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL % INCIDENSIA
t- [REVESTIMIENTO DE CUNETAS
Materiales, Mano de obra y equpos para la
ejecucion de cumetas normalizadas G,60X0,40X
0,60m m 924
Ji- CONSTRUCCION DE BANQUINAS
Matariales, Mano de obra y aquipos para ia
egjecucion de banquinas normalizadas 0,20 x 0,50
m m 924
!3« lCONSTRUCC{ON DE CORDONES
Materiales. Maro de obra y equipos para ia
8jecucion de cordones normalizados 0,17 x 0,20m m 750
{i— fRAMPAS PEATONALES
Materiales, Manc de obra y equipos para la
sjecucion de rampas nermalizadas 1,20 m de unid 10
5- | ALCANTARILLAS
Materiales, Equipos y Mano de obra pam I
gjecucion de alcantarilas segln detalle m 24
COSTO TOTAL DE OBRAS s -
Son Pesoa I.V.A. incluido:
Propietario/Gerente Profesional, D%&m&co
Demicllio legal Domicliio legal
Bot. Tipoy Ne Doc. Tipoy Ne
I
Matricula: vz‘

N
. EDUARDO | MEZZAE. . ..
ECRETARIO
STRUCTURAY SERVI -

Municipahdad (n Haiou
MUNICIPALIDAD DE M-

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



MUNIEIPAL IR
DEMAIPQ? 2

j FOL%O g
Mo, Ko |

MUNICIPIO

MENDOZA

Licit. Publica N°;
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE GARAGTER LEGAL

OBRA:CONSTRUCCION CUNETA, BANQUINA, CORDON, RAMPAS PEATONALES Y

ALCANTARILLAS
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: BARRIO LOTEO MANON! Distrito Coquimbito - MAIPU

ARTICULOC 1: OBJETO DEL LLAMADO

Liamase a Licitacién Publica para la ejecucién de la obra CONSTRUCCION DE CUNETA, BANQUINA,
CORDON, RAMPAS PEATONALES Y ALCANTARILLAS segun detalle de planos tecnicos, segun croquis de
ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios
y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipi, Calle Pabio Pescara 190
Maip(, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilic en el Departamento de Mzip( a los fines de la notificacién de
circulares aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSOC
Filese la presentacion de las propuestas para el dia......... deniieiceeena, de 2023, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de Ia MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-

biéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4; CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($16.381.984,00).-

b} Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo d%\\ejecucién de la obra:

. i <
a partir de la fecha de Ia firma del contrato. - \ \
RN
i !
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¢} Valor de Ia documentacion: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
e R T ILA IO, . s
.............................. ($, Sin cuya adquisicién es nula toda propuesta
presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, i3 DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es
2izlema de Gontratacién
por:

f} Reconocimientos de adicionales de ohra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de Ia iey de obras pablicas. -

9} Reconocimiento de MAYORES COSTOS:  Si §€ reconoceran mayores costos ylo
variaciones de precjos segln Anexo adjunto. -

h)  Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos,

iy Acopio de materiales: Para [a presente obra no esta prevista [a certificacion de acopio de
materiales.

I} Certificado de habilitacién para participar en licitaciones, emitido por_el Registro de
Antecedentes de Constructores de Obras Puablicas RACOP), para la especialidad y/o
subespecialidad de Ia Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion Individual y

Capacidad de Contratacion Anual, suficientes (Segiin Decreto N° 940/17) y con
referencia expresa de la obra obhjeto de la presente contratacion

k) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el
articulo 1, segtin codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:

100 Arquitectura, Subespecialidad 170, Reparacion, Refaccién ¥ Remodelacion de obras
Exteriores y de Ia Via Publica

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar ampiia experiencia ¥ competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacién. Esta acreditacién consistird en la presentacién de referencias de obras de
similares caracterfsticas ejecutadas por la empresa,

A los efectos de Ia cumplimentacion del requisito, el oferente debers indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras. -

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO \

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan d \itrabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha gprobacién. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectds de mantener dentro de lo posible
durante ia realizacion de los trabajos e!/fﬁ;?e transito de los vehicuids—da transporte, de pasajeros que

circufan por la zona, -
L
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ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no
por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, seri del 0.5 % {cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de ia fecha de recepcion provisoria,
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procederd a confeccionar el acta de recepcion
definitiva, -

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo
costo de 1a mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales. -

ARTICULOQ 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera dei 1 % {uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de
adjudicacion. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION
La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de

constituirse el acta de recepcién provisoria., -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento} del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
luego de constituirse ef acta de recepcién definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado ¥y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales ¥ municipales. Sino se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista comao (nico responsable de los dafios Yy perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

cabina, modelo 2018 en adelante, con chofer de potencia mihima 100 HP y capacidad para 5 personas. La
movilidad serd provista en perfecto estado de funciona nto, equipada con rueda de auxilio, radio
receptor y caja de herramientas para reparaciones ligeras.\El combustible, I{ubricantes, mantenimiento,
reparaciones y repuestos, seguro y pago del chofer seran a exclusivo cargo de la Contratista. El vehiculo
contaréd con seguro total y segure para conductor y terceros, i ortados ‘por el tiempo que dure la
ejecucion de las obras, con péliza de as amplia cobertura emitida por \ﬁ:ompaﬁia de reconocide
prestigio y soivencia. hd\ \
.

.\f ‘\ “
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La Contratista debera proveer con destino a Iaﬁ{speccién de Obra una (1) camioneta doble
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En caso de averia y durante ei tiempo que demoren las Feparaciones, la Contratista deberé reemplazarla
por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacion
de la obra hasta 60 dias después de la Recepcién Provisoria.

La falta de provisién de la camioneta hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a
cien (100) litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacion y ademas facultara a Ia
Municipalidad a contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacién estara a cargo del Contratista y
le sera descontado del primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas ias movilidades que fueran afectadas alf uso del personal de Inspeccién de la obra, deberan Hevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y
dentro de los siguientes términos:

"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"

y la designacion de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:

OBRA: MANTENIMIENTO VIAL

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) em. por cinco (5) cm. con un
espesor de trazado de medio (0,5) centimetro. -

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civjl por dafios contra terceros por un monto
de $ 30.000.000,00 (pesos Treinta millones con 00/1 00).-

inspecior dn Obiras Pubficas
Municipuidadiay o
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ARTICULO 1: OBJETO DEL | LAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliege de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerda a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N° 4416, cuyo detalle se acompafa en planilta de presupuesto adjunta, y segtn las especificaci ones téenicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de ia documentacion, de ios trabajos a realizar, dal tiempo, sus condiciones de ejecucién v lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Sola se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitirén
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo v antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier frregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si ef dia fijado para la apertura fuera declaradao feriado por causas fortuitas y no hiciera posible Ia
realizacion del acto, éste tendré lugar ef primer dfa habil inmediato siguiente, 2 la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croguis, planilla de presupuesto oficial,
planitiz oficial de propuestas, planifla de anélisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de I3 obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b} De ANTEPROYECTO (croquis prefiminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la respensabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo—|
del| Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que Ias condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyectc preparado por el Municipio, el Contratista deberg
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccitn; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes yio
cafierias, especificando los tipos de tendido, con [a precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccidn .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durants la
ejeclicion de las tareas espedcificas.-

En el segundo case, la documentacion in luye un anteproyecto de [a obra a nivel de
kcroquis preliminares y/o planos generales.-

Y V.09/2015
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y ¢l destino de la obra a construir -

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion ¥ presentacién de la documentacién completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad v el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por ia Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de osl elementos

como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos seguin la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cuzalquier momento solicitar al
Cornfratista la ejecucién de plancs parciales de detalie, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualguier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

: La MODALIDAD adoptada para ef presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
‘Pliego de Condiciones Particulares de Carécter legal

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberdn comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo mengs DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de Jalicitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada dnicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireceidn de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse; nimero de licitacién, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberén acompanarse ineludiblernente con el detalle
indicado en el apartado d) sabre 2 articulo 8,

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafarg a su propuesta un depdsitc de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,

empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberdn reunir fas
condiciones basicas deterrinadas en el Art. 9 de | Decreto Provinciat N° 313/81.

Sila institucién bancaria que otorga la fianza o tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion ¥ competencia de los tribunales de esta Provincia
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar fos
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberdn inc luir Iz
siguiente clausula obligatoria:

La omisién de esta cldusula en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de Ja
propuesta

ARTICULO & FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl cbales, es decir, tomando a Ia obra como
una unidad (no por sectores o partes) .-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en ! a planilla oficial de propuestas,
escrita & maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
j i i ficadas con la anticipacién debida, En el sohre
debera destacarse: nimero de licitacién, expediente , dia ¥y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en scbres cerrados (1 ¥ 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentard la individualizacian de [a ficitacién y contendra:

a} Constancia de a constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de {os diez { 10} dias de adjudicada laobra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestion administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptars la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Frovincia, haciende renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

¢} La constancia de haber adquirido los piiegos de licitacién.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion. -

g) Constancia del pago de Sellado Municipal segdin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N* 2 | de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilic de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g} Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar Ja obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h} Balance con no més de seis meses de antigdedad, co n informe firmado por Contador Pablice Nacional {se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del propanente, en coplia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i} Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k} Certificado expedido por Entidad Profesional correspondien@‘e, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la efecucis  de la obra objeto de fa presente licitacién (se
aceptara presentacién de ariginal o copia certificada).-

] Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Regisf @ndustria dela Ci%nstruccién (IERIC)

(se aceptara presentacién de original o copiz certificada).
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my} Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Piblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segtin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o} Plan financiero donde ef proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucién, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracion Jurada en la cual se file un domicilio especial en el Departamento de Maipy
donde seran vélidas todas las nofificaciones y dili gencias administrativas que se pracfiquen con metivo y en
razén de la presente licitacion.

a) Formulario OFICIAL de Propuastas y Alternativas de Pronte Pago.

b) Cuando se formulase "variante", ésta debers ser pre sentada en las mismas condiciones de ia propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con &l agregado del término
“variante".

c) Se agregarén ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a}6b):

1. NUmero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.

2, Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.
d) Andlisis de precios de cada uno de los (tems gue com ponen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberén presentar [a Planilla “Anexo Cosio de | a
Mano de Obra” utitizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el q ue luego trasladaran a
los Anglisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZ(Q DE LAS PROFPUESTAS

Lag propuestas no seran admitidas, y por [o tanto d evueltas en el acto e
sobre N° 2 del articulo anterfor, cuando se observa ran cualguiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, 0 no retina los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en e momente de la
apertura, depositando la diferencie en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvadz o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que Ja componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a Jos
esquemas de las planillas oficiales v siquiendo Ja metodologia indicada para su determinacién.

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° ? Aciso m).
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. Los restantes recaudos a observar en Ia propuesta deberén ser cumplimentados dentro de
tos DOS (2) DIAS HABILES a3 clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la ofera y el
oferente perders la garantia,

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiquen una variante ventgjosa a lo
broyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacion
de [a Licitacién.-

ARTICULD 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 11 83/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3809 de Procedimientos deMendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener Ia propuesta por el término de SESENTA {60) DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de Ia apertura del acto licitatorio, 2 cuyo vencimiento podré ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el memento de a
adquisicion de la documentacién de la obra, domicilic especial en &l Dpto. de Maipu, Provincia de Mendo za, donde seran
vélidas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de Iz presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
deberd constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipl, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

' Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre Lz Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando & criterio de la primera la fomalicen de convenios o
centratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez, En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada |a
adjudicacién, adn cuanda la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dfa§ hébiles de mantenimiento de oferta, ¢l
proveedor se har4 pasible a lo establecido en el ar ticulo correspendiente a pen lidades y multas, ejecutédndose en este
caso el documento de garantia.- }

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

d y su monfo y cantidad sean de
sas congiciones, a cuyo efecto
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se fijara dia y hora en que tendra lugar fa aperiur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podré resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
centrario los proponentes podran efectuar las obser vacicnes yio impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada fa apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19; ADJUDICACION

El precio serd sélo uno de los factores 2 tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuandoe hubiera errores de multiplicacién refiejados en &l total parcial, y la adjudicacitn se hara por el
irmporte que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los ftems en cualquiera de los sectores, al mismio precio e iguales condiciones que se adjudics.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICAGION

La adjudicacion se comunicara a ios interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo perfinente.-

ARTICULQ 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacian para la presente obra ser4 el especificado en el Art, 4 de Pliega
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacisn licitatoria,-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjunian a la presente. El dltime certificade de pagoe tendra el cardcter de
fiquidacién final de la obra contratada, E page de fas certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Publicas N* 4416 y sus modificatorias, Se podré autor izar anticipo de fondos cuando esfuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Cardcter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata ser4 firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacidn al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE .OS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic & operativa y financiera a satisfaccian
de La Municipalidad.

Deberdn los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares

caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se proceders a la devolucion de las garantfas de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista deberd afianzar el cumplimiento def
mismo con un depésito equivatente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, gue puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores seglin su valor nominal, emitidos por la Nacign ¢ provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péiiza de caucidn. Las fianzas bancariasé poliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga Ia fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de Iz obra,

Del importe total de cada certificade de obra, excepto los de acopios e infereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDQ DE REPARQ, y que se retendré hasta la recepcion
definitiva en cardcter de garantfa.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se auforicen, se aplicara
el mismo procedimients de depositos, descuentos y devaluciones sefizlados precedentemente. -

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece e articulo 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista debera afianzar e mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acoplo. El mismo puede ser rezlizado en las formas previstas en e} primer parra fo de éste
articulo. La devolucion de la Garantfa, se efectivizard al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por segures de caucion o fianzas bancarias, éstas irdn a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberéan incluir [ a siguiente clausula obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesidn del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliege

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

Ei inicio de los trabajos se efectuara dentro d e fas 48 horas de la firma del confrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debe‘a’ presentar copia de los certificados,
expedides por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, ue acrediten el conocimiento de Ila
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfeno, gas, energia eléctrica, agug, etc.
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Al iniciarse las obras se labrar un acta que co nsigne la toma de posesién, replanteo y
comienzo de las cbras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste tiltimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesién integral del terrenc donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesidn por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijard en
el acta el iempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de efecucién se establece en o pliego de condiciones particulares de Cardcter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de [as obras y si fa inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcian provisoria entregéndose copia de ella al Cantratista -

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de fa recepcién provisoria de la obra, el contratista estd obligade a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de Iz mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde Ia recepcion provisoria, no estaré a
Su cargo reparar danos ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado ¢l plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuard la recepcion definitiva de ta obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35; PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc i6n de la obra, pero tomando s6lo en consideracionia parte de obra
que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizard Ja sjecucion de las obras y exigiré que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de ia obra, ademas del libro de 6rdenss de servicio y ei de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontiratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. E| Contratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una mémina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subconira tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan,

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabitidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivd responsable ?nte el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendrs en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
hecesarios para f normal desarrollo de Jos trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista estéd obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a Iz inspeccién: b) desobediencia a ia inspeccién; o) incitar a la desobediencia 2 la inspeccién; d)
dafics a la obra; &) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier ofra causa que atente contra ia buena marcha de las
cbras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para efecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drengje, el gasto sera por
Cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacién. -

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvic de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquides, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista Y a juic io y directiva de ia inspeccion, fa
construccidn de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En casc de estar previsto & acopio de materiales, el contratista contara durante [a
gjecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra e cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. E! contratista debera comunica r & La Municipalidad el domicilio de dicho depdsito. El costa, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista,

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para fa composicién del hormigén vale todo fo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnigco que se adjuntars a fa documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, bara |a consistencia y trabajabilidad vale todo o especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, serd reparado de inmediato por el contratf sta, mediante la adopcién dellas medidas que sugiera la inspeccién. -

ARTICULO 47; ORDENES DE SERVICIO

V.0%9/2015
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Toda comunicacién entre el contratista ¥ La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccién, estando obligado el primero a acatar tas érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato .~

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de ios trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres 3
dias hébiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULQ 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantensr constantemente Ia obra en perfectas condicicnes de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las drdenes que en este
sentido le imparta la inspeccisn.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51; EJECUCIO_N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
¥ RELACION TECNICA

El confratista no cbedecera orden alguna, refere nte a la obra en gjecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en [a misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
recongcera hingin trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos fos problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccién de Ia obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El cartel debera ser retirado al efectuarse Ia recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse curnplido lo indicado, ef cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccion y
aprobacion de ia certificacion final.

Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RACOP).
ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de ﬁrécter Legal establecers si corresponde
¢ no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje delimismo. Sera condicién previz a la
Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprob%cién ¥ recepcién establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectlien por acopio de materialesiseran provisionales y {as sumas
abenadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan)a medida que se ejecuten los ftems
respectivos y por la cantidad de material empleado en [os mismos.- A los efectoside |a Certificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales {facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece e articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconccimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
gjecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendoch \as una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del resente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segtin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras\Piiblicas.

A los efectos de considerar la radicacién e las empresas o erentes, se debe tener en
cuenta lo estipulade en la Ley de Obras PMM‘IE& en su articilo 20813,

inspr
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Licitacion Pdblica N°:
Expte. N°:
PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

OBRA: CONSTRUCCION CUNETAS, CORDONES- BANQUINAS-
ALCANTARILLAS Y RAMPAS PEATONALES

UBICACION: BARRIO LOTEO MANONI

— Distrito COQUIMBITO - MAIPU -

ARTICULQ 1: DIRECCION TECNICA

Estard a cargo de |a Direccién de Obras Plblicas, de la Municipalidad de Maipd, El
Contratista deber4 tener en obra un libre de Ordenes de Servicios por triplicado, donde se asentaran las instrucciones
de la Direccién Técnica, autorizando Ia iniciacién de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

ARTICULO 2: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendré representante técnico Profesional Categoria "A" 0 "B", debidamente
habilitado con la presentacién de la constancia correspondiente, gue deberd estar permanentemente en obra,
verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

ARTICULO 3: CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccion de obra, un cartel de obra como se indica
en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica o lona montada en un bastidor de
madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminade en horas nocturnas. El mismo serd retirado por la
empresa & la recepcién definitiva de obra.

El cartel de Obra deberd cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales
medidas, texte diagramacién, tipo vy tamario de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas y su costo
deber considerarse en el rubro gastos generales de [os andlisis de precios.

ARTICULO 4: NIVELES

El trabajo censiste en una vez especificadas las lineas ¥y niveles otorgados en obra por
la Inspeccién, a Nivelacién previa por cuenta y_gargo de la empresa contratista.

ARTICULO 5: MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad de la provision y cuidado de cada uno de los
materiales que se emplee en la obra. Cuando Ia Inspeccion o crea recesario comprobara que los materiales
utitizados sean de las mismas caracteristicas que las muestras previamente presentadas y aprobadas. Cualquier
cambio &n lcs mismos propuesto por el Contratista, deberd ser aprobado por la Inspeccidn, pero correrdn por cuenta
de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su aprobacion.
a) CEMENTO:

El material figantes sera cemento portland CPP40 de marca aprobada y debera satisfacer las
especificaciones técnicas, normas y ensayocs que garanticen su calidad.

El cemento portiand de alta resistencia inicial y los ageleradores de fraglie podran ser usados en
casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su ¢ pleo, y siempre que lo mismos retinan las
caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas
especificas. Aln asi, sera la inspeccion quien  autorizara su uso por escrit .-

El cemento debe estar en estado perfeciaménte pulverulento, sin la menor tendencia a
agiomerarse. No se permitird el uso de cemento que presente sefiales lde inicio de fra@ﬁe total o parcial, o que
contengan terrones, el material en tal estado deb irarse de obra en formari diata. tjo se admitira (a mezcla de
cemento de clase o marcas distintas 6 cement_oﬂe una n\isma clase, procedente defabric
Y

s diferentes aunque hayan
sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras. !

;
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b) AGREGADO FINO:
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mezcia de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante procesos mecanicos,
éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcién que las
del agregado gruesc especificado en el punte siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales def agregado fino no deberd exceder los
siguientes limites:

Terrones de arailla .............ovvueeeeeecvieccoeeooooeo 0,5% en peso
Carbon ..o e 0, 5% B1 PESO
Material que pasa el Tamiz n° 200 {via himeda)...........coooomoveremo 2,0% en peso
Otras sustancias perjudiciales (4lcalis, sales, mica &), veure.2,0% &N peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% én peso

Toda la arena sometida =l ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
organicas, que produzean un color mas sscuro que el standard, sers rechazada.

El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino y su composicién granulométrica
deberas responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tarmices:
BB e porcentaje en peso que pasa 100

B S porcentaje en peso que pasa 90-100
- N°§..... s, POFCENAjE en peso que pasa 65-90
S NCIB e, s, POTCENtE]E 1t pESC (JUE pasa 45-80
= NSO - porcentaje en peso que pasa 5-30
= N°100 .o sweeeeeen-POICENAJR €N pESO QUe pasa 0-10

Se utilizard un agregado obtenido en forma directa 0 por mezcla de ofros, cuya gradacién
durante toda la ejecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o
limites especificados.

El médufe de fineza del agregado fino podré oscilar en +/- 0.2 respecta del fifado por la
inspeccién.-

El agregado fino que no safisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su
granuiometria podra utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cermento a usarse en obra, en
las proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura 3 compresién
establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino deberd conformar el requisito de uniformidad (
variacion suave de la curva granulométrica Y-

El agregado fino provenients de fuentes distintas no seran almacenados en la misma
pila, ni usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacién previa y escrita de la inspeccitn.

¢) AGREGADO GRUESOQ: El agregado grueso serd roca friturada 6 grava, se compondra de particulas duras,
resistentes, durables sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas,
arcilla o materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no
excedera de los siguientes valores:
- Carbén y lignito s ] %0 €1 PESO
-AICE v 1 % €N peso
- Fragmento blandos ..o 3 % en peso
- Material que pasa el tamiz N° 200 O O SRR 1 % en peso
- Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, ete.)............... ... 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilia y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

Ei agregade grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo qgue a sus
caracteristicas fisicas se refiere:
1) Durabilidad al sulfato de sodio: iz pérdida de peso luego de cinco ciclos no exceders el 12 %.
2) Resistencia al desgaste: admitird una pérdida méaxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.
3) Dureza Dorry: Ser4 igual o mayor a 18.
4) Absorcién: En 48 horas no excedera el 25 % €N peso.

[

) o

El agregado grueso estara graduado {salve indicacion en contrario de la inspeccién) en
forma tal que responda a la siguiente granulometria:
PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES
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2'a 1" 100% 90-100%  35-70% 0-15% - -
1" a N°4 - - 100% 90-100%  25-60% 0-5%

No se permitira en el agregado grueso mas de un 10 % de piedras de forma de laja
(relacion entre mayar Y menor dimensién menor de 0.20). La determinacion de lajas o particulas alargadas se
realizard sobre una muastra representativa de los siguiente pesos minimos:

- Para tamafios maximos comprendido entre 1"y 2" e 1O KG.
- Para tamafios maximos menores de 1" e 5K

De la muestra representativa de peso P se separardn mediante seleccidn visual y en
forma manual todas aquellas particulas cuya mayor dimension exceda 5 veces &l espesor medio respectivo.

% de lajas = P1/PI x 100

E!l resultado a considerar sera ol promedio de dos determinaciones realizadas sobre
muestras distintas del mismo material.
d) AGUA:

controladas, conforme al método de flevar a cabo ensayos de flexion, con hormigones fabricados utilizando agregados
comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no sera menor del 90 % (noventa por ciento) de aquellas similares
hecha con agua aprobada -
e) ACERQS:

Los aceros a ufilizar en lag estructuras de fa obra, deberan cumplir con las normas
IRAM correspondiente ¥, en particular deberén tener los diametros segun los detalles adjuntos Y presentar un aspecto
limpic de 6xido y grasas, respetando las especificaciones del pliege general de la presente ficitacion

La Empresa aportara Iz totalidad de los materiales, siendo por cuenta del contratista el
acopio, cuidado y acarreo de losg mismos, quedando supeditado a log controles de calidad que el Municipio considere
necesarios.

ARTICULD 6: EXCAVACIONES y DEMOLICIONES

Las cunetas existentes seran demalidas y se incluiran los puentes que no verifiquen el
nivel, la demolicién incluye las banquinas y cordones también existentes, los escombros serdn retirados por cuenta de
la empresa como también su disposicion final

En los sectores que no existen cunetas la excavacién se efectuard en un fodo de
acuerdo al replanteo efectuado y & los planos que forman e presente pliego. La excavacién se podra realizar con
maquina ¢ a mano z los efectos de respetar los anchos y profundidades especificadas, cuidandoe la verticalidad |ateral
¥ nivelacion del fondo.

No se acepiaran rellencs de tierra sobre el fondo de zanjas por excesc de
excavaciones, en estos casos se usars el mismo hermigén hasta dar ef nivel necesario.-

En todo momento Ia Empresa debera verificar los tendidos subterrdneos de
redes de agua, cloacas, electricidad, gas y teléfono, etc. Quedando a cargo del contratista la recoleccién de
toda la informacion necesaria y el controf de lineas, ancho ¥y profundidad de aquellos, el Retiro de todos los
elementos fisicos existentes, que interfieran para fa ejecucién de la obra, (postes, luminarias, obras de arte
deterioradas, arbolado, puentes de todo tipo , alcantarillas fuera de lineas, de cafio u hormigén,
profundizacién y/o reposicion de Cafierias de agua y cloaca- telefénicas, coaxil, etc.), por cuenta Y _cargo de
la empresa contratista.
Las roturas. producidas en las caferias {de todo tipo) en obra, v de ser necesaria !a profundizacion de las
mismas, deberan realizarse por cuenta y cargo de la empresa contratista, haciéndose cargo de todos los

astos que estas generen. Ademis toda rotura de cualquier indole que se produzca en la obra, correra por

cuenta v cargo de la empresa_contratista. ‘%

Ademas, coordinara con la inspeccion del cauce, si fuese necesario, toddlo referente a ios turnos de riego a fin de
lograr la compatibilidad de estos con ef plan de trabajos de Ia obra, evitando los atrascs ¥ los perjuicios a los
regantes.- i

ARTICULQ 7: MATERIAL SOBRANTE

El material sobrapjfe—ec;{e‘ajspcndiente al movimientd~de suelo/y excavacién, debers
retirarse fuera del predio de Ia obra, por_cuenta’y cargd de Ia Empresa Conttatista yser traﬁhnsportado a los lugares
indicados por la Inspeccidn, quedando en obra tnicamente el material apto para reflends previstos. Este (limo
debera ser ordenado ¥ perfilado de manera tal que no ocasipne perjuicios a tercergs.- ¢
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ARTICULO 8: RFLLENOS Y COMPACTACION

En todos los casos, los reflenos que fussen necesarios, por_cuenta v cargo de Ia Empresa
Contratista, se realizaran por capas de 20 cm de espesor, las que se compactaran sucesivamente, proporcicnando ta
humedad dptima al material de base, teniendo la precaucién de escarificar las interfaces.

El grado de compactacion ser4 tal que en ningdn caso la densidad sea inferior 2l 95 % de la
densidad Proctor normal.-

ARTICULQ 9: PERFILADO

El perfil de las excavaciones debera ser aquel que se ajuste en un todo con los plancs del
proyecto que se adjuntan al presente pliego, admitiéndose una tolerancia de hasta un 10 %; superado este limite, se
debera proceder a rellenar y compactar, dejando el perfil en condiciones de llenado; en caso contrario se rellenara

con hormigén, corriendo por cuenta del confratista el costo de estos excedentes.-

ARTICULO 10; HORMIGONES

En la construccion de la presente obra se debera utilizar HORMIGON ELABORADQ EN
PLANTA EXTERNA, reservandose la Inspeccion, la facultad de permitir el uso de hormigones elaborados en obra,
para algunos trabajos menores. -

El confratista, Gnico responsabie frente ai Municipio, debera especificar correctamente el tipo de
hormigon necesario para cada parte de Ja obra - dosificaciones -, cumpliendo ademas con todo lo referente a las
caracteristicas de los materiales que se detalia en los articulos 2 Yy 8 del presente pliego.-

ARTICULO 11: TIPOS DE HORMIGON
Los tipos de hormigén & utilizar seran:

HORMIGON DE LIMPIEZA H-8- 250 kg/m3
RAMPAS PEATONALES CUNETAS, CORDON, BANQUINA, H-21- 350 kg/m3
LOSAS DE ALCANTARILLAS H~21- 350 kg/m3

El hormigén contendra la menor cantidad posible de agua que permita su adecuads
colocacién, un perfecto llenade de los encofrados, y la obtencién de estructuras compactas y bien terminadas.-

Para la presente obra se aconseja trabajar con una relacién agua/cemento de 0.5 <
alc <0.53 a los efectos de obtener un hormigén levemente fiuido para el revestimiento de cunetas y uno levemente
plasfico para jas otras estructuras, lo que representa trabajar con asentamientos menores de 6 cm |

El Municipio, podra solicitar la extraccion de probetas para verificar la calidad dal
material utilizado en la obra realizando los ensayos correspondientes bajo costo de ja Empresa Contratista.-

La Empresa Contratista debera presentar a la Inspeccién para su aprabacidn, un
detalle de los metodos y tiempos de curado del hormigén a los efectos de mejorar la calidad y vida Gtil de los mismos.
LOS HORMIGONES SE curarian CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antisol®
Compuesto liquido con solventes para ¢l curado del Hormigén ,posteriores al ilenado, cuidande en todo
momento que dicho hormigén se encuentrs tapado con Nylon Negro-

ARTICULO 12: ARMADURAS DE ACERO

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado en el Articulo 4
del presente pliego. Ademas las armaduras seran realizadas de acuerdo con los plancs de detalle de secciones que
forman parte del presente pliego.-

ARTICULO 13: ENCOFRADOS

ARTICULO 14: LIMPIEZA v BALIZADO

Debera mantenerse un balizamiento y estado impieza  general de la obre, durante
la gjecucidn de la misma Y a la finalizacién de todgs,La\taireas, retirando m';?lteria que representen peligro para [a
seguridad y circulacién peatonal y vehicular por-clenta ¥ cargo de la Empresa Contratista.TDeberé balizarse las

Zonas de trabajo evitando cualquier peligro parz los tercerds de dia y de noche a satistaccion e la Inspeccidn.
i Y

e

Inspector de%

Mumcipaiona copl Ly

;ffé\f:' NARDO | MEZZARG,

| SECRETARIO

INFRAESTRUCTURAY SERM~ -
MUNICIPALIZAT T2

y




CLPALIDALD 1
W

EY

i

§i FOLIO
:

u . o
MUNICIPIO oo ]
MENDOZA =

Pdgina 1 de 6
L INORMAS PARA CONTRATISTAS <.
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipd asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectden fos llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten fas practicas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL) vy la legislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones v lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por obiete establecer obligacicnes, responsabilidades ¥y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de
Maipd y todo el personal que trabaje en relacidén de dependencia con elios, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipe de trabajo, serdn aplicados con criterio y sentido comun
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo v el andlisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS ¥ CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas /o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipuiado en Ia legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y rescluciones adjuntas.

Ley nacicnal 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y
compiementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segln correspondan a la actividad que el contratista desarrollara,

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién,
Ley de Transito Transporte.

BBBE B BB

Cualquier otra disposician, Resolucién, etc., vigentes.
NORMATIVA
] Normas Generales del Municipio establecidas segun pliege.
0 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de [a Municipalidad de Maipt.

a] Normas de apiicacion a trabajos determinados, Guya normalizacion sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimierto, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por ta Legistacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

Ei Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en e
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) deberd contar con un servicio encargado del
traslado y atencion médica para accidentes laberales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones pdblicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la némina completa de prestadores médices.

El servicio médico del Contratista deberd contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una répida
respugsta de emergencia. Para eilo se deberg presentar un plan de cohtingencias o procedimiento de accidentes
adecuado al lugar de frabajo. X

Cada uno de sus empleadcs/de‘ﬁ_e?é\contar con una certifigacién médico laboral (preocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicoﬁsica& det mismo pars la iarea propuesta segdn lo determina la
legislacidn vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propiosidel contrato
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En caso de accidente se debers presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de
Maip( el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplit con
los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente Qué se encargue del planeamiento, Ia coordinacién, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. E objeto del servicio debe ser [a salvaguarda integral de su patrimonio y del
personal que en ella labora,

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, Ei Contratista presentard, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Labora) y consignando:

¥ Cantidad del personal.

¢ Nombres y Apellidos.
§ Domicilio.

H Funcion.

¥ Edad.

§

Nimero de Legajo Persona - Documento de Identidad,
§ Certificado de aptitud médica.

Asl mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambic en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen 3 prestar servicios.
Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra Ia responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplirniento.

Dentro de los temas se incluiran:
Secuendias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios ¥ lucha contra el fuego.
+ Taodo ello con relacién a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin de
desarrolfar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN,

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivas en 5a indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccicn Persoﬂgl de cada operaric deberan estar a
disposicion de Ia inspeccion, en cuanto estas sean requericas.

ACCIDENTES: i

El contratista €5 responsable de todos los accidentes de trabajo gtje ocurran a su personal, con motivo
de las obligaciones Que asume en cada contratacion y de sus consgcliencias, como |asi también de
comunicacién, confeccién de la documentacion y presehe\lkcién ante los enfes de Yegulacion, sin que puedan
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trasladarse estas obligaciones z la Organizacién Ademas deberan hacerse cargo de la atencidén médica de su
personal, internacién, rehabilitacion e indemnizacién, segtin corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad
de horas hombres trabajadas, Iz cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO
. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas ¥
demds elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los mismos

deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por
la Municipalidad de Maipi,

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos Y sistemas de trabajo
que propendan a la seguridad.

donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica
también obrard como Auditor de I Seguridad e Higiene de |a empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSGNAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con ias indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requerides, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta Frovista y ne podré realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en tode momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetando las normas de convivencia para con la comunidad,
PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esté prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

b4 No esté permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente autorizados
por la inspeccion del contrato o SHL.

b4 El personal del Confratista debera tomar conocimiento vy sumplir con la politica general de
aleoholismo de ta Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabzjo.

x No se permite desarrollar sus tareas a una perscna en estado de ebriedad o bajo la influencia de
psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajh. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de frabajo, y avisar al municipio.

4 Salvo ef caso espacifico de contratacidn de personal de
acuerdo a condicionss que establezcan leyes y/o regla
armas.

rvicios especiales de seguridad y de
nto, esta prohibidr la portacién de

X Esta prohibido el uso de red de agua coptra incendios o el tos extintores|de incendios para
fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por p responsable de SHL de
la depgndencia. |
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X Estd prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del
Departamente de Maip, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de Ia Municipalidad de Maipu.
DELAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de
seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar v tener instalados los dispositivos de seguridad
referides a proteceidn contra caldas de objetos, de personas, maquinas, efe.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi también dejara
registro sobre la determinacién del espacio necesaric para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos,

Si por alguna razén se realizara un pozo septico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion (mas
abajo),

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de Ia obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara y posteriormente
retirara |as sefalizaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utitizaran barreras o carteles indicadores que permitan alertza debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para eviter el retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccicnados en metal de 1.5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blance, bandas rojas cruzadas a 45° de Scm de espesor y letras de fondo negro,

Para la sefalizacién nocturna con carteles, se utilizard material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilia.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serén minimizadas y utilizadas como Gltimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o da fesiones a personas, ademdas de su ineficiencia en dias de viento o
Huvia,

E! contratista seré responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante lag 24 Horas
todos los dias mientras dure ia obra. Los elementos de sefializacién deberan presentarse previc a comenzar las
actividades contractuales.

Ef perscnal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casce amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, efc.,
adoptando en consecuencia lzs prevenciones correspondientas,

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la Zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, canerias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismas, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ara la sociedad, deberé poseer los
/o lesiones a, sus operadores 1%
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Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento
de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copla de la cual se deberd hacer entrega previa al inspector de |a

Municipalidad de Maipt segun comresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de scldadura oxiacetilénica, el equipc se instalard en el lugar de trabajo en forma tal que
se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se frabaja con soldadura o corte oxiacetilenc en una instalacién en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera terer la precaucidn de que el
equipo generador se halle alejado como minimo 6 0 7 m. {en direccidn de la prayeccion horizontal) y en contra
viento del donde se realice ef trabajo, colocando ademas, en algln tipo de cobertura que impida la proyeccién de
chispas, escorias, efc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se instruira al personal sobre
los riesgos que implica,

Ei responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipud,

En caso de producirse derrarmes cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato y se dara aviso al superviscr o responsable del drea para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion,

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxifios serd referido por el servicio de medicina laboral del contratista.{ Articulo 10-Ley N° 19,587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de aftura o durante su armado se debe utitizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de cbjetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos vy exentos de grasas, aceites o cualquier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u ofros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, eic.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar
bien sclidarizado al andamio.

DE LA ACTUACIGN EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en e drea que labora El Contrafista, dara aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaborara, a peticién, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia e personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicién del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principic de incendio y estar familiarizado con
los equipos con que se cuenta,

Fuera del drea de trabajo, motivo de [a prestacién, y en casos delincendios, El Contratista prestara

colaboracion en tareas de apoyo soiamente a pedido.
DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS
Las vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales

correspondan a las Condiciones d uridad para transito y transporte. v
ponda ndiciones de seg dac ito y D |

No se podra fransportar personal en méquhq\as pesadas, fractores, gﬁﬂas (o] nivela‘doras, guinches,
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Est2 prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de fransporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un taller
habilitado por lz Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debers estar perfectamente
sefializado durante su ejecucién, su uso y luego debers ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de ia ubicacién.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier
operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del poze, el contratista debera ajustarse, ademas de las
clausulas contractuales de rigor, af cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se frate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones
emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija
la presente Norma.,

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos gue [as obligaciones
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La [nspeccidn del Municipio, los resporsables de las éreas de trabajo o del ambito donde debe actuar
los Contratista, conjuntamente con SHL, deberén antes de iniciarse ia efectivizacion de la relacidn contractual,
interiorizar a £| Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes Y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de fos aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresaments sefalado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas
las nermas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle,

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a rafz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicién que pudiera
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de ILS faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente alirespecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion
Certificado Final de la misma.
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Obra: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINAS, CORDC)NES, RAMPAS
PEATONALES Y ALCANTARILLAS
Ubicacion: BARRIO LOTEQ MANONI
DistritoCOQUIMBITO- Maipd. Mendoza
Tiempo de Ejecucién; CUATRO MESES (Ciento Veinte Dias )
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Expta N°.::.

R : SO e g (ISR RerIITny Cantfdad Precip_ O
'MATER'ALES el s | Unidad) porum - JUnitario | Monto .

COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A

' “MANO DE OBRA .

| YUnidad porium 5 Unitario

hora
hora
hora
hora
hora

SUB-TOTAL B

COSTO DE MANO DE OBRA

TIe0 {Poten: Ivalor: lamors - '::":;3-}' Combusti Lubri S Rendf
cla . JActual {zacisn ‘tosp ] lés - “Icantes: diario -+ 7 m|ento N

Hp $ | %dia | $idia $idia |- $rdia 1 Srdia. Jumidla |
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4 ! [
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$fum |- -

- TRANSPORTE A OBRA

L_. "f

COSTO DEL TRANSF‘ORTE SUB-TOTAL D

$Ium
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G|SUB-TOTAL 2 = E¥F ~ooiinn oo T
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I

J

K

L

_|GASTOS FINANCIEROS = %deG .
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NOTA: En los items mano de obra debers respetarse como minimo los val

UOCRA (u orgamsmo de gremio correw, mas los aportes patron,\Tles csh e
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MUNICIPALIDAD DE LICITAGIGN !
MAIPG TIFO N
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expta N°
Y SERVICIOS Hoja 1 da 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un}
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANG DE OBRA hS.
A MATERIALES EsrEcial ane | OFiOIAL omam | AvupanTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 [INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL (142)
4 ___|CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATROMALES (76,55% ce 3) {b)
5 IINCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
{ PRECIO UNITARIO ADOPTADO [ | | ! i

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOFTADC no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el nunto N2 6,

(al; INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinade en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, na
pudiends utilizar un porcenitaje menor al indicado. ‘ :

{b}- CONTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES: es ol Total Porcentua’ d= costo de Ia mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla 5 centinuacién, Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada

uno de los items que conforman Iz tabla. No se prodra utilizar un porcentaie inferfor al Total Porcentual determinado en dicha tabla: 7
TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos intluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social ’ ' 8,00%
3 Fonde da Cese Laboral . 8,00%] .
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacions! de la Ind. de 12 Construccién = . 0,08%|
6 Fondo de Investigacién, Capacitacidn y Seguridag 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
] Vacaciones Pagas ) 6,38%
10 Enfermedaties incuipables 2,28%
L Licencias Especiales 0,31%
i2 Vestimenta y Utiles de Labor : 2,31%,
13 Suelda Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de I3 mang de obra : 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en ef cilcllo def Costo de Mano de Obra correspends 1a inclusion de sumas No Remunerafivas estizuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenty, con ef fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jordadas de 3 hs. ¢/u, contabilizande un
total de 176 horas/mes.

Siel Acuerdo hemologado para diche adicionat preveé ia forma de Dago en fuotas, en la determin
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, i
.Pago adoptada por iz emprasa, -

i6n de '2 incidencia en el costo
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DETALLE DE CUNETAS
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU | Eestubie€yprovecTOS
COSTRUCCION CUNETAS, CORDON Dibjo RAUL VADO \

ALCANTARILLAS, BANQUINA

Subdir. Obras Pub.. DAMIAN GONZALI“':;Z

B° MANON!
COQUIMBITO MAIPU MENDOZA

\

Intendente MATIAS STEVANATO




M
j| Fous I

TGNy
DETALLE DE ALCANTARILLA
HORMIGON H21
130
0.ze 0.90 0.20
" o
#8 C/15cm 188 C/10cm
g -
S < =
UO'! [a]
< !
0.60
0.15 ois
0.90 f
ESPECIFICACIONES:
HIERRO: Nervado ADN 420
HORMIGON: H21
CURADO: Sup. mojada por 10 (diez) dias ]
pelicula quimica (Antisol o similar)
{
¢ i . THEGH f‘: i
RIGATO" Algiandin i ZZABOTIA
Inspector de Obrab Pablicas de SERVICIne
Hunicipaldad A Haipy “L’/“' D2 KA
MUNICIPALIDAD DE MAIPU sby 2
DIBUJC:
OBRA: INFRAESTRUCTURA B® MANONI ing. ANDRES TERRERA
EECHA:
UBIC.: DISTRITO COCQUIMBITO




i it it
w—"“‘h 5
NIG @M,
OF peAibg 2

Ell ™ - L

o 19 |

e ——

N’n . iy

[
-'.:"l?’"?,"_. 0,1@ '

L :

‘ | .
|
y i
QUEDEARDOIL IEZFASG -
| SECHETARIO

- i‘* ESTRUCTURA Y SERVITTDS
Ao '

Hurfcioalidad ci‘;-\ma';pwu : s ;
/ { | / i . /\ ECIP?HDAD oF A
MUNICIPALIDAD DE MAIPU | estubiesy provecTos

BARRIO MANONI DIBLO: RAUL VADO -
COQUIMBITO MAIPU PROYECTO:  ESTUDIO Y PROYECTO

INTENDENTE: MATIAS STEVANATCO

ESCALA:




MUNICIPIO

MENDOZA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica QUE €] oo
on representacion de la Bmpresa CORSIUCHO. ..o ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de Ia presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo las Obras de CONSTRUCCION CUNETAS, CORDONES- BANQUINAS,
RAMPAS PEATONALES Y ALCANTARILLAS-

BARRIO LOTEO MANONI - Distrito COQUIMBITO -Maipi

Representante de |a Administracion

Firma y Sello: e,
Representante Técnico !

Matricuia N°
DNL N /

¢
I
[Z \i ing. EDUARDO ] METIAZG
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MENDOZA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINAS, CORDON, ALCANTARULLAS Y
RAMPAS PEATONALES EN BARRIO LOTEO MANONI
UBICACION: DISTRITO COQUIMBITO - MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.15 GO/GOo +0.05 HN/HNo+0.40 HE/HEo).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccién, jornal per hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GQo: Precio final al publico del Gas- il YPF, item Ne° 22002, de la publicacisn del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de la licitacion,

GO:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002 de la publicacion del Area de Costos

del Ministerio de Economia, Infraestructura Y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

HNo:  Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo 1l (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, ftem N° 3011,
de fa publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién,

FIN: Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo [l (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, item N° 3011
de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los frabajos.

HEo:  Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento, por m3 de hormigén, item N°
1050, de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Econo ia, Infraestructura y Energia de

HE: Precio final del Hormigon elaborado de 350 kg de cemento
1050, de Ia publicacisn del Area de Costos del Ministerio de Economi"‘
Mendoza, correspondiente al mes de gjecucion de los trabajos.

r m3 de hormigdn, ftem N°
Infraestructura y Energia de

:
Mg
3
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ANEXOII
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Deberd presentar Evaluacion Econdémica - Financiera (planilla Anexo Il Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador plblico nacional. Los valores que figuran en el Anexo |
correspondientes al (ltimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para Iz
adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al pendltimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas seran admitidas, y tendran un plazo de 48 hs para su presentacion.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO il- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

R
VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Penditimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SCLVENCIA Activa total / Pasivo total >=al,l

Activo Corriente / Pasive
LIQUIDEZ corriente >=al,1l
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > = 8.500.000,00.- ﬁ

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8% inc. h) del Pliego de €ondiciones Generales, para Ia
presentacion de la oferta,
*(2) A solicitud de la Administracion, deber4 ser presentado dentro deliplazo de dos (2) dias habiles.
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