f MUNICIRIO

OBRA: CICLOVIA CALLE DON BOSCO

CALLE DON BOSCO ENTRE RUTA N°50 Y ACCESO ESTE
- DISTRITO RODEO DEL MEDIO - MAIPU. -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

CICL.OVIA CALLE DON BOSCO:

El presente proyecto comprende la calle Don Bosco, desde Ruta N°50 hasta el Acceso Este, la misma se
ejecutara la construccién de ciclovia de hormigén con su respectiva demarcacién horizonta! y vertical,
ademas se incluye la iluminacién completa del framo, desplazando la liniera de iluminacién y realizando la
postacion nueva con artefactos de iluminacion de led, que ilumine la ciclovia y la calzada del tramo de don
Bosco comprendido en la obra. '
También se intervendra la esquina de Don Bosco y Ruta 50 realizando nuevos canteros, revistiendo en
piedra los existentes, renovando cordones y la sefializacién correspondiente.

Con la ejecucion del presente proyecto, se pretende mejorar la calidad de las actividades que realizan,
tantos nifics, jovenes y adultos, generando una actividad deportiva y recreativa beneficiosa para ellos.
Como puede ser caminar y circular en bicicleta con seguridad. Ademés, mejorar las condiciones de

circulacion peatonal y vehicular durante las horas nocturnas.

Desde el punto de vista de infraestructura, se completa, se mejora, y mantiene el aspecto
Paisajistico-Ambiental. La concrecion de esta obra permitira:

v" Mejorar el aspecto urbanistico de la zona.
v' Con la construccion de la vereda permitira la circulacion peatonal y ciclista con seguridad.
V' Mejorar la circulacion vehicular al poder iluminar calzada.
v' Mejorar la circulacién peatonal al poder iluminar vereda.
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CICL.OVIA CALLE DON BOSCO

UBICACION: CALLE DON BOSCO ENTRE RUTA N°50 Y ACCESO ESTE
DISTRITO: RODEQ DEL MEDIO -MAIPU- MENDOZA

5 DETALLE Unidad‘ Cantidad | Precio l IMPORTE TOTAL
= Unitario
I 1 [CARTEL DE OBRA
[#hateriales ¥ Mano de obra para su sjecucidn , segin detallss. unigad I 1 l §  180.000,00 l £ 190.000,00
[ 2 |MOVIMIENTO DE SUELOS EN VEREDAS
Materiales, Equipos ¥ Mano de obra para Impieza,
1an, rellano, P 360, nivelacidn y perfilade, en m2 3.040 $ 770,00 | § 2,340.800,00
veredas.

| 1 |CONSTRUGCION DE VEREDASI CICLOVIA

Materlales, Equipos y Mano de obra para |a efecucidn de
veredas de asp=0,12m y terminacion, todo seglin m2 3.040 $ 7.500,00 | § 22.800.000,00
esposificaciones téanleas adjuntas

I 4 ]LOSA CUBRE CUNETA

Materiales, Gquipos y Mano de obra para la gjecucién de losa m l s l s 25.000,00 L 5 4,500.000,60

cubre cunata. Segln detalle
$ 400.000,00

rﬁ REJILLAS

[Materizles, Equipos y Mano de obra para 13 ejecusiony

colocacién de rejlias. woitad

2 L 5 20000000

[ [ llLthNAméu I

DESMONTAJE ILUMINAGION EXISTENTE

Provisin de equipes y mang e obre para desmontar la
iminclén existents y rasiato da los elemntos recuperados al i Gl 1 § 600000005 5 600.000,00
dapostio de la Subdiraccisn do Elactromecanica

POSTACION

H

Pravisién y Colocacidn (hincado) de postes seglin Pliego de
6.2 Y. Do & matros de longiud uf unidad Y s 20.00000 | § 2.000,000,00

BRAZOS

Provision y montzle de braze MN-Z7 y mateHalas varios
segin pliego ET, fijado a postes merdiante bulenesy a
eolumnas de Bormigén o acaro mediante collares, Frovision unidad 100 8 30.000,00 | § 3.000.000,00
de conductores TPR y cableade de braze con sus respecticas|
conexionss,

CONDUYCTCRES

»
w

Tendids e linea de AP tipo vane ficjp, con provision de
matoriales ¥ Mane de obra, conductores de 4x4 mm de mis 2.800 3 3.08000 ] 8 £.624.9900,00
aiurninlo y aceesorios varlos segn pllego ET
RIENDAS

Armada y mantaje de fendas da baja tenshin, con provisian
de cable scerado y accesorios varios dotados de protecclon | unidad 6 $ 5852000 | § 351.120,0¢
pléstica safialadara sagln pllego ET

COMANDOS
Provisibn  instalacién
ido per

6.

&

E.

w

de comands de alumbrady pidbflco,

itos eléctricos de 1%
(Contactor 380 v - 50 hz- comisnte ds menlobra 50 amp} ¥
protoceion (NH-TO B0 Amp por fase)

Provisidn & itn de [Loves de
comande de slumbrado piblies, resmplaie de

6.7 {380v-160A-50Nz), 6l unicad 1 § 12000000 | $ 120.000,00
uniper de 5A, proteccién fusies y porta fusibles NHTC 60

amp, por base

LUMINARIAS

Pravisién, colocacion v, dotado da nuava fuminarla led
PUBLICA TIPO ITALAVIA, fuje luminico minime 18,000 Lm,
oficlenia luminica mayor a 110 Imiw, diseflo modular, grado
da proteceidn minime 1P8S o superior, dotado do fertte dptico
poed lateral urisimétrk de calor
B e oD foeme Taci piopara | 000 1 00 |8 S00085 3 9.000.000,00
o anire 245 a 60,3 mm cableads de brazotipe capital con
conductor TRR 3x1,5 mm fusible NT13 y sus das Morcetos
PKD44 segtin pliago ET. Dotadas de refila de protacsion ant
vangdlice metdlica Incorpurada,

8.8 unidad 1 § 35000000 | 350.000,00

v DEMARCAGION HORIZONTAL Y PINTURA DE
CIGLOVIA

EMaterioles, Equipas y Mane de obra para la demarcacisn
[vorizontal te ciclevta. Segim detale adiunto. w2 3486 8 550000 8 19.079.500,00
l 8 [SERALIZACION VERTICAL

Iy Eaupas ¥ iﬂim" obra pate la Sefalzackin | juay 1 |s  s000000(% $00.000,00
| 9 {DEMOLICIONES

Equipos ¥ Mano de obra para Iz demlicidn de cardén m l 131 i 3 767,00 1 $ 100.477,00
l 10 |REPARACION DE PISC DE BALDOSAS

Materiales, EqUipas ¥ Mana de obra para fs reparacin det

slse e baigosas existenlo sfespel. Tecnicas 2 l 0 1 $  s100m I s

Dlroc|dn da Qb Fublicos
e iV ‘.

Obras Publicas
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CICLOVIA CALLE DON BOSCO
UBICACION: CALLE DON BOSCO ENTRE RUTA N°S0 Y ACCESO ESTE

DISTRITO: RODED DEL MEDIO -MAIPU- MENDOZA

Preclo
E DETALLE Unldad} Cantidad e IMPORTE TOTAL
= Unitario
[ 11 feensTruccion oE corDdN
Equipos y Mano da obra para fa ejacucian de
cordtn s/detalla von hormigen H21 m | 3 [ § 4.500,00 | § 589.500,00
I 12 [MOBILIARIO {Provisién ¥ colocacion)
Fapelero matélioo tpe tobruk (ver plane de datalle) Unidad 4 $ 7264800 | § 290,596,00
Banco tpo Tolmo con 1 raspaldo {ver plano de datalle) Unidad 8 $  107.567,00 | § 860.056,00
Carteles da seftalizacién vertical Unidag 14 5 4312000 | & 603,680,00
$ 1.754.332,00
13 CONSTRUCCION DEMURETE DE
MAMPOSTERIA
Matertates, Equipes v Manc ds obra pora fa sjecucién da
myrate de mamposteria sidetalle 3 ! % | i 5.800,00 i $ 50.800,00 |
| 14 CONSTRUCCION MURETE DE HORMIGON
CANTERQS
Materizies, Equipes v Mano de obra para la ejecusion de
murete s harmigén de cantero sidetalie con harmiggn Hz1 | ™ l = 1 s Tanm E ¥ 232'753"311
1 15 REVESTIMIENTO DE PIEDRA NATURAL TIPO
SAN RAFAEL
Materlales, Equipos ¥ Mano de obra para realizar ol
revestimlante de muros de canteros con piedra San Rafesl mz 182 - 10.100,00 | $ 1.838.200,00
s/detalle
l 16 |PROVISION Y GOLOCACION DE TACHAS
Materiales, Equipos ¥ Mana de obra para provisidn y
i6n de tachas sfesp . Unidades| 200 ! 3 2.800,00 [ $ 520.000,00 l
I 17 {CRUCE DE CICLOVIA
ineteriales, Equipos ¥ Mano de obra para la ajecucidn deo
crucs ds ciclovia on cales Den Besco s/dstolie ”"]“““‘l ! i 5 Zrzmesn i * 2727000 !
I 18 [SINTURA DE CORDONES
Materiales, Equipos y Mano de obra para lz pintura de m 250 5 130008 | § 225.000,00
cordones. e v
| 19 |SERALIZACION Y BALIZAMIENTO
Materlales, Equipos y Mano de obra para |a Sefializackn y
Balzamienta de cbra, Segin T, unldad 1 I § 200,000,600 ‘ $ 200.000,00 |
,/J
I MONT® TOTAL DF QBRA 1 $ 77.472.187,001/
l SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA ¥ DOS Mil. CIENTO OCHENTA ¥ SIETE 00/100 |

Diraccién da Obras Publees
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CICLOVIA CALLE DON BOSCO

UBICACION: GALLE DON BOSCO ENTRE RUTA N°5G Y ACCESO ESTE
DISTRITC: RODEQ DEL MEDIO -MAIPU- MENDOZA

l DETALLE IUnldadI Cantidad l Precio I IMPORTE TOTAL
LUnitario

| L* -

fiem

‘ 1 |CARTEL DE OBRA

y Mano de ohra para su elecucion , segn detalles, unidad

P MOVIMIENTO DE SUELOS EN VEREDAS

Materiales, Equipos y Mano de obra para limpleza,
exzavacién, rellano, compactacién, nivelacion y perflade, en m2 3.040 $ -
veredas.

l 3 |CONSTRUCCION DE VEREDASS CICLOVIA

Matariales, Equipos y Mano de obra para la sjocucidn de
veredas de esp=0,12m y terminaclén, todo seqan m2 3.040 3 -
i tbonicas adjuntas

I 4 ]LOSA CUBRE CUNETA

Materiales, Equipes v Mano de obra para la gjecucién do losa s @ 3 .
cubre cuneta, Segln detalle

[ 5 [REJILLAS
Materlales, Equipos y Manc de obra para la ajecuciony . .
mnkaa:[ﬁn. de rejills. unided ? $

I 6 llLUM:NAcK)N '

DESMONTASE ILUMINACION EXISTENTE

Provislén de equipos y mang da obra para desmontar fa

6.1 flumincion ewistants y reslado da los elemntos recuperados l| &l 1 s -
daposito de ta Subdirscclén do !
POSTACION

62 Provisidn y Colecaclén {Rincado) do pestes segin Pllego de unidad 100 5 _

£7. De B metros de longitud utl

BRAZCS

Provision y muntaja de breza MN-Z7 y materislos varles
sepun pllego ET, fjade a postes madlants bulonss y a
6.3 [columnas de hormigan o acera mediants colares. Provisisn | unidad 180 5 -
do sonductarss TPR y cableado de brazo con sus respecticas

CONDUCTORES

vandide de Hnea ds AP po vans flojp, con provisién de
6.4 | materiales y mano de cbra, conductores de 4x4 mm de nts. 2,800 $ -
slumiio ¥ sesesorios veries segin pllego £

RIENDAS

Armade y mantaje de rendas de bafa tenslén, con provision
5.5 |de coble acerade y aceesorios varios dotades de preteccion unidad 3 $ -
plastica sefaladora segun pllego ET

COMANDOS

Provialén & instalacion do comands de alumbrade piblico,
5.6 constiuido por slsmentos eléctrices da autematizacién unidad 1 s
¥ |(Contactor 380 v - 50 hz- corrignte de manlotra 90 amp,) ¥
proteccion (NK-TO 50 Amp par fase)

Provisién e ion de nuevos de
comanio de alumbrado piblics, reemplazo de
67 100A-5082), Fotooéiul i unidad 1 $ -
unipor de 5A, proteccian fusibles y porta fusivles NH-TC 60
2mp, por base
LUMINARIAS

Provisién, colocacion v, dotads de nueva luminaria jed
PUBLICA TIPO ITALAVIA, fuje lumlnico minimo 18,000 Lm,
eficiencia luminica mayor 3 110 imiw, dissfic moduler, grado
e prateccisn minime IP8S o superior, datade do lente aptico
242, i6n fateral unisimétn: ds color

B8 e oD K, vida ) 50.000 horas, fjacken apto para | o 1oe s -
wibo entra 248 a 50,3 mm cableado de brazotipo capital con
conductor TPR 21,5 mm fusible NT13y sus dos Morcetos
PKD14 seqon pilege ET. Dotodas de refila do proteccién ant
|vanddlica metdlica incorporata.

v DEMARCAGION HORIZONTAL Y PINTURA DE
CICLOVIA

Matariales, Equipos y Meno de obra para [a demafcaciin 2 2,489 $ -
hotizontat da clolevia. Segun detalle adjurto. g

8 |SENALIZACION VERTICAL

Materiales, EquUipos y Mano de obra para la Sefalzacion R
\artical seglin datalle adjunto. unidad W l . $ J
' ¢ [DEMOLICIONES
Egulpos ¥ Mano de obra para |z demalicién de carddn m l 131 l 1 3 - J -
[ 10 |REPARACION DE PISQ DE BALDOSAS /
Materiales, Equipos y Mane de obra para la reperacion dot m2 20 5 _/ /
oiso de baldogas axstente sfespec, Tecnicas ‘s 3
Dlraocian de Obros Publicrs i {

-4
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Preck
DETALLE Unidad| Cantidad Fecia IMPORTE TOTAL

Unitaric

ftem

| 11 JconsTRUCCION DE CORDON

iMaterlales, Equipes y Manc de obra pora la efecucidn de m 181 14 -
cordédn sicetalle con hormigdn H21

I_12 MOBILIARIO (Provisién y colocagisn)

Papelero metalico tipe tobruk (ver plano de detalle} Unidad 4

Banco tipo Tolmo con 1 respaida (ver plana da detalla} Unidad a

Carteles do safizlizacién vertical Unidad 14

w4l eian
i

CONSTRUCCION PEMURETE DE
MAMPOSTERIA
Materiates, EqUipes ¥ Mana de obra para l2 sjacucisn de w2 26 5 .
murete de mamposters s/detalle

CONSTRUCCICN MURETE DE HORMIGON
CANTEROS

Materinles, Equipos y Mano da abra para fa ejecuclén de n a8 $ .
murete da hormigén de cantare sidetals con harmigén H21

15 REVESTIMIENTO DE P{EDRA NATURAL TIPO
SAN RAFAEL

Materlales, Equipos ¥ Mano de obra para reaitzar ef
Hmi e murcs de centeras con pisdra San Ratael m2 182 35 -

sidetalle

I 16 [PROVISION Y COLOGAGION DE TAGHAS

Materigles, Equipos ¥ Mang de obra para previsién y Uridads]
locacién de tachss. |

L.

200 l | $ .

| 17 [CRUCE DE GICLOVIA

Materfalos, Equipos y Mano da obra para Ja sjecucion de Unidades
cruce de ciclovia en calle Don Bosco sidetalls

L

I 18 JPINTURA DE CORDONES

Materiales, Equlpos ¥ Mano de obrs para fa pintura de n 250 3
cordones

{19 |SERALIZACION Y BALIZAMIENTO

I R

Materiales, Equipos ¥ Muna de cbra para la Sefializacién y nldad 5 $ N
Belizamlento de cbra, Segin ET.
I MONTO TOTAL DE CBRA I $ - l
Firma Firtna

Aclaraién: Aclaracisn:

DhE DNt

Dotmicilio; Domicllier.

Obras Publicas
alidad de Maipu

Diroceldn do Obras PUblizas
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MaiPU TIPO N°
BIRECCION ANALISIS DE PRECIOS
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS Hoja___de,__ Hojas
OBRA: | UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad Precio
A MATERIALES Unidad | o0 um Unitario Monto
3
2
3
4
51
6
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum
. Cantidad por|Precio
B MANO DE OBRA Unidad | © Unitario Monto
1 Oficial hora
2 Medio Oficial hora
3 Ayudanie hora
4
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $ium
c | EQUIPOS Monto
TIPO Poten cia Valor Actual |Amorti zacion i;epar ¥lcombustibles |Lubri cantes c_o s!:.o R?ndi
epues tos diario miento
HP § $idia $idia $idia $idia $idia um/dia
1 Equipe
soldador
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sue-TotaL C $fum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
Gamiom |
COSTO DEL TRANSPORTE [sus-ToTaL D slum |
E SUB-TOTAL 1 = A+B+CHD $fum
FE  |GASTOS GENERALES = 10 |%deE $ium
G SUB - TOTAL 2 E+F $ium
H BENEF!CIO = 10 % de G $ium
I GASTOS FINANCIEROS = 4.5 %de G $fum
J sSuUB-TOTAL 3 = G+H+ $fum
K Jiva = 21 |%ded $lum
L TOTAL J+K $hum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $ium
NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en esC

correspondiente), mas 10s aportes patronajes correspondigntes.

ala salarial emitidosf(r UOCRA { u organisme de gremio
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULQO 1; OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particutares, en un fodo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo defalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segan las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: AGEPTACION DE |LAS CONDICIONES

La presentacidon de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los frabajos a reajizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los inferesados gue concurran, labrandc se un acta que sera firnada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de lz apertura del primer sobre; no se admitirén
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizer el mismo vy antes de cerrar ef acta labrada, los inferesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnraciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para ia apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacién del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4; DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
pianillz oficiai de propuestas, planilla de analisis de precics), la cual incluiré el PROYECTO LICITATORIO de [a obra, que
podra estar desarrellado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalie de {a obra compieta, con un caracter definitivo).

b} De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En i primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a carge
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista deberd
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coerdinacion en los que se describan ia ubicacién de los elemenios funcionales, estfructura, recorrido de redes y/o
cafierfas, especificando los fpos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar Ias tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacidn incluye un anteproyecte de 2 obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

V.07/2018
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En ellos se han fijado posicion, dimensicnes ¥ materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plaze NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccién v presentacion de la documentacién completa de planos generzlesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad ¥ €l o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustarén a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto lisitaterio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias ¢ indicaciones oportunaments emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de os| elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recotridos, asi
coma una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segiin la memoria descriptiva y [a s especificaciones de| pliego.-

Durante la marcha de la obra, Ia Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presents Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5; ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberdn comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menes DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacién.-

ARTICULO 6 :PRGPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas per el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con [a anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacién, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuard en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
v totaies para cada uno de ellos. Las cotizacionss para el sector deberdn acompafiarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) scbre 2 articulo 8.

ARTICULO 7; GARANTIA DE OFERTA

El oferente acomparfiard a su propuesta un deposito de garantia del 1,00 % dal
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditade en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 pdliza de caucioén. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir las
condiciones bésicas determinadas en el Art. ¢ de | Decreto Provincial N° 313/81.

Sila institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a |a jurisdiceitn y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.09/2015
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En caso de optarse por segures de caucién o fianzas bancarias {se deberdn adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc [uir la
sigulente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODC LO QUE SE CONTRADIGA GON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL. GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO &: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a |a obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios ser redactada UNICAMENTE en [ 3 pianilla oficial de propuestas,
escrita @ maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente Yy representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debers destacarse: nimero de licitacion, expediente |, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la deferminacion de los precios unitarios
¥ totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora q ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, ¥ que solo
ostentaré Iz individualizacion de la licitacién y contendrd:

(i SOBREN®AY

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada |z propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada laobra.-

b} La declaracion que para cualquier cuestién administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptaré Ia jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
ccn posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante tScnico en toda la documentacion.-

e} Constancia del pago de Selfado Municipai segtin Orden anza Municipat vigente por cada hoja incluida en el
Sobire N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar (a2 obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Contador Piblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza soclal del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las faculiades
del firmante.-

i) Nota de Presentacién y Designacidn del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste fa habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia cerfificada).-

1} Constancia de Inscripcidn en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC)
{se aceptaré presentacion de original o copia certificada).
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
{RACOPY), segin se especifique en el articulo N° 4 de | Pilego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o} Plan financiero donde el proponente debera mencicnar en forma escrita, las fuentes de sus recurses para
financiar las obras durante el periodo que media enfre [a ejecucién, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de l0s respectivos certificados de obra.

(4] Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipa
donde seran validas todas las nofificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente [icitacion.

BREN2

a) Formularioc OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 by

1. NUmero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.

2. Piazo de ejecucién de la obra.-
3. Pian de trabajos e inversion y cronegrama general de obra,
d) Andligis de precios de cada uno de los items que com ponen [2 propuesia.

En lo relative al costo de la Mano de Obra, los Cferentes deberan presentar la Planillz “Anexo Costo de i a
Mano de Obra” ufilizando como minimo Iz escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sers el g ue luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZG DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el
scbra N° 2 del articule anterior, cuando se observa ran cualquiera de ias siguientes causaies:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 4 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, 0 no refina los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su fexto.

3. Dz acuerdo a lo Indicado en el inciso 2° del Art. 22 de [a ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILEA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, ios que deberén confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberdn ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura de! acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicic de lo previsto, se podra requerr a los oferentes la presentacién de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que 2 juicio det municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta, En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2} DiAS HABILES de Ia real
notificacion, en case contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard olras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado cficialmente, las mismas seran considera das solo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacion
de Ja Licitacian.-

ARTICULC 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aqueilas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispueste en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Coniabilidad y 3908 de Procedimientos deMendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (80) Dias
HABILES, desde el dia siguiente de |a apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe canstituir en el momento de ia
adquisicion de |a documentacion de 1a obra, domicilio especial en ef Dpto. de Maipd, Provincia de Mendo za, donde serén
vélidas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especiai en la Ciudad d e Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con metivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto ¢l convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en tados sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera {a formalicen de convenios 0
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, atin cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias hébiles de mantenimiento de oferta, ei
proveedor s& hard pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y muitas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuye efecto
V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendrd lugar [z apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULG 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiguen las bases de la
Licitacién, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuenfre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a safisfaccidn de La Municipalidad de Maipl, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario fos proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada [a apertura de sobres, las que deberdn co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipt. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la cbra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacién si se la considera convenienta,

El precic seré sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendré valido
el precio unitario cuando hubiera errores de muitiplicacidn reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar [as unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en ofro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cuzlquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del conirato respectivo, v
constituir las garantias previstas en ef articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria. -

ARTICULO 22. FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjunian a la presente. El dltimo certificado de pago tendré el caracter de
tiquidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Publicas N® 4416 y sus modificatorias. Se podrd autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caréacter Legal,

ARTICULQ 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10} DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS CFERENTES

Las empresas deberdn demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberén los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULQ 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procederd a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios,

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRAGTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos ¢ valores segin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucién. Las flanzas bancariass poliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en ef articulo 8° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si |a institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a ia jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizars al realizarss 1a recepcion provisoria de ta cbra.

Det importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % {(cinco por ciento) en concepto d @ FONDO DE REPARQ, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicard
el mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente -

En el caso de estar previsto el acopic de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% de! monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer paira fo de éste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (0 FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, deberd contar
con fa autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N°® 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligade a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por Ia
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracisn expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipd de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumigndo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tante la péliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los frabajos se efectuars dentro d e las 48 horas de la firma dal contrato, en
base a lo previsto en &l articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las cbras se labrard un acta que co nsigne la toma de posesion, replanteo ¥
comienzo de las obras, por parte del contratista, enfregéndose una copia de ella a éste Gitimo. Cuando la inspeccién no
puede enfregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales o
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiermpo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULQ 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
tegal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada Iz fotalidad de las cbras y si la inspeccitn no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella &l Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZQ DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contrafista estd obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
celidad o de la deficiente gjecucion de fa obra.

Al no estar el contratista en posesidn de la obra desde Ia recepcién provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencidn expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccitn no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULC 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma identica al plazo de ejecuc ién de la obra, pero tomando sélo en consideraciénia parte de obra
que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 38: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidn fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentzcion de la obra, ademds del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. E| Contratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
infervendran en fa obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigitancia y atencion de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratistz, no exime de modo alguno
al contratista de fa responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendré en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrolio de los trabajos.-

ARTICULO 3¢: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de Iz ob ra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicic, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a ia inspeccién; b) desobediencia a la inspeccion; ¢} incitar a la desobediencia a la inspeccién; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente confra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para gjecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien deber preverlo al pr esentarse 2 licitacion.-

ARTICULQ 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de fiquidos, efc., ef gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratists, quien deberéd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estarda a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de Iz inspeccion, la
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elemenios de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el coniratista ests obligade a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podré ser inspeccionado
por La Municipalidad. El confrafista debera comunica r a La Municipafidad el domicilio de dicho depdsito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43; COMPOSICION DEL HORMIGGN

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale tode lo especificado en
los pliegos de condicionas particufares de caracter t&cnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

&n el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntara 2 la documentacién licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con o especifi cado en ef del Pliego de Bases Particulares de Cardcte r Técnico que
se adjuntarg a la documentacién ticitatoria.-

ARTICULO 48: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccién respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

?
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
fa inspeccion, estando obligade el primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
confrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

L.a medicion de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos. -

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con fa naturaleza del frabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jomales, efc., en fa oportunidad que se lo requiriese.~

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
¥ RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd crden alguna, refere nte a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningdn trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante [a insp eccién de fa obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colecar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indigue la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondients, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado e contratista se hara pasible de una mu Ita diaria equivalente al uno por diez mil {0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel deber& ser retirado al efectuarse la recepcidén definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cariel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa deberd presen tar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccidn Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccion y
aprobacion de la cerificacion final.

En caso de que |z contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgaré la certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacién definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RACOP).

ARTICULQ 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecerd si corresponde
0 no el acopic de materiales y en ei caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Serad condicidn previaa la
Certificacion gue los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectlen por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se gjecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Propenente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar

I3
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconccimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a Iz incor poracion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
gjecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de |as ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 dal presente pliego, a condicidn de priorizar la mano
de obra local, seglin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Piblicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en fa Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

V.0%9/2015
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DE CARACTER LEGAL

Licit. Pablica
Expte. N°:
OBRA: CICLOVIA CALLE DON B0OSCO- RODEO DEL MEDIO- DPTO MAIPU-
-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS-

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la ejecucién de la obra: OBRA DE REFERENCIA segun detalle de
planos técnicos, segin croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416
con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

ta compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipl, Calle Pablo Pescara 190 Maipi,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipt a los fines de la notificacién de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fiiese la presentacion de las propuestas para el dia.......de.....oooein de 2023, alas .........oeeues
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna docurmentacion
pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto ofigial: El presupuesto oficial de [a obra asciende a la suma de

MUNICIRA L !
DE MAIS’SAD !
FOLIG
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by e el

($ 77.472.187,00). -

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucién de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato. - En este plazo esta incluido et estudio y presentacién del proyecto
gjecutivo.

c) Valor de la documentacién: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
eeeirenrei ABeeiieiiseenen), SN cUYa adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad det Proyecto ligitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

/ lde4d
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L as caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 def Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacidn: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta [o previsto en el articulo 48 y
sigulentes de la ley de obras pdblicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o variaciones
de precios.

h) Anticipo de Fondgs: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i} Acopio de materigles: Para la presente obra no estd prevista la certificacidn de acapio de
materiales.

i) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONSTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP), el
oferente debera adjuntar Constancia de Inscripeion y habilitacién vigente de la firma en el RACOP
en la/s especialidad/es, subespecialidadfes y rubro/s especificados para la presente contratacion,
emitida por el RACOP y con referencia expresa a la obra objeto de la presente

k} _Especificacién del Rubro, especialidad v subespecialidad de la Obra egpecificada en el articulo 1,
seqlin codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: de especialidad
100 subespecialidades 160 y 170. De especialidad 200 subespecialidad 210. Sera motivo de
rechazo las ofertas que no presenten el Certificado de Contratacién para Licitacion, que emite el
RACOP, para esta ohra en estas especialidades y subespecialidades.

) Monto o porcentaje de la obra que podréa ser cubierto con Lineas de crédito para cubfr fas
deficiencias en la CCA: No aplicable a esta licitacion

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE L.OS OFERENTES Y EQUIPOS

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia $écnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacién, Dadas las obras a gjecutarse en la presente contratacién, los oferentes deberan contar con los
siguientes antecedentes; Tener experiencia en los Ultimoes 5 (cinco) afios de obras de infraestructura urbana:

e Construccion de veredas de hormigén alisado en una superficie mayor a jos 8.000 m 2 en sumatoria de
hasta dos obras.

. Construccién de corddn, cunetas y banquinas de 5.000 ml en sumatoria de hasta dos obras.
*Ep o] caso de oferentes en UTE se podra sumar las obras de las distintas empresas que la conformen.

Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por a
empresa.

‘ con toda claridad los lugares de

A los efectos de la cumplimentacion def requisito, el oferente debera i
emplazamiento de las obras. -
2ded
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DE CARACTER LEGAL

Los oferentes deberan adjuntar listado de equipos y herramientas que utilizaran para la gjecucion de la obra, los
cuales seran inspeccionados previo @ la adjudicacion.

ARTICULC 6: PLAN DE TRABAJO
Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara ei Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter fos cambios que se soliciten para dicha aprobacién. E! plan debera contemplar

en forma detaliada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los
trabajos el fibre trénsifo de los vehiculos de transporte de pasajeros gue circutan por la zona, -

ARTICULQ 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la cbra como una unidad (no por
sectores o partes). -

ARTICULO 8; MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de gjecucién determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia. ~

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y REGCEPCION DEFINITIVA

Ef plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ARO, a partir de la fecha de recepcién provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva. -

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo 2 lo indicado en ! inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los ftems que ta componen Yy la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberén efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales. -

ARTICULO 11 GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % {uno por ciento}, depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacién. ta misma sera devuelta luego de constituirse |a garantia de adjudicacion. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION
L.a garantia per el incutmplimiento dal contrato seré del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
et Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de

recepcidn provisoria. -

ARTICULO 13; FONDO DE REPARO

Ej porcentaje a aplicar para el fondo de reparo seré del 5% (cince por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto luego de constifuirse el acta
de recepcion definitiva. -

3ded
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DE CARACTER LEGAL

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar ef page de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el pago de los cerfificados, considerandose al contratista como tnico
responsabie de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear. -

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccidn de Obra una (1) movilidad, modele 2019 en adelante,
con chofer de potencia minima 140 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad serd provista en perfecto estado de
funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas para reparaciones ligeras. El
combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro seran a exclusivo cargo de la Contratista.
El vehiculo contara con seguro total y seguro para conductor y terceros transportados por el pericdo o tiempo que se
detalla en e! presente articulo, con péliza de la mas amplia cobertura emifida por Compaiifa de reconocido prestigio y
solvencia.

En caso de averia o mantenimiento y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera
reemplazaria por atra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas durante todo et periodo. La empresa
debera entregar un vale de combustible de 40 litros por semana.

El vehiculo detaltado anteriormente debera ser provisto por el Confratista desde la fecha de iniciacion de la obra
hasta 90 (noventa) dias después de estar eniregada Recepcion Provisoria, manteniendo todo fo antericrmente
mengcionado.

|.a falta de provisién de la movilidad haré pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien (100)
litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacién y ademds facultara a la Municipalidad a
contratar un vehiculo simitar. El importe de la contratacién estard a cargo del Contratista y le serd descontado del
primer certificado que se emita con posterioridad al heche.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccién de la obra, deberan Hevar inscriptas
en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y dentro de los
siguientes t&rminos: ‘AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"

ARTICULO 17: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la contratista

debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $ 30.000.000,00 (Treinta
millones con 00/1C0). -

-
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OBRA: CICLOVIA CALLE DON BOSCO

UBICACION: CALLE DON BOSCO ENTRE RUTA N°0 Y ACCESC ESTE.
DISTRITO: RODEO DEL MEDIO- DEPARTAMENTO DE MAIPU-.

GENERALIDADES:
DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccidén de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipu. El Contratista debera
tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentard las instrucciones de la Direccion
Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendrd representante técnico Profesional  habilitado por Institucion  Profesional
correspondiente, que estara permanentemente en obra, que verificara y controlard la calidad de los trabajos a
ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en fa
obra. Cuando la Inspeccion lo crea necesario comprobard que los materiales utilizados sean de las mismas
caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el
Coniratista, debera ser aprobado por la Inspeccion, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que
demanden los ensayos para su aprobacion.

a} CEMENTO:

El material ligante serd cemento portland normal de marca aprobada y debera satisfacer las
especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.
El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragiie podran ser usados en casos especiales,
cuando seé justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos rednan las caracteristicas y
calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas especificas. Aun asi, sera
la inspeccion quien autorizara su Uso por escrito.-
El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No se permitira
el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse
de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de una
misma clase, procedente de fabricas diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas
muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estard constituido por arenas naturales o arfificiales 0 una mezcla de ellas.
Arenas artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante procesos mecéanicos, éstas deberén
tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgas “tenacidad, dureza y absorcion que las del agregado
grueso especificade en el punto siguiente. :

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino

Pagina 1 de 17
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s organicas, que produzcan un color

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impureza
més oscuro que el standard, sera rechazada.

El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino y su composicién granulométrica debera responder a las
siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacion durante toda la ejecucion
de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o limites especificados.

El médulo de fineza del agregédo fino podré oscilar en +/- 0.2 respecto de! fijado por la inspeccion.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podra utilizarse
solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en las proporciones que se
indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresién establecida en las
especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar &l requisito de uniformidad (variacion suave de la
curva granulometrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en Ja misma pila, ni usado alternadamente en
1a misma clase de obra o mezclado sin autorizacidn previa y escrita de la inspeccion.

¢) AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso sera roca triturada 6 grava, se compondra de particulas duras, resistentes, durables
sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcilla o materias
extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excederd de los siguientes
valores:

El agregado grueso responderd en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas fisicas se
refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la perdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del
35 % para pedregulio de grava.

3) Dureza Dorry: Serd igual o mayor a 18. .
4) Absorcion: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

Pagina 2 de 17
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TAMARNO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SE
d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigdn serd razonablemente limpia, libre de aceite, sal, acidos dalcalis,
vegetales y cualguier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran controladas, conforme
al método de llevar a cabo ensayos de flexidén, con hormigones fabricades utilizando agregados comunes; la
resistencia de las probetas ensayadas no serd menor del 90 % ( noventa por ciento) de aquellas similares hechas
con agua aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utiizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas [IRAM
correspondiente y, en particular deberan tener los didmetros segun los detalles adjuntos y presentar un aspecto
fimpio de éxido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacion. Seran del tipo
ADN A_420

DOSIFICACION
La dosificacion de cemento por cm3 de hormigén seré:

= Vereda (H17) 300 Kg/cm3
s Losa cubre Cuneta (H21) 350 Kg/em3

Fi Municipio, podra solicitar la extraccion de probetas para verificar [a calidad del materiat utilizado en la obra.-

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccion de niveles, armaduras y dimensiones de los
elementos del proyecto. -

ARMADURAS DE ACERO

El acero a ufilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado en aceros del presente pliego.
Ademds las armaduras serén realizadas de acuerdo con los planos de estructura y detalles de secciones que forman
parte del presente pliego. -

CURADO

Se realizara manteniendo las superficies de hormigon himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se
protegera ademéas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios para
garantizar la calidad de [a obra ejecutada.

Los Hormigones se curardn con antisol solventado (tipo Sika) compuesto liquido con solventes para el curado del
Hormigon, posteriores al llenado, cuidando en todo momento que dicho hormigdn se encuentre tapado con nylon
Negro.

ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser proveidos por la empresa contratista, y, salvo indicacion expresa de la direccién
los encofrados podrén ser de:

¥ Madera comin nueva, para la obra en general. -
¥~ Chapa o fendlico para las canaletas y cordones
v Reglas en perfecto estado.

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigén sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos agitadores, se
cumpliran las condiciones establecidas en la norma IRAM 1666. La medicién de los materiales, la produccion y el
transporte del hormigén elaborado se realizaran de acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en
todos los casos se exigira que el equipo necesario para su produccién cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipe de Medicién: El equipo poseera elementos de mecfit?éfé'n’ de operacién manual, semi-automatica o
automatica. Las balanzas seran de brazos muitiples, preferentementg/ e cuadrantes graduados, de facil lectura, con
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dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los materiales que integran
cada paston de hormigén. El cemento se medird en peso y los agregados por lo menos en vollimenes, debiendo
determinar en forma simultanea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen
del agregado suelto y el contenido de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigén: El equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones def hormigdn a
mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo de 1as estructuras, y sera operado
de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance del operador. El tipo y la
capacidad Util de las mezcladoras se someteran a la aprobacién de la Inspeccion, previo al inicio de las tareas de
mezclado. Las hormigoneras de una capacidad Gtil mayor a 1 m3 estaran provistas de un contador de pastones y de
un dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga del hormigén si no ha transcurrido el tiempo de mezclado
establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones mezcladores, el agua de mezclado se hard ingresar al
tambor de la moto hormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se realizard cuando el
camion arribe a la obra y nunca cuando el camidn esté en trénsito. Una vez ingresada la cantidad total de agua de
mezclado y habiéndose completado esta operacién, no se permitira modificar bajo ningdn concepto las cantidades de
materiales gue integran el hormigén fresco contenido en el tambor, salvo indicacion expresa de la Inspeccion.

Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigon a obra se adoptaran las disposiciones y
cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin
segregaciéon de sus materiales componentes, contaminacién con materias extrafas, ni agregados de cantidades
adicionales de agua. En general, se lo protegera contra cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de su
descarga en obra, el hormigén tendréa el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion, el hormigén de asentamiento maximo de
hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracion hasta la obra, sélo mediante vehiculos con cajas
metalicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan
controlar la descarga del hormigén, y de los medios o cubiertas necesarias para protegerlos contra las acciones
climaticas y contra toda posibilidad de contaminacion con sustancias extrafias. En ningln caso la distancia maxima
de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km. Estos vehiculos deben ser completamente
descargados antes de que franscurran, como méximo, 30 minutos después de la finalizacién del mezclado del
hormigén.

La inspeccion podré medir el asentamiento de los hormigones en obra a través del ensayo de cono de Abrams. Para
|0 cual la contratista debera tener todos los elementos que se requieran para poder hacer €l mismo.

La descripcion de cada uno de los materiales se aplica a todos los items que los incluya, o corresponda.

INSTALAGIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o rofuras en instalaciones
existentes de agua, cloacas, gas, energla eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones, semaforos,
carteles indicadores y cualquier otra instalacién existente en la zona de trabajo, su reparacion sera por cuenta
exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar rectamo aiguno. Para poder efectuar las reparaciones, €l
Contratista, debera realizar a su exclusivo costo y cuenta, los tramites necesarios ante el Crganismo que
corresponda, de acuerdo al tipo de instalacion del que se trate.-

DANOS A TERCEROS:

El Contratista sera ¢! (nico responsable de cualquier dafio, desperfecto o petjuicio directo o indirecto ccasionado
a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del sistema de trabajo o por falta de previsién, que resultare
de [a ejecucion de las obras. -

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las obras donde se ejecuten los trabajos deberan estar sefializadas y en perfecto estado. Se colocara
sefializacion diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, efc., que puedan significar riesgos o peligro para el
transito de peatones y vehiculos.-

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la construccion de la obra en tiempo.-

MATERIAL SOBRANTE:

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos, mosaicos, excavaciones, etc, debera
retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra dnicamente el material necesario para los rellenos previstos
manteniendo en todo momento la limpieza de [a misma
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LIMPIEZA Y BALIZADO:

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucién de lamismay ala
finalizacion de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacién peatonal
y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Confratista. Debera balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier
peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccibn, por cuenta y cargo de la Empresa
Contratista.

ARTICULO 1: CARTEL DE OBRA

£1 contrafista colocara en el lugar que indique la inspeccion de obra, un cartel de obra con dimensiones 4mx2m, se
realizara en chapa metéiica montada en un bastidor con cafio estructural. Dicho cartel permaneceré iluminado en
horas nocturnas. E! mismo sera retirado por la empresa a la recepcion definitiva de obra.-

El cartel de Obra deberd cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales
medidas, texto diagramacion, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

1.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medird, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al precio
unitario Contratado establecido para el item 1.

El precio contractual sera compensacion total por la confeccion del cartel de obra, estructura de soporte,
pintado, confeccion del texto y diagramacion, colocacion, fransporie y descarga , mano de obra , herramientas,
cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en [a forma especificada.

ARTICULO 2: MOVIMIENTO DE SUELO EN VEREDAS

Este ftem se construirda excavando en el ancho y profundidad necesaria para obtener los perfiles

indicados en los planos de perfil tipo.

La Contratista retirara el material con exceso de humedad y lo reemplazara por material equivalente en
buenas condiciones, a su exclusiva cuenta y riesgo. La construccion en caja se gjecutara en framos fongitudinales
de magnitud tal, de modo de que no queden mas de 24 horas sin que comiencen los trabajos de construccitn de las
sub base o base inmediata superior si lo hubiere. Se deberan realizar las tareas de perfilado y Re compactacion de la
subrasante. Se pediran ensayo de densidades de subrasante antes de la colocacién de la base / construccién de
vereda.

En cuanto al equipo, debera usarse como minimo, retroexcavadora, motoniveladora, camién volcador,

camién regador y equipe compactador.

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafos o roturas en instalaciones
existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones,
semaforos, carteles indicadores y cualquier otra instalacion existente en la zona de trabajo, su reparacion
sera por cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder efectuar las
reparaciones, el Contratista, debera realizar a su exclusivo costo y cuenta, los trémites necesarios ante el Organismo
que corresponda, de acuerdo al tipo de instalacion del que se trate.-

2.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de movimiento de suelos, se mediran, certificara y pagaré por m2 de obra ejecutada v
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido en el items 2.

El precio contractual sera compensacion total por la los trabajos de excavacion, demolicion, carga y
retiro de los materiales, fransporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para Jajcorrecta ejecucion del item en la forma
especificada. /a
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ARTICULO 3: CONSTRUCCION DE VEREDAS

Sobre terreno natural, compactado mecanicamente y nivelado previamente se colocara ripio en un espesor
de 5cm con un diametro minimo de 3cm. Luego se ejecutaran las veredas / ciclovia de hormigon armado, con un
contenido minimo de cemento de 300 kg por m3 de hormigén, H17. Serén de 12cm de espesor, con juntas
transversales de 1 cm de ancho llegando hasta la subrasante, las mismas colocadas cada 2m. Luego la contratista
propondra un material para su relleno, el cual debe ser aprobado por la inspeccion.

La terminacion superficial serd indicada por la inspeccion.

Curado: Se realizara manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7 {siete) dias. Se protegera
ademds de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios para garantizar [a
calidad de la obra ejecutada (Nylon de polietileno negro de 100 micrones). La superficie sera tratada con antisol
solventado de primera marca.

3.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de consiruccion de veredas de Hormigon Armado se mediran, certificard y pagara por m2
de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el ftem 3.

El precio confractual serd compensacion total por, preparado de la rasante, colocacion de malla sima,
colocacién de moldes alineados y nivelados, colado de hormigon Elaborado en Planta Externa sin el agregado de
ningtin fluido, regleado de la maza y trabajos de terminacién, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier ofra operacion yfo material necesario para la corecta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 4: LOSAS DE HORMIGON ARMADO SOBRE CUNETA

Se construiran losas de hormigén armado scbre la cuneta existente/nuevas o canales, segtin planos
adjuntos en el presente pliego o donde sea necesario, seran de 0.153 m de espesor y se apoyaran sobre muro de

respectivos, del ancho de la cuneta existente, se armara con una armadura principal @ § cada 0.15m y reparticion @
6 cada 0.15m y se colara hormigén H21, con juntas perimetrales de 1 cm de ancho y en pafios no mayores de 5m2.

Curado: Se realizara manteniendo las supetficies de hormigén hdmedas por un tiempo de 7 (siete) dias.
Se protegera ademéas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios para
garantizar la calidad de la obra ejecutada (Nylon de polietileno negro de 100 micrones). Se usara antisol solventado
de primera calidad a efectos de asegurar el correcto fraguado def hormigdn.

La terminacion superficial de las losas sera fratasadas y pulidas a fieltro o io que indique la inspeccion.

4.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccién de losas de hormigon armado, se mediran, certificara y pagara por m2 de
obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item 4.

El precio contractual serd compensacion fotal por, preparado de encofrado, colocacion de la armadura,
colocacién de moldes alineados y nivelados, colade de hormigon Elaborado H21 en Planta Externa sin el agregado
de ningun fluido, regleado de la mezcla y trabajos de terminacioén, transporte y descarga , cargas sociales, mano
de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier ofra operacion y/o material necesario para la
correcta ejecucion del item en la forma especificada,
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ARTICULO 5: PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS

Se construiran de acuerdo a plano de detalles adjuntos con materiales de primera calidad y respetando
medidas y especificaciones de los detalles y seran tratados con dos manos de pintura anti oxido.

Este item comprende la provision y colocacion de rejas construidas al efecto con el propositoe de lograr que las
aguas superficiales que escurran sobre el pavimento y que no hayan evacuado a través de las barbacanas
hacia las cunetas, lo hagan por medio de ellas. De ser necesario, previo retiro de las mismas, se podra
acceder a las secciones de escurrimiento ubicado bajo el pavimento de hormigdn y puentes sobre cunetas,
para proceder a su limpieza.

Dichas rejas iran ubicadas conforme a fas indicaciones de los planos y ordenes de inspeccién a no menos de
6 metros de separacion. En alcantarillas de hormigén que no cuenten con rejilla de limpieza se deberan
colocar a pedido de la inspeccion. También se puede solicitar el recambio de rejas que se encuentren en mal
estado.

La precision en su colocacion, debera ser tal que tanto el propio marco como la reja una vez alojada dentro del
mismo, no presentaran resaltos con respecto a la superficie del pavimento; la tolerancia maxima en la
diferencia de niveles con respecto a este Gltimo no excederd de 2 (dos) milimetros.

Tanto los marcos como las rejas deberan estar perfectamente encuadrados y no presentaran alabeos de
ninguna naturaleza, debiendo conformarse el conjunto en un Gnico plano horizontal. Por su parte las
planchuelas que forman la reja deberan ser paralelas unas a ofras y deberdn mantener entre si con justera la
separacién indicada en el plano de detalle respectivo.

Soldaduras: Se exigira la mayor calidad en las uniones soldadas. Las superficies a unir deberén estar limpias,
libres de pinturas, costras, aceites, etc., que puedan afectar Ia bondad de la soldadura. Antes deberd
disponerse de medios adecuados para sujetar con justeza las piezas 2 soldar en su posicion relativa correcta.

El contorno de la soldadura sera liso y debera indicar buena fusién y penetracion en el material de las piezas.
Deberan evitarse vacios entre el angulo de las piezas a unir y la base del cordén de soldadura.

L as soldaduras que muestren porosidad o aquellas en que el material de aporte no muestra fusién con el
material adyacente, serdn rechazadas.

5.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las rejilas se certificara y pagara por unidad colocada en obra y aprobada por la inspeccién al precio
unitario, contratado establecido para el item 5.

El precio contractual serd compensacion total por la construccion y provision de la rejilia, colocacidn y
llenado de estructura, transporte, y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramigntas, equipos, combustibles,
aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del ftem en forma
especificada.
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ARTICULO 6: ILUMINACION

Descripcién de las obras

La obra a ejecutar tiene como finalidad dotar de Alumbrado Publico al sector, con brazos para iluminar la vereda y [a
calzada con artefactos seguin descripcion en especificaciones.

Las obras descriptas y croquis adjuntos tiene caracter indicativo (anteproyecto) y su ejecucién se subordinara a las
Normas vigentes y especificaciones técnicas establecidas por la empresa eléctrica prestadora del servicio eléctrico
en la zona, para lo cual el contratista debera presentar y aprobar toda la documentacién tecnica necesaria,
designando para ello un representante técnico de obras habilitado para las tareas profesionales, cuyos honorarios y
demas aportes deberan ser costeados por el contratista. Se debera presentar certificado de habilitacion expedido por
el consejo y/o colegio correspondiente, por la labor desarrollada.

Los detalles de todos los trabajos a ejecutar deben poseer ef méaximo de claridad, aportando toda
informacién para la comprension del proyecto. Esto es, presentar las especificaciones técnicas garantizadas (marcas,
modelo, etc.) de todos los equipos y materiales a proveer. Estos elementos deben ser visados y aprobados por la
apoyatura técnica de la oficina de la Sub Direccion de Electromecéanica de la Municipalidad de MaipQ antes de su
instalacion por parte de la empresa, para lo cual deberan proporcionar una muestra de los mismos debiendo adjuntar
folietos, catalogos o una eventual certificacion de que se frate de materiales aprobados por (RAM.

Esta Sub-Direccién de Obras y Mantenimiento Electromecanico mediante los ensayos y/o pruebas
técnicas que considere pertinentes, se reserva el derecho de aconsejar los productos cuyas ofertas estime
técnicamente como mas conveniente, como asi también rechazar todas aquellas independientemente de las marcas
y precios. Los ensayos técnicos serén realizados y supervisados por el personal técnico municipal especializado y/o
aquellos organismos que el municipio designe para tal fin, previo a la adjudicacion.

Previo a la entrega de los materiales a utilizar en obra, la Sub Direccion de Electromecdnica podré realizar
inspecciones de partidas y/o efectuar ensayos técnicos de parametros eléctricos que estime convenientes. Los
gastos gue demanden estos estudios o ensayos seran cubiertos en su totalidad por el oferente adjudicatario. Se
considera importante que la evaluacion de las ofertas, la pronta disponibilidad de stock que ei oferente exprese en su
propuesta base.-

6.1. LEVANTAMIENTO DE ILUMINAGION ACTUAL

El Adjudicatario procedera a levantar la iluminacion actual con todos sus componentes, postes, brazos,
luminarias, cableado, tablero y todo elemento que forme parte de la misma, sera traslada y entregada en la
Subdireccién de Electromecanica con el inventario respectivo el cual se realizara previo al levantamiento y de
acuerdo a instrucciones de la inspeccion.

6.2. POSTACION

Las fundaciones de los postes deberan ser como minimo 200 mm de pared entre la columna y el costado
de la pared y de 100 mm en el extremo inferior de la columna y el piso de la excavacién. Si a criterio del proyectista o
del inspector de obra se deben hacer fundaciones mayores, se verificaré en cada caso mediante el analisis del
terreno y calculo de fundacion, segln normativa de Edemsa,

E| Contratista proveera e hincara postes de eucalipto con tratamiento de sales de 8 metros de longitud y
digmetro superior 120 mm en los lugares indicados en el plano. La profundidad de hincado es del 16% de Ia longitud
total, para lo cual se pintarén 2 metros en la parte inferior del poste con pintura asféltica aislante, detalies
constructivos, tratamiento quimico y conicidad segin Normas IRAM 9530, 9531 y 9513, respetando el Pliego de
condiciones técnicas de ejecucion y normas de EDEMSA. Antes de |a colocacion de los mismos, los postes deben
quedar perfectamente colocados y aplomo para su correcto funcionamiento.

La puesta a tierra de la postacion indicada la debera calcular el responsable técnico de la obra eléctrica,
considerando 1a instalacién de la misma con fa colocacion de su respegtiva proteccion mecanica.
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6.3. BRAZOS

El Adjudicatario proveera e instalara brazos tipo MN 27 en la parte superior de [os postes, conservando la
misma altura en todos los casos y lo mas uniforme posible, mediante collares de acero dobles o bien con bulones
segun corresponda. Medidas y caracteristicas normalizadas.

La conexion de la linea se efectuara a través de morsetos bimetalicos PKD 14 de seccion adecuada. La
parte descubierta del conductor y del morseto debera protegerse mediante capuchén protector dnico de neoprenc y
grasa neutra. Se debe instalar sobre la fase de alimentacién un fusible aéreo de porcelanaNT-13 para 10A.

6.4. CONDUCTORES

El tendido de 1a linea de alumbrado publico sera tipo vano flojo y se efectuara con conductores 4x4 mm de
aluminio con todos los accesorios establecidos en las normas respectivas-

6.5. RIENDAS

En ambos extremos del final de la linea se montarén riendas de tensado utilizando los materiales usuales
para ello, cable de acero, blogues de hormigén, contrapostes si fuese necesario, varillas de anclaje y aisladores. Para
el tendido de las riendas de BT se seguira la normativa CN-11 de EDEMSA en vigencia. El cable acerado de cada
rienda sera cubierto con protector plastico que a su vez sirva para su mejor visualizacion.

Las retenciones seran bilaterales, sin esfuerzos de traccién resultantes, garantizados a través del calculo,
que la solicitacién debida al corte de uno o mas cables no comprometa la estabilidad del soporte. Solo se admitiran
retenciones unilaterales sobre soportes de cabeza de linea con rienda en el sentide opuesto a la misma,
garantizando a través del célculo, la estabilidad de los soportes en la condicion mas desfavorable, para los casos de
inicios o finales de lineas

COMANDOS

6.6. La instalacién del comando de alumbrado piblico estara constituida por elementos eléctricos de
automatizacién, y se debera tener en cuenta que se debera hacer por grupos de lamparas gue no superen las 20 por
fase utilizando un contactor cuyo accionamiento se realizard a través de un interruptor fotoeléctrico. Contactores 380
v-100A-50HZ, corriente de maniobra 90 A y proteccion NH-TO-80 amperes por fase.

: 6.7. En el Comando del alumbrado ptblico se colocardn nuevos elementos y se reemplazara el contactor
380v-100A-50HZ- fotocélula, ferromagnética unipolar de 50 A, proteccion fusibles y portafusibles, NH-TO-60 amp. por
base

6.8 LUMINARIAS LED

Se prestara especial atencion a la convivencia entre el arbolado y ef alumbrado publico, evitando generalizar un tipo
constructivo dada la caracteristica especial de las calles de Maipl con presencia abundante de distintas especies
forestales. En algunas calles con soportes con brazo no resulte conveniente porque las ramas obstaculizan el haz
luminoso y/o fa luminaria obteniéndose un bajo rendimiento luminico, para mejorar esta situacion se debera hacer un
cono en el arbol de dimensiones tales que no ocasionarian un dafio considerable sin lograr un resultado
verdaderamente positivo. En dichas calles debe adoptarse la disposicion axial que requiere un desrame un poco

mayor que el necesario para el paso de vehiculos.

En cada extremo del voladizo del brazo, el Adjudicatario proveera y montara las nuevas luminarias leds,
PUBLICA TIPO ITALAVIA , flujo luminico minimo 16.000 Lm, eficiencia luminica minima 110 Lmiv, disefio modular
grado de proteccién minimo 65 o superior, dotado de lente 6ptico 2x2, distribucién lateral unisimétrica, temperatura
de color minimo 45.000K, vida util 50.000 horas , y fijacién apto para tubo entre & 48 a 60,3 mm, cableado de bazo
tipo capital con conductor TPR 3 x1,5 mm, fusible NT 13 y sus dos morsetos PKD 14 . La luminaria se dotara de
rejilia de proteccién anti vandalica metalica incorporada- -
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Se deberd presentar muestra de matleriales a utilizar en la oficina técnica de la Sub Direccion de
Electromecanica de la Municipalidad de Maipt, el no presentar muestra de la misma representa una causal de
rechazo de la oferta, no se permitirdn sistemas de refrigeracion forzada utilizando ventilador u otro elemento.
Procediendo a conectarlas a la linea de AP mediante conductor de COBRE TPR de 3x1.5 mm? (re cableado nuevo)
con su respectives fusibles aéreos NT 13 (Nuevo) y morsetos tipo PKD 14 {(Nuevos). Se conectara el conductor de
puesta a tietra mediante terminal a bulén con tuerca visible a una inspeccion visual a nivel de piso. Se tratard que la
disposicién de las luminarias respecto del suelo sea lo més uniforme posible.

La distribucién luminosa debe ser asimétrica de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1, fodo artefacto propuesto
para ser utilizado en avenidas, calles, etc. Debera contar con un certificado que verifica el cumplimiento de los niveles
de alumbrado indicados en la norma IRAM AADL J 2022-2, se debera tener en cuenta la limitacién al
deslumbramiento segun norma IRAM AAD J 2022-1 para luminarias apantaliadas. Deberd poseer lente optico 2x2
tipo iesna tipo 2 (distribucién fotométrica regulable). Dotada de rejilla anti vandalica. -

Todos los materiales provistos por el Adjudicatario contaran con certificacién antes mencionados y a los
productos ofrecidos se les debera adjuntar documentacién actualizada que exprese origen y/o procedencia de
fabricacion y ensayos de parametros eléctricos emitidos por entes nacionales reconocidos o en su defecto
internacionales, de acuerdo a las normativas vigentes y certificar existencia y continuidad en [a fabricacion de
repuestos de la totalidad de los componentes de la luminaria.

Las fuentes deberan ser del tipo modular y deberan poseer las siguientes protecciones obligatorias:
cortocircuito a la safida, sobre corriente a la salida, sobre tension a la salida, baja tension a la salida, sobre
temperatura, filtro de salida de alta frecuencia.

Cabe destacar que la totalidad de las luminarias (tampara y balasto), brazos, suspensiones, postes o
contra postes a ser retiradas deben ingresar al municipio por Depésito central ubicado en servicios piblicos con su
respectivo remito de entrada para dejar constancia de dicho ingreso.

Se proveerd se luminarias armadas idénticas a las presupuestadas a instalar, las cuales ingresaran
mediante remito de la empresa al depésito central de Servicios Pablicos de la Municipalidad de Maipu.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de brazo con artefacto led para iluminacion de veredalciclovia, se mediran, cerificara y
pagara por unidad de obra ejecutada y aprobada por 1a inspeccion al precio unitario contratado, y establecido para los
ftems 6.1, 6.2 y 6.3, 6.4,6.5,6.6, 6.7y 6.8

El precio contractual sera compensacion total por correcta colocacién de postes, aplomada de los
mismos, colocacion de brazos, artefactos led, matertales para sus correctos funcionamientos, trabajos de
terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, hetramientas, equipos, combustible, aditivos, eic
y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especifica.

ARTICULO 7;: DEMARCACION HORIZONTAL

La demarcacion herizontal incluye el pintado de toda la vereda (color verde) y ademas [as lineas blancas de
10 em de ancho, fas cuales las de borde seran continuas y [a de eje seran discontinua en tramos de longitud de 2
metros, por interrupcion en igual longitud. Para la demarcacion horizontal se utilizara pintura vial blanca de primera
calidad (Tipo Cristacol) y se le incorporaran esferillas que pueden ser incorporadas a la pintura o por sembrado una
vez pintados, en fresco. Ademas se demarcaran los dibujos indicados en planos de adjuntos.
La pintura a utilizar seré Unicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de haber sido utilizada para
tareas similares en otras reparticiones publicas, Nacionales, Provinciales o Municipales, como asi también los
diluyentes o fijadores que requiera la tarea, se solicita para esta obra realizarla con pintura para VIAL, con
componentes que incluya epoxi, con resistencia a productos quimicos acidos, bases diluidas, solventes, combustibles
, aceites, intemperie, lluvia, radiacion solar, etc, que posea resistencia a la abrasién, al transito de personas. El color
a utilizar sera definido por la inspeccion. Se utilizara pintura vial tipo: Cristacol en su version LUMICOT PARA
DEMARCACION EN FRIO. Deberan cumplir con la norma IRAM 1221/92, IRAM 110 método B4.-
RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicaciones de 0.6mm de espesor humedo (densidad vehicular diaria media =
10.000 vehiculos / dia } se estima un rendimiento de 1.65 a 1.70 m2 / litro. Para aplicaciones de 0.4/0.5 mm { DVDM=
5.000 vehiculos / dia) E! rendimiento es de 2.00/2.50 m2 [ itro. -
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Previo a la colocacion de la pintura se debera realizar la limpieza profunda de superficie con un barrido y soplado con
aire a presion para eliminar polvos y toda impureza que obstruya ia correcta colocacién de Ia pintura. La superficie se
lavara para eliminar restos de aceites u ofra contaminacién que afecte a la pintura una vez colocada. La inspeccion
verificara el estado de la superficie previo a autorizar la colocacién de las manos de pintura. De ser necesario usar
diluyente solo podréa utilizarse el recomendado por el fabricante de la pintura. Se podra solicitar la incorporacion de
esferillas.

El contratista sera el responsable de cerrar los sectores de frabajo durante la ejecucion de la tarea y el tiempo
necesario para el correcto secado, cualquier inconveniente en este aspecto sera solucionado por la empresa
contratista sin reclamar al inspector por este aspecto.

La pintura sera aplicada de acuerdo a lo que indique el fabricante a mano con rodillo con equipos mecanicos pero
siempre se deben garantizar los espesores solicitados.

La demarcacion horizontal se ejecutard una vez que esté en condiciones fa pintura de la superficie y seré ejecutada
de acuerdo a lo indicado en el articulo 4 y detalles que forman parte del presente pliego.

E| Contratista debera garantizar que toda la superficie pintada tendréa un espesor de 600 micrones.

7.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de demarcacién horizontal, se mediran, certificard y pagara por m2 de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item 7.

El precio contractual serd compensacion total por [a los trabajos de excavacion, demolicién, carga y
retiro de los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta gjecucion del item en la forma
especificada.

ARTICULO §: SENALIZACION VERTICAL

Este item consiste en la provisién y colocacidn de carteles construides segun normas viales en vigencia y
responden a detalle adjunto a la presente licitacion, la ubicacion serd de acuerdo a planos de proyectos y/o definida
por la inspeccion.

L.a sefalizacién vertical estarda compuesta por carteles construidos segln detalle adjunto a la presente licitacion, la
ubicacién sera definida por la inspeccién.

Las tipologias de sefiales a incorporar seran: De Reglamentacion. De Precaucion. De Orientacion. Sefales para
orientar el transito vehicular y peatonal. Estas sefiales deben responder a las especificaciones generales en lo que a
forma, contenido y color se refiere. Sefiales de precaucién Las mismas deberan tener forma de rombo, leyenda o
simbolo color negro y fondo anaranjado. Podra aceptarse para ciertas sefiales la forma rectangular. . Sefiales de
orientacién Informan sobre el frabajo que se esta realizando y para desviar y guiar el transito hacia ofra via o camino
alternative. Estas seran rectangulares. Implantacion de las sefales Manual de Sefializacién Transitoria. 13 Estas, que
deberan ser de tipo “estandar” (caso contrario pueden causar confusion), deben ser ejecutadas con material
retrorreflectivo o bien iluminadas, a los efectos de ser correctamente vistas para poder ser obedecidas, por io tanto,
su ubicacién es muy importante. Consecuentemente ante obstaculos o factibles obstrucciones visuales, debera
preverse zonas de informacién de precaucién mas larga, o soportes més altos, 0 menor espaciamiento entre ellas;
todas estas circunstancias deberan tenerse en cuenta al planificar la zona de transito controlado. Los filos inferiores
de las placas a instalar, deberan estar ubicados a una distancia minima del suelo de 1,50 metros en zonas rurales y
de 2,00 metros en zonas urbanas, para el caso de obras localizadas con tiempo de ejecucion prolongado. 4.1.5.
Soporte de las sefiales Se pueden utilizar postes o soportes portétiles, elaborados en madera dura, cafios metalicos,
tripodes, cualquiera de ellos involcables por vientos o succién, dependiendo la eleccion de la duracion del trabajo a
realizar. Las sefiales con soportes portatiles, deberan estar como minimo a 0,30m. del nivel de la calzada. Se
recomienda este tipo de soporte para trabajos de corta duracién y en especial en implantaciones urbanas. Las
sefiales se abulonaran convenientemente.. Materiales y dimensiones Las placas seran de base de aleacién de
aluminio 5052-1-36, espesor 2 mm con lamina frontal adherida reflectiva N.L 10033, color naranja y simbolos y
leyendas en color negro. Respecto a las dimensiones, estas seran: placas de prevencion de forma cuadrada de 707
mm por lado apoyada sobre un vértice; placas de reglamentacion forma circular de 707 mm de didmetro y placas de
informacién rectangulares medida minima 600mm. Por 1200 mm ampliandose segln ia leyenda a colocar. y en un
todo de acuerdo a lo normativas utilizadas por la Direccion Nacional de Vialidad.” aprobadas por la inspeccion de
Qbra.
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MATERIALES

Se empleardn dnicamente materiales nuevos, los que no deberan estar herrumbrados, picados, deformados o
utifizados con anterioridad con cualquier fin.

Los aceros a utilizar en la fabricacién de estructuras metdlicas objeto de este Pliego, seran de las calidades indicadas
en los planos, tanto generales como de detalle. No obstante, cuando no esté especificado el material en los planos de
proyecto se utilizaran los indicados para cada elemento en los puntos siguientes, los que deberan cumplir con las
normas respectivas expresadas en el Cap. 2.3. (CIRSOC 301).

PERFILES LAMINADOS Y CHAPAS
Se ufilizaran aceros de diversas calidades segtn sea la funcién a cumplir por el elemento estructural de que se trate.
Ver detalles en planos y croquis adjuntos.

BULONES, TUERCAS Y ARANDELAS

Se utilizaran aceros de diversas calidades segin el elemento de que se trate, los que deberan cumplir las normas
correspondientes. En el caso de bulones y tuercas, seran las normas [RAM 5214, 5220y 5304 (Cap. 8.8.1. - CIRSCC
301). En ningin caso se utilizaré calidades resistentes inferiores al ISO 8.8, en todos los bulones y tuercas
correspondientes de la estructura.

TUERCAS

Deberan cumplir con las condiciones de calidad exigidas para los bulones segun normas IRAM - Cap. 2 - CIRSOC
301 - como asi también en lo referente a su forma hexagonal y tratamiento galvanico. Las tuercas serdn ademas del
tipo autoblocante aprobado. Si ello no fuera posible, los filetes de rosca del bulén estaran inclinados hacia arriba para
evitar el retroceso de la tuerca.

CORTES

Los cortes serdn rectos, lisos y en escuadra; no presentaran irregularidades ni rebadas. .
Los cortes de los productos laminados deben estar exentos de defectos gruesos, debiéndose poner especial cuidado
en el tratamiento de la superficie de corte cuando se trate de piezas estructurales sometidas a acciones dinamicas. A
tal efecto, los cortes deben ser repasados de manera tal que desaparezcan fisuras, ranuras, estrias y/o rebadas
segln se indica en el Cap. 10.2.4. — CIRSOC 301

AGUJEREADO

Los orificios para bulones pueden hacerse taladrados o punzonados segun los casos descriptos en el Cap. 10.3.1.
CIRSOC 301. El borde del agujero no presentara irregularidades, fisuras, rebabas ni deformaciones. Los agujeros
circulares se haran de diametro estipulado en planos y mayor que el diametro del bulon. Los agujeros alargados se
haran de acuerdo a plano.

Las piezas que deban abulonarse enfre si en la obra, se presentaran en el taller a efectos de asegurar su
coincidencia y alineacion.

Cuando en la ejecucién de la union abulonada se prevea el uso de tornillos calibrades, debera ponerse especial
anfasis en el didmetro de los orificios - Cap.10.3.8. - CIRSOC 301.

Las caracteristicas generales seran:

Poste de cafio redondo de hierro estructural (DIN 2395) de 2"1/2 x 2.5 mm de espesor anclado a base de hormigon
ciclopeo de 45x45x60 de profundidad. Anclaje: hierro nervado &8mm, soldado.-

Los postes en su parte superior se terminaran con una tapa céncava metalica soldada y enmasillada.- Carteles:
Chapa negra de hierro N°14 de 2mm de espesor

Union de cartel a poste: 2 Planchuelas de 40 mm de ancho x 1/8” (3.17mm) de espesor x 300 mm de largo cada una
yuxtapuestas y soldadas a las chapas indicadoras (una por cada lado) al cario, segun indigue la Inspeccion.-

El tipo de letra y numeros a utilizar serd sistema Helvética Medium en color blanco refractantes, con un minimo de
altura de 50 mm. Las orlas perimetrales seran del mismo color bianco de 5 mm de espesor como minimo.-

8.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de sefializacién vertical (carteleria de chapa), se medira, certificara y pagara por unidad de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.
El precio contractual sera compensacién total por la construccidn de cartel metdlico en taller externo, ploteo,
armado, realizacion de fundaciones, colocado de postes, carteles y trabajos de terminacion, transporte y descarga,
cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o
material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.
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ARTICULQO 9: DEMOLICIONES
Demolicién de corddn
La demolicién estara a cargo de la empresa contratista y se ajustaran a los planos de defalles adjuntoes,

La ejecucion de este item consiste en la demolicion acarreo y traslado de escombros, del cordén de las esquinas de Ruta S0 y
Don Bosco, sequn detalles adjuntos,

Los materiales y escombros de demalicion y la limpieza del terreno deberan refirarse de inmediato per la Empresa
Condratista y levados a los lugares que la Inspeccion Municipal haya fjado para tal fin. Los gastos de carga, descarga, acarreo,
efc., seran por cuenta del Contratista.

9.1- MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de demaliciones, se medira, certificard y pagaré por mi de obra demolida ejecutada y aprobada por la
inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

E! precio contractual serd compensacién total por los trabsjos de demalicion, carga y retiro de los matetiales,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion
y/o material necesario para la correcta gjecucidn del item en la forma especificada. :

ARTICULQ 10: REPARACION DE PISO DE BALDOSAS

Este item contempla la reparacién del piso de baldosas que forman parte de las esquinas de Ruta 50 y Don
Bosco, la tarea consiste, donde indique la inspeccion remover las baldosas deterioradas, eliminando la mezcla de
asiento, reparando el contrapiso y reponiendo las baldosas de similares caracteristicas a las existentes,
respetando juntas existentes. El sellado o empastinado se realizara con lechada de cemento sin color y se tendra
especial cuidado de no manchar las baldosas colocadas o las existentes. £| Contrafista sera el responsable del
cuidado de la zona de trabajo para evitar accidentes o deterioros una vez finalizados los mismos, hasta la
habilitacion de los sectores reparados.

10.1- MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de reparacién de piso de baldesas, se mediran, certificaran y pagaran por m2 de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccitn al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por los trabajos de remocién del piso deteriorado, limpieza del sector,
reparacion del contrapiso y colocacién de las baldosas nuevas, carga y retiro de los materiales, transporte y descarga, cargas
sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditives, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la
correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 11: CONSTRUCCION DE CORDON

Este item se aplicard sobre la banquina existente donde se ha producido la demolicion del cordén y para ello se
completara armadura, reponiendo los estribos faltantes, insertando una barra de @ 8 mm, realizando una perforacion en la
banguina con mecha de 6 mm, agregando 2 @ 6 mm  en forma horizontal en los dngulos superiores de los estribos existentes y
horizontal en las barras agregadas, de acuerdo a detalle adjunto, utilizando para ello los moldes correspondientes y se uiilizara
homigén H21, se utilizaran los encofrados metdlicos adecuados al detalle, que aseguren el respetar las dimensiones de croquis.
Se dejaran barbacanas con corte a 45 grados de ancho 30 om cada 10 meiros y en los quiebres del cordén para asegurar el
sscurrimiento del agua hacia la cuneta. La terminacion de ambas caras sera de hormigén visto y no se aceptardn nichos de piedra
o avisperos, se utilizara desencrofante que no manche la superficie y el curado se asegurara con ef uso de anti sol solventado
aplicado sobre toda la superficie expuesta. No se aceptaran tramos de cordén fuera de nivel o linea debido a que la cara
exterior sera vista

11.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos de construccién de corddn, se medird, certificara y pagaré por m! de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al
precio unitario Contratado establecido para e! item.

El precio contractual serd compensacion fotal por la excavacion, preparado de la rasante. colocacidn de moldes alineados y
nivelados, colocacion de la ammadura, colade de hormigén Elaborade en Planta Extema, y frabajos de terminacion, transporte y
descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién yfo material
necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.
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ARTICULQ 12: MOBILIARIO
El mobiliario sera provisto y colocado por la contratista segun el siguiente detalle

12.1 Papeleros metalico tipo tobruk (ver plane detalle) ——— -———— 4 unidades
12.2 Bancos, tipo Tolma con 1 respaldo {ver plano de detaile} —------——-- 8 unidades
12.3 Canteles de sefializacion vertical segin detalle 14 unidades

Los carteles se construiran de acuerdo a lo detallade en el artfculo 8 del presente pliego

Todo el equipamiento serd ubicado segdn plancs adjuntos y a indicacion de la inspeccién, que acordaran con el
Contratista la ubicacién de cada uno, colocados con sus correspondientes bases de hormigdn segdn jas dimensiones y
dosifcaciones detalladas, los materiales a utilizar para su consfruccion seran de primera calidad y serén controlados por la
inspeccion en su etapa de construccion en el taller, Toda superficie metalica sera tratada con dos manos de pintura anti oxido y
dos manos de pintura de terminacion color a definir por [a inspeccidn.

12.1- MEDIGION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de equipamiento, se medird, certificara y pagard por unidad de obra ejecutada y aprobada por 1a
inspeccién af precio unitaric Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la provisidn y colocacion, preparado de la fundacion, colocacion del
hormigén, colado y trabajos de terminacion, provision de materiales y correcto fraguado, transporte y descarga, cargas sociales,
. mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra cperacién y/o material necesario para la correcta
ejecucion del ftem en fa forma especificada.

ARTICULO 13: CONSTRUCCION DE MURERETE DE MAMPOSTERIA

Se construiran muretes de mamposieria segln especificaciones téenicas de planes, seran de 0.18 m de ancho con
alturas de 0.50 m y la estructura necesaria para el sostén de los muretes, columnas (0.18x0.18m) 4 @ & estribos @ 6 cada 0.15m
y una viga de vinculacién inferior de 4 &8 estribos 1 @ 6 cada 0.15m el muro sera de mampuestos de soga, asentado con mezcla
con hidréfuge inorganico, y se realizara un chicoteado con mezcla méas fluida para asegurar una adherencia con el revestimiento
segln planos adjunios, debido a que se revestira dicho muro con piedra natural tipo San Rafael, se deberén colocar pelos de
hierro del 4 en sentido horizontal.-

13.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de murete de mamposieria, se medira, certificard y pagard por m2 de obra gjecutada y aprobada por la
inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contraciual serd compensacion total por fa preparacién de terreno, nivelacion, armado colocacién y llenado
de estructura, colocacién de mamposteria, chicofeado de muro, colocado de pelos de @4, provision de materiales, transporte y
descarga , cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditives, etc. ¥ cualquier otra operacion yfo
material necesario para la correcta ejecucién del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 14: CONSTRUCCION DE MURETE DE HORMIGON CANTEROS

Este consiste en realizar un murete de hormigén en los lugares indicados en plaro el mismo seré de 0.20 m de ancho
por 0,55 m de altura, de los cuales 0,20 m ird enterrado y 0,35 m del nivel de vereda hacia arriba, la armadura estara formada por
5 @ & mm, 2 en la parte inferior, 2 a mitad e la aitura y 2 en la parie superior, unidos con estribos ¢ 6 cada 18 cm. El angulo
supefior sera tratado con matacantos evitando los cantos vivos. Para la construccién se utilizaran los moldes correspondientes y
se usarg hormigén H21, los moldes o encofrados seran metaticos adecuados al detalle, que aseguren el respetar las dimensiones
de croquis. La terminacién de ambas caras sera de harmigdn visto y no se aceptardn nichos de piedra ¢ avisperos, se utilizara
desencrofanie que no manche la superficie y el curado se asegurara con el uso de anti sol solventado aplicado sobre foda la
superficie expuesta. No se aceptaran tramos de cordén fuera de nivel o linea debido a que la cara exterior sera vista

14.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos de construccion de murete de hormigon se mediran, certificara y pagara por mi de obra gjecutada y aprobada por 12
inspeceion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la excavacion, preparado de la rasante. colocacion de moldes alineades y
nivelados, colocacién de la armadura, colado de hormigén Elaborado en Planta Extema, ¥ trabajos de terminacién, transporte ¥
descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditives, sfc. y cualquier otra operacién yfo
rmaterial necesario para la correcta ejecucion del item en fa forma especificada.
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ARTICULO 15: REVESTIMIENTO DE PIEDRA NATURAL TIPO DE SAN RAFAEL

En los muretes de mamposteria construides v en los canteros existentes se procedera a revestir en piedra natural tipo
San Rafael segiin especificaciones técnicas de planos, quedando terminados en 0.40m de ancho. En los muros existentes y de
canteros, si estin revocados, se eliminara el mismo y se realizard el chicoteado con mezcla mas fluida para asegurar una
adherencia con el revestimiento. seglin planos adjuntes, luego se revestira dicho muro con piedra natural tipo San Luis color a
definir, aprobado por Ia inspeccién de obra, antes de colocar el revestimiento se colocardn pelos de hierro del 4 en sentido
horizontal. -

La unién entre los laterales y la parte superior de la pirca revestida sera con un perfil L % x 1/8 “para asegurar que el revestimiento
no se rompa con €l trascurso del tiempo. -

15.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de revestimiento de piedra natural tipo San Rafael, se medir4, certificard y pagara por mi de obra
sjecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual seré compensacion total por la preparacion de tefreno, nivelacion, armado colocacion y llenado
de estructura, colocacién de mamposteria, chicoteado de mure, colocado de pelos de @4 y colocacién de revestimiento de piedra,
provision de materiales, transporte v descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, adifivos, efc y
cualguier otra operacion y/o material necesario para la correcta ¢fecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 16: PROVISION Y COLOCACION DE TACHAS

Se colocaran tachas separadoras de carril cada 1,0 m de distancia entre ellas, en la linea amarilla de separacion de
carril en la calle de acuerdo a croquis adjunitos, los elementos serdn circutares de 184 mm como minine de diametro y 4,5mm de
altura, en material polietileno inyectado con dos elementos reflexivas en extremos opuestos filades con tornillos de acero y tarugo
plastico para tomilio tipo tirafonde.

16.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de provisién y colocacién de tachas, se medirg, certificara y pagara por unidad colocada y aprobada por
la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la provisidn y colocacion de la tacha con las fijaciones, provisién
de materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, cornbustible, aditivos, etc. y cualquier
ofra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 17: CRUCE DE CICLOVIA

En el lugar indicado en plano se realizara un cruce a desnivel de [a ciclovia de acuerdo a detalle adjunto. Se
respetaran las medidas e indicaciones del croquis para la construccion del mismo se usara hormigén elaborado en planta externa
H25. Las armaduras responderan a las mediadas y diametros indicados en croguis. La superficie serd fratada con antisol
solventado de primera marca.

17.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los frabajos de cruce de ciclovia, se medira, certificard y pagara unidad, aprobado por la inspeccion al precio
unitario Contratado establecido para ef item.

El precio confractual serd compensacién total por la construccién del cruce de acuerdo a detalle, provisién de

materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditives, efc. y cualquier
otra operacion y/o materiat necesario para la correcta ejecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULC 18: PINTURA DE CORDONES

Los cordones indicados en plano y los que indique la inspaccidn seran pintados con pintura para pisc de primera
marca, los colores seran amarillo o verde, y para pintar la superficie serd limpiada profundamente, se colocara un sellador,
recomendado por la pintura a colocar y finalmente dos manos de la pintura aprobada por la inspeccion, en las tres caras que
forman el cordon.
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18.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de pintura de cordones, se medird, certificard y pagara ml, aprobado por la inspeccion al precio unitario
Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la provisidn y colocacion de la tacha con las fijaciones, provision

de materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipes, combustible, aditivos, etc. y cualquier
otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULOQ19: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

El Contratista debera realizar los trabajos de modo que al ejecutarios ocasione la menor molestia posible al
transito, adoptando las medidas adecuadas para la comodidad del plblico y de [os vecinos.
Asi el almacenamiento de los materiales en el camino, lo hara tratando de no obstaculizar el trénsito, construira los
desvios 0 caminos auxiliares que fuesen necesarios, dotandolos de alcantarillas provisionales y conservara estas
obras con el fin de asegurar el transito permanente, sefialard de un modo completo los desvios y los mantendra en
buen estado de conservacion.
Todos los trabajos seran efectuados a su exclusivo costo. Durante la ejecucion de las obras, el Contratista
mantendra la transitabilidad permanente del camino y foda vez que para la ejecucién de los trabajos tuviera que
ser ocupada la calzada, deberan habilitarse pasos provisionales o ejecutar las obras por mitades. El contratista
tendra la obligacion de sefialar todo el recorrido que comprende el desvio y caminos auxiliares asegurando el
transito, tanto de dia como de noche, para lo cual en este Ultimo caso, seran absolutamente obligatorias sefales
luminosas.
En la zona de construccién el contratista debera impedir que el publico pueda transitar portramas que presenten
cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo
efecto colocara letreros de advertencia y barreras u otros medios eficaces.
Queda establecido que el Confratista no tendra derecho a reclamacion ni indemnizacion alguna por parte de la
administracion en concepto de dafios y perjuicios producidos por el incumplimiento de lo establecido en cuanto a
transito pablico en la obra como a terceros provocado como consecuencia de la ejecucion de la obra.
Ademas el Contratista ser4 el tinico responsable de accidentes, que resulten atribuibles al estado del desvio o a
deficiencias, sustraccion o roturas de sefialamiento o de medidas deproteccion.
El trabajo que demande el cumplimiento de las tareas antes descriptas, como asi también los materiales y
elementos necesarios para su ejecucion, seran por cuenta exclusiva del contratista y en consecuencia no recibiran
pago alguno, sin perjuicio de lo cual deberan satisfacer todos los requisitos de seguridad precedentemente
sefialados.

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacién Transitoria. Son los que indican a los conductores, la
proximidad de algin riesgo. Nunca deben usarse como elementos de canalizacién, pues no orientan el trénsito.
Pueden suplementar, pero no reemplazar la accién de los dispositivos de canalizacion. Algunos digpositivos de
canalizacion, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucion, cuando se usan solos, ©
cuando se les coloca una luz intermitente en la parte superior. Sefiales de precaucion Montadas sobre dispositivos
portatiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de altura, portando tres banderas cuadradas de 40 cm
de lado color naranja. Puede adicionérseles una luz intermitente, o pueden incorporarse a vehiculos u otros
dispositivos de control. Se usan especialmente en carreteras urbanas de alta densidad de trénsito, o en areas
residenciales. Luces intermitentes, los vehiculos afectados a tarea en la ruta deberén estar provistos de balizas
intermitentes amarillas, ya sea fijos o portatiles sobre el techo haciéndolas funcionar s6lo cuando estan estacionados
cerca de la corriente del trénsito, o cuando algun traslado de dispositivos requieran provisoriamente hacer uso de
ellas. Paneles luminosos orientativos. Son paneles normalmente rectangulares , pintados con pintura negra no
reflectiva sobre la que se colocan Juces intermitentes formando flechas, prendiéndose alternativamente, con una
secuencia tal que indica el sentido que debe seguir el trénsito. Las mismas podran ser izquierda, derecha, ambas
simulténeamente o cierre precautorio (no indican direccion). Respecto al dimensionado de los paneles, estos deberan
tener como minimo 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo; 0,75 x 1,35m para 1.200 m y 1,20 x
2,40m para 1.600 m. La frecuencia minima serd de 25 intermitencias por minuto para todos los casos. Los paneles
podran ser montados sobre vehiculos, trailer u otro soporte adecuado, pudiendo ser manejado a control remoto. Son
especialmente efectivos en carreteras con alto volumen de transito, altas velocidades o en operaciones moviles,
sobre el vehiculo auxiliar y en un todo de acuerdo a lo normativas utilizadas por la Direccién Nacional de

Vialidad aprobadas por la inspeccién de Obra.
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9.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de sefalizacion y balizamiento, se mediran, certificara y pagara por unidad de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item. El precio contractual
sera compensacion total por la provision de los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,

herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y
ejecucion del item en la forma especificada.

Jo material necesario para la correcta
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 NORMAS PARA CONTRATISTAS =
INTRODUCCION

Es propositc de fa Municipalidad de Maipd asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectiien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, s& cumplimenten las practicas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL} ¥y la legislacién vigente en la materia. Fundamentade ello en las
disposiciones y lo establecido por fa Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.687/72 art, 3°.

La presente, fiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar jos Contratistas de la Municipalidad de
Maipt y todo el personal gque trabaje en relacion de dependencia con elios, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serdn aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de la situacién pariicular generada por ef ambiente de trabajo, el fipo y el andlisis de
rizsgos. Se pretenden transmitir fas obligacicnes al Confratista, para que sean puestas en practica por el misimo,
para la pravencion de accidentes, enfermadades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Coniratistas yfo los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legistacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente ’

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 18587 (Higiene ¥ Sequridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79y
complementarios.

lLeyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en ef trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a ia actividad que el contratista desarroliara,

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BEB B BB

Cualquier otra disposicién, Resolucion, efc., vigentes.
NORMATIVA
£ Mormas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
] Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maip(.

[ Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

El Contratista es responsabie en cuanto al conocimienio y cumplimiento, por parte de todo el personal 0
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del
traslado y atencidn médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser.

a) Servicio Madico Propio.
b} Servicio Médico coniratado, mediante converio con Instituciones pablicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo O
prestacion y la némina completa de prestadores medicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operacicnes suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia una réapida
respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes
adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberé contar con una cerificacién médico laborat (preocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segln lo determina fa
legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se deberd presentar ante las autoridades-de competencia de |a Municipalidad de
MaipU el parie médico de ingreso y el de egreso.
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

£] Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con
los requerimientos del decrato 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24357 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervision y el
sequimiento de las tareas diarias. E objeto del servicio debe ser la saivaguarda integral de su patrimonio y dei
personal que en elia labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la ndmina del Personal afectado a2 la cbra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

¥ Cantidad del personal.
§ Nombres y Apellidos.
$ Domicilio.

L Funcién.

¥ Edad.

§

Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
L Certificado de aptitud médica.

Asi mismo e! contratista fiene fa obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que &l ¢ los operarios comiencen a prestar servicios.
Lo mismo se requetird de las empresas subconiratistas.

CAPACITACION

El Contratists tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y e Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluirdn.
Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.

+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de rissgos laborales.

+ Prevencién de incendics y iucha contra el fuego.
+ Todo elio con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarroliar |as tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

FL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USQ DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADC INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformard a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las planifas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberdn estar a
disposicién de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de fodos los accidentes de trabajo que ocurran a su persenal, con motivo
de jas obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacién, confeccion de la documentacién y presentacion ante los entes de regulacidn, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencion médica de su
personal, intermacién, rehabilitacién e indemnizacion, segin corresponda.

El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad

de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los 7/{/25 frecuencia y gravedad.
/
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DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositives de iluminacion, herramientas y
demds elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por
la Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar fos recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo
que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen ¢ presenten riesgos, como sef
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tangues o recipientes que
hayan contenido productos quimicos, u ofros que pusdan Incidir en la salud de los operarios, deberdn regirse por
las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en
el procedimiento u organizacion deberé ser nofificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitade en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la
Obra o Representante Técnico. Se habifitard un libro de érdenes de servicios (que puede ser el de Ja inspeccion)
donde se nofificarsn fas 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién técnica
también obraré como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEIL PERSONAL

+ Tomard conocimiento y cumplird cen las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personat det Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,
respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Estd prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productos inflamables yfo explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro fugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No esté permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente autorizados
por la inspeccion del contrato o SHL.

X El personal del Contratista deberd tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de ia Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de
psicotrdpicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Serd responsabilidad del Coniratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x Salva el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion de
armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendics o elementos extintores de incendios para
fines que no sean especificos, salve expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del
Departamento de Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

* El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maip(.
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DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de
seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccién conira caidas de objetos, de personas, maguinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asf también dejara
registro sobre la determinacién del espacio necesario para &l desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razdn se realizara un pazo séptico, ¢ de cualguier tipo, ver Trabajos de Perforacién (mas
abajo}.

Las calies y todo sector involucrado a 100 mefros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material provenienie de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debers estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre ia presencia de
obstaculo que pudieran ocasfonar accidentes. Para ello El Confratista proveerd, montaréd y posteriormente
retirard las sefializaciones eventuales para advertir taj situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteies indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos por faita adecuada
de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo bianco, bandas rojas cruzadas a 45° de Scm de espesor y letras de fondo negro.

Para |z sefializacion nocturna con carteles, se utilizard material retrorefiectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amariita.

Las balizas de las denominadas de fuego ablerte, seran minimizadas y utilizadas como Gltimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones & personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o
lluvia.

E| contratista serd responsable de tener comespondientemente balizada la zona durante las 24 Heras
todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacién deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera ¢ chaleco indicativo y casco amariilo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesaric ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar ¢l tipo de ferreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, efc,,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para eviiar desplomes.

Se deberé consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, cafierias, ete., con el objeto de evitar dafios a ios mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del persenal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maguina que utilice Ei Contratista al realizar trabajos «in situs para ta sociedad, deberd poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y
ayudantes y disponer de |a tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio
aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento
de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se deberd hacer entrega previa al inspector de la
Municipalidad de Maip( segln corresponda y remitida a SHL. ‘
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Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que

se presente ordenado, no interfiera Ia libre circulacion y no afecte fas instataciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad corespondientes.

Cuando se trabaja con scldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se deberd fener la precaucion de que el
equipo generadar se halle alejado como minime 6§ 0 7 m. {en direccion de la proyeccién horizontal) y en contra
vienio del donde se realice el trabajo, colocando ademds, en algdn tipo de cobertura que impida la proyeccién de
chispas, escorias, eic.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, ete. $e tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruira al personal sobre
los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a J2 Municipalidad de Maipd.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en ¢aso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de ernergencia. El istado de los elementos de
primeros auxilios serd referido por el servicio de medicina laboral del contratista.{ Articulo 10-Ley N° 18.587).

Los botiquines estardn a cargo de personal, perteneciente at contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de alfura o durante su amnado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el amés de seguridad.

Les andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados ios dispositivos de seguridad referidos a
profeccion contra cafdas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cuaiquier
otra sustancia gue pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u ofros materales gque se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, eic.; su anche debe ser de un minimo de 60 cm y estar
bien solidarizado aj andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que jabora El Contratista, dara aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y &
disposicion del Municipio.

El persenal debera estar instruido para combatir cuaiquier principio de incendio y estar familiarizado con
los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracién en tareas de apoyo sclamente & pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciaies y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para fransito y transporte.

No se podra transpertar personal en maguinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches,
etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

£n caso de transporte de susiancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificadt/ de revision técnica, emitide por un taller

habilitado por la Secretaria de Transporte de fa Nacion.
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Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, ¢ de cualguier tipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante su ejecucion, su USO Y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabsjos de perforacidn y terminacion de pozos de cualquier tipo, como as{ también cualquier
operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajusfarse, ademas de las
clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE.LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos ©
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las cbligaciones
emergentes de retacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija
la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar yio adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, 108 responsables de fas areas de trabajo o de! ambito donde debe actuar
los Contrafista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la relacién contractual,
intesiorizar a El Confratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de sequridad industrial del mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergenies y generados por la acfividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de ta planificacion y programacion de los {rabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefiatado en 10s punios anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y gue pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenienies
ocasionados en Ja dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que pudiera
regir su actitud.

Ef contrafista se hard pasible de las penalidades gue resulten de las faltas cometidas de acuerdo a 10
especificado en cada Contrato, y en concardancia con la Normativa vigente al raspecto.

VIGENCIA

La presente Norma tieng vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la obtencion del
Certificado Final de la misma.
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CICLOVIA CALLE DON BOSCO

UBICACION: CALLE DON BOSCO ENTRE RUTA N°50 Y ACCESO ESTE
DISTRITO: RODEO DEL MEDIO -MAIPU- MENDOZA

1 CARTEL DE CBRA
2 MOVIMIENTC DE SUELQOS EN VEREDAS
3 CONSTRUCCION DE VEREDAS/ CICLOVIA
4 LOSA CUBRE CUNETA
5 REJILLAS
Provisién de equipos y mano de obra para desmontar fa lumincién
6.1 existente y traslado de fos elemntos recuperados al deposito de la
Subdireccion de Electromecanica
o 6.2 Provisidn y Celocacidn (hincade) de postes segiin Pliego de ET. De 8
- metros de longitud util
Provisién y montaje de brazo MN-27 y materiales varios segln pliego
6.3 ET, fijado a postes mediante bulones y a columnas de hormigon o
) acere mediante collares. Provisién de conductores TPR y cableado de
brazo con sus respecticas conextones.
Tendido de linea de AP tipo vano flojp, con provisién de materiales y
64 |maneo de obra, conductores de 4x4 min de aluminio y accesorios varios
segun pliego ET
Armado y mantaje de riendas de baja tensién, con provisién de cable
6.5 |acerado y accesorios varios dotadoes de proteccion plistica sefialadora
segun pliego ET
Provision e instalacion de comando de alumbradeo ptblico, constituido por
elementos eléctricos de automatizacion (Contactor 380 v - 50 hz« corriente | e T T
8.6 de maniobra 90 amp,) v proteccion (NH-TO 80 Amp por fase)
Provision e instalacidn de nuevos elementos componentes de comando de
alumbrade plblico, reemplaze de contactor(230v-100A-50hz), fotoodlula, . I i,
termomagrtica Linlpor de 5A, proteccitn Tusibles y porta fuslbles NH-TO 60 | i
6.7 amp, por base
Frovision, colocacion y , dotado de nueva luminana led FUBLICA 1RO
ITALAVIA, flujo iuminico minimo 16,000 Lm, eficiencia iuminica mayer a 110
Irniw, disefic modular, grado de proteccion minime IPES o superior, dotado _
5 de lente dptico 22 distribucion lateral unisimétrica, temperatura de color
88 | minimo 45 000 K, vida Gt} 50,000 heras, fijacidn apto para tubo entre B48 a
50,3 mm ,cableads de brazotipo capital con sonductor TPR 3x1,5 mm fusible
NT13 ¥ sus dos Merestos PKD14 segin pliege ET. Dotadas de rejilla de
proteceién anti vandélica metdlica incorporada,
A7 DEMARCACIGN HORIZONTAL Y PINTURA DE CICLOVIA —
8 SENALIZACION VERTICAL
g DPEMOLICIONES
10 REPARACICN DE PiS0 DE BALDGSAS
1 CONSTRUCCHON DE CORDON
12 MOBILIARIQ {Provisidn y colocacion)
13 CONSTRUCCION DEMURETE DE MAMPOSTERIA
14 CONSTRUCCION MURETE DE HORMIGON CANTEROS
15 REVESTIMIENTC DE PIEDRA NATURAL TIFQ SAN RAFAEL
18 PROVISION Y COLOCACION BE TACHAS
17 CRUCE DE CICLOVIA
18 PINTURA DE CORDONES
19 SENALIZACION ¥ BALIZAMIENTO
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CICLOVIA CALLE DON BOSCO

UBICACION: CALLE DON BOSCO ENTRE RUTA N°50 Y ACCESO ESTE
DISTRITO: RODEQ DEL MEDIO -MAIPU- MENDOZA

$ 90.000.000,00
$ £0.000.000,00
$ 70.000.000,00
$ 60.000.000,00
2 $ 56.000.000,00
» $ 40.000.0C0,00
$ 30.000.000,00
$ 20.000.000,00
$ 10.000.000,00

$
$0,00

Curva de Inversiones

$77.472.187,00
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CICLOVIA CALLE DON BOSCO

UBICACION: CALLE DON BOSGO ENTRE RUTA N°50 Y ACCESO ESTE
DISTRITO: RODEO DEL MEDIO -MAIPU- MENDOZA

Avance de Obra 100,00%

100,00% /@
90,00% v

80,00%

69,24%

70,00%

£0,00% -

50,00%

40,72% % M
30,76% =% Mes Acum

% DE AVANCE
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30,00% e 2588% S
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0
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REDUCTOR DE VELOCIDAD === |
Rampa de HPA® Malla @10 c/15em
H28 20 Principal Viga 4210
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ESPECIFICACIONES

TECNICAS

Iiateriales Capacidad

Cuerpo principal A} Lrs.
Hormigdn armado viste.

Reciplente Fijacién

Estruciura comenedom
basculante da acero, CON
werminacian superiicial en

pirura poliester hormeada.

Ejes de giro del recipients
Aoaro inoxidable macza.
Carred identficador
Acero inoxddable 2 mm.

Fijado al piso mediame
anclaies medlicos prowistos
jurtc con los papelercs.

ipalidad de Maipd

Peso
10 kg
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ASIENTO TOLMO

Sistema de asientos de gran flexibllidad para su ;
composicion en ef espacio. Disefio monoliico de
altisima resistencla al vandalismo.

Componentes del sisterna

- ASIENTO RECTO {con o sin respaldo]
- ASIENTO EN ANGULO fcon o sin respaldo] ?
- RESPALDO MODULAR

Materiales

Asfento: hormigon amado visto.

Respaldo: hormigdn armado visto

Basas: hormigon armado visto ¢ metalicas ratadas con

pintura horneada. (ubicacion variable, consultar segun

modelo]

Medidas -7

Recto: largo 1ol 1,60mis )
g_
|

En angiio: largo wotal 210mis

Fijacicn Fjado al

plsc mediante anclajes metalicos provisios junto con teg. Civil /c entini
los asientos. Se agregan separadores de goma en el |

¢aso de ser bases metalicas.
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MARCO Y REJILLA &5

1 Marco PL 1 1/2" x 3/8"
2 PUL 50 x 38 x 1/4"
3 Planchuela 1 1/2" x 3/8"
4 Planchuela 1"x1/4"
Elemento de fijacién: Cadenas
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COLOCACION DE LOS SEPARADORES VIALES

FECHA




MATERIALES

Placa:

La chapa de la sefial seré de acero cincado de 2 mm de
espesor.

Revestimiento:

Sera de lamina de retroreflexion igual o mayo a la calidad de
lata intensidad prismatico. El nivel de retrorreflecion de los
materiales se ajustara, como minimo, a los valores establecidos
en la tabla il de la Norma IRAM 10033.

Pintura:

Las sefiales en su reverso deben estar pintadas y/o tener
elementos retrorreflectivos cuando puedan encandilar al ser
iluminadas. Se utilizara esmalte sintético abrillantado en color
gris.

Sostenes:

Se utilizara poste de madera con peso especifico de 0.85
kgfcm3 o superior, de seccién cuadrada. La dimension minima
de la seccion serd de 75 mm x 75 mm. La variedad vegetal
admitida podran ser: Anchico colorado, quebracho blanco,
quebracho colorado, rabo o virapita.

/f;--—-&malt& negny
M. 1 A 2 L ——Fsmate blanco
/.,:: Famalts negro
|~
fdadera de 3°3" o $5et”
segin especiicasiones
—Niwel dal w=mens
Galzzda—" o —Hormigan H1T

o pirtura asfalics en
im secoidn enterada

oo 1 2mem

FQLIC !
| ol

COLORES:

Colores reglamentarios
segun ley vial.
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SENALES VIALES

%FAEEEE CRUCE FERROVIARIO
A NIVEL SIN BARRERA
Cant. Cant.

VELOCIDAD VELOCIDAD
DISCO MAXIMA MAXIMA
PARE Cant. Cant.

Cant.
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REDUCTOR
VELOCIDAD

Cant.

EMPALME
Cant.

NOTA: Los carteles son modelos tipo, los mismo y cantidad se definirén en obra.
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que 81 ST ...
en representacion de la Empresa Constructona.....uimmosinssssssmnmssses
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una
visita al terreno en el que se llevaran a cabo las Obras:

CICLOVIA CALLE DON BOSCO

Ubicacion: CALLE DON BOSCO ENTRE RUTA N°50 Y ACCESO ESTE
-RODEO DEL MEDIO - MAIPU

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L.

r4bras Publicas
iGipalidad de Maipt
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.
OBRA: CONSTRUCCION CICLOVIA CALLE DON BOSCO

UBICACION: CALLE DON BOSCO ENTRE RUTA 50 Y ACCESO ESTE
RODEOC DEL MEDIO - MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS
P= Po (0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.25 HE/HE0+0.10 LL/LLo+0.16 CE/CEo).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccion, jomal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energla de Mendaoza, cotrrespondiente al mes de
ejecucién de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién.

GOo: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de la licitacién.

GO:  Precio final at publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002 de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

HEo: Precio final del Hormigdn elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigon, ftem N°
1050, de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de 1a licitacion..

HE: Precio final del Hormigdn elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N°
1050, de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

LLo: Precio final de la Luminaria Vial de Led 100W, item N° 13903, de la publicacion del Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de la licitacién.

LL: Precio final de la Luminaria Vial de Led 100W, item N° 13903, item N¢ 13803, de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

CEo: Precio final al ptblico del conductor 3x2.5mm item N° 13113 de la publicacion del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes
de provisién del material.

CE: Precio final al publico del conductor 3x2.5mm, ftem N° 13113 de la publicacién del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de la licitacion.. .

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS >
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ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS F‘?:;fg
v A S

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

1) Debera presentar Evaluacion Econdmica — Financiera (planiifa Anexo l| Ratios Financieros-Patrimoniales) firmado
por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo il correspondientes al dltimo balance de cierre de
gjercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la adjudicacién de la propuesta. Los valores
correspondientes al pendltimo balance aprobado, seran solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueitas en el acto el sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se
observara la no presentacion del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO li- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

' VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Pentltimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)
SOLVENCIA Activo total / Pasivo total s>=a1,l
Activo Cortiente / Pasivo
LIQUIDEZ corrente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > = 38.000.000,00 B

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8 inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la

presentacion de la oferta.
*(2) A solicitud de la Administracion, debera ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.

Paginaldel




o ipsie

?W g‘&”»%%"‘imﬁol
ANEXO I
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
.~-——--«; g«-—-,, ]

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°2 debera entregar un pen drive con toda la documentacién correspondiente, en formato digital
original, editable. (No formate Pdf)
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIFO N*
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANOC DE OBRA
DE Expte N*
OBRAS PUBLICAS Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM - ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS.

A MATERIALES ESPEGIn ADO OFICIAL ofonL | AvupanTe

1 SALARIO BASICC POR HORA

2 |INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA {17% de 1) (&)

3 SUBTOTAL

4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3} (b)

5 |INCIDENCIA ABICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

& COSTO TOTAL UNITARIO (3+445)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO ! [

Nota: el PRECIO UNITARIO ADCPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIC deteminado en el punto N2 6,

{a}- Porcentzje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un percentaje menor
al indicado

{b}- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los items que lo
conforman, so pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinada.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

i Contribucicnes Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo,De.Co 0,08%;
5 Régimen Nacicnal de |z [nd. De las Construccion 0,08%
] Fondo de investigacidn, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 5,38%
10 Enfermedades Incuipables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,51%
12 {Vestimentay Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mane de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el cileulo del Costo de Mano de Obra corresponda |a inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuentz, con el fin de determinar [a incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé iz forma de pago en cuotas, en la determinacion de la incidenciz en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa,




