MEMORIA DESCRIPTIVA

MANTENIMIENTO VIAL
REPAVIMENTACION DE CALZADAS

DISTRITOS Y CIUDAD
DEPARTAMENTO DE MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El pavimento de distintas calles de los distritos de Luzuriaga, Guiiérrez y Ciudad han sido
afectado por reparacién de redes de cloacas y agua, ademas por desgate propio del paso dei tiempo, el use
del transporte publico de pasajeros, genera que se encuentren en la actualidad, en un estado de deterioro
importante. Las calles afectadas se encuentran comprendidas en los Distritos de Luzuriaga y
Gutiérrez entre las calles 9 de Julio, Maza , Juan B. justo y Sarmiento. En el Distrito Ciudad, las
calles afectadas entre Calle Juan B. Justo, Palma Vieytes y Maza.  Solo se intervendra las calles
afectadas y no la totalidad de las calles de los sectores descritos y para ello es necesario realizar un bacheo
mecanizado de los baches y sectores deteriorados, recuperar la carpeta existente y corregir el galibo para
asegurar el escurrimiento del agua hacia los desagues. Posteriormente ejecutar riego de liga y colocar una
carpeta de concreto asfaltico de 3 cm de espesor. Finalizada la colocacién de la carpeta asfaltica realizar ia
demarcacion horizontal de sendas peatonales y lineas de detencion. Se considera gue el tiempo de
gjecucion temporario que produciran las obras mencionadas, tendra una implicancia positiva en el confort
de transitabilidad por parte de los usuarios ya que la arteria mencionada tiene un irafico muy intenso de
particulares y de transporte publico.

Las ventajas de esta forma de ejecucién son las siguientes:

Reduce los tiempos de ejecucion

Se disminuye la produccion de escombros

Se disminuye el retiro y aporte de materiales pétreos

Se reducen los conflictos viales, originados por el transito pesados de los camiones y colectives que
deberian realizar las tareas desde vy hacia la obra.

Se reduce en grado extremo la necesidad de desvios.

Se incrementan en forma evidente los parametros de seguridad vial durante la ejecucion de la obra.

Se reduce notoriamente la contaminacién sonora y del aire.

FORMA DE EJECUCION

Limpieza de calzada y banquinas, retiro de lc preducido.

Limpieza profunda de baches y fisuras.

En las calles de hormigon el sellado de juntas y fisuras

Liga y Bacheo mecanizado de superficie tratada y restitucion de galibo

Riego de liga y colocacién de ca}rpeta de concreto asfaltico de 3 cm de espesor

A

Pintura de bordes, sendas peaténa&es y lineas de detencion
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Maipu, Mayo de 2024

PRESUPUESTO OFICIAL

MANTENIMIENTO VIAL

REPAVIMENTACION DE CALZADAS

DISTRITOS Y CIUDAD - DEPARTAMENTO DE MAIPU. MENDOZA

DESCRIFCION

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIC

COSTO TOTAL

% INCIDENCIA

BACHEO MECANIZADC

Provision de materiales, mano de obra y equipos
para realizar bacho meczanizado y rectificacion de
Gatibo .

m2

$.100,00

$ 6.610,00

$  60.151.000,00

8.44%

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Provision de materiales, mano de obra y equipos
para Ia ejecucién de riego de liga y carpeta de
concreto en caliente de 3 cm de espesor con
nivelacién de tapas de cloacas y cajas de llaves
de agua

m2

40.414,00

$ 15.094,00

$ ©10.008.916,00

85,55%

FREZADO DE SUPERFICIE

Provisién de manc de obra y equipos para
realizar fresado de superficie .

m2

4.680,00

$ 4.320,00

$ 20.217.500,00

2,84%

CORDON DE ROTONDA

Provisidén de material, mano de obra y equipos
para reakizar la demolicién de cordon existente y
construccion de corddn en banquina existente de
acuerdo a detalle adjunto

380,00

3 32.780,00

§ 12.456.400,00

1,75%

DEMARCACION HORIZONTAL

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucién de la pintura de sendas
peatonales y lineas de detencién

m2

485

$ 12.500,00

$ 6.062.500,00

0,85%

CARTELERIA, SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Provision de materiales, mano de obra vy equipos
para la construccién de carteles, colecacion,
sefializacién y balizamiento de la obra

Gl

$ 4.150.000,00

$  4.150.000,00

0,58%

TOTAL

$ 713.046.416,00

100,00%

SON PESOS LV.A. INCLUIDQ: SETECH

?NITOS TRECE MILLONES CUARENTAY SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 00/120

DIRECCION OE OBRAS FLSLICAS
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

MANTENIMIENTO VIAL
REPAVIMENTACION DE CALZADAS

DISTRITOS Y CIUDAD - DEPARTAMENTO DE MAIPU. MENDOZA

DESCRIPCICN UNIDAD | CANTIDAD |COSTO UNITARIO COSTO TOTAL % INCIDENCIA

1 BACHEO MECANIZADO

Provisién de materiales, mano de obra y eguipos
para realizar bacho mecanizado y rectificacion de m2 9.100,00
Galibo .

2 |CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Provisién de materiales, mane de obra y equipos
para la ejecucion de riego de liga y carpeta de
concreto en caliente de 3 cm de espesor con m2 40.414,00
nivelacién de tapas de cloacas y cajas de flaves
de agua

3 FREZADO DE SUPERFICIE

Provisién de mano de obra y equipos para

realizar fresado de superficie . m2 4.680,00

4 {CORDON DE ROTONDA

Provision de material ,mano de chra y equipos
para realizar la demolicion de cordén existente y
construccién de condoén sobre banguing existente
de acuerdo a detalle adjunto.

m 380,00

5 |DEMARCACION HORIZONTAL

Provisién de materiales, mano de cbra y equipos
para la ejecucion de ia pintura de sendas m2 485,00
peatonales y lineas de detencién

6 ISENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Provision de materiales, mano de obra y equipos

para la sefalizacién y balizamiento de la obra el 1
TOTAL
SON PESOS LV.A. INCLUIDO:
Propietarjo/Gerente - Profesional. D. Técnico
Domicilio legal “i 7 S Dormigilio legal
t E ;
Doe. Tipo y N°j I K / Doc. Tipo y N°

Matricula:

DIRECCION BE CBRAS PUBLICAS




Licit. Pablica N°:
Expte. N*

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

oera: MANTENIMIENTO VIAL

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION DISTRITOS Y CIUDAD - DEPARTAMENTO DE MAIPU -
MENDOZA

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucion de la obra; MANTENIMIENTO VIAL - DISTRITOS Y CIUDAD,
DEPARTAMENTO DE MAUPU, segln detalle de planos técnicos, segln croquis de ubicacién adjuntos, en un
todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de
Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en ia Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190 Maipu,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipl a los fines de la notificacién de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSC

Fijese la presentacién de las propuestas para ef dia........de...................... de 2024, a las ................
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna
documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de [a obra asciende a la suma de

~ PESOSs: ETEC;ENTOS TRECE MILLONES, CUARENTAY SEIS MIL. CUATROC]ENTOS
-‘ | DIECISEIS CON 00/100

($713.046.416,00).-
b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plaze de ejecucién de la obra:

120 dias corridos -

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

¢) Valor de la_documentacion: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
B € TOOO ), sin cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.
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d) Modalidad del Proyecto licitatoric: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

. PROYECTOEJECUTVO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacidn: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

f)y Reconocimientgs de adicionales de gbra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y
siguientes de ia ley de obras puablicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o variaciones de
precios, segin anexo adjunto. -

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra Sl esta previsto efectuar anticipo de fondos, monto que
sera descontado de los certificados y no estara afectado por variacion de precios.

i) Acopio de materigles: Para la presente obra no esta prevista la certificacidon de acopio de
materiales.

P Cetificado de habilitacién para participar en licitaciones. emitido por el Registro de Antecedentes
de Constructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad y/o subespecialidad de [a
Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion Individual y Capacidad de Contratacién Anual,
suficientes (Segun Decreto N° 940/17) y con referencia expresa de la obra objeto de la presente
coniratacion

k) Especificacién del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
segun codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Especialidad 200
Vial y Subespecialidad 230 ( Pavimentos flexibles)

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacion, los oferentes deberan contar con los
siguientes antecedentes; Tener experiencia en los Gltimos 2 (dos) afios de obras de pavimentacién e infraestructura
vial

. Pavimento flexible con superficie mayor a los 60.000 m 2 en sumatoria de hasta dos obras.
*En el caso de oferentes en UTE se podra sumar las obras de las distintas empresas que la conformen.

Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la
empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

Los oferentes deberan adjuntar listado de equipos y herramientas que utilizaran para la ejecucion de la obra, los
cuales seran inspeccionados previo a la adjudicacion.

ARTICULO 6: PLAN DE-TRABAJO

Antes de la firma del J,ccm}"ra*lf:;, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara’ obligadd a/someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar
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en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacién de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de fransporie de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULQ 7. PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con ios valores globales, es decir, tornando a la obra como una unidad (no por
sectores o partes). -

ARTICULO 8; MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcian provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcidn definitiva. -

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de Ia ley 4416, serd causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la
marno de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planiilas oficiales. -

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luega de constituirse |a garantia de adjudicacién. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma serd devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devueltc luego de constituirse el
acta de recepcion definifiva. -

ARTICULQ 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado v los siguientes el contratista deberd acreditar ef pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales v municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como
Unico responsable de los dafios y perjuicios que fal suspensidn de pago pudiera acarrear, —

ARTICULO 15: MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccién de Obra una (1) movilidad tipo utilitario, modelo
2022 en adelante, sin chofer, combustible nafta o diésel, potencia minima 90 HP y capacidad para 5 personas. La
movilidad sera provista en perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor v caja de
herramientas para reparaciones ligeras. El combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuesios,
seguro y pago del chofer seran a exclusivo cargo de la Contratista. El vehiculo contara con seguro total y seguro para
conductor y terceros transportados por el periodo o tiempo que se deialla en el presente articulo, con péliza de la
mas amplia cobertura emitida por Compefﬁ'ia de reconocido prestigio y sclvencia.

%,
En caso de i:':wena o] mantemmzen’fo y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera

reemplazarla pol ptra mO\f\dad de caracteristicas similares a ias especificadas duranie todc el pericdo.

1
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El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacion de la obra y
sera transferide al Municipio con la recepcidén provisoria, con todos los gastos por cuenta de la Empresa
Contratista.

La falta de provision de la movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien (100)
litros de gasoil, considerado al precio vigente al momento de aplicacién y ademas facultara a la Municipalidad a
contratar un vehiculo simitar. El importe de Iz contratacion estara a cargo del Contratista y le sera descontado del
primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccién de la obra, deberdn llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y dentro de
los siguientes términos: “AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU" v la designacidn de la Obra en la que
presta servicio, en forma concisa. Ejemplo: OBRA: MANTENIMIENTO VIAL.

Cada una de las lefras estaréan inscriptas en un rectédngulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. con un espesor de
trazado de medio (0,5) centimetro. -

ARTICULO 18: SEGURQ DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la contratista
debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto de $ £0.000.000,00

(pesos Ochenta millones con 00/100).- /,\
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MUNICIPIO
MEMNDGZA

ARTICULC 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Piblicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segun las especificaciones tecnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

{a presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucidén y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FEGHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
maodificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad de! acto, como asl también a cualqguier iregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarade feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado. -

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilia de presupuesto oficial,
planiila oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIC de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalie de la obra compieta, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTQ (croquis preliminares, planos generales, esquemas, efc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren. -

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante Ia
ejecucion de las tareas espetificas.-

/ En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquig preliminfares yo planos generales. -

e Z “ V.09/2015
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MUNIC

MEMDOZA

En ellos se han fijado posicidn, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir. -

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
tas siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacién de la documentacion completa de planos generales de detalles del
proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA. -

Las condiciones de ejecucidn del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificacionss particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la [nspeccion de Obra, respetando la ubicacién de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego -

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podré en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse. -

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega .

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE,LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2} DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamente en ia planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, seiladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas cedificadas con la anticipacion debida. En el sobre
deberd destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura. -

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para &l sector deberan acompafarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d} sobre 2 articulo 8.

ARTICULQ 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depdsito de garaniia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podrd ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacion o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 pdliza de caucion. Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucion deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N° 313/81.

é i la institucidn bancaria gue otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
sometersg en forma exfpresd a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

. V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {c FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIC
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la pdliza o flanza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o paries).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita a maguina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individuatl con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que ne pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentard la individualizacién de la licitacién y contendra:

SOBREN° 1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesia, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada laobra.-

b) La declaracion qgue para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccién de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier ofro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) L.a firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias..-

g} Detalle del equipo con gue se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Coniador Plblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i) Nota de Presentacion y Designacién del Representante técnico de la Empresa.-

4] Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacidn tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucidon de la cbra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presen\ta:ié/nQe original o copia certificada).-

!
)] \?onstanci de Insofipcion en el instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC)

se aceptéré p‘res,éntaéién de original o copia certificada).
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Para el caso que el monto de la Cbra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Piblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segln se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cabro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde serén validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

SOBRE N° 2

a)

b)

¢}

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.
Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta

principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregadoe del término
"variante".

Se agregarén ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):
1. Ndamero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de gjecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.
Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar Ia Plar‘lilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. E| valor resultante para cada categoria sera el g ue luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada items. .

ARTICULQO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el

sobre N 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, & su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no relna los

requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de Ia
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacién.

lLano presentacié},d‘? ias constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacién, en caso contrario el municipio podréa rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas serén considera das soélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establéese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas en
el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4418, Decreto - Acuerdo
7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera de la
Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos deMendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

i El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (80) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura de! acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULQ 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipi, Provincia de Mendo a, donde seran
vélidas todas las notificaciones y diligencias admiistrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efecios de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d & Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimienio de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicarg por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacién, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

I

ARTICULO 17: MEJORA DE QFERTAS

a/ Cuando dos o0 mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
sAlamarsé a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podra resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, v hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obseraciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adiudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacidn de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en ofro sentido.

. La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los ftems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicarda a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento fa firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULQ 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Ari. 4 de Pliego
de Condicicnes Particulares de Caracter Legal de la presente documentacién licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Uitimo certificado de pago tendra el caracter de
fiquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estaré sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Puablicas N° 4418 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

Ei instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efeciuada ia notificacién de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion
de L.a Municipalidad.

7 Déeberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares

caracteridticas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resueita la adjudicacion, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un deposito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segdn su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucidn. Las fianzas bancarias 0 poliza de caucion, deberén reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la flanza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra.

Del importe total de cada cerdificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDQO DE REPARDO, v que se retendra hasta la recepcion definitiva
en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pagoe de la certificacién, el contrafista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
ctorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articuio. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o flanzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecufivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en &l articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estard obligado a tener
permanentemente asegurado el personal gque trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipd de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabaios se efectuard dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los”ehtes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
icagid iones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, efc.
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Al iniciarse las obras se labraréd un acta que consigne la toma de posesién, replantec y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesidn integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo ¢ partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijard en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte .-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en &l pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labraré acta de recepcién provisoria enfregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcidn provisoria de la obra, el contratista estd obligado a mantenerla
durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcidn provisoria, no estara a
su cargo reparar dafos ocasionados por el mal usoe, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcioén definitiva de la cbra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 def presente
pliego.-

ARTICULO 35; PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sélo en consideracion la parte de obra
que debid ejecutarse y la sancidn pecuniaria sera proporcionat a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

E! contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio v el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencidn de los trabajos
que le correspondan.

- 7
/ fa falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contrafista de 7‘(—3396:15 ilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado -
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendré en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarroillo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra at personal que la inspeccién le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualguiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccidn; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; &) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra ia buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMEBEQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto seré por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacién.-

ARTICULQ 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del confratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitive.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y.cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccidn, la construccion
de un depodsito seguro para el guardado de materiales acopiados v elementeos de pertenencia de La Municipalidad, que
pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales elementos.

En casc de estar previsto el acopio de materiales, el coniratista contard duranie la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual pedra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El coniratista deberd comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depdsito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificade
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que se
adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo gue formule la inspeccidn respecto a las previsiones de seguridad gue se
adopten, sera reparado de ipgnediato por el contratista, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la inspeccidn.-

ARTICULO 47; ORDENES PE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contrafista y La Municipalidad se efectuaré por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las dérdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULQ 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los fres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 48: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplirad de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULQO 50: DATOS

£l Coniratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucidén, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningan trabajo ejecutado sin fa correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccidn de la obra.-

ARTICULOG 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indigue la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contrafista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monie de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcidn definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccidn Técnica considere necesario. Esta presentacidn es condiciéon necesaria para la confeccién y
aprobacion de la certificacidn final.

En caso de que la coniratista sea una empresa que se ha presenfado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en e RACOP, sole se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICUL O 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no el acopic de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa a la
Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcién establecidos en la
documentzacion respectiva. Los pagos que se efectden por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por est;conm?fp seran deducida s de los certificados que se expidan a medida gue se ejecuten los items
respectigdos Y por la‘cant}da“d de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacién el Proponente debera
presenfar los _comprob7ntes de compra de los materiales {facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacion de los materiales yfo elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULQ 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hastaun 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Piblicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

V.09/2015
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PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Licitacion Pdblica Expte. N°%
OBRA: MANTENIMIENTO VIAL
UBICACION:

Distrito y Ciudad - Departamento Maipl - Mendoza

GENERALIDADES: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccion de Obras Publicas, de la Municipalidad de Maipu. Ef
Contratista debera tener en obra un Libro de Ordenes de Servicios por Triplicado, donde se asentaran las
instrucciones de la Direccion Técnica). Todas las tareas serén aprobadas por la Inspeccion de Obra, autorizando la
iniciacién, continuacion y finalizacidon de fos de los trabajos, en un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" o "B",
debidamente habilitado con la presentacion de la constancia correspondiente, gue deberd estar permanentemente
en obra, verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

CARTEL DE OBRA

La Empresa proveera un cartel de acuerdo a modelo adjunto en el lugar que
designe la inspeccion el cual podra ser trasladado de acuerdo a requetimiento de la inspeccién de obra. El costo del
mismo sera incluido en el rubro gastos generales.

ARTICULO 1: BACHEO MECANIZADO

El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en obra por
la Inspeccién, donde la inspeccion requiera hacer bacheo mecanizado se debera considerar para cotizar el m2 el
equivalente a 36 kg de mezcla de concreto en caliente. La superficie a bachear debera limpiarse y sopletear con
aire a presién eliminando toda suciedad de las juntas v grietas, realizar el riego de liga y colocar el concreto en
caliente de bacheo, si hubiera partes flojas o suelta deberan removerse antes de realizar el bacheo y cubrir con
concreto en caliente.

ARTICULO 2- ESPECIFICACIONES PAVIMENTACION DE CALZADAS
BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO.

Para la ejecucion de bases y carpetas bituminosas fipo concreto asfaltico, rige lo establecido en el Capitulo N,
Seccidn N-1 del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales de la D.N.V., edicidon 1971.-

ARTICULO N° 2 - DESCRIPCION

Este tfrabajo consiste en la gjecucion de bases y carpetas asfalticas formadas por una o mas capas preparadas en
caliente empleando cemento asfaitico v los agregados siguientes:

- Agregado grueso

- Agregado fino

- Arena silicea

- Relleno mineral -

fstos ma’;:p‘afes ueden obtenerse por zarandeo de gravas o por tfrituracion de rocas. -
fic

1as supe i ies éa recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o fratamientos bituminosos
existentes ?debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permifa, previo

riego de figa con aéfa]to%ologados. -
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ARTICULO N° 2-1 - METODO CONSTRUCTIVO:

Rige lo dispuesto er la Seccién N-I, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales
- Afio 1971- de 1a Direccidon Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecucion de bases y carpetas del tipo concreto
asfaltico. -

ARTICULO N°2-2 - MATERIALES

Rige lo especificado en el Titulo N-I-2, salvo las siguientes modificaciones:
Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N-I-2-1 y se reemplaza por 0 siguiente:

En los agregados para mezclas asfallicas, excepto el suelo calcareo se deben cumplir las siguientes
exigencias:

Plasticidad:

Sobre la fraccidn que pasa el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad serd menor o igual al 4%.-

El ensayo de plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra
comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el famiz N°40, el material retenido en ese
tamiz se lava sobre el mismo con la menor cantidad de agua posible. - Se recibe el material que paso por el tamiz
N°40, tanto por la via seca, como por via himeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar por
secado en estufa a una temperatura menor de 50°¢, no debiendo ser eliminada por ningln otro medio, cuando la
rmuestra se halla con una humedad equivalente entre el limite plastico y el limite liguido debera procederse al ensayo
segun los procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/85.

Relacién Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200;

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via humeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, la
cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, deberé ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada
por lavado.-

Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango de goma y
ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-67 debera tener un “Equivalente de Arena” mayor o igual al 50% -

El incumpiimiento de uno solo de los tres pardmetros considerados anteriormente, motivara la
inaceptabilidad de la arena de trituracién como componente de la mezcla asfaltica en caliente.

Yacimienfos de agregados locales:

Queda anulado el apartado N-I-2-2 y reemplazado por lo siguiente: los agregados péfreos locales y los suelos seran
extraidos de yacimientos elegidos por el Cantratista, siendo por cuenta del mismo, la ubicacion, estudios, derechos
de paso y explotacion, destapes, zarandeos, trituracion, excavacion, carga, transporte y descarga en los lugares de
acopio o utilizacién no recibiendo por ello pago directo alguno. -

Acopio de Materiales:

El apartado N-1-2-13 “Acopio de materiales” queda anulado y reemplazado por el siguiente en igual designacién.
Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con las exigencias establecidas para
cada material en las respeciivas especificaciones.

Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base fimpia, libre de malezas y residuos, y
firmemente compactada. Los acopios terminados deberan tener una forma regular, si se prevé segregacion de los
agregados, los mismos se depositaran en capas uniformes de altura inferior de 1,50ms. -

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberén achatarse con topadora. Las
distintas fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitira el
empleo de rg:;rer_.;ados«@ge sg“hagan mezclado con materiales de extrafios. La descarga el acopio de todo material se
realizara sgbre [a bdse preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En ningin caso se admitira la
descarga fuera dedla base (énte/sf mencionada. Las ruedas de los camiones no deberan llevar residuos o suciedad
sobre la bag /

e de acopio.
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El apartado ¢) Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

Agregados Pétreos:

Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimienfos que se explotan expresa y directamente o
indirectamente por el Contratista, se designaran como “Materiales Locales™. Estos materiales deberan ser aprobados
antes de fransportarias al lugar de colocacion ¢ acopio en ohra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se
considerara como tamiz de corte el 3/8” 0 el N°4.-

De cada una de estas fracciones se fomardn muestras cada 200 m3 o més frecuentemenie si la
inspeccion lo considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. El ensayo de desgaste “Los
Angeles” ser realizara cada vez que o solicite la inspeccién. Se tomaran muestras de materiales para ser ensayadas
por duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada muestra no serda menor del
indicado en el siguiente cuadro.

Tamafio maximo del agregado Peso de cada mugstra
9.5 mMm (3/8”) 0 MENOS....ccevvnnieeniiineeraneeeeanennn e 1,0 K
95 mm (387 a19mm (34 ..o 25Kg.
19mm (347 a38mm (1127 o e 10.0 Kg.
38 mm (1127 a 78mm (37 ... v venviee e 25.0 Kg.

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfalficas en plantas, las muestras
para las verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse como
minimo, un ensayo por material o fraccién de agregado por cada 1.000tn 6 jornada de trabajo. En el caso de que las
proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre dosificadores siguiendo las
indicaciones de la inspeccién.-

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacién
admisibles propuestos por el Contratista al presentar la * Formula de Mezcla® no permitiendo obtener la mezcia
especificada, el material o los materiales afectados deberan ser retirades de fa Obra.- Ademas por cada 1.000tn de
mezcla o jomada de trabajo, seran extraidas muestras de los silos en caliente para verificar las proporciones del
pastén y proceder al control de rutina de la granulometria de la mezcla. Se extraeran probetas testigos con un
extractor de muestras provisto por la empresa adjudicataria para determinar la densidad, estabilidad y fluencia del
material, estos resultados deberan estar un todo de acuerdo con los datos presentados oportunamente por el
oferente y su costo estaréd a cargo del adjudicatario, disponiéendose su estudio a consideracion de la empresa y con
la aprobacion de la inspeccién.

ARTICULO N° 2-3 - FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Rige lo dispuesto en el Capitulo N-I-3 salvo las siguientes modificaciones: C-4-1) El titulo N-I-3
Férmulas para fas mezclas asfalticas” queda anulado y se reemplaza por lo siguiente: Antes de iniciar el acopio de
los materiales que entraran en la preparacién de la mezcla bituminosa, el Confratista debera solicitar, con la debida
anticipacion, la aprobacién de la ‘Férmula de la Mezcla" elaborada de acuerdo a las especificaciones
correspondientes.- No podra iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la formula de mezcla no sea aprcbada.-

No daré derecho a ampliacion del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de
esa obligacion del Contratista. :
Al someter a consideracion la férmula para obra, el Contrafista debera presentar dosajes Marshall completos, que
demuestren el mejor uso de los Thateriales propuestos. En dicha “Férmula” se consignara fa granulometria de cada
uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el relleno mineral si
se requiereﬂy el ligantes bitdminaso.

dj 1 Consi ars ademas la granulometria de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que
incluiran: desgaste’de Los Angeles, Clasificacion Mineralogica, peso especifico seco y peso especifico de agregados
saturados ?djun r4 las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccién verifique los resultados
de los e os| Si la_formula presentada fuera aprobada por la inspeccion, el Contratista estara obligado a
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suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometria en ellas fijadas , con
las siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el material bituminosc; o mas o menos 4% para las cribas y
tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm ( N°8) a 148u
(N°100) ambos incluidos , mas o menos 2% para el tamiz 74u( N°200).-

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo los cuales se hallaran a
su vez entre los limites establecidos en la especificacién correspondiente.

El Contratista debera someter a consideracion los limites de variacion admisibles de Jos distintos
agregados que formaran parte de la mezcla.

La faja de variacién asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacion de los materiales a acopiar,
cualquier material que no cumpla esta condicion deberd ser rechazado, a tal efecto se realizaran ensayos de
granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccion no medird, ni certificara los
correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la formula deberd asegurar la obtencidén de un
producto que responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de calidad de
mezcla de obra descripta en N-I-5-11 y especificacién complementaria.-

Seqln lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-67 y su complementaria, se deberan cumplir los siguiertes
requisitos:

a) Nimero de golpes por cada cara de la probeta:
- Para concreto asfaltico: 75.-

by Fluencia:2,0 mm a 4,5mm

c) Vacios:

Para base de concreto asfaltico:  entre 4% y 7%.-

Para carpeta de concrefo asfiltica: entre 3% y 5%.-

Calculado en base al peso especifico de la mezcla de aridos (Método Rice).-
d) Relacién betan- Vacios:
- Para base de concreto asfaltico: entre 50% y 70%.-
- Para Carpeta de concreto asfaltico: entre 70% y 80%. -
e) Relacidon C/CS
Para base y carpeta: Menor oiguata 1.-
Siendo:
C- Concentracién en volumen de filler en el sistema filler- betan, considerandose filler a la fraccion de la mezcla que
pasa el tamiz [RAM N°200.-
CS- Concentracion critica del filler.-
f) Estabilidad:
- Para base de concreto asfaltico: minime 500Kg. -
- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 650Kg. -
g} Relacion estabilidad-fluencia:
- Para hase de concreto asfaltico: minimo 1.900Kg/cm.-
- Para carpeta de concreto asfaltico: minime 2.100Kg/cm.-
Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias minimas. -
h) El ensayo Marshall se efectuard de acuerdo con la técnica establecida en la Nomma VN-E-9-67 y su
complementaria. -
i) La mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico debera responder a las exigencias del ensayo establecido en la
Seccion E-IV “Ensayo de compactacién - Inmersion para medir la pérdida de la obra se demuestra que la mezcia no
cumple esta condicion, el Contratista estara obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el
resultado exigido:
1} Cambiar el agregado péfreo. -
2)  Agregar un cierio porcentaje de cal hidratada. -
3) Incorporar, mejorador de adherencia. -
Los gastos que demanden la adopcion de cualquiera de estas tres medidas, comeran por cuenta del
Contratista.
Cualquiera que sea la solucion que el Contrafista elija, deberan cumpiirse siempre las demas exigencias de
la mezcla. - En estos casos el Contratista debera someter nuevamente a fa aprobacion de la Inspecciédn la formula
de obra, en la forma antes descripta. -

MAQUINA MEZCLAD})RA FLJA

n ) /
pérrafo,./‘"C" de;i apartado N-}-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de
material frio, sf exigiré/por lo menos una folva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado estuviese
acopiado gn dos d més ydcciones granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccion. -
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MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA.

Et parrafo N-i-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la colocacion de las capas
de material bituminoso una maquina terminadora con control electrénico de espesor y direccion.- En caso de rotura
de la misma debera proveerse una maquina similar y en ningln caso podra realizarse con una maguina que
presente las caracteristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizaran los trabajos hasta que
e repare la misma para lo cual la empresa dara aviso de inmediato a la inspeccion.

ARTICULO N° 2-4: ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:

El apartado N-1-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de
Calidad de la mezcla se realizara tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 ton. o fraccion,
ademas se tomaran muesiras de camidn inmediatamente después de mezclado, a razdn de una por 500 ton. Scbhre
estos materiales se realizaran los siguientes ensayos. -

a) Muestras de material sobre camion: Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo VN-E-
9.86 apartado 9.8 control de produccion. -

El namero de golpes por cara serd el que se indica en esta especificacion general. -

b) Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de fres muestras se realizara el ensayo de
extraccion de betiin y granulometria de agregados.

Si los resultados de los ensayos descriptos en &) y b) fueron distintos a los previstos por las
especificaciones o no respondieran a la “Férmula de Mezcla”, el Contratista estara obligado a corregir los
procedimientos de incorporacién y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la
Inspeccion podréa suspender los irabajos hasta que se efectlien las correcciones.

No se certificara ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en eses ensayos un valor
inferior al especificado y el Contratista estara obligado a remover por su cuenta el material rechazado. El descuento
del area rechazada se efectuara sobre las cantidades computadas como se indica en N-1-7-2 y se calculara
multiplicando dicha area por el espesor tetrico de la capa rechazada y por el peso especifico que le corresponda de
acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad
especificada se suspenderé la preparacién de mezcla hasta que ef Contratista corrija convenientemente la formula o
el procedimiento de trabajo, segdn corresponda.-

) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-1 “Descripcién”, se dan a continuacion los agregados a utilizar:

A} Para base de concreto asfaltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, maximo. 15%
Cal hidratada: 2%

11} De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XI1-3, se dan a continuacion los {imites granulométricos de las mezclas
de aridos:

CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO

PARA BASE PARA CARPETA

Cribas y Tamices poreentaje en Peso Porcentaje en Peso
que pasa gue pasa
38 mm- 1.1/27 _ _
32 mm-1.1/4" 100 _
25 mm- 1" 90-100 —_—
19 mm - 3/4” ‘80-95 100

y

12,7mm -1/2] 70-90




4.8 mm - N°4
24 mm-N°8 30-45 40-55
1,2 mm - N°16
0,59 mm-N°30
0,297mm-N°50
0,140mm-N>100 - —_—
0,074mm-N°200 2-8 4-10

La férmula de mezcla aprobada se controlara en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices
:i :\l _111';5" 17, 3/4”, 172", 3/8”, N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumpliir con las tolerancias que se establecen

HI)_E! apartado N-XII-3-2 Materiales Bituminoses queda anulado y reemplazado por el siguiente:

Materiales Bituminosos: para la mezcla se utilizard cemento asfaltico tipo C.A 70-100.-

IV} El titulo N-X1I-4-Méguina Mezcladora se complementa con lo siguiente:

En los dosificadores de materia! en frio se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. -

Sin en un mismo agregado estuviera acopiado en dos o mas fracciones granulométricas se exigira una tolva
por cada fraccidn. -

NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA

ESPECIFICACICNES COMPLEMENTARIAS

El apartado 3 "Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinara compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de la
densidad maxima obtenida con la dosificacién 6ptima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las
mezclas asfalticas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra. -

A los efectos de determinar el namero de golpes por cara necesario para obtener el 98% de la densidad
méxima se compactaran 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juego con 15(quince)} golpes por cara y el
otro juego con el nimero méximo de golpes especificado en el Pliego.

Se calculan las densidades promedias de caja juego de probetas y se lievan los dos pares de valores
obtenidos (nimero de golpes y densidades) a un grafico semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en escala
logaritmica para el nimero de golpes y el de abscisas en escala aritmetica para fas densidades. -

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadas el nimero de golpes que
corresponda al 98% de la densidad maxima. -

NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75

DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO

ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

El parrafo 5-2) queda complementado con lo siguiente:

“Estos valores son \Léﬁc—g‘ps también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados
en las mezclas asfalticas e,n/ caliente”. -
NORMAS DE ENSAYO /

Para es ? obra r}éen las _v ormas de Ensayo que se indican a continuacion:
= Norm4 de en@o VNIE-1-65  Tamizado de suelos por via hiimeda. -
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*= Norma de ensayo VN-E-2-65
** Norma de ensayo VN-E-3-65
** Norma de ensayo VN-E-4-65
** Norma de ensayo VN-E-5-67
** Norma de ensayo VN-E-6-68
** Norma de ensayo VN-E-7-65
= Norma de ensayo VN-E-8-66
** Norma de ensayo VN-E-9-67
** Norma de ensayo VN-E-10-67
** Norma de ensayo VN-E-11-67
** Norma de ensayo VN-E-12-67

** Norma de ensayo VN-E-13-67
** Norma de ensayo VN-E-14-67
** Norma de ensayo VN-E-15-67
** Norma de ensayo VN-E-16-67
** Norma de ensayo VN-E-17-67

** Norma de ensayo VN-E-18-67
** Norma de ensayo VN-E-25-68
* Norma de ensayo VN-E-26-66
** Norma de ensayo VN-E-27-67

** Norma de ensayo VN-E-29-68
** Norma de ensayc VN-E-32-67

** Norma de ensayo VN-E-36-67
** Norma de ensayo VYN-E-66-75

** Norma de ensayo VN-E-67-75

Limite liquido. -

Limite plastico-indice de plasticidad. -

Clasificacion de suelos. -

Compactacion de suelos. -
Determinacion del valor soporte o hinchamiento de suelos. -

Analisis mecanico de materiales granulares. -

Control de compactacion por le método de ia arena. -

Ensayo de estabilidad y fluencias por &l método Marshall. -

Equivalente de arena. -
Determinacion de la concentracién critica rellenos materiales. -
Determinacién de! peso especifico aparente de mezclas asfilticas
compactadas.
Peso especifico aparente y absorcién de agregados pétreos gruesos. -
Peso especifico aparente y absorcidn de agregadoes petreos finos. -

Peso especifico aparente de relleno y minerales. -

Ensayo de cubicidad. -
Determinacién del contenido de asfalto de mezclas en caliente por el
método Abson.-
Método de campaRa para la determinacién de sales solubles y sulfatos
de suelos estabilizados y suelos granulares. -

Peso especifico aparente de suelos finos. -
Determinacion del contenido de humedad de agregados pétrecs. -
Determinacion del peso especifico efectivo y absarcion de asfalto de
agregados pétreos para mezclas asfalticas en cafiente. -

Control de uniformidad de riego. -
Ensayo de compactacién para medir la pérdida de estabilidad Marshall
debido a los efectos del agua sobre mezclas asfélticas. -

Determinacion de terrones en los agregados naturales. -
Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesocs (G1)
exigencias. -
Andlisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos {G2)
exigencias. -

El Contratista debera adquirir en la Direccién Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen las
Normas para le ejecucién de los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso del Contratista. -

ARTICULO N° 2-6- BACHEO MECANIZADO

Este ftem consiste en la ejecucién de limpieza profunda de ios baches existentes, la remocion y

limpieza de las partes sueltas y muy fisuradas de la carpeta asfalfica existente, realizar riego de liga adecuado con
los asfaltos homologados y ejecutar el bacheo con concreto asfaltico en caliente. La distribucion y compactacién se
realizara con los mismos equipos utiizados para colocar la carpeta, o sea distribucion con terminadora y
compactacién con roditlos liso de acero y neumaticos. De acuerdo a los especificado en el articulo 2

La superficie quedara al mismo nivel de la carpeta existente y en condiciones de recibir la carpeta
segln la descripcion del articulo 4-7.

CARPETA DE 2-7- DESCRIPCION:

Este itern consiste en la ejecucién de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico de 0.03mts
de espesor sobre la base estabilizada imprimada existente.

Antes de realizar ei riego de liga, (se nivelaran las tapas de boca de registros de cloacas) y se
efectuara la limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar y banquina imprimadas, utilizando para ello barredora
sopladora mecénica, compresores, cepillos, escobas a fin de dejar la superficie a regar libre de polvo y demas
impurezas incluyendo las banquinas para que este material no pueda caer al interior de la caja. Debera contar en
todos los casos con la aprobacién de la inspeccion. En ningdn caso se podra regar sin [a autorizacién previa por
parte de la inspeccion. La arena que pudiese recuperarse al efectuar la limpieza de calles y que deba ser cargada vy
transportada en camiones, se eniregara en los depdsitos que posee la Municipalidad de Maipu en earril Urquiza de
Coquimbito. Una vez finalizada la.colocacion de la carpeta de concreto inmediatamente se debera retirar el material
sobrante de las esquinas dejandﬁ}'ei sector completamente limpio.

Se’'debera dolocar la carpeta de rodamiento respetando el galibo que poseen las calles y se
realizaranilas corgéccione%’ﬁque ha juicic de la inspecci6n crea conveniente, teniendo en cuenta que &l espesor

minimo a [colocar’ en cualgliier punto de la calzada no podra ser inferior a 0,03 mts._En ninguin caso se podré
colocar ¢ gpeta j;ie congreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas
con contefiido d&?@,wngdadb que existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con los trabajos.

FRRURI | PP 4 En

‘ g

P

Sl
3

|
)



Ancho a pavimentar en cada calle sera el establecido en planos o lo que indique fa inspeccion. -

El oferente debera presentar en su propuesta el listado de equipos a utitizar, especificando si es
propio o alquilado, detalfando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a produccion, potencia, afio de
fabricacién, estado general, disponibilidad y toda otra informacion que resulte de utilidad para evaluar correctamente
los equipos ofrecidos. En caso que la inspeccion solicitara equipamiento alguno & favor de la obra a ejecutar la
empresa estara obligado a dar cumplimiento.

ARTICULO N°2-8- ESPESOR:

a) La carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico tendré un espesor minimo de 0.03 m, seran
rechazados los tramos que no cumplan con esta condicidn, en caso de que se exceda este espesor no recibira pago
adicional alguno. -

b) Sibien la medicion y la forma de pago se efectuara por metro cuadrade de carpeta construida
y aprobada, a los efectos de controlar el espesor promedio resultante, el Contratisia estara obligado a entregar & la
inspeccion una copia de los vales de pesada de los camiones Volcadores que descargan en la terminadora. Este
elemento servira, conjuntamente con la medicién de espesor en terminadora durante el trabajo, para comprobar el
espesor colocado. En ningln caso la temperatura de la mezcla podra ser inferior a los 145° puesta gn Qbra, (esto se
debe a que con esta temperatura el cemento asfaltico produce la lubricacién de los éridos y les permite acomodarse
en el espesor de la carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando la densidad de la mezcla, mejorando la
distribucién y la compactacion de la misma.

En cuanto a los rodilios de compactacion no se podra usar en ningln caso cualquier tipo de solvente para [a
fimpieza de los neumaticos porque este produce la dilucién del cemento asféltico, tampoco se podran limpiar
rastrillos con solventes dentro de la zona de colocacion de carpeia, como elemento sustituto Se podré reemplazar
por un aceite de corte (emulsionable) y agua o bien deberd preverse el calentamiento de los neumaticos para evitar
que se pegue el material a las misma. La inspeccién controlara los derrames de agua y en ningn caso permitira que
esto ocurra. Los depésitos de agua acompanaran al tren de compactacion para evitar Se produzcan demoras en la
provision de la misma. La aplanadora y rodillo neumatico trabajarén simuitaneamente y en iodos los casos la
aplanadora trabajara detras de la terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora ocupara el 75%
del ancho del rodillo sobre el costado anterior {frio) y el 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas transversales
se remataran con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en
caliente, no permitiendo en ningln casc usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del sobrante
cuando se retomen las tareas. Antes de confinuar con la carpeta se pintard con liga tanto la junta transversal como
la longitudinal.

Para el riego debera contar con la aprobacién de la inspeccion y no podra regarse en ningun caso con el
material a una temperatura inferior de 70° (previa verificacion de la inspeccién), los picos de la barra deberan estar
completamente limpios para que puedan preducir un riego de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha. El
sistema debera ser completamente estanco para evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores
baches, caso que esto ocurra la inspeccion podra suspender los trabajos de colocacion de carpeta hasta tanio de
solucion a los problemas mencionados,

¢) El céiculo del espesor promedio calculado segin lo especificado en el punto Il-b), no
reemplaza de ninguna manera lo especificado en el punto tl-a), respecto del control de espesor permanente durante
la ejecucion de la carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor minimo especificado. -

ARTICULO N° 2.9 - MEDICION y FORMA DE PAGO:

Las certificaciones se realizaran por medicién y estableciendo porcentajes de avance de obra,
(aprobado por la inspeccion de Obra), respecto del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran
mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles del mes siguiente ai que se ejecutaron los irabajos. La
forma de pago de los trabajos certificados respendera en un todo a lo establecido en el pliego de caracter legal. -

ARTICULIO N° 2-10 - INSTALACIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de los frabajos efectuados se produjeran dafios o rofuras en instalaciones
existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones,
seméaforos, carteles indicadores y cualquier otra instalacion existente en la zona de trabajo, su reparacién seré por
cuenia exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder efectuar las
reparaciones, el Contraiista, deberd realizar a su exclusivo costo y cuenta, los tramites necesarios anie el
Organismo que corresponda, de acuerdo al fipo de instalacion del que se frate. —

ARTICULO 3: FRESADO DE SUPER?ES

El trabajo consiste fresado mecénico de la superficie en aquellos lugares que la carpeia se
encuentre deforma a pero no rota. £l fresado sera de todo el espesor de la carpeta exisiente y el producto
resultante sera retirado de:la zona de obra por la empresa contratista. La superficie fresada sera revisada y de no
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existir roturas se limpiara en profundidad con soplado de aire y se colocara el riego de liga para recibir la nueva
carpeta.

ARTICULO 4: CORDON DE ROTONDA

El trabajo consiste en demoler el cordon existente en las rotondas indicadas por la inspeccion,
retirar los escombros producidos y proceder a la construccion de un corddn de acuerdo a detalie adjunto, para lo
cual se procedera a insertar hierro de diametro 8 mm cada 20 ¢cm con anclaje quimico, para luego tomar el resto de
arnadura de detalle a estos insertos. El hormigén para el llenado sera H21 y la superficie ser4 tratada con antisol
solventado. Finalizada la obra se realizara la limpieza total de la zona de trabajo y de ser necssario se realizaran las
terminaciones y detalles para que el cordén quede terminado respetando las medidas del croquis.

ARTICULIQ N °5 — DEMARCACION HORIZONTAL

Terminada la carpeta de concreto asfaltico se procedera a realizar la demarcacion Horizontal en frio, que estara
compuesta por las sendas peatonales de 2,5 m de larde por 0,50m de ancho dejando espacio entre las mismas de
0,50 m, lineas de detencion continua de 20 cm de ancho por la longitud de media calzada correspondiente a la
direccién de circulacién, y lineas de eje de calzada compuestas por bastones de 2 m por 0.10 m de ancho en
intervalos de 2 m. Previo a la colocacion de la pintura se limpiara la zona a pintar y se colocard una mano de
sellador fijador, el mismo serd el homologado 0 recomendado por la marca de pintura que se utiice para fa
demarcacion. Se usara solo pintura de primera marca Cristacol o Similar y se presentard la muestra la inspeccion
para la aprobacion, se incorporaran esferillas a la pintura, las mismas pueden ser agregadas a la pintura previo & su
colocacién o incorporadas posteriormente antes de gue la pintura endurezca por sembrado, debe garantizarse un
espesor minimo de 200 micrones de espesor de la capa de pintura colocada. Con el mismo procedimiento se
realizaran las lineas de borde y eje en la ciclovia, las mismas serén de 0.10 m de ancho, las de borde seran
continuas y las de eje seran discontinuas de acuerdo a croquis adjuntos.

ARTICULO 6: CARTELERIA, SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Carteleria: debera preverse en este item la provisién y colocacion de dos carteles de medidas minimas de 4 m
de ancho por 2 m de alto, serd informativa de la obra, el marco serd de cafio estructural con los anclajes para
colocar una lona ploteada cuyo disefio sera provisto por la inspeccion de obra, el cariel sera fijado a dos rollizos de
eucaliptus o en estructura existente si la hubiera en el lugar de emplazamiento.

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefalizaciéon Transitoria. Son los gue indican a los conductores, la
proximidad de algin riesgo. Nunca deben usarse como elementos de canalizacion, pues no orientan el transito,
Pueden suplementar, perc no reemplazar la accion de los dispositivos de canalizacién. Algunos dispositivos de
canalizacion, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucion, cuando se usan solos,
o cuando se les coloca una juz intermitente en la parte superior. Sefiales de precaucién Montadas sobre dispositivos
portatiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de altura, portando tres banderas cuadradas de 40
em de lado color naranja. Puede adicionérseles una luz intermitents, o pueden incorporarse a vehiculos u otros
dispositivos de control. Se usan especialmente en carreteras urbanas de alta densidad de transito, o en areas
residenciales. Luces intermitentes Los vehiculos afectados a tarea en la ruta deberan estar provistos de balizas
intermitentes amarillas, ya sea fijos o portatiles sobre el techo haciéndolas funcionar sélo cuando estan estacionados
cerca de la corriente de! transito, o cuando algdn trastado de dispositivos requieran provisoriamente hacer uso de
ellas Paneles iuminosos orientativos Son paneles normalmente rectangulares , pintados cen pintura negra no
reflectiva sobre la que se colocan luces intermitentes formando flechas, prendiéndose aliernativamente, con una
secuencia tal que indica el sentido que debe seguir el fransito. Las mismas podran ser izquierda, derecha, ambas
simultaneamente o cierre precautorio (neo indican direccion). Respecio al dimensionado de los paneles, estos
deberan tener como minimo 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo; 0,75 x 1,35m para 1.200 my
1,20 x 2,40m para 1.600 m. La frecuencia minima serd de 25 intermitencias por minuto para todos los casos. Los
paneles podrén ser montados sobre vehiculos, iréiler u otro scporte adecuado, pudiendo ser manejado a control
remoto. Son especialmente efectivos en catreteras con alto volumen de transito, altas velocidades o en cperaciones
moviles, sobre el vehiculo auxiliar y en un todo de acuerdo a lo normativas utilizadas por Ia Direccidn Nacional
de Vialidad_aprobadas por la inspeccidn de Obra.

ARTICULO 7: LIMPIEZA
Debera mantenerse un estado de limpieza génera! de [a obra, durante la ejecucién de la misma y a la
finalizacién de todas [as tareas, rgtikando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacidn
peatonal y vehicular pon cuentay cargo de la Empresa Contratista. Debera halizarse las zonas de trabajo
evitando cualquier peligglb para/[os terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccién, por_cuenta v
cargo de [a Empresa Con;*.ratist?.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipt asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando se
efectiien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad e
Higiene Laboral (SHL) y ia legislacién vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido
por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N°® 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y minimos
en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maip( y todo el
personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada fipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comun dependiendo en
cada caso de la situacidn particular generada por el ambiente de trabajo, el fipo y el analisis de riesgos. Se pretenden
transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencién de
accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Coniratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado en
la legislacion especifica, deberén considerar Legistacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segun
correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccidn.
Ley de Transito Transporie.

EBEBE B BB

Cualquier ofra disposicién, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maip.

BEEBB

Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por otras vias.
*NOTA:

El Confratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL.

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ey de Higiene y Seguridad en el Trabajo
y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del traslado y
atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b} Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones piblicas o privadas.

)] Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyoe o prestacion y la
némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista deberd contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de
forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una rapida respuesta de
emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar
de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral (pre ccupacional actualizado),
que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segln lo determina la legislacion vigente.
Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de Maipt
el parte médico de ingres/q y el ,d’éjegreso.
3 e 3 H

i -~ /DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
El

ontra;i'éta debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargade de cumplir con los

requerimieqtos del decretd 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.




Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene
Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervision y el seguimiento de las tareas
diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentard, la nomina del Personal afectado a la obra, adjuntando
copia para ser entregada a |a inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

f Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcidn.

Edad.

Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

- e e eme

] Certificado de aptifud médica.

Asi mismo el confratista tiene ia obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio
todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se
requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal, debiendo
comunicar al Municipio acerca del programa, su contenide y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluirdn:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencidn de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y fucha contra el fuego.

o+ o+ o+ o+

Todo ello con relacion a ka tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCIGN PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de desarrollar las
tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de
proteccion personal provistos, serd separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una
rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a disposicion de
la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo de las
obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccion
de la documentacién y presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la
Organizacién Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacién, rehabilitacion e
indemnizacion, segln corresponda.

El contratista presentara mensuaimente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendrd en cuenta la cantidad de
horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos; equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas y demas
elementos ,que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Los mismos deberéan
contar conjun certificado'de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad
de Maipu. :

1
.‘:‘ }‘E




DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberdn efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que
propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, coma ser. levantamiento
y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, fanques o recipientes que hayan cantenido
productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberén regirse por las normas SHL
existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualguier problema en el procedimiento u
organizacién debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el frabajo y por el responsable méaximo de la QObra o
Representante Técnico. Se habilitard un libro de érdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccién} donde se
notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica también obrard
como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL. PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad,
Higiene.

+ El usc de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerde al tipo de tarea que realice sera
obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ E! personal del Contratista mantendrd en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibide hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde se
almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista presencia
de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo 0 no autorizados.

x No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente autorizados por la
inspeccion del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de alcoholismo
de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcoholicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

x No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de

psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Serd responsabilidad del Contrafista,
retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo
a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacién de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para fines
gque no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de Ia
dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del

Departamento de Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrate.
x El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipq.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una condicion
indispensable para evitar accidentes. Ademds, se apostardan absolutamente todos los elementos de seguridad
compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion
contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimard el lugar para la instalacion del obrador. As] también dejara registro

sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, maquinas y

estacionaq'liento de vehicuI?./
o

Sipor algu razgn s

&

§ realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion (mas abajo).
i i i . . . N
Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo




SENALIZACION

Cada obra deberd estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de obstaculo
que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveerd, montara y posteriormente retirara las
sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del
peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacidn para evitar el refroceso de los vehiculos por falta adecuada de
sefialamiento.

L.os carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en
fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para [a sefalizacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas noctumas se utilizardn, ademas, balizas de luz roja 0 amariita.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Gliimo recurso, teniendo
en cuenta ¢l riesgo incendio ¢ de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o Hluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos los
dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo a comenzar las actividades
contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

8i fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente
cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacién, la proximidad de rutas y calles, eic., adoptando en
consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, canerias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para Iz sociedad, deberd poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes y
disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de los servicios
aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustién
interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e
Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se deberda hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de
Maipd segln corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalard en el lugar de trabajo en forma tal que se
presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios deberan
cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas gue se desprenden, se debera tener la precaucion de que el eguipo
generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. {(en direccidn de la proyeccidn horizontal) y en contra viento del donde
se realice el frabajo, colocando ademndés, en algln tipo de cobertura que impida [a proyeccién de chispas, escorias, efc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes tdxicos, etc. se tomarén las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccidon personal y se instruira al personal sobre los
riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa
informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan de
inmediatc y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRlylEROS AUXILIOS

Este~elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo

spificiente cantldad de vendajes v demés elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
r!meros auxmos sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista_( Articulo 10-Ley N°® 18.587).

! (\ic;s b aqumes estaran a cargo de personal, pertenaciente al contratista, convenientemente capacitada.
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ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de aitura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatoria y
permanente el amés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier otra
sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u ofros materiaies que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas condicicnes, sin
rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 80 cm y estar bien solidarizado al
andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente de lo
acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los
equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, E! Contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
corespondan a las Condiciones de seguridad para fransito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas, motoniveladoras, guinches, etc.
Esta prohibido ascender o descender de fos vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un taller habilitado por
la Secretaria de Transporte de la Nacidn.

TRABAJOS DE PERFORACICN

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante su ejecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros,
debiendo dejar registro grafico de fa ubicacion.

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier operacion
que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas contractuales
de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o actividades,
es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes de relacidn
contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de la
presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe actuar los
Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la relaciéon contractual, interiorizar a
El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y
cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

/i CONSIDERACIONES FINALES

i Scbre {,lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estard obligado a cumplir todas las
normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

ran agéptédas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes ocasionados
enla @epen ncia per falta de conocimiento de Ia presente norma o de ofra disposicién que pudiera regir su actitud.




El contratista se harad pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.
VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la obtencion del
Certificado Final de la misma.
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N°
DIRECCION DE
DE JExpte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS |  Hoe_de__Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad [Precic
A MATERIALES Unidad | C Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
. Cantidad |[Precio
B MANO DE OBRA Unldadleor um  |Unitario Monto
KR hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $ium
C EQUIPOS Monto
Repar vy N
Poten [Val Amort! Combusti |Lubri Costo Rendi
TIPO cla i Aac:JLI z::?én ;:pues b;:: ! c:ntes diario miento
HP $ Sidia $idia $idia $ldia $idia umidia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sue-totaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE |sus-totaL D $/um
E |sUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = 1% de E $/um
G|suB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H |BENEFICIO %deG $fum
| |GASTOS FINANCIEROS % de G $/um
J |SUB - TOTAL 3 G+H+l $fum
K|iva % de J $/um
L [TOTAL ) J+K $hum
PREC!O UNITARIO ADOPTADO $/um

/

%lOTA En los items mano de obra debers respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos
por

UOGRA (u orgamsmo de gremio correspondiente), méas los aportes patronales correspondientes.

Dapartamento de
Estudio y proyecto



MUNICIPALIDAD DE
MAIPU

DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE
OBRAS PUBLICAS

LICITACION

TIFO

N

Expls N*

Hoia 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

OFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL oriciaL | AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 |SUBTOTAL
4  |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (786,53% de 3} (b)
5  HNCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO 1 i

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en ef punto N2 6.

{a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor

al indicado

{b}- Los porcentajes que compenen el Total Porcentual de costo de fa mano de obra reflejan un promedio de los items que lo

conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronaies Obra Social 8,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Regimen Nacional de la Ind. De las Construccidn 0,08%
6 Fondo de Investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%)
g tey de Riesgos del Trabzjo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12  |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%,
13 Sueido Anual Complementario 10,54%
Total Porcentual de costo de |la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuande en e} ciiculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un

total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de page en cuotas, en fa determinacidn de la incidencia en el costo
. - Iy L8 - - . -
unitario ppr hora se deberd tener encuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de

)
pago adogtada por la empresa.




PERFIL TRANSVERSAL TIPO

VER DETALLE
3 cm. DE REENCARPETADO

EN CONCRETC ASFALTICO
= EN CALIENTE. =
= o
18] . LU
wd i

0.00
i end. 2% | Pend. 2% —UL—ﬂ:—_::

J [— ESTRUCTURA
EXISTENTE

ancho variable

DETALLE

3cm. DE REENCARPETADO
EN CONCRETO ASFALTICO

EN CALIENTE.

ESTRUCTURA
EXISTENTE

MUNICIPALIDAD DE MAIPU] estupiosy PROYECTOS

REPAVIMENTACION Dibujo Estudios y Proyectos
BARRIOS Y CALLES ] i -
DEL DEPARTAMENTO Dir. Obras Pui. ing Victor Lentini Fecha

- MAIPU - MENDOZA intendente  MATIAS STEVANTTO 05/2023




DETALLE DEMARCACION VIAL
HORIZONTAL EJE DE CALZADA

linea discontinua blanca

espesor minimo 600 micrones

| ancho de calzada |

ver detallie

")

eje de calzada

!
!
!
z

A

medidas en cenirimetros

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

DEMARCACION VIAL

FECHA




I 2.50 ] 1.20

| SENDA PEATONAL

LiINEA DE DETENCION
ANCHO VARIABLE

SEGUN MEDIA CALZADA

G CALZADA COMPLETA
SEGUN SENTIDO DE MARCHA

ancho variable

1 0.50 { 0.50 | 0.50

MUNIC PALIDAD DE MAIPU ESTUDIOS y PROYECTOS

DEMARCACION VIAL - SENDAS PEATONALES | . l
REPAVIMENTACION DE CALZADAS l FECHA |

02/2022

1
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DETALLE CORDON ROTONDA
8 insertar 20 cm en calzada

0Z0 rALY

0

0.56

0.36

estribos & 6 ¢/15 cm

- 8 C/15 cm

?\j \J \E l C!i}g‘l_; VATY E \g ] _ﬁi SECRETARE DE BNFRAESTRUUTLRA

== ;—/5 - T SESWCHS
IR g, sLANTD

SEC WPRay SER Iro MEZZABCTTS
SEC InFRay B Iro. MEZ T2 ESosLa; | OAUMT
INTENCENTE:  Sr WATIAS STEVANATD | 5/€ e

LI i T AN ol
U AN A WA ANLEA
- Ll {add .t - p 1
B R 25

\
_‘Ls




ANEXO i
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacion Econémica - Financiera (planilia Anexo |l Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo [l
correspondientes al Gitimo balance de cierre de ejercicio anuat aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacién de la propuesta. Los valores correspondientes al penditimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas seran admitidas, y tendran un plazo de 48 hs para su presentacion

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO ll- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS v —
Uttimo Balance Penudliimo
PERMITIDCS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SCLVENCIA Activo total / Pasivo tetal >=all
Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente *=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > =% 357.000.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de Ia oferta.
* (2) A solicitud de la Administracién, debera ser, presentado dentro del plazo de dos (2) dfas habiles.
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ANEXO: VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

osra: MANTENIMIENTO VIAL

DISTRITOS Y CIUDAD — DEPARTAMENTO DE MAIPU

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.30 MO/MQo + 0.15 GO/GQo +0.45 AD/ADo+ 0.10 Ar/Aro).

P: es el precio de la oferta reajustada.

Po: es el precio de |a oferta basica.

MO:; Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del

Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

MQo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energla de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacion.

GO: Precio final al publico del Gas- Qil YPF, item N° 22002 de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

ADo:  Precio final al publico del Asfalto Diluido , item N° 8400, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
1a licitacion.

AD: Precio final al publico del Asfalto Diluido , item N° 8400 de la publicacion del Area de Cosios del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de fos
trabajos.

Aro:  Precio final al publico del m3 de &rido tipo arenas medianas y gruesas, item N® 2001, de la publicacién
del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de la licitacion..

Ar:  Precio final al publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001, de la publicacién
del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, corespondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el Sr.
...................................................... en representacion de la Empresa
Constructora.....cmrmmumsnssmmrem s snren s ha realizado en forma conjunta
con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo las

MANTENIMIENTO VIAL ,
DISTRITOS Y CIUDAD - DEPARTAMENTO DE MAIPU —. -

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L




