MUNICIPALIDAD DE MAIPU R

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS FO-0SS-01
SANITARIOS

MEMORIA DESCRIPTIVA

Rev. 06

OBRA: OBRA ELECTRICA PARA PERFORACION DE AGUA POTABLE JUAN B.
JUSTO.-

UBICACION: Calle Juan B. Justo, Maip, Mendoza.-

La presente obra, corresponde a la instalacion eléctrica que es necesaria ejecutar, con
el objeto de dotar energia eléctrica a la perforacién que se utiliza para aumentar la
provisién de agua potable.

La perforacion ha sido ejecutada por esta Municipalidad, y se ha denominado
Perforaciéon de Refuerzo Acueducto Zona Norte. Su localizacién se encuentra en la
interseccion de las calles Juan B. Justo y Mallea, del Barrio Soemm.

CALLE JUAN B. JUSTO

Tendido de Linea Aérea de Media Tensién (LAMT).

La LAMT arranca desde el piquete 2 columna de H°A° 12/1200 a colocar bajo linea
existente en la margen norte de calle Juan B Justo con cruceta MN134S MN134R y MN
135 donde se colocara un juego de seccionamiento MN 242, desde la misma un vano
flojo de 23m, cruzando la calle J. B. Justo hasta el piquete 3 Columna H°A° 12/1200, y
desde el piquete 3 hasta la subestacion a construir CN 250 con un vano flojo de 4.5m.

Subestacion Transformadora Aérea Doble Poste CN 250 Tipo Vela (SETA CN 250).

Se construird una SETA CN 250, con elementos de H°A° sobre calle Juan B Justo,
ubicada coincidente con la linea de BT existente a 1.55m de cuneta el lateral sur.

La linea de baja tension abierta existente se retendra en ambos costados, en el lateral
oeste y en el lateral este se colocara una nueva salida con un seccionamiento APR MN
715 y un fusible de 50 A para alimentar el consumo existente. El conductor de AP se
retira ya que el alumbrado esta por el centro del boulevard con columnas vy linea
independiente.
La fundacion de H°® serdn de 1m x 1m x 2.4 m de profundidad, utilizaridose un
dosificacién de cemento de 300 kg por m3, segun ET 200.
La parte inferior de las columnas se recubriran con pintura asfaltica hasta unos 50 cm.
por encima de la fundacion.

La puesta a tierra de la SETA se construira segun ET 200.
Se utilizaran fusibles qccionadores APR MN 715 para la red de distribucion secundaria /
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Se colocara un Transformador de 200 KVA.

Tendido de Linea Subterrdnea de Baja Tensidén (LSBT).

La LSBT arranca desde la seta a construir en un juego de seccionamiento APR 01 con
NH de 315 A, con un conductor de 3x185+95N XLPE hacia el oeste en un tramo de 3m
luego hacia el sur cruzando la calle lateral, hasta un gabinete de medicién a colocar de
acuerdo a ETO 102/ETM237, el conductor subterraneo se tendera de acuerdo a la ETO
215.

Dicho gabinete tendré un juego de bases NH tamafio 1 con fusibles de 250A y un
interrupto compacto de 4x250A en el compartimento de tablero desde donde se tomara
la alimentacion al tablero de la bomba.

Todas las construcciones a ejecutar se deberan realizar segtin la normativa

vigente de EDEMSA. /‘\
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto Io establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acomparia en planilla de presupuesto adjunta, y segun las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones y/o
impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes ylo
canerias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacion podré ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto
croquis preliminares y/o planos generales.-

" En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de lc/s elementos constri
compatibies con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos
proyecto y el.destino de la obra a construir.-
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En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETQ conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccién y presentacion de la documentaciéon completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucidn del proyecto se ajustar&n a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.- )

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
| Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de Ia licitacién.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios seré redactada tnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas @ maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: niimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompariarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard4 a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucidén bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU an_incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADQ EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS
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(0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta cldusula en la péliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la

propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como

una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,

escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios

y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente

pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de Ia licitacion y contendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez (10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestién administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccién
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Ptblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i) Nota de Presentacién y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacidén tanto de La
Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién (IERIC) (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).

m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracion Ptblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructorea de Obra Pblica
(RACOP), segtn se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares! i

n) Constancias ‘de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caré&er
-' pesijtivo y\previsional.
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0) Plan financiero donde el proponente deberéd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

P) Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

SOBRE N° 2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante", ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

c) Se agregaréan ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

d) Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria seré el que luego trasladaréan a
los Andlisis de Precios de cada item.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no reuna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta LA
NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componeny LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).

) Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el

oferente perdera la garantia.
Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes |a"® la

documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la ¢orrecta evaluacion'de
la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de Ia real
notificacion,-er-caso cd ntrarlo el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-
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ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipt, Provincia de Mendoza, donde seran
vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipa, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razoén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho t&rmino o después de efectuada la
adjudicacion, adn cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, sjecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad ¥y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

cién, podra resolvgrse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persongd con poder suficiente a
satisfaccion de L Municipalidad de Maipy, y hayan asentido la mayoria simple de concurrertes, caso contrario los
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proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez terminada la
apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu. EI
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira Ig
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento |a firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El ultimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar Capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

mplimiento del
ACTUAL, que puede
de Mendoza, fianza
condiciones basicas)
e otorga la fianza, no |

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar’el cu
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONT.
ser dinero en efectivp, fitulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o provinci
i § caucion. Las fianzas bancarias 6 poliza de caucién, deberan reunir la
eR el articulo 9° del Decreto Provincial 31 3/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria q
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tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion Y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse Ia recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontaré el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPAROQ, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en carécter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales 0 imprevistos que se autoricen, se aplicaré el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucién de Ia Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar Ia
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

responsabilidad al respecto. Tanto Ia poliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de Ios trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,

expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la ubicacion
de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones pal‘}imrécj\ter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

V.09/2015/
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ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de Ia obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
Su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomando solo en consideracion la parte de obra
que debit ejecutarse y la sancion pecuniaria ser proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en estricta
conformidad a lo contratado.

El contratista est4 obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de Ia
documentacion de la obra, ademas del libro de ordenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-

ARTICULOQ 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal gue la inspeccion le exija, en

virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos:
a) falta de respeto a la inspeccion: b) desobediencia a la inspeccion: C) incitar a la desobedieneid a Tai speccion; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contrd la buena m
obras.

a
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ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacién.-

ARTICULOQ 41: DESViOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener ese servicio
provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, Ia
construccion de un depoésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, Ia
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estarén a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico gue se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que se
adjuntara a la documentacién licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule Ia inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante Ia adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las 6rdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los fres 3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

\

condiciones de ofden
ordenes que en este

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfect
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato Ia
sentidefe Tmpanta la inspeccion.-

?
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ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCI(')’N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningln trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccién de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique Ia
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil(0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse |a recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasaré a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentaciéon conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccion y
aprobacién de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcién y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara la certificacién final de obra cuando Ia empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacién definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicién previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcién establecidos en la
documentacién respectiva. Los pagos que se efectlien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacién el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar

depositados conforme establece el articulo 42, La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados gue se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano de
obra local, segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Plblicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas ofere e tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

V.09/2015
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Licit. Privada N°:
Expte. N°:

OBRA: "OBRAS ELECTRICAS PARA PERFORACIONES DE AGUA POTABLE JUAN
B. JUSTO"

UBICACION: Calle Juan B. Justo, Maipti, Mendoza.-

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Privada para la contratacién de adquisicion de mano de obra para la
ejecucion de la obra: "OBRAS ELECTRICAS PARA PERFORACIONES DE AGUA
POTABLE JUAN B. JUSTO" segtn detalle de planos técnicos, segln croquis de ubicacion
adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Pdblica N° 4416 con sus decretos
reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N° 1079 .-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipu, Calle Pablo
Pescara 190 Maipu, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de la
notificacién de circulares aclaratorias.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... 5| R N o e de 202..., a
las o S horas, en la Subdireccién LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE
MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma/dr“-a

PESOS: CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL
‘ NOVECIENTOS CUATRO con 79/100.-

. ($51.972.904,79).- \\'

Preparé: Federico/Becerra Aprobgd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2&@3
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b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

NOVENTA (90) DIAS CORRIDOS,

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

c¢) Valor de la documentacion: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. ($...c.ccoceeeeneeenn), Sin cuya adquisicion es nula toda
propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION

LICITATORIA incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones
Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la
presente obra es por:

UNIDAD DE MEDIDA

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto
en el articulo 49 y siguientes de la ley de obras publicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos
y/o variaciones de precios.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente licitacion, esta previsto otorgar anticipos
financieros.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certifi cam
acopio de materiales.

Preparé: Fedgerico Becerra

me(j}lpberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la
obra objeto de la presente Licitacién. Esta acreditacién consistira en la presentacion de
referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda
claridad los lugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el
oferente, y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha
aprobacion. El plan deberé contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de
mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los trabajos el libre transito de los
vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una
unidad (no por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada
por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion
provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta
de recepcion definitiva.-

- ’/—_‘“‘-\\‘L‘-
ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA ~ b

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de
la propuesta la no presentacién de los anélisis de precios de cada uno, de los items que la |

componeR-y anexo costo de la mano de obra, los que deberén efgctuarse conforme a "g
P H = !
los esquemas deNas planillas oficiales.- X

\
\

TEC. GABRIEL MARTIN
Director de Obras y Serv. SanMarics i

MUNICIPALIDAD DE M.l\w" s

Preparé: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el
articulo 7° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de
constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en
la forma indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera
devuelta luego de constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a
certificar, depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El
mismo sera devuelto luego de constituirse el acta de recepcioén definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el
pago de los salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales
y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de
los certificados, considerandose al contratista como CGnico responsable de los dafios y perjuicios
que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Contrato, y hasta la entrega de Recepcion Provisoria, la Contratista
debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a 3°_por un monto de $
80.000.000,00 (Pesos Ochenta Millones con 00/100). Este Seguro que?@r?tggré‘do al Contrato
de Obra. Al momento de la celebracién del contrato deben estar pagadas todas las cuotas de Ia
péliza correspondiente.- \

TEC. GABRIEL MARYI} /
Director de Obras y Serv. Sanitak.s
MURNICIPALIDAD DE MAIF N

Preparé: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
Pagina 4 de 5




MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS B= ez
SANITARIOS

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER
LEGAL

Rev. 06

ARTICULO 16: MOVILIDAD

El Contratista debera proveer a la Inspeccién Municipal de movilidad hasta 30 dias
posteriores a la finalizacioén del plazo de obra o la recepcién provisoria de obra (el mayor de los
dos), la cual consistira de 1 (un) vehiculo tipo pick-up doble cabina, modelo afio 2019 o superior,
con provision de chofer, combustible y elementos para su perfecto funcionamientos y
disponibilidad durante 10 horas diarias incluidos dias no habiles en la Administracién Ptiblica.-

ARTICULO 17: CARTEL DE OBRA

El Contratista debera colocar dos carteles de obra (4,00 m x 2,00 m), en la ubicacion que
indique la Inspeccién. Este cartel se complementara con los carteles de sefalizacion (1m x 1,60
m) a colocar en los frentes de obra (tal cual lo sefiala las Normas para Contratistas) y de
interrupcién de transito (2.40 m x 1.60 m).

Los colores de la totalidad de la carteleria deberan ser consultada previamente a la inspeccion.
Se debera consultar ademas los requisitos en el apartado “NORMAS PARA CONTRATISTAS”
item “SENALIZACION”. Se adjuntan copias de los planos con sus dimensiones en lo indicado
como CARTEL DE OBRA.

Al finalizar la obra, toda la carteleria utilizada en obra debera ser entregada (sin cargo) a la
Direccion de Obras y Servicios Sanitarios en perfecto estado de conservacién, tanto
estructural como grafico.

La carteleria de obra debera ser aprobada por la Inspeccién, en un plazo no mayor a 24 hs,
desde la firma del Acta de Inicio de Obra.

ARTICULO 18: CARTELERIA

Todos los carteles de obra deberan estar comprendidos en gastos generales, con logo de la
Municipalidad de Maipu, segtin documentacién adjunta.

ARTICULO 19: DANOS CONTRA TERCEROS Y A INSTALACIONES EXISTENTES

El Contratista sera el Unico responsable (civil y/o penal) de !
desperfecto o perjuicio directo o indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones
y vehiculos derivados del sistema de trabajo o por falta de previsioh, que resultare de la

ejecucion de las obfas, haciéndose cargo de los costos que deriven de los dafios
ocasienados.- \

TEC. GABRIEL MARNN /
i _ Director de Obras y Serv. Sanitaribg s
MUNICIPALJDAD DE MATPD MUNICIPALIDAD DE Mm;l,ﬂ/

Preparé: Federico Becerra Aprob6: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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OBRA: “OBRA ELECTRICA PARA PERFORACION DE AGUA POTABLE JUAN B.
JUSTO”.-

UBICACION: Calle Juan B. Justo, Maipu, Mendoza.-

A. ACLARACIONES

La documentacién técnica de la presente licitacion, debera considerarse como
definitiva, ya que es la aprobada por Edemsa para su construccion, asi también
todos los detalles de obra, por tal motivo la Empresa interesada debera realizarla de
acuerdo a documentacion existente.

Se prevé realizar 3 centro de transformacién en las ubicaciones arriba mencionadas
con las descripciones en las memorias respectiva que forman parte del presente
pliego.

Equivalencia de normas y cédigos

Cuando en las presentes Especificaciones Técnicas Generales se haga referencia a las
normas y cddigos especificos a los que deban ajustarse los bienes y materiales por
suministrar y los trabajos por ejecutar o verificar sin especificar su fecha, se aplicaran las
disposiciones de la Ultima edicién o revisién de las normas y codigos pertinentes en
vigencia publicados a la fecha del Llamado a Licitacion, salvo estipulacion expresa en
contrario en el Contrato. En caso de que se trate de normas y codigos nacionales, o
relacionados con un pais o regién determinados, se aceptaran -con sujecion al examen y
consentimiento previos por escrito del Contratante- otras normas reconocidas que
aseguren una calidad en gran medida igual o superior a la de las normas y codigos
especificados. La Contratista debera describir con todo detalle por escrito, y proporcionar al
Contratante por lo menos 28 dias antes de la fecha en que desee contar con su
consentimiento, las diferencias que existan entre las normas especificadas y las que
propone como alternativa. el

Si el Contratante determinara que las desviaciones propuestas no garantizanAa obtencion
de una calidad en gran medida igual o superior, la Contratista debera cumplir con las
normas espeeificadas en los documentos.

TEC. GABRNEL MART!"

Cirector de Obras §Serv, Sanita ’
MUNIC!PALIDAD, DE M~

Preparo: Federico Becerra Aprobo: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
COPIA CONTROLDA
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Reglamentos a utilizar
Los Reglamentos que se incluyen en este item son de aplicacion obligatoria y no se
podran reemplazar por otros similares:

* “DECRETOS Y ORDENANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MAUIPU”

= “REGLAMENTOS DE CONSTRUCCION CIRSOC”, SERIE 100 (acciones sobre
las construcciones), SERIE 200 (estructuras de hormigén armado), serie 300
(estructuras metalicas), SERIR 500 (estructuras de mamposteria), SERIE 600
(estructuras de madera).

= “CODIGO DE CONSTRUCCIONES SISMORRESISTENTE DE MENDOZA” — ANO

1987

“NORMAS DE ENSAYO DE LABORATORIO” D.N.V. EDICION 1.998

“REGLAMENTO ASOCIACION ELECTROTECNICA ARGENTINA (A.E.A.)”

“ORDENANZA PROVINCIAL N°72/1983”

“NORMAS VIGENTE DE LA EMPRESA PRESTATARIA DE ENERGIS EDEMSA?”

B. TRABAJOS PRELIMINARES

B.1. DOCUMENTACION TECNICA
La Contratista debera revisar toda la documentacion licitatoria, no pudiendo invocar errores en
ella para eludir la responsabilidad que le corresponde como constructor de obras de acuerdo
al Cadigo Civil.

Se entregan como parte constitutiva del presente Pliego, planos del conjunto donde se
incluyen formas, medidas, niveles y demas especificaciones que conforman una descripcion
general de los elementos arquitectonico-constructivos fundamentales del Proyecto.

B.2. LIBROS DE OBRA
Dentro de los cinco (5) dias habiles posteriores a la firma del Acta de Inicio, la-€ontratista
proveera sin cargo, para el exclusivo uso de la Inspeccién y hasta la recepefon provisori
de la obra, tres libros tipo 3004 N° 3 original y dos copias méviles segun el siguiente \
detalle: \

» Libro de actas \
= Libro de ordenes de servicio
= Libro de notas de pedido (para la Empresa)

IV, Sanitarios
MUNICIPALIDA DE mMaA(p(]

Vigencia: 09/06/2023
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B.3. CARTELES DE OBRA:
La Empresa debera colocar Un (1) Carteles de Obra, con las dimensiones, caracteristicas y
textos que se indican en la documentacion técnica; en los lugares que seran fijados por la
Inspeccion.

C. REPRESENTANTE TECNICO

La Contratista debera contar en obra con un director técnico, quien debera acreditar ser
profesional habilitado; ademas debera adjuntar copia fiel de “Incumbencias de titulo”
certificada por la casa de estudio, donde se indique el alcance profesional referente a la
obra.

El contratista debera contar en obra en todo el horario de trabajo con un capataz idoneo
para recibir las instrucciones y ejecutarlas. De ser necesario y a pedido de la Inspeccién de
Obra, la Contratista debera demoler lo realizado deficientemente y rehacerlo a su exclusivo
cargo, incluyendo los materiales necesarios. Ademas, debera ejecutar los trabajos
fundamentales para resguardarlos de las inclemencias del tiempo y de la presencia de
terceros.

D. SEGURIDAD E HIGIENE

Todos los procesos involucrados en el proyecto deben cumplimentar con la Siguiente
Normativa:

= ey 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto
Reglamentario 351/79.
Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96.
Ley 24449/95 (Ley de Transito).
Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la
Construccion).
Ley 21663/74 (Prevencion y control de los Riesgos Profesionales Causados por las
Sustancias o Agentes Cancerigenos).
Decreto 1338/96.
Resolucion de la SRT 415/02.
Resolucién de la SRT 299/11.
Resolucién de la SRT 85/12.
Resolucion de la Secretaria de Energia 1102/04. \
Copia de la Nomina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Fisicos, |
Quimicos y Bioldgicos)
Presentacion de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente.

TEC. GABRIEL MARTIN
Cirector de Obrgs y Serv. Sanitarios
MUNICIPALIDED DE MAIPY

Aprobd: Roberto Marcon Vigenti
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Asimismo, se debe seguir cualquier otra disposicion establecida en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y toda Normativa Nacional, Provincial y Municipai.

E. GESTION AMBIENTAL
Todos los procesos involucrados en el proyecto deben estar acorde a lo dispuesto en la
legislacion vigente en:
* Produccion, carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de materiales.
= Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de productos de la
elaboracion.
= Carga, transporte, almacenamiento, acopio y deshechos de residuos de la
elaboracion
y de residuos de la construccién y/o demolicion.
= Carga, transporte, almacenamiento, acopios y deshechos de suelos contaminados
=  Gestidbn ambiental.

Todos los procesos arriba mencionados deben cumplir con todos los requisitos
establecidos en el Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de Obras Viales Il (MEGA II)
— Versién 2007.

Asimismo, se debe seguir cualquier otra prescripciéon que se indique en el Pliego de
Especificaciones Generales Particulares y toda Normativa Nacional, Provincial y Municipal.

F. MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA SUPERVISION DE OBRA

La Contratista sera responsable del traslado a la obra de la Inspeccion. La frecuencia
respondera a las tareas que se estén ejecutando, teniendo un minimo de tres (3) veces
semanales durante el tiempo que dure la obra.

G. EQUIPO MINIMO
Las Empresas oferentes deberan acreditar fehacientemente la afectacién a la obra del
equipo que se detalla a continuacion, el cual podra ser de su propiedad, alquilado o con
derecho de uso, con indicacién de la fecha a partir de la cual estara afectado a esta obra y
el periodo que permanecera en ese estado. Los equipos sefialados son minimo oda
la obra.

= UNA (1) HIDROGRUA para montaje de columnas y elementos de hofmigén, trafo y\'

demas que sea necesario.
= ENCOFRADOS Y/O MOLDES.

T_EC. GABRIEL MARTIN
Cirector de Obras y Serv. Sanitarios
MUNICIPALN\DAD DE MAIPU

Aprobé: Roberto Marcon Vigenmyz@és—//
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Para realizar con la calidad requerida, los distintos rubros que componen las obras, la
Inspeccion podré requerir la provisién de mayor cantidad de equipos para mantener una
normal ejecucion de los trabajos, sin que esto dé lugar a reconocimiento econdmico alguno,
y asi poder terminar dentro del plazo contractual las obras.

H. EXCAVACIONES
Se ejecutara todo tipo de excavacion ajustandose a las cotas y dimensiones fijadas en los
planos correspondientes.
No se comenzara con los trabajos de hormigén sin notificar a la Inspeccién de Obra la
terminacién de las excavaciones correspondientes para que ésta las verifique si lo
considera necesario.

H.1. CONSERVACION DE LAS EXCAVACIONES
Toda excavacion se protegeré esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier
origen (pluviales, cloacales, por roturas de cafierias, etc.). Cuando por descuido o cualquier
otro motivo se inundaréan, estas deberan ser desagotadas y debera profundizarse hasta
alcanzar terreno seco. El espacio entre el nuevo nivel de terreno y la cota de la base
debera ser, previo a ejecutar la fundacion, rellenado y compactado.

DESCRIPCON DE LA OBRA
Todos los trabajos que a continuacion se detallan responden a planos de proyectos ejecutivos. Las obras prevén las
siguientes tareas:

ITEM N.° 1. SENALIZACION DE OBRA, SEGURIDAD Y LIMPIEZA
Senalizacién de obra '

Se sefalizara el perimetro del sector donde se esté trabajando con tachos de 200lts.
parcialmente llenos con arena, pintados de color naranja y demarcados con cinta reflectiva,
ubicados a una distancia maxima de 6mts.

Durante los trabajos de excavaciéon se debera sefializar delimitando zonas
postes y cinta reflectiva.

de peligro co

Tec. GABREL MARTIN
Cirector de Obras y\Serv. Sanitarios
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

E!Rgf.\.. S.:N! 9{-"‘;{5' ICHO ;
WMUNIGIPALIDAD DE MAIPU

Preparé: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023

COPIA CONTROLDA
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Seguridad de obra

La Contratista debera mantener personal de vigilancia durante todo el periodo que conlleve
a la materializacion de las obras, con lo que la misma se hara responsable de dafios y/o
perjuicios a terceros que devengan de la falta de vigilancia de la obra.

La seguridad de la obra estara a cargo de la empresa hasta la recepcion de la misma.

Limpieza de obra

Durante la ejecucién de los trabajos, se mantendra la limpieza de la obra en forma
permanente. No se permitira acumulaciéon de escombros, residuos, malezas, etc. que
hubiere. Los arboles, incluyendo sus raices seran retirados o conservados en buen estado,
de acuerdo a las indicaciones de la documentacion de obra o en su defecto de la
Inspeccion de la misma.

ITEM N.° 2. EXCAVACION- BASES

Se realizaran las excavaciones para las bases de las columnas de H°A° de MT, SETA CN
250 y gabinete de medicién y comando, de acuerdo a las especificaciones técnicas de
Edemsa vigentes, las mismas seran inspeccionadas por el RT y por la inspeccion de obra
de Edemsa

ITEM N.° 3. LLENADO DE BASES

El llenado de las bases sera con H H17 de 300Kg/m3 como minimo, de acuerdo a
normativas vigente de Edemsa y en el caso de las bases para columnas deben tener una
sobre base de entre 15 a 20cm sobre el nivel de vereda y para el gabinete de medicién de
30 a 40cm sobre el nivel de vereda

La Inspeccién debera aprobar la profundidad de la excavacion antes del hincado de las
columnas.

ITEM N.° 4. EXCAVACION -ZANJEO
Se realizaran las excavaciones de zanjeo para conductores subterraneos de acuerdo a las
especificaciones de Edemsa ETO 215, las mismas seran inspeccionadas por el
inspeccioén de obra de Edemsa

CIREGC~ N DE JBRAJ Y SERVICIOS
N SANITAR|DS .
WUNICIPALIDAD DE MAIPU

TEC. GABRIEN. MARTIN
Cirector de Obras y 8. Sanitari
MUNICIPALIDAD

Prepard: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
COPIA CONTROLDA
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ITEM

N.° 5. PROVISION Y TENDIDOD DE CONDUCTORES AEREOS MT y BT,

ELEMENTOS DE SUJECION, COND. SUBTERRANEOS MT y BT, EMPALMES Y
PUNTAS TERMOCONTRAIBLES

Los conductores aéreos de MT seran de aluminio desnudo normalizados de 35 mm2
Los elementos de sujecion como, cadenas de aisladores, aisladores fijos, horquillas,
pernos rectos etc., deberan se normalizados de tal forma que sean aceptados por
Edemsa

El cable subterraneo de BT sera de 3x185+95N Al (con protocolos de ensayos) que va
desde la Seta hasta el Gabinete de medicion se tendera de acuerdo a la ETO 2015 de
Edemsa, y con sus respectivas punteras termocontraibles y terminales bimetalicos
reforzados, en la bajada desde la seta se colocara un cafio de proteccién mecanica de
4”x3m galvanizado, con sus respectivas abrazaderas para el cafio y para el cable con
cepos de madera.

El cable subterraneo de MT sera de 1x120 Al (con protocolos de ensayos) que va
desde el empalme al cable existente hasta las Seta se tendera de acuerdo a la ETO
2015 de Edemsa, y con sus respectivas punteras termocontraibles y terminales
reforzados, en la bajada desde |a seta se colocara un cafio de proteccion mecanica de
4"x3m galvanizado, con sus respectivas abrazaderas para el cafio y para el cable con
cepos de madera.

ITEM N.° 6. TAPADO Y COMPACTADO DE ZANJAS
El tapado se realizara de acuerdo a normas de Edemsa, una ves tendido el conductor

sobre

cama de arena de por lo menos 15cm, se procedera a tapar con arena 15cm mas

sobre el nivel del cable luego ladrillo s de primera colocados atravesados, posteriormente
tierra sin escombro compactado cada 40 cm, colocacién de faja de advertencia a la mitad
de la profundidad de la zanja nuevamente tierra compactado y reposicién de asfalto u
hormigén donde sea necesario.

ITEM N.° 7. PROVISION E HINCADO DE COLUMNA Y ELEMENTOS DE H°A°

Preparé:

Columna de H°A®: para el caso del cruce de calle seran 12/1200 y las de la Seta CN
250 deberan estar certificadas por Edemsa, sellada en ambas puntas y pi la
parte inferior hasta 50 cm sobre la sobrebase, y con un aro de hormigdn en la parte
superior entre la base y columna
Todos los elementos de H°A® seran certificados por Edemsa, una vez montados seran
ados com H® entre dicho elemento y la columna

TeEC. GABRIE
Cirector de Obras y §
MUNIC!PALIDAD

MARTIN
. Sanitarios

MAIPU
<

ico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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ITEM N.° 8. PROVISION Y MONTAJE DE TODOS LOS ELEMNTOS ELECTRICOS DE LA
SUBESTACION
e Todos los elementos eléctricos y de maniobra que visten a la Seta seran normalizados
de acuerdo a normativas vigentes de Edemsa, los seccionamientos de MT MN242
deberan estar cargados con fusibles que corresponda, y en la salida de BT, 3
seccionamientos APR tamario 1 (630A) con fusible NH que corresponda
e Los cables de puesta a tierra tanto del transformador como de los descargadores
deberan ser de cobre desnudo de 25mmz2 y los conductores de la antena de media
tension con cables protegidos de 50 mm2. El cable de la antena de baja tension sera
del mismo conductor subterrdneo que alimenta al gabinete de medicién y sus venas
deberan estar protegidas con tubos termocontraibles de la medida adecuada.

ITEM N.° 9. PROVISION Y MONTAJE DE GABINETE DE MEDIDION Y COMANDO CON
BASE Y REVESTIMIENTO DE MANPOSTERIA

* El Gabinete a colocar sera el adecuado para medicion indirecta para 132 KW, con
compartimientos de NH, medicion y Tl en el frente y por la parte posterior el
compartimiento para llave de corte general, se debera realizar una base de H°A° con
dimensiones tales que se pueda hacer un recubrimiento con mamposteria en ambos
costados y posterior. Se deben dejar cafios de pvc de 160 de bajada desde el
gabinete en el compartimento de los NH hacia el frente y desde el compartimento de
llave de corte general hacia atras.

ITEM N.° 10. PROVISION Y MONTAJE DE ELEMENTOS ELECTRICOS DEL GABINETE
DE MEDICION Y COMANDO

» Se debe proveer y colocar llave de corte general, un interruptor compacto de 4x250A
el mismo debera quedar cableado hasta el compartimento de NH donde se colocaran
3 bases NH tamano 2 con fusibles de 250 A

ITEM N.° 11. PROVISION, MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO Y ENSAYO DEL
TRANSFORMADOR

e Segun plano de Proy. Elec. — LAMT — CN251, con nombre de archivo P-
09-0104.

Prepar6: Fegeri

COPIA CONTROLDA___
\ LG, ROBERT LAREON
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INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectlien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas
de Seguridad e Higiene Laboral y la legislacién vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales
en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipt
y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comun
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis
de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el
mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente:

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

LJ  Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

B2 Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.

Ley de Transito Transporte.
Ed  Cualquier otra disposicion, Resolucién, etc., vigentes.

NORMATIVA

d  Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
d  Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Mynicipalidad de
Maipu.
Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por
otras vias.

FING. ROCERTOW
OFI c INA TEE
CIRECC “N Dk OBRASH ScRvf

TEC. GABRIEL MARTIN
Ciractor de Obras y Skrv. Sanitarios
MUNICIPALIDAD BE MAIPU

. 09/06/2023
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*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio
encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal.
Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia una
rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento
de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacién médico laboral (preocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segun lo determina la
legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad
de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir
con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de Ia Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de
Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supErvision I
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y™.
del personal que gn ella labora.
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PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcién.

Edad.

Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

- o e =S =@ =

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.
Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.
Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

+ 4+ + +

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion neces
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccion personal \
provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
i8ta, pqr las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

h TlEC. GABRIE MARTIN
IIII ! o Cirector de Obras y Sely. Sanitarios
MUNICIPALIDAD b MAIPY

Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06
Pagina 3 de 10



é}:\gﬂﬁg MUNICIPALIDAD DE MAIPU
@ﬁ;}f DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS RE-0SS-02
. SANITARIOS

NORMAS PARA CONTRATISTAS

Rev. 06

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a
disposicion de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con
motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacion, confeccién de la documentacion y presentacion ante los entes de regulacién, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacién Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de
su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacion, segun corresponda.

El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de
los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la
cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y
gravedad.

EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas
y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los
mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran
auditados por la Municipalidad de Maipu.

REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y
sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones: limpieza de equipos, tang 0 recipientes
que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan
regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen:.
Cualquier problema en el procedimiento u organizacién debera ser notificada. ‘

TeC. GABRIEL MARTIN
Cirector de Obras y Serv\§anitarios
MUNICIPALIDAD DEWAIPU

Prepar6: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el gue debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede ser
el de la inspeccién) donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar
que la inspecci6n técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

-

Tomara conocimiento y cumplirad con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X

[ING. ROBERTOMAR

Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares
donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo
0 no autorizados.

No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL.

El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo |
de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera respors$abilidad
Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y
de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohjbida la portacién
de armas.

QFLICINAT i )
| BRECNR oS Tec. GABRIE)\MARTIN
\mu \ y Cirector de Obras y Sely. Sanitarios
\MUNICIPALIDAD DE MAIPU s b g
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X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios
para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de
SHL de la dependencia.

b Esta prohibida la tenencia de animales dentro del ambito del Municipio, salvo que el mismo
fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipu.

OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicién indispensable para evitar accidentes.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador, como asi
también la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maguinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros.

Las calles y todo sector involucrado, deberan ser mantenidos limpios de todo material proveniente
de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia
de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montard vy
posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carieles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacidon para evitar el retroceso de los vehiculos
por falta adecuada de sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados de acuerdo a los modelos
Para la sefnalizacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utili
recurso, teniendojen cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su iqeficiencia en dias

TEC. GABRIEL MARTIN
Uirector de Obras y Serv. Sanitarios
MUNIC!PALIDAD DE MAIPU

Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan presentarse previo a
comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, efc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de
cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la Municipalidad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipu segln corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal
que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento
accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas,|en algin tipo
de cobe implda la proyeccién de chispas, escorias, etc.

S BN hdh b s
OFICINA TH Tec. GABRI MARTIN
,"b'Rgcc'ﬁ_E 5 -, Cirector de Obras y Serv. Sanitarios
;MUNIGlPALIDAD D uPl'.l MUNICIPALIDAD \DE MAIPU
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Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisaré el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipd.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dard aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente.
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de
los elementos de primeros auxilios seréa referido por el servicio de medicina laboral del contratista (Articulo
10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.. su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratistal dara aviso
inmedi ente @le lo acontecido y colaborard, a peticién, en la solucion de la emergencia.

TEC. GABRIEL NARTIN

Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y
a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado
con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte, del Municipio.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién
psicotécnica emanada de autoridad competente. Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de
revision técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

En los trabajos a la perforacién y terminacién de pozos, como asi también cualquier operacién que
se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas
contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, Servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones
emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades
que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo, o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL deberan, antes de iniciarse la efectivizacion de la relacjs
contractual, interiorizar a El contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del
mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Preparé: Federico Becerra Aprobo: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefalado en los puntos anteriores, El contratista estara obligado a cumplir

todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que
desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicién que
pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de Ias penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a
lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de su aprobacion.

Tec. GABRI ul
Director de Obras y Sgrv. Sanitaric
MUNICIPALIDAD

Preparé: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/06/2023
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OBRA: OBRA ELECTRICA PARA PERFORACION DE AGUA POTABLE JUAN B. JUSTO.-

Ubicacion: Calle Juan B. Justo, Maipt, Mendoza

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA FO-OSS-02/REV.06

it Detalle Unidad | Cant. | Precio Unitario Total
CALLE JUAN B. JUSTO

1 |Tramitacién y gestién de inicio de obra en EDEMSA. GL 1,00 |8 700.000,00 | & 700.000,00

2 PI’OVIS-IOI'] de _rnat_enales y mano de obra para sefializacidn. GL 100 |3 73731317 | 3 75731317
Seguridad y limpieza.

3 |Excavacion bases. GL 1,00 |8 429.74824 | $ 429.748,24

4 PI’OVIS-I(-)I"I y_colocamon de hormigén para bases seglin pliego de GL 100 |s 132617431 | $ 1.326.174.31
especificaciones.

5 |Escavacién zanjas. GL 1,00 |$ 42237511 | % 422.375,1
Provisidn y tendido de conductores aéreos MT, BT y elementos

6 |de sujecidn, conducto subterraneo BT, puntas termocontraibles GL 1,00 |8 6.774.518,98 | $ 6.774.518,98
segun especificaciones tecnicas.

. Tapado y compactado de zanjas. Incluye materiales necesarios - 100 |s 783.658,56 | $ 783.658 56
para el tapado.

8 [Provisién e hincado de columna y elementos de H°A”. GL 100 |3 1040144592 |8 10.401.445,92

9 [Provisién y montaje elementos eléctricos subestacién. GL 100 |$ 5.125.748,38 | § 5.125.748,38

i Provtsalor? y montaje de gabln?te medicién y comando con base y oL 100 |3 340668771 | 5 3.406.687 71
revestimietno de mamposteria.
Provisién y montaje de elementos eléctricos gabinete, bases NH,

11 |fusibles NH, interruptor compacto, puesta a tierra, cables de GL 1,00 | $ 3.457.49310 | 3.457.493,10
transferencia, terminales, etc.

15 Provision, montaje, puesta en servicio y ensayo del 6L 100 |s 1840774131 |5 18.407.741.31
transformador.

SON PESOS: CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS $ 51.972.904.79
MIL NOVECIENTOS CUATRO con 79/100. ¥ g g

LOS PRECIOS SON CON LV.A. INCLUIDO

FECHA: 23/05/2024

"Se le comunica que seré evaluado por el drea solicitante en cuanto a la prestacion del servicio,
insumo u obra y podra acceder a los resultados de Ja misma consultando en la Direccion de Com
Presupuesto y Licitaciones™.




OBRA: OBRA ELECTRICA PARA PERFORACION DE AGUA POTABLE JUAN B. JUSTO.-
Ubicacion: Calle Juan B. Justo, Maipu, Mendoza

PLANILLA DE PROPUESTA FO-0SS-03/REV.06
L Precio
It Detalle Unidad Cant. Unitario I Total
CALLE JUAN B. JUSTO
1 [Tramitacion y gestion de inicio de obra en EDEMSA. GL 1.00
2 Provisién de materiales y mano de obra para sefializacion.
Seguridad y limpieza. GL 1.00
3 |Excavaci6n bases. GL 1,00
4 Provision y colocacién de hormigén para bases segun pliego de
especificaciones. GL 1,00
5 |Escavacion zanjas. GL 1,00
Provision y tendido de conductores aéreos MT, BT y elementos
6 |de sujecion, conducto subterraneo BT, puntas termocontraibles
segun especificaciones tecnicas. GL 1.00
7 Tapado y compactado de zanjas. Incluye materiales necesarios
para el tapado. GL 1,00
8 |Provision e hincado de columna y elementos de H°A". GL 1,00
9 |Provision y montaje elementos eléctricos subestacion. GL 100
10 Provision y montaje de gabinete medicion y comando con base y
revestimietno de mamposteria. GL 1.00
Provision y montaje de elementos eléctricos gabinete, bases NH,
11 |fusibles NH, interruptor compacto, puesta a tierra, cables de
transferencia, terminales, etc.
GL 1,00
Provision, montaje, puesta en servicio y ensayo del
12 [transformador. GL 1,00
[so'N PESOSTEmy e e e e O e TR g O S con ..../100 TOTAL
LOS PRECIOS SON CON LV.A. INCLUIDO.
FECHA: 23/05/2024
SO PSOSS vscs s s o540 B 0555 S 3 AT e B B T S et
Firma Representante Técnico Firma Oferente
\
TEC. GaRTT
= f?g)'Bff?;O ) SIBREIT R B Y
DIRECEIGN DE OBada 1 BERVIG WRINCIPALID
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N°
DIRECCION DE DE
OBRAS Y SERVICIOS Expte N°
SANITARIOS PRECIOS g
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :
RUBRO :
FO-0SS-04/ REV.06
ITEM :
H Cantidad |Precio
Al MATERIALES Unidad | " m  |Unitario Monto
COSTO DE MATERIALES SUB-ToTAL A $/lum
B | mANO DE OBRA Gz | ontidad] Presio Monto
porum |Unitario
hs
hs
hs
hs
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $/um
C EQUIPOS Monto
TIPO it Costo [Rendimiento
$lun. um/dia
1 hs.
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-ToTAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
TIPO i Costo  |Rendimiento
$/un. um/dia
1
COSTO DEL TRANSPORTE suB-ToTAL D $/lum
E |A+B+C+D = $/um
F |GASTOS GENERALES = %deE $/um
G|suB-TOTAL 1 = |E+F $/um
H |BENEFICIOS = % de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J |SUB - TOTAL = |G+H+l $/lum
K [IMPUESTOS = % de J $ium |
L |TOTAL = |J+K $lum |
~—I™PRECIO UNITARIO ADOPTADO $fum \
: Federico Becerra Aprobo: Roberto Marcon Vigencia:09/06/2023
COPIA CONTROLDA
NG.R ON TEC. GABRIBL MARTIN
OFICINA TEENI Cirector de Obras y Serv. Sanitas
CiR:CCION DE SBRAR o 1PALID MAIPU

T 3pMTAR -
L~ PALIDAZ DE MAIPY

Pagina 1 de 24-10a Analisis de Precios Subestacion Juan B Justo



LICITACION®y

4 MAIPU - L0 T
4 MATrD ANALISIS DE MANO DE OBRA R AETRETE

VA A Expte N° |
7 :

| Hoja__de___ Hojas

=i UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :
RUBRO ; —
ITEM :

i OFICIAL P—
i especiaLizapo | OFCAL | oficial | AYUDANTE

SALARIO BASICO POR HORA + % ADICIONAL DE ACUERDQ
A CATEGORIA (%)
INICIDENCIA DE ASISTENCIA PERFETA (20% DE 1) (a)
SUBTOTAL (1+2)
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% DE 3)
(b)
INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

-t

| b~ WM

i PRECIO UNITARIO ADOPTADO [ | | | |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N°6.

(*)- Para categoria OFICIAL ESPECIALIZADO debera adicionarse un 15%, para OFICIAL un 15%, para MEDIO OFICIAL UN
10% y para categoria AYUDANTE un 5%, segtn lo estipulado por el gremio.

' (a)- INCIDENCIA ASISATENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas
constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

(b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la
TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a contunuacién. Los porcentajes que lo componen
reflejan un promedio de cada uno de los items que conforman la tabla. No se podra utilizar un porcentaje inferior al Total
Porcentual determinado en dicha tabla:

CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1]|Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2|Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3|Fondo de Cese laboral 8,00%
41Fo.De.Co. 0,08%
5|Régimen Nacional de la Ind. De la Construccén 0,08%
6|Fondo de Investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7|Feriados Pagos 5,93%
8|Ley de Riesgo de Trabajo 11,46%
9|Vacaciones Pagas 6,38%

10|Enfermedades Inculpables 2,28%
11 |Licencias Especiales 0,91%
12|Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13|Sueldo Anual Complementario 10,94%

Total porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

c) ADICIONAL NO EMUNERATIVO
Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusion de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio,
se deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses d jornadas de 8 hs. c/u,

contabilizando un total de 176 horas / mes.

Si el acuerdo homologado ha dicho adicional prevé la forma de pago en cuotas, en la detereminacion de

incidencia del costo

unitario por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma

\

ATECHI 1 £C. GABRIEL MARTIN
. £ m (> Cirector de Obras § Serv. Sanitarias
NICTPALIOAD DE MAIPY \MENJC!PAL!DA DE MAIPU

’reparo: Federico Becerra
ZOPIA CONTROLDA Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 31/04/2022
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A- CARTELERIA DE OBRA — SENALIZACION
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£ MUNICIPIO

TEC. GABRIELAMARTIN
Cirector de Obras y Sey! Sani 1ar|ns
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MAIPU
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/ MUNICIPIO

B- CARTELERIA DE OBRA - INTERRUPCION DEL TRANSITO
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1,60m
Maipu

f MUNICIPIO
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Maipu
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g 2,40m
L CRE A TEC. GABRIEL MARTIN

NN Al%:’SEH\ﬂC!Os Cirector de Obras y Serl Sanitarios
il o I ~ MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el
en representacion de 1@ EMPreSa ..o e e eeeeeeeeeee oo eee oo eve e

ha realizado, la visita de la obra “OBRA ELECTRICA PARA PERFORACION
DE AGUA POTABLE JUAN B. JUSTO”, ubicado en: Calle Juan B. Justo,
Maipu, Mendoza.-

Firma y sello:

Representante Técnica

Matricula N2 /\

D.N.I

NG, ROBERTO MARCON TeC. GABRIEL MARTIN
DFICINNTECHNICA Cirector de Obras y Serv. $anitarios
b 1T 0N ST T on UNICIPALIDAD D
o

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS



FORMULAS POLINOMICAS PARA RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

U n

Los términos indicados con subindices “a” corresponden al mes de ejecucion de los trabajos; y los

[Pt

indicados con subindices “c” al mes anterior al de apertura de la licitacién.
EQUIPOS

Retroexcavadora

Kr=0,34 E1a/E1c + 0,66 E2a/E2c

E1: MEIYE - item 25140 Retroexcavadora s/neumaticos Pot. 100 HP - CAP. BALDE 1m3
E2: MEIYE - item 22002 Gas-oil YPF (precio final al publico)

Camioén Volcador

Kev = 0,34 E3a/E3c + 0,06 E4a/E4c + 0,60 E5a/E5c
E3: MEIYE - item 23001 Camion de 9 Tn, gasolero, IVA 10,5%

E4: MEIYE - item 23004 Neumaticos 275 X 22,5
E5: MEIYE - item 22002 Gasoil YPF (Precio final al publico)

Camion Regador

Kcr = 0,34 E6a/E6c + 0,06 E7a/E7c + 0,60 E8a/E8c

E6: MEIYE - item 23001 Camion de 9 Tn, gasolero, IVA 10,5%
E7: MEIVE - item 23004 Neumaticos 275 X 22,5

E8: MEIYE - item 22002 Gasoil YPF (Precio final al publico)

Cargadora Frontal

Kcarg = 0,34 E9a/E9c + 0,66 E10a/E10¢

E9: MEIYE - item 25100 Cargadora frontal pot. 250 HP - Cap. balde 3 a 5m3.
E10: MEIYE - item 22002 Gas-oil YPF (precio final al pUblico)

Vibrocompactador

Kvc = 0,60 E11a/E11c + 0,40 E12a/E12¢c

E11: MEIYE - item 25301 Martillo neumatico pesado demoledof - Presion trabaj
E12: MEIYE - ftem 22002 Gas-oil YPF (precio final al publico)

10Kg.

' ANA TECNIC TEC. GABRIELWARTIN
\‘\ DIRECCION DE OBRAS Y SERWCJ:OS Tirector de Obras y Senv\bznita]
IDAD L MUNICIPALIDAD

“MUNICIPALIDAD Dz MAIP()
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MANO DE OBRA

Oficial Especializado

Koe = MO1a/MO1¢
MO1: MEIYE - Mano de Obra — Oficial Especializado

Oficial

Ko = MO2a/MO2¢
MO2: MEIYE - Mano de Obra — Oficial

Medio Oficial

Kmo = MO3a/MO3c
MO3: MEIYE - Mano de Obra — Medio Oficial

Ayudante

Kay = MO4a/MO4c
MO4: MEIYE - Mano de Obra — Ayudante

Mano de Obra Ingeniero

King = MO5a/MO5¢
MOS5: MEIYE - item 30002 - Mano de obra ingenieros y getlogos

MATERIALES COMPUESTOS

Hormigoén Elaborado

Kh = 0,43 M1a/M1c + 0,115 M2a/M2c + 0,125 M3a/M3c + 0,08 Kcarg + 0,125 Ko + 0,125
Kay

donde:
M1: MEIYE - ftem 1003 — Cemento Pértland puzolénico, envases de 50 kg
M2: MEIYE - [tem 2001 — Arena mediana y gruesa
M3: MEIyE - item 2010 — Ripio zarandeado

{OYERTO MARCUN
NATECNICA
N DE RAS YSERWCKJS

MY '\HGIPALIDAD DE MAIPY)
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Maipu | =2

OBRA ELECTRICA PARA PERFORACION DE AGUA POTABLE JUAN B. JUSTO

Ubicacién: Calle Juan B. Justo, Maipu, Mendoza.-

ITEM 1.: Tramitacién y gestion de inicio de obra en EDEMSA.

K = King

ITEM 2.: Provision de materiales y mano de obra para sefializacion. Seguridad y limpieza.
K=0.20 M1a/M1c + 0.40 Koe + 0.40 Kcv

Donde:

M1: MEIyE — Item 3103 — Chapa negra lisa Nro 18.

ITEM 3.: Excavacion bases.

K = Kay

ITEM 4.: Provisién y colocacién de hormigén para bases segun pliego de especificaciones.

K=0.85Kh + 0.15 Kay

ITEM 5.: Excavacion zanjas.

K=0.134 Kay + 0.533 Kr + 0.333 Kcv

ITEM 6.: Provision y tendido de conductores subterraneos MT, BT, empalmes y puntas
termocontraibles.

K= 0.85 M2a/M2c + 0.15 Kay

Donde:

M2: MEIYyE — Item 13119 — Conductor subterraneo, T.Sintenax-PVC-1KV- 3x35x1x16.

ITEM 7: Tapado y compactado de zanjas. Incluye materiales necesarios para el tapado.

K=0.717 Kay + 0.174 Kr + 0.109 Kcv

y

c
RAS Y BERVICIOS
AUINICIPAKIOAR DE MaIPY




ITEM 8: Provisién e hincado de columna y elementos de H°A®.
K=0.76 M3a/M3c + 0.17 Kcarg + 0.07 Kay

M3: MEIYE — Item 6011 - Vigueta pretensada Nro 5 (5mts).

ITEM 9: Provisién y montaje elementos eléctricos subestacion.

K = Kay

ITEM 10: Provision y montaje de gabinete, medicion y comando con base y revestimiento de
mamposteria.

K = 0.20 M4a/M4c + 0.60 M5a/M5c + 0.20 Kay

M4: MEIYE - ltem 13403 - Gabinete tablero de 16 perfilada 55x110x32.

MS5: MEIYE - ltem 13521 - Interruptor automatico Termomagnet 1x25 A Covre o similar.

ITEM 11: Provisidn y montaje de elementos eléctricos gabinete, bases NH, fusibles NH,
interruptor compacto, puesta a tierra, cables de transferencia, terminales, etc.

K =0.20 M4a/M4c + 0.60 M5a/M5c¢ + 0.20 Kay

M4: MEIYE - ltem 13403 - Gabinete tablero de 16 perfilada 55x110x32.

M5: MEIYE - Item 13521 - Interruptor automatico Termomagnet 1x25 A Covre ¢ similar.

ITEM 12: Provision, montaje, puesta en servicio y ensayo del transformador.

K =0.80 M6a/M6c + 0.10 Kcarg + 0.05 King + 0.05 Kay

M6: MEIYE - ltem 13900 - Transformador trifasico - 80KVA - 13,2/0,4 - 0,231 KV - Dy11

ING. ROBERTO MARCON

TECNICA
DiRECCIO{iRE@ Y SERVICIOS




