Maipu

P AATTNICTRIO

Maipu, 15 de Noviembre de 2024

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

PAVIMENTACION DE CALZADA
CALLE GERONIMO RUIZ DESDE CALLE ZANICHELLI HASTA RDRIGUEZ PENA

DISTRITO COQUIMBITO - DEPARTAMENTO DE MAIPU. MENDOZA

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

COSTO TOTAL

% INCIDENCIA|

1 MOVIMIENTO DE SUELO

Equipos y mano de obra para preliminares ,
limpieza de traza, nivelacién, rebajes, formacién
de caja y subrasante, ect.

41.700,00

2 |BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA

Material, mano de obra y equipos para la
ejecucion de base estabilizada compactada
espesor 15 cm, imprimacién de superficie

41.700,00

3 CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Materiales, mano de obra y equipos para la
ejecucion de carpeta en concreto en caliente
espesor 4 cm, correccién de alturas de bocas de
registro.

m2

36.920,00

4 |DEMARCACION HORIZONTAL

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucién de la pintura de eje y borde de
calzada.

m2

1.235,00

5 |DEMARCACION VERTICAL

Provisién y colocacién de carteles segin detalle

Unidad

15

6 |SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Materiales, mano de obra y equipos para la
falizacién y balizamiento de la obra

Gl

TOTAL

SON PESOS LV.A. INCLUIDO:

Propietaric/Gerente r
Domicilio legal
Doc. Tipo y N® L

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Profesional. D. Técnico

Domicilio legal
Dec. Tipo y N°
Matricula:
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Licit. Plblica N°:
Expte. N°

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

osra: PAVIMENTACION DE CALZADA

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU — GOBIERNO DE MENDOZA CONVENIO DE APORTR NO
REEMBOLSABLE

UBICACION: CALLE GERONIMO RUIZ DESDE ZANICHELLI HASTA RODRIGUEZ PENA
DISTRITO COQUIMBITO - DEPARTAMENTO DE MAIPU - MENDOZA

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la ejecucién de la obra: PAVIMENTACION DE CALZADA — CALLE
GERONIMO RUIZ DESDE ZANICHELLI HASTA RODRIGUEZ PENA. Distrito Coquimbito, segin detalle de
planos técnicos, segln croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N°
4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipu, Calle Pablo Pescara 190 Maipd,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipl a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia......... Lo (=S de 2025, a las ............
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose mnguna
documentacién pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: NOVECIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS
TREINTAY TRES CON 00/100

($905.957.933,00).-

b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

210 d}agcorﬁd’éf
o sl

a partir de la fecha de la firma del contrato.-
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c¢) Valor de la documentacién: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
.............................. ($....ccceevenennnnnnn), SiN cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

PROYECTO EJECUTIVO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

UNIDAD DE MEDIDA

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y
siguientes de la ley de obras publicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o variaciones
de precios, segun anexo adjunto. -

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra Sl esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no estd prevista la certificacién de acopio de
materiales.

i) Cerificado de habilitacién para participar en licitaciones, emitido por el Registro de Antecedentes
de Constructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad y/o subespecialidad de la
Obra, con Capacidad Técnica de Contratacién Individual y Capacidad de Contratacion Anual,
suficientes (Segun Decreto N° 940/17) y con referencia expresa de la obra objeto de la presente
contratacion

k) Especificacién del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
segln codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Especialidad 200
Vial y Subespecialidad 230 ( Pavimentos flexibles)

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacion, los oferentes deberan contar con los
siguientes antecedentes; Tener experiencia en los Ultimos 2 (dos) afios de obras de pavimentacién e infraestructura
vial :

° Pavimento flexible con superficie mayor a los 120.000 m 2 en sumatoria de hasta tres obras.
*En el caso de oferentes en UTE se podra sumar las obras de las distintas empresas que la conformen.

Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la
empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.- .\

Los oferentes deberan adjuntar Iist?c{ de equipés.y herramientas que utilizaran para la ejecucion de la obra, los
cuales seran inspeccionados pravio a ld adjudicagion/

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAYO

/
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Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacién de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por
sectores o partes). -

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcién provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva. -

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacién de los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales. -

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto iuego de constituirse el
acta de recepcion definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como
Unico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear. —

ARTICULO 15: MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccion de Obra una (1) movilidad tipo pick up doble
cabina, modelo 2021 en adelante, sin chofer de potencia minima 120 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad
sera provista en perfectol| estado de ncwna;mento equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de
S. El ‘mbustlble Iubncantes mantemmlento reparaciones y repuestos,
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En caso de averia o mantenimiento y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera
reemplazarla por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas durante todo el periodo.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacién de la obra 'y
sera devuelta 90 dias posteriores a la recepcion provisoria.

La falta de provision de la movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien (100)
litros de gasoil, considerado al precio vigente al momento de aplicacién y ademas facultara a la Municipalidad a
contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacion estara a cargo del Contratista y le seré descontado del
primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccion de la obra, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifigue y dentro de
los siguientes términos: “AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU" y la designacion de la Obra en la que
presta servicio, en forma concisa. Ejemplo: OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLE VIDELA CASTILLO.

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. con un espesor de
trazado de medio (0,5) centimetro. -

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la contratista
debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto de $ 80.000.000,00
(pesos Ochenta millones con 00/100).-
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N° 4416, cuyo detalle se acompariia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
caferias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de, la Inspeccién .Tal docurnentacmn podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

[ En el segundc caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis prellmlnares y)o planes generales.- /

/__.
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccién y presentacion de la documentacién completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de osl elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segun la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega |.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Gnicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompariarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiarda a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacion o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 pdliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir las
condiciones basicag determinadas’ en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

/Sila |nst|tucmn bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
xpres/é ala juns;ilccmn y competencia de los tribunales de esta Provincia.

someterse en forma
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora q ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacion y contendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Ari. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada laobra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segln Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Bésica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, co n informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

j) Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La
Empresa o del Representante,/Tecnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se

aceptara pr 'sentacién )ie original pia certificada).-

) Constancia d¢ Inscr;ém_on enel I stltutc de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién (IERIC)

ma’l o copia certificada).
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Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), seglin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipd

donde seran validas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razoén de la presente licitacion.

SOBRE N° 2

a)

b)

c)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.
Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta

principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):
1. Numero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.
Analisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el q ue luego trasladaran a
los Anadlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

4. Omisioén de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no relna los

requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/é raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales v,s;iq_uiendo la metodologia indicada para su determinacion.

i r
La no prese ét\cién de I?s”consta, cias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).

V.09/2015
4

~/ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS




a8, mapo
S

MUNIEIPIO

MEND

Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perderé la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra‘ requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiquen una varianie ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacién.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, adin cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

\ DE OF;R‘TAS )

\
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uando/dos © mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de

tse a epra deyzlos entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipu, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado més de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera solo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicaré a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacién licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad. /)
/ /

I Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.- [\
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ péliza de caucién. Las fianzas bancariasé péliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la instituciéon bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efecfivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (0o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maip( de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuard dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

\ Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
es subterfféas d?e‘féfono. gas, energia eléctrica, agua, etc.
: :
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne la foma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste dltimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesién integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucidn de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caréacter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccioén no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a manteneria
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estaréd a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcidn definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc i6n de la obra, pero tomando sélo en consideracionla parte de obra
que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para apro bacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan.

La falta de curhpli hiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esté obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccién le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion; c) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafos a la obra; ) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecuciéon de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccion, la
construccién de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES I’E SEGURIDAD

Cualquier reparo que fo;n‘lu}e la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inme to por el conirati sta mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las 6rdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias hébiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberéd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las 6rdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51. EJECUCI(')_N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, refere nte a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningun trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccion de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin rgo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo

mencionado el contratista se hara pasible de una mu Ita diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicion necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcién y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no el acopio de materiales y ey el caso de gue corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa a la
Certificacion que los materiales acopiados réspondan/a las exigencias de aprobacién y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectug(n por acopio de materiales seran provisionales y las sumas

abonadas por este concepto seran deducida s de log certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacién el Proponente debera

presentar los comprobantes de compra de los matehales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Pdblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

PAVIMENTACION DE CALZADA

CALLE GERONIMO RUIZ DESDE CALLE ZANICHELLI HASTA RODRIGUEZ PENA
DISTRITO COQUIMBITO
DEPARTAMENTO DE MAIPU -

GENERALIDADES
DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccion de Obras Publicas, de la Municipalidad de Maipd. El
Contratista debera tener en obra un Libro de Ordenes de Servicios por Triplicado, donde se asentaran las
instrucciones de la Direcciéon Técnica). Todas las tareas seran aprobadas por la Inspeccion de Obra, autorizando la
iniciacién, continuacién y finalizacion de los de los trabajos, en un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" o "B", debidamente habilitado con la
presentacion de la constancia correspondiente, gue debera estar permanentemente en obra, verificar y controlar
la calidad de los trabajos ejecutados.

CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccién de obra, dos carteles de obra, uno como
se indica en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, y el otro de acuerdo a modelo que solicite el gobierno
Provincial previo al inicio de obra, se realizara en chapa metalica montada en un bastidor de madera de primer uso.
Dicho cartel permanecera iluminado en horas noctumas. El mismo sera retirado por la empresa a la recepcion
definitiva de obra. -

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y del gobierno de la Provincia y se
construira con materiales medidas, texto diagramacién, tipo y tamafio de letras, que se indican en las
Especificaciones técnicas.

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacion de las zonas de trabajo, la empresa es responsable de
los materiales y de la obra en general, por lo que deberd, arbitrar los medios para que exista una vigilancia
permanente en la misma, cerrando el area de trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialando en tiempo
y en forma estos sectores , con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a cargo y cuenta exclusiva
de la empresa.-Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefalizacién Transitoria. Son los que indican a los peatones y
eventuales conductores, la proximidad de alg@in riesgo. La carteleria a utilizar sera disefiada por el Técnico de
Seguridad e Higiene de la empresa contratista §ometeﬂya laap 'baciﬁén de la inspeccion de Obra.

Si en necesario, antes de los inicios/de obrg/ el contratista realizara el cierre perimetral de obra
con tela que permita la visual hacia los distintps|s res/con/postes de madera con una altura minima de 2.00 m
segun lo indique la inspeccién, de tal manera que no permita el acceso de particulares a la obra, debera cumplir con
todas las exigencias y reglamentaciones vigentes. Como asi\también plantear cierres de baja altura y movibles

A2 __)gjlg'ﬁjﬁe ung vez terminada la obra.-

/s Sy A \U
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REPLANTEO DE OBRA Y TAREAS DE TOPOGRAFIA

La Empresa contratista afectara un topégrafo o Agrimensor con los equipos necesarios para que realice
las tareas de replanteo de obra y tareas de topografia de acuerdo a documentacion adjunta. Las tareas incluyen
marcacion de limites, estaqueado de los mismos, determinacién de niveles, el control y seguimiento de la obra a
solicitud de la Inspeccién de Obra

El costo de estas tareas debe ser considerada en el rubro Gastos Generales de los analisis de precios.

MOVIMIENTO DE SUELOS Y PREPARACION DE SUBRASANTE
ARTICULO 1: MOVIMIENTO DE SUELOS

Se realizara la excavacién de terreno natural de las calzadas a una profundidad de 0.19 m referido al nivel
superior terminado de las banquinas existentes. Este item corresponde a Movimiento de suelos y los costos de
extraccion y transporte se encuentran contemplados en el mismo.

ARTICULO N.° 1-1 - METODO CONSTRUCTIVO

El material producido de la excavacion sera retirado del emplazamiento de la obra, siendo su disposicion
final, por cuenta y cargo de la Empresa. Debera extraerse todo material no apropiado para la compactacion,
piedras, rellenos, etc. que perjudiquen la superficie de la subrasante y su capacidad de soporte remplazando estos
con material estabilizado. El material que en alguna parte de la subrasante demuestre que no pueda ser
satisfactoriamente compactado, debera ser totalmente excavado y remplazado por suelo apto extraido de los sitios
que indique la Inspeccién. -

La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos y ordenados
por la inspeccioén. -

Este trabajo debera hacerse de forma que no se produzcan irregularidades en sentido transversal y
longitudinal con el fin de asegurar que la base estabilizada a construir sobre la subrasante preparada una vez
perfilada su seccion final, tenga el espesor que corresponda. -

La superficie de la subrasante sera compactada por medios mecanicos aportando y manteniendo la
humedad 6ptima del suelo a efectos de lograr la mayor densidad del mismo.

La preparacién de la subrasante debera ser aprobada por la Inspeccion previamente a la colocacion del
material para la base estabilizada.

Si antes de finalizada la CONSTRUCCION DE LA BASE se observan ablandamientos o formacién de
irregularidades en la subrasante, deberén retirarse los materiales ya colocados y corregirse la misma. El material
removido sera retirado de la obra.

El perfil transversal de la subrasante se verificara a intervalos de longitud que la Inspeccion juzgue
conveniente.
La verificacién de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se efectuara previa a su aprobacion
sin perjuicio de que la Inspeccion realice controles parciales durante la marcha de la obra. -
Debera mantenerse la limpieza general de la obra y especialmente los cauces de cunetas y alcantarillas retirando
todo material que pudiera caer en las mismas.
Si durante la excavacion se produjeran dafios a instalaciones, alcantarillas, bocas de registro, o cualquier otro
elemento, sera responsabilidad de la Empresa Contratista su reparacién y puesta en servicio sin generar reclamos
por costos adicionales.

/ /

/ //

ales, / se abonara m2 terminado al precio establecido para el item.
El precio contractual sera compensacion total por la tarea de excavacién y preparacion de la
subrasante, material, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier
otra operacion y/o material necesario para la cofrecta 'ecucién_qq\e;‘l item en la forma especificada. —
I LN

1-2 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se realizaran mediciones y certificaciones me
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ARTICULO 2: BASE ESTABILIZADA

Sobre la subrasante nivelada y aprobada por la inspeccién cm para incorporar 15 cm de base
estabilizada y 4 cm de carpeta de concreto asfaltico. El perfil mantendra la pendiente del galibo correspondiente a la
calzada y como minimo el 2% hacia los desagiies laterales. El material de base estabilizada sera aprobado por la
inspeccion previo a la colocacion en obra y respondera a las caracteristicas de bases para pavimentos flexibles. La
subrasante sera preparada y compactada previo a la colocacion de la base estabilizada comprobando su grado de
compactacion por ensayos de densidades, esta tarea sera inspeccionada y aprobada antes de la colocacion de la
base estabilizada. La base estabilizada sera compactada por medios mecanicos con la humedad optima y previo al
riego de imprimacion se realizaran los ensayos de densidad debiendo cumplir como minimo con el 96% del Proctor
del material colocado. Para determinar densidades la empresa dispondra del laboratorio y elementos necesarios y
las densidades se realizardn con la supervision del laboratorista de la inspeccion Municipal. Aprobada la base
estabilizada se procedera a colocar el riego de imprimacion con asfalto homologado con una dosificacién minima de
1,2 lts por m2 de superficie. La Carpeta con el riego de liga sera colocada de acuerdo a las especificaciones del
articulo 3.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL DE BASE ESTABILIZADA

El agregado pétreo para base estabilizada estara formado por particulas duras, sanas y
desprovistas de materiales perjudiciales o de origen organico. Podra estar formado por materiales zarandeados o
mezcla de materiales zarandeados y triturados.

El desgaste de los agregados medido por el ensayo de “Los Angeles” (IRAM 1532) sera menor
del 50%.-

El material o mezcla de materiales a proveer para ser usado en la base estabilizada, debera
cumplir con las siguientes condiciones de granulometria, plasticidad, sales y valor soporte. -

CRIBAS Y TAMICES PORCENTAJE QUE PASA
IRAM %

25 mm(17) 80-100

19 MM (B/47) e n s e r et 60-90

95 MM B/87)) s i srrnissasnsaamanssanseassensens peA R 45-75

48 MM (M%) 0 st e s e s s s 35-60

2.0mMm (N%10) oo er e e neenreren 25-50

74 u (n°40) 15-30

420 U (N°200) oot e ene e ens 3-10

Limite TqUido™h numiansannanmmunniini et i menor de 25

Limife: PIASHEO 951 1. i ssans sienssissmsarisims st sastsis 2-4

Valor SOPOME %0 ....civeeeeee ettt mayor de 80

SalESIOLAIES T,  sivssosswmmnesiummiiiesius tztssssissrsnsriaseiiiestasma saas s menor de 1.5

SUfAEOS %0 e e menor de 0.5
El ensayo para obtener la curva de granulometria sera segtn la norma V.N.E.-7-65.-

El ensayo de valor soporte sera segtn la norma V.N.E. - 6 - 68 su complementaria, método
dinamico simplificado n° 1.-

El oferente adjuntaré los ensayos realizados en Idboratorio reconocido, gél material a utilizar cuando sea solicitado
por la Inspeccion a fin de asegurar que el mismo cumple copl las condiciones solicitadas en este apartado, ademas
debera especificar en forma fehaciente el lugar delicual se/va a extraer dicho material.-

ensayos en laboratorio designado por el
1d del material proveido. El ensayo de desgaste

N

Se podra tomar muestras cada 200 m3 del material y realizar lo
Municipio, si se considerara necesario, a fin de verificar |a cali




MUNICIPIO

MENDOZA

off®, maipo
s e

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

se efectuara una sola vez, al comienzo de la provision y no sera necesario repetirlo a menos que la
Municipalidad lo crea conveniente. Los gastos que demanden los ensayos seran por cuenta del proveedor. -

Si el material no cumpliera con las especificaciones solicitadas, la Inspeccion ordenara al
proveedor el retiro del mismo y su remplazo por material apto.

ARTICULO N.° 2 - 1 MEDICION y FORMA DE PAGO:

Se realizaran mediciones y certificaciones mensuales, y se abonard m2 terminado al precio
establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la tarea de control de la subrasante, colocacién de la
base estabilizada imprimada, riego de liga y la colocacién de la carpeta de concreto asfaltico, material, mano de
obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material
necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada. —

ARTICULO 3: CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO
BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO.

Para la ejecucion de bases y carpetas bituminosas tipo concreto asfaltico, rige lo establecido
en el Capitulo N, Seccion N-l del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales de la D.N.V,,
edicion 1971.-

ARTICULO N° 3-1 - DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la ejecucion de bases y carpetas asfalticas formadas por una o mas capas preparadas en
caliente empleando cemento asfaltico y los agregados siguientes:
-  Limpieza y relleno de juntas
-  Agregado grueso
- Agregado fino
- Arena silicea
- Relleno mineral

Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituracioén de rocas.-

Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos
existentes debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permita, previo
riego de liga con asfaltos homologados.-

ARTICULO N°3- 2 - METODO CONSTRUCTIVO:

Rige lo dispuesto en la Seccién N-I, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales
- Ao 1971- de la Direccion Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecucion de bases y carpetas del tipo concreto
asfaltico.-

ARTICULO N°3- 3 - MATERIALES

Rige lo especificado en el Titulo N-I-2, salvo las siguientes modificaciones:
4-1) Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N-I-2-1 y se reemplaza por lo siguiente:

En los agregados para mezclas asfalficas, excepto el suelo calcareo se deben cumplir las siguientes
exigencias:

3- 3-1-1)_Plasticidad:
Sobre la fraccion que pasa el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad sera menor o igual al 4%.-
El ensayo de plasticidad debera ser|realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra
comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco porel tamiz N°40, el material retenido en ese tamiz
se lava sobre el mismo con la menor cantidad de agua posible - ?l recibe el material que paso por el tamiz N°40,

| Wmmm Ty

/. o
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tanto por la via seca, como por via hlimeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar por secado

en estufa a una temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada por ningdn otro medio, cuando la muestra se

halla con una humedad equivalente entre el limite plastico y el limite liquido debera procederse al ensayo segun los
procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/65.

3-3-1-2) Relacién Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200:

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, la
cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada
por lavado.-

3-3-1-3)_Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango de goma y
ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-67 debera tener un “Equivalente de Arena” mayor o igual al 50%.-

3-3-1-4) El incumplimiento de uno solo de los fres parametros considerados anteriormente, motivara la
inaceptabilidad de la arena de trituracion como componente de la mezcla asfaltica en caliente.

3-3-2)_Yacimientos de agregados locales: queda anulado el apartado N-I-2-2 y reemplazado por lo siguiente: los
agregados pétreos locales y los suelos seran extraidos de yacimientos elegidos por el Contratista, siendo por cuenta
del mismo, la ubicacién, estudios, derechos de paso y explotacion, destapes, zarandeos, trituracion, excavacion,
carga, transporte y descarga en los lugares de acopio o utilizacion no recibiendo por ello pago directo alguno.-

3-3-3)_Acopio de Materiales: El apartado N-1-2-13 “Acopio de materiales” queda anulado y reemplazado por el
siguiente en igual designacion. Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con las
exigencias establecidas para cada material en las respectivas especificaciones.

Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base limpia, libre de malezas y residuos, y
firmemente compactada. Los acopios terminados deberan tener una forma regular, si se prevé segregacion de los
agregados, los mismos se depositaran en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts.-

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las
distintas fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitira el
empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales de exirafios. La descarga el acopio de todo material se
realizaré sobre la base preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En ninglin caso se admitira la
descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberan llevar residuos o suciedad
sobre la base de acopio.

3-3-4) Toma y remisién de Muestras.
El apartado c) Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anulado y reemplazado por lo siguiente:
c) Agregados Pétreos: L os materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa y

directamente o indirectamente por el Contratista, se designaran como “Materiales Locales”. Estos materiales
deberan ser aprobados antes de transportarlas al lugar de colocacion o acopio en obra.

Los ripios deberan ser separados en fracc&ones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




o, MAIpv
a Mumcglo

MENDOZA

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

Tamario maximo del agregado Peso de cada muestira
0,5 mm ([ 3/8”) 0 MENOS cuiinue svin conmvissa it v s ssd s v s 1,0 Kg.
9,5 mm (3/8") 2 19mm (3/47)....cevevriiiiiieeeiieeeeieeeeean 2,5 K@
19mm (3/4") a38mm (1.1/2") . e 10.0 Kg.
38 MM (1.1/27) @ 76MM (37 e e e eee e 25.0 Kg.

Cuando se frata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfélticas en plantas, las muestras
para las verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse como
minimo, un ensayo por material o fraccién de agregado por cada 1.000tn 6 jornada de trabajo. En el caso de que las
proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre dosificadores siguiendo las
indicaciones de la inspeccion.-

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacion
admisibles propuestos por el Coniratista al presentar la “* Formula de Mezcla” no permitiendo obtener la mezcla
especificada, el material o los materiales afectados deberan ser retirados de la Obra.- Ademas por cada 1.000tn de
mezcla o jornada de trabajo, seran exiraidas muestras de los silos en caliente para verificar las proporciones del
paston y proceder al control de rutina de la granulometria de la mezcla. Se extraeran probetas testigos con un
extractor de muestras provisto por la empresa adjudicataria para determinar la densidad, estabilidad y fluencia del
material, estos resultados deberan estar un todo de acuerdo con los datos presentados oportunamente por el
oferente y su costo estara a cargo del adjudicatario, disponiéndose su estudio a consideracién de la empresa y con
la aprobacion de la inspeccion.

ARTICULO N°3- 4 - FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Rige lo dispuesto en el Capitulo N-I-3 salvo las siguientes modificaciones: C-4-1) El titulo N-I-3 ©
Formulas para las mezclas asfalticas” queda anulado y se reemplaza por lo siguiente: Antes de iniciar el acopio de
los materiales que entrarén en la preparacion de la mezcla bituminosa, el Contratista debera solicitar, con la debida
anticipacion, la aprobacion de la “Férmula de la Mezcla” elaborada de acuerdo a las especificaciones
correspondientes.- No podra iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la féormula de mezcla no sea aprobada.-

No dara derecho a ampliacion del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de
esa obligacion del Contratista.
Al someter a consideracion la formula para obra, el Contratista debera presentar dosajes Marshall completos, que
demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha “Férmula” se consignara la granulometria de cada
uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el relleno mineral si
se requiere y el ligante bituminoso.

Consignara ademas la granulometria de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que
incluiran: desgaste de Los Angeles, Clasificacién Mineralégica, peso especifico seco y peso especifico de agregados
saturados, adjuntaré las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccién verifique los resultados
de los ensayos. Si la formula presentada fuera aprobada por la inspeccion, el Contratista estara obligado a
suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometria en ellas fijadas , con
las siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el material bituminoso; 0 més o menos 4% para las cribas y
tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm ( N°8) a 14%u
(N°100) ambos incluidos , mas o menos 2% para el tamiz 74u( N°200).-

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a e "'pleai' en el trabajo los cuales se hallarén a
su vez entre los limites establecidos en la especificacion cor ’spondie%g. 4

El Contratista debera someter a congideragion los linl'lit;s"de variacién admisibles de los distintos
agregados que formaran parte de la mezcla. -

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS .
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La faja de variacién asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacion de los materiales a acopiar,
cualquier material que no cumpla esta condicion deberd ser rechazado, a tal efecto se realizaran ensayos de
granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccion no medira, ni certificara los
correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la formula deberd asegurar la obtencién de un
producto que responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de calidad de
mezcla de obra descripta en N-I-5-11 y especificacién complementaria. -

Segln lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-67 y su complementaria, se deberan cumplir los
siguientes requisitos:

a) Nuamero de golpes por cada cara de la probeta:
- Para concreto asfaltico: 75.-

b) Fluencia:2,0 mm a 4,5mm
c) Vacios:
Para base de concreto asfaltico: entre 4%y 7%.-

Para carpeta de concreto asféltica: entre 3% y 5%.-

Calculado en base al peso especifico de la mezcla de aridos (Método Rice).-
d) Relacién betin- Vacios:
- Para base de concreto asféltico: entre 50% y 70%.-
- Para Carpeta de concreto asfaltico: entre 70% y 80%.-
e) Relacién C/CS
Para base y carpeta: Menor o igual 2 1.-
Siendo:
C- Concentracién en volumen de filler en el sistema filler- betln, considerandose filler a la fracciéon de la mezcla que
pasa el tamiz IRAM N°200.-
CS- Concentracion critica del filler.-
f) Estabilidad:
- Para base de concreto asfaltico. minimo 500Kg.-
- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 650Kg.-
g) Relacion estabilidad-fluencia:
- Para base de concreto asfaltico: minimo 1.900Kg/cm.-
- Para carpeta de concreto asféltico: minimo 2.100Kg/cm.-
Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias minimas.-
h) El ensayo Marshall se efectuarda de acuerdo con la técnica establecida en la Norma VN-E-9-67 y su
complementaria. -
i) La mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico debera responder a las exigencias del ensayo establecido en la
Seccion E-IV “Ensayo de compactacion - Inmersion para medir la pérdida de la obra se demuesira que la mezcla no
cumple esta condicion, el Contratista estara obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el
resultado exigido:
1) Cambiar el agregado pétreo. -
2) Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada. -
3) Incorporar, mejorador de adherencia. -
Los gastos que demanden la adopcién de cualquiera de estas ires medidas, correran por cuenta del
Contratista.
Cualquiera que sea la solucién que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demas exigencias de
la mezcla. - En estos casos el Contratista deberéd someter nuevamente a la aprobacion de la Inspeccion la formula
de obra, en la forma antes descripta.-

3-4-2) MAQUINA MEZCLADORA FIJA

El parrafo “C" del apartado N-I-4-
material en frio, se exigird por lo menos u
acopiado en dos o mas fracciones granulomé
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3-4-3) MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA.

El parrafo N-I-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la colocacion de las capas
de material bituminoso una maquina terminadora con control electronico de espesor y direccién.- En caso de rotura
de la misma debera proveerse una maquina similar y en ningin caso podré realizarse con una maquina que
presente las caracteristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizaran los trabajos hasta que
se repare la misma para lo cual la empresa dara aviso de inmediato a la inspeccion.

ARTICULO N°3- 5) ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:

El apartado N-1-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de
Calidad de la mezcla se realizara tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 tn o fraccion,
ademas se tomaran muestras de camion inmediatamente después de mezclado, a razén de una por 500 tn. Sobre
estos materiales se realizaran los siguientes ensayos. -

a) Muestras de material sobre camion: Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo VN-E-
9.86 apartado 9.8 control de produccién. -

El nimero de golpes por cara sera el que se indica en esta especificacion general. -

b) Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de tres muestras se realizara el ensayo de
extraccion de betdn y granulometria de agregados.

Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueron disiintos a los previstos por las
especificaciones o no respondieran a la “Férmula de Mezcla”, el Contratista estard obligado a corregir los
procedimientos de incorporacion y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la
Inspeccién podra suspender los trabajos hasta que se efectuen las correcciones.

No se certificara ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en esos ensayos un valor
inferior al especificado y el Contratista estara obligado a remover por su cuenta el material rechazado. El descuento
del area rechazada se efectuard sobre las cantidades computadas como se indica en N-I-7-2 y se calculara
multiplicando dicha area por el espesor tedrico de la capa rechazada y por el peso especifico que le corresponda de
acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad
especificada se suspendera la preparacion de mezcla hasta que el Contratista corrija convenientemente la férmula o
el procedimiento de trabajo, segln corresponda.-

I ) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-1 “ Descripcién”, se dan a continuacion los agregados a utilizar:

A) Para base de concreto asfaltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, maximo. 15%
Cal hidratada: 2%

Il) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-3, se dan a continuacion los limites granulométricos de las mezclas
de aridos:

CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO

PARA BASE PARA CARPETA
Cribas y Tamices porcentaje en Peso Pclrcentaje en Peso
que pasa que pasa ]
38 mm- 1.1/2" o e ) . _L;//j
32 mm -1.1/4° 100 / ( 4
25 mm- 17 90-100 | I
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS -



Q o, MAaIpu
& MNoom O

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

19 mm - 3/4” 80-95 100
12,7mm -1/2" 70-90
9,5 mm - 3/8”
4,8 mm - N°4
2,4 mm - N°8 30-45 40-55
1,2 mm - N°16
0,59 mm-N°30
0,297mm-N°50
0,140mm-N°100 — sl
0,074mm-N°200 2-8 4-10

La formula de mezcla aprobada se controlara en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices
gz :l _1Ifg 17, 3/47, 1/2", 3/8", N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias que se establecen

I1)_El apartado N-XII-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente:

Materiales Bituminosos: para la mezcla se utilizara cemento asféltico tipo C.A 70-100.-
IV) El titulo N-XII-4-Maquina Mezcladora se complementa con lo siguiente:

En los dosificadores de material en frio se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.-

Sin en un mismo agregado estuviera acopiado en dos o mas fracciones granulométricas se exigira una tolva
por cada fraccion.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
El apartado 3 “Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinara compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de la
densidad maxima obtenida con la dosificacion 6ptima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las
mezclas asfalticas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra.-

A los efectos de determinar el nimero de golpes por cara necesario para obtener el 98% de la densidad
maxima se compactaran 2(dos) juegos de 3(ires) probetas cada uno, un juego con 15(quince) golpes por cara y el
otro juego con el nimero maximo de golpes especificado en el Pliego.

Se traza la recta que une los dos puntosly se d e@r& el eje de ordenadas el nimero de golpes que

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - A ey
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NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75

DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO

ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

El parrafo 5-2) queda complementado con lo siguiente:
“Estos valores son validos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados
en las mezclas asfélticas en caliente”.-

NORMAS DE ENSAYO

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacién:

** Norma de ensayo VN-E-1-65
** Norma de ensayo VN-E-2-65
** Norma de ensayo VN-E-3-65
** Norma de ensayo VN-E-4-65
** Norma de ensayo VN-E-5-67
** Norma de ensayo VN-E-6-68
** Norma de ensayo VN-E-7-65
** Norma de ensayo VN-E-8-66
** Norma de ensayo VN-E-9-67
** Norma de ensayo VN-E-10-67
** Norma de ensayo VN-E-11-67
** Norma de ensayo VN-E-12-67

** Norma de ensayo VN-E-13-67
** Norma de ensayo VN-E-14-67
** Norma de ensayo VN-E-15-67
** Norma de ensayo VN-E-16-67
** Norma de ensayo VN-E-17-67

** Norma de ensayo VN-E-18-67
** Norma de ensayo VN-E-25-68
** Norma de ensayo VN-E-26-66
** Norma de ensayo VN-E-27-67

** Norma de ensayo VN-E-29-68
** Norma de ensayo VN-E-32-67

** Norma de ensayo VN-E-36-67
** Norma de ensayo VN-E-66-75

** Norma de ensayo VN-E-67-75

Tamizado de suelos por via himeda.-

Limite liquido.-

Limite plastico-indice de plasticidad.-

Clasificacion de suelos.-

Compactacion de suelos.-
Determinacién del valor soporte o hinchamiento de suelos.-

Andlisis mecanico de materiales granulares.-

Control de compactacion por le método de la arena.-

Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.-

Equivalente de arena.-
Determinacion de la concentracion critica rellenos material.-
Determinacion del peso especifico aparente de mezclas asfalticas
compactadas.
Peso especifico aparente y absorcién de agregados pétreos gruesos.-
Peso especifico aparente y absorcion de agregados pétreos finos.-

Peso especifico aparente de relleno y minerales.-

Ensayo de cubicidad.-
Determinacion del contenido de asfalto de mezclas en caliente por el
método Abson.-
Método de campana para la determinacioén de sales solubles y sulfatos
de suelos estabilizados y suelos granulares.-

Peso especifico aparente de suelos finos.-
Determinacion del contenido de humedad de agregados pétreos.-
Determinacién del peso especifico efectivo y absorcion de asfalto de
agregados pétreos para mezclas asfalticas en caliente.-

Control de uniformidad de riego.-
Ensayo de compactacién para medir la pérdida de estabilidad Marshall
debido a los efectos del agua sobre mezclas asfaliicas. -

Determinacion de terrones en los agregados naturales. -
Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G1)
exigencias.-
Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2)
exigencias. -

El Contratista deberé adquirir en la Direccién Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen las
Normas para le ejecucion de los ensayos, un juego para el Muhicipio y otro para uso.del Contratista. -

CARPETA DE RODAMIENTO DE CONCRETO ASFALTICO

ARTICULS3- 6 - DESCRIPCION:

espesor sobre la carpeta imprimada existente. -

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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Antes de realizar el riego de liga, se efectuara la limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar
y banquina imprimadas, utilizando para ello barredora sopladora mecanica, compresores, cepillos, escobas a fin de
dejar la superficie a regar libre de polvo y demas impurezas incluyendo las banquinas para que este material no
pueda caer al interior de la caja. Debera contar en todos los casos con la aprobacién de la inspeccién. En ningan
caso se podra regar sin la autorizacion previa por parte de la inspeccion. La arena que pudiese recuperarse al
efectuar la limpieza de calles y que deba ser cargada y transportada en camiones, se entregara en los depositos que
posee |la Municipalidad de Maipd en carril Urquiza de Coquimbito. Una vez finalizada la colocacion de la carpeta de
concreto inmediatamente se debera retirar el material sobrante de las esquinas dejando el sector completamente
limpio.

Se debera colocar la carpeta de rodamiento respetando el galibo que poseen las calles y se
realizaran las correcciones que a juicio de la inspeccion crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor
minimo a colocar en cualquier punto de la calzada no podra ser inferior de 4 cm. En ningun caso se podra colocar
carpeta de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas con
contenido de humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con los trabajos.

Ancho a pavimentar en cada calle sera el establecido en planos o el que se indique la inspeccion. -

El oferente debera presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es
propio o alquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a produccién, potencia, afo de
fabricacion, estado general, disponibilidad y toda otra informacion que resulte de utilidad para evaluar correctamente
los equipos ofrecidos. En caso que la inspeccion solicitara equipamiento alguno a favor de la obra a ejecutar la
empresa estara obligado a dar cumplimiento.

ARTICULO N°3- 7 - ESPESOR:

a) La carpeta bituminosa tipo concreto asféltico tendra un espesor minimo de 4 cm, seran
rechazados los tramos que no cumplan con esta condicién, en caso de que se exceda este espesor no recibira pago
adicional alguno. -

b) Si bien la medicién y la forma de pago se efectuarad por metro cuadrado de carpeta construida
y aprobada, a los efectos de controlar el espesor promedio resultante, el Contratista estara obligado a enfregar a la
inspeccién una copia de los vales de pesada de los camiones volcadores que descargan en la terminadora. Este
elemento servira, conjuntamente con la medicién de espesor en terminadora durante el trabajo, para comprobar el
espesor colocado. En ningln caso la temperatura de la mezcla podra ser inferior a los 145° puesta en Obra, ( esto
se debe a que con esta temperatura el cemento asféltico produce la lubricacién de los aridos y les permite
acomodarse en el espesor de la carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando la densidad de la mezcla,
mejorando la distribucién y la compactacion de la misma.

En cuanto a los rodillos de compactacion no se podra usar en ningln caso cualquier tipo de solvente para la
limpieza de los neumaticos porque este produce la dilucién del cemento asfaltico, tampoco se podran limpiar
rastrillos con solventes dentro de la zona de colocacién de carpeta, como elemento sustituto Se podra reemplazar
por un aceite de corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse el calentamiento de los neumaticos para evitar
que se pegue el material a las misma. La inspeccion controlara los derrames de agua y en ningdn caso permitira que
esto ocurra. Los depésitos de agua acompariaran al tren de compactacién para evitar Se produzcan demoras en la
provision de la misma. La aplanadora y rodillo neumatico trabajaran simultdneamente y en todos los casos la
aplanadora trabajara detrés de la terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora ocupara el 75%
del ancho del rodillo sobre el costado anterior (frio) y el 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas transversales
se remataran con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en
caliente, no permitiendo en ningdn caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del sobrante
cuando se retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintara con liga tanto la junta transversal como
la longitudinal.

Para el riego debera contar con la aprobacion de la inspeccion y no podra regarse en ningin caso con el
material a una temperatura inferior de 70° (previa verificacion de la inspeccion), los picos de la barra deberan estar
completamente limpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha. El
sistema debera ser completamente estanco para evitar pérdjdas o derrames-no dando-posibilidad a posteriores
baches, caso que esto ocurra la inspeccién podra suspender los traba}os de coloca9e1ﬁ de carpeta hasta tanto de
solucién a los problemas mencionados.

¢) El calculo del espesor promedio calculado segin lo espec;ﬁcado en el punto ll-b), no
reemplaza de ninguna manera lo especificado en el punto |l-a), respecto/del control de/espesor permanente durante
la ejecucion de la carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con el espe or minimo especificado. -

/

ARTICULO N° 3 — 8 MEDICION y FORMA DE PAGO:
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Se realizaran mediciones y certificaciones mensuales, y se abonard m2 terminado al precio
establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la tarea de limpieza de la calzada, riego de liga y la
colocacion de la carpeta de concreto asfaltico, material, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos,
combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la
forma especificada. —

ARTICULO N°3- 9 - INSTALACIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones
existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones,
semaforos, carteles indicadores y cualquier otra instalacién existente en la zona de trabajo, su reparacién sera por
cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder efectuar las
reparaciones, el Contratista, debera realizar a su exclusivo cosio y cuenta, los tramites necesarios ante el
Organismo que corresponda, de acuerdo al tipo de instalacion del que se trate.-

ARTICULO 4: DEMARCACION HORIZONTAL

La demarcacién horizontal estara formada por lineas blancas y eventualmente amarilla de 10 cm de
ancho, las de borde seran continuas y la de eje sera discontinua en tramos de longitud de 2mts. por interrupcién en
igual longitud.

La pintura a utilizar sera dnicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de haber sido
utilizada para tareas similares en otras reparticiones publicas, Nacionales, Provinciales o Municipales, como asi
también los diluyentes o fijadores que requiera la tarea, se solicita para esta obra realizarla con pintura vial tipo:
Cristacol en su version LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIO. Deberan cumplir con la norma IRAM 1221/92,
IRAM 110 método B4.-

RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicaciones de 0.6mm de espesor hiumedo (densidad vehicular diaria media =
10.000 vehiculos / dia) se estima un rendimiento de 1.65 a 1.70 m2 / litro. Para aplicaciones de 0.4/0.5 mm (DVDM=
5.000 vehiculos / dia) El rendimiento es de 2.00/2.50 m2 / litro.

También se debera colocar como terminacién dos manos de sellador fijador aprobados por la inspeccién, (en todas
las pinturas aplicadas))

El Contratista debera garantizar que toda la superficie pintada tendra un espesor de 600 micrones.
4-1: MEDICION y FORMA DE PAGO:

Se realizaran mediciones y certificaciones mensuales, y se abonard por m2 terminado al precio
establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la tarea de pintura de lineas y bordes, material,
mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o
material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada. —

ARTICULO 5: DEMARCACION VERTICAL

La senalizacion vertical estara compuesta por carteles construidos segln normas viales en vigencia y
responden a detalle adjunto a la presente licitacién, la ubicacion sera definida por la inspeccion.

5-1: MEDICION y FORMA DE PAGO:

Se realizaran mediciones y certificaciones jnensuales, y se abonara Unidad terminado al precio
establecido para el item. 7 ]
El precio contractual sera compensacion total por la tarea de provisién y colocacién de la unidad de
cartel, material, mano de obra, herramientas, cargas sociales] equipos, combqétible, aditivos, etc. y cualquier otra
operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del jtem en' la forma/especificada. —

ARTICULO 7: SENALIZACION Y_ BALIZAMIENTO  |i~
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. DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacién Transitoria. Son los que indican a los conductores,
la proximidad de algun riesgo. Nunca deben usarse como elementos de canalizacién, pues no orientan el transito,.
Pueden suplementar, pero no reemplazar la accion de los dispositivos de canalizacion. Algunos dispositivos de
canalizacion, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucion, cuando se usan solos,
o cuando se les coloca una luz intermitente en la parte superior. Sefiales de precaucién Montadas sobre dispositivos
portatiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de altura, portando tres banderas cuadradas de 40
cm de lado color naranja. Puede adicionarseles una luz intermitente, o pueden incorporarse a vehiculos u otros
dispositivos de control. Se usan especialmente en carreteras urbanas de alta densidad de transito, o en areas
residenciales. Luces intermitentes Los vehiculos afectados a tarea en la ruta deberan estar provisios de balizas
intermitentes amarillas, ya sea fijos o portatiles sobre el techo haciéndolas funcionar sélo cuando estan estacionados
cerca de la corriente del transito, o cuando algin traslado de dispositivos requieran provisoriamente hacer uso de
ellas Paneles luminosos orientativos Son paneles normalmente rectangulares , pintados con pintura negra no
reflectiva sobre la que se colocan luces intermitentes formando flechas, prendiéndose alternativamente, con una
secuencia tal que indica el sentido que debe seguir el transito. Las mismas podran ser izquierda, derecha, ambas
simultdneamente o cierre precautorio (no indican direccion). Respecio al dimensionado de los paneles, estos
deberan tener como minimo 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo; 0,75 x 1,35m para 1.200 m y
1,20 x 2,40m para 1.600 m. La frecuencia minima seré de 25 intermitencias por minuto para todos los casos. Los
paneles podran ser montados sobre vehiculos, tréiler u otro soporte adecuado, pudiendo ser manejado a control
remoto. Son especialmente efectivos en carreteras con alto volumen de transito, altas velocidades o en operaciones
moviles, sobre el vehiculo auxiliar y en un todo de acuerdo a lo normativas utilizadas por la Direccion Nacional de
Vialidad aprobadas por Ia inspeccién de Obra.

ARTICULO N° 7-1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la tarea de sefializacién y balizamiento de la obra,
materiales, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra
operacioén y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada. —

ARTICULO 8: LIMPIEZA

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucién de la misma y a la finalizacién
de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacion peatonal y vehicular
por_cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier peligro para
los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccion, por cuenta vy cargo de la Empresa Contratista.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



/s

i Maipu

NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de Maipt asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando se
efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad e
Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido
por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y minimos
en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maip y todo el
personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comun dependiendo en
cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el anélisis de riesgos. Se pretenden
transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencién de
accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado en
la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segun
correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BEBB B BB

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipu.

BB B

Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subconiratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
y su Decreio Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del traslado y
atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacion yla
némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de
forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una rapida respuesta de

emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar
de trabajo.

Cada uno de sus empleados deber contar con una certificacion médico laboral (pre ocupacional actualizado),
que determine la aptitud psicofisica del mibmo para la tarea propuesta segtin lo determina la legislacion vigente.
Presentar previo a la iniciacién de los trabajod propios del contrato. -

En caso de accidente se debera prelsentar ante las autor_idades de competencia de la Municipalidad de Maipu
el parte médico de ingreso y el de egreso. || /

DEL SERVICIQ| DE SEGURIDAD £ HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Segur,fdad e Higiene Industrial encargado de cumplir con los
requerimientos del decreto 351/79 reglamentar; de laLey ?gmal 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

7,
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Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene
Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervision y el seguimiento de las tareas
diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra, adjuntando
copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

i Cantidad del personal.

L] Nombres y Apellidos.
¥ Domicilio.

§ Funcién.

i Edad.

i

Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
¥ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio
todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se
requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal, debiendo
comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluirén:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

o+ o+ o+ o+

Todo ello con relacién a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de desarrollar las
tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de
proteccion personal provistos, serd separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una
rapida identificacién.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a disposicion de
la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo de las
obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi también de comunicacidn, confeccion
de la documentacién y presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la
Organizacién Ademas deberdn hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacion, rehabilitacién e
indemnizacién, segun corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad de
horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO~
caleras, andamioz,é//isposifmos de iluminacién, herramientas y demas

rfectas ﬁ’ondicion} de ugo y de conservacioén. Los mismos deberan
ridad e ‘Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad
‘ ‘ y

. Las maquinas, vehiculos, equipos,
elementos que se utilizan deberan estar en
contar con un certificado de su Servicio de Se
de Maipu.

). -
AR o B
DAD DE MAIPU

Wil
'n...ﬁm-l.



/e .
i ——

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que
propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser: levantamiento
y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenido
productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberén regirse por las normas SHL
existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u
organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la Obra o
Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccion) donde se
notificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién técnica también obrara
como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad,
Higiene.

+ El uso de los elementos de Protecciéon Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice sera
obligatorio.

+ Deberé usar la vestimenta provista y no podra realizar Ia tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde se
almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista presencia
de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectile en lugares expresamente autorizados por la
inspeccion del contrato o SHL.

) El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de alcoholismo
de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de
psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo
a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para fines
que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la
dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del
Departamento de Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

b 4 El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maip.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una condicién
indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostardn absolutamente todos los elementos de seguridad
compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccién
contra caidas de objetos, de personas, maquinas, gtc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar paraa instalacién del obrador. Asi también dejara registro
sobre la determinacion del espacio necesario &ara el desplazamiento de materiales, herramientas, maquinas y
estacionamiento de vehiculos. 7§ / :

/

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico] o de cualquier tjpo, ver Trabajos de Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado T ‘fOD etros a

redenda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra. -
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Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de obstaculo
gue pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montard y posteriormente retirara las
sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizarédn barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del
peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos por falita adecuada de
sefialamiento.

Los carteles de sefnalamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en
fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como adltimo recurso, teniendo
en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos los
dias mientras dure la obra. Los elementos de senalizacion deberan presentarse previo a comenzar las actividades
contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente
cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en
consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, carierias, etc., con el objeto de evitar danos a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, deberd poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes y
disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de los servicios
aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustién
interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e
Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de
Maipu segun corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalaréd en el lugar de trabajo en forma tal que se
presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios deberan
cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que el equipo
generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la proyeccion horizontal) y en contra viento del donde
se realice el trabajo, colocando ademas, en algin tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se instruira al personal sobre los
riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa
informando a la Municipalidad de Maipa.

En caso de producirse derrames cuandotse estuvieran efectual)do' trabajos, los mismos se suspenderan de
inmediato y se dard aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion. /

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares |accesibles pargi el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y deméas elementp de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina lahoral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de pgfso er éﬁ'éﬁie.ﬁié 'aﬂcontratista, convenientemente capacitada.
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ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatoria y
permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarias, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier ofra
sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones, sin
rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al
andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente de lo
acontecido y colaborard, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicién del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualguier principio de incendio y estar familiarizado con los
equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches, etc.
Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor deberda tener una habilitacion psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un taller habilitado por
la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
sefalizado durante su ejecucién, su uso y luego deberd ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros,
debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier operacion
gue se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas contractuales
de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o actividades,
es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no s6lo de las obligaciones emergentes de relacion
contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de la
presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del &mbito donde debe actuar los
Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la relacion contractual, interiorizar a
El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y
cuidados emergentes y generados por la acjividad.

Esta norma se da a partir de |las aspectos grec@dente nte sefalados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte\de la planifi ciony pro macion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente senalado én s punto antenores ¢l Contratista estara obligado a cumplir todas las
normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que puedén ser apllcables al tipo de tareas que desarrolle.

/,

No seran aceptadas las excusas q

udieran:pf erﬂ;@r los contratistas a raiz de inconvenientes ocasionados
en |a dependencia por falta de conocimiento, 3 preseni

a o de otra disposicion que pudiera regir su actitud.
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El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la obtencién del
Certificado Final de la misma.

PR

: GCiPAl h;AU b} MhlPU



| oulBpd

54%

=

th e

2 =

Py T

o a.nDu

| S, Vi

i 1P a
ST

E=N\E O

NIC

ity

- QNIWVZITYE A NQIOVZITVYAS

VZdWT A SINOIOVNIEAL

TVOLLMIA NQIOVOHYINO
1 1

TVIHOZMOH NQIDVAHVIN3O
]

OLTVASY OLTHONOD NI VI3dUVO,

VaVHEdWI YOVZITIEYASS 35V8|
| 1

073NS 30 OLNTIWAOW|

VHHO 30 131NV D" STHYNIWMTHY)

ndiey op ojuswepndaq -OLIAWINDOD OLIMLSIA - ViyId ZANDIMAOH VISVH ITIIHOINYZ I053a ZINK OWINQHID ITVD NQIOVIIEN
Vavzivo 3d NQIDYLNIWIAVC :vHE0

vd890 30 VAVHOONOUYD

VHE0 30 VWVHOONOUD

NdIvW 30 avanvdidINnw

B o)
Ol o=l

LD

N




)

[sesa @jes) sDIAOIZ NQIDNDAr3 30 O4WaIL

L 9 9 v € A 3 0
b $ 000
$00°000°000°001
$00'000°000°002
$ 00'000'000°00€ /
“ = R |
$ 00'000°000°00¥% M _wm
3 E
Pp— [ %001 | %001 [ o0'ee6 296906 § w
$00'000°000°009 m %00'S8  %00'0L 00'CE6'/S6'G06 $ OE'E6.'G6G'06 § 2
sovoovoonoe, 3| 0008 %00SL 0L6ELZIEGIS § 96'689'€68'SEL & E
3| %00'SL %00'6l SL'6vY'BOV'6LO § L2'2002ELTLL $ X
$00'000'000°008 %00'9S  %00'8l 8V'ZYFOEE’L08 § V6'LZY'ZL0E9L §
T —— %00'8E  %00'SL ¥S'PLOPOTYYE § G6'689°C68'SEL $
e %00'EZ  %00'EL 6S'¥ZC0LE'80Z $ 6Z'VESPLLLLL §
% 0oac0'd00 0t %00'0} %00'0L O0S'€6L'G6S'06 $ OE'€6L'G65°068 §$
0 0 0 0

OpEINWNIY

NOISH¥IANI 3d YAUND

$a8aly 8jeIS- el 0Lz uoionoalg ap odwsaj)

- ndjey ap ojuswenedaq - OLIEWINDOD OLIMLSIA - VNI ZANDIMAOY VLSYH ITIFHOINVZ 3AS3A ZINY OWINQYID J71TVD :NQIOVIIEN
SYavzZivd 3d NQIDV.LNIWIAV -vHEa0

NOISHIANI 30 VANND |

; OIAIDIMIIN /
ndre
NdIVIN 30 avarivdioINN




b |

LICITACION

NOTA: En los items mano de obra debera resp
por UOCRA ( u organismo de gremio correspo

ente),

oy
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L iCIPALIDAD DE MAIPU

MUNICIPALIDAD DE
MAIPU ‘ ANALISIS TIPO N°
DIRECCION DE
DE Expta N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hols._de__Hols
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad Bor Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad | " Unitario Monto
T hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SuB-TOTAL B $/um
C EQUIPOS Monto
Repar vy
Poten [Val [Amortl Combustl |Lubri Costo Rendi
TIPO cla " A::ll;l zan?bn :;P"“ bles § cantes |diario miento
$ $idia $/dia $/dia $idia $/dia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-ToTAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
|
COSTO DEL TRANSPORTE |susTotaL D sium |
E|SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = |% deE $/um
G|SuB-TOTAL 2 E+F $/um
H |BENEFICIO %de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = %de G $/um
J |SUB-TOTAL 3 = |G+H+*l $/um
K|iva = % de J $/um
L JTOTAL =, [J¥K g _— $/um
PRECIO UNITARIO AD ADO" ' / $/um
J

rse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos
as los aportes patronales correspondientes.

Departamento de
Estudio y proyecto

1. I1
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MUNICIPALIDAD DE LICITAGION === ]
MAIPU TIPO Ne
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA [Expta N
Y SERVICIOS | Hola 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA h
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA S.
A MATERIALES L OFICIAL e | AvuoanTe
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 |INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL (1+2)
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5  |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.

(a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

(b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacién. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
uno de los items que conforman la tabla. No se prodré utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. de la Construccién 0,08%
6 Fondo de Investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%)
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%)
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el célculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia urjtaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes. 3

/

- - . - - \ -~ - -z - . 5
Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la de}:érmmat:lon de la incidencia en el costo

unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el ?‘t:uerdo, independientemente de la forma de

pago adoptada por la empresa.
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MUNICIPALIDAD

SECRET. DE INFRAEST. Y SERV.

DE MAIPU

0BRA: CROQUIS DE UBICACION

PAVIMENTO CALLE GERONIMO RUIZ
TRAMO ZANICHELL! HASTA BRUNO MORON

DIBUJO:
SECRETARIO : ING. EDUARDC MEZZABOTTA ESCALA:
INTENDENTEE MATIAS STEVANATO S/E




PERFIL TRANSVERSAL

VER DETALLE

EdlIf.

L.

CARPETA ASFALTICA
ESPESOR 4cm(ancho 8

m)
o

-~

| Variable 1 ]

4,50

zrrr ,,-,,,—..:.\_f

BASE ESTABILIZADA
COMPACTADA e IMPRIMADA
ESPESOR 15cm (ancho 9 m)

1 4.50 1 | Variable |

9.00

DETALLE

CARPETA ASFALTICA
ESPESOR 4cm.

BASE ESTABILIZADA
COMPACTADA e IMPRIMADA

ESPESOR 15cm

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

SECRET. DE INFRAESTURA

Pavimentacion Calle Geronimo Ruiz
tramo Zanichelli hasta Bruno Morén

PERFIL TRANSVERSAL

Dibujo

Sec. de Infraest. Ing. Eduardo Mezzabotta
Fecha

MATIAS STEVANATO 08/2023

Intendente




PERFIL TRANSVERSAL

VER DETALLE

CARPETA ASFALTICA

o
ESPESOR 4cm(anche 7 ,m) =l
=
0.00
g

‘ — BASE ESTABILIZADA

L. EdIf.

COMPACTADA e IMPRIMADA
ESPESOR 15cm (ancho 8 m)

| Variable | ’ 4.00 | 4.00 [ | Variagble |

DETALLE

CARPETA ASFALTICA BASE ESTABILIZADA
ESPESOR 4cm. COMPACTADA e IMPRIMADA

ESPESOR 15cm

MUNICIPALIDAD DE MAIPU| secrer o neracsromn

Pavimentacion Calle Gerénimo Ruiz Dibujo
tramo Bruno Morén hasta R.Pefia Sec. de Infraest. Ing. Eduardo Mezzabotta

Fecha

PERFIL TRANSVERSAL intendente  MATIAS STEVANATO | 0872023




DETALLE DEMARCACION VIAL
HORIZONTAL EJE DE CALZADA

linea discontinua blanca
espesor minimo 600 micrones

1 ancho de calzada |

ver detalle

A
v

/e"ade calzada
i

medidas en centrimetros

MUNICIPALIDAD DE MAIPU ESTUDIOS y PROYECTOS

DEMARCACION VIAL

FECHA
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MAXIMA MAXIMA
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU| sec. e weracsrucTurs

SENALES VIALES

MAIPU MENDOZA

Dibujo

Sec. de Infraest. Ing. Eduardo Mezzabotta

Intendente

MATIAS STEVANATO

Fecha
08/2023




EMPALME

EMPALME

FaieE

DE MalPU

CRUCE
CALLE

ROTONDA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU | stc. oe wrragsTRUCTURA

SENALES VIALES

MAIPU MENDOZA

Dibujo

Sec. de Infraset. Ing. Eduardo Mezzabotta

Intendente

MATIAS STEVANATO

Fecha
08/2023




MATERIALES

Placa:

La chapa de |a sefial sera de acero cincado de 2 mm de
espesor.

Revestimiento:

Sera de lamina de retroreflexion igual o mayo a la calidad de
lata intensidad prismatico. El nivel de retrorreflecion de los
materiales se ajustara, como minimo, a los valores establecidos
en la tabla Il de la Norma IRAM 10033.

Pintura:

Las sefiales en su reverso deben estar pintadas y/o tener
elementos retrorreflectivos cuando puedan encandilar al ser
iluminadas. Se utilizara esmalte sintético abrillantado en color
gris.

Sostenes:

Se utilizaré poste de madera con peso especifico de 0.85
ka/cm3 o superior, de seccién cuadrada. La dimensién minima
de la seccidn sera de 75 mm x 75 mm. La variedad vegetal
admitida podran ser: Anchico colorado, quebracho blanco,
quebracho colorado, rabo o virapita.

COLORES:

Colores reglamentarios
segun ley vial.

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

SEC. DE INFRAESTRUCTURA

SENALES VIALES Dibujo

Sec. de Infraest. Ing. Eduardo Mezzabotta

Fecha

MAIPU MENDOZA Intendente  MATIAS STEVANATO oana




MODELO DE CARTEL DE OBRA

Mas Obras para vos.

cicletas

lzologo

Cromatismo
Aplieneita primsiua
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MuNICiFIO

NOTA: LA LEYENDA INSTALACIONES DE SEMAFORO, ES A MODO DE EJEMPLO, LA CONTRATISTA DEBERA COLOCAR EL
NOMBRE DE LA LICITACION QUE CORRESPONDA

Especificaciones técnicas:

Las dimensiones del cartel son: 6m de largo x 4m alto

La imagen del cartel se ploteara en vinilo extra resistente para interperie. Se realizara sobre un bastidor de cafio estructural metélico de
seccion 100mmx 100mm x 2mm de espesor soldados a la estructura del cartel y anclados dentro de tachos metalicos de 200 lts,
pintados con convertidor de 6xido color naranja. Para realizar correctamente el anclaje se debera soldar al cafio estructural unos pelos
metalicos y estos soldarlos a los tachos para su posterior llenado de hormigén. Se debera realizar anclajes extras para evitar el vuelco
del cartel por viento, estos podran ser tensores o anclajes a estructuras existentes segtin aprobacion de la inspeccién. El anclaje de la
carteleria de obra debera tener especial atencién para evitar cualquier tipo de accidente y la contratista sera responsable de mantenerlo

en buen estado de conservacién durante el transcurso de la obra, debiendo reemplazarlo en caso de deterioro o robo. Se debera
proveer y colocar iluminacion al cartel para su correcta visualizacion de noche.
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ANEXO: VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.
PAVIMENTACION DE CALZADAS

CALLE GERONIMO RUIZ DESDE CALLE ZANICHELLI HASTA RODRIGUEZ
PENA
DISTRITO COQUIMBITO
DEPARTAMENTO DE MAIPU -

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.35 MO/MOo + 0.15 GO/GOo +0.40 AD/ADo + 0.10 Ar/Aro).

P: es el precio de la oferta reajustada.

Po: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por la Direccion de

estadisticas e Investigaciones Econémicas del Ministerio de Economia y Energia del Gobierno de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo:  Precio final al publico del Gas- Qil YPF, item N° 22002, publicado por la Direccién de Estadisticas e
Investigaciones Econémicas del Ministerio de Economia y Energia del Gobierno de Mendoza, correspondiente al
mes anterior al de apertura de la licitacion.

GO: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, publicado por la Direccién de Estadisticas e
Investigaciones Econdmicas del Ministerio de Economia y Energia del Gobierno de Mendoza correspondiente al
mes de ejecucion de los trabajos.

ADo:  Precio final al plblico del Asfalto Diluido, item N.° 8400, publicado por la Direccion de Estadisticas e
Investigaciones Econdmicas del Ministerio de Economia y Energia del Gobierno de Mendoza, correspondiente al
mes anterior al de apertura de la licitacion.

AD: Precio final al plblico del Asfalto Diluido, item N.® 8400, publicado por la Direccion de Estadisticas e
Investigaciones Economicas del Ministerio de Economia y Energia del Gobierno de Mendoza, correspondiente al
mes de ejecucion de los trabajos.

Aro: Precio final al publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, item N.° 2001, publicado por la
Direccion de Estadisticas e Investigaciones Econémicas del Ministerio de Economia y Energia del Gobierno de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

Ar: Precio final al pablico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, item N.° 2001, publicado por la
Direccion de Estadisticas e Investigaciones Econdmicas del Ministerio de Economia y Energia del Gobierno de
Mendoza, correspondiente al mes dé ejecucion de los trabajos.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ANEXO Il

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacion Econémica — Financiera (planilla Anexo Il Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo Il
correspondientes al dltimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seréan requisito excluyente para la
adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al pentltimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas seran admitidas, y tendran un plazo de 48 hs para su presentacion

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO Ii- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Pentiltimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=all

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO >=$ 453.000.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracion, debera ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que @l ST. ........comcinnsunmivisasissisaies i en
representacion de la Empresa Constructora...........ccccooecimicrccncccscsrerscsssscensessssnns
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una
visita al terreno en el que se llevaran a cabo las

PAVIMENTACION DE CALZADA
CALLE GERONIMO RUIZ DESDE ZANICHELLI HASTA RODRIGUEZ PENA
DISTRITO COQUIMBITO - MAIPU

Representante de la Administraciéon

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°
D.N.L




