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| 30 de Diciembre de 2024

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

POVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE GENERACION SOLAR
FOTOVOLTAICA Y TERMOTANQUES SOLARES ESCUELA MUNICIPAL

Circunvalacién J.A Maza entre calle Zapiola y Blanco Encalada -
CIUDAD - DEPARTAMENTO DE MAIPU

COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

ITEMS DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
$ $

1 PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA gl 1

, | SISTEMA FOTOVOLTAICO CON SOPORTERIA - 1
PARA TECHO INCLINADO DE 20 KW uniaa

3 | NVERSOR CON CONEXION A RED TRIFASICO ™ ’
20000W TIPO GROWATT unca

GABIMETE METALICO CON LAS DIMENSIONES

2 NECESARIAS Y ELEMENTOS PARA LA o i

INSTALACION SOLICITADA CON i
PROTECCIONES

5  |MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICO - ’
22 KW BIDERECCIONAL TIPO INHEMETER HRiEa

P TERMOTANQUE SOLAR ATMOSFERICO e 2
ACERO INOXIDABLE 300 LTS, TIPO ENERTYK Lniga

y INSTALACION DE TERMOTANQUE SOLAR, 5

MANO DE OBRA , EQUIPOS Y MATERIALES unidad

DOCUMENTACION TENICA, PLANOS DE
8 INSTALACION, CONFORME A OBRA Y unidad 1
TRAMITACIONES ANTE EDEMSA

9 TERMINACIONES Y LIMPIEZA gl 1 \\

COSTO TOTAL MATERIAL, MANO DE qBRA Y EQUIPOS 4 /( -

\ /}\(\
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Licit. Privada N°:
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE GENERACION DE
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO Y TERMOTANQUES SOLARES

ESCUELA MUNICIPAL

Circunvalacion J.A Maza entre Calle Zapiola Y Blanco Encalada - Ciudad
- Maipu.

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: Departamento de Maip(i -

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Privada para la ejecucion de la obra del titulo, segin detalle de planos técnicos, segin
croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos
reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipi, Calle Pablo Pescara 190
Maipd, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipi a los fines de la notificacion de
circulares aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentaciéon de las propuestas para el dia......... e de 2025, a las

................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
biéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oﬁci%l de la obra asciende a la suma de

PESOS: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES TRESOIEN‘I{DS NUEVE MIL SEISCIENTOS CON

00/100.-
\ Wil l

—

($59.309.600,00).

i:) Plazo de ejecucidn: Se establece el siguiente pla

\Va

L)

de ejecucion de la obra:
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45 dias corridos

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

c) Valor de la documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. ($.ceeeeennnennr), sin cuya adquisicion es nula toda propuesta
presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

ANTEPROYECTO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para Ia presente obra es
por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de Ia ley de obras publicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: No se reconoceran mayores costos ylo
variaciones de precios segiin Anexo adjunto. -

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra No esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacién de acopio de
materiales.

ARTiCULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacién. Esta acreditacion consistira en la presentacién de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debers indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras. -

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos pfesentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante la realizaciéon de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros|que
circulan por la zona. -

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con Io,vA;)-es globales, es decir, tomando a la obta como'\una unidad\(no
por sectores o partes). -

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

SECRETARIA DE INFRA UCTURAY SERVICIOS
Rev. 01/2018
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Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de Ia obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria,
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
la no presentacién de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de
adjudicacioén. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION
La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de

constituirse el acta de recepcién provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcién definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista como tnico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear.

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contralterceros por un monto
de $ 80.000.000,00 (pesos ochenta millones con 00/1 00).- n]

ING, \JlLV‘&&e@RJ:@&M "o+ EPURRDO | MEFZABOTTA
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acompaiia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto. -

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendré lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

unicipio, el Contratista debera
yos preliminares y lo§ planos de

Como complemento al proyecto preparado por el
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y e
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, tructura, recorrido de, redes y/o
canferias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replant8p, a fin de facilitar las\tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacion podré ser requerida en cualquier , antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

| / En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyeefo de la'obra a nivel de

croqu% prelimiﬁ'ares y/oplanos generales.-
| { [

|
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacion de la documentacion completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segtin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega .

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Gnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompanarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiarda a su propuesta un depésito dé garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial \municipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianzabancaria 6 péliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros dg caucién deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

(\ ' Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en W endoza, debera
somet]éfse en‘forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

[ - -
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas irdan a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOQZA"

La omisién de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacion y contendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada laobra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara. -

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquijer otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente cattificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico dg la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que €onste la habilitacion Yanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra obj la presente licitacion (se
A aceptara presentacion de original o copia certificada).-

|  Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién (IERIC)
| | (se‘aceptara presentacion de original o copia certificada).
T/ |
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jonales del Pedn de La Administracion Pdblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre Ia ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

P} Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacién.

SOBRE N° 2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

d) Analisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el que luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:
q

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal/de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno dellbs items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan| confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada su determinacion.

4., Lano presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, incjsom

V.09/2015
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) ) Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones deberd n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das s6lo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisiéon de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas N° 4416, Decreto - Acuerdo
7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera de la
Provincia de Mendoza excepto el Art. N® 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipt, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimientg de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su ofefta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dichg|término o después de efectuada la
adjudicacién, ain cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICpLO 17: MEJORA DE/OFERTAS
[\ j Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad )
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en &
(] ' ‘
| SRy, I e 5
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipu, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la aperiura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipul. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El (itimo certificado de pago tendra el carécter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Pdblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

_Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfacsién
4 |

de La Municipalidad.
/ ‘ Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia e as de similares
caracteristicas.- / |

|
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ pdliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 péliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipt de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 h
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.
///
\ 7 Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera pres:
expedidos por losentes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten

ubicacién de las’instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.

s de la firma del contrato, en

opia de los certificados,
| conocimientd de Ila
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste (ltimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcidn provisoria, no estara a
su cargo reparar dafos ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomando sélo en consideracion la parie de obra
gue debid ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de la obra, ademas del libro de 6rdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados pof La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacién de La Municipalidad una ngmina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vi ncia y atencion de los traba'\os
que le correspondan.

: '
tL /" /La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exifne de modo alguno
al contra ; ta de |a responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable'‘ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a la inspeccion; c) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafos a la obra; &) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serda por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la construccion
de un deposito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La Municipalidad, que
pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depdsito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que se
adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las pr
adopten, sera reparado de inrquiato por el contratista, mediante la adopcién de las medidas
| 1 |

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

es de seguridad que se
kdiera la inspeccion.-
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuaréd dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las 6rdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCI('J'N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningudn trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccion de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique Ila
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicion necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la confratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Cara
o0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mis
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién
documentacion respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales seran

er Legal establecera si corresponde
era condicién previa a la
recepcidn establecidbs en la
y las sﬁ%as
! jecuten las items
respectivos y por la'cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion ‘el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos/debera n ‘gestar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Pablicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras PUblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

V.09/2015
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

oBrA: PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE GENERACION
DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO Y TERMOTANQUES
SOLARES ESCUELA MUNICIPAL

- Ubicacién: Circunvalacion J.A Maza entre Calle Zapiola Y Blanco
Encalada - Ciudad - Maipu.

GENERALIDADES

La documentacién técnica que forman parte de la presente licitacion
de Anteproyecto y la empresa adjudicataria debera ejecutar plano de la instalacién a
realizar, respetando lo solicitado en presupuesto con todas las tramitaciones necesarias
ante EDEMSA para la conexion al sistema de red eléctrica. Terminada la obra deberan
adjuntar plano conforme a obra de la instalacion ejecutada.

DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccion de la Municipalidad de Maipu, Subdireccién de
Electromecanica. El Contratista debera tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara
las instrucciones de la Direccién Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por
triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendré representante técnico Profesional debidamente habilitado por el
Consejo o Colegio respectivo, que estara permanentemente en obra, que verificara y controlara la calidad de los trabajos
a ejecutarse.

ARTICULO 1: PRELIMINARES - CARTEL DE OBRA — REPLANTEO

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccién de obra, un cartel de obra como se indica
en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metélica montada en un bastidor de madera
de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas. El mismo sera retirado por la empresa a la
recepcion definitiva de obra. — En la tarea preliminar debera considerarse la limpieza, nivelacion de terreno y replanteo
de obra.

El cartel de Obra debera cumplir con los reqmsntos mun1c1pales y Se construn‘a con materiales

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO y
CAR}'EL DE OBRA
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El precio contractual serda compensacion total por el replanteo, limpieza, nivelaciéon de terreno y la
confeccion del cartel de obra, estructura de soporte, pintado, confeccion del texto y diagramacién, colocacién, transporte
y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion
y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 2: SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 20 KwW

El contratista proveera y colocara en el lugar que indique la inspeccién de obra ,Un sistema Fotovoltaico
completo de 20 KW, que incluye paneles solares, estructura de soporte para techo inclinado y todos los componentes
necesarios para su correcto funcionamiento.

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 20 KW

Este trabajo se medira, certificard y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total la provisién y colocacién del sistema fotovoltaico de 20 KW
con la estructura soporte para techo inclinado, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales,
equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item
en la forma especificada.

ARTICULO 3: INVERSOR TRIFASICO CON CONEXION A RED

El contratista proveera y colocara en el lugar correspondiente, Un Inversor Trifasico de 20 KW tipo
Growalt adecuado para el conexén a la red eléctrica con todos los componentes necesarios para su correcto
funcionamiento.

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
INVERSOR TRIFASICO CON CONEXION A RED

Este trabajo se medira, certificaré y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total la provisién y colocacion del Inversor Trifasico de 20 KW
con conexion a red con los componentes necesarios, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion
del item en la forma especificada.

ARTICULO 4: GABINETE METALICO CON PROTECCIONES

El contratista proveera y colocara en el lugar correspondiente Un Gabingte
y caracteristicas requeridas por EDEMSA. El gabinete debera ser provisto y colocado
para el sistema fotovoltaico que se instala.

Metalico con las dimensiones
n las protecciones necesarias

4.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO ¥
GABINETE METALICO CON PROTECCIONES
Este trabajo se ira, certificara y pagara por unidad, realizado y aprobadg

unitario Cpntratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total la provision y colocacion dé
protecciories con los componentes necesarios, fransporte y descarga, mano de obra, he

{ ’ 2

57 |\ Direczion de Obras Piblicas
/s



MUNICIPALIDAD DE MAIPU
MENDOZA
Secretaria de Infraestructura y Servicios Plblicos

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item
en la forma especificada.

ARTICULO 5: MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICO BIDIRECCIONAL DE 22 kW

El contratista proveera y colocara en el lugar correspondiente Un Medidor Trifasico Bidireccional de 22
KW, tipo Inhemeter para la medicién de la energia generada y consumida (con la correspondiente aprobacién de
EDEMSA) con los elementos y accesorios que este tipo de medidor requiera.

5.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
MEDIDOR DE ENERGIA ELECTRICA TRIFASICO DE 22 kW

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad, realizado y aprobado por la Inspeccién al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total la provisién y colocacion del medidor de energia eléctrica
bidireccional de 22 KW con los componentes y accesorios necesarios, transporte y descarga, mano de obra,
herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para
la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 6: TEMOTANQUE SOLAR ATMOSFERICO DE ACERO INOXIDABLE DE 300 LTS

El contratista proveera, para colocar Dos Unidades de Termotanque solar atmosférico de acero
inoxidable de 300 litros, tipo Enertyk o similar, con las conexiones y accesorios para la correcta instalacion

6.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
TEMOTANQUE SOLAR ATMOSFERICO DE ACERO INOXIDABLE DE 300 LTS

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad provista segin especificaciones, aprobado por la
Inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total la provision de cada unidad de termotanque solar
atmosférico de acero inoxidable de 300 Its, con los componentes y accesorios necesarios, transporte y descarga, mano
de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material
necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 7: INSTALACION DE TEMOTANQUE SOLAR ATMOSFERICO DE ACERO INOXIDABLE DE 300 LTS

El contratista proveera la mano de obra, equipos y materiales necesarios para colocar Dos Unidades
de Termotanque solar atmosférico de acero inoxidable de 300 litros, tipo Enertyk o\similar, con las conexiones y
accesorios para la correcta instalacion, ambas unidades quedaran probadas y en funcionamiento. La instalacion incluye
cualquier modificacion en la instalacion existente ya sea eléctrica o de agua para la corregta colocacién de las unidades.

7.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
INSTALACION DE TEMOTANQUE SOLAR ATMOSFERICO DE ACERO INOXIDABLE

N\
Este trabajo se medird, certificara y pagara por unidad colocada segun espe
Inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

atmosférico de acero inoxidable de 300 Its, con los componentes y accesor:os necesanos transporte descarga mano
de obra,

3
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ARTICULO 8: DOCUMENTACION TECNICA

El contratista elaborara la documentacion técnica necesaria para la instalacién completa, con los
requisitos exigidos por EDEMSA, las tramitaciones y las aprobaciones correspondientes. Finalizada obra y previo a la
recepcion provisoria de la misma, deberéan entregarse los planos conforme a obra respectivo con las aprobaciones
respectivas.

8.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
DOCUMENTACION TECNICA

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad contratada segdn especificaciones, aprobado por
la Inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total la Confeccion de planos, tramitaciones, aprobaciones y
conforme a obra necesarios, mano de obra, cargas sociales y cualquier otra operacién necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 9: TERMINACIONES Y LIMPIEZA DE OBRA

La Obra se terminara correctamente y debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra,
durante la ejecucion de la misma y a la finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro
para la seguridad y circulacion peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las
zonas de trabajo evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccion, por
cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

9.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
TERMINACIONES Y LIMPIEZA DE OBRA

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad contratada segiin especificaciones, aprobado por
la Inspeccién, al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacién total las terminacionesy la limpieza de obra, transporte y
descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aitivos, etc. y cualquier otra operacion
y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificadz
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Maipu

{ MUNICIPIO

NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipu asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando se
efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad e
Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido
por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y minimos
en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de Ia Municipalidad de Maip0 y todo el
personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comun dependiendo en
cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis de riesgos. Se pretenden
transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencion de
accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas ylo los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado en
la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segln
correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.
Ley de Transito Transporte.

EBB B BB

Cualquier otra disposicion, Resolucién, etc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.

B B

Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipd.

B

Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del traslado y
atencién médica para accidentes laborales Yy urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.
c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Tabajo) que incluya tal apoyo o prestacion y la

némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base
forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién
emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o prb
de trabajo.

e operaciones suficientemente Cercana, de
édica de urgencia una rapida respuesta de
edimiento de accidentes adecuado al lugar

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion dico laboral (pre ocuégcional actualizado),
que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta $egtin_lg detegi\na la 'legislacion vigente.
Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de comps
el parte médico de ingreso y el'de egreso.

i / DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Jil Contraé:.ta debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Indu
requerimientos diél decreto/351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 ylalLe

de la Municipalidad de Maipu
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Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene
Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervision y el seguimiento de las tareas
diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra, adjuntando
copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

§ Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcion.

Edad.

Nimero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

- e = eE .

] Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio
todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se
requerird de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal, debiendo
comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ o+ o+ o+

Todo ello con relacién a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de desarrollar las
tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de
proteccion personal provistos, serd separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una
rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a disposicion de
la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo fue ocurran a su personal, con motivo de las
obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccién
de la documentacion y presentacién ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la
Organizacion Ademas deberén hacerse cargo de la atencién médica de \su personal, internacion, rehabilitacion e
indemnizacién, segln corresponda.

accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presenta¢ion sétendra en cuenta la cantidad de
horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuéncia y. rayedad.
\\

DEL EQUIPAMIENTO \

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacit\)p, herramientas y demas
elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y conservacian. Los mismos deberan
contar con un certificado de’su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados 'seran audit
de Maipd.

El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiéhe ral los valores es\adisticos de los

os por la Municipalidad
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DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que
propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser: levantamiento
y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenido
productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL
existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u
organizacién debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que deberé estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la Obra o
Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccion) donde se
notificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién técnica también obrara
como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad,
Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice sera
obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,
respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

b4 Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde se
almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista presencia
de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente autorizados por la
inspeccion del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de alcoholismo
de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de
psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Seré responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo
a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para fines
que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la
dependencia.

% Esté prohibida la tenencia de animales dentro de la§ obras y alrededores en todo el ambito del
Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera solicitaddo en el contrato.
X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipu.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una condicion
indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de seguridad
compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los dispasitivos de seguridad referidos a proteccion
contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

bradar. Asi t:\mbién dejara registro
teriales,\ herramientas, maquinas y

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del
sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
estacmpamlento de vehiculos:

Si por alguna razon se reallzara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ve Trabajos d

Las cal}es y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, de eran ser
materiﬁl provenjente de Ia obra.
| {

Serforacion (mas abajo).
ntenidos limpios de todo
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SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de obstaculo
que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montard y posteriormente retirard las
sefnalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del
peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de
sefalamiento.

Los carteles de sefalamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en
fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como ltimo recurso, teniendo
en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos los
dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacién deberan presentarse previo a comenzar las actividades
contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente
cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en
consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se deberad consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para Ia circulacién del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes y
disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de los servicios
aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustion
interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e
Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se deberé hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de
Maipu segin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que se
presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios deberan
cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que el equipo
generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de la proyeccién horizontal) y en contra viento del donde
se realice el trabajo, colocando ademas, en algun tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritan
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de protecci
riesgos que implica.

toxicos, etc. se tomaran las precauciones
personal y se instruird al personal sobre los

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa
informando a la Municipalidad de Maip.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabai
inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que
neutralizacion. L
BOTIQUIN DE PR}MER}JS AUXILIOS
Este e;émenta se dispondra en lugares accesibles para el personal, ,
suficiente cantidad de' vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primefos auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.{ Articulo 1 N° 19.587).

iquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, onv\eniente ente capacitada.

S mismos se suspenderan de
s medidas tendientes a su

accidente, conteniendo

| SHRUCTURA Y SERVICIOR
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ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatoria y
permanente el ames de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarias, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier otra
sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberéan estar en perfectas condiciones, sin
rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al
andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente de lo
acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicién del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los
equipos con gue se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches, etc.
Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un taller habilitado por
la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante su ejecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros,
debiendo dejar registro gréfico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier operacion
que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas contractuales
de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o actividades,
es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes de relacion
contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de la
presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respctlvos

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de t
Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectiviza
El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad indt
cuidados emergentes y generados por la actividad.

bajo o del ambito donde debe actuar los
on de la relacion contractual, interiorizar a
tnal del mismo, acerca de los riesgos y

dos, los mismos que deben ser

RDS}OS.

considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacio
CONSIDERACIONES FINALES

\

1

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de incg
enla dependenma por falfa de conocimiento de la presente norma o de otra dispos cﬁq que pud

venientes ocasionados
ra regir su actitud.

\ing. EDUARDOJ. MEZZABOTTA
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El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA
La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la obtencién del
Certificado Final de la misma.
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OBRA: POVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE GENERACION
SOLAR FOTOVOLTAICA Y TERMOTANQUES SOLARES ESCUELA
MUNICIPAL

Ubicacién: Circunvalacion J.A Maza entre calle Zapiola y Blanco Encalada - DEPTO. MAIPU-

Tiempo de Ejecucion: Tres quincenas (cuarenta y cinco dias)

0 0,00 0 1] 0

1 $17.792.880,00 $17.792.880,00 30,00 30,00
2 $ 26.689.320,00 $ 44.482.200,00 45,00 75,00
3 $14.827.400,00 25,00 ____100,00
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MUNICIPALIDAD DE
MAIPU ANALISIS — -
DIRECCION DE
DE lExpte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hoja__de___Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
A MATERIALES Unidad g:;‘ﬂ:“’ o) Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
B MANO DE OBRA Unidad “rﬂ:f"' eyl Monto
ER hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA suB-TOTAL B $lum
C EQUIPOS Monto
TIPO Poten [Valor |Amorti ::"::s ¥lcombust |Lubr] Costo Rendi
cla Actual |zacien |- °F bles cantes |diario miento
HP $ $idia $/dia $/dia $idia $/dia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-ToTAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
|
COSTO DEL TRANSPORTE |sue-totaL D $ium |
E|suB-TOTAL 1 = | A+*B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = |% de E $/um
G|SUB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H |BENEFICIO = % de G | $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G | $rum
J [SUB - TOTAL 3 = |G+H+ | sium
Kliva % de J m \
L |TOTAL = |JeK \ $fum’
PRECIO UNITARIO ADOPTADO St |

NOTA: En los jtems mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en l%a:a salarial emitidos

por/UOCRA ('u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes.
| |

. ERUARDO )\ MEZZABOTTA
SECREFARIO
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Maipu mera
Municipio TP

= Mendoza

SUBDIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE e

OBRAS Y MANTENIMIENTO
ELECTROMECANICO

Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: INSTALACION DE SISTEMA LUMINICO - RECONVERSION - SEMAFORO TITILANTE UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM = ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
OFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL oriciaL | AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA + % ADICIONAL DE ACUERDO A
CATEGORIA (*)
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (20% de 1) (a)
3 SUBTOTAL (1+2)
4 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | | | |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIQ determinado en el punto N2 6.

(*)- Para categoria OFICIAL ESPECIALIZADO debera adicionarse un 15%, para OFICIAL un 15%, para MEDIO OFICIAL un 10%y para
categoria AYUDANTE un 5%, segun lo estipulado por el gremio.

(a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

(b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacién. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
uno de los ftems que conforman la tabla. No se prodra utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
A Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. de la Construccién 0,08%
6 Fondo de Investigacién, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimentay Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO ]
Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda la mdusmn de sumas No Remuneratwas estlpul da por el gre

unitario por hora se debera tener en cuenta la
pago adoptada por la empresa.

@Fl TR
> DIOTaS b lrﬂ.:

.;.l‘-,\ql ||"HD CE M h.?U

0. MEZZABOTTA

CRETARIO

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
MUNICIRALIDAD DE MAIPU



INFRAESTERHMCTWRA Y SERVICIOS
MUNICIPALIDIAD DE MA[EL

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

SECRET. INFRAEST. Y SERVICIOS

\

b

0BRA: CROQUIS DE UBICACION DR

PROYECTO: SecretarTa inf. y Ser.

ESCALA:

INTENDENTEE MATIAS STEVANATO




e s

T <
Iz 1 = &
4 _ .
o0 . ol o L7
2 Q@ =5
{24 o i s
126 1| 09y
A | Z>a
4. e.u =gE9
2 = —hE<
= ' oy - 2
T
Sy -
S |
w
2 2
2

ojisuedl |9p
uoldeziues.io JoAew

|BIA pepLINSas ojuaiweuaplo @

sauojead A

seja|o1diqesed peplingas @

- ks - -
e ey
Vbt ALLAD b 'lblhnF'J

02

'SOA PJDd SPIGO SON

vi€0 34 1318V 3d O13adow

\-



PALIDAD DE MAIPL

SECRETARIO
ESTRUCTURA Y SERVICIO=

DUARDO I. MEZZABOTTA

‘820U ap UQIOBZI[eNnsIA B1021100 ns eled |a1ed [ UQioBuIwN|| JE20j0 A 188A0Id

elagep aS "0gol 0 0JOLIS)Jap ap 0SeD U ojleze|dwaal opuaigap ‘eldo e| ap 0SINJSuel) |9 SjUeINp UQIOBAISSUOD 9p ope)se lpngus
ojlaus)uewl ap a|jgesucdsal Blas B)sijeuod | A sjuspiooe ap odp Jeinblend Jejiae eled ugiousie [eloadss laus) Blagep BIqo apElisjgled
e| op afejoue |3 ‘ugiooadsul e ap ugioeqoide unbas sajusisixe seinjonliss e salejoue o saIosus) Jas uelpod sojse ‘ojusiA Jog ;
09janA |8 Jeyine eled seljxe salejoue Jezijeal eiagep a3 ‘uobiwioy ap opeus)| Jousisod ns eled SOYJE]} SO| B SO|IEP|oS S0)so/A.s0
sojed SOUN [eIN}oN}se oD [e Jep|os eiagep as SEjoUe [ SjusLIE}0S.I0 JEZIel Bl BlUBIBU JOJOD OPIXO op IOPHFEATIOD U0D sopejuid
‘S}| 00Z 2P SO2I[BleW SOUoB) 8p 0JJUSP SOPE[OUE A [SHED [9p BINJONIISS B B SOPEp|0S J0Sadsa ap WiZ X WWQQ | XWWQQ ], UQIo0]s
ap o21jelalW [eInjonise oyed ap JOPISE] Un 81qos elez|eal 85 ‘aladiajul eied ajus)sisal BAJXa O|IUIA US eleajold as |aped |ap usbew e

ojje Wi x oBie| ap Wg :Uos [9HED 9P SBUOISUBWIP SET

VYANOdSIHEO0D IND NOIJVLIDIT V130 IHaINO
73 ¥vO0109 YH383d VISILVHELINOD V1 °071dINArd 3a OO V S3 ‘O¥04YINGS 3d SINOIOVIVLSNI YANIATT V1 'V.LON

¥IoaNEn

| <y B oocorocu G oK) ; v aisiNnn WA
o SOjUBIVH It ndiow \a 3

. Ry
; E: i =i - | UDJIRZIUE

= v- D- oSN eﬁ
3 i = ndiow JBIA pEpLInBas oUsIWIRLBPIG &

sauojead A

GUsHNUNID a¥ajos) se19)0191q eued pRpLINGas
& = 'SOA BJOd sIgO SO

vid0 3d 1318VD 134 3711vL3d



Maipu

/ MUNICIPIO

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

ANEXO I

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Q) Debera presentar Evaluacion Econémica - Financiera (planilla Anexo |l

Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional.
correspondientes al ultimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacién de la propuesta. Los valores correspondientes al pendltimo balance aprobado, seran

solamente informativo.

Las propuestas seran admitidas, y tendran un plazo de 48 hs para su presentacién

RATIOS FINANCIEROS

Ratios Financieros-
Los valores que figuran en el Anexo Il

ANEXO II- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Pentltimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=al,l

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO >=$ 25.000.000

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta.

* (2) A solicitud de la Administracion, debera ser presentado dentro del pl

de dos (2) dias habiles.
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el St. ..o en
representacion de la Empresa Constructora

ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una
visita al terreno en el que se llevaran a cabo la obra:

PROVISION E INSTALACION DE SISTEMA DE GENERACION DE
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO Y TERMOTANQUES

SOLARES ESCUELA MUNICIPAL

Circunvalacién J.A Maza entre Calle Zapiola
Y Blanco Encalada - Ciudad - Maipu.

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L




