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g4 MUNICIPALIDAD DE MAIPU

MEMORIA DESCRIPTIVA

REPAVIMENTACION DE CALZADAS

BARRIOS BLOQUE Il
DISTRITO LUZURIAGA
DEPARTAMENTO DE MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El pavimento de las calles de los Barrios que se incluyen en el bloque Il se detallan en croquis
adjunto, ha sido afectado por reparacién de races dz cloacas y desgate propio por el paso del tiempo, esto
genera que se encuentren en la actualidad, en un estado de deterioro importante. Es necesario realizar un
bacheo mecanizado de los baches y seciorss deteriorados, recuperar la carpeta existente y corregir el
galibo para asegurar el escurrimiento del aguz hacia los desagles. Posteriormente ejecutar riego de liga y
colocar una carpeta de concretc asfaltico de 3 cm de espesor. Finalizada la colocaciéon de la carpeta
asfaltica realizar la demarcacion horizontal de sendas peaionales y lineas de detencion. Se considera que el
tiempo de ejecucion temporaric que produciran lzs obras mencionadas, tendra una implicancia positiva en el
confort de transitabilidad por parte de los usuarios ya que |la arteria mencionada tiene un trafico muy intenso
de particulares y de transporte publico. En sectores donde la carpeta se encuentre en buen estado y existan
roturas puntuales se realizarg el bacheo de calzada.

Las ventajas de esta forma de ejecucidn son |as siguientes:

Reduce los tiempos de ejecucion

Se disminuye la produccion de escombros

Se disminuye el retiro y aporie de materiales petrecs

Se reducen los conflictos viales, originados por el transito pesados de los camiones y colectivos que
deberian realizar las tareas desde y hacia la obra.

Se reduce en grado extremo la necesidad de desvios.

Se incrementan en forma evidente los parametros de seguridad vial durante la ejecucion de la obra.

Se reduce notoriamente la contaminacion soncra y del aire.

FORMA DE EJECUCION

Limpieza de calzada y banquinas, retiro de lc producidoe.

Limpieza profunda de baches y fisuras.

Liga y Bacheo mecanizado de supericie tratada y restitucion de galibo

Riego de liga y colocacion de carpeta de concreto asfaltico de 3 cm de espesor
Bacheo dg

g o 0 =

calzada en sectoras donde |25 roturas sean parciales y la carpeta se encuentre en buen

N

|
cjes dealzdda, sendas peatonales y lineas de detencion
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PRESUPUESTO OFICIAL

REPAVIMENTACION DE CALZADA

BARRIOS BLOQUE II - DISTRITO LUZURIAGA
DEPARTAMENTO DE MAIPU. MENDOZA

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO COSTO TOTAL % INCIDENCIA

1 BACHEQO MECANIZADO

Provision de materiales, mano de obra y equipos
para realizar bacho mecanizado y rectificacion de m2 5.818,00 | § 6.664,20 [ § 38.772.315,60 4,64%
Galibo .

2 |BACHEO DE CALZADA

Provision de Material, mano de obra y equipos
para realizar el bacheo de calzada de acuerdo a m2 7.500,00 | $ 32.000,00 | $§ 240.000.000,00 28,70%
especificaciones tecnicas.

3 |CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucion de riego de liga y carpeta de
concreto en caliente de 3 cm de espesor con m2 35.132,00 | $ 14.368,36 | § 504.789.223,52 60,36%
nivelacion de tapas de cloacas y cajas de llaves de
agua

4 |DEMARCACION HORIZONTAL

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucién de la pintura de sendas m2 1.960,00 | $ 26.500,00 | § 51.940.000,00 6,21%
peatonales y lineas de detencién

5 |SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Provision de materiales, mano de obra y equipos

0,
para la sefalizacién y balizamiento de la obra &l 1 $ 830.000,00 | § 830.000,00 0.10%

TOTAL $ 836.331.539,12 100,00%

SON PESOS I.V.A. INCLUIDO: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTAY
NUEVE CON 12/100

os oferentes deberan tener en/cuenta que las obras del Plan de Pavimentacién de los Bloques |, Il y
[l defdistrito de Luzuriaga se realizaran en forma simulténea

DIRECCICN DE OBRAS PUBLICAS
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

REPAVIMENTACION DE CALZADA

BARRIOS BLOQUE Il - DISTRITO LUZURIAGA
DEPARTAMENTO DE MAIPU. MENDOZA

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIO COSTO TOTAL % INCIDENCIA

[ 1 BACHEO MECANIZADO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para realizar bacho mecanizado y rectificacién de m2 5.818,00 $ -

2 |BACHEO DE CALZADA

Provisién de Material, mano de obra y equipos
para realizar el bacheo de calzada de acuerdo a m2 7.500,00 $ g
especificaciones tecnicas.

3 |CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucién de riego de liga y carpeta de
concreto en caliente de 3 cm de espesor con m2 35.132,00 $ -
nivelacién de tapas de cloacas y cajas de llaves
de agua

4 |DEMARCACION HORIZONTAL

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucién de la pintura de sendas m2 1.960,00 $ -
peatonales y lineas de detencién

5 |SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos al 1 s .
para la sefializacién y balizamiento de la obra
TOTAL $ -
ISON PESOS LV.A. INCLUIDO:
Propiestario/Gerente: Profesional D. Tecnico:
Domicilio Legal: Domicilio Legal:
\ Doc Tipo y N°: Doc Tipo y N°:
— Matricula N°:

ferentes geberan tener en cuenta que las obras del Plan de Pavimentacién de los Bloques |, Il y
Il del distrito de Luzuriaga se realizaran en forma simultanea
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Licit. Publica N°:
Expte. N°

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL |

osra: REPAVIMENTACION DE CALZADA

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION BARRIOS BLOQUE Il - DISTRITO LUZURIAGA
DEPARTAMENTO DE MAIPU - MENDOZA

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la ejecucion de la obra: “REPAVIMENTACION DE CALZADA
SARRIOS BLOQUE II” Distrito Luzuriaga, Departamento de Maipi segun detalle de planos técnicos,
segln croguis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus
decretos reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

Lz compra de la documentacién se rezlizard en la Municipalidad de Maipu, Calle Pablo Pescara 190 Maipu,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilic en el Departamento de Maipu a los fines de la notificacion de circulares
aclarstorias. -

ARTICULQ 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... o de 2025, & 188 ...uooceiiinas
horas, en |z SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna
documentacién pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: E! presupuesto cficial de |z obra asciende a la suma de

PESOS: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA'Y UN MIL
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 12/100

$ 836.331.539,12

b) Plazo de ejecucidon: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

\ 120 dias corridos

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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c) Valor de la documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. ($.........oinnnnn), SIN cUya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

PR_OYEcto EJECUTIVO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es por:

UNIDAD DE MEDIDA

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y
siguientes de la ley de obras publicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o variaciones
de precios, segin anexo adjunto. -

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esté prevista la certificacion de acopio de
materiales.

j) Certificado de habilitacién para participar en licitaciones, emitido por el Registro de Antecedentes
de Constructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad y/o subespecialidad de la

Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion Individual y Capacidad de Contratacién Anual,
suficientes (Segun Decreto N° 940/17) y con referencia expresa de la obra objeto de la presente
contratacion

k) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
segun codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Especialidad 200
Vial y Subespecialidad 230 ( Pavimentos flexibles)

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de Ia
presente Licitacion. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacion, los oferentes deberan contar con los
siguientes antecedentes; Tener experiencia en los Ultimos 2 (dos) afios de obras de pavimentacion e infraestructura
vial :

e Pavimento flexible con superficie mayor a los 200.000 m 2 en sumatoria de hasta dos obras.

*En el caso de oferentes en UTE se podré sumar las obras de las distintas empresas que la conformen.

Esta acreditacion considtira en la presentacién de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la
empresa.

/
quiféito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
/

A los efectos de la umplimentadién del
emplazamiento de las opras.-
/
Los oferentes deber: adj@tado de equipos y herramientas que utilizaran para la ejecucion de la obra, los

cuales seran inspecciorfddos previo a la adjudicacion.

L SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona. -

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por
sectores o partes). -

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia. -

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva. -

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de |a propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales. -

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto luego de constituirse =l
acta de recepcion definitiva. - .

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista deberd acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como
Unico responsable de los darfios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear. —

ARTICULO 15: MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

La Contratista |deberd proyeer con destino a la Inspeccién de Obra una (1) movilidad tipo pick up doble
cabina, modelo 2022 én adelante, con chofey de potencia minima 170 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad
serd provista en perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de
herramientas para reparaciones ligeras. El cogmbustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos,
seguro y pago del chofer s;rgn a exclusivad cargo de la Contratista. El vehiculo contara con seguro total y seguro para

conductor y terceros tfansportados por el|periodo o tiempo que se detalla en el presente articulo, con péliza de la
mas amplia cobertur, itida por Compafiia de reconocido prestigio y solvencia.

LT =gt T ] SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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En caso de averia o mantenimiento y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera
reemplazarla por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas durante todo el periodo.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacion de la obra y
con la recepcion provisoria sera transferida al Municipio con todos los gastos que demande la transferencia a cargo
de la empresa contratista. -

La falta de provision de la movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien (10U)
litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacion y ademas facultara a la Municipalidad a
contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacién estard a cargo del Contratista y le sera descontado del
primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:
Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccion de la obra, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y dentro de

los siguientes términos: "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"

y la designacion de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo: OBRA: REPAVIMENTACION
DE CALZADAS — BLOQUE I.

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. con un espesor de
trazado de medio (0,5) centimetro. -

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta |a entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la contratista
debera contar con un seguro de responsabilidad| civil por dafios contra terceros por un monto de $ 80.000.000,00
(pesos Ochenta millones con 00/100).- ' ]

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAY SERVICIOS
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acomparia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto. -

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacién del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
caferias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte [de la Inspeccidn .Tal dogumentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las t

updo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminanes y/o/planos generales’-

V.09/2015
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccion y presentacion de la documentaciéon completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,

posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,

- memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacion de los elementos

principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi

como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segun la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podréa en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
 Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega I.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacién.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios seréd redactada unicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompanarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafnara a su propuesta un depodsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas vy las
empresas del Estaglo, fianza bancaria 6 pdliza de caucidn. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir las
condiciones basicap determinadas en gl Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

" Sila ipstitucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jugisdiccidn y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.09/2015
2

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS




e, Malpuy
gv‘ MUNICEIO

MENDOZA

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuarén con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacién de la licitacion y contendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada laobra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestién administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara. -

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2 , de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i) Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certifigado expedido por Enti
Emprega como del Repres
aceptaa presentacion de

d \Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La
tante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
copia certificada).-

1) Constancia de 'scripcié en elAnstituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC)
(se aceptara presentacign de‘original o copia certificada).
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Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

SOBRE N° 2

a)

b)

c)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Altemativas de Pronto Pago.
Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta

principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante"”.

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):
1. Namero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.
Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el que luego trasladaran a
los Anélisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no reuna los

requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemag de las planillas oficialeS y/siguiendo la metodologia indicada para su determinacién.

La no pre ntaci/éélas constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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) - Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacién, en caso contrario el municipio podréa rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das solo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto - Acuerdo
7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera de la
Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maip(, Provincia de Mendoza, donde seran
vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiqguen con motivo y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
deberéd constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, adn cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hdra pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutéandose en este
caso el documento de garantia.-

OFERJAS |

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULQ 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podra resclverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitaciéon y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera solo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Ultimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

] Deberan lgs oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas /| /
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
gue no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segln su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 poliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de |a obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipu de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
basealo pre»\sto en el articulo 23 del presente.

| Previo /4 la/iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por|los entes Privados/ Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de la inst7laciones subtérraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste (ltimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesion integral del temreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras v si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcién provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomando sélo en consideracion la parte de obra
que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria seré proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de 6rdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. E) Contratista presentara para aprobacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la\obra. La existencia de stbcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondgdn.

La falfa de cpmplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion; c) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESViOS PROVISORIOS

Cuando la ejecuciéon de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la construccion
de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La Municipalidad, que
pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podréa ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho deposito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntaré a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que se
adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera repafado de inmediato por ntratista, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERV,
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias hébiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las 6rdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIO_N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningln trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccion de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentaciéon conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgaré la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacién definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no el acopio d& materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa a la
i i i respondan a las exigencias de aprobacidn y recepcion establecidos en la
que‘se efectden por acopio de materiales seran provis]onales Y las sumas
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar la mano
de obra local, segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

V.09/2015
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PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Licitacion Publica Expte. N°:
OBRA: REPAVIMENTACION DE CALZADAS

UBICACION: BARRIOS BLOQUE Il - DISTRITO LUZURIAGA
Departamento Maipu - Mendoza

GENERALIDADES: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccidon de Obras Publicas, de la Municipalidad de Maipu. El
Contratista debera tener en obra un Libro de Ordenes de Servicios por Triplicado, donde se asentaran las
instrucciones de la Direccion Técnica). Todas las tareas seran aprobadas por la Inspeccién de Obra, autorizando la
iniciacién, continuacion y finalizacion de los de los trabajos, en un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" o "B",
debidamente habilitado con la presentacion de la constancia correspondiente, gque debera estar permanentemente
en obra, verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

CARTEL DE OBRA

La Empresa proveerd un cartel de acuerdo a modelo adjunto en el lugar que
designe la inspeccion el cual podra ser trasladado de acuerdo a requerimiento de la inspeccion de obra. El costo del
mismo sera incluido en el rubro gastos generales.

ARTICULO 1: BACHEO MECANIZADO

El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en obra por
la Inspeccién, donde la inspeccién requiera hacer bacheo mecanizado se deberd considerar para cotizar el m2 el
equivalente a 36 kg de mezcla de concreto en caliente. La superficie a bachear debera limpiarse y sopletear con
aire a presion eliminando toda suciedad de las juntas y grietas, realizar el riego de liga y colocar el concreto en
caliente de bacheo, si hubiera partes flojas o suelta (piel de cocodrilo) deberan removerse antes de realizar el
bacheo y cubrir con concreto en caliente.

ARTICULO 2- ESPECIFICACIONES PAVIMENTACION DE CALZADAS
BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO.

Para la ejecucion de bases y carpetas bituminosas tipo concreto asféltico, rige lo establecido en el Capitulo N,
Seccidn N-I del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales de la D.N.V., edicién 1971.-

ARTICULO N°2-1 - DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la ejecucion de bases y carpetas asfalticas formadas por una o mas capas preparadas en
caliente empleando cemento asfaltico y los agregados siguientes:

- Agregado gruesg
- Agregado fino

- Arenasilicea

- Relleno mineral

Estos mat se por zarandeo de gravas o por trituracion de rocas.-
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Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos
existentes debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permita, previo
riego de liga con asfaltos homologados.-

ARTICULO N° 2-2 - METODO CONSTRUCTIVO:

Rige lo dispuesto en la Seccion N-1, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales
- Afio 1971- de la Direccion Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecucion de bases y carpetas del tipo concreto
asfaltico. -

ARTICULO N° 2-3 - MATERIALES

Rige lo especificado en el Titulo N-I-2, salvo las siguientes modificaciones:
Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N-I-2-1 y se reemplaza por lo siguiente:

En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo calcéreo se deben cumplir las siguientes
exigencias:

Plasticidad:

Sobre la fraccién que pasa el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad sera menor o igual al 4%.-

El ensayo de plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra
comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, el material retenido en ese
tamiz se lava sobre el mismo con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que paso por el tamiz
N°40, tanto por la via seca, como por via himeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar por
secado en estufa a una temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada por ningan otro medio, cuando la
muestra se halla con una humedad equivalente entre el limite plastico y el limite liquido deberé procederse al ensayo
segun los procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/65.

Relacion Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200:

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, la
cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada
por lavado.-

Eguivalente de arena:

El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango de goma y
ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-67 debera tener un “Equivalente de Arena” mayor o igual al 50%.-

El incumplimiento de uno solo de los tres parametros considerados anteriormente, motivara la
inaceptabilidad de la arena de trituracion como componente de la mezcla asfaltica en caliente.

Yacimientos de agregados locales:

Queda anulado el apartado N-I-2-2 y reemplazado por lo siguiente: los agregados pétreos locales y los suelos seran
extraidos de yacimientos elegidos por el Contratista, siendo por cuenta del mismo, la ubicacién, estudios, derechos
de paso y explotacion, destapes, zarandeos, trituracion, excavacion, carga, transporte y descarga en los lugares de
acopio o utilizacién no recibiendo por ello pago directo alguno. -

Acopio de Materiales:

El apartado N-1-2-13 “Acopio de matgfiales” queda anulado y reemplazado por el siguiente en igual designacion.

defemplaza
firmemente compactada. Los acopios términados deberan tener una forma regular, si se prevé segregacion de los
n 8 . -

P

afan eh capas uniformes de altura inferior de 1,50mts.-
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Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las
distintas fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitira el
empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales de extrafios. La descarga el acopio de todo material se
realizara sobre la base preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En ningln caso se admitira la
descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberan llevar residuos o suciedad
sobre la base de acopio.

Toma y remisién de Muestras.

El apartado c) Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anulado y reemplazado por |o siguiente:

Agregados Pétreos:

Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa y directamente o
indirectamente por el Contratista, se designaran como “Materiales Locales”. Estos materiales deberan ser aprobados
antes de transportarlas al lugar de colocacién o acopio en obra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se
considerara como tamiz de corte el 3/8” o0 el N°4.-

De cada una de estas fracciones se tomaran muesiras cada 200 m3 o mas frecuentemente si la
inspeccion lo considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. El ensayo de desgaste “Los
Angeles” ser realizara cada vez que lo solicite la inspeccién. Se tomaran muestras de materiales para ser ensayadas
por duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada muestra no seré menor del
indicado en el siguiente cuadro.

Tamaino maximo del agregado Peso de cada muestra
9,5 MM ((3/8") O MENOS. cutitiineeieiaeieee e e e ieeeeieeieaia e e 1,0 Kg.
9.5 mm:{ 3/8") @ TIMMIBIA%)-. .connceimmmmsmmsssmmnenrsrnsassiosmmmnmn 2,5 Kg.
19 mm (3/4") a38mm (1:1/27) . civeiiiniisiiiiviimnesisiiimen 10.0 Kg.
38 mm (1.1/27) 2 76mm (8= snsiessbestisiss vsmatsvyseavvn 25.0 Kg.

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfalticas en plantas, las muestras
para las verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse como
minimo, un ensayo por material o fraccién de agregado por cada 1.000tn 6 jornada de trabajo. En el caso de que las
proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre dosificadores siguiendo las
indicaciones de la inspeccién.-

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacion
admisibles propuestos por el Contratista al presentar la * Férmula de Mezcla” no permitiendo obtener la mezcla
especificada, el material o los materiales afectados deberan ser retirados de la Obra.- Ademés por cada 1.000tn de
mezcla o jornada de trabajo, seran extraidas muestras de los silos en caliente para verificar las proporciones del
paston y proceder al control de rutina de la granulometria de la mezcla. Se extraeran probetas testigos con un
extractor de muestras provisto por la empresa adjudicataria para determinar la densidad, estabilidad y fluencia del
material, estos resulfados deberan estar un o de acuerdo con los datos presentados oportunamente por el
oferente y su costo ebtara a cargo del adjudi€atario, disponiéndose su estudio a consideracion de la empresa y con

/
PARA AS MEZCLAS ASFALTICAS:

Rige 19 |disp esto e el Capitulo N-I-3 salvo las siguientes modificaciones: C-4-1) El titulo N-I-3 *
Z icas” glieda anulado y se reemplaza por lo siguiente: Antes de iniciar el acopio de
g;gp_arablon de la mezcla bituminosa, el Contratista deberé solicitar, con la debida
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anticipacion, la aprobacién de la “Férmula de la Mezcla® elaborada de acuerdo a las especificaciones
correspondientes.- No podra iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la formula de mezcla no sea aprobada.-

No dara derecho a ampliacién del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de
esa obligacion del Contratista.
Al someter a consideracion la formula para obra, el Contratista debera presentar dosajes Marshall completos, que
demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha “Férmula” se consignara la granulometria de cada
uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el relleno mineral si
se requiere y el ligantes bituminoso.

Consignaré ademaés la granulometria de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que
incluiran: desgaste de Los Angeles, Clasificacion Mineralégica, peso especifico seco y peso especifico de agregados
saturados, adjuntara las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccion verifique los resultados
de los ensayos. Si la férmula presentada fuera aprobada por la inspeccion, el Contratista estara obligado a
suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometria en ellas fijadas , con
las siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el material bituminoso; o mas o menos 4% para las cribas y
tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm ( N°8) a 149u
(N°100) ambos incluidos , mas o0 menos 2% para el tamiz 74u( N°200).-

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo los cuales se hallaran a
su vez entre los limites establecidos en la especificacion correspondiente.

El Contratista debera someter a consideracion los limites de variacion admisibles de los distintos
agregados que formaran parte de la mezcla.

La faja de variacion asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacion de los materiales a acopiar,
cualquier material que no cumpla esta condicion debera ser rechazado, a tal efecto se realizaran ensayos de
granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccién no medira, ni certificara los
correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la formula debera asegurar la obtencion de un
producto que responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de calidad de
mezcla de obra descripta en N-I-5-11 y especificacién complementaria. -

Seglin lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-67 y su complementaria, se deberan cumplir los siguientes
requisitos:

a) Numero de golpes por cada cara de la probeta:
- Para concreto asfaltico: 75.-

b) Fluencia:2,0 mm a 4,5mm

c) Vacios:

Para base de concreto asfaltico:  entre 4% y 7%.-

Para carpeta de concreto asfélfica: entre 3% y 5%.-

Calculado en base al peso especifico de la mezcla de aridos (Método Rice).-
d) Relacién betin- Vacios:
- Para base de concreto asfaltico: entre 50% y 70%.-
- Para Carpeta de concreto asfaltico: entre 70% y 80%.-
e) Relacion C/CS
Para base y carpeta: Menor o igual a 1.-
Siendo:
C- Concentracion en volumerlde filler en el sistemaAiller- betin, considerandose filler a la fraccién de la mezcla que
pasa el tamiz IRAM N°200.- )
CS- Concentracion critica de| filler.-
f) Estabilidad:
- Para base de concreto asfdltico: minimo 500Kg.- /
- Para carpeta de concreto abfaltico: minimo 650Kg.-
g) Relacion estabilidad-fluentia: =
- Para base de concreto ¢ e : minimo 1.900Kg/cm.-

15
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- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 2.100Kg/cm.-
Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades méaximas coincidentes con fluencias minimas.-
h) El ensayo Marshall se efectuard de acuerdo con la técnica establecida en la Norma VN-E-9-67 y su
complementaria. -
i) La mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico debera responder a las exigencias del ensayo establecido en la
Seccién E-IV “Ensayo de compactacion - Inmersién para medir la pérdida de la obra se demuesira que la mezcla no
cumple esta condicién, el Contratista estara obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el
resultado exigido:
1) Cambiar el agregado pétreo. -
2) Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada. -
3) Incorporar, mejorador de adherencia. -

Los gastos que demanden la adopcion de cualquiera de estas tres medidas, correrédn por cuenta del
Contratista.

Cualquiera que sea la solucion que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demas exigencias de
la mezcla. - En estos casos el Contratista debera someter nuevamente a la aprobacién de la Inspeccién la férmula
de obra, en la forma antes descripta. -

MAQUINA MEZCLADORA FIJA

El parrafo “C” del apartado N-I-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de
material en frio, se exigird por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado estuviese
acopiado en dos o mas fracciones granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccién.-

MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA.

El parrafo N-I-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la colocacién de las capas
de material bituminoso una maquina terminadora con control electronico de espesor y direccion.- En caso de rotura
de la misma debera proveerse una maquina similar y en ningln caso podra realizarse con una maquina que
presente las caracteristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizaran los trabajos hasta que
se repare la misma para lo cual la empresa dara aviso de inmediato a la inspeccion.

ARTICULO N° 2-5: ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:

El apartado N-I-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de
Calidad de la mezcla se realizard tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 ton. o fraccion,
ademas se tomaran muestras de camion inmediatamente después de mezclado, a razén de una por 500 ton. Sobre
estos materiales se realizaran los siguientes ensayos. -

a) Muestras de material sobre camién: Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo VN-E-
9.86 apartado 9.8 control de produccion. -

El nimero de golpes por cara sera el que se indica en esta especificacion general. -

b) Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de tres muestras se realizara el ensayo de
extraccion de betln y granulometria de agregados.

Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a los previstos por las
especificaciones o no respondieran a la “Férmula de Mezcla’, el Contratista estaré obligado a corregir los
procedimientos de incorporacion y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la
Inspeccion podra suspender los trabajos hasta que se efectien las correcciones.

No se certiﬁ ra ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en esos ensayos un valor

rico de la capa rechazada y por el peso especifico que le corresponda de
acuerdo con la tabla inciso b)’ de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad
especificada se susp 'mezcla hasta que el Contratista corrija convenientemente la formula o
el procedimiento de,t
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| ) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-1 * Descripcion”, se dan a continuacién los agregados a utilizar:

A) Para base de concreto asfaltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, maximo. 15%
Cal hidratada: 2%

Il) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-3, se dan a continuacioén los limites granulométricos de las mezclas
de aridos:

CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO
PARA BASE PARA CARPETA

Cribas y Tamices porcentaje en Peso Porcentaje en Peso
que pasa gue pasa

38 mm- 1.1/2"
32 mm -1.1/4” 100
25 mm- 1" 90-100
19 mm - 3/4” 80-95 100
12,7mm -1/2" 70-90
9,5 mm - 3/8”
4.8 mm - N°4
2,4 mm - N°8 30-45 40-55
1,2 mm - N°16
0,59 mm-N°30
0,297mm-N°50
0,140mm-N°100 o "
0,074mm-N°200 2-8 4-10

La férmula de mezcla aprobada se controlara en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices
ce!ﬁ ‘lN .1|fg 1", 3/47, 1/27, 3/8”", N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias que se establecen

11)_El apartado N-XII-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente:

Materiales Bituminosos: para la mezcla se utilizara cemento asfaltico tipo C.A 70-100.-

!

En los dosificadores dé material

5
a Mezcladora se

IV) El titulo N-XI-4-Mag mplementa con lo siguiente:

n frio §e exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.-
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NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El apartado 3 “Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinara compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de la
densidad méaxima obtenida con la dosificacién 6ptima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las
mezclas asfalticas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra.-

A los efectos de determinar el nimero de golpes por cara necesario para obtener el 98% de la densidad
maxima se compactaran 2(dos) juegos de 3(ires) probetas cada uno, un juego con 15(quince) golpes por cara y el
otro juego con el nimero maximo de golpes especificado en el Pliego.

Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dos pares de valores
obtenidos (nimero de golpes y densidades) a un gréfico semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en escala
logaritmica para el nimero de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.-

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadas el nimero de golpes que
corresponda al 98% de la densidad maxima.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75
DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO
ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

El parrafo 5-2) queda complementado con lo siguiente:

“Estos valores son vélidos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados
en las mezclas asfalticas en caliente”.-
NORMAS DE ENSAYO

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

** Norma de ensayo VN-E-1-65  Tamizado de suelos por via humeda.-

** Norma de ensayo VN-E-2-65  Limite liquido.-

** Norma de ensayo VN-E-3-65  Limite plastico-indice de plasticidad.-

** Norma de ensayo VN-E-4-65  Clasificacion de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-5-67  Compactacion de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-6-68 Determinacion del valor soporte o hinchamiento de suelos.-
** Norma de ensayo VN-E-7-65  Andlisis mecanico de materiales granulares.-

** Norma de ensayo VN-E-8-66  Control de compactacién por le método de la arena.-

** Norma de ensayo VN-E-9-67  Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.-
** Norma de ensayo VN-E-10-67 Equivalente de arena.-

* Norma de ensayo VN-E-11-67 Determinacion de la concentracion critica rellenos material.-

** Norma de ensayo VN-E-12-67 Determinacion del peso especifico aparente de mezclas asfélticas
compactadas.

** Norma de ensayo VN-E-13-67 Peso especifico aparente y absorcién de agregados pétreos gruesos.-

** Norma de ensayo VN{E-14-67 Peso especifico aparente y absorcion de agregados pétreos finos.-

ifico aparente de relleno y minerales.-
“* Norma de ensayo VN{E-16-67 Ensayo/de cubicidad.-

3 Determinacion del contenido de asfalto de mezclas en caliente por el
método Abson.-
** Norma de ensayo VN Método de campana para la determinacion de sales solubles y sulfatos
_de suelos estabilizados y suelos granulares.-
** Norma de ensayo ¥VNAE:25168 Pest fésqeciﬂco aparente de suelos finos.-

! kgt N2 b bahul
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** Norma de ensayo VN-E-26-66 Determinacion del contenido de humedad de agregados pétreos.-

** Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinacién del peso especifico efectivo y absorcion de asfalto de
agregados pétreos para mezclas asfalticas en caliente.-

** Norma de ensayo VN-E-29-68 Control de uniformidad de riego.-

** Norma de ensayo VN-E-32-67 Ensayo de compactacién para medir la pérdida de estabilidad Marshall
debido a los efectos del agua sobre mezclas asfalticas.-

** Norma de ensayo VN-E-36-67 Determinacion de terrones en los agregados naturales.-

** Norma de ensayo VN-E-66-75 Andlisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G1)
exigencias.-

** Norma de ensayo VN-E-67-75 Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2)
exigencias.-

El Contratista debera adquirir en la Direccion Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen las
Normas para le ejecucién de los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso del Contratista.-

ARTICULO N° 2-6- BACHEO MECANIZADO

Este item consiste en la ejecucién de limpieza profunda de los baches existentes, la remocion y
limpieza de las partes sueltas y muy fisuradas de la carpeta asféltica existente, realizar riego de liga adecuado con
los asfaltos homologados y ejecutar el bacheo con concreto asfaltico en caliente. La distribucion y compactacion se
realizara con los mismos equipos utilizados para colocar la carpeta, o sea distribucion con terminadora y
compactacién con rodillos liso de acero y neumaticos. De acuerdo a los especificado en el articulo 2

La superficie quedara al mismo nivel de la carpeta existente y en condiciones de recibir la carpeta
segln la descripcion del articulo 4-7..

CARPETA DE 2-7- DESCRIPCION:

Este item consiste en la ejecucion de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico de 0.03mts
de espesor sobre la base estabilizada imprimada existente.

Antes de realizar el riego de liga, (se nivelaran las tapas de boca de registros de cloacas) y se
efectuara la limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar y banquina imprimadas, utilizando para ello barredora
sopladora mecanica, compresores, cepillos, escobas a fin de dejar la superficie a regar libre de polvo y demas
impurezas incluyendo las banquinas para que este material no pueda caer al interior de la caja. Debera contar en
todos los casos con la aprobacién de la inspeccion. En ningin caso se podra regar sin la autorizacion previa por
parte de la inspeccion. La arena que pudiese recuperarse al efectuar la limpieza de calles y que deba ser cargada y
transportada en camiones, se entregara en los depdsitos que posee la Municipalidad de Maipa en carril Urquiza de
Coquimbito. Una vez finalizada la colocacion de la carpeta de concreto inmediatamente se debera retirar el material
sobrante de las esquinas dejando el sector completamente limpio.

Se debera colocar la carpeta de rodamiento respetando el gélibo que poseen las calles y se
realizaran las correcciones que ha juicio de la inspeccion crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor
minimo a colocar en cualquier punto de la calzada no podra ser inferior a 0.03 mts. En ningin caso se podra
colocar carpeta de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas
con contenido de humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con los trabajos.
Ancho a pavimentar en cada calle sera el establecido en planos o lo que indique la inspeccion.-

El oferente debera presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es
propio o alquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a produccion, potencia, afio de
fabricacién, estado general, disponibilidad y toda otra informacion que resulte de utilidad para evaluar correctamente
los equipos ofrecidos. En caso que la inspeccion solicitara equipamiento alguno a favor de la obra a ejecutar la
empresa estara obligal:io a dar cumplimiento.

ARTICULO N°2-8- ESPESOR:

e
» . - ,'i - - - .. -
a carpeta bitumipiosa tipo concreto asfaltico tendra un espesor minimo de 0.03 m, _seran
que nc%"cumpla con esta condicién, en caso de que se exceda este espesor no recibira
5i bien [a medicion y la forma de pago se efectuara por metro cuadrado de carpeta construida
de opnfrolar-el espesor promedio resultante, el Contratista estara obligado a entregar a la

a)
rechazados los tramog
pago adicional alguno
b)
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inspeccion una copia de los vales de pesada de los camiones Volcadores que descargan en la terminadora. Este
elemento servira, conjuntamente con la medicion de espesor en terminadora durante el trabajo, para comprobar el
espesor colocado. En ninglin caso la temperatura de la mezcla podréa ser inferior a los 145° puesta en QObra,( esto se
debe a que con esta temperatura el cemento asfaltico produce la lubricacion de los aridos y les permite acomodarse
en el espesor de la carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando la densidad de la mezcla, mejorando la
distribucién y la compactacion de la misma.

En cuanto a los rodillos de compactacién no se podra usar en ningln caso cualquier tipo de solvente para la
limpieza de los neumaticos porque este produce la dilucién del cemento asfaltico, tampoco se podran limpiar
rastrillos con solventes dentro de la zona de colocacién de carpeta, como elemento sustituto Se podra reemplazar
por un aceite de corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse el calentamiento de los neuméticos para evitar
que se pegue el material a las misma. La inspeccion controlara los derrames de agua y en ningln caso permitira que
esto ocurra. Los depésitos de agua acompanaran al tren de compactacion para evitar Se produzcan demoras en la
provisién de la misma. La aplanadora y rodillo neumatico trabajaran simultaneamente y en todos los casos la
aplanadora trabajara detras de la terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora ocupara el 75%
del ancho del rodillo sobre el costado anterior (frio) y el 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas transversales
se remataran con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en
caliente, no permitiendo en ningun caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del sobrante
cuando se retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintara con liga tanto la junta transversal como
la longitudinal.

Para el riego debera contar con la aprobacion de la inspeccion y no podré regarse en ningdn caso con el
material a una temperatura inferior de 70° (previa verificacion de la inspeccién), los picos de la barra deberan estar
completamente limpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha. El
sistema debera ser completamente estanco para evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores
baches, caso que esto ocurra la inspeccion podra suspender los trabajos de colocacién de carpeta hasta tanto de
solucion a los problemas mencionados.

c) El caleulo del espesor promedio calculado segin lo especificado en el punto 1I-b) , no
reemplaza de ninguna manera lo especificado en el punto Il-a), respecto del control de espesor permanente durante
la ejecucion del carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor minimo especificado.-

ARTICULO N° 2-9 - MEDICION y FORMA DE PAGO:

Las certificaciones se realizaran por medicion y estableciendo porcentajes de avance de obra,
(aprobado por la inspeccién de Obra). respecto del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran
mensualmente, dentro de los 5 (cinco) primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La
forma de pago de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido en el pliego de caracter legal.-

ARTICULIO N° 2-10 - INSTALACIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones
existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, banqguinas, cordones,
seméforos, carteles indicadores y cualquier otra instalacion existente en la zona de trabajo, su reparacion sera por
cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder efectuar las
reparaciones, el Contratista, deberd realizar a su exclusivo costo y cuenta, los tramites necesarios ante el
Organismo gue corresponda, de acuerdo al tipo de instalacion del que se trate. -

ARTICULIO N° 3 — BACHEO DE CALZADA

En aguellos sectores donde la carpeta asfaltica se encuentre en buen estado, pero por distintas
causas existan roturas parciales, se procedera a cortarel perimetro de la misma para remover los restos de carpeta
deteriorada, se procefléra a reparar base y base para recomponer la estructura de la calle. Una vez
esta tarea, humedecido y compactado por medios mecanicos hasta
a, se procedera afa incorgoracién de arido para base estabilizada en un espesor minimo
previariente mezclada para asegurar la uniformidad de los aridos, se humedecera y se
ecanidos. Se verificara & densidad obtenida con los ensayos correspondientes y cuando
la misma sea aprobada) se procedera a ?:‘Qctuar el riego de imprimacion con un tenor de 1,2 Its de emulsion apta

para la tarea por m2. Elisector se. ejafé’?q.rrado hasta tanto la imprimacién haya penetrado y secado estando en
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condiciones de recibir el riego de liga y la carpeta de concreto asféltico en caliente, que en este caso sera de un
espesor minimo de 4 cm.
La carpeta se colocara con terminadora y de compactara con aplanadora de rodillo liso de acero vibrador y
se terminara con rodillo liso neumatico autopropulsado.
La inspeccion aprobara cada una de las etapas previo a su certificacion.

ARTICULIO N° 4 —- DEMARCACION HORIZONTAL

Terminada la carpeta de concreto asfaltico se procedera a realizar la demarcacién Horizontal en frio, que estara
compuesta por ejes de calzada y sendas peatonales de 2,5 m de lardo por 0,50m de ancho dejando espacio entre
las mismas de 0,50 m, lineas de detencion continua de 20 cm de ancho por la longitud de media calzada
correspondiente a la direccién de circulacion. Los ejes de calzada seran de 10 cm de ancho y discontinuos segln
croquis adjunto. Previo a la colocacién de la pintura se limpiara la zona a pintar y se colocara una mano de sellador
fijador, el mismo sera el homologado o recomendado por la marca de pintura que se utilice para la demarcacién. Se
usara solo pintura de primera marca Cristacol o Similar y se presentara la muestra la inspeccion para la aprobacion,
se incorporaran esferillas a la pintura, las mismas pueden ser agregadas a la pintura previo a su colocacion o
incorporadas posteriormente antes de que la pintura endurezca por sembrado, debe garantizarse un espesor minimo
de 200 micrones de espesor de |la capa de pintura colocada.

ARTICULO 5: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

. DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefalizacion Transitoria. Son los que indican a los conductores,
la proximidad de algin riesgo. Nunca deben usarse como elementos de canalizacion, pues no orientan el transito,.
Pueden suplementar, pero no reemplazar la accién de los dispositivos de canalizacion. Algunos dispositivos de
canalizacion, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucion, cuando se usan solos,
o cuando se les coloca una luz intermitente en la parte superior. . Sefiales de precaucion Montadas sobre
dispositivos portatiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de altura, portando tres banderas
cuadradas de 40 cm de lado color naranja. Puede adicionarseles una luz intermitente, o pueden incorporarse a
vehiculos u otros dispositivos de control. Se usan especialmente en carreteras urbanas de alta densidad de transito,
0 en areas residenciales. Luces intermitentes Los vehiculos afectados a tarea en la ruta deberan estar provistos de
balizas intermitentes amarillas, ya sea fijos o portatiles sobre el techo haciéndolas funcionar sélo cuando estan
estacionados cerca de la corriente del transito, o cuando algin traslado de dispositivos requieran provisoriamente
hacer uso de ellas Paneles luminosos orientativos Son paneles normalmente rectangulares , pintados con pintura
negra no reflectiva sobre la que se colocan luces intermitentes formando flechas, prendiéndose alternativamente,
con una secuencia tal que indica el sentido que debe seguir el trénsito. Las mismas podrén ser izquierda, derecha,
ambas simultdneamente o cierre precautorio (no indican direccion). Respecto al dimensionado de los paneles, estos
deberan tener como minimo 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo; 0,75 x 1,35m para 1.200 my
1,20 x 2,40m para 1.600 m. La frecuencia minima sera de 25 intermitencias por minuto para todos los casos. Los
paneles podran ser montados sobre vehiculos, trailer u otro soporte adecuado, pudiendo ser manejado a control
remoto. Son especialmente efectivos en carreteras con alto volumen de transito, altas velocidades o en operaciones
méviles, sobre el vehiculo auxiliar y en un todo de acuerdo a lo normativas utilizadas por la Direccion Nacional
de Vialidad_aprobadas por |a inspeccion de Obra.

ARTICULO 6: LIMPIEZA

finalizacion de todas las targas, retirando materiales representen peligro para la seguridad y circulacion
peatonal y vehicular por_cuénta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo
evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccién, por_cuenta y
cargo de la Empresa Contratista. /

Debera mantenerse un es?o de limpieza general de la obra, durante la ejecucion de la misma y a la
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando se
efectiien los llamados Trabajos u Qbras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad e
Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido
por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y minimos
en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipl y todo el
personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin dependiendo en
cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis de riesgos. Se pretenden
transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencion de
accidentes, enfermedades y dafos a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado en
la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

AN Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente seguln
correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BBB B B

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segtn pliego.
Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maip.

B BB

Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del traslado y
atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacion y la
néminajcompleta de prestadores medicos.

\

El servicio médico ¢gel Contratista debera
forma tal de brindar al Acm

tar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de
ntado o Emgleado ue requiera atencion medica de urgencia una rapida respuesta de

de trabajo

Cada uno de sus e
que determine la aptitud ps
Presentar previo a la iniciagj

ofis: del mismo. para la tarea propuesta segun lo determina la legislacion \ngente
.cblg trabajos pidpios del contrato.
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En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de Maipu
el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con los
requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene
Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervision y el seguimiento de las tareas
diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra, adjuntando
copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

] Cantidad del personal.

§ Nombres y Apellidos.

i Domicilio.

Funcién.

Edad.

Namero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

[ T

i Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio
todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se
requeriré de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal, debiendo
comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

Todo ello con relacién a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de desarrollar las
tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

+

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de
proteccion personal provistos, serd separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una
rapida identificacion.

obligaciones que asume en cada contr
de la documentacion y presentacion,
Organizacién Ademas deberan h:
indemnizacién, segln corresponda;

.
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El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendrd en cuenta la cantidad de
horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas y demas
elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los mismos deberan
contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad
de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los traﬁajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberéan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que
propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser: levantamiento
y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenido
productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberéan regirse por las normas SHL
existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u
organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la Obra o
Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccion) donde se
notificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica también obrard
como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

- Tomaré conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad,
Higiene.

o+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice sera
obligatorio.

- Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde se
almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista presencia
de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No esté permitido preparar comidas, salvo que se efectlie en lugares expresamente autorizados por la
inspeccién del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de alcoholismo
de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

>3 No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de

psicotrépiaos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,

Ieyes/ylo reglamento, esta prohibida la portacion de armas.
/ . . ; : :
de oa/g‘ua contra incendios o elementos extintores de incendios para fines
pd

que no sean especificos, salvo’ expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la

T g | a 1
g enencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del
M_ o' de"MaipU, salvg que el mismo fuera solicitado en el contrato.
nt ) e il
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipu.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una condicién
indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de seguridad
compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion
contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi también dejara registro
sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, maquinas y
estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberén ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de obstaculo
que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montard y posteriormente retirara las
sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del
peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de
sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en
fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Gltimo recurso, teniendo
en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos los
dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan presentarse previo a comenzar las actividades
contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente
cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc.,, adoptando en
consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafos a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los

aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes y
disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, los trabajos; herramientgs en perfectas condiciones de uso y retirar de los servicios

aquellos que no ofrezcan gara

Previo a ponerse en
interna, los mismos deberan
Higiene Laboral del contratis
Maipu segin corresponda y regrfii
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, €l equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que se
presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios deberan
cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precauciéon de que el equipo
generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de la proyeccién horizontal) y en contra viento del donde
se realice el trabajo, colocando ademas, en algun tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, efc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruiré al personal sobre los
riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa
informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderén de
inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondrd en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatoria y
permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccidn contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier otra
sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones, sin
rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al
andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el drea que labora El Contratista, daré aviso inmediatamente de lo
acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los
equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestaciéon, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracion en tareas de apgyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICI

nsito'y transporte.
a}pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches, etc.
eh

iculos en marcha.

Los vehiculos d rﬁpara‘éiféhfar. el certificado de revisién técnica, emitido por un taller habilitado por
la Secretaria de<Transport Nacion.
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
sefalizado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros,
debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi tambien cualquier operacion
que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas contractuales
de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o actividades,
es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes de relacion
contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de la
presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las dreas de trabajo o del ambito donde debe actuar los
Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién de la relacion contractual, interiorizar a
El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y
cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de |a planificacién y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas las
normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes ocasionados
en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicién que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la obtencién del
Certificado Final de la misma.
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANAL|S|S TIPO N°
DIRECCION DE
DE |Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS |  Hoja__de__Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
" Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad | " m \inlaric Monto
3
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
< Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad lpor o [Daterio Monto
1 | hora
2 hora
3 hora
a4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA suB-ToTAL B $lum
C EQUIPOS Monto
TIPO |Poten valor  |amorti [ReP3" Ylcombusti |Lubri  |Costo Rendi
cia Actual |zacidn h:sp bles cantes |diario miento
HP $ $/dia $/dia $/dia $idia $/dia um/dia
7
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-ToTaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Montc
|
COSTO DEL TRANSPORTE |su3_rom|_ D $/um |
E |suB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = % de E $/um
G|SUB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H |BENEFICIO % de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J |[SUB-TOTAL 3 = |G+H+l $/um
K[iva = % de J $/um
L ITOTAL | = K $/um
$/um

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

NOTA: En los items manode obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos

>

por UOCRA ( u organismolde gr@re Qgﬁdiente), mas los aportes patronales correspondientes.

Departamento de
Estudio y proyecto
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MUNICIPALIDAD DE

MAIPU

OBRAS PUBLICAS

DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA

DE

LICITACION

TIPO

Expte N*

Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA:

OFERENTE :

UNIDAD DE MEDIDA

(un)

RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS.
A MATERIALES L i OFICIAL e | avupante
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

(a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre |las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor

al indicado

(b)- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los items que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
s Régimen Nacional de la Ind. De las Construccion 0,08%
6 Fondo de Investigacion, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en el célculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusion de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se

deberan tener en cuenta, con
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado par:
unitario por hora se debera te
pago adoptada por la empresa

icho adici

fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un

al preveé la forma de |:|‘|ago en cuotas, en |z determinacion de la incidencia en el costo
idad de cliotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU| EsTupiosyPROYECTOS

REPAVIMENTACION DE CALZADA
Barrio ARCO IRIS

LUZURIAGA MAIPU MENDOZA

Dibujo Estudios y Proyectos

Dir. Obras Pub. Ing. Victor Lentini

Fecha

Intendente  MATIAS STEVANATO U2rtzs
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ESTUDIOS y PROYECTOS

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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LUZURIAGA MAIPU MZA.

D.0.PUBLICAS:ING. VICTOR LENTINI

INTENDENTE MATIAS STEVANATTO
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02/2025




////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////

1
|
I
w
@]
i
g
z
]
S




ST ENERSH;
AT

LTI
1

CALLE LOS REYUNOS

ke

LOS{MANANT|

AS HORBONES

i

2 LAGUN;

ERGIA

a
B

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

CROQUIS DE UBICACION Dibujo Estudios y Proyectos

BARRIO CORDILLERA

Dir. Obras Pub. Ing. Victor Lentini

Fecha

LUZURIAGA MAIPU MENDOZA Intendente MATIAS STEVANATO 0212025
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MAIPU ESTUDIOS y PROYECTOS

0BRA: CROQUIS DE UBICACION
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU| EsTupiosyPROYECTOS

REPAVIMENTACION
B° FERROVIARIO 1Y CALLE CASTELLI

LUZURIAGA MAIPU MENDOZA

Dibujo Estudios y Proyectos

Dir. Obras Pub. Ing. VICTOR LENTINI

Fecha

Intendente MATIAS STEVANATO Nr202s
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1 2.50 | 1.20 10.20,
SENDA PEATONAL

| _0.50 | 0.50 | 0.50 |
ancho variable

|
|

LINEA DE DETENCION
ANCHO VARIABLE

SEGUN MEDIA CALZADA

O CALZADA COMPLETA
SEGUN SENTIDO DE MARCHA

MUNICIPAL|

AD DE MAIPU ESTUDIOS y PROYECTOS

DEMARCAGCION VIAL - SENDAS PEATONALES

REPAVIMENTACION DE CALZADAS

FECHA
02/2025
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PERFIL TRANSVERSAL TIPO

VER DETALLE

3 cm. DE REENCARPETADO
EN CONCRETO ASFALTICO
EN CALIENTE.

L. Edif.

0.00
=y Pend. 2%

e p—————————— s - ——— —r U

|— ESTRUCTURA
EXISTENTE

n L. Edif.

1 ancho variable

DETALLE

3cm. DE REENCARPETADO
EN CONCRETO ASFALTICO
EN CALIENTE.

fIISIS IS SIIIS SIS,

ESTRUCTURA
EXISTENTE

~—

MUNICIPALIDAD DE MAIPU| cstusiosy rrovecros

REPAVIMENTACION Dibujo Estudios y Proyectos
BARRIOS Y CALLES ] i =
DEL DEPARTAMENTO Dir. Obras Pub. |ng Victor Lentini

Fecha

- MAIPU - MENDOZA Intendente ~ MATIAS STEVANTTO i
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DETALLE DEMARCACION VIAL
HORIZONTAL EJE DE CALZADA

linea discontinua blanca
espesor minimo 600 micrones

| ancho de calzada |

ver detalle

eje de calzada

medidas en centrimetros

MUNICIPALIDAD DE MAIPU ESTUDIOS y PROYECTOS

DEMARCACION VIAL

FECHA
02/2025
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RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

osra: REPAVIMENTACION DE CALZADA
BARRIOS BLOQUE Il -DISTRITO LUZURIAGA

DEPARTAMENTO DE MAIPU

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MQo + 0.10 GO/GOo +0.10 AD/ADo+0.30 CAs/ CAso + 0.10 Ar/Aro).

B es el precio de |z oferta reajustada.

P es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del

Ministerio de Economia, Infraestructura v Energia de Mendoza, correspondiente al mes de” ejecucion de los
trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo: Precio final al publico del Gas- Qil YPF, item N° 22002, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacién.

GO: Precio final al publico del Gas- Qil YPF, item N° 22002 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economig, Infraestruciura y Energiz de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

ADo:  Precio final al publico del Asfalto Diluido , item N° 8400, ‘de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de aperiura de
la licitacion.

AD: Precio final al publico del Asfalto Diluido , item N°® 8400 de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los
trabajos.

CAso: Precio final del Cemento Asfaltico CA 30 por tn, item N° 8505, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacién.

CAs: Precio final del Cemento Asfaltico CA 30 por tn, item N° 8505, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los
irabajos.

Aro:  Precio final al publico del m3 de érido tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001, de la publicacion
dzsl Area de Costos del Ministerio de Econpmia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apeariura de |z licitacion..

Ar Precio final al publico del m3 de arido tipo a;eﬁés medianas, y gruesas, item N° 2001, de la publicacion
dzl Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura Engfgia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ANEXO I
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacion Econdémica — Financiera (planilla Anexo Il Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo I
correspondientes al Ultimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacién de la propuesta. Los valores correspondientes al penultimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas seran admitidas, y tendrén un plazo de 48 hs para su presentacion

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO li- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Penultimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=al,1
LIQUIDEZ Activo Corriente / Pasivo

corriente >=all
PATRIMONIO Activo tofal - Pasivo total
NETO >=$ 420.000.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacwn de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracion, debera ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.
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CONSTANCIA DE VISITA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que €l Sr. ... en
representacion de la Empresa Constructora..........ccccciiiinnsssninnn s nnnmnssnssnssssnsnans
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una

visita al terreno en el que se llevaran a cabo las

REPAVIMENTACION DE CALZADAS
BARRIOS BLOQUE Il - DISTRITO LUZURIAGA -

DEPARTAMENTO DE MAIPU -

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico

Matricula N° P
D.NL.I. 4
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30 DE ABRIL DE 2025
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

VISITA DE OBRA

La visita para la “OBRA: REPAVIMENTCION DE CALZADA — BLOQUES BARRIOS II” se realizara el dia
19 de Mayo de 2025 a las 11 hs en Calle Pescara y Calle Matienzo.




