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OBRA: MANTENIMIENTO VIAL EN PAVIMENTOS RIGIDOS Y
RECONSTRUCCION DE INTERSECCIONES

CALLES VARIAS DEL DEPARTAMENTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALIDAD DE MAIPU

La obra contempla las tareas necesarias para la mejora de las principales arterias
de! departamento que han sido construidas en pavimentos rigidos de tal madera que

se mejore las condiciones de transitabilidad y seguridad.

Al momento de estudiar el presente proyecto se tuvo en cuenta que para cumplir el
objetivo principal, era necesario realizar diferentes intervenciones, ya séa
reparaciones de losa, recambio de losa, sellado de juntas y resellado de juntas. Se

ha previsto:

« Reparar las losas del pavimento de hormigén de la calzada segun el deterioro
encontrado (sellado de fisuras, costura cruzada de grietas, reposicion parcial
o total de la losa, efc.) '

e Reparar o reconstruir juntas

¢ Sellar juntas

Con respecto a los deterioros encontrados en las calzadas existentes de hormigén
se detectaron una diversidad de causas de falla, y diversas evoluciones de las
mismas, presentandose desde fisuras hasta roturas de losas de distinta tipologia.
Las distintas tareas de reparacion y acondicionamiento de las losas del pavimento
de hormigén se describen a continuacion:
« Demolicion de losas de hormigbn existentes, en espesor total o parcial; incluido |
extraccién, carga, transporte y depdsito de los productos de la demolicién. En

el caso de tratarse de trabajos en espesor total: acondicionamiento de la

base, transporte del material sobrante y restitucion de las condicignes
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estructurales con hormigén.

¢ Sellados de Fisuras.

*» Reparaciones de esquinas de losas.

» Limpieza y Resellado de juntas en el pavimento de hormigén.

Dada la necesidad de reparar ia aparicién de fisuras en los pavimentos, en
cualquiera de sus clases como asi también las juntas constructivas, las cuales
pueden ser originadas por el asiento o por juntas de construccion |, Ias debidas a
remohte de retraccion de capas inferiores, las que se producen por falta de’
capacidad portante, etc., tienen todas en comun la necesidad de proceder a su
sellado lo mas répidamente posible para evitar la entrada de agua a las capas

inferiores del suelo firme yenla explanacion .

l.a urgencia en el sellado no debe resultar incompatible con el hecho de que la
aparicién de las fisuras, durante el periodo de garanti’a, se comunique a la Direccidn
de Obras Publicas lo antes posible, con la finalidad de que se estudie y analice el
problema a nivel adecuado, se puedan determinar las causas cuando esto sea

factible y se recomienden las soluciones a corto y mediano plazo.

Con ello se quieren cumplir los objetivos de que las calles del departamento estén

en perfecto estado de-transitabifidad.

El sellado de juntas, fisuras y grietas es un procedimiento muy utilizado en el
mantenimiento preventivo de pavimentos rigidos. Como resuitado de esta técnica se
puede reducir el deterioro, restringiendo la penetracién del agua superficial a las
capas subyacentes de la base y de la sub-base, y aumentar la vida Gtil de la
estructura en perfodos comprendidos entre dos y cuatro afos. Actualmente el

Instituto Argentino de Normalizacion y Certificacién (IRAM), a través de la Norma
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IRAM 6838, regula los requisitos de diferentes selladores, tendiendo a cubrir las

distintas necesidades y garantizando la calidad del producto final.
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-Materiales: En el seliado y relleno de juntas, se utilizaran materiales bituminosos
constituidos por asfaltos modificados con polimeros del tipo SA-60 seglin NORMA
IRAM 6838. -Previo al sellado, la junta debera ser lavada con agua a presion (5-7
kg/cm2), luego sera arenada y por Ultimo sera soplada con aire. -Durante el periodo
de conservacién el Contratista es responsable del estado de las juntas que deberan
estar perfectamente llenas, sin exceso de material de relleno ni material
incompresible dentro de ellas. La Supervisién podra ordenar el retiro, limpieza total
del material de relleno de juntas y posterior resellado, en caso de cbmprobarse que

existe material incompresible dentro de ellas.
Los hormigones a utilizar seran H-40 para habilitacién temprana al transito.

INTERSECCION CALLES
JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La calle a intervenir en el presente llamado a licitacion, conecta las zonas
industriales mas importante de Mendoza con el Departamento de Maipl y son
arterias que en su traza conectan actividades industriales, comerciales y
residenciales. Al realizar el relevamiento en las intersecciones de estas calles,
encontramos tramos faltantes de cordones en los radios curvos, losas en
alcantarillas en mal estado y radios de curvas mal desarrollados. Ademas el faltante
de rampas peatonales o el deterioro de las existentes como asi también cunetas sin
losa y alcantarillas en mal estado. Por o que es necesario realizar la reconstruccion
correspondiente para permitir que el transito peatonal se realice sin riesgos de caida,
agilizar el trénsito vehicular y mejorar los escurrimientos.

El relevamiento realizado en las intersecciones de calles motivo del presente
proyecto apunta a la concrecion de los siguientes objetivos, entre otros:

Mejorar el aspecto urbanistico de la zona a intervenir.

Permitir una circulacién peatonal ordenada y comoda con caracter inclusivo
Asegurar el sistema pluvio-aluvional

Disminuir las frecuencias de limpieza del cauce de cunetas.

Evitar la proliferacién de malezas y roedores

Mejorar la circulacion vehicular
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DEMOLICION: se realizara la demolicién y retiro de posibles artes defectuosal po *
y P p 5 ne ) J

como son las losas de cunetas, rampas deterioradas, cunetas, pavimento, etc. y todo
lo necesario que indique la inspeccién segan la necesidad de cada una de las
esquinas. También se debe considerar el retiro de carteleria dafada y la excavacién
y retiro de materiales para Ia construccién de las cunetas revestidas (alcantarillas
que den continuidad al desaglie).

CONSTRUCCION DE CORDON, CUNETA y BANQUINA: en caso de no existir o en
casc de haber estado en muy mal estado y ser demolido. Los cordones curvos
tendran un radio tal que agilice el transito. Tener en cuenta que el corddn debera ser
CUrvo y no tramos rectos sucesivos.

CONSTUCCION DE LOSA CUBRE CUNETA: se realizara de tal manera de dar
forma a la ochava. Si la cuneta se encuentra en mal estado o su disefio es
defectuoso, en forma y direccién, no cumpliendo con lo proyectado segln el detalle
deberé ser demolida y reconstruida en su linea correcta.

CONSTUCCION DE OCHAVAS: las ochavas se construiran en caso de encontrarse
deterioradas y/o inexistentes, de acuerdo a la documentacién grafica obrante en la
documentacién y segun las instrucciones impartidas por la inspeccién de obra.
Deberan construirse en hormigén tipo H21 y se prolongaran desde el vértice de
ochava 3m en cada direccion, hasta conectar las rampas peatonales con el nivel de
vereda correspondiente.

CONSTUCCION DE ALCANTARILLAS: las alcantarillas que se encuentren
deterioradas e impidan el normai escurrimiento de los liquidos pluviales, deberan ser
demolidas y reconstruidas con las dimensiones correspondientes necesarias, para
asegurar el normal funcionamiento del sistema pluvio-aluvional, por lo cual se
construirdn en hormigén armado, con hormigén tipo H21, se construiran las
correspondientes losas superiores Y se colocaran la cantidad de rejiilas necesarias
segun indicaciones de la inspeccién. Las dimensiones de las mismas seran
calculadas y propuestas por la contratista y aprobadas por la direccidn de obra.

CONSTUCCION DE PAVIMENTOS: Ios pavimentos deteriorados y luego demolidos,
que se encuentren en el drea de remodelacion pertenecientes a la interseccion,
seran demolidos completamente y reconstruidos con hormigén tipo H40, debiendo Ia
contratista presentar el proyecto ejecutivo que serd aprobado oportunamente por Ia
inspeccion.

CONSTRUCCION DE RAMPAS PEATONALES: las rampas peatonales son una
prioridad del presente proyecto y se realizaran en hormigén H21 donde la inspeccion
lo solicite. Tendran un ancho de 1,50 m y un largo tal que continde la vereda hasta Ia
calzada propiamente dicha.
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PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA FIJA: 1a Carteleria fija dafiada ser
reempiazada por carteleria nueva, provista y colocada, en los lugares que |
inspeccion designe.

cordones con pintura termoplastica color amarillo.

DETALLES MENORES, Teniendo en cuenta Ia diversidad de esquinas a intervenir
se tiene en cuenta algunos imprevistos que pueden ser afectados segun la
necesidad.

LOS HORMIGONES se curaran CON ANTISOL SOLVENTADO- (Tipo SIKA)
Antisol® S

Compuesto liquido con solventes para el curado dei Hormigén, posteriores al
llenado, cuidando en todo momento que dicho hormigon se encuentre tapado con
Nylon Negro-

terreno en que se implantara la misma, incluyendo el suelo y el subsuelo, posicién y
fiuctuacion de Ia napa freatica y subterrdnea si fuera hecesario, obstaculos sobre
nivel y subterraneos, estabilidag de taludes, interferencia, etc, debiendo tomar

de las condiciones climéticas Zonales, tales como lluvias, vientos, regimen de los
cauces naturales y artificiales, tipo de suelo y todos los datos que puedan influir en
los trabajos, en su costo, en su ritmo y/o en su duracion. ,

No se admitira, en consecuencia, reclamo posterior de ninguna naturaleza, basado
en falta absoluta o parcial de informaciones, ni aducir a su favor la carencia de datos
en el proyecto y/o documentacion de la obra.
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MUNICIPALIDAD DE MAIPY

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MANTENIMIENTO VIAL EN PAVIMENTOS RIGIDOS Y RECONSTRUGCCION DE INTERSECCIONES CALLES

VARIAS DEL DEPARTAMENTO
UBICACION: DEPARTAMENTOQ D MAIPU

-

PRESUPUESTO OFICIAL

. s Presupuesto
ITEMS Designacién Unidad [ Cantidad | Precio Unitario| Precia fram Precio TOTAL
1__JCARTEL DE OBRA u 100 £5.804,28] $5.804,28
2 RE FUNCIONALIZACION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON $8.281.881.56
Reparacién de losas en profundidad parcial m2 700,00 $1.857,50 $1.328.250,00 Es
Reparacién de loses en profundidad tota m2 350,00 $2.587,50 $805.625,00
Sellado de fisuras mi 416,00 $90,16 537.506,56
Resellado de juntas mi 30000,00 5200,35 $6.010.500,00
3 REPAVIMENTACION DE INTERSECCIONES
3.1 |OBRA REMODELACION ESQUINA: Maza y J. B. Justo
Demolicién $262.749,97
3.3.1 |Cordén, cunetay banguina m 74,00 $624,62 $45.221,88
3.1.2  {Losas ce H°A® &n cunetas m2 12,00 $159,42 31.913,04]
3.1.3  iOchavas m2 158,00 $162,38 $32.151,241.
3.14 |Alcantarillas m 52,00 $482,10]  $25.069,20
3.1.5 |Pavimento Rigido o Semirrigido m2 721,00 $211,44 $152.448,24]~
3.1.6 [Rampas peatonales m2 33,00 5144 89 $4.946,371
Reconstruccian $2.407.776,23
3.1.7 ICordén, cuneta y banquina m 74,00 $3.996,17 $295.716,58
3.18 [Losas de H"A%n cunetas m2 12,00 $4.164,85 $49.979,40
3.1.83 |[Ochavas m2 198,00 $1.578,06 $312.455,88]
3.1.10 {Alcantarillas m 52,00 $7.116,70 $370.068,40(
3.1.11 [Pavimento Rigido o Semirrigido m2 721,00 $1.841,82 $1.327.952,221
3.1.12 |Rampas peatonzles m2 33,00 $1.563,75 $51.603,75
Provisién e instaiacion $379.327,10
3.1.13 [Rejillas metdlicas '3 8,00 $35.830,88 $318.647,04
3.L.14 [Carteleriz y sefalizacion fija . 2,00 $27.437,88 $54.875,78]
3.1.15 |Cartel de Qbra u. 1,00 $5.804,28 $5.804,28{
Varios $39.869,93
3116 Pintura y demareacion sendas peatonales m? 75,00 5471,63 $35.372,25
3.1.17 [Pinturay demarcacion de cordon m?* 22,00 $204,44 $4.447 .58
3.2 |OBRA REFUNCIONALTZACION ESQUINA: Maza v Rivadavig
Demolicion $366.170,55
3.2.1  |Corddn, cuneta y Banquina m 79,00 $S631,09 549.856,11.
3.2.2 |Lesas de H°A® en cunetas m2 20,00 $158,18 $3.163,60.
3.2.3 |Ochavas m2 244,00 $161,66 $35.445,04
3.24 |Alcantarillas m 72,00 $484,05 $34.851,60(
325 Paviments Rigido o Semirrigide m2 1123,00 $211,52] $237.538 851
3.2.6  [Rampas peatonales m2 9,00 $148,36 $1.317,24
Reconstruccion $3.382.314,61
3.27 |Cordén, cuneta y banquina m 79,00 54.037.57 $318.968,03|
3.28 |Losas de H°A'en cunetas m2 20,00 $4.132,50] " $82.650,00
3.2.9 lochavas m2 244,00 $1.571,02 $383.328,88
3.2.10 |Alcantarilias m 72,00 5$7.145,48 8514,474,56
3.211 |Pavimento Rigido o Semirrigida m2 1323,00 $1.842,52 $2.069.149,95]
3.2.22 jRampas peatonales mZ 9,60 $1.527,02]  $13.743,13)"
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Provision e instalacion $379.327,10
3.2.13 |Rejillas metglicas u. 8,00 $39.830,88¢  $318.647,04]
3.2.14 |Carteleria ¥ sefializacidn fija U 2,00 $27.437,89 $54.875,78) _
3.2.15 iCartel de Obra u. 1,00 $5.804,28 $5.804,281°
Varios $54.027,06
3.2.16 Pintura y demarcacién sendas peatonales m? 105,00 $468,34 $48.175,70}
3.2.17 |Pinturay demarcacién de corddn m? 24,00 $202,14 $4.851,36
3.3 1OBRA REFUNCIONALIZACION ESQUINA: Rawson y Terrada
Demolicion $304.564,28
3:3.1 |Cordon, cuneta y banguin m 41,00 $629,71]  §25.818,111
332 lleses de H°A® en cunetas m2 10,00 $156,32 $1.563,20
333 [Ochavas m2 109,00 $162,541  $17.716,86
3.34 |Alcantarillss m 73,00 $485,88 $35.469,24
3.3.5 |Pavimento Rigido o Semirrigide m2 1046,00 $211.45] $221.378.701
3.3.6  |Rampss peatonales m2 19,00 $148,43 $2.820,177
Recenstrucciéon - $2.857.880,22
3.3.7 [Cordén, cuneta ¥ banguina m 41,00 $4.028,69 $165.178,29]"
3.3.8 _ |Losas de H°A"en cunetas m2 10,00 54.083,84 $40.838,40]
3.3.9  |Ochavas m2 109,00 $1.579,59 $172.175,31
3.3.20 |Alcantarillas m 73,00 $7.172,58 $523.598,34
3.3.11 |Pavimento Rigido o Semirrigido m2 1046,00 $1.841,94] $1.926.669,24
3,312 |Rampas peatonales m2 19,006 $1.548,56 $29.422 64
Provision e instalacion $379.227,10
3.3.13 |Rejilias metdlicas u. 8,00 $39.830,88| $318.647,04]"
3.3.14 |Carteleriay sefializacion fila . 2,00 $27.437,39 554.875,78
3.3.35 |Cartel de Obra u. 1,00 55.804,28 $5.804,28
Varios $37.435,14
33.15 Pintura y demarcacién sendas peatonales m? 74,60 $471,93;  $34.922.82
3.3.17 |Pinturay demarcacién de cordén m? 12,00 $209,36 $2.512,32
34 [OBRA REFUNCIONALIZACION ESQUINA: Gabrielli v Alsing
Demolicion $225.771,96
3.4.1.  |Corddn, cuneta y banguina m 35,00 $628,79 $22.636,44
3.4.2 |Llosasde H°A* en cunetas ma 14,60 $161,98 $2.267 86
3.4.3 |Ochavas m2 182,00 $161,59 $29,482,18
3.44 |Alcartarilias m 58,00 5480,71 $32.688,28
3.4.5 |Pavimente Rigido o Semirrigido m2 €33,00 $211,34 $133.778,22
3.4.6 [Rampes peatonales m2 33,00 5149,06 $4.918,98
Reconstruccion $2.189.785,51
34.7 |Cordén, cunetay banguina m 36,00 54,022,80 $144.820,80
3.4.8 |Losas de H°A®en cunetas m2 14,00 $4.231,95 $58.247,30
3.49 {Qchavas m2 182,00 $1.574,25| $286.513,50
3.4.20 |Alcantarilias m 68,00 $7.096,22 $482.542,96
3.411 |Pavimento Rigido g Semirrigido m2 633,00 $1.840,98 $1.165.340,34
3412 [Rampas peatonales m2 33,00 $1.555,17|  $51.320,61
Provision e instalacién $379.327,10
3.4.13 [Rejillas metdlicas u. 4,00 £35.830,88 $318.647,04
34.14 |Cartelerfa y sefalizacion fija u. 2,00 $27.437,89 $54.875,78
34.215 [Cartel de Obra u. 1,00 $5.804,28 $5.804,28
Varios $48.326,34
34.16 Pintura y demarcacién sendas peatonales m? 98,00 $470,65 $46.123,70
3417 |Pintursy demarcacién de cordén m? 11,00 $200,24 $2.202,64|
3.5 _ [OBRA REFUNCIONALIZACION ESQUINA: Sarmiento ¥ 9 de Julio
Demolicién $197.224.05
3.5.1  |Cordén, cuneta y banguina m 54,00 £634,14 $34.243,56
3.5.2 [Losas de H°A® en cunetas m2 3,00 $168,18 $1.522,71
3.53 [Ochavas m2 80,00 $162,78]  $13.022,40
3.54 )Alcantarillas m 31,00 $478,79 $14,842,49
3.5.5 |Pavimento Rigidc o Semirrigido m2 611,00 $211,43] $129.183,73
3.5.6_ |Rampas peatonales m2 29,00 $5152,04 $4.409,16
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MUNICIPALIDAD DE MAPY
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MANTENIMIENTO VIAL EN PAVIMENTOS RIGIDOS Y RECONSTRUCGION DE INTERSECCIONES CALLES
VARIAS DEL DEPARTAMENTO

UBICACION: DEPARTAMENTO DE Marpis

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

.

. . .. ! Presupuesto
TEMS Designacién Unidad | Cantidad| Precio Unitario | Precio ftern | Pracio TOTAL
1 [CARTEL DE OBRA G 7,00] $0,00
2 RE FUNCIONALIZACION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON i $0,00
Reparacién de losas en profundidad parcial m2 700,00 ] !
Reparacién de losas en profundidad total j mz2 350,00 ,
Sellado de fisyras { ml 415,00] !
Resellado de juntas i ml 30000,00} {
3 REPAVIMENTACION DE INTERSECCIONES
3.1 QBRA REMODELACION ESQUINA: Maza ¥ 3. B, Justo
Demolicion ! i | ] $0,00
3.11 [Corddn, cuneta y banquina m | 7400] i !
312 [losas ds H'A" en cunetas m2_ | 1200 ]
3.1.3 |Ochavas m2_ | 195,00] |
3.14  |alcantarillas m [ 5200 {
3.1.5_|Pavimento Rizido o Semirrigido m2__ |~ 721,00] I
3.1.5 |Rampas peatonzles I e 33,00/ [
|Reconstruccion ] ] i $0,00
317 lcordsr, cunetay banquina ! il 74,00] _ ] i
3.18 [losas de H*A%en cunetas [ m2 13,00] ! I
3.19  {Ochavas [ m2 |~ 198,00] ! ]
3.1.10 [Alcantarillas i m | 52000 | I
3.1.11 [Paviments Rigide o Semirrigide [ mz ] 721,00/ ] 1
3.1.12 |Rampas peatonales | m2_ | 3300, I ]
[Provisign e instalacign I | i [ $0,00
3.1.13 |Rejillas metdiicas . ! 8,00 i !
3.1.14 [Cartelerla y seRalizacion fija u. | 2,00{ i ]
3115 |Cartel de Qkra u. i 1,00 | !
[Varios | ! $0,00
3118 Pintura y demarcacién sendas peatonales m? 75,60
3.1.17 |pintura ¥ demarcacidn de corddn m? i 22,00 f
3.2 |OBRA REFUNCIONALIZACION ESQUINA; Maza ¥ Rivadavia
Demolicidén ! I I [ $0,00
222 |Cordén, cunetay banquing ! m 79,00/ ! I
3.22  llosas de HA" en cunetas I mz 20,60] ] |
3.2.3  !Ochavas | m2 244,00} !
3.24  lalcantarfilas i m 72,60] !
3.2.5 |Pavimento Rigido o Semirrigido [ m2 1123,00] !
[E’J..G Rampas peatonales [ mz ] 3,60} ]
[Reconstruccian | i ! | $0,00
3.2.7 [Cordén, cuneta y banquing i m | 79.00] i
3.2.8 |Losasde H°A%en cunetas m2_ | 2000 i
3.2.9 |Ochavas m2 [ 244,00 i |
3.2.10 |Alcantarilias m i 7200 | !
3.2.11 IPavimento Rigido o Semirrigido m2 | 117300 i |
3.2.12_|Rampas peatonales I "m i 9,00 | ;
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Provisién e instalacion $0,00
3.2.13 [Rejillas metélicas u. 8,00 Ne L2, .. 1
3.2.14 :Carteleria y sefializacién fifa u, 2,00
3.2.15 {Cartel de Qbra u. 1,00
Varios %0,00
3.2.16 Pintura y demarcacicén sendas peatonales m* 105,60
3.2.17 |Pintura y demarcacién de cordén m? 24,00
33 _|OBRA REFUNCIONALIZACION ESQUINA: Rawson y Terrada
Demolicion $0,00
3.3.1 |Cordén, cunetay banquina m 41,00
3.3.2 [Losas de H°A® en cunetas m2 10,00
333 |Ochavas m2 105,00
3,34 lalcantarillas m 73,00
3.3.5 jPavimento Rigido o Semirrigido m2 1046,00
3.3.6 iRampas peatonales m2 19,00
Reconstruccién $0,00
3.3.7  |Cordédn, cuneta y banguina ™m 41,00
3.3.8 |Losas de H°A%en cunetas m2 10,00
3.3.8 {Ochavas m2 109,00
3.3.10 |Alcantarillas m 73,00
3.3.11 |pavimento Rigido o Semirrigido m2 1046,00
3.3.12 |Rampas peatonales m2 18,00
Provisitn e instalacién 0,00
3.3.13  [Rejillas metélicas u. 8.00 )
3.3.14 !Cartelerfa y seflalizacién fija u. 2,00
3.3.15 |Cartel de Obra u. 1,00
Varios $0,00
23.16 Pintura y demarcacién sendas peatonaies m? 74,00
3.3.17 _|Pinturay demarcacién de cordén m? 12,00
3.4 |OBRA REFUNCIONALIZACION ESQUINA: Gabrielll y Alsina
Dermolicion $0,00
3.4.1 |Corddn, cunetay banguina m 36,00
3.4.2 [Losas de H°A® en cunetas m2 34,00
3.43  |Dchavas m2 182,00
3.44 lAlcantarillas m 58,00
3.4.5  iPavimento Rigido o Semirrigido m2 833,00
3.4.6 | Rampas peatonales m2 33,00
Reconstruccion $0,00
3.4.7  |Corddn, cuneta y banguina m 36,00
3.4.8  |Losas de H°A%an cunetas m2 14,00
3.4.9 iOchavas m2 182,00
3.4.10 |Aicantarillas m 68,00
3.4.11 |Pavimento Rigido o Semirrigido m2 633,00
3.4.12 |Rampas peatonales m2 33,00
Provisién e instalacién $0,00
3.4.13 Rejillas metdlicas u. 8,00
3.4.14 | Carteleria y sefializacion fija u. 2,00
3.4.15 |Cartel de Obra u. 1,60
Varios $0,00
3416 Pintura y demarcacién sendas peatonales m* 98,00
3.4.17 {Pinturay demarcacion de cordén 2 11,00
3.5 |OBRA REFUNCIONALIZACION ESQUINA: Sarmiento y 9 de Julic
Demolicion $0,00
3.5.1 |Cordén, cuneta vy banguina m 54,00
3.5.2 [Losas de H°A® en cunetas m2 300
3.5.3 |Ochavas m2 80,00
3.5.4 jAlcantarillas m 31,00
3.5.5 ‘Pavimento Rigido o Semirrigido m2 611,00
3.5.6  |Rampas peatonales -~ m2 29,60
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Reconstruccion $0,00 DE MAaPU
3.5.7__iCorddn, cuneta y banguina m 54,00
3.5.8 |[Losasde H°A%en cunetas m2 9,00
3.5.9 |Qchavas m2 80,00
3.5.10 |Alcantarillas m 31,00
3.511 |Pavimento Rigido o Semirrigido m2 611,00
3.5.12 [Rampas peatonales m2 25,00
Provision e instalacién $0,00
3.5.13 [Rejilias metdlicas u. 4,00
3.5.14 |Carteleria y sefizlizacién fija U, 2,00
3.5.15 ICartel de Obra 4. 1,00
Varios $0,00
3516 Pintura y demarcacién sendas peatonales m? 33,00
3.5.17 |Pinturay demarcacién de cordén m? 16,00
3.6 |OBRA REFUNCIONAIIZACION ESQUINA: Metrotranvia y Sarmiento
Demolicidn $0,00
3.6.1 |Cordén, cunetay banguina m 78,00
3.6.2 |Losas de H°A® en eunetas m2, 17,00
383 |Ochavas m2 237,00
3.6.4  lalcantarillas m 75,00
365 [Pavimento Rigido o Semirrigide m2 2993,00
3.6.6  |Rampas peatonales m2 35,00
Reconstruccién $0,00
3.6.7 _|Cordén, cunetay banquina m 73,00
3.6.8 ilosas de H°Aen cunetas m2 17,00
369 |Cchavas m2 237,00
3.6.10_|Alantarillas m 75,00
3.6.11 |Pavimento Rigido o Semirrigido m2 2993,00
3.6.12 [|Rampas peatonales m2 35,00
Provision e instalacién $0,00
3.6.13 |Rejillas metélicas u. 5,00
3.6.14 [Carteleria y sefializacién fija u. 2,00
3.6.15 |Cartel de Obra i 1,00
Varios $0,00
3.6.16 Pintura y demarcacién sendzs peatonales m* 108,00
3.6.17 [Pinturay demarcacién de corddn m? 23,00
TOTAL DE OBRA $0,00
Son pesos IVA incluido:
[cosico |
Propistario/Gerente Profesional. D. Técnico
Bomicilio legal Domicilio legal
Doc. Tipa y Ne Doc. Tipo y N°

Matricuia:

Director de Obras Pablicas
Municipalidad de Maipy
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES ;g
DE CARACTER LEGAL REV 00
Licit. Publica
Expte. N°:

OBRA: MANTENIMIENTO VIAL EN PAVIMENTOS RIGIDOS Y RECONSTRUCCION DE INTERSECCIONES
CALLES VARIAS DEL DEPARTAMENTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINANGIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucion de la obra: OBRA DE REFERENCIA segln detalle de
pianos técnicos, segin croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Pablica N°
4416 con sus decretos reglamentarios y fa ley Orgénica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacidn se realizard en la Municipalidad de Mzipd, Calle Pablo Pescara 190 Maipd,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fifar domicilio en el Departamento de Maipd a los fines de Iz notificacién de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Filese la presentacién de las propuestas para el dfade de 2021, alas ................
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacién
pasada la hora establecida -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: E presupuesto oficial de la cbra asciende a |a sumna de

($32.175.747,00).-

b)  Plazo de ejecucitn: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de Iz obra;

a partir de la fecha de ia firma del contrato - Incluye el plazo para estudio ¥ presentacion de proyecto ejecutivo.

¢} Valor de la documentacitn: EI valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
e (B, } sin cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

1de4d




PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DE CARACTER LEGAL REV 00

d)  Modalidad del Proyecto licitatorio: En Ia bresente, la DOCUMENTACGION LICITATORIA incluye un
Proyecto licitatoric de la modalidad:

fi  Reconccimienios de adicionzles da obra: Se debers tener €n cuenta lo previsto en el articulo 49 y

S siguientes de Ia ley de obras publicas -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: §i $e reconoceran mayores costos ¥/o variaciones
de precios.

h}  Anticipo de Fondas: Para la presente obra no esta previsto efectyar anticipo de fondos.

i} Acopio de Inateriales: Para la presente obra no esta prevista ia certificacion de acopio de
materiales.

i} REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP): ef
oferente deberz adjuntar Constancia de Inscripcion y habilitacien vigente de [a firma en e RACOP
en lals especialidad/es, subespecialidad/es Yy rubrofs especificados para la presente contratacidn,
emitida por el RACOP Y con referencia expresa a la opra objeto de la presente contratacion (se
aceptard presentacion da original o copia certificada).

K)

' Monto o porcentaje de la obra_que podra Ser _cubierto con Lineas de credito para cubrir |as
deficiencias en {a CCA: No aplicable a esta licitacion
HEHCISNCIas en ia CCA

/"“"-“\=

ARTICULO 5. ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia Y competencia técnica para realizar la obra objeto de Iz
bresente Licitacién. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacion, {os oferentes deberdn contar con los
ner ex|

siguientes antecedentes; Te periencia en los ditimos 10 {diez) afios de obras de pavimentacion e infraestructura
vial

. Pavimento de H° con superficie mayor a los 8.000 m 2 en sumatoria de hasta cuatro obras,

. Movimiento de suelos de superficie maycr a los 8.000 m2 en sumaieria de hasta cuatro obras.

. Construccion de cordén, cunetas y banquiras de 10.000 ml en sumatoria de hasta dos obras,

Zde

Director d‘;
M speinalid
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Sl
DE CARACTER LEGAL REV 00

*En el casc de oferentes en UTE se podré sumar las obras de las distintas empresas que la conformen.

Esta acreditacion consistira en |a presentacion de referencias de obras de similzres caracteristicas sjecutadas por la
empresa.

Esta acreditacion consistira en [a presentacion: de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la
empresa.

A los efectos de la cumplimentacisn dal requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las cbras.-

Los oferentes deberan adjuntar listado de equipos ¥ herramientas que ufilizaran para ia gjecucion de la obra, los
cuales seran inspeccionados previo a ia adjudicacion.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de fa firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajes presentado por el oferente, y el
Contratista estar4 obligado 2 someter log cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar

en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los
trabajos el libre transito de los vehlculos de transporte de pasajeros que circulan porla zong.-

ARTICULOQ 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad {no por
sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1} ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se proceders a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Ar. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de Ia praopuesta la no
presentacién de los andlisis de precios de cada uno de los ftems que la componen vy la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a ios esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

L.a garantia de ofertas sera del 1 % {uno por ciento), depositada en |a forma indicada en el articulo 7° del Pliago
de condiciones generales de licitacion, La misma sera devuelta luege de constituirse la garantia de adjudicacian.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION
La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento}, depositada en la forma indicada en

el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelia luego de constituirse el actz de
recepcion provisoria.-

irector de .
D‘ \atein-tidad de Maipe
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente Hamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts, 1° ¥ 2°y concordantes de la Ley de Obras
Pablicas N° 4416, cuyo detalle se acompaia en planilla de presupuesto adjunta, y segin ias especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponenie un compieto
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FEGHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de |a Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios
correspondientes, asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes
al acto. Solo se consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sabre; no se
admitiran modificaciones, aclaraciones ylo explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo ¥y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones,
aclaraciones ylo impugnaciones relativas a ia formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad
observada en las ofertas presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y
no hiciera posible la realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora
para el que fue convocado.-

ARTICULD 4 : DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales ¥y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto

~oficial, planilta oficial de propuestas, planifla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de Ia

obra, que podra estar desarrollado, total o parciaimente, en alguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales ¥ de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTOQ (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.}

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de Ia Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos ¥ documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada
cbrale impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccitn; estudios y ensayos preliminares y los planos
de coordinacién en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes ylo
cafierias, especificando Jos tipes de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de faciiitar las tareas de
controi por parte de Ia Inspeccion .Tal decumentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién Incluye un anteproyecio de la obra a nivel de
croquis preliminares yfo pianos generales.- .

En elios se han fijade posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética ¥ condiciones de servicios minimos requeridos por ei
proyecto y el destino de la obra a construir.-

V.08/2015
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En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYEGTO COMPLETO conforme con—’
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccion y presentacion de la documentacion completa de planos generales ¥y de
detalles del proyecto, ante la Municipalidad y el o los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA
OBTENER LA APROBACION RESPECTIVA .-

Las condiciones de gjecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fjados en el proyecto licitatorio, en la docurmentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccidn de Obra, respetando la ubicacion de ios
elementos principales Y accesorios o trasladandelos a fin de que en fa obra se logren mejores distribuciones de los
recorridos, asi como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente gl
anteproyecto, y los fines perseguidos segin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de Ia obra, la Inspeccidn podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planas parciales de detalle, afin de apreciar mejor ¢ decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4
del Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cuaiquier error o duda que advirtiesen los proponentes
en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPET_A DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
la Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamente en la planilia oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. £n
el sobre debera destacarse: numero de licitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con Ia determinacién de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompanarse ineludiblemente con
el detalle indicado en ef apartado d} sobre 2 articulo 8,

ARTICULQ 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depésite de garantia del 1.00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo {acreditado en recibo oficial municipal), tituios o valores,
segin su valor nominal, emitidos por la Nacion o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autirquicas y las
empresas del Estado, ffanza bancaria 6 pdliza de caucion. Las fianzas bancarias & seguros de caucidn deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. @ del Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza,
debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originzales a la documentacion licitatoria}, éstas iran a hombre de la MUNICIPALIDAD DE MAIP{ y deberan incluir la
sigufente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA GON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS (e
BANCQ) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA
LEY 4416 DEL GOBIERNQ DE MENDOZA"

V.08/2015
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La omisién de esta cldusula en ia poéliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de Ja
propuesta

ARTICULD 8: FORMA DE PRESENTAGION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra
como una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de
propuestas, escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por ¢l oferente y representante técnico, selladas
¥ en sobres cerrados, en el Departamente de Licitaciones o enviadas por piezas cerlificadas con la anticipacion
debida, En ef sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuars en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacién de la licitacion y contendra:

" SOBREN®1.

a) Constancia de |la constitucion de I garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliege, la
que sera devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de
adjudicada |z obra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara
la jurisdiccion de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero
Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido fos pliegos de licitacion.-

d) Lafirma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Seliado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja
inciuida en e! Sobre N° 2 , de Oferta Basica y Variantes -

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de Jas mismas para su visita y pedido de
referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda
verificarse.-

h} Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Piablico

Nacional (se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra
documentacién, conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia
debidamente certificada, que acredite las facultades del firmante.-

i} Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste Ia habilitacion
tanto de la Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de Ia
presente licitacion (se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

I} Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de ia
Construccion (IERIC) (se aceptara presentacion de original o copia certificada).

v.08/2015
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m) Constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pablica—[
(RACOP), 6 por el del Registro Voluntario de Proveedores de la Provincia de Mendoza, segiin se
especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.-

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de
caracter impositivo y previsional. ‘

0) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus
recursos para financiar las obras durante el petiodo que media entre Ia ejecucion, certificacién
de trabajos y espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracién jurada en la cyal se fije un domicilio especial en el
Departamento de Maipd donde seran validas todas las notificaciones y diligencias
administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente licitacion.-

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.-

b} Cuando se formutase "variante", ésta debers ser presentada en las mismas condiciones de ia
propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el
agregado del término "variante”. —

c} Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a)o

b}
1. Ndmero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de gjecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion Y cronograma general de obra.
d) Analisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta. -

En lo reiativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo
Costo de la Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que
corresponda, con los valores vigentes al mes anterior a la fecha de apertura.  El valor
resuitante para cada categoria sera el que luego trasladaran a los Analisis de Precios de cada
ftems.-

ARTICULQ 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por o tanto devueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

’7. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o F
reina los requisitos establecidos en e articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el
momento de la apertura, depositando fa diferencia en tesoreria municipal.-

2, No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.-

3. De acuerdo’a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de Ja ey 4416, sera causal de rechazo de la
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4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m), segln
corresponda.

. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro
de los DOS (2} DIAS HABILES ala clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta
y el oferente perdera fa garantia.

garantia.-

ARTICULC 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, jas mismas seran consideradas sdle en el case de que el mismo proponente haya
presentado también propuesta de acuerdo al pllego oficial. La nueva propuesta seréd considerada por la comisién de
Preadjudicacion de Ia Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o
previstas en el presente pliege, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Piblicas N° 4418,
Decreto - Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1168/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/20,  8.706 Ley de
Administracion Financiera de la Provincia de Mendoza y 5282 de Contabilidad ¥ 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60} DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podréa ser automaticamente
prerrogado intertante no mediare manifestacian expresa en contrario por parte de! mismo.-

ABTICULOQ 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en e! momento de
l2 adquisicién de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maip(, Provincia de Mendoza, donde
seran validas todas las notificacionas y diligencias administrativas que se practiguen con motivo v en razén de la
presente licitacion.-

ARTICULOC 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de MaipG, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razon de la presente Licitacion.-

ARTICULO 156: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

€on la sola aceptacion de Ja propuesta queda perfecto el convenio entre Ia
Municipalidad y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la
formalicen de convenios o contratos especiales.- ’

ARTICULC 16: DESISTIMIENTC DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el pre-
sente pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por

efectuada la adjudicacion, ain cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de
mantenimiento de oferta, el proveedor se hara pasible a lo establecido en et articulo correspondiente a penalidades y
multas, ejecutandose en este caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS
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Cuando dos ¢ mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra ilamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo
efecto se fijara dia y hora en que tendra lugar lz apertura de las nuevas propuestas, en fas mismas condiciones que la
apertura inicial,-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales ¢ fundamentales exigidos gue no madifiquen las bases de la
Licitacién, podra resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de la Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
cantrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una
vez terminada la apertura de sobres, las gue deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra
valido el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se
haré por el importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en
otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% {veinte
por ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del Dpto.
de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento ia firtna del contrato respectivo, y constituir las
garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién bara la presente obra serd el especificado en el Art, 4 de
Pliego de Condiciones Particulzres de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULQ 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en jos pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. Bl Gitimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. EI pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Piblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondes cuando estuviere previsto en El Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal. .

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE L.OS OFERENTES

Las empresas deberdn demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a
satisfaccién de la municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA
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Resuelta ia adjudicacion, se procedera a la devolucin de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento
del mismo con un deposite equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que
puede ser dinerc en efectivo, titulos o valores segln su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza,
fianza bancaria 6 péliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 péliza de caucién, deberan reunir las condiciones
basicas determinadas en e! articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04, Si la institucién bancaria que otorga la
fianza, no tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta provincia. La develucion de la Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion
provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento} en concepto de FONDO DE REPARQ, y que se retendra hasta la recepcién
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depédsitos, descuentos y devoluciones sefalados precedentemente.-

En el caso de estar previsto ei acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un deposito equivalente al 100% del
monto otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de
éste articulo. La devolucin de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar
Ia totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fanzas bancarias, éstas irén a
nombre de la MUNICIPALIDAD DE MAIP( y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO} ACEPFTA EN UN TODO LAS DISPOSIGIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA
LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQZA"

ARTICULQ 27: TRANSFERENGIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera
contar con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el
cesionario cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERD

De confarmidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, Y una declaracién expresa que desvincula a la Municipalidad de Maipi de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracion -antes mencionada deberan
ser presentadas por el Contratista antes de suseribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente,

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales ylo Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, ete.

Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte de! contratista, entregandose una copia de ella a éste Gltmo. Cuando ia inspeccion
no puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
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aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyc caso se
fijard en el acta ¢l tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTIGULO 30: PLAZOS DE EJECUGION

E! plazo de ejecucién se establece en ef pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULC 32; RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular
a las mismas, se labrara acta de recepeidn provisoria entregéndose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA
Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista esta chiligado a mantenerla
durante el plazo de UN (1) ARO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normatl, de la

mala calidad o de |a deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcidn provisoria, no estara
@ 8U cargo reparar dafios ocasionados por el mal use, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si ia inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra,-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo & del presente
pliego.-

ARTICULQ 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOQ

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo
precedente, seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sélo en consideracion fa
parte de obra que debié ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a efla.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademés dél libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

: Los subcontratistas y sus obreros seran considerados per la Municipalidad como
personal del contratista. EI Contratista presentara para aprobacién de la Municipalidad una némina de los
subcontratistas que intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, ho releva al contratista de la vigilancia y
atencién de los trabajos que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo
alguno al contratista de 1a responsabitidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusive responsable ante el
Estado.-

ARTICULO 38: PERSONAL Y EXNSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarfos para el normal desarroilo de los trabajos.- ’
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ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligade a expulsar de ia obra al personal gue Ja inspeccion le exija,
en virtud de no reunir, a su exclusivo Jjuicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes
hechos; a) falta de respeto a la inspeccion; b} desobediencia a la inspeccién; ¢) incitar z la desobediencia a la
Inspeccion; d) dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra ia
buena marcha de las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBED Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41; DESVIOS PROVISCRIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, camines,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULQ 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estarda a cuenta y cargo del contratista ¥ a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccion de un depdsilo seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de la
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de
tales elementos.

‘En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrate, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser
inspeccionade por la Municipalidad. El contratista debera comunicar a la Municipalidad el domicilio de dicho deposito.
El costo, la seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULQ 43: COMPOSICléN DEL HORMIGON

En cf caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado
en los plieges de condiciones particulares de earacter téenico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENGIA Y TRABAJABILIDAD

En el case de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacién
licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para iz gjecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con ias
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico
que se adjuntara a la documentacion licitatoria.-
ARTICULO 46: PREVISIONES ©F SESURIDAD

Cualguier reparo gue formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que
se adopten, sera reparade de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la
inspeccion.-
ARTICULO 47: ORDENES DE'STRYVICHD

Toda cemunicacion entre el contratista y ia Municipalidad se efectuara por intermedio
de [a inspeccion, estando obligado ef primero a acatar las drdenes gue se le impartieran tendientes al cumplimiento
del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAE SERAS REALIZADAS
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La medicidn de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres
{3) dias habiles siguientes at mes al que se ejecutaren los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro
de los primeros diez (10} dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE CBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de
orden y limpieza de acuerdo con la naturafeza del trabajo que se gjecuta, ¥ cumplird de inmediato las drdenes que en
este sentido le imparta la inspeccian.-

ARTICULO 50: DATOQS

&1 Centratista queda obligado a suministrar a la Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la ckra, ya sea materiales, jornales, ete., enla apertunidad qgue se lo requiriese.-

ARTICULO §1: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRAY

RELACION TECHICA

E! ceniratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o ! representante de éste debidamente autorizade. No
Se reconocera ningln trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas
técnicos que deba tratar el coniratista con la Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la
inspeccién de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL 0E OGF A

El cantratista deberd colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde o indique la
Inspeccion, un carte! con las ca:acloristicas v detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco
(6} dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara ;osible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %} del monto de
obra contratada.

El carlel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de Ia obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplide lo indicadoe, el cartel pasara a-ser propiedad de la Municipalidad.-

ARTICULQ 53: DOCUMENTATIT N CONFORME A OBRA

Una vez finglizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme
a obra aprobada compuesta por prnos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y
cualquier otra gué fa Cireccidn técnica considere necesario. Esta presentacién es condiciéon necesaria para la
confeccion y aprobacién de la cartii =2 oiadn final,

£n case de que la eontratista sea una empresa que se ha presentado al procedimiento
de seleccién con la constancia do inicio del tramite de inscripeion ¥ habilitacién en e RACOP, solo se otorgara la
certificacion final de obra cuando ia empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Conslructores de Obra Piblica (RACOP).

ARTICULO B4: ACOPIT TE W ATERIFLES

220 de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde o

A4 caso de que cerresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicién previa a la
Certificacion que los ¢ ¢.-ados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion estabiecidos en la
documentacion respesiiva, = s que se efectiien por acopio de materiales serén provisionales y las sumas
abonadas por este concepto soran tucidas de los certificados que se expidan a medida que se gjecuten los items
respectivos y por la cantidad on rizi empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente
debera presentar los ¢ ur e compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar
depositados conforme ~atabisce o articulo 42, La Municipalidad podra fabrar Acta de constatacion del acopio
efectuado previo a aulorizar ¢l payo. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al
reconocimiento de ac~ ', ofc luntd el desacopio, conforme a la incorporacion de los materiales ylo elementos
acopiados en la obra cjecutada

no el acopio de matoriz!

ARTICULO 55: PREFERTICIA I+ F VR DE EMPRESAS MENDOCINAS
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Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5
% de los montos de Jas cfertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar la
mano de obralocal, segin lo estipulade en ef Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Piblicas.

A los efeclos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en Iz Ley de Qbras Fablicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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Expte. N2:

OBRA: MANTENIMIENTO VIAL EN PAVIMENTOS RIGIDOS Y RECONSTRUCCION DE INTERSECCIONES
CALLES VARIAS DEL DEPARTAMENTO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Estard a cargo del Departamento General de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipd. El
Contratista debera tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentard las
instrucciones de la Direccién Técnica, autorizando fa iniciacidn de los trabajos, y un libro de Nota de
Pedido por triplicado.-

La Empresa tendrd representante técnico Profesional habilitado por Institucién Profesional
correspondiente, que estard permanentemente en obra, que verificard y controlaré la calidad de los
trabajos a ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

Los planos detalles que figuran el presente proyecto son de caracter informative y solo a los efectos del
estudio del presente llamado a licitacidn

La Empresa Contratista debera realizar la Documentacion ejecutiva del Proyecto, previo al inicio de la
Obra para la correcta ejecucion de la misma, esto incluye Planos de proyecto, Planimetrias, Célculo
estructural, Planos de instalacién eléctrica y todo aquel documento que sea necesario, para lo cual, fa
contratista dispone de 30 dias corridos a partir de la fecha del decreto de adjudicacién. En cuanto al
balizamiento, cierre y sefializacién de las zonas de trabajo, la empresa es responsable de los materiales y
de la obra en general, por lo que deber3, arbitrar los medios para que exista una vigilancia permanente
en la misma, cerrando el drea de trabajo a terceros de forma segura, balizando v sefialando en tiempoy
en forma estos sectores , con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estardn a cargo y cuenta
exclusiva de la empresa.- Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros
para las personas que transiten la zona. La tipologia de los carteles provisorios serd otorgada por la
inspeccién al momento de iniciar los trabajos.

La contratista debera ademds realizar un plan de informacién a los afectados por la obra con folletos,
publicidad callejera u otras formas que sean necesarias.

Antes de los inicios de obra y en el caso de que la obra lo permita, el contratista realizara el cierre
perimetral de obra con tela media sombra para cierre medianero y postes de madera con una altura
minima de 2.00 m segun lo indique la inspeccién, de tal manera gue no permita el acceso de pérticulares
a la obra, deberd cumplir con todas las exigencias y reglamentaciones vigentes. La empresa retirara el
cierre una vez terminada la obra, El costo de estas tareas deberan ser incluidos en el rubro Gastos
Generales de los andlisis de precios de cada item. —

MODIFICACION EN INSTALACIONES ELECTRICAS: la Empresa Contratista deberd realizar la
Documentacion ejecutiva del Proyecto, previo al inicio de la Obra para la correcta ejecucion de la
misma, esto incluye Planos, Planimetrias, Célculos y Proyecto de Instalacién Eléctrica para las
intersecciones a intervenir.

ETAPA I: RE FUNCIONALIZACION DE PAVIMENTOS DE HORMIGON
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La Empresa Contratista debera realizar la Documentacién ejecutiva del Proyecto, previo al inicio de la
Obra para la correcta ejecucién de la misma, esto incluye Planos, Planos detalles, Planimetrias, Cilculo
estructural y Planos de instalaciones necesarias (eléctricas, sanitarias, semaforo, Seguridad, gas Ftc.)

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacién de las zonas de trabajo, la empresa es responsable de los
materiales y de la obra en general, por lo que deberd, arbitrar los medios para que exista una vigilancia
permanente en la misma, cerrando el drea de trabajo a terceros de forma segura, balizando vy
sefialando en tiempo y en forma estos sectores » con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos
estaran a cargo y cuenta exclusiva de la empresa.- Debera cuidarse fos tendidos de energia eléctrica de
modo que sean seguros para las personas que transiten [a zona. La tipologfa de los carteles provisorios
serd otorgada por la inspeccién al momento de iniciar los trabajos.

La contratista deberd ademds realizar un plan de informacién a los afectados por la obra con folletos,
publicidad callejera u otras formas gque sean necesarias.

Antes de los inicios de obra y en el caso de que la obra lo permita, el contratista realizara el cierre
perimetral de obra con tela media sombra para cierre medianero y postes de madera con una altura
minima de 2.00 m segun lo indique la inspeccidn, de tal manera que no permita el acceso de particulares
a la obra, deberd cumplir con todas las exigencias y reglamentaciones vigentes. La empresa retirara el
Clerre una vez terminada la obra, El costo de estas tareas deberdn ser incluidos en el rubro Gastos
Generales de los andlisis de precios de cada item. -

ITEM 1: CARTEL DE OBRA

El contratista colocard en el lugar que indique la inspeccidn de obra, 7 (siete) carteles de obra, como se
indica en los planos de especificaciones técnicas adjuntos de 4 x 2 mts, se realizard en chapa metalica
montada en un bastidor de madera de primer uso. Dicho cartel permanecers fluminado en horas
nocturnas. El mismo serd retirado por la empresa a la recepcion definitiva de obra.-

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales medidas,
texto diagramacion, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.
MEDICION Y FORMA DE PADO

Este trabajo se medirs, certificara Y pagard por unidad realizado y aprobado por la
Inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sers compensacion total por la confeccion del cartel de obra,
estructura de soporte, pintado, confeccién del texto y diagramacién, colocacidn, transporte y descarga,
mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, ete. y cualquier otra
operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada,

ITEM 2: REFUNCIONALIZACION. DE PAVIMENTOS DE HORMIGON
Rige para estos items: '
El Reglamento CIRSOC 201 vigente.

El Manual de Disefio y Construccidn de Pavimentos de Hormigén — Edicién 2014 del Instituto del

Cemento Portland Argentino (ICPA).
\ L ule‘ T'?‘} GALDE ﬁvfit 2de2l
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Cuando para la realizacién de los distintos trabajos especificados en el presente ftem se requiera la
demolicién de pavimentos de hormigén existentes, independientemente del espésor, en los lugares
definidos por la Inspeccién, la Contratista tendrd a su cargo gestionar los permisos correspondientes y
abonar derechos de campo si los hubiere, no recibiendo por esto pago directo alguno.

Las demoliciones podrén efectuarse por cualquier método, siempre y cuando se tomen las previsiones
del caso y no afecten a personas, bienes de terceros o al MUNICIPIO. Por tal motivo, la Contratista serd
la tinica responsable de los dafios que puedan producirse.

Los materiales provenientes de la demolicién seran cargados, transportados y acomodados fuera de
obra en lugares elegidos por el Contratista y aprobados por la Inspeccién de obra e inspeccién
ambiental, de manera que no afecten a terceros, a la estética del lugar y al normal escurrimiento de las
aguas.

Los trabajos de demolicién pardial o total de pavimentos de hormigén no reciben pago directo por lo
que su costo debe incluirse en el costo de cada sub-item de reparacién donde intervenga.

ITEM 2.1: REPARACION EN PROFUNDIDAD PARCIAL

Descripcién .

Los trabajos de reparacion de losas de profundidad parcial consisten en la remocién y extraccion en la
zona dafiada de ia losa en los lugares indicados, por medio del aserrado, picado o fresado del hormigén,
debiendo posteriormente reemplazar el material extraido por Hormigdn de caracteristicas especiales sin
[a construccién de la base. En muchas ocasiones el dafio en el hormigén, aparentemente superficial,
puede extenderse a todo el espesor de la losa. Si esto ocurriese, o si el espesor dafiado supera el tercio
del espesor, estas reparaciones deben considerarse en todo el espesor de la losa sin recambio de la base
estabilizada.

Materiales:

Se utifizard hormigén del tipo H-40 para habilitacién temprana al trénsito.

Ejecucién

La metodologia a emplear para la reparacion en profundidad PARCIAL de deterioros en pavimentos de
hormigén existente, deber responder ai Manual de Disefio y Construccidn de Pavimentos de Hormigén,
Edicién 2014 del Instituto del Cemento Portland Argentino (ICPA).

Librado al Trdnsito

Se librard al trdnsite una vez terminados los trabajos de reparacién y después de transcurrir el tiempo
necesario para que el trdnsito pueda circular en condiciones seguras y no exista deterioro de la
reparacion efectuada,

Curado del hormigén
El punto 4.8.4.4.2 METODOS DE CURADO del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda
anufado y sustituido por lo siguiente:
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-Para el curado final de las losas de hormigén, serd obligatorio el uso de compuestos [iquidos
desarrollados a partir de resinas vehiculizadas en solventes ( tipo Antiso S).

CONDICIONES PARA LA RECEPCION: CONTROLES A CARGO DE LA INSPECCION. RESISTENCIA DEL
HORMIGON DE LA CALZADA TERMINADA

-El punto 4.9.5.3 RESISTENCIA DEL HORMIGON DE LA CALZADA TERMINADA del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente:

Los testigos serdn llevados para su ensayo a un laboratorio reconocido del medio. £l costo que resulte
del traslado y de los ensayos de los testigos extraidos no recibird pago directo, y deberd encontrarse
incluido en el precio del presente item.

-El pérrafo 52 y 62 del punto h) de 4.9.5.3 RESISTENCIA DEL HORMIGON DE LA CALZADA TERMINADA del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales quedan anulados y sustituidos por [o siguiente:

La resistencia media de los testigos a la compresién corregida por la relacidn altura / didmetro serd
mayor o igual al 85% de la resistencia a la compresién especificada. Ademas ningdn testigo debe arrojar
una resistencia menor del 75% de la especificada.

Medicion y Forma de pago

Se medira en metros cuadrados {m2 } de drea a reparada. Los trabajos asi medidos se pagaran al precio
unitario de contrato para el item “2.1) REPARACION DE LOSAS EN PROFUNDIDAD PARCIAL”. Este precio
sera compensacion total por la apertura y acondicionamiento de la zona afectada, la extraccién del
material defectuoso y su transporte a los lugares propuestos por la Contratista y aprobados por la
Inspeccion, barrido y soplado, preparacion de la superficie a rellenar, ejecucién del hormigén, mano de
obra y equipos, la provisién, carga, transporte, descarga y acopio de [os agregados pétreos, elaboracidn,
carga, transporte y colocacion del hormigén, sellados de bordes, gastos de equipo, mano de obra,
sefializacion preventiva, medidas extraordinarias de seguridad, desvios y cualquier otro gasto necesario
para la correcta ejecucion de los trabajos especificados en la presente y en el Manual de Disefio y
Construccion de Pavimentos de Hormigén — Edicién 2014 del Instituto del Cemento Portfand Argentino
{ICPA), no pagados en otro item del Contrato.

ITEM 2.2: REPARACION EN PROFUNDIDAD TOTAL

Descripcion

Los trabajos de reparacién de losas en profundidad total consisten en la remocién y extraccién en la
zona dafiada en el espesor total de la losa en los lugares indicados, efectuar la excavacion para alojar
una BASE ESTABILIZADA de 0.15 m de espesor sobre la que se colocard un pavimento de Hormigén de
caracter(sticas especiales previa preparacion de la subrasante en dichos sectores.

Materiales:

Se utilizarad hormigdn del tipo H-40 para habilitacidn temprana al transito.

Curado del hormigén
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El punto 4.8.4.4.2 METODOS DE CURADO del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales gueda
anulado y sustituido por io siguiente:

-Para el curado final de las losas de hormigén, sera obligatorio el uso de compuestos liquidos -
desarrollados a partir de resinas vehiculizadas en solventes.

CONDICIONES PARA LA RECEPCION: CONTROLES A CARGO DE LA INSPECCION. RESISTENCIA DEL
HORMIGON DE LA CALZADA TERMINADA

-El punto 4.9.5.3 RESISTENCIA DEL HORMIGON DE LA CALZADA TERMINADA del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales queda complementado con lo siguiente:

Los testigos serdn llevados para su ensayo a un laboratorio reconocido del medio. El costo que resulte
del traslado y de los ensayos de los testigos extraidos no recibira pago directo, y deberd encontrarse
incluido en el precio del presente ftem.

-El parrafo 52 y 62 del punto h) de 4.9.5.3 RESISTENCIA DEL HORMIGON DE LA CALZADA TERMINADA del
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales quedan anulados y sustituidos por lo siguiente:

La resistencia media de los testigos a la compresién corregida por la relacion altura / didmetro sera
mayor o igual al 85% de la resistencia a la compresién especificada. Ademas ningtin testigo debe arrojar
una

Ejecucion

La metodologia a emplear para la Reparacién en Profundidad Total de deterioros en pavimentos de
hormigén existente, debera responder técnicamente a lo descripto en el Manual de Disefio y
Construccion de Pavimentos de Hormigdn — Edicién 2014 del Instituto del Cemento Portland Argentino
(ICPA).

Se deberd tener especial cuidado en las operaciones de demolicién del drea a reparar de modao de no
afectar los sectores contiguos. La demolicion deberd realizarse cuidadosamente de modo de no afectar
los pasadores y barras de unién ubicados en los bordes de la reparacion. Para ello deberd utilizarse
aserrado para “marcar” la zona a demoler en el lugar en donde posteriormente se ubicard una nueva
junta transversal

La transferencia de cargas se hard mediante la colocacién de pasadores perforando la parte de la losa
que se conserva. Se utilizardn pasadores de ¢ 32 de 45 cm de largo separados en 30 cm como maximo

Excavacion y Preparacién de la subrasante:

Consiste en las tareas de excavacién (una vez demolido el sector de losa a reparar} para alojar
posteriormente una BASE ESTABILIZADA y el pavimento de hormigén. Para la preparacién de la
subrasante rige lo dispuesto en Seccién B.VIl “Preparacién de la subrasante” del PETG.

Ejecucion de BASE ESTABILIZADA:
CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL DE BASE ESTABILIZADA
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El agregado pétreo para base estabilizada estars formado por particulas duras, sanas y desprovistas de
materiales perjudiciales o de origen orgénico. Podrd estar formado por materiales zarandeados o mezcla
de materiales zarandeados y triturados.

El desgaste de los agregados medido por el ensayo de “Los Angeles” (IRAM 1532) serd menor del 50%.-

El material 0 mezcla de materiales a proveer para ser usado en la base estabilizada, deberd cumplir con
las siguientes condiciones de granulometria, plasticidad, sales y valor soporte.-

CRIBAS Y TAMICES PORCENTAJE QUE PASA
IRAM %
38MM(LL/2") ettt s e e ee e eoeeeeeee 100
23MM{I") et 80-100
1OMM(B/7) oo 60-90
DI MMB/BY) e 45-75
48mMM (N2} e 35-60
20MM N210) e e e 25-50
7A0(N%40) e 15-30

420 U (N2200) et e 3-10
Limite {iquido % mernior de 25
LIMIe PIASHICO % covvvvecseeieeceeeeioee et eoeeeees oo 2-4
VaIOT SOPOME % oottt e mayor de 80
SAESTOLAIES B oot e menor de 1.5
SUALOS % et oo menor de 0.5

El ensayo para obtener la curva de granulometria serd segtin la norma V.N.E.-7-65.-

El ensayo de valor soporte serd segin la norma V.N.E. - 6 - 68 sy complementaria, método dindmico
simplificado n2 1.-

El oferente adjuntard los ensayos realizados en laboratorio reconocido, del material a utilizar cuando
sea solicitado por la Inspeccién a fin de asegurar que el mismo cumple con las condiciones solicitadas en
este apartado, ademds debers especificar en forma fehaciente el lugar del cual se va ha extraer dicho
material. -La inspeccién podra aceptar reemplazar la base estabilizada por un hormigdn de de densidad
controlada como base de apoyo de las losas a construir.

MATERIALES

Pavimento de hormigon:

Rige lo dispuesto en el presente Pliego de Especificaciones Particulares, sub-item “1-h} Reconstruccién
de losa” pero con la diferencia que se utilizars para este sub-item un hormigén del tipo H-40 para
habilitacién temprana al transito y se colocardn pasadores en las caras"de la rcién cuando las
mismas no existan o no estén en condiciones de re-utilizarse.

. Mirector de Obras Pt’xbii_ca§
i snicinatidad de Maipu




ﬂh
@

S

Para los casos de sustitucién de sectores de losas que involucran mas de una losa contigua, estas losas
se construiran segun lo dispuesto en el presente Pliego de Especificaciones Particulares, sub-itern “1-h)
Reconstruccion de losa” incluyendo pasadores y barras de unién.

Hormigdn de densidad controlada: Es un material de origen cementicio, que se prepara con tos mismos
materiales de un hormigén canvencional con la incorporacion de aditivos especiales, muy homogéneo
que en estado fresco fluye como si fuera un liguido, sin segregar ni exudar, transforméndose una vez
endurecido en una estructura estable para soportar cargas. Debe contener una fluidez adecuada que
permita su autonivelacidn, y sea autocompactable sin necesidad de emplear equipos de colocacién y
compactacion convencionales. Es semejante en su aspecto a un morterc autocompactante.

No debe presentar segregaciones, exudaciones ni retracciones de volumen.
Densidad del hormigdn endurecido:

Deberd obtenerse una densidad del hormigon endurecido minimo de 1500 kg/m3.
Resistencia potencial:

Debera cumplirse con una resistencia potencial de hormigén de 7 Mpa a los 28 dias.

Librado al Transito

Se librara al transito una vez terminados los trabajos de reparacién y después de transcurrir ej tiempo
necesario para que el trnsito pueda circular en condiciones seguras y no exista deterioro de la
reparacion efectuada.

Medicién y Forma de pago

Se medira en metros cuadrado (m2 ) de area reparada. Los trabajos asi medidos se pagarén al precio
unitario de contrato para el item “2.2) REPARACION DE LOSAS EN PROFUNDIDAD TOTAL”. Este precio
serd compensacion total por la apertura y acondicionamiento de la zona afectada, la extraccién del
material defectuoso y su transporte a los lugares indicados por la Inspeccién, barrido y soplado,
preparacion de la superficie a rellenar, ejecucién del hormigoén, mano de obra y equipos, la provisién,
carga, transporte, descarga y acopio de los agregados pétreos, elaboracién, carga, transporte y
colocacién del hormigén, sellados de bordes, gastos de equipo, mano de obra, sefializacién preventiva,
medidas extraordinarias de seguridad, desvios y cualquier otro gasto necesario para la correcta
ejecucién de los trabajos especificados en la presente, en el instructivo especifico del ANEXO | y en el
Manual de Disefio y Construccidn de Pavimentos de Hormigén — Edicidn 2014 del Instituto del Cemento
Portland Argentino (ICPA), no pagados en otro item del Contrato.

ITEM 2.3: SELLADO DE FISURAS

Descripcién
Este item trata de los trabajos necesarios para realizar el sellado de fisuras del pavimento de hormigodn
existente segln se detalla en planos y cémputos.

Meétodo Constructivo
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Fisuras:

Con el propésito de lograr que el material adhesivo a incorporar penetre suficientemente en las caras de
las fisuras, éstas seran aserradas con un corte del orden de 3 mm de espesor minimao y una profundidad
nomenor a 1/2 de H ( espesor de losa), siguiendo aproximadamente [a trayectoria de la fisura.

Se limpiard y sopleteard la acanaladura resultante retirando el material suelto y restos de grasas, aceites
Yy cualquier otro material que pueda alterar la adherencia del producte del seilado. Para lograr estas
condiciones debera procederse a efectuar un secado y limpieza enérgicos, mediante aire caliente a
presion, complementando con un cepillado mecanico previo, para remover los bordes de la fisura que
no se encuentren firmemente adheridos.

El ancho involucrado en la limpieza y secado debers ser, como minimo, superior en 2 em al ancho del
sellado.- Este intenso secado y limpieza se conseguira mediante el uso de un compresor que provea al
menos 3500 lts/min de aire a 7 bar, el cuédl atravesard una lanza munida de un dispositivo de
calentamiento, lo que debers proporcionar aire caliente a mas de 700eC ¥y a una velocidad de 370
m/seg.

la accion de limpieza de la fisura y calentamiento previo de la banda a sellar debe efectuarse
inmediatamente antes de |5 colocacidn del material de sellado, lo cual es fundamental para asegurar
una optima adherencia.

La colocacion del Sello Asfaltico en fisuras se realizard conforme a la técnica de puenteado de la fisura,
que se basa en el llenado del cajeado previo v la generacidn posterior de una capa delgada de 2 mm de
espesor, aproximadamente, que cubra [a superficie adyacente al cajeado de Ia fisura.

Se deberd evitar la interrupcién de la distribucion dei material en cada fisura tratada, cuiddndose,
ademas, que el flujo del material sea constante.

Cuando, por la velocidad de operacién de las tareas de sellado, el selio quede expuesto al transito,
estande éste aun a alta temperatura, convendré espolvorearlo con un poco de cal 6 arena fina, para
evitar que se adhiera a los neuméticos de los vehiculos.-

Material de Sellado;

Se debera emplear asfalto modificado con polimeros que cumpla con las especificaciones de las normas
IRAM 6838, para el tipo SA-60.

thg, LAMIAN GALDAM
| Ditectore Obras Ptsb!if:ag
| Municinatidad de Maipu
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Carateristicas {Unidad 1Tipo SA-30 Tipe SA40 |[TiPD SA-50 [TIPO SA-50 Método de ensayo
jTemperatura de aplicacisn  Joo §INDICADO POR EL FABRICANTE
{Punta de ablandamients ] ] ]
(arilio y esfera) ~ Minimo | {80 i%% 05 i 'RAM 115
[Punto de Infiamacian ; ] ' :
NCleveland, vaso abierto)- ] 4230 230 230 230 {IRAM.IAP aAg5Es
{Minimo ; ;
H Tra T
1Penetracion i . : IRAM 6576y
heClbe s 00w (3550 fases Sl e B e
fRecuperacion elastion ‘ ;
dtorsional (total} a 25 o 1% 50 180 96 a0 {IRAM 6830
Minimo ] 1
Ensayo de acherencia ;' a-7% cumple cumple cumple Cumple ' ASTM D5329
: Ensayo de adhersncia Ja-15°C |- - - cumple JASTM DE329
]Resilencia — Minimo % 135 40 : 50 156 JASTM D532g ;
ﬁgf;;'gg dindmica 3 170 °C mPas A informar por el fabricante de cads bazﬁcia IRAM 6837 5:

* Por tratarse de materiales asfélticos, debe mantenerse constante ¥ uniforme en toda [a masa del
material la temperatura de| mismo, una vez fundido.-

* La temperatura de utilizacién de estos asfaltos no convencionales y, de no mediar otra recomendacién
del fabricante, se ubica €N un entorno entre 180eC Yy 1959C (a Ia salida de [a manguera de aplicacién).-
Equipo Aplicador: E| equipo para |a distribucién del materiai de sello debers adecuarse a [as
Caracteristicas de| mismo y a las condiciones de colocacién antes detalladas. Es obligatorio que dicho
equipo, incluya los siguientes elementos:

*+ Sistema de calentamiento Indirecto por bafio de aceite. —
* Termdmetro que permita medir [a temperatura del material y del acejte. —
* Dispositivo automético de regulacion de temperatura, —

* Dispositivo de mezclado continto. -

Equino Aplicador:

El equipo para la distribucién del material de sello debergs adecuarse 3 Jas caracteristicas del mismo ya
las condiciones de colocacidn antes detalladas. Es obligatorio que dicho equipo, incluya los siguientes
elementos;

* Sistema de calentamiento indirecto por bafio de aceite. —
* Termémetro que permita medir i3 temperatura del material y del aceite. —
* Dispositivo automatico de regulacion de temperatura, —

* Dispositiva de mezclado continuo, —
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* Bomba impulsora de asfalto. En este caso, se hace imprescindible contar con una manguera
convenientemente aislada térmicamente y sistema de recirculacion eficaz, para evitar el
endurecimiento del asfalto en la misma ante una interrupcién durante la distribucién del material.

+ Elemento de distribucién que permita un espesor y ancho constantes a la salida de la flecha.

Medicién vy Forma De Pago:

Las fisuras limpias, preparadas y selladas en la forma especificada, una vez aprobadas por [a Inspeccion
de obra, se medirdn en metros (m) de longitud de fisura sellada, cualesquiera sean sus anchos, espesory
profundidad, y se pagaran al precio unitario de Contrato que se establezca para este ftem. Dicho precio
serd compensacion total por las tareas, equipos, herramientas y mano de obra necesarias para ejecutar
el {tem en la forma especificada, por la provision de los materiales para el sellado, su carga, descarga y
acopio, almacenamiento y colado, por la limpieza de los excedentes y su transporte, por la sefializacién
que deba efectuarse para orientar el transito a la mano contraria o desvios segtin corresponda, por los
elementos de seguridad que sea necesario disponer y por todo otro trabajo, equipo, herramienta 6
material que fuera necesario disponer para ejecutar el ftem en la forma especificada en el presente
Pliego y en el Manual de Disefto y Construccion de Pavimentos de Hormig6n — Edicidn 2014 del Instituto
del Cemento Portland Argentino (ICPA) .-

ITEM 2.4: RESELLADO DE JUNTAS

Descripeion
Este ftem trata de los trabajos necesarios para realizar el resellado de juntas transversales y
longitudinales del pavimento de hormigén existente.

Meétodo Constructivo

La superficie de juntas a sellar deberd estar limpia, seca y libre de fragmentos no firmemente adheridos
a los labios de la junta. —

Para lograr estas condiciones deberd procederse a efectuar un secado y limpieza enérgicos, mediante
aire caliente a presion, complementando con un cepillado mecanico previo, para remover los bordes de
fa junta que no se encuentren firmemente adheridos. —

Este intenso secado y limpieza se conseguird mediante el uso de un compresor que provea al menos
3500 lts/min de aire a 7 bar, el cual atravesard una lanza munida de un dispositivo de calentamiento, lo
que debera proporcionar aire caliente a mas de 7002C y a una velocidad de 370 m/seg. —

La accién de limpieza de la junta y calentamiento previc de ia banda a sellar debe efectuarse
inmediatamente antes de la colocacion del material de sellado, o cual es fundamental para asegurar
una optima adherencia. —

Una vez terminado el proceso de limpieza y calentamiento de la junta a resellar se procederd a la
colocacion del material de sellado especificado de modo que el mismo no sobrepase el nivel exterior de
la junta. Si fuese necesario, podrd colocarse corddn de confinamiento en la junta a resellar. Se deber
evitar la interrupcién de la distribucion del material en cada junta tratada, cuiddndose, ademss, que el
flujo del material sea constante. —

Dnl Lror de Obras Poblicas
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Cuando, por la velocidad de operacion de las tareas de sellado, el sello quede expuesto al trénsito,
estando aln a alta temperatura, convendrs espolvorearlo con un poco de cal 6 arena fina, para evitar
que se adhiera a los neumdticos del transito.- : )

Material De Sellado:

Se debera emplear asfalto modificado con polimeros que cumpla con las especificaciones de las normas
IRAM 6838, para el tipo SA-60.-

|Carateristicas fUnidad ETipo SA.30 ;Tipo 5A-40 1TIPO 5450 ;T!PO SA-G0 {Métode de sasayc
Temperatura de aplicacion Tec 1INDICADO POR EL FABRICANTE
Punto de ahlzndamients 1o Jor i ;
lanillo y esfera)— Mmimo |’ |80 15 §105 % |IRAM 115
Punto de inflamacian ; ;
{{Cleveland, vaso abierio)- 4°C 1230 230 230 4230 TIRAM-IAP AB5ES
{Minimo % - : ]
[Penatracién ‘ ; ] {IRAK 6576 v
l25°C 150g.85) [01mm (3850 aess 0 astwoers
Recuperacion efdstica ] i : ]
[florsiona] (iotal) a 25 °C 1% 60 180 a0 190 IRAM 6830
AMinime , (. 1 5 . »
Ensayo de adherencia a2-7°C foumple ' cumple ' cumple Cumple JASTM D329
Ensayo de adherenciz la-152c |- . 1 Jcumple ASTM D5329
Resilencia - Minimo 12 {35 fa0 {50 155 JASTH D5329
ifg?;;jgr?; dinmica & 170 °C imPas 1A informar por &l fabricante de cada partidz iRAM 6837

La utilizacion de este género de materiales, obliga a tomar una serie de precauciones en su manejo:

* Una vez que el mismo se ha fundido y enfriado, no se tolerars |a repeticién de este proceso. Por ello,
es importante fundir sélo la cantidad necesaria de cada jornada de trabajo, Ya que el excedente debers
desecharse, caso contrario se perderd una buena parte de sus propiedades. —

¢ Por tratarse de materiales asfalticos, debe mantenerse constante y uniforme en toda la masa del
material la temperatura del mismo, una vez fundido, —

* La temperatura de utilizacidn de estos asfaltos no convencionales Y, de no mediar otra recomendacién
del fabricante, se ubica en un entorno entre 1802C y 1952C (a la salida de Ia manguera de aplicacién).

Equipo Aplicador:

El equipo para la distribucién del material de sello deberd adecuarse 3 las caracteristicas del mismoy a
las condiciones de colocacién antes detalladas. Es obligatorio que dicho equipo, incluya los siguientes
elementos:

* Sistema de calentamiento indirecto por bafio de aceite.-

* Termdmetro que permita medir |3 temperatura del material y del aceite.- » Dispositivo automético de
regulacion de temperatura.-

* Dispositivo de mezclado continuo.-

i
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+ Bomba impulsora de asfalto. En este caso, se hace imprescindible contar con una manguera
convenientermente aislada térmicamente y sistema de recirculacion eficaz, para evitar el
endurecimiento del asfalto en la misma ante una interrupcién durante la distribucién del material.

* Elemento de distribucién que permita un espesor y ancho constantes a la salida de la flecha.-

Medicion Y Forma De Pago:

Las juntas limpias, preparadas y selladas en la forma especificada, una vez aprobadas por la Inspeccién
de obra, se mediran en metros (m) de longitud de junta sellada, cualesquiera sean sus anchos, espesory
profundidad, y se pagaran al precio unitario de Contrato que se establezca para el item. Dicho precio
serd compensacion total por las tareas, equipos, herramientas y mano de obra necesarlas para gjecutar
el ftern en la forma especificada, por la provision de los materiales para el sellado, su carga, descarga v
acopio, almacenamiento y colado, por la limpieza de los excedentes, por la sefializacién que deba
efectuarse para orientar el transito a la mano contraria o desvios segtin carresponda, y los elementos de
seguridad que sea necesario disponer y por tado otro trabajo, equipo, herramienta 6 material que fuera
necesario disponer para ejecutar el item en la forma especificada en el presente Pliego.

ITEM 3 REPAVIMENTACION DE INTERSECCIONES

Las especificaciones son aplicables a los item 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 35 y 3.6, las obras contemplan la
demolicién y retiro de escombros, preparacion de sub rasante, construccion de losas de pavimento de
hormigén armado con pasadores { el disefio serd instruido por la inspeccion) respetando espesores de
acuerdo a croquis adjuntos, se usard hormigén H40, La sobre elevacion de los cruces con adoquinado, la
reconstruccion de corddn, cunetas, banquinas rampas, losas sobre cunetas, demarcacién horizontal y
vertical, alcantarillas y otros detalles que cada interseccion necesite seglin planimetrfas adjuntas de cada
interseccion

La zona a intervenir queda comprendida 4 m afuera de la prolongacién de la linea de edificacién de
cada esquina. Ver plano detalle.

Los planos detalles que figuran el presente proyecto son de cardcter informativo y solo a los efectos
del estudio del presente llamado a licitacidn. La empresa deberd presentar los planos de proyecto
final, una vez consensuado con la direccién como se explica al comienzo del presente pliego.

Los cémputos o cantidades oficiales que figuran en los planos, son solo indicativos. El oferente debera
realizar sus propios cémputos de los distintos items a los fines de realizar su oferta.

Se deja expresamente aclarado que se contrata la realizacién completa de la obra MANTENIMIENTO,
RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA (PROVISION DE MATERIALES Y
MANO DE OBRA} REPAVIMENTACION DE INTERSECCIONES. Dichas obras se deben entregar completas y
funcionales a los fines que le son propios.

Las cantidades oficiales que aqui figuran, son una estimacion de la cantidad de unidades de cada item a
realizar y tiene la funcién de dar una idea de la magnitud de las obras y servir durante la etapa de
evaluacion { propuesta) y certificacion correspondiente. Se debe entender que la cantidad de cualquier
ftem que figura expresada en el presupuesto oficial, representa la realizacion completa de dicho ftem de
acuerdo al proyecto, independientemente de la cantidad real que se mida en obra una vez realizado.
Por fo tanto, al certificar un ftem, se ird midiendo las cantidades parciales realizadas (porcentajes %), las
que se irdn acumulando hasta llegar a la cantidad expresada en ef Contrato, lo que se producird cuando
se haya certificado el 100% de dicho {tem de acuerdo al proyecto
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Teniendo en cuenta lo indicado, es responsabilidad del Oferente, realizar sus propios cémputos y ofertar
un precio total por toda la obra a contratar, con independencia de los computos oficiales.

En base a este criterio es que no se aceptara el pedido de reconocimiento de adicional algunc para la
terminacion completa de la obra que se licita en estas actuaciones. -

Medicidn y Forma de pago

Se medira cada ftem en la unidad que figura en el presupuesto oficial y en un todo respecto a los
trabajos necesarios para este item. Los trabajos asf medidos se pagaran al precio unitario de contrato.
Este precio serd compensacion total por la apertura y acondicionamiento de la zona afectada, Ia
demolicién de Corddn, cuentas y banguinas, de losas de H°A® en las cunetas, de ochavas compietas {
proyeccion de Iineas de edificacion) de alcantarillas en la zona de la interseccién, de pavimento de
hormigén rigido o semirrigido, de rampas peatonales, extraccién del material defectuoso y su transporte
a los lugares propuestos por la Contratista y aprobados por la Inspeccién, barrido y soplado, preparacion
de la subrasante, reconstruccién de Corddn, cuentas y banquinas, de iosas de H°A® en las cunetas, de
ochavas completas ( proyeccion de lineas de edificacion) de alcantarillas en la zona de la interseccién, de
pavimento de hormigén rigido o semirrigido, de rampas peatonales ejecucién del hormigdn, Provision e
instalacién de rejas de limpieza, carteleria y sefializacion fija, pintura y demarcacion de sendas vy
cordones, etc segin proyecto ejecutivo final y todo elemento necesario, gastos de equipo, manc de
obra, sefializacién preventiva, medidas extraordinarias de seguridad, desvios y cualquier otro gasto
necesario para la correcta ejecucién de los trabajos especificados en la presente y en el Manual de
Disefio y Construccion de Pavimentos de Hormigén — Edicién 2014 del Instituto del Cemento Portland
Argentina (ICPA).

ARTICULO 3.1: NIVELES

El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en obra
por la Inspeceién, (punto de Salida) Nivelacién previa por cuentay cargo de la empresa contratista.

ARTICULO 3.2: MATERIALES

La Empresa fiene la responsabilidad de la provision y cuidado de cada uno de los
materiales que se emplee en la cbra. Cuando la Inspeccidn lo crea necesario comprobara que los materiales
utilizados sean de [as mismas caracieristicas que las muestras previamente presentadas y aprobadas. Cualquier
cambio =n los mismos propuesto por el Contrafista, debera ser aprobado por la inspeccién, pero correran por cuenta
de aquel fodos los gastos que demanden los ensayos para su aprobacion.
a) CEMENTO:

El material ligantes sera cemento_portland CPP40 de marca aprobada y deberd satisfacer las
especificaciones técnicas, normas y ensayos que garanticen su calidad.

Ei cemento portiand de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragle podrén ser usados
en casos especiales, cuande se justifigue debidamente la necesidad de su empleo, y siempre gue lo mismos retinan
las caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas
especificas. Aln asi, serd la inspeccién quien autorizara su uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente puiverulento, sin la menor tendencia
a aglomerarse. No se permitiré el uso de cemento que presente sefiales de inicio de fragle total o parcial, 0 que
contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitiré la mezcla de
cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes aungue
hayan side ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADQ FINO:
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El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o una
mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la frituracion de las rocas mediante procesos mecanicos,
éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcién que
las del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fine no debera exceder los
siguientes limites:

Terrones G2 BICIHIA .vvve e eeee et s v reee st reres e eessrsesarassrnssraessne e enns 3070 €N PESO

(0= o) o IO U VOO P UTTOTON PO PURPPT rreeeeenne0,8% €N PESO
Material que pasa el Tamiz n® 200 {via himeda).......ccccccermviiiinniiinninn- 2,0% en peso
Otras sustancias perjudiciales {alcalis, sales, mica efc.. oo 2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Todz la arena sometfida al ensayo colorimétfrico para determinar ias impurezas
organicas, que produzcan un color mas oscuro que el standard, sera rechazada.

El agregado fino serd bien graduado de grueso a fino y su composicion
granulométrica deberas responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices: :

BB e s e en e e eeennennens POFCENTRJE €N PESO qUe pasa 100

- N°4 ... ..... porcentaje en peso que pasa 80-100

-N°8...... ettt reene e POFCENA]E €N PESO QUE pasa 65-00

- N°16 ... veeeenenens POTCEN{EJE BN pESO GUE pasa 45-80
T« NS0 ... <o POrCentaje en peso que pasa  5-30

- N°100 .cireee weveenenporcentaje en peso que pasa  0-10

Se utilizard un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacion
durante toda la ejecucién de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos 0
limites especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podrd oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la
inspeccion.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su
granulometria podréa utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en
las proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigdn con la resistencia cilindrica de rotura a compresicn
establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el requisito de uniformidad (
variacién suave de la curva granulométrica ).-

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no seran almacenados en la misma
pila, ni usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y escrita de la
Inspeccion.

c) AGREGADO GRUESO: E! agregado grusso sera roca triturada 6 grava, se compondra de particulas duras,
resistentes, durables sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas
adheridas, arcilla o materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso ne
excedera de los siguientes valores:
1= Tge Yo T IV [T+ 3t o N OO OO U OO UT T 1 % en peso

~AFCIEA Lo e vere e sne s aneenn et 1 % en peso
- Fragmento Blandos ..ot e e 3% en peso
- Material gue pasa el tamiz N 200 ..o 1 % en peso

- Otras sustancias (alcalis, frozos friables, delgados, etC..)..oooevecceicne 1,5 % en peso
La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excederé del 3 % en peso.

Fl agregado gruesc responderé en general a las siguientes exigencias en lo que a sus
caracteristicas fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.

4) Absorcién: En 48 horas no excederd el 25 % en peso.

El agregado grueso estara graduado (salvo indicacién en contrario de la inspeccion)
en forma tal que responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccién 2"72 2" 1"1/2 1" 172" N° 4
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2"at" 100% 90-100%  35-70% 0-15% - -
1"a N4 - - 100% 90-100%  25-60% 0-5%

No se permitira en el agregado grueso mas de un 10 % de piedras de forma de laja
(relacién entre mayor y menor dimensidn menor de 0.20). La determinacidn de lgjas o particulas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa de los siguiente pesos minimos:

- Para tamafos méaximos comprendido entre 1"y 2" ... SRS RTRSTRUITON 10 kg.
- Para tamanos maximos menores de 1" o e 5 kg.
De la muestra representativa de peso P se separaréan mediante seleccidn visual y en
forma manual todas aquellas particulas cuya mayor dimension exceda 5 veces el espesor medio respectivo.
Luego se determinara su peso P1. El contenido de lgjas se calculara en por ciento del peso de la muestra original
mediante la expresidn:
% de lajas = P1/Pl x 100

El resultado a considerar sera el promedio de dos determinaciones realizadas sobre
muestras distintas del mismo material.
d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigén serad razonablemente limpia, {ibre de acsite, sal,

acidos dlcalis, vegetales y cualquier sustanciz perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad serén
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexién, con hormigones fabricados ufilizando
agregados comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no serd menor del 90 % (noventa por ciento) de
aquellas similares hecha con agua aprobada.-
e} ACEROS: :
Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberén cumplir con las normas
IRAM correspondiente vy, en particular deberédn tener los didgmetros segin los detalles adjuntos y presentar un
aspecto limpio de éxido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacion

La Empresa aportara la totalidad de los materiales, siendo por cuenta del contratista
el acopio, cuidadc y acarreo de los mismos, quedando supeditado a los controles de calidad que el Municipic
considere necesarios.

3.3 EXCAVACIONES.

Se efectuaré en un todo de acuerdo al replanteo efectuado y a los planos gue forman
el presente pliego. La excavacion se podra realizar con maquina 6 a mano a los efectos de respetar los anchos y
profundidades especificadas, cuidando la verticalidad lateral y nivelacion del fondo.

No se aceptaran reflenos de tierra sobre el fondo de zanjas por excesc de
excavaciones, en estos casos se usara el mismo hormigdn hasta dar el nivel necesario.- :

En todo momento la Empresa debera verificar los tendidos subterraneos de
redes de agua, cloacas, electricidad, gas y teléfono, etc. Guedando a cargo del contratista la recoleccidn de
toda la informacién necesaria y el control de lineas, ancho y profundidad de aquellos, el Retiro de todos los
elementos fisicos existentes, que interfieran para la ejecucion de la obra, {postes, luminarias, obras de arte
deterioradas, arbolado, puentes de todo tipo , alcantarillas fuera de lineas, de caiio u hormigdn,
profundizacién y/o reposicidon de Cafierias de agua y cloaca- telefénicas, coaxil, etc.), por cuenta v _cargo de
la empresa contratista.

Las roturas, producidas en las caferias {(de todo tipo) en obra, y de ser necesaria la profundizacion de las
mismas, deberdn realizarse por cuenta v carqo de la empresa contratista, haciéndose cargo de todos los
gastos gue estas generen. Ademas toda rotura de cualquier indole que se produzca en la obra, correra por
cuenta y cargo de la empresa contratista.

Ademas, coordinara con la inspeccion de! cauce, si fuese necesario, todo lo referente a los turnos de riego a fin de
lograr la compatibilidad de estos con el plan de trabajos de la obra, evitande los atrasos y los perjuicios a los
regantes.-

ARTICULC 3.4: MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente af mavimiento de suelo y excavacién, debera
retirarse fuera del predio de la obra, por_cuenta y carqo de [a Empresa Contratista y ser transportado a los
lugares indicados por la Inspeceion, quedando en obra dnicamente el material apto para los rellenos previstos. Este
ultimo debera ser ordenado y perfilado de manera tal que no ocasione perjuicios a terceros.- |

ARTICULO 3.5: RELLENOS Y COMPACTACION
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En todos los casos, ios rellenos que fuesen necesarios, por_cuenta y cargo de Ja Empresa
Contratista, se realizarén por capas de 20 cm de espesor, las que se compactaran sucesivamente, proporcionando
la humedad dptima al material de base, teniendo [a precaucion de escarificar las interfaces.

El grado de compactacion sera tal que en ningln caso la densidad sea inferior al 85 % de la
densidad Procior normal.-

En la zona de ubicacién del conjunto banguina corddn de hormigén se perfilara segln los
niveles de proyecto y se compactara por medios mecanicos la base hasta obiener el grado indicado por ia
Inspeccion,

ARTICULO 3.6: PERFILADO

El perfil de {as excavaciones deberd ser aquel que se ajuste en un todo con los planos del
proyecto que se adjuntan al presente pliego, admitiéndose una tolerancia de hasta un 10 %; superado este Himite, se
debera proceder a rellenar y compactar, dejando el perfil en condiciones de llenado; en caso contrario se rellenaré
con hormigén, corriende por cuenta del contratista el costo de estos excedentes.-

ARTICULO 3.7: HORMIGONES

En [a construccion de la presente obra se debera utilizar HORMIGON ELABORADO EN
PLANTA EXTERNA, reservandose la Inspeccion, la facultad de permitir ef uso de hormigones elaborados en obra,
para algunos trabajos menores.-

El contratista, tnico responsable frente al Municipio, debera especificar correctamente el tipo
de hormigdn necesario para cada parte de la obra - dosificaciones -, cumpliendo ademas con todo lo referente a las
caracteristicas de los materiales que se detalia en los articulos 2 y 8 del presente pliego.-

ARTICULO 3.8: TIPOS DE HORMIGON

Las tipos de hormigén a utilizar seran:
HORMIGON DE LIMPIEZA: H8 .
RAMPAS PEATONALES, CUNETAS, CORDON, BANQUINA: H21
LOSAS DE ALCANTARILLAS: H30
LOSAS DE APROXIMACION O RAMPAS EN CALZADA (PAVIMENTO} H40

El hormigén contendra la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada
colocacion, un perfecto llenado de los encofrados, y la obtencién de estructuras compactas y bien terminadas.-

Parz la presente obra se aconseja trabajar con una relacion agua/cemento de
0.5< a/c <0.53 a los efectos de obtener un hormigén levemente fluide para el revestimiento de cunetas y uno
levemente plastico para las ofras estructuras, lo que representa trabajar con agentamientos menores de 8 em .

El Municipio, podra solicitar fa exiraccién de probetas para verificar la calidad del
material utilizado en la obra realizando los ensayos correspondientes bajo costo de la Empresa Contratista en la
dependencia habilitada en ese momento ( UTN por ejemplo) para o cual la empresa debera proveer 4 probetas por
interseccion (4x6= 24) y serd responsable del mantenimiento de las mismas. En caso de no contar con las probetas
al momento del llenado, la inspeccidn podra rechazar el equipo de hormigdn elaborado.

La Empresa Contratista debera presentar a la Inspeccion para su aprobacién, un detalle de los métodos y
tiempos de curado del hormigén a los efectos de mejorar |a calidad y vida (til de los mismos.

LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antisel S@
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén ,posteriores al llenado, cuidando en todo
momento que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro-

ARTICULO 3.9: ARMADURAS DE ACERO

El acerc a utilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado en el Articulo 4
del presente pliego. Ademas las armaduras seran realizadas de acuerdo con los planos de detalle de secciones que
forman parte del presente pliego.-

ARTICULO 3.10: ENCOERADOS

Los mismos deberan ser provistos por la empresa contratista y, salve indicacién
expresa de la Direccién, los encofrados serdn metélicos y en cantidad suficiente para cumplir con los plazos de
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obra. Los mismos deberian estar en perfectas condiciones de mantenimientos para lograr terminaciones aceptables
en tas superficies. La Inspeccion podria solicitar el reemplazo de aquelios que considere no aptos.

En ¢l caso de encofrados corves, no sera permitidos los quiebre por lo que el uso de moldes rectos queda inabilitado
para esta tarea.

ARTICULO 3.11: LIMPIEZA y BALIZADO

Deberd mantenerse un balizamiento y estado de limpieza  general de la obra,
durante la ejecucion de la misma vy a la finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro
para la seguridad vy circulacién peatonat y vehicular por_cuenta vy cargo de la Empresa Contratista. Debera
balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la
Inspeccién. -

ARTICULO 3.12: DEMOLICIONES

Las demoliciones podran efectuarse por cualquier meétodo, siempre y cuando se tome
las previsiones del case y no afecten a personas y bienes terceros.
Por {al motivo, la empresa contratista s2ra la dnica responsable de los daftos que puedan producirse.
Asimismo, el contratista sera responsable y deberé hacerse cargo de cualquier perjuicio o dafic ocasionado a
instalaciones aéreas o subterraneas existentes debido a las tareas de demolicién y debera gestionar en caso de ser
necesarias las re conexiones de cualguier instalacion dafiada sin recibir compensacion.
El contratista tendra a su cargo gestionar los permisos ¢orrespondientes y abonar los derechos de paso o de campo
— si los hubiere- parz el depésito de los escombros, no reciblende por 'esto pago directo alguno.

ARTICULO 3.13 PINTURAS:

La pintura a utilizar serg Gnicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de
haber sido utilizada para tareas similares en otras reparticiones plblicas, Nacionales, Provinciales o Municipales,
como asi también los diluyentes o fifadores e imprimadores que requiera la tarea, se solicita para esta obra realizarla
con pintura que posea resistencia a la abrasicn, al transito de persenas y bicicletas. El color a utilizar sera definido
por la inspeccién. Para la pintura de cordenes se utilizara pintura vial tipo: Cristacol en su version LUMICOT
PARA DEMARCACION EN FRIOQ. Deberan cumplir con la norma IRAM 1221/92, IRAM 110 método B4.-
RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicaciones de 0.8mm de espesor humedo (densidad vehicular diaria media =
10.000 vehiculos / dia ) se estima un rendimiento de 1.65 a 1.70 m2 / litro. Para aplicaciones de 0.4/0.5 mm (
DVDM= 5.00C vehiculos / dia) El rendimiento es de 2.00/2.50 m2 / litro.

Las sendas peatonales se realizaran con pintura termoplastica reflectante que se emplean para la demarcacion de
pavimentos urbanos de asfalto y hormigon, sujetos & intenso transito de personas y vehiculos.

Estos materiales se aplican con una contidad de microesferas de vidrio adicionadas previamente {premix), una vez
aplicado el producto se siembra una scgunda fraceidn de asferas reflectantes {drap-on).

La aplicacién de este material sera por extrusien, por medio de una zapata u otro medio mecénico en un espesor de
3 mm, debiends obtenerse un ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y nitidos, libre de
burbujas, gristas, surcos ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier otra anormalidad proveniente del material,
sin alteraciones del color,

El material debera ser calentade en la caldera por via indirecta y agitado en forma mecdnica a fin de lograr su
homogenizacién y se calentard a la temperatura de aplicacion adecuada de manera tal de obtener una capa
uniforme. Debiéndose demarcar sendas peatonales lineas de frenado, lineas divisorias de carriles continuas o
discentinuas, isletas canalizadoras de transito, lineas de frenado, letras, ndmeros y otras marcas graficas.

COMPOSICION DEL MATERIAL

El material termoplastico consistird en una composicién de la cual participen en proporciones convenientes, ligantes
sélidos {y/o liquidos), particulas granulares como elementos inertes, pigmentos y microesferas de vidrio destinadas a
transformar e! material en reflectivo.

Ligante: el ligante debe estar constituido por resinas naturales y/o sintéticas y plastificantes no volgtiles y estables
con et calor, la intemperie, los aceites y combustibles de uso automotor.

Pigmentos:

- Material Blanco: E) pigmento debe ser Diéxido de Titanio, de calidad comprendida en la norma IRAM 1005,
Ademas de cumplir este requisito, |2 luminancia del material se atendra al punto 12.8

- Materiat Amarillo y otros colores: ios picmentos constitutivos del color Amarillo y ofros colores, tales como negro,
rojo, azui, verde, gris, deberan poscer caracteristicas que aseguren una calidad y resistencia a la luz v al caler, tales
que |a tenalidad de las marcas pernanerca inaltereda durante el periodo de garantia.

Microesfera de vidrio: Las microes eras dzben obedecer [o especificado en los puntos 13.1 y 13.2 y ser incorporadas
al material en dos etzpas distinlas: durante su preparacion y durante su aplicacién, sobre la superficie todavia
pléstica.
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Compeosicion porcentual del material termopidstico; la misma debers ser la dptima como para cumplimentar lo
especificado en el presente pliego.

CARACTERISTICAS DE FIsICAS

Nota: Se entendera por Fusién Prelongada el calentamiento del material durante 3 horas a 190 +/- 10°C.

CARACTERISTICAS [ Unidad [ Min, | Max. [ Método
3.1 Reflectancia Diurna o Luminancia (45/0)
Inicial Blanco % 80
Amarillo % | 40
Fusién Prolongada Blanco % 75
Amarillo % 35
3.2 Tiempo para liberacion al transito
A25+-3°C minutos 30
3.3 Adherencia Kg/em2 10.0
. . . Sin
3.4 Resistencia a las bajas temperaluras rajaduras
3.5 Resistencia al impacto - | Kg-cm 10.0
3.6 Dureza superficial a temperatura ambiente -
A25°C Shore A 95
A45°C 60 80

ARTICULO 3.14: SENALES VERTICALES:

La Emnoresa deberd prever en caso de ser necesario, la colocacién de una sedial y
tiene la responsabilidad de! cuidad> = czda uno de los materiales que se emples en la obra. Cuando ia inspeccion
lo crea necesario comprobara que ioz materiales utilizados sean de las caracteristicas solicitadas, Cualquier cambio
en los mismos propuesto por el Contratista, deberd ser aprobado por la inspeccién, pero correrdn por cuenta de
aquel todos los gastes que demanden ics ensayos para su aprobacién. En la mayoria de los casos la sefial seré
informativa con el nombre del encuentro de calles (seglin detalle adjunto)

La Empresa contratista proveera la totalidad de los materiales necesarios para la

gjecucién de lo licitado, que se ejecutara de acuerdo a croquis y detalles o segun lo solicitado por la inspeccion.
Cario redondo @ 63,5 mm x 2.5mmde espesor - Caiio de hierro estructural {DIN2395) anclado a base de hormigén
ciclopeo de 45 x 45 x 60 cm de profundidad. Anclajes: hierro nervado @ 8mm, soldado.-
- Chapa de Hierro N° 14 (e = 2 mm)
Tamafio de los carteles: Segin mr: -
- Puntas, planchuslas, bulones, &
provisto por la Empresa.

* nAiuntos.,
narios, herramientas, Discos de corte, electrodos, v todo lo necesario sera

Sobre - adz poste se terminaré en la parte superior con tapa pléstica hermética o si se
prefiere tapa metalica soldada a criterio da |a Inspeccion.

Los crfics de anclaje y fas chapas seran pintados con dos manos de pintura antioxido
de primera calidad y dos manos ce esmalte sintélico de primera calidad color blanco. Sobre [as chapas sera
ploteado el detalle de cada carte! ser:"n modelo adjunto, ’

ARTICULO 3.15: DETALLES ME ™ =7 %-,

22 deberd prever en caso de ser necesario cualquier tipo de detalles no
pleten la construccién de la esquina que se detalla en el croquis adjunto.
No se reconocerén adicionales en articulo siempre y cuando no tengan una incidencia importante en ia
construccién de la esquina menci. . Debe tenerse en cuenta que la empresa contrafista debera realizar el
corrimiento de los seméforos en s :s50s en gue éste se encuentre en la ochava o la inspeccidn asi lo disponga.
Leos tramites administrativos para ¢-1. como las construcciones de nuevas bases y los cableados nuevos para ese
corrimiento deberan ser conlemplas: - &n la cotizacién del presente ftem.

descriptos en el presente plisgo y =

. ARTICULO 3.16: DEMOLCION * ‘D DE ESCOIMBROS
Se efectuar’ - ~=malicién de, alcantarillas, Cunetas, banquinas y cordones de Ias
Cunetas existentes indicados i irspeccion, procediendo al retiro vy traslado de los escombros v 3
fa aladisposicidn final delos .. . :::z norcuentay cargsodela empresa contratista,
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En todo momento la Empresa debera verificar los tendidos subterrdneos de redes de agua, cloacas,
electricidad, gas y teléfono, etc. Quedando a cargo del contratista la recoleccion de toda la
informacidn necesaria y el control de lineas, ancho y profundidad de aquellos, el Retiro de todos los
elementos fisicos existentes, que interfieran para la ejecucion de la obra, (postes, luminarias, obras de
arte deterioradas, arbolado, punaies de todo tipo , alcantarillas fuera de lineas, de cafio u hormigén,
profundizacién y/o reposicién de Cafierias de agua y cloaca- telefénicas, coaxil, etc.), por cuenta y
cargzo de la empresa contratista. Este Articulo contempla las demoliciones y perfilados que se ejecuten
en las diferentes etapas o tareas del presente pliego.

Las roturas, producidas en las cafierizs {de todo tipo) en obra, y de ser necesaria la profundizacion de
las mismas, deberdn realizarse por cuenta y cargo de la empresa_contratista, haciéndose cargo de
todos los gastos que estas gencren. Ademds toda rotura de cualquier indole que se produzca en la
obra, correra por cuentay care  de ‘s ampresa contratista,

Coordinara con la inspeccidn o1 c.u o, si fuese necesario, todo lo referente a los turnos de riego a fin
de lograr la compatibilidad d= esics con el plan de trabajos de la obra, evitando los atrasos y los
perjuicios a los regantes.-

Ver también aclaracion en articuio 3.23.-

ARTICULO 3.17: RECOMSTRUCTICN CE CUNETAS

Las cuneiz: deme’ w3 su reconstruirdn de acuerdo a croguis adjuntos, se ejecutara el
perfilado v la seccion serd trap. .0 <on 0,60 m de ancho superior, 0,40 m de ancho de piso y 0,60 m
de altura, asegurando que e. « pesur de paredes y piso no sea inferior a 0,10 m, utilizando para su
llenado el hormigén especificaio {H21). Deberén utilizarse moldes metalicos de la seccién indicada en
cantidad suficiente para ases.uor ¢l rendimiento en la obra y cumplir con los planes de trabajo
presentados por la empresa coiiralista. Se utilizard anti sol solventado para asegurar el curado del
hormigén ' '
ARTICULO 3.18: RECONSTRUCL - 5f 2 ANQUINAS

Las Banquings do - i . i reconstruirdn de acuerdo a croquis adjuntos, se ejecutard el
perfilado v i& seccidn swid d. ..o i de ancho con un espesor minimo asegurando de 0,17 m,
utilizando para su ler.Jo o i .ondedn especificado (H21). Deberdn utilizarse moldes metalicos de Ia
seccién indicada en canilidad - ien.e para asegurar el rendimiento en la obra y cumplir con Jos planes

de trabajo presentadc: cor la apresa contratista. La banguina se llenard en forma solidaria con la
pared externa de la cui¢la v 30 wuja én colocados los estribos para el llenado de cordén de acuerdo &

detalle adjunto. So uth.aréd o a0 v tado para asegurar el curado del hormigén
ARTICULO 3.18: 27CCwu Rl 0 L0 UORDONES

Las cordgor s de. Lus o reconstruirdn de acuerdo a croquis adjuntos, se ejecutara de
acuerdo a las dirmens s ¢ i adjunto, en los estribos colocados durante la ejecucidén de ias
banquinas se coiorars s bu s oo alaro @ 6 mm en forma horizontal en la parte superior, utilizando
para su llenado =i hosniz’in wowaicaido{H21). Deberdn utilizarse moldes metélicos de la seccidn
adecuada, en coo s, Lo ~ . . :ogurar el rendimiento en la obra y cumplir con los planes de
trabajo presentscos v la e . oiratista. Se utilizard anti sol solventado para asegurar el curado
del hormigén
ARTICULO 3.20: 2705”77 L. . ha#AS PEATONALES
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Las rampas peatonales se construiran de acuerdo a croquis adjuntos, se respetaran [as
armaduras y espesores de croquis adjunto, las armaduras de hierro serdn colocadas y separadas del
encofrado para asegurar el recubrimiento minimo de 3 c¢m. utilizando para su llenado el hormigén
especificado (H21). Deberédn utilizarse moldes y encofrados para la seccion adecuada, en cantidad
suficiente para asegurar el rendimiento en la obray cumplir con los planes de trabajo presentados porla =
empresa contratista. Se utilizarg anti sol solventado para asegurar el curado del hormigén

ARTICULO 3.21: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS

Las alcantarillas se construirdn de acuerdo a croquis adjuntos. Para la construccién de la
Losa se respetaran las armaduras Yy espesores de croquis adjunto, las armaduras de hierro serdn
colocadas y separadas del encofrade para asegurar el recubrimiento minimo de 3 em. utilizando para sy
llenado el hormigén especificado (H30). Deberdn utilizarse moldes y encofrados para la seccidn
adecuada, en cantidad suficiente para asegurar el rendimiento en la obra y cumplir con los planes de
trabajo presentados por la empresa contratista. Se utilizard anti sol solventado para asegurar el curado
del hormigén. Las rejillas de limpieza deberan ser reemplazadas por las que figuran en el detalle del
presente pliego, colocdndose a 6 m de separacion.

ARTICULO 3.22: CONSTRUCCION DE LOSAS DE PUENTES VEHICULARES

Las losas de puentes vehiculares se construirdn de acuerdo a croquis adjuntos. Para la
construccion de la Losa se respetardn las armaduras Yy espesores de croquis adjunto, las armaduras de
hierro serdn colocadas y separadas del encofrado para asegurar el recubrimiento minimo de 3 cm.
utilizando para su llenado el hormigén especificado (H30). Deberan utilizarse moldes y encefrados para
la seccién adecuada, en cantidad suficiente para asegurar ef rendimiento en la obra y cumplir con los
planes de trabajo presentados por la empresa contratista. Se utilizara anti sol solventado para asegurar
el curade del hormigén

ARTICULO 3.23: CONSTRUCCION PAVIMENTO RIGIDO O SEMIRRIGIDO

Se considera pavimento rigido al pavimento de hormigén armado con pasadores y al

pavimento semirrigido al adoquinado seglin especiaciones. Las cantidades estimadas en el presupuesto’
final corresponden a una combinacién de ambos pavimentos. En el proyecto ejecutivo final, la empresa
deberd considerar una combinacién de ambos a los efectos de su medicién y forma de pago, la cual serd
por m2 como figurara en contrato. '
El presupuesto oficial ha estimado una cantidad de superficie a demoler de pavimento de hormigén
igual a [a superficie total de la interseccion a reconstruir. En caso de que la superficie a demoler segln el
proyecto ejecutivo sea menor, se medird y pagara fa cantidad real demolida. En Ig Construccidn, el
precio unitario del Pavimento Rigido es igual a {a del pavimento Semirrigido y se medird y pagara la-
cantidad real reconstruida. A los efectos del estudio y cotizacién del item, se recomienda considerar el
15% de la superficie como méximo en pavimento Semirrigido.

DANOS A INSTALACIONES

Lz adjudicataria serd la Unica responsable de los dafios que pudiere ocasionar a tas instalaciones o los
emergentes a terceros en la instalacion de la carteleria Y postes en forma errénea o inadecuada,
quedando obligado 2 su inmediata reparacion siempre y cuando no sea por accidentes de transito o
casos fortuitos o fuerza mayor.
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MATERIALES EN OBRA Y HERRAMIENTAS

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la

obra. Cuando la Inspeccién lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de las -
mismas caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en Jos mismos

propuesto por el Contratista, deberd ser aprobado por la Inspeccién, pero correran par cuenta de aquel

todos los gastos que demanden los ensayos para su aprobacion.

El contratista aportara todas las herramientas Y equipos necesarios para la construccién de la obra en

tiempo.-

BALIZAMIENTO Y SENALIZACION

En todas las zonas de trabajo se realizard el balizamiento diurno y nocturno con balizas tipo candil, el
uso de las mismas debera ser aprobado por la Inspeccidn.- '

El balizamiento para desvios vehiculares, cortes de calzada y/o reparaciones de calzada se realizara
mediante el uso de los siguientes dispositivos:

Barrera de seguridad portatil Canalizador de transito, fabricado en polietiteno semirigido (PEMD) por
sistema rotacional en una sola pieza. Bisagra para rotacién hasta 1802, Apto para ilenado con agua o
arena.

Malla de sefializacién con soportes.

En todos las reparaciones de pavimento se colocara malla de sefializacién de polietileno de alta
densidad (200 g/m?), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de
hierro, hincados en et terreno o con base que permita su estabilidad de cada 1,00 m, utilizada como
sefializacion y delimitacién de todos los bordes de la excavacién. Se colocaran Carteles indicadores de
peligro y zanja abierta en ambos frentes y el nombre de la empresa contratista.-

Estando 2 cargo del Contratista todos los gastos del presente ftem.-

MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE OBRA

El material sobrante correspondiente al movimiente de suelo, dridos, mosaicos, excavaciones, etc.,
deberd retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra Gnicamente el material necesario para
los rellenos previstos manteniendo en todo maomento la limpieza de la misma,

En general la obra deberd mantenerse totalmente limpia, libre de escombros, restos de excavacién u
otros materiales de construccion. :
Al finalizar la obra, previo a Ia entrega y certificacidn final de la misma se realizara una limpieza total,
retirando todo sobrante de material, equipos y obrador, debiendo la inspeccién aprobar [a tarea,

DESVIOS o CORTES DE TRANSITO

La empresa adjudicataria se deberd hacer responsable por su cuenta y cargo de tomas las medidas
necesarias para realizar los cortes de calles hecesarios y desvios de transito que se requieran, para lo
cual la empresa adjudicataria debers proveer de toda la carteleria necesaria para tal fin, como también
deberd notificar a la Direccidn de Transito y Prevencion Ciudadana del municipio de estos desvios y
cortes con la antelacién que la normativa vigente establece. Dichos cortes y desvios también se
realizaran por parte de la adjudicataria respetando toda la normativa vigente al respecto. El
balizamiento de las obras también sers por cuenta y cargo de la empresa adjudicataria. Debers Ia
empresa adjudicataria mantener fluida 1z circulacién de vehiculos y personas individualizando cada una
de estas circulaciones de las manera que corresponde y la normativa vigente lo especifica, siendo
fundamental el balizamiento vy la sefialética utilizada.
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MUNICIPALIDAD 1
DE MAJPEI’

NORMAS PARA CONTRATISTAS =~
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipt asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) vy la legistacion vigente en la
materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los
Contratistas de la Municipalidad de Maipd y todo" el personal que trabaje en relacién de
dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comUn dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo,
el tipo y el analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que
$€an puestas en practica por el mismo, para Ia prevencion de accidentes, enfermedades y dafios
a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan
con lo estipulado en |a legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

2 Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto
Reglamentario 351/79 y complementarios.

K2 Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segln correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

EY  Leyesy decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.

tH Ley de Trénsito Transporte. '

KX  Cualguier otra disposicién, Resolucién, etc., vigentes.

NORMATIVA
L3 Normas Generales del Municipio establecidas segtn pliego.

L

Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad
de Maipu.

L4 Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea
dispuesta por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo
el personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar
con un servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias
medicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a)  Servicio Médico Propio.

b)  Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o
privadas.

c)  Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo
0 prestacién y la némina completa de prestadores médicos.
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El servicio médico del Contratista debers contar con una base de operaciones
suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera
atencion médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar
~ un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacion médico laboral (pre
ocupacional actualizado), que determine Ia aptitud psicofisica del mismo para Ia tarea propuesta
segun lo determina la legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios
del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maip( el parte médico de ingreso y el de egreso.,

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

kI Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad,- por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser Ia salvaguarda
integral de su patrimonio y del personal gue en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, E| Contratista presentara, la némina del Personal afectado a Ia
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consighando:

Cantidad del personal.
Nombres y Apellidos.
Domicilio.

Edad.
Namero de Legajo Personal - Documento de Identidad,
Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene Ia obligacién de comunicar, por escrito y por las vias
pertinentes, al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los Operarios
comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y &l Cronograma de
cumplimiento.

§
H
f
f Funcién.
f
§
H

Dentro de los temas se incluiran:

Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART

Prevencion de Accidentes.

Prevencion de riesgos laborales.

Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ o+ o+ o+

Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

MUN; :
OECU’AUSA(; "

MA PRy

wwwamaipu.gob.ar
Pable Pescara 190 - Cludad de Maip:




Y e &

BAUBHE P

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a
fin de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los
elementos de proteccién personal provistos, serd separado inmediatamente la zona de trabajo. Se
responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos
demanden. '

Asi mismo, uniformara a-su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus
operarios para lograr una réapida identificacién.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan
estar a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacién, confeccidon de la documentacion y
presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a Ia
Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacion,
rehabilitacion e indemnizacién, segin corresponda.

Ei contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentacidén se tendra en cuenia la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso ¥
de conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e
Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maip.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, eic., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a ia seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos,
como ser; levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones: limpieza de equipos,
tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos, u ofros que puedan incidir en la
salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedirmiento u organizacion
debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el
responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitard un libro de 6rdenes de
servicios (que puede ser el de la inspeccién) donde se notificaran las 0.S, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la Inspeccion técnica también obrara como Auditor de la
Seguridad e Higiene de la empresa. Los certificados se realizaran solo en periodos mensuales con
cierres en el Ultimo dia habil del mes Yy serd necesaria la siguiente documentacién:

i Programa de Higiene y Seguridad ORIGINAL (-aprobado y con el domicilio de la
obra)
Aviso de Obra aprobado ORIGINAL
Némina de personal en ART
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+ Formulario 931 con ticket de presentacion y ticket de pago. Debe acompariarse
con las nominas de las personas que prestan servicio en la obra.

Formulario 2002 con ticket de presentacion y ticket de pago.

Copia de depésito de fondo de cese laboral y Copias de boletas de depdsito de
cuota sindical y de aportes sindicales.

Copias de boletas de depdsito de cuota sindical y de aportes sindicales.
IERIC
OBLIGACIONES DEL PERSONAL
+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de
tarea que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ E! personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar
de trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentés de ignicién, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como
asi también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccidn del contrato o SHL.

x El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con ia politica
general de alcoholismo de la Municipalidad.

Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

x No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotrépicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

P% Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan ieyes y/o reglamento, estd
prohibida la portacion de armas.

X Esté prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte
del responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dantro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipt, salvo que el mismo fuera solicitado en el

contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de
Maipa.

X Esta prohibido ingresar a la obra Y permanecer en elfa sin los EPP

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza serdn factores preponderantes en los obradores y lugares de
trabajo, y una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran
absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar
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¥ tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de
personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos
impios de todo material proveniente de la obra. :

SENALIZACION

Cada obra deberd estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveeta,
montara y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente de! peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 15 mx1,0mde
medidas minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de
fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizarén, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como
titimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademés de su
ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante
las 24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarilic en forma
permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se
tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de
rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran cormrespondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la
presencia de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y
accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad,
debera poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes v/o
lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su
Servicio de Seguridad.
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Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar
de los servicios aguellos que no ofrezcan garantfas a la seguridad,

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un
motor de combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento
aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene I aboral del contratista, copia de Ia cual se
debera hacer entrega previa al inspector de Ia Municipalidad de Maip( segdn corresponda y
remitida a SHL,

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en
forma tal que se presente ordenado, no interfiera Ia libre circulacion y no afecte las instalaciones.
El equipamiento Y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad
correspondientes,

Cuando se trabaja con soldadura O corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener
la precaucién de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 0 7 m. (en direccion de
la proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice e trabajo, colocando ademas, en
algun tipo de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, ete.

Cuando se utilicen elementos de carécter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomarén las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y
se instruird al personal sobre los riesgos que implica,

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento
de dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato Yy se dard aviso al supervisor o responsable del drea para gue adopte
tas medidas tendientes a sy neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar
en forma obligatoria Y permanente el arnés de seguridad,

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad
y resistencia necesarias, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados jos
dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usardn tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites
0 cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbaiamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un
minimo de 60 cm v estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS
Ante cualguier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, darg aviso

inmediatamente de o acontecido y colaborars, a peticion, en la solucion de la emergencia,
En caso de contingencia el personal del contratista debera Operar en el siniestro en forma

efectiva y a disposicién del Municipio.
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El personal debera estar instruido para combatir cualguier principio de incendio y estar
famitiarizado con los equipos con que se cuenta,

Fuera del drea de trabajo, motivo de Ia prestacion, y en casos de incendios, E| Contratista
prestara colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, graas, moteniveladoras,
guinches, etc. ‘

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

St por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante Su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado
para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cuaiquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera
ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL
vigentes. :

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable de! cumplimiento, por parte del Contratista, no sdlo de
las obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de |as disposiciones,
obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debers instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de Ia presente, queden expiicitamente sefialadas, como tal, en los contraics
respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del Ambito donde
debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse Ia efectivizacién
de la relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los resgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que
deben ser considerados por el Contratista y formar.parte de la planificacion Y programacion de los
trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo
de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las EXcusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en Ia dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o
de ofra disposicion que pudiera regir su actitud.

Ei contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
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acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al

j 7de8
wwwmaipugob.or LN
Peiolo Pescara 190 - Ciudad de Maiph M CALUA.

D'Mr de Obras Piblica:

wlonicinatidad de Main



MUNIC P
OE mAl AT )

NoO

respecto.
VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta Ia
obtencién del Acta de recepcion provisoria de la misma.
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[ 5131 |Pavimento Rigide o Semirrigida [ m ]
[ 313z] [ mz_ ]

N

|

Rirmpas peatonalas $1.563,75

I _IProvisione instalacién ] | 3379337 10
| 2225 fAellios mecdiicss I N T M-~ e A
|_S11¢ I Corvaters y sefsbzomion T “.@“
ma-_-m“
_mrh—___ 39.86¢,93
m-a-m“
| 57 jobRA REFUNCIONALIZACION ESGUTNA: Tians Rlvadavia _—“
___‘_m
m

cinets y banguing “‘m
[ 222 Tosarde e on punerar -E.-Zm-m
EEIM“_EEE 535,445,654
mmmh“.zm
225 IPovimento rigiios Sy -E-mzam-m-m
mm-m-z@a
_-_“_
| 527 Tcoritn, cuneta y birgeing Y X vy
m-ﬁ--mm-zm“
mmm&m-mm“
_____-m
!EEI-_“
[ 3233 [ Contelerts v atimanina -s.-m“
[ 2235 Tcartel do oba -!-.m L I
—M____
TR RO

i

mt
[ 333 [corgen. cuneta y banguiing nm

{239 ioss de i " #n cunetas [ mi ]
333 m_-ﬂ-
“33a N

ias -ﬂ.
IEI“-EE
__— | 4788738537
[ 337 ] -:-mm-m“

m«mﬂdn. LuNeta y banguina
m Losas de HAen fuhetas -m

233 ] X
!MEM .E!E-i!m
[ 2330 [Pavimento g g Semirrigido I w1 Toamm
| 23137 [

Aarnpas peatanales -m $29.622.64
| 1Provisién a Instalacién _-“ 5
| =508 [Reliias metdiicas 539.830,89

[ 2:3:4 Carteiestyy sohaliaman 7 “-EEI
BEI“-EE!
I ]

$34.922,32

SI2E354%
_im
‘mg
-mnlm
$4.938,35
[ 1 2,189,785 51
[ sa.23195]
| SIShax S
STt samiinag]
$1.165,330,34

|

j
!
i
I

I

Pintura y demareacién sendas Ppeatenales

bk £l
Wl
s
3

Pintura y demarcacldn de cordin

2
A
g
I
2
=
g
2
g
2
I
EH

Il

w
el |,
3
5O
T
A
&2
2N
218
H
5
E3
e
5

Lo3as de HUA® en eunatas

!Z
i

Aicantariiias
Paviments Rigldo o Semirigide
3.46 [Rampas pestonates

Hl!
légé

n
B
g1
E:’
70
=it

N SUnatas

[ 3413 Tpavimenta Rigldo 5 Semlrrleido.

I

i o hlicas
Director de (b .
Municipalidad de Maipd




Bampas peatonales
Provisién e Instafacién

O 7 M =75y

_-_nm
I Y 7 7
“‘m
“m“
__ﬁm

|

Cartelerfa y sofallzacién fa
Cartel de Obra

ili

Finturs v demarcaclén de carddn
OBRA REFUNCIONALIZACION ESQUINA: Sarmiento 9 deJullo

Demolicidn ]

Cordn, cuneta y banguing “m-mm-m“
I N 1T ) I
S

Losas de HA” an cunetas [ _mz ] [ i
Pavinento Righio o Semirmigido mﬂ!ﬂm $128.183,73 “
Recenstriccian 1
“
Losas de H*A"en unatas -m--m“
Alcantarillas -z-m:‘a“
Rampas peatonales “‘Eﬂ“
Provisién e jnstajacion __“_ 220.003,58
n‘mm‘
-_-m“
-_-!E“
_-“n 18.7590,68
“-@i $208,26 -EEE“
‘_ﬁm RERUNCIONAZACION ESGiNA: Matrotramts Sarmients __“
Bemolicidn _——_ 764.693,93
Lordén, cuneta y bangaing -ﬂ--mah

Pavimento Riglds & Semirrigide

Reconstruceidn

Lardén, cunetay banguina A T $4.036,98] G314 cer g L T
Losas de H"A'en cuneras mmm $73.974,43, “

|

|

!

EEEd

ﬂiﬁﬁigl

!

iif
ééé
II

Pavithenta Riglde o Semirrigldo X
Bempas aeatonales mm-m“
Provisién e instalacian _—_“
Rells metitor — 28 SRR g 00838
Cartelerls y seiallzacién fifa -_m-mm

Carts! de Obry

Plrtura y demarcaclin sendas Peatonales n 108,001 m $50.864,76 —
* $:

Pintura y demarcacidn de cordén in 23,00,
TOYAL DE OBRA, 1 $32.175.747,00

!

0,16%

055%
o1
0,02%

0:34%
001%
0.00%

0,11%
Q,05%,
0,088,
0,05%
0,40%
oo1%

0,68%
0,129
0,39%
0.68%
3,50%
O.14%

050%
0.17%
0,02%

005%
0,00%]
0.00%

0,15%,
0.01%
Ga%
011%
1,97%
0,02%;

0,58%
0.23%
1,16%
1,65%
17,14%
0,17%,

0,74%
Q1%
0,02%

Oa8%

o m—

200,00%

MU NI,
oE M.#:E'JSAD
FOLIn

Q
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MANTENIMIENTO VIAL EN PAVIMENTOS RIGIDOS Y RECONSTRUCCION DE INTERSECCIONES CALLES
VARIAS DEL DEPARTAMENTO

UBICACION: DEPARTAMENTO DE MAIPU

IMPORTE INVERTIDO ($)

35.000.000,00

30.000.000,00

25.000.000,00

20.000.000,00

15.000.000,00

10.000.000,00

5.000.000,00

1

TIEMPQ DE EJECUCION 210 Dias 8 meses)

2

3 - |s -
$ 4.021.968,38 1 & 4.021.968,38 13% 13%
$ 4.021.96838 | $ 8.043.936,75 13% 25%
$ 4.021.968,38 | 3 12.065.905,13 13% 38%
$ 4.021.968,38 | 16.087.873,50 13% 50%
$ 4.021.968,38 | 20.109.841,88 13% 83%
$ 4.021.96838 | $ 24.131.810,25 13% 75%
$ 4.021.968,38 | § 28.153.778,63 13% 88%
$ 4.021.968,38 | $ 32.175.747,00 13% 100%
$ 32.175.747,00 100% 100%
CURVA DE INVERSION

3 4

DirectordaObras pyg licas

Murici palidad de Malpa




MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANAL' Sl S TIPQ N°
DIRECCION DE
bE Expta N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hoje__da_ Fajas

OBRA: | UNIDAD DE MEDIDA

OFERENTE : (um}
RUBRO ;

ITEM : l
A MATERIALES Unidad gsff;ad E;‘f;':o Monto
1
2 I :J
: —
4
5 l I [ ! ]
6 [ l | 1 ]
7 [ I 7
8 ] l
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um H
B MANO DE OBRA Unidad f:;‘g;““ S;‘:gfio Monto
_1" hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 ] hora 7
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $ium
C| EQUIPOS Monto
Poten Jval Amory |Repar y] busti JLubri  |Costo Rendi
T! PQ cit; § A:t:;f Z:::io;:ll tR;pues bl:r: = c:ntes d ia rio miee nto
- HP 3 $/dia $idia $/dia $idia $rdia um/dia
1]
2 —
3 [ r I [ ]
4 I [ I I | l I
COSTO DELOS EQUIPOS SUBTOTAL C_ sium |
D| TRANSPORTE A OBRA Monto
—
COSTO DEL TRANSPORTE [sue-ToTAL D $um |
Ejsup ~-TOTAL 1 = | A*B+C+D $ium
F |GASTOS GENERALES = % de E $/um
Gisus - TOTAL 2 = |E+F $/um
H|BENEFICIO = [% de G $fum
! |BASTOS FINANCIEROS = [% de G $ium
J |SUB - TOTAL 3 = 1G+H¥ $/um
K{iva = [% de J $ium
LITOTAL = 1J+K $lum
PREC!O UNITARIO ADOPTADO

NOTA: En los ftems mano de obra debers respetarse come minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por
UQCRA { u erganismo de gremio correspondiente). mas los aportes patronales correspondien A

Departamento da
i Esludic y proyacte
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPG N
DIRECGION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expla N®
OBRAS PUBLICAS ' i Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: ! ' UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : ( {un)
RUERO : [MANG DE OBRA
ITEM - ,ANAUSJS DE COSTO DE MANO DE 08RA hS.

A MAYERIALES sspggﬁ?zlkno OFICIAL omoe | AvupanTE

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 |INCIDENGIA ASISTENCIA PERFEGTA (17% de 1) (a) [ f

3 SUBTOTAL l f

4 _ lcoNTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b) ] ]

5___IINCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

L____ PRECIO UNITARIO ADOPTADO l l [ l

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminady en e} punto Ne g,

{a)- Porcentaje determinado en base & una media estadistica entra fag empresas constructoras, no pudiende utilizar un porcentaje menor
al indicado

{b}- Los porcentajes que compenen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de Ios items que lo
conforman, no pudiendg utilizar un porcentaje inferior al Totai porcentua! determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - tonceptos incluidgs

1 __|Contribuciones Patronaies Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fonde de Cese Labora) 8,00%
4 Fo.Ca.Co 0,08%
5 fRégimen Nacional de la Ind. De las Construccign 0,08%
[ [Fondo de fnvestigacién, Capacitacin y Seguridad 0,16%
7___ |Feriados Pagos | 593%
8 Ley de Riesgos del Trabajo | 1146%
] Vacaciones Pagas ! 6,38%
10 _|Enfermedades inculpabios | 2,28%
11 !Licencias Especiaies 0,91%
12 [Vestimanta y Utiles de Labor 2,31%
13 [Sueldo Anval Complementari 10,94%,
Total Porcentuai de €osto de la mane de obra f 76,53%

totalde 176 horas/mes.
Siel Acuerdo homologado bara dicho adiciona) breveé la forma de pago en cuota
d
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0.35

0.70

-

CORTE

HORIZONTAL | |

Planchuela 1"1/2x1/3 scidade al cafio

g 17 j
u I . B° Ferroviario
° e
g_ | Virgen de
5 Lourdes

L

< 100

; 200

( \ Indicadores en kompak con tratamiento UV
indicadores en kompak f
con tratamiento LIV La empresa adjudicataria sera responsable
& de [os terniifes para su fiiacion
| /

J La empresa adjudicataria sera responsable

de los tornillos para su fjacion

I Ver cartel superior

l Planchuela 1"1/2x1/3 soldado al cafto

r VERTICAL —

|

é o NOTA:

2 CHAPAS GRANDES Y 2 CHAPAS CHICAS
EN KOMPAK CON TRATAMIENTO UV

i POR CADA INTERSECCION

f LA EMPRESA ADJURICATARIA SERA LA
A - RESPONSABLE DE LOS TORNILLOS
o PARA SU FLIACION

i

| |

i

LAS FLECHAS DIRECCIONALES, LOS NUMEROS

Cafio 63.5mm Y NOMBRES PUEDEN SER PINTADAS O PLOTEADAS.

CALDAN:.

) PRl
Pintura color azul standarg pindicadcres ak Piiblica

I
[
|
|
’[
|
|
|
|
|
J
|
|
I
l
|
!
|

MUNICIPALIDAD
DE MAIPU

ESTUDIOS ¥ PROYECTOS

oera: CARTEL DE SENALIZACION

DE CALLES Fecha  09/2017




ﬁ

MUNI(.,[MD;\[LIQAD
FOLIO

0.35

0.70

0.35

abrazadera segln especificaciones

/—"".'

0.70

" MEJOR

MAIPU

0.40

COLOR PASTONE 637 C

(_B° AGUA Y ENERGIA )
PLAN 15°

COLOR PASTONE 648 C

LOS CEREZOS
\

— LETRAS COLOR BLANCO

indicadores en kempak
con fratamiento UV

3.50

0.40

VISTA
VERTICAL

2.70 3L‘ %

2950 / 3000 |

indicadares en kompak con tratarniento UV

Ver cartel superior

Planchuela 1"1/2x1/3 soldado al cafio

NOTA:

2 CHAPAS GRANDES Y 2 CHAPAS CHICAS
EN KOMPAK CON TRATAMIENTO UV

POR CADA INTERSECCION

LA EMPRESA ADJUDICATARIA SERA LA
RESPONSABLE DE LOS TORNILLOS

PARA SU FIJACION

LAS FLECHAS DIRECCIONALES, LOS NUMERQS

Cafio 83.5mm. x ¥ NOMBRES PUEDEN SER FINTADAS O PLOTEADAS.

2.5mm de pared

Pintura color azul standard pfindicadores

0.50
0.50

Ooo

Hormigdn simple 250 Kg o/m3
0.40 x0.40 x 0.50 cm.

0.40

H

MUNICIPALIDAD
DE MAIPU

ESTUDICS y FROYECTOS

CARTEL DE SENALIZACION

DE CALLES Fecha  09/2018
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FOLIO

No..géég
e VRS e syl

RESOLUCION ESQUINA TIPO

Distacia L.M. a cordén de cuenta =4m

= m o= cl ra B [8
I | [2=:] A X2 F
i Lt e m—— rfa
! Sardz Interms Bangirm E 3 e
g
- " ;3
;|
i
¥ }
£ 35
i
1

R REFERENCIA:
5 1. Terminacién lianeade y rodilado con cofar a definir,
2. Junia de difatacion y coontracei’n de 2om de aficho,
3. Rampa-
* tarminacion anficesiizante,
* pendiente méx. 10%,
4. Lateral de seguritad a=8,30m a 0.50m.
1% 5 5. Barbacana a=0,60m.
f?f‘ e 6. Cordén.
/] &if’ 'y 7. Banquina a=0,50L
- - E 8. Piso permealle con pisdra bola @3¢ apoc
@ | [iEspadic Ve £ 8. Forestal.
E - 10. Micho para farestal
T 11. Cafio da PYC D118 enterrada SAcm para carted
Vereda norenciadar.
| NOTA:
RAMPA: en case de superar iy pendiente del 10%, se deberd trastadar el
= crioe peattnal hasts & sector adecuadn para el eruce peatonal con las
. pendienies corescias.
250 pen g ESPACIO VERDE: debe esta reffenada, nivelads, compactado y limpio.
L e _ . .
CURVA- debe ajecutarse con un radio de Bm coma myinimo y 12m come
mExing.

Se intervene hasta el limite de la propiedad o segun la esquina.

MUNICIPALIDAD DE MAIPU| s

OBRA: DETALLE ESQUINA TIPO iﬁ‘#@%s-;éagm
UBIC.: e ESC.1:2015 & t
3 PaME

Municipatidad de Maipit




Planchuela 1%1/2 x 1/8 soldada ol cofie

MUgvclPALlpAD

E Mo Pl

|
SO&&/

~
0
Y

Hormigsn simple 250 Kg c/m3

LETRAS BLAN
0.35 128.38mm / 0.70
i
N ™
[ MEJOR 7 B'25DEMAYO 7 g
MAIPU L N ® PASTONE_37 C
- PASTONE E48 C
ol @‘ Avenida ]
“ Libertador d
=
a -3
—=> E{HI 700 800 |
- - )
CHAPA N'M/
VISTA
8
! sl VERTICAL
NOTA:
2 CHAPAS GRANDES Y 2 CHAPAS CHICAS
POR CADA INTERSECCION
LAS FLECHAS DIRECCIONALES, 1.0S NUMEROS
Y NOMBRES PUEDEN SER PINTADAS O PLOTEADAS.
8 ] i cafio 2" 1/2 x 2.00 mm
.
L
r— Pinturd color ¢zul stondard p/indicadores
L ]

e :: e : o _
PLANTA § B ;
S I
MUNICIPALIDAD DE MAIPU ESTUDIOS y PROYECTOS

osrA: CARTEL DE SENALIZACION

DE CALLES

Dibujo

RAUL VAW

| \}aﬁ‘g marpo

aaaaa 2R

ARHAN-GALDAME,

, =
Dir. Obras Pub. _Ing. DAM{AN GALDAWE 1g fﬁﬁ%

f, of
MATIAS STEVANATO ¥

Intendente

brag Pablicas.
unigipalidad sMaw;‘_-:.:




150

REP. #8C/20cm.

)
;??§§/10cm.
3 CEMENOTkog)rr?g DE H
s

0.80

Ing. DAMIAN AME
DIFPCIQ&QQ Obras u@zcas
{ Municuelidad de Maigu
h
by

[ 9

MUNICIPALIDAD DE MAIPU| symme

OBRA: DETALLE ALCANTARILLA JEFE EST. Y PROY.

UBIC.:

DIBLLJO:
RAUL VADO
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0.05
0.30 0.60 1_0.10
CORDON BANQUINA
EXISTENTE
0.15
\
!
0.20
!
0.60

777775
i
0.58
0.58
]

DETALLE RAMPA PEATONAL
A

—

296
0.08 0.02

HORMIGON DE 350 Kg/m3
Para banguing y cordon

HORMIGON DE 350 Kg/m3
para pared y fondo cunetq

N

— . 0.35

’ 0.31

\ 0.02
194.2 ¢c/40cm -

BARBACANA

! 0.40 ]

! |

borde cunetfa

|
030 :

5
cordon «.\\ep\'
2 00
e
&
: \

]
jurta de hoermigon

012 | _
e ﬂMﬂ-— = ;;H__"“—;’ lg;eDr ’.ﬂ; ". rasu{l\clé\a&sE
* L__\.#6 C/15 oM 5 8 G/20 ou “Municipaidad de Maipg
CORTE A—A W\/K\/
I\/IUNICHDALIDAD DE MAIPLU by ey
OBRA: REVESTIMIENTO DE CUNETAS RAUL VADO
LUBIC.: ESC.1:20

e



0.15(

DETALLE DE

0.05

p

CUNETAS

0.40

0.58

0.58

186 ¢/40cm

BARBACANA

0.40 ,

|

borde cuneta

\

0.30°

Y _Junta de hormigon

MUNICIFALIDA
OF MaipG e

FOLIC

No D

HORMIGON H21 DE 350 Kg/m3
para pared y fonde cunetq

DETALLE DE BANQUINA Y CORDON

286

MUNICIPALIDAD DE MAIPU| ‘s

DIBUWJO:

OBRA: DETALLE DE CUNETAS CORDON Y BANQUINA RAUL VADO

UBIC.:

£SC.1:20




1 MUN‘C'F'AUQAD ]
f U

LE Maip,

DETALLE PUENTE PEATONAL

No,
b ,.‘.".

9

0.03 0.12

] HORMIGON H21 DE 350 Kg/m3

o 1.00 l
{
N
P: max. 10%
™ ™
— ™
— )
JA A
8 — -
3
— — @8 mm /15 em
. )
@10 of15cm
T !
[ ; ")
J J U U ¥

PLANTA ]

£, AN GALD
Director bras Priblicks
Municip lictad de Majgh

j

MUNICIPALIDAD DE MAIPU] estuoios v provestos

DETALLE PUENTE PEATONAL | Dbup: RAUL VADO Wb e

Jefe Dto, Obras: Ing.Damian Galdame ESCALA:

Intendente: Matias Stevanatto




i MUNIC g =y
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OE manpae ]

FOoLIn

Lo, -

DETALLE PUENTE VEHICULAR

1

0.03 0.12

CORTE A-A

1Y HORMIGON H21 DE 350 Kg/m3

1.00

P: max. 10%

@
O
Nl — D
G
-3
— — &8 mm ¢/15 cm
&10 ¢/15cm
. -

-y
(-
L
(-
(G
[

PLANTA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU | estubios v provectos

DETALLE PUENTE VEHICULAR | Phbuie: RAUL VADO wby mows

uuuuuu

Jefe Dto. Obras: Ing.Damian Galdame ESCALA.

Intendente: Matias Stevanatto
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B ATTAG
FOLIO

REJAS METALICAS

Soldadura e=5

7.9

i ——

60.85

696.0

|
| | 1

J
1
| L0 | L1 LD
SP!:nsc;rlnluela 78.2x7.9 / 1
79 51.46 * 61.46 79
| Jmit— *-'-»—1 E—*— -—-‘-—1 |-‘— —tr} |—

PERFIL REJA, CUNETAY LOSA DE ALCANTARILLA

1.90
| !
0.15 0.60 0.15

oo | |

‘1_. T
<
L - 4 SEVE .
i LA
2 VLl B
> <
L. Al “ - - M
VA Ve
., L A
. L} L. - -
B . e .
0000, R .".'1. v
. > <. L.
* A 13 . Tt
' NE ‘_‘.:,‘-_:z .
RERRIN S
. fa . . N
Ba ,.°' R y ."'.l",. IR PINTURA ANTIOXIDO
PN ":‘: -2' e T Las rejas se entregaran con 2 manos
;oA . ’ €] . . szt
A R S I de pintura antiéxido al cromato.
. - < L
oy . < -
3t >y s !
T R
I N ¥ U el
'-:.!, N _.’-.\"-_5_* ‘“.»e.”' e
AT N , AEN .\.¢-“ '
.\_r }_ o 4 T .";‘ . .‘-\ .. f-’. $oe
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ANEXO: 1 |
RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: MANTENIMIENTQ VIAL EN PAVIMENTOS RIGIDOS Y RECONSTRUCCION DE INTERSECCIONES

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

p= Po (0.30 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.10 AD/ADo + 0.20 Ar/Aro+0.20 HE/HE0+0.10
HN/HNo).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Pa: es el precio de la oferta basica.

MQG:  Costo de mano de obra en construecién, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

MOQo:  idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién.

GOo:  Precio final al publico del Gas- Qi YPF, ftem N¢ 22002, de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de la licitacion.

GO:  Precio final al publico del Gas- Of YPF, item N° 22002 de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos. ’

ADo:  Precio final al publico del Asfalto Diluido , ftem I\F’ 8400, de la publicacisn del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de ia ticitacién.

AD: Precio final al publico del Asfalto Diluido , ftem N° 8400 de Ia publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infrasstructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

Aro:  Precio final al publico del m3 de 4rido tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001, dela
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

Ar Precio final al publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001, de I
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energla de Mendoza,
carrespondiente al mes de ejecucidn de los trabajos.

HEo:  Precio final del Hormigon elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigdn, item No°
1050, de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de a [icitacion..

HE:; Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N°
1050, de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

HNo:  Precio final al publico del Hierro Nervado tipo Il (2400 kg/em?2) diam. 6 mm, item N° 3011, de
la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes anterior at de apertura de |a licitacion.

HN:  Precio final al publico del Hierro Nervado tipo 11t (2400 kg/cm?2) diam. 6 mm, item N° 3011 de
la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se CEMtIFICA QUE B covvrererimireiseismmsnm s
en representacion de la Empresa CONSUCIOTA coverruussrmmsrivcssssenes -0 ha realizado en

forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que s¢

lievarén a cabo las Obras OBRA: MANTENIMIENTO VIAL EN
PAVIMENTOS RIGIDOS Y RECONSTRUCCION DE
INTERSECCIONES

Representante de la Administracién

Diragtor de Obres Pﬁbhca;
N7 vaad de Maipt

Firma y Sello: AN
Representante TECNico

Matricula N°
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ANEXO Il
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro def sobre N°1 debera agregar:

Q) Deberad presentar Evaluacién Econémica — Financiera (planilla Anexo Il Ratios Financieros-
Patrimoniales} firmade por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo Il
correspondientes al Gltimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al pendltimo balance aprobado, seran
solamente informativo.,

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo anterior,
cuando se observara [a no presentacion del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO li- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
' Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=all

Activo Corriente / Pasivo
HQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO >=a 13.000.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 4° inc. I) del Pliego de Condiciones Particulares, para la
presentacién de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracion, deberd ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.




