1 DETALLE CUNETA, CORDON Y BANQUINA A DEMOLER Y RECONSTRUIR



4 DETALLE ALCANTARILLAS Y BANQUINA A DEMOLER Y RECONSTRUIR



2 DETALLE LOSAS EN CUNETAS A DEMOLER Y RECONSTRUIR



9 CARTEL DE OBRA REGLAMENTARIO

3 ZONAS A DEMOLER Y RECONSTRUIR OCHAVA



7 DETALLE REJILLAS DE LIMPIEZA





10 DETALLE DEMARCACION VIAL



LINEA DE DETENCION
ANCHO VARIABLE
SEGUN MEDIA CALZADA
O CALZADA COMPLETA
SEGUN SENTIDO DE MARCHA

6 DETALLE RAMPA PEATONAL A DEMOLER Y RECONSTRUIR



CORTE A-A

11 PINTURA DEMARCACION CORDON

5 ZONAS A DEMOLER Y RECONSTRUIR PAVIMENTO





NOTA: Se reconstruirá la cuneta, cordón y banquina, tres metros desde la ochava nueva hacia los lados o hasta llegar a la prolongación de la línea de edificación.

8 DETALLE CARTELERIA



FLECHA DE SENTIDO DE ESCURRIMIENTO PLUVIAL

DETALLE ARBOLADO



DETALLE POSTES DE ALUMBRADO

ZONA A INVERTIR: Aprox. 883.20m2



MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ITEM	DESIGNACION									
A	DEMOLICION:	CANT. APROX.	B	RECONSTRUCCION:	CANT. APROX.					
1	Cuneta, cordón y banquina	54.46m	1	Cuneta, cordón y banquina	54.46m					
2	Losas de Hº Aº en cunetas	9.40m2	2	Losas de Hº Aº en cunetas	9.40m2	C	PROVISIÓN e INSTALACIÓN:	CANT. APROX.	D	VARIOS:	CANT. APROX.
3	Ochavas	80.39m2	3	Ochavas	80.39m2	7	Rejillas metálicas	4 (unidades)	10	Pintura y demarcación sendas peatonales	32.90m2
4	Alcantarillas	30.74m	4	Alcantarillas	30.74m	8	Cartelería y señalización fija	2 (unidades)	11	Pintura y demarcación de cordón	16.34m2
5	Pavimento	610.78m2	5	Pavimento	610.78m2	9	Cartel de obra	1 (unidad)			
6	Rampas peatonales	29.22m2	6	Rampas peatonales	29.22m2	12	Adoquin intertrabado tipo Holanda rojo	110 m2			

OBRA	MODIFICAR ESQUINAS			
UBICACION	SARMIENTO ESQ. 9 DE JULIO			
PLANO	GENERAL			
PROY. y CALC.	ESTUDIOS y PROYECTOS			PLANO N°
DIBUJO	ESTUDIOS y PROYECTOS			
JEFE EST. y PROY.				
JEFE DTO. GRAL. OBRAS	Ing. DAMIAN GALDAME			
SECR. INFR. y SERV.	Ing. EDUARDO MEZZABOTTA			
INTENDENTE	MATIAS STEVANATO			ESC.