MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA URBANA - PLAZAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Las obras consisten en Ia remodelacion, recambio y re construccién proyectando en forma
general las siguientes caracteristicas técnicas: sobre el terreno limpio se debera nivelar y
compactar el material estabilizado de manera que se obtengan los niveles de proyecto.-
Se respetaran los prados verdes que estdn mas elevados que el piSO existente y se
contendran mediante cordones de confinamiento. Se rebajaran los prados verdes en los
laterales para que no queden més altos que los pisos nuevos vy los remodelados, y drenen
mediante hijuelas y pases de PVC -

El proyecto se basa en generar ingresos principal es en hormigén o adoguines
intertrabado, cubriendo ia acequia jerarquizando el acceso a las plazas, de aqui se
desprenden senderos peatonales de baldosa y de intertrabado gris, que llegan hacia el
centro de las plazas. Los senderos perimetfrales seran tratados para que sean
antideslizantes, los mismos se colocaran sobre los veredines existentes porque
necesitamos elevarlos con respecto a los prados verdes.

Las zonas de juego se dividen en zona para bebes, con piso de césped sintético y la zona
para nifios con granza gris, se reubicaran los mismos juegos y si hace falta se rectificaran
por la municipalidad, se agrego una zona de Salud. Ell prso se conservara el actual que es
de césped.-

La iluminacion sera reforzada, mejorada y actuaiizada garantizando la seguridad. .-

El equipamiento consiste en papeleros y bancos de metal, bebederos, barandas para
discapacitados en los accesos peatonales laterales, juegos para nifios, juegos para
bebes, aparatos de salud.-

La idea es que las plazas cumplan con las demanda de los vecinos y sean utilizadas y
cuidada por los mismos como si fuese el patio de su casa.-

Lo innovador del proyecto es la utilizacion de césped sintético en las zonas de juegos
infantiles para los bebes.-

Los Puentes de acceso peatonales, se realizaran nuevos donde el proyecto lo solicite y se
les colocara barandas para las personas discapacitadas.-

Con respecto a los arboles que se encuentran en los perimetros, se conservan los que
estén en buen estado, se rectificaran los tramos de acequia que estén deteriorados por el

crecimiento de los mismos, los demds arboles se erradicaran seguin lo determine la
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direccion de arbolado pdblico, los que se dejen se le realizara un planteo de riego nuevd

relacionadas con el proyecto reforzando algunas lineas y replantando los que s& ===
erradicaron, la especie seran adecuadamente elegida para cada espacio.-

Los prados verdes estaran destinados para que la gente lo disfrute y los cuide y ofros

para embellecerlos con flores de estacién, los mismos seran regados por manguera y
bomba aprovechando el agua de la acequia, drenaran mediante hijuelas y pases
subterraneos debajo los veredines proyectados.-

“Las plazas, los parques y los jardines suponen lugares especiales dentro del entorno urbano, en
los cuales los nifios pueden disfrutar del ocio y el esparcimiento, ademds de ser lugares adecuados
para las relaciones sociales y para las actividades culturales y recreativas, por lo cual deben ofrecer

a todos sus usuarios la comodidad y seguridad adecuada”.

Por Gltimo. las intersecciones a repavimentar seran en hormigdn armado h 40 con
pasadores y distribucién de losas segun la interseccién, buscando siempre agilizar el
transito y logra la nivelacion tal que permita el escurrimiento.

Todo material sobrante de la demolicidn de las losas de pavimento de hormigdn sera
dispuesto en vertederos autorizados por el municipio para en su momento lograr el

reciclaje.

T edor .
. Y!)l: :n'\f'm.‘—\“dad de Ma‘pu

X . 2de?2
wanWITiCHDL g ol.ar

Patsic Pescare 190 - Cludod de Moo



MUNICIPAL] !
[=1-] MAIPEAD 7

FOLIO
No.

MUNICIPALIDAD BE MAIPU

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA: MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUGTURA URBANA.
UBIGACION: DEPARTAMENTO DE MAIPU

FECHA: Enero 2021 ’
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA
Precio
Item DETALLE Unidad | Cantid;
Unitario f Parcial l Total
1 PLAZAS i
1. Plaza Barrio San Eduardo $ 3.654.709,03
1.1.1|CARTEL pE OBRA
o | e | eqioseas $11.096.13] $11.096,13}
1.1.2/ DEMOLICIONES
1.2 1 | Sandaros parimetrales de hormigén m2 457,00 $240,01 $112.084.57
1.1,2.2[sendoros Intorlores e baldosas de harmigdn m2 526,00 $21212 $132,78742
1.1.2,3/ ordongs Internos de hormigsn ol 533,00 $178.64 $95.21512
1.1.2.4| puretes parimatratos m 216,00 $189,80 $30.858,00
1.1.2.5[pyontes y asguinas m2 11,00 $273.53 $3.008823
1.%,2.6 Baldosna m2 97,00 $221.06 $21.442,82
$ 404.396,56
1.1.3] PISO DE HORMIGON
Construccldn de ceontraplso de H® ospeso 012w {verodas, ¥
e50|uinas} proporocin, compactade, base estabifizada, HIT, con m2 1129,00
torminacién alisacc

1.1.4IRENU S METALICAS 29 asquinas
i Provisién ¥ colocacivn do rejilias sogin dotalie I

wit | 200 | gai7srea] $23.445 28
i 423,445 8!

1.1.5]CONST. CORDON DE H'A*- gnquimas
, 0quipos ¥ de sbra , of de cordén en:
hormigén armacdo de 0,15mx D,25m

mi [ 33,00 ]

1.1.8 ICDNST. CORDON DE H"A® {prados}
Watarlalos, equipos y mane do obra, ojecucién do cordén an l ' l
bortnlgén nrmedo de 0,15y 0,30m o 478,60 $81548 $437.598,44

$437.599,44
1.2.1|PUENTES ¥ RAWPAS DE HA®
rN:r\l:eraI:{ns:‘I::rniiesymano <o obrg para In ejacucion do Escuinaz m2 l 36,00 , $3.070.21 l % 264.038.05
$264.038,06
1.1.8 IADDQUINES TIPO HOLANDA 6CHM COLOR ROJO
Provislén, preparocien do suslo, colocacién y sellade da adoguin

Intertrabado de Gom color rojo, ¢n draas pastonslag m2 l 120,60 , $4.071 7al $128.613.60
[ $128.613,60
1.1.9|ADOQUINES TtPO VANOTON 6CM COLOR GRIS
Provislén, praparncién do suglo, oolocaclén y sallade do adeguin
Intertzabads de Gom color arls, an Areds pestenales , m ’ 13600 ' $1.451,37 $195.934,05

$195.934,55

1.1.10 [MOBILIARIG

1,140 1119, Papalerg motalico (var plano do datalle), Prov. y gologaclén unidad 4% $15.741.83 $62.967,32
1.1.10.2 unidad 11,00

10-2 Banco do metalico colocacién $2.79111 $30.702 21
1:2.1C.3/40-3 uuagos do nifios, restaurar, pitar roublear { eant. 7 ol 1,00 $27.721.26 $27.721,26
3:1:10.4110.4 Aparates de gimnasta reublear ( cant. gl 1,00 $24,561.72 $24.561,72

$145.952,51

1.1.11 [ZONA DE MASTLL ¥ MURO PLAQUETARIO

11119 1411 Rostauracin dol Mstl o ox aclficacionas teenicay Unidad 1,00 $10.829.49 10.829.49
——aEmiracion dol Mistll s/ espaclficaclongs toenieay 1.829,49]

1.1.91.2{ 112 Matertal, equipes y . de Obra para construir murete de m2 7,70
mamposteriada 1,20m da pltura ravestite an pladra, du San Rataal $7.480,18 57.597.39 68.426,88

1.1.12/GORDON DE H°A® parimatral
Matariales, aquipes y mane de obrs , ejarasin do cordon an ! mz ! 340,00 l

hermigsn armado de 0, 20mx 0,80m

$360.621,00
1.1.13]z084 DE ERMITA

Arrocle do ERMITA y pinturn , mgtarialas ¥ mano deobrs oL 1,00 $10.271,28] sinorize

I $10.271,28

51.060.65' $ 360.621,00

TOTAL ITEM 1.1 $ 3.654.709,03

Director de Obras P&b[ica§
Municipalidaet de Maipd

Dhoeclon da Sbrs Poblicas.



12" TPlaza Barrio Maria Farnands $ 2.692.034,96 |

1.2,1|CARTEL DE OBRA i
[ T [wo0 ] $11,008.13] $11.006,13] 511,10
L ¢
122 iﬂ)uGIONES {
1.2.2.1 Sendoras perimotralus o interioras m2 710,00 $ 240,01 $170.407.10 :
1.2.2.2{ cordonas m 36,00 $181,53 $97.300,08 No O :%- J
1.2,2.3 base do mastil gl .00 $7.372,77 $v.372.77 UL PP
1.2.2.4{Puentos y qsquinas m2 26,00 $273,53 $7.111,78 B
1.2.2.5paid m2 91,00 $221,00 $20.119,13
L | $302,310,92
1.2.3] P15 DE HORMIGON !
Construeclén de conzrnplxn do H* ospeso o 12m (verndas ¥
|esquinas) H17, con m2 718,00 ‘
torminscion alfands $1.395,58 1.002.026,44
$1.002.02544
1.2.4[REALLAS METALIGAS on saquinas —f
[Provisiény colosacion do refitss sagin datalis | eant T 200 T si1922 4] $23.445,28]

2344528
$29.445,.28
1.2.5/CONST. CORDON DE H'A™ vsquines

Materinles, aquipos y manc de cbra , sjecucitn de corddn an _l
lhurmlggn armado g9 0,15 026 m_ | v ] s870,84] $34.833 80
$ 34.833;60]
1.2,1PUENTES Y RAMPAS DE H"A®

32721607
i_ Esquinas rampas « puentes. m2 | 48,00 I $ 3,670,241 l $147.37¢, 03]
i_ i $147.370,08

ADOQUINES TIP0O HOLANDA 8CM COLOR ROJO

Pravisldn, praparaclén de suals, cologacian y sollado de adoquin
abads dn Gom ¢olo p m2 I 191,00 l $1.071.80 204,713,80
$204.713,80

3 54.340;35

1,2.6/CONST, CORDON D& A" (prados)

Materiales, equipes ¥ maro de obra, ejecucion de cordén en
howeylgén armade dé 0,15 0, 30m m_ | 800 | so1549] _ sorogreny

1.2.9 lADDQUINES TIPO VANOYON 6CM COLOR GRIS

Provislén, preparaclén de suelo, coiosacien ¥ aallado do adeguin l me l 55,00 i

Intortrabado de Gem golor gris. snarens pestonales $1.451,38 I $94.340,35

1.2, 10| MOBILIARID

1.2.10.1|10-1 Papaiero metslico {ver piane de datalle} unidag 4,00 $15.741.83 $£62.967,32
#.2.10.2/10-2 Bancs de mekdlics segin modale adjunto unidad 11,60 $18.148,32 $199.631,52
1.2.10.3| 103 Jusgos des nifios, rostaurary pintor { cant. 7) gl 4,00 $25.571 03 $25.521.03

1.2.11|ZONA DE MASTIL Y MURD PLAQUETARIO

$288.119,87
%.2:11.1111-1 Calocacion y restnuracian do! Mast] Unidad | 1,00 $11.002 63 £11.002,63

11-2 Mursle do mampaataria da 1 +20m da altura revestids en piedra
1291-2) 4y San Ratast m_ % $7.500,78 $ 18.900,45)] _._$3 .o.o_ozaos]

1.2.12|PERGOLA METALICA
1.2.12.1{Rastaurnr Ermitn oxistente ¥ chimblasis de lugar,

1.2.12.2| Cok da Pérgola metilica provista por Munic Unidad E 1,00 I $9.641,26 %9 541,26
L $9,641.26
1.2.13|MURETES DE PIEDRA de 0,5m de altura

Murete de mamposteria de ,50m de altura ravestido o piadra de i I 40,00 l

San Rafaal $6.578,81 , $263.152 40

$253.152,40

1.2.14| 2084 OE ERMITA

Asroglo de ERMITA y pintura , materjalos § mano do obra 6L | e8| $8.166,73 $8,166.73]
! | I ! $8.166,73)
TOTAL ITEM 1.2 i 13 2.692.034,96 |

de Qpras Patiicas

Director . 43d de Maipd

Municipall

Ditocrite da Otras Plblleas.




MUNICIPLLIDAG ]
l CE AR

|__15 |Plaza Barric Don Boses 3 1920048 37F OLIO
1,3.1 | GARTEL DE OBRA | . @g
b ® |00 ] £11.096.13] $11.086,13] MO &)
Lw____
1.3.2 |DEMOLICIONES
1.8.2.1 [Sonderos perimetrales m2 T sezgo | $240,01] §149,286,22
9.3.2.2 |Puentas y eaquinas m2_ | 30,00 $273,53 £.205.90
$1 57.492:1 2
1.3.3 |PIS0 DE HORMIGON ALISADO
Construccin do Piso do H* alisado espasor O.‘1 2m {verodos, y I . ' —,
Pr 3 , haso est; , Hi7, con m2 822,00
terminaclén allsndo $1.808,05 $1.000.207 10
L s1.00020740]
1.3.4 |LOSA DE H*A° SOBRE GUNETA esquinas
::::i;ﬁ;d::arﬂ:torhi, . de obra y ecquipos para ranlizar losa sobro i 2 ' 22,00 ; $3.075 EO{ $72.068 20
i $72.063,20
13,5 [REMLLAS METALICAS on oogainas 1
L [Provisisny coloencien do rejillas metélicas segin detalle | _eat. | zoo T s11.722 64] $23.445,28
L L sz
1.3.6 | CONST. CORDON DE H*A"- asquinas ]
}T K‘:.T:;:}'::ﬁo:: cﬂ?.:: 0.3a eclon da cardin on ' o i 20,00 { 3 sm.?s[ $26.123.40
$26.123,40
1.8.1 |REPARACIGN CORDON BE H"A* (pradas) 1
L .“!I’:f.’l?l‘;’; :Tplfﬁimmu vl okra  reparaalcn da cordan ' ol ’ 400,00 J $327.50 $131.008,00
L I $131,008,00
1.3.8 |PUENTES Y RAMPAS DE H°A® PEATONAL 1
h Pr:vism? due :Ei:rlal, m. de obra y equipos para reafizar Esquinas ' m2 , 29,00 i $3.070.1 6' $89.034.64
$89.034 54}
1.3.9 [INSTALACION ELECTRICA, TORRES E IEUMINAGION
Provislén e hincado de columna matalica de 10 matros, Consu
1.3.94 respectiva fundaclén y dado de hormigén, Puosta a tlarra, ¥ Soporte unld. 1,00
Parn proyectoros segin pliege tienico, Incluys cableado con fa terra
existonta, Columna nuava ¥ exiatente pintar segim espeif. $ 62.508,34
En Ia torra existentes y en In a colocar, Provision, Instalacign y —
conexlon de proyector lad da potoncia minima 400 W, tansion da
trabajo de 220V frecuencia S0 Hz, vida it minima do 30,000 ks,
1.3.9.2 | temporatura de color préxima a 8700K Luz fria, Flujo luminice minime]  unid, £,00
e 32,060 Lm, grade da Protaccién IP 65, yfactor da potencia minimo
do 0,8, Dotado @o rojilla de protoccldn anti vandalica matalicy
Iheorporags $29.954 51 $179.727.06
[ Fablor ¥ At } sid | 4,00 $21.202.45 321.002,15
L f seeasares)
1.3.10 MOBILIARIO
1.8.10.1 {Papaloro metatico (ver plano de detaita) unld, f 4,00
1.2.10.2 |Bancos. calecacién ( provistes por munleipic} unid. 11,00
1.8.10.3 JJuagos de rifios restaurary pintar cant, % Gl 1,00

1.3.11 [ZONA DE MASTIZ ¥ MURO PLAQUETARIQ

1.3.11.1 [Rostauracion ¥ pintura dal Mastd

1.3.11.2 [Murete de mampostaria existonte reparar y pintar

1.3.12 [ZONA BE ERMITA

i

$117.253,50

[Arrogia da ERMITA y pintara ¥ mano doobra GL 19 | “sizgeass $42.864,25
[ TOTAL ITEM 1.3 I i3 1.929.558,37 |
L TOTAL DE OBRA [ 135 8.276.302,36 |

SON PESOS §,V.A. INGLUIDO:

OCHOC MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESGIENTOS DOS 361100 _i

Dhecalén de Gbitg Pablicas

Director de Ob

Munitipalidad ¢
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MUNIGIPALIDAD DE MAIPY FGQ Ef
SECRETARIA DE QBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS Lio it

OBRA; MANTENIMIENTO, RECUPERACION ¥ CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA. ¥
UBIGAGION: DEPARTAMENTO DE MAIPY ‘
FECHA: Encro 2021

Ne, H

04

PLANILLA OFICIAL DE [ A OFERTA 84 SICA
Precio
ltem DETALLE Unidad | Cantidad
Unitaric I Parcial | Total
1 PLAZAS
1.t |Plaza Barrio San Eduardo 3 -
1.1.1{CARTEL DE OBRA
ol 1,00 I $0,00
1.1.2{BEMOLICIONES
1.1.2.1 |senderes perimotrates de hormigén mz 467,00
1:1.2.2 /g onderos interipres de baldesas.do hormigén m2 526,00
1.1.2.3 Cordones Intermos da hormigon ml £33,00
1.1.2.4 | Muretos parimetraes mi 210,00
1.1.2.5|puontes y osguinas m2 11,00
1.1.2.6 Botdosan mz 57,00
0,00
1.1.3| PISC DE HORMIGON
Gonstrucclon da cantrapiso g H° eapeso 0.1211’ {veredas, y ‘ I
|asguinas) pry %] , bade o, H17, con m2 1129,00
tarminacion ailaado
0,00
1.1.4|REULLAS METALICAS on ssquinas ]
[Provisitny cotacacion ae rajites vogtn oo [_camt | 200 ] | ]

1.1.5{CONST, CORDON DE H°A* asquinaz

$0,00
Matorinles, squipos ¥ mane de obrn 1 gjecucidn de cordén on -

hermigén o de 0.15mx 0,26m l 35,00 l [ _i

1.1.5/CONST. CORDON DE H'A* {prados) ]
Matorisles, equipes y mane do obra , ofocucian da cardén an l m ! 478,00 i i
hormiaén armado de 0,15mx ¢,30m '

1.1.9 | PUENTES Y RAMPAS DE H°A®
Matorisies, oquipoe y tano de obra parn 1 afacucién go Esquinas
rampas - puentes

3,00

2,00

m2 i 88,00 E ; ]

0,00

11,8/ ADOAUINES TIPO HOLANDA 6CM COLOR ROJO

Proulsion, preparasion de suclo, celocacttn y soliato do adsquin !
Infartrabada de Gem colorrolo, on dreas peatonnles

m2 ! 120,00 I l

0,00

1.1.9] ADOQUINES TIZO VANOTON 6CM COLOR GRIS

Provisin, praporacién do suclo, colocacion y sollads de adogquin ™z I 135.00 I ' -i
Intyrirabade de Bem color arls, en dreas peatonates bl

$0,00

1.1.10|MOBILIARIO

1.1.10.1)404 Papelere mathlico {ver plano de dutalle), prov. v colocaclén: unidad 4 -
1.1.10.2 1

10-2 Banoo de metdlico golocacién Lnldad 1

1:1.40.210.3 Juggos da Nifios, restaurar, pintar y reublgnr { cant. 7 o 1
1:1.10.4}10.4 Aparsigs de gimnasia reublcar { cant 4} ) *

1.1.11 . ZONA DE MASTIL Y MURO PLAQUETARIO

1:4.91.1144-4 Rostnuracion cel pastii s/ espacificaclonss thcnipas Unidad 1,00

1.1.11.2}11-2 Matarial, aquipos v, de Obra Ppara construlr murate go m2 bAL)
mamposteris de 1,20m da altura revestids en plodra de San Rafael $0,00

0,00

1.1.12 |CORDON DE H°A® porimetral

Matariales, oquipos y manc de obra , ejecucin de corddn en
hormigén armade de 0.20mx 0,60m

m2 340,00

0,60

1.1.13]ZONA DE ERMITA

Arraglo de ERMITA v pinturg . matorlalos v mano do obra &L Hoo |
$0,00

Chacclon da Obras Piblicas




TOTAL MEM 1 [ K3 il

1.2 [Plaza Barrio Marfa Fernanda $ L AFOLTIO
1.2.1|caRTeL DE 0BRA | )
3T ] [ s o, 1)
DEMOLICIONES
Sondores parimetrales o Interjaros m2 710,00
cordones m 536,00
base tia mastll #l 4,00
Puentes y esquinas m2 26,00
1.2.2.5|Baldosas "z 91,00
[_ 0,00
1.2.3] PISO DE HORMIGON
Construccién do contrapiso do H* eapoeso 0,12m (varodns, y
) pi do, base ia, H17, con m2 ’ 718,00 i '
torminacisn allando
[ $0,00
1.2.4]REJLLAS METALICAS an osquinas 1
{Provisibny colocacion de re)iitas segin detalle { cant | 200 | I 1
0,00
1.2.5 [ CONST, CORDON DE H°A%
Materiales, oquipos y mano do obra , ejecucin de cordén en l i 40,00 ’ l
hormigén armado de 0.15mx 0.26m
3,00
1.2.8]CONST, GORDON DE H*a" {prades) ]
r:::;lal:aa,:::r:::::no:g ;2: « 8jacueldn de cordin en ' ml I 298,00 J J
0,90
1.2.1|PUENTES Y RAMPAS DE H°A®
[ Esquinas rampas - puanics m3. | 4800 ] ] 1
L 0,60
1.2.8 | ADCQUINES TIPO HOLANDA 6CM COLOR ROJO
Pravisién, preparaciin de suelo, colocacién y sellado de adonuin m2 ’ 191,00 i I
Intertrabadg de Sem golor rolg, en #rang paatenales >
0,00
1.2.5| ADOQUINES TIPO VANOTON 6CM COLOR GRIS
Previsidn, preparacién de suel, <alocaziény sellade de adogquin m2 ; 65,00 ! E
iptertrabado da 6em color gris, on drens peatonales !
o, 00
1.2.10  MOBILIARIO
1.2.10.1{18-1 Papalero motdlico (var plano de detalia) unidag 4
1.2.10,2|10-2 Banco da motailce sogan modelo ndjunto unidad 11
1.2.10.3{10-8 Juegos de nifos, restaurary pintar { cant, 1) gl 1
0,00
1.2.11|ZONA DE MASTIL Y MURO PLAQUETARIO
%.2.11.1 111 Colocacion y restauracién det Mastil Unidad 1,00
1.2.11.2 ;I;-sz::u;;::;a marmposteria de 1,20m de pitura ravestido an pledra " 2,50 s0 00]
1.2,12|PERGOLA METALICA
1.2.12.1 |Restaurar Ermita oxiatonte y camblaria da lugar.
1.2.12.2 | 0olocasitn de Pérgola metilica provista por Munlcipia Unidad [ 1,00 i I —E
0.00
1,2.13]MURETES DE PIEDRA do 0,5 de allra
Murste do fa de ,60m de aitura fdo an pinsdra de ml I 40,00 ! F
San Rafosl
$0,00
1.2.14/ZONA DE ERMITA
Arreglo de ERMITA y pinturs , materiales y mano de obra GL ] 1,00 l l i
! ! ! I $.0,00]

Director de Obras Piblicas
Municipalidad de Maipu

Direzcitn de Obras Phblcne




TOTAL ITEM 1.2

147,

UNICIPALIDAD
DE MAIPU

[

[Plaza Barrio Don Bosce

1.3.1 | CARTEL DE OBRA

FDLIO

1

8 1 i ] l . ?\
. L s{foNO..
1.3.2 \DEMOLICIONES
1.83.2-1 [Sandleros porimetrales mz | e2200 |
1.3.2.2 {Puentes y esquinas m2 I 30,00 !
) 0,00
1.3.3 |PISO DE HORMIGON ALISADO
Cunstruoclan da plsa de K" nlisudo ospeser 0,12m (voredas, ¥
P  base ta, H17 , con m2 622,00
te inaclén allzade
Q.00
1,3.4 |LOSA D2 H A" SOBRE CUNETA ssquinas
Provisién da material, m. do ebra y equlpos para realizar losa sobre m2 l 22,00 l
cunety sldatall 2
0,00
1.3.8 ]REJILLAS METALICAS on esquinas 1
I | i6ny coloencisn de rejillas segn detalle [ emt |  zoo | ]
L 0,00
1.3.8 |CONST, CORDON DE H*A*- eaquinas
Materiaies, aguipos ¥ manc de obra , ejesusidn de cordén en. - ] 30,00 l
hormigbn armado de 0,15 0,25m "
0,00
1.3.1 |REPARACION CORDON DE H"A® (prados)
Matsrinies, equipes y mano de obra, reparacken da cordon il j 400,00 E
ydo prados .
0,00
1.3.8 PUENTES Y RAMPAS DE HUA® PEATONAL
Provision de material, m. de cbra y equipos para realizar Taquinas m2 l 20.00 ’
rampas - puantas .
- $0,00
1.3.9 | INSTALAGION ELECTRICA, TORRES E ILUMINAGION
Prw!sibn a hlncadodo columna matslica do 10 metros. Con s
1.3.84 L ¥ dado de harmigén, Puesta a terra. ¥ soports e 1
= para Rroyactoras sogln pliage téenlen, Incluye cablonde con fa torre "
axistonto. Columna nueva y extatento pintar segdn espolf.
Enlatorre sxistantes y an la a colocar, Proviaitn, Instalacisn y
conexidh de proyecter lad da potencla mintma 400 W, tansion de
trabajo do 220V frecuencia 50 Mz, vida 0t minima de 30,000 hs,
1.3.9.2 Hemperatura do color préxima a 5700K Luz fria, Fiujo luminleo minima | unid. 6
e 32,000 Lm, grado de protaccion IF 55 y faclar de potnncia minkno
da 0,3, Dotode de rajiila de proteccid
incorporada,
E_ Tabk ¥ ol unid, 1
il 0,00
1.3.170 {MOBILIARIO
1.8.10.1 | Papelerc matilica (ver plunc de detaile) unld, 4
1.2.10,2 |Bancos el (p par k unld. 14
1.3.10.3 |Jusges do nlfios sestaurar y pintar cant. 5 <] E
£0.00
1.3.11 |ZONA DE MASTIL Y MURO PLAQUETARIO
13911 {Restaoracién ¥ plnturs dal Mas wid. | 108 |
1.3.11.2 |Murete de fa reparar y plntar &1 1
0,00
1.3.12 |zONA DE ERMITA !
]Arroglo de ERMITA ¥ pintura , matoriaios y manc de obra # GL { 1,00 I ]

L_ £$0.00

TOTAL ITEM 1.3

is$ -1

TOTAL DE OBRA

[SON PESOS LV,A, INCLUIDO:

Proplatario/Gerenta
Gomiclis legal
Dae. Tlpoy N®

Diroccion de Sbres Pabiicas.

Profesionn, B. Téenlss
Comicli legal
Doc. Tipa y N*

Matricula:

Director de Obras Pablicas
unicipalidat de Maipd
9%
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PLIEGO DE CONDICIONES PART]

MU g AD ]
- FOLIO
DE CARACTER LEGAL REV 00 No [2_
Licit. Publica
Expte. N°:
OBRA: MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION DELA
INFRAESTRUCTURA URBANA.,
PLAZAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULD 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Pablica para la ejecucion de fa obra: OBRA DE REFERENCIA segln detalle de
planos técnicos, segun croquis de ubicacisn adjuntos, en un fodo de acuerdo a la Ley de Obras Publica Ne
4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N° 1079.-

ARTICULD 2 DOCUMENTACGION:

La compra de 1z documentacién se realizarg en la Municipalidad de Maipy, Calle Pablo Pescara 190 Maipd,
Mendoza.

En esa oportunidad debers fjar domicitio en e Departamento de Maipi a los fines de Ja notificacion de circulares
aclaratorias, -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia........, de de 2021, alag .............._
horas, en el Dpto. LICITACIONES de [a MUNICIPALIDAD DE MAIPU, ro recibiéndose ninguna documentacion
basada la hora establecida -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: E) presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($8.276.302,36).-

b} Plazg de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de 1a obra;

a partir de la fecha de |a fima del contrato.- incluye o Plazo para estudio y Presentacion de proyecto gjecutiva.

c) Valor_de ia documentacién: £l valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
e (B ) sin cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad de) Provecto licitatorio: En Ia presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatoric de la modalidad:

1
i
i
!
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallanen el Art 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: £ sistema de contratacién establecidg Para la presente obrz es por:
=2ieina Ge Confratacién

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en e articylg 49y
siguientes de Ia ley de obras plblicas.-

9) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si S€ reconoceran mayores costos y/o variaciones
de precios.

k) Anticipo de Fondps: Para |g presente obra no esta previsto efectyar anticipo de fondos,

i) Acaopio de materiaies: Parg |g presente obra no ests prevista [a certificacion de acopio de
materiales.

) OBRA_PUBLICA (RACOP): el

k}

Q QF: especialidad 100,
especialidad 500 sub especialidad 570.-

I} Monto o Rorcentaje de Ia obra que Podrd ser cubjerto con Lineas de crédito para cubrir las
deficiencias en Ia CCA: No aplicable a esta licitacidn

ARTICULQ 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

Los oferentes deberdn acreditar amplia experiencia ¥ competencia técnies para realizar la obra objeto de ia
Presente Licitacidn. Dadas las obras a ejecutarse en ia presente contratacion, los oferentes deberan contar con log
siguientes antecedentes; Tener experiencia en los Gltimos 5 (cinco) afos de obras de infraestructura:

. Construccion de plazas, paseos piblicos y pargues con superficia mayor a os 10.000 m 2 en sumatoria
de hasta dos obras.
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DE CARACTER LEGAL

Esta acreditacion consistird en la presentacin de referencias de obras de similares caracteristicas efecutadas por la
empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

Los aferentes deberan adjuntar listado de equipos y herramientas que utilizarén para la ejecucién de la obra, los
cuales seran inspeccionados previo a la adjudicacién.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, [a Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estar obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan deberd contemplar

en forma detallada previsiones adecuadas 2 efectos de mantener dentre de lo posible durante la reafizacién de los
trabajos el libre trénsito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por
sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de !a obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinades
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil} dei monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9. PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar cbservaciones, se procederd a confeccionar el acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta fa no
presentacion de los anélisis de precios de cada uno de los items que la companen y la planilla anexo coste de la
rmano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiaies.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en ia forma indicada en el articulo 7° dal Pliego
de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta tuego de consfituirse la garantia de adjudicacién.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrate sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria,-
ARTICULQ 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% {cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica ef Art. 26 de las Bases de Licitacion. E! mismo serd devuelta luego de constituirse el

acta de recepcidn definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

I¥ys

N ing. D

Director d¢ >
Municipalided de Metpd



\D DE MAIPU

ARTICULARE

DE CARACTER LEGAL

Para la aprobacion del segundo certificado v los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos seré suspendido el pago de los certificados, considerédndose al contratista como
tnico respensable de los dafios y perjuicios gue tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULQ 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratista debera proveer con destino a ia Inspeccion de Obra una {1) movilidad, modelo 2019 en adelante,
con chofer de potercia minima 100 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad sera provista en perfecto estado
de funcionamiento, equipada con rueda de auxitio, radio receptor y caja de herramientas para reparaciones ligeras. El
combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro y pago del chofer seran a exclusive cargo
de la Contratista. E| vehiculo contara con seguro total y seguro para conductor y terceros transportados por el tiempo
que dure la ejecucion de las obras, con pdliza de ia més amplia cobertura emitida por Compafia de reconracido
prestigio y sclvencia.

En caso de averia y durante el tiempo qua demoren las reparacicnes, fa Contratista debera reemplazaria por otra
movilidad de caracterfsticas similares a las especificadas.

El vehiculo detallado anteriormente debers ser provisto por & Contratista desde la fecha de iniciacién de la obra
hasta la Recepcion Definitiva

L& faita de provision de la movilidad haré pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien {100)
litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacion y ademas facultara a la Municipalidad a
cortratar un vehiculo similar. El importe de la contratacion estar a cargo del Contratista y le seré descontado del
primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION;

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso de personal de Inspeccién de la obra, deberan lievar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique v dentro de
los siguientes términos:

"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPL"
y la designacién de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:
OBRA: MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

Cada una de las letras estardn inscriptas en un rectangule de siete (7) cm. por cinco (5) cm. con un espesor de
trazado de medio (0,5) centimetro.-

ARTICULO 16: ELEMENTOS A ENTREGAR A LA INSPECCION.

En la celebracién del Acta de Inicio de Obra la empresa debera entregar 2 (dos) Vibropisén tipo cangure de 2.6
KW/3HP de potencia o superior con una fuerza de impacto de 13 KN ¢ superior, motor doble filtro de 100 cm3 o
superior, tamafto del pie 34,5 x 28,5 cm, 640-880 impactes por minuto Tanque de nafta: 2,8 L y un peso mayor a los
73 KG. Una impresora B/N laser formato A4. Ademas debera enfregar un odémetro profesional 4 digitos con bolso,
dos cintas métricas de 25 metros metélicas v 2 cinta métrica de 10 metros metalica. Para la comunicacion interna, la
contratista dispondra de dos equipos celulares maodernos con camara de fotos y whatsapp que sera utifizado por el
plazo de obra y entregado a la contratista con el acta de recepcion provisoria.

ARTICULQ 17: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la
contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $
16.000.000,00 (Pesos quince millones con 00/100).-

Director df Y
3 :--_nitin‘gfidad de Ma&pu
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADC

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts, 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Piblicas N°® 4416, cuyo detalle se acompaia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliegoe.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de la Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de les Funcionarios
correspondientes, asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes
al acto. Solo se consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se
admitiran modificaciones, aclaraciones y/e explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones,
aclaraciones y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad
observada en las ofertas presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y
no hiciera posible la realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora
para el gue fue convocado.-

ARTICULO 4 : DOCUMENTACIGN

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planes, croquis, planilla de presupuesto
oficial, planillz oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de ia
obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTOQ {croguis preliminares, planos generales, esguemas, eic.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de la Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollas y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada
obra le impusieren.-

Como complemento al proyecte preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuande asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los plancs
de coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorride de redes ylo
caferias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
controi por parte de la Inspeccidn .Tal documentacidon podra ser requerida en cualguier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecte de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de |la obra a construir.- i

v.08/2015
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En este caso, e! Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccion y presentacion de la documentacion completa de planos generales y de
detalles del proyecto, ante la Municipalidad y el o los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA
OBTENER LA APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacion de los
elementos principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los
recorridos, asi come una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el
anteproyecto, y los fines perseguidos segin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista 1a ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4
del Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOGUMENTAGION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes
en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE f__ICITACiGN, deberan comunicario por escrito a
la Municipalidad con una anticipacion de por io menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios seréa redactada Onicamente en {a planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas vy en
sobres cerrades, en el Departamento de Licitaciones 0 enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En
el sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompanarse ineludiblemente con
el detalle indicado en el apartade d} sobre 2 articufo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

E} oferente acompailard a su propuesta un depdsito de garantia del 1.00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segin su valor nominal, emitidos por la Nacion o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza hancaria ¢ pdliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art, 9 del Decreto Provincial N® 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza,
debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacidon licitatoria), éstas irdan a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA} ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCQ)} ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA
LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

V.08/2013
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La omision de esta clausula en la poliza ¢ fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTIGULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a fa obra
como una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en ia planilla oficial de
propuestas, escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por e} oferente y representante técnico, selladas
¥ en sobres cerrados, en el Departamenta de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion
debida, En el sobre debera destacarse: nimero de licitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJ UNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que sclo
ostentara la individualizacion de la licitacion y contendra:

i SOBRE Noj

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la
que sera devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de
adjudicada la cbra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestion administrativa & judicial que se suscite se aceptara
la jurisdiccion de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero
Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) Lafirma del proponente y representante técnico en toda la documentacién.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja
incluida en el Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de
referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda
verificarse.-

h} Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Publico

Nacional (se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Sociai, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra
documentacion, conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia
debidamente certificada, que acredite las facultades del firmante -

i) Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion
tanto de la Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de ia obra objeto de la
presente licitacion (se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

}] Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccion (IERIC) (se aceptara presentacion de original o copia certificada).
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m) Constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pablica |
(RACOP), & por el del Registro Voluntaric de Proveedores de la Provincia de Mendoza, segin se
especifique en el articuio N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.~

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de
caracter impositivo y previsional.

o} Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus
recursos para financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion
de trabajos y espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.

p} Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se file un domicilio especial en el
Departamento de Maipi donde seran validas - todas las notificaciones y diligencias
administrativas que se practiquen con motivo ¥ en razon de la presente licitacion.-

.. SOBRE!

a} Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.-

b) Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la
propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el
agregado del término "variante”. —

c) Se agregaran ademés los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a)o
b):

1. Ndmero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucién de Ia obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

d} Anilisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta, -

En lo relativo al costo de ia Mano de Obra, tos Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexc
Costo de la Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremioc que
corresponda, con los valores vigentes al mes anterior a la fecha de apertura.  El valor
resultante para cada categoria sera el que luego trasladaran a fos Analisis de Precios de cada
items.-

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serén admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1.

Omisidn de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no
rena los requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el
momento de la apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.-

No estar debidamente salvada o aciarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.-

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de Ia ley 4416, sera causal de rechazo de la
propuesta LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items

gue la componen y LA PLANILLA ANEXQ COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan

confeccionarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia
indicada para su determinacion.-
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4. La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m), segin
corresponda.

. 3 Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro
de los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipic podra rechazar Ia oferta
¥ el oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacién ylo aclaraciones o ampliaciches gue a juicio del municipio sean necesarios para la correcta
evaluacion de la oferta. En ese caso, as presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS
HABILES de la real notificacién, en case contrario el municipio podrd rechazar la oferta y el oferente perdera la
garantia.-

ARTICULQ 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas sélo en el caso de que el mismo proponente haya
presentado también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de
Preadjudicacion de la Licitacién.-

ARTIGULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan side expresamente fijadas o
previstas en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Piblicas N° 4416,
Decreto - Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 vy 1477190, 8.706 Ley de
Administracién Financiera de la Provincia de Mendoza y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-
ARTICULQ 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

E! oferente se obliga a mantener la propuesta por €l término de SESENTA (60) DIAS

HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momente de
la adquisicion de Ja documentacion de la obra, domicilic especial en el Dpto. de Maipt, Provincia de Mendoza, donde
seran validas todas Jas notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de ia
presente licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicataria de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constitulr domicilio especial en la Ciudad de Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre la
Municipaiidad y el adjudicatario, en todos sus efecios juridicos y legales quedando a criterio de la primera la
formalicen de convenios o contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plaze de mantenimiento de oferta establecido en el pre-
sente pliego ¥ no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por
escrito en Mesa de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido diche término o después de
efectuada la adjudicacién, ain cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de
mantenimiento de oferta, el proveedor se hara pasible a lo establecide en el articulo correspondiente a penalidades y
multas, ejecutandose en este caso ef documento de garantia.-

ARTICULQ 17: MEJORA DE OFERTAS
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Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo
efecto se fijard dia y hora en que tendra Jugar la apertura de |las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la
apertura inicial.-

ARTICULO 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos gue no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presents el interesado ylo persona con poder
suficiente a satisfaccion de la Municipalidad de Maip, y hayan asentido la mayoeria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar Jas observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una
vez terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra la Municipalidad de Maipa. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere més
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los propenentes
ni obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira
la adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio serd s6lo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra
valido e precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en et total parcial, y ta adjudicacion se
hara por el importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en
otro sentido.

La Municipalidad se¢ reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte
por ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ART|CULGC 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del Dpto.
de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, v constituir las
garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sisterna de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gltimo certificade de pago tendra el cardcter de
liquidacion final de la obra contratada. E! pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
PGblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata seré firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a
satisfaccion de 1a municipalidad.

Deberén los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

V.08/2015

é

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Director Ca>
e airin-fidad de Maipd

i



MUNIGHRA L
OF MAIP(?AD

FoLio

Ne 70

@
¢ @
NN A

e e
MUNICIPALIDAD DE MAIFU
MENDOZA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucian de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respective, el contratista debera afianzar el cumplimiento
del mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que
puede ser dinerc en efectivo, titulos o valores segin su valer nominal, emitidos por 1a Nacion ¢ provincia de Mendoza,
fiahza bancaria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 péliza de caucién, deberdn reunir las condiciones
basicas determinadas en el articule 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la
fianza, no tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta provincia. La devolucion de la Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion
provisoria de la obra,

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia,

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
misme procedimiento de depbsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésite equivalente al 100% del
monto otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de
éste articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar
la totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA
LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera
contar con la autorizacidén expresa del municipio mediante dictado de decrete del poder ejecutivo, debiendo el
cesionario cumplfimentar con lo estipulade en el articulo N° 8, Sobre N° 4 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa gue desvincula a la Municipalidag de Maipi de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan
ser presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privades, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.

Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y

comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de efla a éste Ultimo. Cuando Iz inspeccion
no puede entregar la posesién integral def terrenc donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
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aconsejen, podra ef

fectuarse |a entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se
fijara en el acta el tic

2mipo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULQ 30: PLAZOS DE EJECUGIGN

€l plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICUE O 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada Ia totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese ohjeciones que formular
3 las mismas, se Iab:i'aré acta de recepcion provisoria entregandose copia de ¢lla al Coniratista.-

|
ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de Ja recepcion provisoria de la obra, ef contratists esta obligado a mantenerla

durante el plazo de
mala calidad o de la

4 su cargo reparar d

efectuara la recepci

ARTICULO 34: PLAN

pliego.-

UN { 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su use normal, de Ia
deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepcion provisoria, no estara
afios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe,

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
on definitiva de la obra.-

DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente

ARTICULQ 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTC DEL PLAN DE TRABAJO

precedente, seran tr;

Los plazos fijados para cada trabaje en los planes a que se refiere el articulo
atados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la abra, pero tomando sdlo en consideracion la

parte de obra que debi¢ ejecutarse y la sancian pecuniaria sera proporcional a ella.-
i

ARTICULO 36: FISCA

estricta conformidad

documentacién de ia

\LIZACION DE OBRA

La Inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
jobra, ademas del libro de 6rdenes de seryicio y ¢f de nota de pedido, por triplicado.

|
ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por la Municipalidad como

personal del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de la Municipaiidad una némina de los

subcontratistas que

intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y

atencion de los trabajos que le correspondan.

alguno al contratista
Estado.-

ARTICULO 38: PERS

necesarios para el no

La falta de cumplimiento de ias obligaciones del subcontratista, no exime de modo
de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el

ONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
rmal desarrollo de los trabajos.-
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ARTICULQO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal gue la inspeccion le exija,
en virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes
hechos; a) falta de respeto a la inspeccion; b) descbediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a la
inspeccién; d) dafios a la cbra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la
buena marcha de las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEQO Y DRENAJE

Si para ejecutar Ja obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerio al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccion de un depédsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de la
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de
tales elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrate, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser
inspeccionado por la Municipalidad. £} contratista debera comunicar a la Municipalidad el domicilio de dicho deposito.
El costo, la seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSIGION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion
licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES
Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se

debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico
que se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que
se adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la
inspeccion.-
ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toeda comunicacion entre el contratista y la Municipalidad se efectuara por intermedio

de la inspeccion, estande obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento
del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS
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La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro
de los primeros diez {(10) dias hdbiles de! mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-
’

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA,

E! Contratista deberad mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de
orden y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las érdenes que en
este sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratlista queda obligado a suministrar a la Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con ja obra, ya sea materiales, jornales, et¢,, en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA Y
RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, referente a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en 1a misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No
se reconccera ningin trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas
técnicos que deba tratar el contratista con la Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la
inspeccion de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en la obra, sin cargo y en e! lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con ias caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco
() dias corridos después de haberse firmado el acta de replantec u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una muita diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de
obra contratada.

El cartel deberd ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la cbra. Pasados los
treinta dias corridos de €sta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de la Municipalidad.-

ARTICULQO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme
a obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y
cualguier otra que la Direccion técnica considere necesario. Esta presentaciéon es condicidn necesaria para la
confeccion y aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al procedimiento
de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacién en el RACOP, solo se otorgara ia
certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde o
no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Serd condicion previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
ahonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacién el Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) v los mismos deberan estar
depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio
efectuado previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al
reconocimiento de acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos
acopiados en la obra ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENC!A EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

V.08/2015
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Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5
% de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliege, a condicién de priorizar ia
mano de obra local, segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Cbras Piblicas N° 4416 en su articule 20 BIS.
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Licitacion Pablica
Expte. N2:

OBRA: MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESPACIO URBANO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ETAPA Il : PLAZAS

PRELIMINARES CARTEL DE OBRA Y SENALIZACION PROVISORIA

El contratista colocara en el lugar que indigue la inspeccién de obra, 3 carteles de obra como se indica
en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montada en un
bastidor de madera de primer uso. Dicho cartel permanecer iluminado en horas nocturnas. El mismo
serd retirado por la empresa a la recepcion definitiva de obra.-

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales medidas,
texto diagramacion, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas,

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacidén de las zonas de trabajo, la empresa es responsable de los
materiales y de la obra en general, por lo que deber3, arbitrar los medios para que exista una vigilancia
permanente en la misma, cerrando el drea de trabajo a terceros de forma segura, balizando y
sefiatando en tiempo y en forma estos sectores , con el fin de evitar accidentes, gue de ocurrir éstos
estaran a cargo y cuenta exclusiva de fa empresa.- Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de
modo que sean seguros para las personas gue transiten la zona. La tipologia de los carteles provisorios
serd otorgada por la inspeccion al momento de iniciar los trabajos.

La contratista deberd ademas realizar un plan de informacion a los afectados por la obra con folletos,
publicidad callejera u otras formas que sean necesarias.

Antes de los inicios de obra y en el caso de que la obra lo permita, el contratista realizara el cierre
perimetral de obra con tela media sombra para cierre medianero y postes de madera con una altura
minima de 2.00 m segun lo indique la inspeccidn, de tal manera que no permita el acceso de particulares
a la obra, debera cumplir con todas las exigencias y reglamentaciones vigentes. La empresa retirara el
cierre una vez terminada la obra.-

REPARACION DE VEREDAS Y CALZADAS

Estard a cargo de la Empresa Contratista la reparacion de las calzadas afectadas por la obra debiendo
dejarlas en las mismas condiciones originales.

DANOS A INSTALACIONES

La adjudicataria serd la Unica responsable de los dafios que pudiere ocasionar a las instalaciones o los
emergentes a terceros en la instalacion de la carteleria y postes en f_orma errdnea o inadecuada,
guedando obligado a su inmediata reparacidn siempre y cuando no sea por accidéntes de transito o
casos fortuitos o fuerza mayor.

MATERIALES EN OBRAY HERRAMIENTAS
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La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la
obra. Cuando la Inspeccién o crea necesario comprobard que los materiales utilizados sean de las
mismas caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos
propuesto por el Contratista, deberd ser aprobado por la Inspeccion, pero correrdn por cuenta de aquel
todos los gastos que demanden los ensayos para su aprobacion.

El contratista aportard todas las herramientas y equipos necesarios para la construccion de la obra en
tiempo.- -

BALIZAMIENTO Y SENALIZACION

En todas las zonas de trabajo se realizara el balizamiento diurno y nocturno con balizas tipo candil, el
uso de las mismas deberd ser aprobado por la Inspeccién.-

El balizamiento para desvios vehiculares, cortes de calzada y/o reparaciones de calzada se reahzara
mediante el uso de los siguientes dispositivos:

Barrera de seguridad portatil Canalizador de transito, fabricado en polietileno semirigido (PEMD) por
sistema rotacional en una sola pieza. Bisagra para rotacién hasta 1802, Apto para llenado con agua o
arena.

Malla de sefializacion con soportes.

En todos las reparaciones de pavimento se colocara malla de sefializacién de polietileno de alta
densidad {200 g/m?), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a soportes de
hierro, hincados en el terreno o con base que permita su estabilidad de cada 1,00 m, utilizada como
sefializacion y delimitacion de todos los bordes de la excavacion. Se colocaran Carteles indic_adores de
peligro y zanja abierta en ambos frentes y el nombre de la empresa contratista,-

Estando a cargo del Contratista todos los gastos del presente item.-

MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE OBRA

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, dridos, mosaicos, excavaciones, etc.,
deberd retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra tnicamente el material necesario para
tos reltenos previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma.

En general la obra deberd mantenerse totalmente Himpia, libre de escombros, restos de excavacién u
otros materiales de construccién,

Al finalizar [a obra, previo a la entrega y certificacidn final de la misma se realizara una limpieza total,
retirando todo sobrante de material, equipos y obrador, debiendo la inspeccién aprobar la tarea.
DESVIOS o CORTES DE TRANSITO

La empresa adjudicataria se deberd hacer responsable por su cuenta y cargo de tomas las medidas

necesarias para realizar los cortes de calles necesarios y desvios de transito gue se requieran, para lo
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cual la empresa adjudicataria debera proveer de toda la carteleria necesaria para tal fin, como también
deberd notificar a la Direccién de Transito y Prevencion Ciudadana del municipio de estos desvios vy
cortes con la antelacion que la normativa vigente establece. Dichos cortes y desvios también se
realizaran por parte de la adjudicataria respetando toda la normativa vigente al respecto. El
balizamiento de las obras también serd por cuenta y éargo de la empfesa adjudicataria. Debera la
empresa adjudicataria mantener fluida la circulacién de vehiculos y personas individualizando cada una
de estas circulaciones de las manera que corresponde y la normativa vigente lo especifica, siendo
fundamentatl el balizamiento y la sefialética utilizada.

REMODELACION PLAZAS ( general para las tres plazas})

CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccion de obra, un cartel de obra como se indica en los plancs
de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montada en un bastidor de madera de primer
uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas. El mismo sera retirado por la empresa a la recepcion
definitiva de obra. —

El cartel de Obra deberd cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales medidas, fexto ﬁ
diagramacion, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones #cnicas.

POSTE PROVISCRIO DE OBRA

Estara a carge de la empresa la provision y colocacién de postes provisorios de obra para la realizacién de la
misma. Estos deberan ajustarse a las normativas vigentes tanto del Municipio como de Edemsa. La empresa debera
realizar todas las tramitaciones necesarias para la aprobacion de los mismos. No se le permitira 2 Iz empresa tener
alargues de obra en zonas donde transiten peatones se debera tener especial cuidado en cerrar permanentemente o
cuando los trabajos lo requieran las zonas antes mencionadas. —

NIVELES Y REPLANTEO DE LA OBRA

Los niveles de obra, se ajustaran a los planos correspondienies en la presente licitacidn, respetando accesos
peatonales y vehiculares de acuerdo a planos adjuntos. Antes de iniciarse el replanteo se limpiara todo el terrenc de
escomaros, residuos que hublere. En caso de encontrarse con zanjas U excavaciones se procedera a su rellenc con
material granular u hormigén pobre. Posteriormente se nivelara el terreno, dejandolo en cendicicnes adecuadas para
el replanteo. El Contrafista seré ¢l responsable de definir Jos niveles en funcion de los puntos de referencia y datos
consignados en los planos de docurnentacion técnica, Estos son aproximados, la Inspeccién de Obra los ratificard o
rectificara, durante la construccidn, mediante ordenes de servicio. Sera obligacion del Contratista solicitar
directamente de la autoridad la linga y el nivel correspondiente. Las lineas y niveles serdn verificados por la
Inspeccion, previa solicitud a través del Libro de Notas de pedide El replantec de la obra sera efectuado por la
Empresa Contratista y la Inspeccion lo aprobara a través del libro de 6rdenes de servicio. Al hacer el replanteo
general se fifardn puntos de referencia para lineas y niveles, en forma inalterable. Duranie la construccién estos
puntos seran conservados por el Confratista.

El Contratista debera disponer en obra y permanentemente todos los elementos de medicién y nivelacion necesarios
para verificaciones a realizarse por Inspeccién de Obra.
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En el caso que surjan dudas por la mala interpretacion de la documentacién Licitatoria, error 1t omisién de datos en
los planos, se solicitara a la Inspeccion de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no le dara a la Empresa ef
derecho a solicitar el reconocimiento de mayores costos, -

SEGURIDAD CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

En cuanto at balizamiento, cierre y sefializacién de las zonas de trabajo, |a empresa es responsable de los materia-
les y de la obra en general, por lo que debera, arbitrar los medios para que exista una vigilancia permanente en la
misma, cerrando el area de trabajo a terceros de forma sequra, balizando y sefialando en tiempo y en forma estos
secteres , con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a cargo y cuenta exciusiva de (a empresa.-
Debers cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean segures para las personas que transiten la
zona, teriendo en cuenta que el movimiento da pasajeros serd el habitual de la Estacién.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacion Transitoria. Son [os que indican a fos peatores y
eveniuales conductores, Ja proximidad de algin riesgo. La carteleria a utilizar seré disefiada por el Técnico de
Seguridad e Higicne de Iz empresa contratista y someterlo a ta aprobacion de la inspeccion de Obra,

Antes de los inicios de obra, el contratista realizara el cierre perimetral de obra con tela que permita la visual hacia
log distintos sectores de la Estacién con postes de madera con una altura minima de 2.00 m segin lo indique la
inspeccion, de tal manera Qque nc permita e acceso de particulares a la obra, deberd cumplir con todas [as
exigencias y reglamentaciones vigentes. Como asi también plantear cierres de baja altura y movibles cuando la ¢
circunstancia lo requiera. La empresa retirara el cierre una vez terminada ia obra.-

La empresa contratista debera realizar los avances de obra permitiendo siempre el acceso de los peatones a las
plataformas de acceso al Metro tranvia en los horarios de atencitn estabiecidos por ia frecuencia del mismo. La
empresa tendra [a obligacién de presentar un plan te trabajo y una planilla de sectores de trabajo por avance, para
que la inspeccion de obra lo aprusbe previo iniciados los mismos.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al precio unitario
Contratado establecido para el em, '

Et precio contractual sera compensacién total por la confeccién del cartel de obra, estructura de soporte, pintado,
confeccién del texto y diagramacion, colocacion, fransporie y descarga, mano de obra, herramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para {a correcta
ejecucion del ftem en la forma especificada.

POSTE DE OBRA REPLANTEO Y NIVELES DE OBRA SEGURIDAD Y CIERRE DE OBRA

Esto trabajos no tienen pago ¥ [a empresa debera contemplarlos en sus gastos generales.

DEMOLICION Y ACARREQ DE ESCOMBROS

Senderos, puentes, Esquinas, cordones y base de mastil

La demolicion estaré a cargo de la empresa contratista y se ajustaran a los planos de detalles adjuntos.

Lz ejecucion de este ftem consiste en Ia dermolicion acarreo y traslado de escombros, de los elementos detallados
existentes y esquinas, segin detalles adjuntos,

Respecte de la fimpieza del terreno significa eliminar malezas, escombros Y todo elemente ajenc a la obra a
construir, dejando la superficie fista para ser intervenida con las tareas que le correspondan a cada sector.
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Los materiales y escombros de demolicién y la limpieza del terreno deberan retirarse de inmediato por la Empresa
Contratista y lievados a los lugares que la Inspeccién Municipai haya fijado parz tal fin. Los gastos de carga,
descarga, acarreo, efc., seran por cuenta del Contratista.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de demolicion, se medirg, certificard y pagara por m2 y ml de obra demolida ejecutada y aprobada por
la inspaccidn al precio unitario Contratado establecido para ef ftem.

El precio contractual serd compensacion total por la los trabajos de excavacion, demolicién, carga vy retiro de los
materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de‘obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc
y cualquier otra operacidn y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en Ja forma especificada.
CONSTRUCCION DE PISO DE HORMIGON y PISO DE HORMIGON ALISADO

Este items se aplicara en veredas y esquinas y sobre terreno natural: se realizaran sobre suslo compactado
mecanicamente y nivelado previamente, colocando entre el terreno v el piso una capa de rido grueso y mediano
(ripio pelado) compactado de 10 om de espesor. Se ejecutaran de hormigdn simple, usando H17, con un contenido
minimo de cemenio de 300 kg por m3 de hormigén. Serdn de 12cm, con juntas perimetrales de 1 cm de ancho y
que lieguen hasta la subrasante y en vereda o veredin a ejecutar que se acordaran con |a inspeccién y dependera
de ancho, los bordes de |as losas serdn tratadas con matacantos y la superficie sera fratasada.

Curado: Se realizard con Antisol Solventado de marca reconocida. Se protegerd ademés de las temperaturas
extremas durante ese lapso con los medios gue sean necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada i
{Nylon de polietileno negro de 100 micrones).

No se aceptaran pafios con deformaciones, fisuras o grietas, de presentarse estas deficiencias los pafos seran
demclidos y ejecutados nuevamente sin excepcin.

MEDICION ¥ FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccién de piso de Hormigon se medirdn, certificara y pagaré por m2 de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el iterm.

El precio contractual sera compensacion total por, preparado de |a rasante, colocacion de malla sima, colocacion de
moides alineados y nivelados, colado de harmigén Elaborado en Planta Externa sin el agregado de ningtn fluido,
regleado de la maza y trabajos de terminacion, transporte vy descarga , cargas sociales, mano de abra |
herramientas, equipos, combustible, aditivos, eic y cualguier otrz operacion y/o material necesario para la correcta
gjecucion del item en la forma especificada

MOVIMIENTO DE SUELOS, NIVELACION Y COMPACTACION

Hecho el repianteo y fijado los niveles se procedera a realizar el movimiento de suelos, ejecutando desmonte y
refleno donde sea recesario dejando cada sector con el nivel de proyecto, en algunos casos serd a novel de sub
base para recibir a posterior base estabilizada imprimada para colocar carpeta asfaltica, en otros casos para recibir
pavimento de hermigon, sectores con adoquinado, ect.

De acusrdo a fa magnitud de estos trabajos, los mismos serdn ejecutados utilizando elemsntos mecanicos
apropiades, para cada una de las distintas stapas que configuran la tarea. Toda [a superficie tratada serad
cempactada con el uso de agua para generar la humedad optima y medios mecanicos de compactacién dejando el
suglo con la densidad adecuada para recibir los fratamientos superiores, a tal efecto se realizaran los ensayos
correspondientes y para lo cual, el Contratista proveera la realizacién de los ensayos, a su casto.

Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los elementos e instrumental

adecuado y podran realizarse en obra o en laboratorio.
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MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la obra. Cuando la
Inspeccién lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de las mismas caracteristicas que las
muestras opertunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el Contratista, debera ser
aprobado por la inspeccitn, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su
aprobacion.

CEMENTO:

El material ligante serd cemento portland normal de marca aprobada y debera satisfacer las especificaciones y
ensayos que garanticen su calidad, '

£l cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fraglie podrén ser usados en cascs especizles,
cuando se justifique debidemente Ia necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos retnan las caracteristicas y
calicad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas espemﬁcas Aln asi,
serd la inspeccion quien autorizara su uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin 1a menor tendencia a aglomerarse. No se permitira
el uso de cemento total o parclalmente fraguado, 0 que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse
de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de una
misma clase, procedente de fabricas diferenfes aungue hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas
muestras. i
b) AGREGADOQ FINO:

Ei agregado fino & utilizar estard constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcia de ellas. Arenas
artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante procesos mecanicos, éstas deberan tener igual
caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcién que las del agregado grueso
especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no deberd exceder los siguientes limites:

TEITONES T8 AICHUIE «ovee ettt ees et G,5% en peso

CAIDOM 1uir ettt e e e e et st s e 0,5% en peso

Material que pasa el Tamiz N° 200 (via himeda). 2,0% en peso

Otras sustancias perjudiciales (dlcalis, sales, mica etC..)...ovveevereee, 2,0% &n peso

El total de sustancias perjudiciaies no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas organicas, que produzcan un color
mas oscuro que el standard, serd rechazada.

El agregado fino seréd bien graduado de grueso a fino y su composicion granulométrica debera responder a las
siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

= BB e, DOFCENtAJE €N pESO qUE pasa 100
=N et ettt porcentaje en peso que pasa 80-100
N B e et porcentaje en peso que pasa 65-G0
NG et porcentaje en peso que pasa 45-80
= NPBD e porcentaje en peso que pasa 5-30

= NP00 e, POTCENTEJE BN pESO que pasa 0-10

Se utilizara un agregado obtsnide en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacion durante toda la ejecucion
de l0s trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los percentajes extremos o limites especificados.

6de27




MUNIC P
OEMa,;

FOLI.

/2, Maipi
Yoy
Municipio

RE-GPU-0%
REV 01

El médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccién.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podra utilizarse
solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en las proporciones que se
indiguen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresion establecida en las
especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el reguisito de uniformidad {variacién suave ds la
curva granulometrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en la misma pila, ni usado aiternadamente en
la misma clase de obra 0 mezclado sin autorizagién previa y escrita de la inspeccion.

¢) AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso sera roca triturada 6 grava, se compondra de particulas duras, resistentes, durables sin exceso
de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcilla o materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excederd de los siguientes

valores:

- Carbon ¥ lIgnito ...t | Y0 €11 PESO

= AATCHTR ettt ae e aeae e 1 % en peso

~ Fragmento BIandos ... e 3 %6 €11 PESO

- Material que pasa el tamiz N® 200 ... e e seseens 1% en peso
- Ofras sustancias (dlcalis, trozos friables, delgados, e1C.). v vvcrieriecienn, 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excederd del 3 % en peso.

El agregado grueso respandera en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas fisicas se
reflere;

1} Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excederd el 12 %.

2} Resistencia al desgaste: admitiré una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Serd igual o mayor a 18.

4) Absorcién: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

EL TAMARNO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 1 %"

d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigén serd razonablemente limpia, libre de aceite, sal, 4cidos alcalis, vegetales y
cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad serén controladas, conforme al método
de llevar a cabo ensayos de flexion, con hormigones fabricados utilizando agregados comunes; la resistencia de las
probetas ensayadas no sera menor del 90 % ( noventa por ciento) de aquellas similares hechas con agua
aprobada.-

e) ACERQS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberdn cumplir con las normas IRAM correspondiente y, en
particular deberan tener los didgmetros segin los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpio de oxido y grasas,
respetando las especificaciones del pliego general de [a presente licitacién. Serén del tipo ADN A_420.

El Municipio, podra solicitar la extraccion de probetas para verificar |a calidad del material utilizado en la obra.-Antes
de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccion de niveles, armaduras y dimensienes de los elementos
del proyecto. —

HORMIGON ELABORADO
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Cuando el hormigon sea elaborado y mezciado mediante moto hormigoneras © equipos agitadores, se cumpiiran las
condiciones establecidas en la norma IRAM 1666. La medicion de los materiales, la produccién y el transporte del
hormigon elaborado se realizarén de acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., ¥ en todos los
casos s& exigird que el equipo necesario para su produccion cumpla como minimo con o siguiente:

Equipo de Medicion: El equipo poseerd elementos de medicidn de operacién manual, semi-automatica o automatica.
Las balanzas seran de brazos multiples, preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos
capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de ios materiales que integran cada paston
de hormigén. Ei cemento se medira en pesc y los agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar en
forma simultdnea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregado
suelto y el contenido de humedad superficial de! mismo.

Mezclado del hormigdn: El equipo tendré las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del hormigon a
mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo de las estructuras, y serd
operado de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance del operador. Ei
tipo y la capacidad (til de las mezcladoras se someteran 2 la aprobacién de la Inspeccion, previo al inicio de las
tareas de mezclado. Las hormigeneras de una capacidad dtil mayor & 1 m3 estarén provistas de un contador de
pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga del hormigdn si no ha franscurride el
tiernpo de mezclado establecido. Cuando el mezclade se realice en camiones mezcladores, el agua de mezclado se
hara ingresar al tambor de la motohormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se realizara
cuando el camién arribe a la obra y nunca cuando el camion esté en transito. Una vez ingresada la cantidad total de
agua de mezclado y habiéndose completado esta operacion, no se permitira modificar bajo ningdn concepto las
cantidades de materiales que integran el hormigdn fresco contenido en el tambor, salvo indicacién expresa de la
Inspeccion.

Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigdn a obra se adoptaran ias disposiciones y
cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin
segregacion de sus materiales componentes, contaminacidn con materias extrafias, ni agregados de cantidades
adicicnales de agua. En general, se lo protegera contra cualquier efecto climético perjudicial. En el momento de su
descarga en obra, el hormigén tendra el asentamiento (IRAM 1536} especificado en cada caso.

Para el transporie en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion, el hormigdn de asentamientc maximo
de hasta 5 om. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracién hasts la obra, sdlo mediante vehiculos con
cajas metalicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados. Provistos de puertas que
permitan controlar la descarga dei hormigén, y de los medios o cubiertas necesarias para protegerlos contra las
acciones climaficas y contra toda posibilidad de contaminacion con sustancias extrafias. En nihgara caso la distancia
méxima de transports, realizada en estas condiciones, excedera de § km. Estos vehiculos deben ser completamente
descargados antes de que transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacién del mezclado del
hormigén.

Nota: esta descripcion de los materiales es aplicable a todos los items de la obra donde los incluya
REJILLAS METALICAS EN ESQUINAS {(segtn detalle)

Este item comprende la provisién y colocacién de rejas construidas al efecto con el propésito de lograr la limpieza de
las cunetas bajo ia losa de esquina
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Dichas rejas iran ubicadas conforme a las indicaciones de los planos y 6rdenes de Inspeccién. Para lograr una
perfecta colocacion se debera armar una viga de hormigén armado perdida en la losa, que contenga el marco de la
rejilla.

Antes de iniciarse el proceso de colado del hormigén para la construccién de [as vigas deberd ser emplazado en el
fugar correspondiente el marco de hierro que habra de alojar la reja, el que estard provisto de los hierros de anclaje
conforme a las indicaciones del plano correspondients. Las distintas secciones que lo compenen como asi también
los anclajes, estaran soldados eléctricamente y el conjunto formara un slemento rigido e indeformable,

Alrededor del marco se colocard armadura de hierro conformando una viga, esta armadura constara de 4 hierros de
diametro & mm, con estribos de hierro de didmetro 6 mm separados 15 em. Se utilizara acero para hormigén armadc
tipo ADN 420,

La colocacion del marco debera hacerse con la mayor precaucién a efectos respetar, una vez colocado, la superficie
de rodamiento de |a calzada al mismo.

La precisién en su colocacién, deberd ser tal que tanto el propic marco como la reja una vez alojada deniro del
misme, no presentaran resaltos con respecto a la superficie de la ciclovia: [a tolerancia méxima en la diferencia de
niveles con respecto a este tltimo no excedera de 2 (dos) milimetros.

MEDICION Y FORMA DE PAGO '

Los trab:ajos de provisidn y colocacion de rejillas sobre losas de esquina, se medird, certificard y pagara por unidad
de medida de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el itam.

El precio contractual serd compensacién total por el replanteo, provision de rejas metélicas colocacién de marcos,
construccion de viga de enmarqgue y colado de hormigén y demas trabajos de terminacion, provisian de materiales,
transporte y descarga, cargas sociales, manc de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y
cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta gjecucién del item en la forma especificada.
CONSTRUCCION DE CORDON DE ESQUINAS

Esta obra se ejecutara segdn croquis adjunto y en las ubicaciones que establezca la inspeccién siempre teniendo en
cuenta un adecuado funcionamiento del desagle de las calles hacia los lugares previstos con una pendiente del 2%.
Los cordones demalidos se construiran a nueves en los lugares indicados en la documentacion técnica adjunta. En
ia banquina y losa se colocarén estribos de hierro @ 6mm cada 30 cm y se colocaran dos @ 10mm  horizontales.
Las dimensiones responderén a las medidas de los detalles y los moldes . Se colocarédn los moldes o encofrados
correspondientes y se trabajara con una dosificacién de hormigdon H17 de 300 kg de cemento por metro cibico de
hormigén, teniendo especial cuidado en el curado del mismo. LOS HORMIGONES SE CURARAN CON ANTISOL
SOLVENTADO (Tipc SIKA) Anti sol®

Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén, posteriores al llenado, cuidando en tode momento
que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de cordén banquina de Hormigén Armado se medird, certificard y pagaré por ml de
obra ejecutada y aprobada por la inspeccidn al precio unitaric Contratado establecido para el item.

Ei precio contractual sera compensacion total por, preparado de la rasante, colocacién meldes alineados y nivelados
de banquina, colado de hormigén H21 , colocacién de armadura segun detalles, colocado de moldes de cordén
alineados y nivelados, armado de cordén, colado de Hormigén Elaborado H21 en Planta Externa sin e} agregado de
ningGn fluido, regleado de [a maza y trabajos de terminacién, transporte y descarga , cargas sociales, mano de
cbra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la
correcta ejecucion del item en la forma especificada.

PERGOLA METALICA
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La pérgola serd provista por el Municipio y colocada por fa empresa contratista realizando las fundaciones y el
montaje de acuerdo & ias indicacicnes impartidas por la inspeccion dé la obra.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos se medira, certificara y pagara por unidad de cbra terminada y ejecutada. El precio contractual seré
compensacién total por, preparado, colocacion , trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas sociales,
mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivas, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario
para la correcta gjecucion del item en la forma especificada.

CONSRUGCION DE CORDON DE CONFINAMIENTO DE PRADOS Y PISO DE ADOQUIN INTERTRABADO

En los sectores indicados en la planimetria se ejecutard en foda la longitud segin proyecto, un cordén de
confinamiento entre el adoquin intertrabado y los otros espacios como ferminacion-

La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la colocacion de moldes metaiicos
perfectamente nivelados y alineados, armado y colocacion de armadura , preparacion y posterior vertido del
hormigdn en los mismos. Se trabajara con una desificacion de hormigoa H17 de 300 kg de cemento por metro
clibico de hormigdn, teniendo especial cuidado en el curado del mismo.-

La armadura de esta viga seré de 4 @ 6 mm con estribos de @ 6 cada 0.20m. Se utilizara hormigén H17 y acero
ADN 420.-Este cordédn servira de confinamiento al pavimento de adoquines.-

E| cordén a construir tendra una terminacion superficial pulida a pafio y serd de 0.15m de ancho y 0.20m de alto y se
apoyaran en el piso en un hormigén de limpieza espescr minimo de 5 cem.-

LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipe SIKA) Anti sol®

Compuesto liquido con solventes para el curade del Hormigon, posteriores al ilenado, cuidando en todo momento
gue dicho -hormigédn se encuentre tapado con Nylon Negro

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de cordon de confinamiento de Hormigon Armado se medira, certificara y pagara por ml
de cbra ejecuiada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para &l item. '

El precio contractual sera compensacién total por, preparado de fa rasante, colocacion moldes alineados y nivelados
de cordén, colade de hormigén H17 en Planta Externa sin el agregado de ningdn fluido, regleado de la maza y
trabajos de terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos,
combustible, aditives, ete y cualquier otra operagién y/o material necesario para la correcta gjecucion del item en la
forma especificada.

CONSRUCCION DE RAMPAS PEATONALES, PUENTES Y LOSA CUBRECUNETA

En los sectores indicados en ia planimetria se ejecutardn las rampas peatonales segin detalle adjunto, fas
armaduras y espesores responderan a los croguis. La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas,
comenzando por la colocacién de moldes y encofrados perfectamente nivelados y alineados, armado y colocacién
de armadura , preparacion y posterior vertido del hormigdn en los mismos, Se trabajard con una dosificacién de
hormigon H21 de 350 kg de cemento por metro clbico de hormigdn, teniende especial cuidado en el curado del
mismo.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccién de Rampas Peatonales, puentes v Losa Cubrecuneta se medird, certificara y pagara
por m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Coniratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por, preparado de la rasante, colocacion moldes alineados y nivelades
de cordén, colado de hormigén H21 en Planta Externa sin el agregado de ningdn fluido, regieado de la maza vy
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trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o matefial necesario para la correcta ejecucién del ftem en la
forma especificada.

PROVISION Y COLOCACION DE ADOQUIN INTERTRABADOQ TIPO HOLANDA

Se colocara pavimento de blogue (adoquines) de hormigén prefabricados en planta industrial, seran de color 2
definir en los sectores indicados en la planimetria y planos que forman parte del Proyecto, los mismos serén de
calidad reconocida y el espesor de blogue no debe ser menor de 6 cm, espesor minimo necesario para el transito
peatonal. El nivel de terminacién de los mismos sera igual al de los sectores aledafios por lo tanto deberan
realizarse las excavaciones y demoliciones que correspondan para tener el mismo nivel de terminacion.-

El Adoquin a utilizar serd de las siguientes dimensiones: 11.5 cm de ancho, 22.5cm de largo y 6 cm de esp.
siguiendo una disposicién de espina de pescado. El tamafio y la forma de los adoquines seran de color uniforme y
parejo, para que traben unes con otros, y la superficie final sea plana. Para poder lograr asto, las diferencias
maximas en las dimensiones con respecto a las dadas, no serdn de mas de 2mm para el largo ¥ de 3mm para el
espasor.-

Las superficies de los adoquines serdn uniformes en color y tamario, es decir sin fisuras, huecos,
descascaramientos, sin la presencia de materiales extrafios (maderas, semillas, piedras grandes, etc.) Los bordes y
aristas seran agudos, es decir, sin desbordamientos, embobamientos o torceduras {alabeos) y no tendran rebabas
horizontales(en la cara inferior), ni verticales (en la cara superior del adoquin). Esto se debe cumplir tanto para ias
esquinas como para el bisel.-

Deberd tener una buena resistencia a la abrasion, por |o cual el material a utilizar debe ser de primera calidad.-

Para evaluar la calidad de los adoquines, se enviaran a un laboratorio de un ente oficial, donde se efectuara un
ensayo de flexion, eligiendo de cada lote de 1000 adoquines, 5 en forma aleatoria, la resistencia individual nunca
debera ser inferior a 3.6 MPa vy la resistencia promedio de las cinco muestras, no deberd ser inferior 2 4.5 MPa. Si la
resistencia viene dada en kgf/em2, el valor minimo debera ser de 38,7 kgffem2 y el promedio 45.9 kgffcm2. El costo
de los ensayos serd solventado por la contratista.-

Los adoquines se transportaran de la pianta elaboradora hasta la obra en camiones y se descargaran de modo de
no deteriorar los elementos, descarga a mano, con gria o auto elevador, teniendo a conservar la forma del paquete
de adoquines o pailet, en ningln caso estd permitido reafizar una pila de pallets.-L.a arena de asiento de los misrnos
debera ser gruesa, seca y limpia, el 100% pasara por tamiz iram 4.75mm y no tendré mas de 20% retenido en tamiz
IRAM 2.36mm, ademés estaré libre de elementos orgénicos. en ningtin caso podrd superar los 4.00 cm de espesor,
ademas este espesor debera mantenerse constante.-

La arena de sellado debe ser arena fina de enlucir, limpia, libre de polvo y elementos extrafios. -Los adoquines en
zonas proximas a banguinas, cruces, encuentros con alcantarillas, deberan ser cortados prolijamente para continuar
con la geornetria del sector, dichos cortes seran aprobades por la Inspeccion.-

Para colocar los adoquines previamente se realizara un piso con arido para base estabilizada con un espesor
rminimo de 10 om, este piso deberd cumplir las mismas especificaciones que las requeridas para la base estabilizada
usada bajo pavimentes, es decir mezclada para homogeneizar su conformacién, distribucién, riego para humedad
optima y compactacién por medios mecénicos. Sobre esta base se colocara la capa de arena de asiento,
especificada mas arriba y luego se colocaran los adoquines.

Con respecto z los elementos de sefializacion y accesos a instalaciones (tapas de bocas de registro de red cloacal,
braseros de vélvulas exclusas de red de agua, tapas de camara de inspeccion de electricidad, telefonia,
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2.- Se gjecutara un anillo perimetral de hormigén armado de 0.20m de ancho de alto el espesor del recapado (entre
8y 10cm). La armadura de esta viga sera de 4 @ 8mm con estribos de @8 cada 0.15m. Se utilizara hormigén H17 y
acero ADN 420.-Este corddn servira de confinamiento al pavimento de adoquines.- El asiento o acomodamiento de
los adequines se hard con placa vibradora, basada en ambas direcciones, teniendo la precaucién de evitar
escalonamientos, luego se proceders al reemplazo de adoquines rotos si los hubiere.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de colocacion de pavimento intertrabado, se medira, certificara ¥ pagaré por m2 de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la preparacién de terreno, nivelacion, corﬁpactacién , &jecucidn
del piso de base estabilizada, colocacién de arena de asiento, colocacién de adoquines, compactacion, sellado de
los mismos, trabajos de terminacion, transporte v descarga , cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta gjecucion del item en la
forma especificada.

PROVISION Y COLOCACION DE ADOQUIN INTERTRABADO TIPO VANOTON

Se colocara pavimento de bloque (adoquines) de hormigén prefabricados en planta industrial, seran de color GRI
tipo VANOTON en los sectores indicados en la planimetria y plancs que forman parte del Proyecto, los mismos
seran de calidad reconocida y el espesor de blogue no debe ser menor de 6 om, espesor minimo necesario para el
transito peatonal. El nivel de terminacion de los mismos sera igual al de los sectores aledarios por [0 tanto deberén
realizarse las excavaciones y demoliciones que correspondan para tener el mismo nivel de terminacion. —

El Adoquin a utilizar sera de las siguientes dimensiones: 11.5 cm de ancho, 22.5cm de fargo y 6 cm de esp.
siguiendo una disposicién de espina de pescado. Eif famafio y la forma de fos adoquines seran de color uniforrme y
barejo, para que traben unos con otros, ¥ la superficie final sea plana. Para poder lograr esto, las diferencias
maximas en las dimensiones con respecto a las dadas, no seran de mas de 2mm para ef larga y de 3mm para el
espesor. - '

Las superficies de los adoquines seran uniformes en color y tamario, es decir sin fisuras, huecos, descascar
amientos, sin la presencia de materiales extrafos {maderas, semillas, piedras grandes, efc.) Los bordes y aristas
seran egudos, es decir, sin desbordamientes, ermbobamientos o torceduras (alabeos) y neo tendrén rebabas
herizantales (en la cara inferior), ni verticales {en ia cara superior del adoquin). Esto se debe cumplir tanto para las
esquinas como para ef bisel, —

Debera tener una buena resistencia a la abrasién, por lo cual el material a utilizar debe ser de primera calidad. —
Para evaiuar la calidad de los adoquines, se enviaran a un laboratorio de un ente oficial, donde se efectuara un
ensayo de flexion, eligiendo de cada lote de 1000 adoquines, 5 en forma aleatoria, la resistencia individual nunca
debera ser inferior a 3.6 MPa vy la resistencia promedic de las cinco muestras, no deberé ser inferior a 4.5 MPa. Si la
resistencia viene dada en kgficm2, el valor minimo debers ser de 36.7 kgflem2 y el promedio 45.9 kafiom?2. El costo
de los ensayos serd solventado por la contratista.-

Los adoquines se transportaran de la planta elaboradora hasta la obra en camiones ¥ se descargaran de modo de
no deteriorar los elementos, descarga a mano, con gria o auto elevador, teniendo a conservar la forma del paguete
de adoquines o pallet, er ningtn caso esta permitido realizar una pila de pallets.-La arena de asiento de |os mismos
debera ser gruesa, seca y limpia, el 100% pasara por tamiz iram 4.75mm y no tendré mas de 20% retenido en tamiz
IRAM 2.36mm, ademas estara libre de elementos orgénicos. en ningln casc podréa superar ios 4.00 cm de espesar,
ademas este espesor deberd mantenerse constante.-
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La arera de sellado debe ser arena fina de enlucir, limpia, libre de polvo y elementos extrarios. -Los adoquines en
Zonas proximas a banquinas, cruces, encuentros con alcantarillas, deberan ser cortados prolijamente para continuar

2.- Se gjecutara un anillo perimetral de hormigén armado de 0.20m de ancho de alto e espesor del recapado (entre

escalonamientos, iuego se procedera al reemplazo de adoquines rofos si los hubiere.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos ge colocacidn de pavimento intertrabado, se medira, certificars y pagara por m2 de obra gjecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para e item.

E! precio contractual sera compensacién total por la preparacion de terréno, nivelacién, compactacion , @jecugsion
del piso de base estabilizada, colocacion de arena de asiento, colocacidn de adoquines, Compactacion, sellado de
los mismos, frabajos de terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra » herramientas, equipos,
combustible, adiives, etc ¥ cualguier otra operacién y/0 material necesario para la correcta ejecucién del
forma especificada.

MOBILIARIO - EQUIPAMIENTO

El equipamisnto sers provisto y colocado por ia contrafista segun ol siguiente detalle

Papeleros metalico segln detalie unidades seguin presupuesto
Bancos, metalicos segun detalle unidades segtin presupuesto
Juegos infantiles, restaurar y pintar Unidades segtin presupuesto

Los bancos existentes seran retirados y entregados al muricipio. Los bancos nuevos Seran construidos
segln detalle adjuntg Yy colocados en log ligares que indique la inspeccion,
Los juegos infantiles seran reparados en sitio segln instruccicnes del Area de Mantenimiento Espacios verdes, ¥
pintados segn instrucciones y colores que especificara este Area,

la inspeccion. .
Los trabajos de equipamiento, se medira, certificara Y bagard por unidad de obra glecutada y aprobada por {a
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Bl precio contractual sera compensacion total por el replanteo, excavacion, colocacion, plomo, preparado de
hormigén, colado y trabajos de terminacién, provision de materiales y correcto fraguado, transporte y descarga,

cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, efc. y cualquier otra operacién y/o
material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medird, certificars y pagara por unidad de obra { mobiliarios) ejecutada colocada y terminada y aprobada por la
inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por el replanteo, excavacion, colocacién, plomo, preparado de
hormigdn, colado y trabzjos de terminacian, provisién de materiales y correcto fraguado, transporte y descarga,

cargas sociales, mane de obra | herramientas, equipos, combustible, aditivos, ete. y cualquier otra operacion ylo

material necesario para la correcta ejecucion del itern en la forma especificada,

CONSTRUCGION DE MUROS DE PIRCA DE PIEDRA

Se construirdn muretes de mamposteria revestidos en piedra natural tipo San Rafael segtin especificaciones
técnicas de planos, seran de 0.40m de ancho con alturas de 0.50 m ¥ la estructura necesaria para el sostén de los
muretes, columnas (0.20x0.20m) 4 & & estribos @ 6 cada 0.15m y una viga de vinculacion inferior de 4 @8 estribos 1

@ 6 cada 0.15m e muro serd de mampuestos de soga, asentado con mezcla con hidréfugo inorgénico, y se

realizara un chicoteado con mezcla mas fluida para asegurar una adherencia con el revestimiento .segtin planos
acjuntos, luego se revestira dicho mure con piedra natural tipo San Luis color a definir, aprobade por la inspeccién
de obra, antes de colocar el revestimiento se colocaran peles de hierro de! 4 en sentido horizontai.-

Lz unién entre los laterales Yy la parte superior de la pirca revestida sera con un perfil L % x 1/8 * para asegurar que
el revestimiento no se rompa con el trascurso del tiempo.- ‘
MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de muro de pirca de piedra, se medira, certificars ¥ Pagara por ml de obra ejecutada y aprobada por iz
inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el jtem,

El precio contractual sera compensacion total por la preparacién de terreno, nivelacién, armado colocacion y llenado
de estructura, colocacién de mamposteria, chicoteado de muro » colocado de pelos de @4 y colocacion de
revestimiento de piedra, provisién de materiales, transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra .

herramientas, equipos, combustible, aditivos, ete y cualquier otra operacidn y/o material necesario para la correcta
gjecucion del ftem en Ia forma especificada.

CONSTRUCCION DE MURO PLAQUETARIO DE MAMPOSTERIA REVESTIDO DE PIEDRA

Se construira un muro de mamposteria revestidos en piedra naturai tipo San Rafael segun detalle que forma parte
la documentacidn técnica, sera de 0.20m de ancho con alturas de 1,20 m y la estructura necesaria para el sostén de
los muretes, columnas (0.20x0.20m) 4 @ 8 estribos @ 6 cada 0.15m y una vigas de vinculacién inferior ¥ supericr de
4 8, estribos 1 @ 6 cada 0.15m el muro sera de mampuestos de soga, asentado con mezcla con hidrofugo

inorgénico, y se realizara un chicoteado con mezcla mas fluida para asegurar una adherencia con el revestimiento
-segun plaros adjuntos, luego se revestira dicho murs con piedra natural tipo San Luis color a definir, aprobado por
ia inspeccitn de obra, antes de colacar el revestimiento se colocaran pelos de hierro del 4 en sentido horizontal.-

La unién entre los Iaterales y la parte superior de Ia pirca revestida serd con un perfil L %4 x 1/8 “para asegurar que el
revestimiento no se rompa con e! trascurso del fiempo. -

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de muro de pirca de piedra, se medira, certificara ¥y pagara por ml de obra ejecutada y aprobada por la
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El precio contractual serd compensacion total por la preparacion de terreno, nivelacidn, armado colosacion y llenado
de estructura, colocacidon de mamposterta, chicoteado de muro , colocado de pelos de @4 y colocacidn de
revestimiento de piedra, provisién de materiales, transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra .
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada,

RESTAURACION Y COLOCACION DE MASTIL

El mastil refirado serd reparado, pintado, se colocarén dos roldanas nuevas con rodamiente y el cable de acero
revestido. Se realizara la fundacién nueva y la terminacién serd definiga por la inspeccion.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira, certificara Y pagaré por unidad de cbra gjecutada y aprebada por la inspeccién al precic unitario
Contratado establecido para el jtem.

El precio contractual sera cornpensacion total por el replanteo, excavacion, colocacion, plomo, preparade de
hormigén, colade y trabajos de terminacion, provisién de materiales y correcto fraguado, transporte y descarga,
cargas sociales, mano de obra | herramientas, equipos, combustible, aditivos, efc. y cualquier otra operacién y/o
material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ERMITA

La ermita existente sera reparada y pintada en sitio de acuerdo a instrucciones de la inspeccién

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Se medira, certificara Y pagara por unidad de obra gjecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario
Contratado establecido para ! ftem.

El precio contractual sera compensacion total por el replanteo, excavacion, colocacion, plomo, preparado de
hormigdn, colado y frabajos de terminacior, provisién de materiales y correcto fraguado, transporte y descarga,
cargas sociales, mano de obra, herrarientas, equipos, combustible, aditivos, etc. v cualkjuier ofra operacién y/o
material necesaric para la correcta gjecucion del ftem en la forma especificada

LUMINARIAS

HINCADO DE COLUMNAS

PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNA METALICA, CON SU FUNDACION DE H°

El Adiudicatario proveera e hincara columnas metalicas de 2 0 3 tramos, con @ inferior de 114 con un espesor
minimo de 5 mm y @ del extremo superior de 80 mm para fijar la [uminaria y altura tal que la parte superior de Ia
luminaria quede a 3,50 metros de nivel de piso. Provista de bulén para puesta a tierra y registro apto para (a
instalacién de termomagnética unipolar de 6 A y bornera sellada a 2 mt de nivel de piso con columna empotrada,
con tapa fllada mediante encastre ¥ un tornillo de 8 mm con cabeza escondida, el adjudicatario debera presentar
muestra de la columna a instalar para ser aprobada por el area téenica. Ei hincado de las mismas se realizara en
nuevas bases de hormigén de 50x50 realizadas con una profundidad de 1 metro, con una capacidad de
empotramiento de 0,7 metros. El conductor subterraneo quedard provisto de cafio camisa a ia entrada de la base.
En cada base de columna colosar un dado de hormigdn de 0,20 metros de altura can angulo de inclinacion de 45°
aproximadamente para evitar acumulacisn de agua. Modelo de Columna adjiunta en planimetria adicional, en
celumnas donde se crea necesario se debera prever mayor dimensiones del registro para facilitar el cableado
cuando a ella concurran méas de 3 conducfores.-

LUMINARIAS

Se prestara especial atencién a la convivencia entre el arbolado y el alumbrado publico, evitando generalizar un tipo
constructivo dadza la caracteristica especial con presencia abundante de distintas especies forestales. En algunos
sectores que no resuite conveniente porque las ramas obstaculizan el haz luminoso y/o la luminaria obteniéndose un
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bajo rendimiento luminico, para mejorar esta situacion se debers hacer un cono en el arbol de dimensiones tales que
RO ocasicnarfan un dafio considerable sin lograr un resultado verdaderamente positive.

Cabe destacar que Ia totalidad de las luminarias (lmpara y balasto), brazos, postes o contra postes a ser retiradas
deben ingresar al municipic por Depésito central ubicado en servicios plblicos con su respectivo remite de entrada
para dejar constancia de dicho ingreso.

UTN Tucumén: INTI, IRAM, efc.) de acuerdo a fas normativas vigentes y certificar funcionamiento con equipos
auxiliares de diferentes marcas existentes en el mercado nacional. Se consignara en especial Potencia (W), vida
promedio (h), dngulo de apertura, [dmenes y grado IP,

En gereral las luminarias seran de forma “cono invertide” formadas por una base de fljacién para acometer columna
en la parte inferior didmetro 60 mm, teniendo el mayor dizmetro en la parte superior.

Estas se vinculargn mediante varillas de aluminio inyectado de manera de brindar buena resistencia mecénica y
estabilidad al conjunto.

La relacion de diametros &ntre el mé&ximo y ef inferior no sera menor a 8,5 no mayor de 7 para mantener la estética y
el resultado ornamental deseado.

DATOS GENERALES

Las luminarfas deben ser aptas para una tensién nominal de 220 Volts y frecuencia de 50 Hz. destinadas a la
iiuminacion de espacios verdes, deben tener capacidad suficiente para cumplir con la fluminacién necesaria.-

Las luminarias deberén tener apertura superior. El refiro de |a fapa se realizara en forma manual y total, no
permaneciendo colgada del Cuerpo de la luminaria, por lo cual ne S& aceptan riendas, cadenas, bisagras u ofros
elernentos. No se admitiran luminarias que ro posean apertura superior.

Et equipe auxiliar estars montado en la parte superior de ia luminaria. Deben tener un grado de proteccién IP 65
COmo Mirimo para e! compartimiento dptico (Recinto de ldmpara), segun IRAM-AADL 2028 e IRAM 2444, Ss
admiten luminarias solo de inyeccién de aluminio. No se admite aluminic fundido, coquilla, hierro soldado u otros,
Las luminarias deben resistir las inclemencias del tiempe y cumplir Ias condiciones de seguridad eléctrica,
resistencia térmica ¥ mecanica indicadas en lag Normas IRAM AADL J 2021 y J 2028.

Las luminarias deben résponder en un todo a esta especificacion ¥ le agui no expresade, a normas IRAM AADL J
2021, J 2022, J 2028 y sus complementarias. '

Las luminarias deben soportar temperatura ambiente entre — 15°C y + 45°C,

s
&E

A - 16 de 27
\ e (g P;L‘DN\“
ng DA :;5 pyplicas

P

|
[

A

]
lPl?aD




RE-OPU-09
REV 01

{2y Maipd
&/ Municipio
R

Mendoza

Las luminarias deben resistir [a vibracion ocasionada por el transito vehicular, impacto de granizo y fuerzas del
viento.-

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Carcasa

Es [a parte compacta que contiene la totalidad de los elementos que componen la fuminaria.

Debe ser de Aleacion de aluminio inyectado

Juntas: esponjoso de célula cerrada entre la base y Ia tapa. Los espesores deben tener relacion con los esfuerzos a
(03 que las piezas seran sometidas, siendo el espesor minimo 2 mm. No se admite la utilizacion de ninguna pieza de
plastico que forme parte del cuerpo. El diametro de entrada de la lJuminaria para el montaje vertical columna debe
admitir manguitos de 60 mm + 4 can prisioneros metélicos del tipo embutido, ubicados en la base de dicha luminaria
a 120° entre ellos.

TAPA

Es el cierre que asegura el grado 1P y ademas protege 2 la unidad dptica de los impactes. Debers ser curva de
alurninio repujado de 2mm de espesor como minimo y podra ser intercambiable por tapas curvas o cdnicas.

Equipo auxiliar

Debe estar ubicado en la parte superior de la luminaria, Y Quedara dentro de la misma en el momento de clerre de la
tapa. Debe ir montado sobre bandeja porta equipo extraibie con sistema de agujeros bocallave. £ fabricante debera
presentar ensayos térmicos donde conste el correcto funcicnamiento del equipo auxiliar.

Léamparas

Lémpara LED de 90 w, donde el oferente debera presentar las caracteristicas técnicas de dicha dmpara, sello
IRAM, potencia (W), vida promedio (h), y flujo luminoso, ete.

PINTURA

En todos los casos el material base de la luminaria debe ser lisg, sin pores, grumos o defectos de fundicion que
afecten [a estética, el buen funcionamiento y la confizbilidad er su vida Gtil. Ef proceso de limpieza y desengrase
debe hacerse mediante un fosfatizado para lograr mayor proteccién contra agentes atmosféricos y mejorar |a base
mordiente.

La pintura interna y externa debe ser realizada mediante polvo de aplicacién electroestatica, horneada durante un
tiempo v a ura temperatura como 1o indicz ia técnica, asegurando la dureza ¥ la adherencia adecuada con un
espesar minimo de 40 micrones color gris.

VALORES LUMINICOS Y ENSAYOS LUMINOTECNICOS

Determinado por la representacién polar, la lurrinaria debe poseer la intensidad luminosa simétrica. Deberé poseer
un rendimiento total mayor a 84%, se debera presentar curvas polares de las luminarias ofrecidas.

El oferente debe presentar Ia siguiente documentacién:

Folleto de la luminaria ofrecida firmado por el fabricante en original,

Garantia del fabricante no menor a 5 (cinco) afics, vida Gtil 100.000 horas

Datos técnicos garantizados.

Ensayo de “Resistencia al impacto de |a cubierta o tulipa® (IKS ARI)

Ensayo de IK .
Ensayo de Calentarniento Ensayo fotométrico (Realizado por un laboratoric oficial),
Ensayo de grado de IP 65 {Realizadc por un faboratario ofictai)

CONDUCTORES
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manera de equilibrar los consumos de las fases existentes.-
ZANJEADO
Para el tendido del cabie subterréneo, se realizara una zanja de 0,70 m de profundidad. E! ancho de [a zanja sera de

0,40 m para el tendido de un conductor. El zanjeo se realizarg segin ias disposiciones municipales vigentes. Se
colocara cano de PVC de 3 veces el didmetro interior de conductor a transportar. El mismo asentara sobre un lecho
de arena de 0,10 m de espesor. Serd cubierto en toda su longitud por una capa de arena de 0,15 m de EsSpesor y se
protegera con una hilera de ladrillos comunes bien cocidos colocando malla advertidora. El resto de Ia Zanja se
rellenara con tierra sueita bien apisonada humedeciéndola ¥y compactandola por capas sucesivas de no mas de 0,20
m de espesor,

sobresalga un metro de ambos extramos.
PROVISION Y COLOCACION DE CABLES SUBTERRANEO

forma de omega, la conexién de los conductores a la bornera que se encuentra en la columna de la farola se
realizara con terminales de cobre estafiado

PROVISION Y COLOCACION DE CABLES AEREOS PREENSAMBLADO 3X35+50 mm2 DE SECCION
ALUMBRADO PUBLICO BT

La alimentacidn eléctrica se realizara a través de conductor tipe preensamblado 3X35+50 mm2 de aluminio con sus
respectivos morsetos de conexion, retenciones MN-714 y fusible de proteccion. Todos los materiales necesarios
para el montaje de la linea serdn brovistos por el Adjudicatario ¥y cumpliran con las normas de EDEMSA vigentes. No
se admitirdn empalmas de conductores en los vanos

TABLERO DE PROTECCION

TABLERQ DE ENCENDIDO DE ALUMBRADO PUBLICO

El Adiudicatario proveers e instalara Tablero metélico para exterior colocado a una altura superior a los 4 metros del
nivel del suelo, con tapa y contratapa con bisagras reforzadas, apto para 8 médulos con riel Din, con sy respectiva
puesta a tierra con jabaling de %', mordaza de sujecién, cable verde-amarillo, cAmara de inspeccitn y gel mejorador.
El tablero tendra interruptor termomagnética y disyuntor diferencial tetrapolar a calcular su corriente de operacién
segun el consumo requerido por el sistema de alumbrado, coliares de fifacién y demds accesorios para su
instalacion y fjaciér, se colocard cafic galvanizado con sus respectivas grampas omegas o suncho de acero
inoxidable segun corresponda, pipeta metdlica, cableada con conductor subterrdneo 6x4 mm, ademas realizars de
ser necesario cruce de calle con sus respectivas morsas de retencion y cableado hasta camara de inspeccidn
ubicada en Iz base de poste o columna.-

PUESTA A TIERRA

Comprende Ia provisién, colocacion e inferconexién de [a puesta a tierra completa, con su respectiva jabalina,
merdaza, conductor de conexidn de 10 mm de seccién,_ gel mejorader v tapa de camara de inspeccion.-
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La conexion enire |a jabalina y la columna se haré mediante un cable de cobre aislado de 10 mm?® de seccién con su
respectiva prot::ccién mecanica.

TABLERO DE ALUMBRADO PUBLICO

COMANDO DE ENCENDIDO DE ALUMBRADO PUBLICO

£l Adjudicatari» proveera e instalara comande de alumbrado publico en subestacion existente frente a la plaza.
Seran armados segln normativa vigente por empresa prestadora del servicio eléctrico EDEMSA compuestos por
materiales normalizados, contactor con bebina trifasica, corriente de maniobra 80 A, porta fusibles tipo Q0 vy NH
segiin consumo por fase, termo magnética unipolar de 6 A de proteccién de circuito de comando de bobina,
fotocéiula con tase, bornera de 100 A con sus respectivos terminales, cada una ubicado en subestacién existente y
a ser instalade s seglin planimetria adjunta; realizar distribucién de cargas equilibrada. En jos casos donde se deba
remplazar &l comando existente, los materiales retirados de |z obra deben ingresar mediante nota con detalle de los
mismes a Depcsito General de Servicios Pitblicos del muricipic.ubicacién de medicion y comando segln se ubiguen
en subestacion:s aéreas 0 en columnas, se cumplira con la CN 57 ¢ la CN 58 respectivamente.

El comando se realizara per grupe de lamparas, con un maximo recomendado de 20 por fase utilizando un contactor
cuyo accionamignto se realizard a través de un interruptor fotoeléctrico.

La contratista proveera e instalara la “Caja de comando para alumbrado piblico MN 218 con las borneras y el
cableado correspondiente”. ’

. Tension nomir:al 380 V c.a.Categerfa AC 1

Intensidad nominal: Segun pliego, en funcidn del nimero total de luminarias a comandar y de la instalacion del
contactor en la caja MN 218.

. Tensién nomisal de la bobina: 380V~ 15% + 10 %

. Frecuencia ncminal: 50 Hz

. Tipo de manco: electromagnético. Vida otil nominal mecanica: 10 millones de maniobras. Las caracteristicas del
interruptor foto«l&ctrico seran:

. Tensién nomir al de lared: 220V - 15% +5 %

. Infensidad nominal: 10 A

. Tiempo de retardo: 20 segundos

Niveles de operacion: Conexidn: 10 jux + 30 %.

Desconexién: rmenos de 50 Lux

Rango de temperatura: - 30°C + 50 °C.

. Consumo projiio en régimen permanente: 4 W.

. Sentido de orizntacién claramente indicado.

. Conexionado y montaje apto para zocalo {ripolar.

Los interruptores fotoeléctricos deberadn poseer sello IRAM.

El zbcalo tripc ar respondera a ‘ERAIVI AADL J 20-24. El contactor y las borneras se instalaran en la “Caja de
comando para lumbrado plblico MN 218"

La alimentaciér al sistema de medicién - comando y hasta les fases de la red de Alumbrado Publico se realizara con
cable de cobre Electrolifice aislado en PVC, 1,1 KV, apto para iniemperie, de 25 mm? de seccion, formacion: 7 hilos.
La conexién de: interruptor fotoeléatrico y la bobina del contactor se realizard con cable de cobre electrolitico, aislado
en PVC 1,1 KV apto para intermperie TPR, de 2,5 mm? de seccion.O.

INSPECCIONES DE OBRA
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Por parte del municipio designara Inspectores gue verificaran el cumplimiento de los requisitos aqul establecidos y
labrarén un Acta de trabajos realizados y notas de servicio a realizar por la emprasa. A los efectos de esiablecer el
canal de comunicacion entre ia Inspeccién y la empresa instaladora, ésta debera nombrar un Representante Técnico
con titulo habilitante. Cualgquier cambic o moedificacién de equipos o accesorios a instalar que hayan sido aprobados
por el municipio deberé ser comunicado a la inspeccién quien autorizard ¢ no &l cambio sclicitado.
El oferente deberd poner a disposicion para el inspector eléctrico Municipal, una movilidad con chofer para la
realizacion de dichas inspecciones en conjunto con el representante técnico designado para dicha obra, para lo cuzl
se pactara dia y hora con ariticipacidn a los efectos de coordinar con el representante técnico, cuantas veces sean
necesarios las visitas a la obra en ejecucién (al menos una vez z la semana).
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RECEPCION PROVISORIO DE LA OBRA

Concluidos los trabajos contratados, la Inspeccion procedera conjuntamente con el Adjudicatario a
efectuar las pruebas de funcionamiento y aislacion. De resuitar éstas satisfactorias, la Inspeccion procedera a
recepcionar en forma provisoria la obra, hasia fanto venza la Garantia Técnica especificada en Pliegos,
extendiéndosele a posteriori el correspondiente certificado. Todos los materiales que se hubieren desmontado,
sobrado o estuvieren en desuso, seran entregados por el Adjudicatario a la Municipalidad.
MEDICION Y FORMA DE PAGO
Se medird, certificara y pagard por unidad de obra ejecutada y aprobada por la inspeccidn al precio unitario
Contratado establecido para el item.
El precio contractual serd compensacion total por frabajes de terminacién, provision de materiales y comrecto
funcionamiento, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos,
etc. y cualguier otra operacion y/o material necesario para la correcta gjecucion dei ftem en la forma especificada

ARTICULO 1: Los trabajos a considerar en la recuperacion de plazas y espacios urbanos contemplan los
siguientes puntos a considerar:

TRABAJOS PRELIMINARES, CIERRE DE OBRA, CARTEL DE OBRA, REPLANTEQ Y NIVELES

Materiales, equipos y mano de obra para la Const. obrador Y colocacion de Cartel de obra cierre
perimetral, limpieza de obra vy retiro de escombro.-

CONSTRUCCION DE PASILLOS PERIMETRALES E INTERIORES DE 2 mts

Demolicion y Nivelacidn del Terreno por 2 m de ancho. Incluye retito de escombros

Construccion de veredin de Hormigén antideslizante de 12 cm de espesor

SECTOR JUEGOS INFANTILES

Preparacion de la zona de juego

Provisién y colocacidn de granza pétrea color gris esp min. 0,05m

Adquisicién e instalacién de Kits de Juegos infantiles a razdn de 0.0025 juegos por m2 de plaza
EQUIPAMIENTO

Adquisicion e instalacién de papeleros metalicos a razén de 0.0025 por m2 de plaza.

Adquisicién e instalacidn de bancos mgéiicos simple a razdn de 0.0025 por m2 de plaza.
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magnética bipolar de 4x15 Amper. Disyuntor bipolar de 4x25 A con puesta a tierra. Con brazos y collares
para fijar a columna, el item incluye el cableado total del tablero a razén de 0.00034 unidades por metro
cuadrado de plaza.

Provisi6n, instalacion y conexién de proyector led de potencia minima 400 W, tensién de trabajo de
220V frecuencia 50 Hz, vida Util minima de 30,000 hs, temperatura de color préxima a 5700K Luz fria.
Flujo luminico minimo de 32,000 Lm, grado de proteccién IP 65, y factores de potencia minimo de 0,9.
Dotado de rejilla de proteccion anti vandalica metafica incorporada a razén de 0.008 metros por metro
cuadrado de plaza.

ARTICULO 2: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccién de Obras Plblicas, de la Municipalidad de Maipu. El Contratista debefé
tener en obra un Libro de Ordenes de Servicios por Triplicado, donde se asentaran las instrucciones de la
Direccién Técnica.

Todas las tareas seran aprobadas por la Inspeccién de Obra, autorizando la iniciacién, continuacion Y
finalizacion de los de los trabajos, en un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

ARTICULO 3: REPRESENTANTE TECNICO

ta Empresa tendrd representante técnica Profesional Categoria "A" debidamente habilitado con la
presentacion de la constancia correspondiente, que debera estar permanentemente en obra, verificar ¥
controlar |a calidad de los trabajos ejecutados.

GENERALIDADES

1): NIVELES

El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en obra por la Inspeccion,
{punto de Salida) Nivelacién previa por cuenta y cargo de Ja empresa contratista..-

2) MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad de la provisién y cuidado de cada uno de los materiales que se
emplee en la obra. Cuando fa Inspeccion lo crea necesario comprobard que los materiales utilizados
sean de las mismas caracteristicas que las muestras previamente presentadas y aprobadas. Cualguier
cambio en los mismos propuesto por el Contratista, deberd ser aprobado por la inspeccién, pero
correran por cuenta de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su aprobacion.
CEMENTO:

El material ligantes serd cemento portland CPP40 de marca aprobada y deberd satisfacer las
especificaciones técnicas, normas y ensayos que garanticen su calidad,

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragiie podran ser usados en casos

especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos
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rednan fas caracteristicas y calidad requeridos para el uso gue se destinan, y se los emplee de acuerdo
con las normas especificas. Aln asi, seré la inspeccién quien autorizard su Uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No
se permitird el uso de cemento que presente sefiales de inicio de fragiie total o parcial, o que contengan
terrones, el material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla
de cemento de clase o marcas distintas ¢ cemento de una misma clase, procedente de fabricas
diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estard constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas.
Arenas artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante procesos mecanicos, éstas
deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcién
que las del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los siguientes Hmites:

Terranes de arCHla ..ottt 0,5% en peso
Carbén e e s sesesseenenene- 0, 56 €11 PESO
Material que pasa el Tamiz n2 200 {via hGmeda).......coevveeesieeeeeeeeeees e, 2,0% en peso
Otras sustancias perjudiciales {alcalis, sales, mica EIC.) oo rrsnenennn 2,0% €N peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas organicas, que produzcan
un color mas oscuro gue el standard, serd rechazada.

El agregado fino serd bien graduado de grueso a fino y su composicidn granulométrica deberds

responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

= BBttt porcentaje en peso que pasa 100
SN A e porcentaje en peso gue pasa 90-100
SN e porcentaje en peso que pasa 65-90
= NZ LB it et et saesne porcentaje en peso que pasa 45-80
= N2 S0 it s e et porcentaje en peso que pasa 5-30

= NZIOO corrires vttt e porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacion durante toda
[a ejecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme ¥ no sujeta a los porcentajes extremos o

limites especificados.
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El mddulo de fineza del agregado fino podrd oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccidn.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria
podra utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en las
proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a
compresion establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino deberd conformar el
requisito de uniformidad ( variacién suave de la curva granulométrica ).-

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no serdn almacenados en la misma pila, ni usado
alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacién previa y escrita de |a inspeccidn.
¢} AGREGADO GRUESO: El agregado grueso sera roca triturada 6 grava, se compondrd de particulas
duras, resistentes, durables sin exceso de forma alargadas y fibres de cualquier cantidad perjudicial de
particulas adheridas, arcilla 0 materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excederd de los

siguientes valores:

Carbon Y BN ci ettt res et e s es e e e st ssses 1% en peso
ATCHIB vttt e et e 1% en peso
FEAZMENTO BIANAOS....c.ciiicrrecee ettt st s e e 3 % en peso
Material que pasa el famiz N2 200........ccooovirueeeeeeeeeeseeeeeeeevsr e e sresemseesns 1% en peso
Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, €tt..})...ccooervveeerrennne.. 1,5% en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no exceders del 3 % en peso.

El agregado grueso responderad en general a las siguientes exigencias en o que a sus caracteristicas
fisicas se refiere:

1) Durabilidad al suifato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no exceders el 12 %.

2) Resistencia al desgaste; admitird una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35
% para pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Serd igual o mayor a 18.

En 48 horas no excederd el 25 % en peso.

El agregado grueso estard graduado {salvo indicacién en contrario de la inspeccion) en forma tal que
responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES
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Fraccién 2"1/2 2" 1"1/2 1" 1/2" Ne 4 2"at”
100% 90-100%  35-70% 0-15% - - 1"a N24 -
- 100% 90-100%  25-60% 0-5%

No se permitird en el agregado grueso mas de un 10 % de piedras de forma de laja (relacidn entre mayor
y menor dimensién menor de 0.20). La determinacidn de lajas o particulas alargadas se realizard sobre
una muestra representativa de los siguiente pesos minimos:

Para tamafios maximas comprendidos entre 17 y 27 vcrrrrercererrsnsensresesnne s esseennis 10 kg.

- Para tamafios maximos menores de 17.......ccivverercnnnicnscnssiescesrensseesssssessssssssessenenss 3 KGe

De la muestra representativa de peso P se separaran mediante seleccion visual y en forma manual
todas aquellas particulas cuya mayor dimension exceda 5 veces el espesor medio respective.

Luego se determinara su peso PL.El contenido de lajas se calculara en por ciento del peso de la muestra
original mediante la expresion: % de lajas = P1/P] x 100

El resultado a considerar serd el promedio de dos determinaciones realizadas sobre muestras distintas
del mismo material.

d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigdn serd razonablemente limpia, libre de aceite, sal, dcidos alcalis,
vegetales y cualguier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexidn, con hormigones fabricados
utilizando agregados comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no serd menor del 90 %
{noventa por ciento) de aquellas similares hecha con agua aprobada.-

e) ACEROS: 7 7
Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberdn cumplir con las normas IRAM
correspondiente y, en particular deberan tener los didmetros segln los detalles adjuntbs y presentar un
aspecto limpio de 6xido y grasas, respetande las especificaciones del pliego general de la presente
licitacién

La Empresa aportara la totalidad de los materiales, siendo por cuenta del contratista el acopio, cuidado
y acarreo de los mismos, quedando supeditado a los controles de calidad que el Municipio considere
necesarios.

3): EXCAVACIONES

Se efectuard en un todo de acuerdo al replanteo efectuado y a los planos que forman el presente pliego.
La excavacidn se podra realizar con maquina ¢ a mano a los efectos de respetar los anchos vy

profundidades especificadas, cuidando la verticalidad lateral y nivelacidn del fondo.
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No se aceptarén rellenos de tierra sobre el fondo de zanjas por exceso de excavaciones, en estos casos
se usard el mismo hormigén hasta dar el nivel necesario.-

4): DEMOLICION y PERFILADO

Se efectuard la Demolicién de losas { Puentes — Alcantarillas }~ Cunetas — banquinas y cordones de las
Cunetas existentes indicados por la inspeccidn, procediendo al retiro y traslado de los escombros v a
la a la disposicion final de los mismos _por cuenta y cargo de la empresa contratista.

En todo momento la Empresa debera verificar los tendidos subterrineos de redes de agua, cloacas,
electricidad, gas y teléfono, etc. Quedando a cargo del contratista la recoleccion de toda la
informacién necesaria y el control de lineas, ancho y profundidad de aquelios, el Retiro de todos los
elementos fisicos existentes, que interfieran para la ejecucion de la obra, (postes, luminarias, obras de
arte deterioradas, arbolado, puentes de todo tipo, alcantarillas fuera de lineas, de cafio u hormigén,
profundizacién y/o reposicion de Cafierias de agua y cloaca- telefénicas, coaxil, etc.), por cuenta ¥
cargo de la empresa contratista. Este Articulo contempla las demoliciones y perfilados gue se ejecuten
en las diferentes etapas o tareas del presente pliego.

Las roturas, producidas en las cafierias (de todo tipo) en obra, y de ser necesaria la profundizacién de

las mismas, deberdn realizarse por cuenta y cargo de la empresa contratista, haciéndose cargo de

todos los gastos gue estas generen. Ademds toda rotura de cualquier indole que se produzca en la
obra, correrd por cuenta vy cargo de la empresa contratista.

Coordinara con la inspeccidn del cauce, si fuese necesario, todo lo referente a los turnos de riego a fin
de lograr la compatibilidad de estos con el plan de trabajos de la obra, evitando los atrasos y los
perjuicios a los regantes.-

5): MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo y excavacién, deberd retirarse fuera del
predio de la obra, por_cuenta y cargo de la Empresa Contratista y ser transportado a los lugares
indicados por la Inspeccién, quedando en obra tnicamente el material apto para los rellenos previstos.
Este dltimo debera ser ordenado y perfilado de manera tal que no ocasione perjuicios a terceros.-

6): RELLENOS Y COMPACTACION

En todos los casos, los rellenos que fuesen necesarios, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista, se

realizardn por capas de 20 cm de espesor, las que se compactaran sucesivamente, proporcionando la
humedad éptima al material de base, teniendo la precaucién de escarificar las interfaces.
El grado de compactacién serd tal que en ningin caso la densidad sea inferior al 95 % de la densidad

Proctor normal.-
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En la zona de ubicacién del conjunto banquina corddn de hormigén se perfilara segtin los niveles de
proyecto y se compactara por medios mecénicos la base hasta obtener el grado indicado por la
Inspeccion.

7): PERFILADO

El perfil de las excavaciones deberd ser aquel gue se ajuste en un todo con los planos del proyecto que
se adjuntan al presente pliego, admitiéndose una tolerancia de hasta un 10 %; superado este limite, se
debera proceder a rellenar y compactar, dejando el perfil en condiciones de llenado; en caso contrario
se rellenara con hormigén, corriendo por cuenta del contratista el costo de estos excedentes.-

8): HORMIGONES

En la construccion de la presente obra se deberd utilizar HORMIGON ELABORADO EN PLANTA
EXTERNA, reservandose la Inspeccidn, la facultad de permitir el uso de hormigones elaborados en obra,
para algunos trabajos menores.-

El contratista, Unico responsable frente al Municipio, deberd especificar correctamente el tipo de
hormigén necesario para cada parte de la obra - dosificaciones -, cumpliendo ademds con todo lo
referente a las caracteristicas de los materiales que se detalla en los articulos 2 y 8 del presente pliego.-
9):TIPOS DE HORMIGON

Los tipos de hormigon a utilizar seran:

HORMIGON DE LIMPIEZA H -8

RAMPAS PEATONALES CUNETAS, CORDON, BANQUINA, H -21

LOSAS DE ALCANTARILLAS Y LOSAS DE PUENTES H-30

El hormigén contendrd ta menor cantidad posible de agua que permita su adecuada colocacion, un
perfecto llenado de los encofrados, y la obtencion de estructuras compactas y bien terminadas.-

Para la presente obra se aconseja trabajar con una relacién agua/cemento de 0.5 < afc < 0.53 alos
efectos de obtener un hormigén levemente fluido para el revestimiento de cunetas y unc levemente
pléstico para las otras estructuras, lo que representa trabajar con asentamientos menores de6em.

El Municipio, podra solicitar la extraccion de probetas para verificar la calidad del material utilizado en la
obra realizando los ensayos correspondientes bajo costo de la Empresa Contratista.-

La Empresa Contratista deberd presentar a la Inspeccion para su aprobacién, un detalle de los
métodos y tiempos de curado del hormigén a los efectos de mejorar la calidad y vida atil de los
mismos.

10):ARMADURAS DE ACERO

MUNH:,‘rpAUDAD
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El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado en el Articulo 4 del presente
pliego. Ademds las armaduras serdn realizadas de acuerdo con los planos de estructura y planillas de
secciones que forman parte del presente pliego.-

11): ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser provistos por la empresa contratista y, salvo indicacion expresa de la Direccidn,
los encofrados serén metdlicos y en cantidad suficiente para cumplir con los plazos de obra. Los mismos
deberian estar en perfectas condi_ciones de mantenimientos para lograr terminaciones aceptabies en las
superficies. La Inspeccidn podria solicitar el feemplazo de aquellos que considere no aptos.

12): LIMPIEZA y BALIZADO

Debera mantenerse un balizamiento y estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucion de
la misma y a la finalizacion de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la

seguridad y circulacién peatonal y vehicular por_cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera

balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a

satisfaccién de la Inspeccién.
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o - NORMAS PARA CONTRATISTAS
. INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maip( asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectiien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Tercercs, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigenie en la
materia. Fundamentado elio en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art, 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los
Contratistas de la Municipalidad de MaipG y todo el personal que trabaje en relacion de
dependencia con ellos, incluyéndose en estos os subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serén aplicados con criterio y sentido
comin dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo,
el tipo y el andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que
sean puestas en practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios
a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan
con lo estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ll Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

LY  Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto
Reglamentario 351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segtin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

K Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.

B3 Ley de Transito Transporte.

3 Cualquier otra disposicion, Resolucién, etc., vigentes.

NORMATIVA

L4 Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.

Normas Especfficas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad
de Maipi.

2  Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea

dispuesta por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo
el personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar
con un servicio encargado del traslado y atencion meédica para accidentes laborales y urgencias
medicas de su personal. Tal servicio podra ser;

a)  Servicio Médico Propio.

by  Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones ptblicas o
privadas.

c)  Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo
O prestacion y la némina completa de prestadores médicos.
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El servicio médico del Coniratista deberd contar con una base de operaciones
suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentade o Empleado que requiera
atencién médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar
un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral (pre
ocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segun lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios
del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipl el parte médico de ingreso v el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratisia, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda
integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcion,

Edad.

Ndmero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

. e A gl e e

{  Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escritc y por las vias
pertinentes, al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios
comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART

Prevencion de Accidentes.

Prevencién de riesgos laborales.

Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.

+ + + + +

Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.
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Ei Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a
fin de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los
elementos de proteccién personal provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se
responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos
demanden.

Asi mismo, uniformard a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus
operarios para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan
estar a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El confratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccidn de la documentacion vy
presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la
Organizacién Ademas deberan hacerse cargo de la atencion médica de su personal, internacion,
rehabilitacién e indemnizacién, segin corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores
estadisticos de los accidenies de trabajo derivados de sus fareas especificas. En esta
presentacion se tendrd en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y
de conservacion, Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e
Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos,
como ser; levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos,
tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la
salud de los operarios, deberdn regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion
debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el
responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitard un libro de érdenes de
servicios (que puede ser el de la inspeccion) donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién técnica también obraréd como Auditor de la
Seguridad e Higiene de la empresa. Los certificados se realizaran solo en periodos mensuales con
cierres en el ltimo dia habil del mes y sera necesaria la siguiente documentacion:

o Programa de Higiene y Seguridad ORIGINAL ( aprobado y con el domicilic de la
obra) :
Aviso de Obra aprobado ORIGINAL
Némina de personal en ART

) ) 3de8
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Formulario 931 con ticket de presentacion y ticket de pago. Debe acompaiiarse
con las nominas de las personas que prestan servicio en la obra.

Formulario 2002 con ticket de presentacidn y ticket de pago.

Copia de deposito de fondo de cese laboral y Copias de holetas de depésito de
cuota sindical y de aportes sindicales.

Copias de holetas de depésito de cuota sindical y de aportes sindicales.
IERIC
OBLIGACIONES DEL PERSONAL
Tomara conocimienfo y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

El uso de los elementos de Proteccidon Personal requeridos, de acuerdo al tipo de
tarea que realice sera obligatoric.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar
de frabajo, respetando las normas de convivencia para con {a comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

Esté prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicidn, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como
asi también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualguier ofro lugar
considerado de riesgo © no autorizados.

No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL.

El personal del Contratista deberd tomar conocimiento y cumplir con la politica
general de alcoholismo de la Municipalidad.

Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo fa
influencia de psicotropicos, la que deberad abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios 0 elemenios extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte
del responsable de SHL de la dependencia.

Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el
contraio.

El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de
Maipu.
Esta prohibido ingresar a la obra y permanecer en ella sin los EPFP

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los cbradores y lugares de
trabajo, y una condicidén indispensable para evitar accidentes. Ademds, se apostaran
absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar
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y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de
personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamienio de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrade a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos
limpios de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera,
montard y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alera
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de
medidas minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de S5cm de espesor y letras de
fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas y utilizadas como
altimo recurso, teniendo en cuenta e! riesgo incendio o de lesiones a perscnas, ademas de su
ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener comrespondientemente balizada la zona durante
las 24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializaciéon deberan
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe ufilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma
permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se
tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de
rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la
presencia de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafos a los mismos, v
accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad,
deberd poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o
lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su
Servicio de Seguridad.
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Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar
de los servicios aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un
motor de combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento
aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se
debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipti segin corresponda y
remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en
forma tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circuiacion y no afecte las instalaciones.
El equipamiento y accesorios deberén cumplimentar las disposiciones de seguridad
correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener
la precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. {en direccion de
la proyeccidn horizontal} y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en
algdn tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y
se instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento
de dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte
las medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondré en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,

conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El

listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del
contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar
en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad
y resistencia necesarias, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites
o cualquier ofra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u ofros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un
minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el &rea que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.
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El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta. .

Fuera del drea de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales ¥
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Estéa prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitaciéon
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de fa Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado
para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista deberd
ajustarse, ademas de las cldusulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL
vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no solo de
las obligaciones emergentes de relacidon contractual, sino también de las disposiciones,
obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia deberé instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos
respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del Ambito donde
debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién
de la relacion contractual, interiorizar a E! Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta nomma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que
deben ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los
trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo
de tareas que desarrolie.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o
de otra disposicion gue pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al

. 7de8
WWWITISIDUGOD.Or
Pabilo Pescara 190 - Ciudad de Maipt

HiS ahlicas
i 4 4 Obras b tes



] MUNIGIER
og MA,'B’&AD

FOLIo

ne (o

respecto.
VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra ¥ hasta la
obtencidn del Acta de recepcién provisoria de la misma.
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA: MANTENIMIENTO, RECUPE

|
RACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA,

UBICACION: DEPARTAMENTO DE MAIPU

FECHA: Enero 2021

I
i
\

$ 3
1 $ 1.379.383,73 | § 1.379.383,73 17% 17%
2 $ 1.379.383,73 | § 2.758.767 45 17% 33%
3 $ 1.379.383,73 | § 4,138.151,18 17% 50%
4 $ 1.379.38373 | $ 5.517.534,90 17% B87%
5 $ 1.379.383,73 | § 6.896.918,63 7% 83%
5] $ 1.379.383,73 | § 8.276.302,36 17% 100%
$ 8.276.302,36 100% 100%
‘_I
B CURVA DE INVERSION
= 9.000.000,60
B 8.000.000,00
—] =
- 7.000.000,00
-3
[ = 6.000.000,00
i
|| 2 5.000.000,00
| w
] g 4.000.000,00
: % 3.000.000,00
= 2.000.000,00
= 1.000,000,00

0 1

2 3

TIEMPO DE ESECUCION 210 Dias 7 meses)

Pagina 1

Director de Obas Piblicas
unicipalidadide Maipd



MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPD ANALISIS TIPO Ne
DIRECCION DE
DE [Expta N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS [ Hola__de__Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
Cantidad [Precio
A MATERIALES Unidad bor um Unftario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES , SUB-TOTAL A $ium
. Cantidad {Precio
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitario Monto
1 | hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-ToTAL B $lum
C| EQUIPOS Monto
TIPO Poten {Vaior |Amorti gzp:; ¥ Combusti Lubri Costo Rendi
cia Actual |zacién tosp % |otes cantes |diario miento
HP 3 $idia $rdia $idia $idia $idia urn/idia
1 .
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS SUB-TOTAL C $ium
D TRANSPORTE A OBRA Monto
|
COSTO DEL TRANSPORTE lsus-TomL D $/um |
E|suB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES - [% de E $/um
G[SUB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H |BENEFICIO = % de G $fum
| |[GASTOS FINANCIEROS = % de G $ium
J |suUB-TOTAL 3 = [G+H+] $fum
K[iva = 1% de J .| sum
L[TOTAL = [J+K $lum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO

NOTA: En Jos items mano de obra debera respetarse como minimo ios valores establecidos en escala salarial emitidos por
UOCRA { u organismo de gremic correspondiente), mas jos aportes patronales correspondientes.

(;\3\-‘&36’ Departaments de
Estudio y proyecto
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MUNICIPALIDAD DE LICITACIGN
MAIPU PO N
DIREGCION ANALISIS DE COSTO DE MANC DE OBRA
DE Expta N*
OBRAS PUBLICAS i Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO ; MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANG DE OBRA hS.
A MATERIALES ESPECIL ADO OFICIAL oo | AvupanTe
SALARIO BASICO POR HORA
2 |INCIDENCIA ASISTENGIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3} (b)
5 JINCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO {c)
6 COSTO TOTAL UNITARIQ (3+4+5)
[_____PRECIO UNITARIO ADOPTADO [ | | ]

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podré ser inferior al COSTO TGTAL UNITARIO deteminadg en el punto N2 6.

(a}- Porcentaje determinado en base a una media estadfstica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menar
al indicado

(b}- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la manp de obra reflejan un promedic de los items que lo
conforman, na pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado,

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptes inclufdos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%)
2 Contribuciones Patronales Obra Socal 6,00%
3 Fondo de Cese t.aboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de iz ind. De {as Construccidén (,08%
[3 Fondo de Investigacidn, Capacitacion v Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
g Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables . 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y {tiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementaric 10,94%
Total Porcentual de costo de ia mano de obra 76,53%

{e} ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el cdiculo del Costo de Manao de Obra corresponda Ia inclusisn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con &l fin de determinar Ia incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo hemologado pars dicho adicional preveé ia forma de Pago en cuotas, en la determinacion de Ia incidencia en el costo
unitario por hora se debers tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerds, independientemante de la forma de
pago adoptada por la empress.
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ANEXO: 1
RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA.
PLAZAS.-

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P=Po (0.40 MO/MOo + 0.20A/A0 + 0,25 C/Co+0.15 Ca/Cao).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es ¢l precio de fa oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los
trabajos.

MOo:  idem anpterior correspondiente al mes anterior al de apertura de Ia licitacién.

A Precio final al publico del m3 de arena de Anchoris,ltem N° 2001 de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondients al mes de ejecucion de los
trabajos.

Ao: Precio final al publico del m3 de Arena de Anchoris . ftem N° 2001 de Ia publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspendiente al mes anterior al de
apertura de ia licitacién.-

C: Precio final al pablico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccién Jitem N° 1001de Ja
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucién de los trabajos.

Co: Precio final al pdblico del cemento tipo GPN envase de 50kg para construccion , ftern N° 1001 de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
corvespondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion,.

Ca: Precio final al pdblico del Cable Subierréneo T Sintenax — PVC — 1KV - 4X2.5 mmz2, ftern N° 13716 de
la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporie de Mendoza,
correspondiente af mes de ejecucién de los frabajos.

Cao:  Precio final al ptblico del Cable Subterranec T Sintenax — PVC — 1KV — 4X2.5 mmz2, item N° 13116 de
la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspendiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

Lemicinal

b Opras Palcas
*dad de Maipy

www.maipugohor
Pablo Pescara 196 - Cudad de baipC
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de ia presente se certifica que el ...
en representacion de la Empresa Constructora................. ... ha
realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al

terreno en el que se llevaran a cabo las Obras MANTENIMIENTO, RECUPERACION

Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA. PLAZAS.-

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L
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DETALLE BANQUINA CORDON
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OBRA ESQUINAS Dibujo: RAUL VADO

Dir. Obras Pub.. DAMIAN GALDAME
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CIUDAD DE MAIPU MENDOZA intendente: MATIAS STEVANATO 0172020
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1 Marco PL 1 1/2" x 3/8"
2 PUL 50 x 38 x 1/4"
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MUNIC EI[ / "DE MAIPU |estupios Y proYECTOS

OBRA ESQUINAS Dibujo: RAUL VADO

Dir. Obras Pub.: DAMIAN GALDAME

Fecha:

MAIPU MENDOGZA Intendente: MATIAS STEVANATO 01/2020
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1 Marco PL 1 1/2" x 3/8"
2 PUL 50 x 38 x 1/4"

3 Planchuela 1 1/2" x 3/8"
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Diractor ¢z Poras FURie
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS Y PROYECTOS

DETALLE REJILLAS DE LIMPIEZA

Dir, Obras Pcas.:
Ing. DAMIAN GALDAME

Dibujo:
RAUL VADO




DETALLE BOQUETE

® CON TAPA DE REGISTRO @{
TIPO VENTANA :
F] Pared de Columna
. [=3 .4
Boguete superior para puesta o
a?ierra, cé}n tapé?a plégﬁco W o
B
cuatro lue;js soldadds con bulones ¥ [
90% una de ptra, »
®
e ERY _|Fe
S e 4
~ 1
g
[ 11 .
o Planchusgia porta térmica _
1A y bornera soldada a cafio
= DETALLE DE SOPORTE
SUPERIOR
UPN
PN N°8
-Ajtura 80 mm
-ancho 45 mm
2 -espescr alma 6 mm
3 Area sellada -espesppala 8 mm
289
o e=4
g —] | Jo—— 80 mm == i s ¥ x 3
® bulonsd 500
ulones, con fuerca 2001m
~._Pricioneros
N
89 interno
e
2114
. e=4,8
2
f=3
[53
Boquete inferior para puesta a tierra DETALLE BOQUETE
con tapon pléstico PARA PUESTA A TIERRA
Hierro @19 x 300mm soldado min3
2 a la columna, ANTIIRO ——P-——,
= Arandela de hierro
= Pared de Columna
2
V / Base socmxsoémxs%cmigan 17 ‘
@%Z / // /i . R
: g Tuerca de bronce
CARACTERISTICA DEL MATERIAL normalizadas
Tipo de acero IRAM A 35 IRAM A 37 i
Reslstencia a |z traccidn 35kg/mm2 37kgimmaz o Soldacura de bronce
Limite de fluencia 23kgimm2 22Kgmm2
Alargamiento minimo 32% 24% B

Soidadura eléctrica /

Especificaciones tecnicas
de Columna con sopotte para reflectores
tipo Equipo auxiliar embutido

C
/ ,} = REFLECTOR _cap. minima 400 w.
£ ARDE BLANCO segun especificaciones

MUNICIPALTDAD DE MAIPU | ESTUbios y PROYECTOS

DETALLE COLUMNA ILUMINACION Dibujo RAUL VADO
Dir. Obras Pub,  1Ing. DAMIAN GALDAME
MAIPU MENDOZA Intendente MATIAS STEVANATTO

Fecha
08/2020
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PLAZA BARRIO DON BOSCO

RODEOQ DEL MEDIO MAIPU MENDOZA
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Fecha
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