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SUB. DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
ELECTROMECANICO:

OBRA: Refuncionalizacion de sistema eléctrico.

UBICACION: POLIDEPORTIVO JUAN GIOL, CALLE MAZA Y CARRIL GOMEZ, GUTIERREZ -
MAIPU

MEMORIA DESCRIPTIVA

POR CONTRATO

Visto el pedido realizado por el encargado del polideportivo N°2 Juan Giol, que acompafia
en imagenes, se ordeno el relevamiento de la totalidad de las instalaciones, finalizado el mismoy
en funcion de la gravedad de los desperfectos observados se ha resuelto, proyectar una nueva
instalacién eléctrica y alumbrado, que permita prever riesgos eléctricos.

También para esto se considerd la gran concurrencia de vecinos y familias que utilizan las
instalaciones del polideportivo, con diversas actividades y en toda época del afo.

Asi mismo, se entiende que la realizacion de la obra es por ajuste alzado por lo que en la
eventualidad de que no se describiera algin procedimiento constructivo especifico, el mismo se
realizara de acuerdo a las reglas del buen arte, usuales en este tipo de instalaciones.

Los materiales seran nuevos, sin uso'y de reconocida calidad y se debera respetar la
marca, el modelo y la procedencia de los mismos segun la oferta.

Se debera colocar todos aquellos materiales que, aun no estando indicados en los planos
y memoria, sean necesarios para el correcto funcionamiento y buena terminacion de la
instalacion, asi como para el cumplimiento de las exigencias reglamentarias vigentes que
correspondan.

Tiempo estimado de obra

Dado que los trabajos encomendados involucran obras de zanjeo manual y tendido de
cables subterraneos, construccion de camaras, instalacion de tableros nuevos, ejecucion de una
nueva acometida y mediciony elaboracion y presentacion de carpetas técnicas, se estima corno
tiempo de realizacion de obra, su puesta en funcionamientoy aprobacion de planos, 196 dias
corridos.

Tareas

La Obra se divide en los siguientes items:

Estudios Preliminares

Antes del inicio de las obras se realizara un estudio de consumo estimado para mejorary
evaluar el contrato de energia del polideportivo con la empresa distribuidora de energia. Se
debera considerar al realizar el estudio la posibilidad de incorporar un tablero de correccion de’
factor de potencia.

Acometida

Se debera unificar las diferentes acometidas en una sola, a fin de que toda la instalacion
mantenga un Unico criterio.

Al mejorar todos los cableados, al agregar el conductor de proteccion y realizar los
tableros nuevos, el adjudicatario debera realizar la presentacion tanto ante la inspeccién como
ante la empresa distribuidora de energia la carpeta técnica correspon iente pé\r‘a el traslado y
unificacién de los medidores. )
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La acometida debera realizarse de forma subterranea de acuerdo a la ETO 102 de
EDEMSA, ubicada sobre la linea de edificacién municipal en un gabinete apto para intemperie
con los sectores indicados en la norma. De preferencia se realizara sobre la fachada de carril
Gbémez.

Tableros

Se deberan realizar todos los tableros nuevos, respetando las normas municipales
vigentes y los presentes pliegos de especificaciones técnicas. No se admitiran llaves de corte de
tipo unipolar ni tableros que no contengan como minimo una llave de corte general, un disyuntor
diferencial y todos sus elementos puestos a tierra.

Cuando se coloque un nuevo tablero, el mismo debe ser metélico, con puerta ciega,
bandeja porta apa-ratos y contra frente abisagrado.

Se utilizara el contra frente para colocar tanto las botoneras de marcha y parada de los
contactores.

A todos los tableros se les realizara una toma a tierra con una camara de inspeccion 'y
jabalina las cuales seran conectadas entre si en el interior del tablero mediante un borne
dispuesto para tal fin.

En caso de que un tablero deba quedar expuesto a la intemperie, se le realizard un techo
antigoteo metalico.

Cableados internos

Todas las canalizaciones seran renovadas con cables de baja emision de humos toxicos
(simil AFUMEX), se colocaran nuevas cafierias de PVC con baja emision de humos toxicos y cero
haldgenos, a la vista, ubicando nuevas cajas de tomacorrientes para reemplazar cada uno de los
existentes.

Se permitird la utilizacion de bandejas porta cables de fondo perforado con tapa en el
interior para llevar los conductores que alimenten los tableros secundarios, la misma debera
llevar su cable de puesta a tierra que unira todos los tramos utilizados.

Todas las derivaciones a realizar de las bandejas portan cables hacia las cajas de
tomacorrientes o hacia las luminarias de cada sector, se realizardn mediante cajas de empalme
con prensa cables.

Todos los circuitos deberan llevar un conductor de proteccion a tierra, para evitar
descargas eléctricas sobre las personas.

Se deberan reemplazar la totalidad de las llaves de luz y los tomacorrientes.

En caso de que una caja de paso 0 de empalmes quede fuera de servicio, la misma serd
cerrada con una tapa ciega metalica.

Columnas de alumbrado publico

Todas las columnas deben llevar un electrodo a tierra, para seguridad ante posibles
descargas. Se propondra ante la inspeccion la posibilidad de realizar una puesta a tierra
contrapeso entre las columnas que se encuentren alineadas o colocar un electrodo tipo jabalina
de forma independiente. En caso de no alcanzar los valores de resistencia de seguridad indicados
por la normativa vigente, se deberan aumentar las cantidades de electrodos-hasta alcanzar el
valor deseado. :
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Las columnas que la inspeccion considere que no deban reemplazarse deberan ser
pintadas con dos manos de esmalte tipo 3 en uno (antioxido — convertidor — esmalte), de colores
similar al existente.

Los cableados internos de cada columna seran remplazados en su totalidad.

Las luminarias se reemplazaran segun la necesidad de cada sector por luminarias Led,
respetando lo indicado en los pliegos de especificaciones técnicas.

A cada torre de alumbrado, destinada a la iluminacion de las canchas de basquet o del
predio en general, se le realizara un célculo para agregarle una plataforma para ubicar de forma
prolija y ordenada los proyectores correspondientes, en caso de que la columna no verifique se
removerd la misma y se colocara la correspondiente.

Canalizaciones subterraneas

Todas las columnas de alumbrado, deberan ser alimentadas mediante cableados
subterraneos, los mismos seran realizados en zanjas adecuadas para tal fin con un fondo de 10
cm de arena, una primera cobertura de 10 cm de arena luego una proteccion de ladrillos,
posteriormente una primera capa de tierra libre de agregados gruesos. Sobre esta se colocara
una malla indicadora de peligroy se rellenara finalmente con tierra libre de agregados gruesos.
Para el relleno se podra utilizar la misma tierra retirada, siempre y cuando se retiren los
elementos gruesos (ripio).

Cableados Subterraneos

Los cableados exteriores que no se realicen mediante cafierias amuradas a la pared se
realizaran de forma subterranea de acuerdo a lo indicado en los items anteriores.

Puestas a tierra

Se realizara una puesta a tierra junto al tablero general, y se conectaran todas las partes
metalicas del mismo con el conductor correspondiente. Para la misma se utilizara un electrodo
tipo jabalina de %” x 2 mt ubicado en una camara de inspeccion de PVC.

Se realizara una puesta a tierra en cada tablero y columna a instalar.

lluminacion

Todas las luminarias seran reemplazadas por artefactos con tecnologia LED segun se
indique en el pliego de especificaciones técnicas. Los modelos indicados, son solo a modo de
sugerencia. El oferente debera realizar el calculo correspondiente para que cada sector tenga el
nivel de iluminacién que corresponda segln las normas de higiene 'y seguridad. Se instalara un
tablero seccional para comando y proteccion de la iluminacion.

Cuando se instale un proyector para iluminacion de campo de juego, el mismo debera
contar con una reja de proteccion para protegerlo contra golpes. Para realizar un mantenimiento
mas simple de la instalacion los mismos deberan contar con fichas machoy hembra para el
conexionado.

lluminacion de emergencia

El contratista debera instalar equipos de emergencia en cada sector de acuerdoalo
indicado en los pliegos de especificaciones técnicas, el objetivo del mismo debe ser que en €aso
de cortes de energia o situaciones de emergencia se mantenga una iluminacién para evacuacion
y/o circulacion de un nivel minimo de 15 lux, medidos en un plano paralelo al piso a 80 cm de
altura.

Se deberéa presentar ante la inspeccion la ubicacion de los equipos de emergencia'y el
calculo que los respalde.

Cada salida de emergencia serd indicada mediante un cartel luminoso permanente con las
mismas caracteristicas que los equipos a agregar.

Las luminarias de emergencia y carteles indicadores de salida, deberan contar con un
juego de fichas machoy hembra para facilitar su desmontaje y mantenimiento.

Tableros de Bombas o

Cada bomba debera tener su tablero de protecciony comando de formal‘\! independiente,
de manera de asegurar estanqueidad, y operatividad permanentg. ‘
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PLANILLA OFICIAL - MATERIAL Y MANO DE OBRA

Provision e hincado de nueva pilastra trifasica completa, homologada y aprobada por ente
" |prestador de servicio eléctrico Edemsa.

$ 74.750,00

8/3/2021

$ 74.750,00

Provisién e hincado de columna metalica de 10 metros total. Con su respectiva fundacion y dado $ 60.950,00 $ 609.500,00
* |de hormigoén. Puesta a tierra. Y soporte estrella para proyectores segun pliego técnico DA R
Desmontaje de columna metalica existente, comprende rotura de base y anulacion de conductores $ 17.250,00 $ 172.500,00
" |de alimentacion. B DA
Provision e instalacion de bandeja metalica galvanizada porta cable con tapa de 200x50 mm, $ 345,00 $ 113.850,00
" |incluyendo uniones, curvas y sus respectivos accesorios.- ' ' !
Construccion de nueva camara de inspeccion subterranea de hormigon, medidas 40x40, con su
5 | 38 |unid. [respectiva tapa metalica con marco y terminacion segun cada piso, manija para maniobra, segun $ 3.335,00 $ 126.730,00
pliego de E.T.
390| mts. Provision y colocacion de cano de PVC de 1010 mrp de.dlametro en zanja, con sus respectivos $ 678,50 $ 264.615,00
conectores y en todos l0s casos curvas a 45° segun pliego ET
7 1150 mts. Provision y colocacion de cacﬁo de’PVC_ de 60 mm de diametro en zanja, con sus conectores, y en $ 460,00 $ 69.000,00
todos los casos curvas a 45°. segun pliego ET
Provision, instalacién y conexion de conduetor tipo taller de 4x2,5 mm de seccion en cobre. Para
& (3001 rots; cableado de columnas, desde tablero hasta proyectores. Por metro lineal. $287,50 $86.250,00
9 |250| mts. Prowswn, tendldE) y conexion de condu_ctor subterraneo 3x35+16 mm de seccion en cobre, a $ 3.335,00 $ 833.750,00
instalar sobre cafo de pvc . Por metro lineal.
10 1300/ mts. Prczvxslon y tendido de co_nductor subterraneo de 4x25 mm de seccion en cobre, a instalar sobre $ 2.645,00 $ 793.500,00
cafio de pvc . Por metro lineal.
1 \ 160 mts. Prgwswn y tendido de co.nductor subterraneo de 4x10 mm de seccion en cobre, a instalar sobre $ 977.50 $ 156.400,00
cafo de pvc . Por metro lineal.
12 | 90 | mts. Prczvision y tendido de co'nductor subterraneo de 4x6 mm de seccion en cobre, a instalar sobre $ 460,00 $ 41.400,00
cafo de pvc . Por metro lineal.
13 1950 mts. Prczvnswn y tendido de co_nductor subterraneo de 4x2,5 mm de seccion en cobre, a instalar sobre $ 345,00 $ 327.750,00
cafo de pvc . Por metro lineal.
14 |240| mts. Pr(gwsion y tendido de co‘nductor subterraneo de 5x4 mm de seccion en cobre, a instalar sobre $ 575,00 $ 138.000,00
cafo de pvc . Por metro lineal.
15 |140| mts. Prcgvismn y tendido de co‘nductor subterraneo de 3x4 mm de seccién en cobre, a instalar sobre $ 287.50 $ 40.250,00
cafio de pvc . Por metro lineal.
16 140! mts. Provision y tendido de' conduc_tor verde y amarillo de 25 mm Qe seccion en cobre, para ser $ 440,45 $61.663,00
montado sobre bandeja o tendido subterraneo, con sus respectivos accesorios. Por metro lineal.
17 1140| mts. Provision y tendido de. conduc_tor verde y amarillo de 10 mm Qe seccion en cobre, para ser $ 207,00 $ 28.980,00
montado sobre bandeja o tendido subterraneo, con sus respectivos accesorios. Por metro lineal.
18 |140| mts. Provision y tendido de‘ conduc.tor verde y amarillo de 6 mm d(_a seccion enlcobre, para ser $ 172,50 $ 24.150,00
montado sobre bandeja o tendido subterraneo, con sus respectivos accesorios. Por metro lineal.
19 |380| mts. Zanjeado de‘0,70 de profundid_ad, tapado del mismo con sus respectivos materiales ladrillo, arena $ 782,00 $ 297.160,00
y correspondiente malla preventiva. Por metro lineal.
Provision, colocacion, tendido de conductores y conexion de boca (comprende cajas rectangulares,
20 | 75 | unid. |centro de boca, registros, etc.) con su respectiva cafieria metalica galvanizada, de 3/4", con sus $ 4.324,00 $ 324.300,00
respectivos accesorios
21 | 87 | unid. Capleado con ’prov?smn de conductores y conexion de boca (comprende registros) en careria $ 2.300,00 $ 200.100,00
existente, segun pliego de ET.
22 | 10 | unid. Provisic'?n, colo~cac‘i()n, ten(?ido de con.ductores y conexion de boca‘ (comprende_ registros) con su $ 8.625,00 $ 86.250,00
respectiva caferia metalica galvanizada, de 2", con sus respectivos accesorios ' '
 |Provision, colocacion, tendido de conductores y conexion de boca (comprende registros) con su
23 | 10 d. ; i &
Het respectiva caneria metalica galvanizada, de 1", con sus respectivos accesorios B 6:290,40 %62.100,00




corresponda)

Provision, instalacion y conexiones de Caja de registro plastica 15X15 PARA BANDEJA entrada y
id salida con prensacables con su respectivo chicote de conductor para la conexiondotado de ficha
25 | 70 | unid- | mpra a cada luminaria, dotado de bornera para riel din tetrapolar, fijada a bandeja mediante 2

tornillos con tuerca.-

Provision, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapa y contra tapa,
26 | 1 |unid bisagras reforzadas, apto para 32 modulos con Rieldin, con su respectiva puegta atierray _borneras
“|riel din,con provision y conexién de llave compacta de 4x60A, con sus respectivos accesorios segun
ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (TG)

/
Provision, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapa y contra tapa,
bisagras reforzadas, apto para 56 modulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con
provision y conexion de:
1 Disyuntor diferencial 4x40 A
3 llave compacta de 4x100A
|2 llave compacta de 4x80A
unid. 1 disyuntor 2x25A $ 97.750,00 $97.750,00
2 termomagnética 2x16A
1 termomagnética 4x25A
1 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T
1 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T
con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (TD)
Provision, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapa y contra tapa,
bisagras reforzadas, apto para 120 médulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con
provision y conexion de:
6 Disyuntor diferencial 4x40 A
1 llave compacta de 4x100A
Py 1 disyuntor 2x25A
‘ 3 termomagnética 2x16A
|6 termomagnética 4x20A
unid. 1 termomagnética 4x32A $177.100,00| $ 177.100,00
1 termomagnética 4x60A
1 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T
1 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T
2 pbotoneras de arranque y parada
1 timer digital para riel din, reloj temporizador programable de encendido y apagado
5 contactores con bobina monofasica 4 contactos corriente de maniobra 30A
con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T1)

Provision, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapay contra tapa,
bisagras reforzadas, apto para 36 modulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con
provision y conexion de:
1 Disyuntor diferencial 4x40 A
unid. |5 termomagnética 2x20A $ 35.650,00 $ 35.650,00
2 termomagnética 4x25A
1 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T

n - provision y colocacion de bastidor completo con toma doble, punto y toma, 0 doble punto (segun $2.875,00 $ 230.000,00

$10.351,15 $ 724.580,50

$21.850,00 $ 21.850,00

1 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T
con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T1.1)

Provision, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapay contra tapa,
bisagras reforzadas, apto para 56 modulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con
provision y conexion de:

1 llave compacta de 4x50A
5 2 Disyuntor diferencial 4x40 A
1 | unid. |2 Disyuntor diferencial 2x25 A
2 termomagnética 2x16A
2 termomagnética 4x25A
2 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T
2 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T
con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T1.2)

$ 63.250.00 $ 63.250,00




unid.

Provision, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapa y contra tapa,
bisagras reforzadas, apto para 120 médulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con
provision y conexion de:

2 Disyuntor diferencial 4x40 A

1 llave compacta de 4x150A

1 llave compacta de 4x60A

2 disyuntor 2x25A

3 termomagnética 2x16A $ 102.350,00
2 termomagnética 4x20A

2 termomagnética 4x32A

1 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T

1 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T

1 timer digital para riel din, reloj temporizador programable de encendido y apagado

1 contactores con bobina monofasica 4 contactos corriente de maniobra 30A

con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T2)

$102.350,00

Provision, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapa y contra tapa,
bisagras reforzadas, apto para 56 médulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con
provision y conexion de:

1 llave compacta de 4x50A

3 Disyuntor diferencial 4x40 A

id. |2 Disyuntor diferencial 2x25 A $ 86.250,00

3 termomagnética 2x16A

3 termomagnética 4x254A

2 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T

2 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T

con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T2.3)

$ 86.250,00

“|1 termomagnética 4x25A

Provision, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco plexterior, con tapa 'y contra tapa,
bisagras reforzadas, apto para 56 modulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con
provision y conexion de:

1 Disyuntor diferencial 4x40 A

3 termomagnética 2x16A

1 termomagnética 4x40A $ 51.750,00
1 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T

1 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T

1 contactores con bobina monofasica 4 contactos corriente de maniobra 30A

1 guardamotor 3 HP

con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T2.1)

$51.750,00

Provision, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco plexterior, con tapay contra tapa,
bisagras reforzadas, apto para 56 modulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con
provision'y conexion de:

1 Disyuntor diferencial 4x40 A

2 termomagnética 2x16A

|2 termomagnética 4x25A $ 48.300,00

1 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T

1 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T

1 contactores con bobina monofasica 4 contactos corriente de maniobra 30A

1 guardamotor 3 HP

con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T2.2)

$ 48.300,00

Provisién, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapay contra tapa,
bisagras reforzadas, apto para 56 modulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con
provision y conexion de:

1 Disyuntor diferencial 4x40A

1 Disyuntor diferencial 2x25A

5 termomagnética 2x16A

|1 termomagnética 4x32A $ 54.050,00

1 termomagnética 4x25A

1 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T

1 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T

1 contactores con bobina monofasica 4 contactos corriente de maniobra 30A

1 timer digital para riel din, reloj temporizador programable de encendido y apagado

con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T3)

$ 54.050,00

Provisién, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapay contra tapa,

bisagras reforzadas, apto para 18 modulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con

provisién y conexion de:

2 Disyuntor diferencial 2x25A $ 21.850,00
3 termomagnética 2x20A

3 termomagnética 2x25A

con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T4.1)

$21.850,00
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Provisién, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapay contra tapa,
bisagras reforzadas, apto para 96 médulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con
provision y conexion de:

1 llave compacta 4x100A

1 llave compacta 4x80A

1 Disyuntor diferencial 4x40A

1 Disyuntor diferencial 2x25A

6 termomagnética 2x25A $ 95.450,00
3 termomagnética 2x16A

2 termomagnética 4x40A

1 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T

1 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T

1 contactores con bobina monofésica 4 contactos corriente de maniobra 30A

1 timer digital para riel din, reloj temporizador programable de encendido y apagado

con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T4)

$ 95.450,00

38

unid.

Provision, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapa y contra tapa,
bisagras reforzadas, apto para 56 modulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con
provision y conexion de:

1 Disyuntor diferencial 4x40A

3 termomagnética 2x16A

4 termomagnética 4x25A

1 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T

1 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T

2 contactores con bobina monofasica 4 contactos corriente de maniobra 30A

1 timer digital para riel din, reloj temporizador programable de encendido y apagado

1 botoneras de arranque y parada

con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T4.4)

$ 65.550,00

$ 65.550,00

39

unid.

Provision, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapa y contra tapa,
bisagras reforzadas, apto para 18 modulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con
provision y conexion de:

2 Disyuntor diferencial 2x25A

4 termomagnética 2x20A

1 termomagnética 2x25A

con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T4.5, T4.6,
T4.7, T4.8)

$ 23.575,00

$ 23.575,00

40

unid.

Provision. instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapa 'y contra tapa,
bisagras reforzadas, apto para 72 modulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con
provision y conexion de:

1 llave compacta 4x80A

3 Disyuntor diferencial 4x40A

2 termomagnética 2x16A

1 termomagnética 2x25A $ 89.700,00
3 termomagnética 4x25A

1 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T

1 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T

2 contactores con bobina monofasica 4 contactos corriente de maniobra 30A

1 botoneras de arranque y parada

con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T4.2)

$ 89.700,00

41

unid.

Provision, instalacién y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapa y contra tapa,
bisagras reforzadas, apto para 18 moédulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con
provision y conexion de:

2 Disyuntor diferencial 2x25A

3 termomagnética 2x16A

con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T4.1.1)

$ 19.550,00

$ 19.550,00

42

unid.

Provision, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapay contra tapa,
bisagras reforzadas, apto para 96 modulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con
provision y conexion de:

1 llave compacta 4x80A

5 Disyuntor diferencial 4x40A

3 termomagnética 2x16A

5 termomagnética 4x40A

1 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T

1 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T

4 contactores con bobina monofasica 4 contactos corriente de maniobra 30A

2 botoneras de arranque y parada

$ 136.850,00

con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T5)

$ 136.850,00
1
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44

45
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47

48

49
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75

20

25

unid.

unid.

unid.

unid.

unid.

unid.

unid.

Provision, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco plexterior, con tapay contra tapa,
bisagras reforzadas, apto para 18 modulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con
provision y conexion de:

1 distribuidor tetrapolar, 7 salidas con tapa acrilica, 100A

4 termomagnética 2x10A

con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (TABLEROS
DE COLUMNAS)

entrada y salida con prensacable inferior y cafios metalicos, dotado de collares para fijar en
columna, a una altura de 40 centimetros del piso.

provision y colocacion de plafon estanco para 2 tubos led de 18 w, de 1,2 mt de longitud

Provision y colocacion de luz de emergencia de 60 led, con su respectiva proteccion mecanica
antihurto, y conexion a electrica a caja de energia mas proxima, segun pliego ET

Provisién y colocacion y conexion de luminaria tipo tortuga led de 18 w, apta para exterior. Segun
pliego ET.

Provision, instalacion y conexién de proyector led de potencia minima 400 W, tension de trabajo de
220V frecuencia 50 Hz, vida atil minima de 50,000 hs, temperatura de color proxima a 5700K Luz
fria, Flujo luminico minimo de 32,000 Lm, grado de proteccién IP 65,y factor de potencia minimo de
0.9, Dotado de rejilla de proteccion anti vandalica metélica incorporada.

Provision y colocacion de Puesta a Tierra a columnas existentes y a instalar dotados de cable de
cobre, con su respectiva proteccion mecanica, jabalina. Segun pliego ET

Desmontaje de tendido de conductores, caferias, cajas de rejistros y tableros fuera de uso

Total Costo de Materiales y Mano de Obra, Pesos:

$19.550,00

$6.325,00

$ 3.450,00

$1.380,00

$ 34.500,00

$ 5.750,00

$ 74.750,00

ONCE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 50/100

$ 195.500,00

$474.375,00

$69.000,00

$ 34.500,00

$ 3.622.500,00

$ 166.750,00

$ 74.750,00

$11.715.728,50

MUESTRAS: Se solicita la presentacion de muestras del item: 44, 45, 46 Y 47, LANO PRESENTACION ES CAUSAL DE RECHAZO
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Provisién e hincado de nueva pilastra trifasica completa, homologada y aprobada por ente prestador de
servicio eléctrico Edemsa.

Provisién e hincado de columna metélica de 10 metros total. Con su respectiva fundacién y dado de

2 10 unid hormigén. Puesta a tierra. Y soporte estrella para proyectores segun pliego técnico

3 10 GAid Desmontaje de columna metalica existente, comprende rotura de base y anulacién de conductores de
* |alimentacion.

4 330 mis Provision e instalacién de bandeja metalica galvanizada porta cable con tapa de 200x50 mm, incluyendo
' uniones, curvas y sus respectivos accesorios.-

5 a8 unid Construccion de nueva camara de inspeccién subterranea de hormigdn, medidas 40x40, con su respectiva
" |tapa metélica con marco y terminacidn segun cada piso, manija para maniobra, segun pliego de E.T.

6 390 imits Provision y colocacién de cafio de PVC de 110 mm de diametro en zanja, con sus respectivos conectores y

’ ’ en todos los casos curvas a 45° segun pliego ET

7 150 s Provision y colocacién de cafio de PVC de 60 mm de diametro en zanja, con sus conectores, y en todos los
* |casos curvas a 45°. segun pliego ET

8 300 mts Provisidn, instalacién y conexién de conductor tipo taller de 4x2,5 mm de seccion en cobre. Para cableado

de columnas, desde tablero hasta proyectores. Por metro lineal.

Provisién, tendido y conexion de conductor subterraneo 3x35+16 mm de seccion en cobre, a instalar sobre

° 50 s cafio de pvc . Por metro lineal.

Provision y tendido de conductor subterraneo de 4x25 mm de seccién en cobre, a instalar sobre cafio de

1 g <

0 300 s pvc . Por metro lineal.

1 160 mts Provisién y tendido de conductor subterraneo de 4x10 mm de seccién en cobre, a instalar sobre cafio de
’ pvc . Por metro lineal.

12 90 s Provisién y tendido de conductor subterraneo de 4x6 mm de seccién en cobre, a instalar sobre cafio de
’ pvc . Por metro lineal.

13 950 its Provisién y tendido de conductor subterraneo de 4x2,5 mm de seccién en cobre, a instalar sobre cafio de
’ pvc . Por metro lineal.

14 240 s Provisién y tendido de conductor subterraneo de 5x4 mm de seccién en cobre, a instalar sobre cafio de

pvc . Por metro lineal.

Provision y tendido de conductor subterraneo de 3x4 mm de seccion en cobre, a instalar sobre cafio de

15 : 3
0 L pvc . Por metro lineal.

Provisién y tendido de conductor verde y amarillo de 25 mm de seccion en cobre, para ser montado sobre

mts. i - ¢ 3 !
B 140 l bandeja o tendido subterraneo, con sus respectivos accesorios. Por metro lineal.

Provisién y tendido de conductor verde y amarillo de 10 mm de seccién en cobre, para ser montado sobre

17 14 mts. ¢ . . : H
8 bandeja o tendido subterraneo, con sus respectivos accesorios. Por metro lineal.

Provisién y tendido de conductor verde y amarillo de 6 mm de seccién en cobre, para ser montado sobre

18 140 mts. 5 : : - i
bandeja o tendido subterraneo, con sus respectivos accesorios. Por metro lineal.

Zanjeado de 0,70 de profundidad, tapado del mismo con sus respectivos materiales ladrillo, arena y

1 2 : : ¥
. oA mis correspondiente malla preventiva. Por metro lineal.

Provisién, colocacién, tendido de conductores y conexién de boca (comprende cajas rectangulares, centro

20 75 unid.  |de boca, registros, etc.) con su respectiva cafieria metalica galvanizada, de 3/4", con sus respectivos
accesorios
21 87 unid Cableado con provisién de conductores y conexion de boca (comprende registros) en cafieria existente,

segun pliego de ET.

Provisién, colocacién, tendido de conductores y conexion de boca (comprende registros) con su respectiva

22 10 unid. sl : - b : ;
caferia metalica galvanizada, de 2", con sus respectivos accesorios
23 10 unid Provisién, colocacién, tendido de conductores y conexién de boca (comprende registros) con su respectiva
’ caferia metalica galvanizada, de 1", con sus respectivos accesorios
24 80 i provision y colocacion de bastidor completo con toma doble, punto y toma, o doble punto (segun

corresponda)

Provision, instalacion y conexiones de Caja de registro plastica 15X15 PARA BANDEJA entrada y salida _}——
25 70 unid. con prensacables con su respectivo chicote de conductor para la conexiéndotado de ficha hembra a cad
luminaria, dotado de bornera para riel din tetrapolar, fijada a bandeja mediante 2 tornillos con tuerca.-

| uosag
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Provision, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapa y contra tapa, bisagras
reforzadas, apto para 32 médulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra y borneras riel din,con

MUNICI
DE M,

FOL

2 unid: provision y conexion de llave compacta de 4x60A, con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye E;
el cableado total del tablero.- (TG) ‘ et
Provision, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapa y contra tapa, bisagras
reforzadas, apto para 56 médulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con provisién y conexion de:
1 Disyuntor diferencial 4x40 A
3 llave compacta de 4x100A
2 llave compacta de 4x80A
27 unid. |1 disyuntor 2x25A
2 termomagnética 2x16A
1 termomagnética 4x25A
1 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T
1 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T
con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (TD)
Provisién, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco plexterior, con tapa y contra tapa, bisagras
reforzadas, apto para 120 médulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con provision y conexion
de:
6 Disyuntor diferencial 4x40 A
1 llave compacta de 4x100A
1 disyuntor 2x25A
3 termomagnética 2x16A
. 6 termomagnética 4x20A
28 unid. 1 termomagnética 4x32A
1 termomagnética 4x60A
1 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T
1 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T
2 botoneras de arranque y parada
1 timer digital para riel din, reloj temporizador programable de encendido y apagado
5 contactores con bobina monofasica 4 contactos corriente de maniobra 30A
con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T1)
Provisién, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco plexterior, con tapa y contra tapa, bisagras
reforzadas, apto para 36 médulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con provision y conexién de:
1 Disyuntor diferencial 4x40 A
29 unid. 5 termomagnética 2x20A
2 termomagnética 4x25A
1 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T
1 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T
con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T1.1)
Provision, instalacién y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapa y contra tapa, bisagras
reforzadas, apto para 56 médulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con provisién y conexion de:
1 llave compacta de 4x50A
2 Disyuntor diferencial 4x40 A
30 iid 2 Disyuntor dife_rencial 2x25 A
* |2 termomagnética 2x16A
2 termomagnética 4x25A
2 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T
2 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T
con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T1.2)
Provision, instalacién y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapa y contra tapa, bisagras
reforzadas, apto para 120 moédulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con provision y conexion
de:
2 Disyuntor diferencial 4x40 A
1 llave compacta de 4x150A
1 llave compacta de 4x60A
2 disyuntor 2x25A
31 unid. |3 termomagnética 2x16A
2 termomagnética 4x20A
2 termomagnética 4x32A
1 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T
1 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T
1 timer digital para riel din, reloj temporizador programable de encendido y apagado
1 contactores con bobina monofésica 4 contactos corriente de maniobra 30A
con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T2)
Provision, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco plexterior, con tapa y contra tapa, bisagras
reforzadas, apto para 56 médulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con provision y conexién de:
1 llave compacta de 4x50A
3 Disyuntor diferencial 4x40 A
32 wiiid. 2 Disyuntor diferencial 2x25 A

3 termomagnética 2x16A

3 termomagnética 4x254A

2 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T

2 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T

con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T2.3)
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33

unid.

Provision, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapay contra tapa, bisagras
reforzadas, apto para 56 médulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con provision y conexion de:
1 Disyuntor diferencial 4x40 A

3 termomagnética 2x16A

1 termomagnética 4x40A

1 termomagnética 4x25A

1 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T

1 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T

1 contactores con bobina monofasica 4 contactos corriente de maniobra 30A

1 guardamotor 3 HP

con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T2.1)

34

unid.

Provision, instalacién y conexiones de Tablero metalico estanco plexterior, con tapa y contra tapa, bisagras
reforzadas, apto para 56 médulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con provision y conexion de:
1 Disyuntor diferencial 4x40 A

2 termomagnética 2x16A

2 termomagnética 4x25A

1 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T

1 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T

1 contactores con bobina monofasica 4 contactos corriente de maniobra 30A

1 guardamotor 3 HP

con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T2.2)

35

unid.

Provision, instalacién y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapa y contra tapa, bisagras
reforzadas, apto para 56 modulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con provision y conexion de:
1 Disyuntor diferencial 4x40A

1 Disyuntor diferencial 2x25A

5 termomagnética 2x16A

1 termomagnética 4x32A

1 termomagnética 4x25A

1 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T

1 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T

1 contactores con bobina monofésica 4 contactos corriente de maniobra 30A

1 timer digital para riel din, reloj temporizador programable de encendido y apagado

con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T3)

36

unid.

Provision, instalacién y conexiones de Tablero metélico estanco p/exterior, con tapa y contra tapa, bisagras
reforzadas, apto para 18 modulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con provision y conexién de:
2 Disyuntor diferencial 2x25A

3 termomagnética 2x20A

3 termomagnética 2x25A

con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T4.1)

37

unid.

Provision, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapa y contra tapa, bisagras
reforzadas, apto para 96 médulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con provision y conexion de:
1 llave compacta 4x100A

1 llave compacta 4x80A

1 Disyuntor diferencial 4x40A

1 Disyuntor diferencial 2x25A

6 termomagnética 2x25A

3 termomagnética 2x16A

2 termomagnética 4x40A

1 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T

1 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T

1 contactores con bobina monofasica 4 contactos corriente de maniobra 30A

1 timer digital para riel din, reloj temporizador programable de encendido y apagado

con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T4)

38

unid.

Provision, instalacién y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapa y contra tapa, bisagras
reforzadas, apto para 56 médulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con provisién y conexion de:
1 Disyuntor diferencial 4x40A

3 termomagnética 2x16A

4 termomagnética 4x25A

1 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T

1 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T

2 contactores con bobina monofasica 4 contactos corriente de maniobra 30A

1 timer digital para riel din, reloj temporizador programable de encendido y apagado

1 botoneras de arranque y parada

con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T4.4)

39

unid.

Provisién, instalacién y conexiones de Tablero metalico estanco plexterior, con tapa y contra tapa, bisagras
reforzadas, apto para 18 moédulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con provision y conexion de:
2 Disyuntor diferencial 2x25A

4 termomagnética 2x20A

1 termomagnética 2x25A

con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T4.5, T4.6, T4.7
T4.8)




Provision, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapa y contra tapa, bisagras
reforzadas, apto para 72 modulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con provision y conexion de:
1 llave compacta 4x80A
3 Disyuntor diferencial 4x40A
2 termomagnética 2x16A
: 1 termomagnética 2x25A
g ! i, 3 termomagnética 4x25A
1 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T
1 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T
2 contactores con bobina monofasica 4 contactos corriente de maniobra 30A
1 botoneras de arranque y parada
con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T4.2)
Provision, instalacién y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapa y contra tapa, bisagras
reforzadas, apto para 18 modulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con provisién y conexién de:
41 1 unid. |2 Disyuntor diferencial 2x25A
3 termomagnética 2x16A
con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T4.1.1)
Provisién, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapa y contra tapa, bisagras
reforzadas, apto para 96 modulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con provision y conexion de:
1 llave compacta 4x80A
5 Disyuntor diferencial 4x40A
3 termomagnética 2x16A
42 1 unid. |5 termomagnética 4x40A
1 toma trifasico encapsulado 32A tipo Scame 3F+N+T
1 toma monofasico encapsulado 16A, tipo Scame F+N+T
4 contactores con bobina monofasica 4 contactos corriente de maniobra 30A
2 botoneras de arranque y parada
con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (T5)
Provisién, instalacion y conexiones de Tablero metalico estanco p/exterior, con tapa y contra tapa, bisagras
reforzadas, apto para 18 médulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,con provision y conexion de:
1 distribuidor tetrapolar, 7 salidas con tapa acrilica, 100A
43 10 unid 4 termomagnética 2x10A
* |con sus respectivos accesorios segun ET. el item incluye el cableado total del tablero.- (TABLEROS DE
COLUMNAS)
entrada y salida con prensacable inferior y cafios metalicos, dotado de collares para fijar en columna, a una
altura de 40 centimetros del piso.
44 75 unid.  |provision y colocacion de plafén estanco para 2 tubos led de 18 w, de 1,2 mt de longitud
45 20 unid Provision y colocacién de luz de emergencia de 60 led, con su respectiva proteccién mecanica antihurto, y
- |conexién a electrica a caja de energia mas proxima, segun pliego ET
46 25 unid.  |Provisién y colocacion y conexion de luminaria tipo tortuga led de 18 w, apta para exterior. Segun pliego ET.
Provision, instalacién y conexién de proyector led de potencia minima 400 W, tensién de trabajo de 220V
47 105 iid frecuencia 50 Hz, vida Util minima de 50,000 hs, temperatura de color proxima a 5700K Luz fria, Flujo luminico
* | minimo de 32,000 Lm, grado de proteccion IP 65, y factor de potencia minimo de 0,9, Dotado de rejilla de
proteccién anti vandalica metalica incorporada.
; Provision y colocacion de Puesta a Tierra a columnas existentes y a instalar dotados de cable de cobre, con
48 29 unid. : 4 P . gy
su respectiva proteccion mecanica, jabalina. Segun pliego ET
49 1 unid. |Desmontaje de tendido de conductores, caferias, cajas de rejistros y tableros fuera de uso
Total Costo de Materiales y Mano de Obra, Pesos:
Sub Total Costo de Materiales y Mano de Obra Pesos: $
Se le comunica que sera evaluado por el area sc en to a la pr i6n del servicio, insumo u obra y podra acceder a los resultados de la
misma consultando en la Direccion de Compras, Presup y Licitaci

Firma oferente

Aclaracion de Nombre y

Apellido
Doc. Tipoy N°

Domicilio

MUESTRAS: Se

Firma profesional

Aclaracién de Nombre y Apellido
Doc. Tipoy N°

Domicilio

licita la pr ion de tras del item: 44, 45,46 Y 47, LANO PRESENTACION ES CAUSAL DE RECHAZO

SE DEBERA TENER ESPECIAL ATENCION AL MOMENTO DE LA PRESENTACION LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 8 DEL PLIEGO DE CONDICIONES

GENERALES

EL CAMPANELLA
. a/c de la Sub Direcci
y Mantenimien?t:efcgdn fe s
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Licit. Pablica N°:
Expte. N®:031914/2020

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: REFUNCIONALIZACION DE SISTEMA ELECTRICO Y LUMINICO POLIDEPORTIVO N°2 JUAN
GIOL
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: CALLE MAZA ESQUINA CARRIL GOMEZ, DISTRITO DE GUTIERREZ — CIUDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucion de la obra:  segun detalle de planos técnicos, segln croquis de
ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley
Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipu, Calle Pablo Pescara 190 Maipu,
Mendoza.

En esa oportunidad deberd fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... s v oo ams wwws v s de 2021, alas .................
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose
ninguna documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: ONCE MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 50/100

$.- 11.715.728,50

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

196 dias corridos

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

—~—

¢) Valor de la documentacion: El valor de la documentacion licitatoria Q'l‘)esos:
.............................. ($..cciiiiveeennn), sin cuya adquisicion es nula toda propuesta
presentada.

GABRIEL CAMPANELLA
SECRETARIA DE INFRAESTRA/CTERASYIS BRY| de Obras
y MantenimRtitPE1é&Bmecénica
MUNICIPALIDAD DE MAIPL
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d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACI()N LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

PROYECTO EJECUTIVO

=

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistemade Contratacion: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es por :

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se deberd tener en cuenta lo previsto en el articulo 49
y siguientes de la ley de obras publicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o variaciones

Reconocimiento d€ VIA TR = ms ===

de precios.-
h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

Registro de antecedentes de constructores de obra piblica (RACOP), el oferente debera adjuntar
constancia de inscripcion |y habilitacion vigente de la firma e¢n el RACOP en la/s
especialidad/es y/o rubro/s especificado/s y con referencia expresa a la obra de la presente
contratacion (se aceptara presentacion de original o copia certificada).

k) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo
1, segiin codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Rubro 100
y especialidad 130-D.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion. Esta acreditacion consistird en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas
ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito. el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los

trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir. tomando a la obra como una unidad (no por
sectores 0 partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

\ Rev. 01/2018
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Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, serd del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen Y la planilla anexo costo de la mano
de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma serd devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo sera devuelto luego de constituirse el
acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista deberd acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como tinico
responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la contratista

debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto de $ 15.000.000,00
(pesos quince millones con 00/100).-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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Anexo: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS
Licitacion:

REFUNCIONALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO CON MATERIAL Y MANO DE OBRA
Polideportivo N° 2 Juan Giol.-
DISTRITO DE GUTIERREZ - DEPARTAMENTO DE MAIPU

P=Pox(0.30 M/ Mo+ 0.25C/Co+ 0.25 L / Lo+0.20 P/Po)

P: Es el precio de la oferta reajustada.
P.: Es el precio de la oferta basica.

M: Costo de mano de obra, jornal por hora del ayudante, publicado por area de costos del
ministerio de economia, infraestructura'y energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente al
mes de ejecucion de los trabajos.

Mo: Costo de mano de obra, jornal por hora del ayudante, publicado por area de costos del area
de ministerio de economia, infraestructuray energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente
al mes anterior al de apertura de la licitacion.

C: Precio final al publico de conductor, item a considerar similar N° 13104 de la publicacién del
area de ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de obras.-

Co: Precio final al publico de conductor, item a considerar similar N° 13104 de la publicacién del
area de ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitacion.-

L: Precio final al publico de luminaria completa, item a considerar similar N° 13770 de la
publicacion del area de ministerio de economia, infraestructura'y energia de Gobierno de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de obras.-

Lo: Precio final al publico de luminaria completa, item a considerar similar N° 13770 de la
publicacion del area de ministerio de economia, infraestructura 'y energia de Gobierno de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitacion.-

P: Precio final al publico de interruptor diferencial tetrapolar, item a considerar similar N° 13551
de la publicacion del area de ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de obras. -

Po: Precio final al publico de interruptor diferencial tetrapolar, item a considerar similar N° 13551
de la publicacion del area de ministerio de economia, infraestructura 'y energia de Gobierno de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitacion, )
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES ;

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 12 del
Pliego de Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 12y 22y concordantes
de la Ley de Obras Publicas N2 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segun
las especificaciones técnicas contenidas en el respectivo pliego.-

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecuciony
lugar de emplazamiento de la obra.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el
Departamento de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los
Funcionarios correspondientes, asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que serd
firmada por los asistentes al acto. Solo se consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la
apertura del primer sobre; no se admitiran modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las
propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones,
aclaraciones y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier
irregularidad observada en las ofertas presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado
por causas fortuitas y no hiciera posible la realizaciéon del acto, éste tendra lugar el primer dia habil
inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de
presupuesto oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluird el
PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las
siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generalesy de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).
b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

F\A"

MUNICTE
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En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada
obra le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios y ensayos preliminares y los planos
de coordinacién en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién. Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.- \“

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de |3/obra a niv | de croquis
preliminares y/o planos generales.- 7

GABRIEL CAMPANELLA
afc de la Sub Direccidn de Obras
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con las
siguientes pautasy condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procederd a la preparacion, confeccion y presentacion de la documentacion completa de planos generales y de
detalles del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER
LA APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de los
elementos principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los
recorridos, asi como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el
anteproyecto, y los fines perseguidos segun la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio estd indicada en el Art.
4 del Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los
proponentes en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberéan
comunicarlo por escrito a La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a
la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada unicamente en la planilla oficial de
propuestas, escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante
técnico, selladas y en sobres cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas
con la anticipacién debida. En el sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de
apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse
ineludiblemente con el detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompaiiara a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos
o valores, segun su valor nominal, emitidos por La Naciéon o Provincia de Mendoza, incluidas las
reparticiones autarquicas y las empresas del Estado, fianza bancaria ¢ pdliza de caucién. Las fianzas
bancarias 6 seguros de caucién deberdan reunir las condiciones bésicas determinadasen el
Provincial N° 313/81.

// \.\
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Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza,
debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar
los originales a la documentacion licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU 'y
deberan incluir la siguiente cléusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS
(o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la poliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo
de la propuesta.-

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra
como una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios ser4 redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de
propuestas, escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante
técnico, selladas y en sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas
con la anticipacién debida, En el sobre debera destacarse: numero de licitacion, expediente, diay hora de
apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del
presente pliego, en sobres cerrados (1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin
violarse, y que solo ostentara la individualizacién de la licitacién y contendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que
serd devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la
obra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la
jurisdiccion de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y
cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) Laconstancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-
d) Lafirma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal seguiin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida
en el Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, conel dom/'zﬁo dondé\‘pueda verificarse.-
|

3 JABRIEY CAMPANELLA
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h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Publico Nacional
(se aceptard presentacion de original o copia certificada).-

i)  Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion,
conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que
acredite las facultades del firmante.-

j)  Notade Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto
de La Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente
licitacién (se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién
(IERIC) (se aceptard presentacién de original o copia certificada).-

m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Publica,
se debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra
Publica (RACOP), segun se especifique en el articulo N¢ 4 del Pliego de Condiciones Particulares.-

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos
para financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y
espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.-

p) Nota con cardcter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de
Maipu donde seran vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con
motivo y en razén de la presente licitacién.-

SOBRE N° 2

a) Formulario OFICIAL de Propuestasy Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante", ésta deberd ser presentada en las mismas condiciones de la
propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado
del término "variante".

c) Seagregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):
1. NUmero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.-
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversidn y cronograma general de obra.-

d) Analisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta. En lo relativo al costo de la
Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la Mano de Obra”
utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes al mes
anterior a la fecha de apertura. Elvalor resultante para cada categoria serd el que luego trasladaran
a los Analisis de Precios de cada items.- /\*\

f /
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ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo
anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no
retina los requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el
momento de la apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 29 del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la
propuesta LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los ftems que la
componeny LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse
conforme a los esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su
determinacion.

4. Lano presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N2 8, inciso m).

g

Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados
dentro de los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra
rechazar la oferta y el oferente perderad la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacidn y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta
evaluacion de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2)
DIAS HABILES de la real notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente
perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa
a lo proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas sélo en el caso de que el mismo proponente
haya presentado también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por
la comision de Pre adjudicacién de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establéese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o
previstas en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Puablicas N¢
4416, Decreto - Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706
Ley de Administracion Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N2 135; y 5282 de Contabilidad
y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIiAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser
automaticamente prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa/en_cggtrario por parte del
mismo.- ’
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ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el
momento de la adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu,
Provincia de Mendoza, donde serdn validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se
practiquen con motivo y en razén de la presente licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato
respectivo, deberd constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipd, Provincia de Mendoza, donde serdn
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la
presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptaciéon de la propuesta queda perfecto el convenio entre La
Municipalidad y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera
la formalicen de convenios o contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el
presente pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo
comunicara por escrito en Mesa de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido
dicho término o después de efectuada la adjudicacion, aun cuando la misma se hubiera resuelto pasado los
sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo
correspondiente a penalidades y multas, ejecutdndose en este caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o méas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su montoy cantidad sean
de significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones,
a cuyo efecto se fijard dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas
condiciones que la apertura inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se
advirtiera el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no
modifiquen las bases de la Licitacién, podra resolverse su aceptacidn siempre que se encuentre presente el
interesado y/o persona con poder suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipu, y hayan asentido
la mayoria simple de concurrentes, caso contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o
impugnaciones que consideren conveniente, una vez terminada la apertura de sobres, las que deberan
contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu.
El adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta
considere mas conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a
favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de
una oferta por sector no impedira la adjudicacion si se la considera convenientg. '
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El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra
valido el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la
adjudicacion se hara por el importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario,
no aceptandose reclamos en otro sentido.-

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20%
(veinte por ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se
adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato
respectivo, y constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacidn licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que
se indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El altimo certificado de pago tendré el
caracter de liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto
en la Ley de Obras Publicas N¢ 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando
estuviere previsto en El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS
de efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario. ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS
OFERENTES Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativay financiera a satisfaccion de
La Municipalidad. Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procedera a la devolucién de las garantias de los
oferentes que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el
cumplimiento del mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de
GARANTIA CONTRACTUAL, que puede ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal,
emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6
péliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas determinadas en el articulo 92 del Decreto
Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no tiene-asiento oficial en
Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia deZIzZtribun\é\Ies de esta

provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizaré al realizarse la recepcion 1
la obra.- |
GAB
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Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses,
se descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la
recepcion definitiva en caracter de garantia.-

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se
aplicara el mismo procedimiento de depositos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo
54, previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente
al 100% del monto otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas
en el primer parrafo de éste articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion
provisoria de la obra o al finalizar la totalidad de los desacopios.-

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran
a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy deberdn incluir la siguiente cladusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS
(o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera
contar con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo,
debiendo el cesionario cumplimentar con lo estipulado en el articulo N2 8, Sobre N2 1 del presente pliego.-

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estard obligado a
tener permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente
autorizada por la Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La
Municipalidad de Maipu de toda responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal,
asumiendo en forma total y completa toda responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su
personal como la declaracién antes mencionada deberan ser presentadas por el Contratista antes de
suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

Elinicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato,
en base a lo previsto en el articulo 23 del presente.-

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los
certificados, expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el
conocimiento de la ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua,
etc.-

Aliniciarse las obras se labrard un acta que consigne la toma de posesion, replanteo
y comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste ultimo. Cuando la
inspeccion no puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen | as, o cuando
circunstancias especiales lo aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion pot tramo 0)
definidas de la obra, en cuyo caso se fijard en el acta el tiempo de ejecucién de esg parte.-

ien
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ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de
Carécter Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que
formular a las mismas, se labrara acta de recepcién provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a
mantenerla durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante
su uso normal, de la mala calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.-

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepcion provisoria, no
estara a su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catéstrofe.-

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular,
se efectuard la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del
presente pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAIJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo
precedente, seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomando sélo en
consideracion la parte de obra que debi6 ejecutarse y la sancién pecuniaria serd proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizard la ejecucién de las obras y exigirad que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.-

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de
la documentacién de la obra, ademas del libro de 6rdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.-

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como
personal del contratista. El Contratista presentard para aprobacion de La Municipalidad una némina de los
subcontratistas que intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la
vigilancia y atencion de los trabajos que le correspondan.-

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontrati |
alguno al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el }éxclusivo
\ / \

responsable ante el Estado.- ﬁl/
GABRIEL CAMPANEL
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad
sean necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le
exija, en virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de
los siguientes hechos; a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a la inspeccidn; c) incitar a la
desobediencia a la inspeccién; d) dafios a la obra; ) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra
causa que atente contra la buena marcha de las obras.-

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto serd
por cuenta del contratista, quien deberd preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera
mantener ese servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estarad a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccién de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia
de La Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por
la seguridad de tales elementos.-

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucién del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser
inspeccionado por La Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilio de
dicho depésito. El costo, la seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del
Contratista.-

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigon vale todo lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntard a la
documentacidn licitatoria.-

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntard a la
documentacion licitatoria.-

-

I| /
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ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que estuviera
previsto, se deberd cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares
de Caracter Técnico que se adjuntara ala documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccién respecto a las previsiones de seguridad
que se adopten, serd reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de las medidas que
sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por
intermedio de la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las 6rdenes que se le impartieran
tendientes al cumplimiento del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se
efectuara dentro de los primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones
de orden y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las
érdenes que en este sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato
estadistico vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedeceré orden alguna, referente a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente
autorizado. No se reconocera ningun trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes
dicha. Todos los problemas técnicos que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser
planteados exclusivamente ante la inspeccidn de la obra.-

ARTICULO 52: SENALIZACION DE OBRA

El contratista de la obra deberd entregar sin cargo, en la Subdireccién de
Electromecanica la carteleria TIPO pasacalles, segun detalles indicados en el croquis correspondiente, en la
cantidad que se solicite a fin de identificar la obra en ejecucion, esta debera ser de 1 metro-por 5 metros,
doble faz, impresion full color, con bastidores de madera en el lado menor y el mateyial para

(alambre o soga), tarea ésta a cargo de la Subdireccion.- ]
W CAMPANEL
c defla Sub Direccion de Obrps

y Mantenimiento Electromecari
MUNICIPALIDAD DE MA S

11
SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA Y SERVICIOS
V.06/2020



R
! "IEERAERS )
M .« s é FOLIO

Q3 p
‘f% a!piu- - No. ' .2 .,.,_,..
&/ Municipio 5...___..1—————]_;
N\
=~~ Mendoza

La entrega del material se debera formalizar dentro de los cinco (5) dias corridos
después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del
monto de obra contratada. -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion
conforme a obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias,
eléctricas, de gas y cualquier otra que la Direcciéon Técnica considere necesario. Esta presentacion es
condicién necesaria para la confeccion y aprobacion de la certificacion final.-

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripciony habilitaciéon en el RACOP,
solo se otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y
habilitacion definitiva en el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).-

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecerd si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion
previa a la Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobaciony recepcion
establecidos en la documentacion respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales seran
provisionales y las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a
medida que se ejecuten los items respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- Alos
efectos de la Certificacion el Proponente debera presentar los comprobantes de compra de los materiales
(facturas y remitos) y los mismos deberan estar depositados conforme establece el articulo 42. La
Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado previo a autorizar el pago. La
INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de acopio, efectuara
el desacopio, conforme a la incorporacion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra ejecutada.-

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta
un 5 % de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién
de priorizar la mano de obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.-

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener
en cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N2 4416 en su articulo 20 BIS.-

UBRISL CAMPANELLA
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: REFUNCIONALIZACION DEL SISTEM ELECTRICO Y LUMINICO DE POLIDEPORTIVO N°2
JUAN DOMINGO RIBOSQUI — MAIPU

Descripcion de las obras

La obra a ejecutar tiene como finalidad dotar de Alumbrado al sector objeto del presente
Pliego.

Las obras descriptas y croquis adjuntos tiene caracter indicativo (anteproyecto) y su ejecucion
se subordinara a las Normas vigentes y especificaciones técnicas establecidas por la empresa
eléctrica prestadora del servicio eléctrico en la zona, para lo cual el contratista deberd
presentar y aprobar toda la documentacion técnica necesaria, designando para ello un
representante técnico profesional categoria “A” en la especialidad eléctrica o electromecanica,
quien asumird la responsabilidad de la confeccion de los planos de proyecto ejecutivo para
presentacion y aprobacién municipal, cuyos honorarios y demas aportes deberdn ser costeados
por el contratista. Se debera presentar certificado de habilitacion expedido por el consejo y/o
colegio correspondiente, por la labor desarrollada.

Los detalles de todos los trabajos a ejecutar deben poseer el maximo de claridad,
aportando toda informacién necesaria para la comprension del proyecto. Esto es, presentar las
especificaciones técnicas garantizadas (marcas, modelo, etc.) de todos los equipos'y materiales
a proveer. Estos elementos deben ser visados y aprobados por la apoyatura técnica de la oficina
de la Sub Direccién de Electromecanica de la Municipalidad de Maipu antes de su instalacion
por parte de la empresa, para lo cual deberan proporcionar una muestra de los mismos
debiendo adjuntar folletos, catélogos o una eventual certificacion de que se trate de materiales
aprobados por IRAM.

Al momento de presentar Computo y Presupuesto debera ser lo mas detallado, con
sus respectivos analisis de precios, de todos los materiales a utilizar y trabajos a realizar, para
completar la totalidad de la Obra conforme a su fin.

Documentacion Técnica
El Contratista, antes de comenzar las obras correspondientes, debera entregar a la Inspeccion
de Obra:
e Planos de Proyecto Ejecutivo con la totalidad de las instalaciones eléctricas de
corrientes fuertes y corrientes débiles debidamente acotadas.
e Memoria descriptiva de todas las partes constitutivas de la lyialacl
ejecucion. /

ny suformade
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COLUMNAS DE ALUMBRADO

Las nuevas columnas de alumbrado seran de la altura determinada segun especificaciones
adjuntas, y responderdn a las siguientes caracteristicas:

Seran de acero SAE 1010/1020 IRAM 2619/2620/2591/2592 construidas con tubos nuevos con
costura o sin costura, de un diametro minimo en la base de 168 mm. El limite de fluencia
minimo sera de 30 kg/mm?y la carga de rotura minima de 40 kg/mm?.

El escalonado entre los distintos diametros habra de hacerse con una curva de transicién, por
medio del sistema de abocardado en frio, el que tendra una longitud minima de 150 mm no
admitiéndose otro tipo de union, debiendo ser la resistencia de conjunto la exigida.

El espesor minimo del tubo sera de 10 mm en cualquier lugar de su longitud en que se lo mida'y
tendra perforaciones y aberturas para pasaje de cablesy alojamiento de tablero.

La flecha admisible en la direccion mas desfavorable con una carga en el extremo del pescante
de 50 kg no excedera del 1% de la longitud desarrollada en la parte exterior del
empotramiento. El ensayo de flecha se realizaré estando la columna en forma vertical,
empotrada en una longitud minima al 10% de la altura libre de la misma 'y suspendiendo en su
extremo un peso de 50 kg. Como altura libre de columna se considerara a la distancia existente
desde la cota de nivel del eje de calzada hasta su extremo superior.

Las columnas poseeran una ventana con tapa, que deberé estar ubicada a 40 cuarenta
centimetros del piso con la columna empotrada, para la colocacién de unacaja de registro de
derivacion y de conexionado.

Esta ventana tendra una dimension minima de 101mm x 170mm para las columnas de un
diametro de 168mm o mayor y de 90mm x 150mm para las columnas de un diametro de 140
mm. La tapa de cierre sera metalica de un espesor no menor a 3mm, la que deberd contar con
un sistema de enganche tal, que una vez extraida quede sujeta a la columna. El sistema de
fijacion de la tapa sera a través de tornillo tipo alen de cabeza escondida.

Las columnas seran provistas con su tramo base galvanizado o con proteccion anticorrosiva de
convertidor de 6xido, segun se indique en cada caso en particular y ser aptas para soportar una
presion ejercida por el viento de 140 km/h (38,66 m/seg.), mientras la superficie expuesta
efectiva del artefacto no sea superior a 0,28 m2 (en el plano normal a la columna) ya 0,14 m2
(en el plano paralelo a la misma).

El proveedor debera solicitar por escrito con una anticipacion minima de diez (10) dias habiles,
una inspeccién en fabrica, a los efectos de verificar la construccion y calidad del material
empleado en la misma. En caso de indicarse el tratamiento del galvanizado, esta inspeccion
debers ser solicitada a la Inspeccion de Obra, previo a la aplicacién del mismo, el que se
realizara por inmersion en caliente (debiendo tener un espesor minimo de sesenta (60)
micrones en toda su extension); caso contrario se rechazara el material presentado.

Pintura
La terminacion exterior de la columna se efectuara con la aplicacio
color gris plata puro IRAM RAL 9010, cuyo espesor no sera inferio
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micrones, el que sumado al espesor del galvanizado o de la pintura anticorrosiva dara un
espesor total de doscientos (200) micrones.

Derecho a verificacion de la Inspeccion:

En todos los casos la Inspeccion se reserva el derecho de solicitar examenes de calidad con el
fin de determinar el cumplimiento de todas las normas de fabricacion, tratamiento de
superficies y pinturas aplicadas. El costo de las pruebas de calidad serd por cuenta del
Contratista en caso de verificarse el incumplimiento de alguna especificacion solicitada en los
pliegos. Caso contrario, el costo sera asumido por la Administracion

Fundaciones

Las fundaciones seran de hormigon y deberan verificarse para la zona, segin el método de
Sulzberger. Las secciones de las bases no seran inferiores en ningun caso a0.70 m x 0.70 m.y el
empotramiento de la columna no serd menor a 1/10 de su altura, mds 0,2 m por encima del
nivel del terreno y un minimo de 0,2 m por debajo de la base de la columna

Puesta a tierra

Las columnas tendran una puesta a tierra individual; el valor maximo de resistencia de la puesta
a tierra que se mida en cada columna no debera superar los diez (10) Ohm

PROVISION Y MONTAIJE DE COLUMNA METALICA 10mts CON
SOPORTE ESTRELLA PARA PROYECTORES. -

El Adjudicatario proveera e hincara Columnas rectas de 10 metros de altura, con espesor
minimo de 10 mm, pintadas con pintura resistente a rayos ultravioletas y a la corrosion, con su
respectiva base de hormigon y dado de hormigon de 0,20 metros de altura de su base, en su
extremo superior con capuchén para colocar 4 proyectores. Longitud de empotramiento
minima: 10% de su longitud total. La cima ira sellada con una tapa metdlica. Todas las columnas
metalicas y de A.P. se conectaran a tierra con su respectiva jabalina. No se utilizara acelerante
de fragiie en las fundaciones de las columnas.

PUESTA A TIERRA. (item48)

Comprende la provision, colocacion e interconexion de puesta a tierra, se hara
mediante un cable de cobre aislado de 16mm? de seccion fijado a columna mediante terminal
cobreado y bulén y en bornera para riel din en los tableros y a la jabalina de % “ de 2 mt de
longitud mediante mordaza de sujecion, provista de su respectivo gel mejorador y cdmara de
inspeccion, dejando la mordaza tapada por la cdmara de inspecciér?m per,‘g\el mejorador,

asegurando la inspeccion a futuro )
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PROVISION E HINCADO DE PILASTRA TRIFASICA (item 1):

El Adjudicatario proveera 1 pilastra pre moldeadas de hormigon normalizada trifasica
aprobada segun especificaciones del ente prestador de suministro eléctrico, EDEMSA vy verificar las
reglamentaciones vigentes exigidas por Obras Privadas de la Municipalidad de Maipu. —

Las mismas deberan ser provistas con la totalidad de los materiales para la conexion, esto
comprende termomagnetica y disyuntor diferencial. Detalles constructivos segin Normas IRAM 9530 y
9531. Las protecciones deberan ser de primera marca y estar aprobadas por normas Iram. El cafio de
acometida de 2,5 pulgadas recubierto sera apto para cruce de calle. La caja del medidor tendrad 1,2
metros desde la base de la caja al nivel de piso NIVELADO. Deberd proveer pipeta metalica MN391A,
gancho MN-206y retencién domiciliaria MN-714

La misma serd hincada con frente a Carril Goémez, cercana a la actualmente existente,
respetando niveles de vereda y corddn, con su respectiva base de hormigén con su respectiva armadura
de acero con hierros de seccion minima de 8 mm, con un curado de la base de hormigén minima a 7
(siete) dias.

El contratista estara a cargo de la rotura de la pilastra antigua (una vez realizado el cambio
de medidor), la reparacién de pared y limpieza del lugar de trabajo, debera mantener la obra libre de
escombros o cualquier otro tipo de material, ademas no dejara pozo sin balizar, y evitar de dejar pozos
de un dia para el otro, debido al peligro que puede generar a los transeuntes del lugar. -

DESMONTAJE DE COLUMNAS EXISTENTES (item 3):

El adjudicatario debera remover columnas existentes, retirando la totalidad de la columna,
base de hormigon si asi hiciera faltay conductores ya sean aéreos o subterraneos, comprende
relleno, compactacion, nivelacién y terminacion del piso donde se encuentre. —

PROVISION Y COLOCACION DE BANDEJA PORTA CABLE (item 4)

El adjudicatario proveerd e instalara bandeja metalica galvanizada porta cables con
tapa de 200x50 mm, para el tendido de linea en canchas cubiertas y escenario del
polideportivo, la misma se realizara con sus respectivos soportes, curvasy uniones, no se
permitird soldaduras se utilizara varilla roscada con tuerca y contratuerca. Todos los
conductores seran precintados a la bandeja, y abulonado las cajas de registro. -

CAMARA DE INSPECCION SUBTERRANEA (item 5)

Debera proveer de materiales y mano de obra la construccién de cdmara de
inspeccion subterranea la misma tendra paredes de hormigon el fondo de la misma sera de
arena con ripio para su drenaje. Estas camaras seran de 40x40 cm, la tapa superior esta
montada dentro de un marco de hierro debidamente tratado para evi
sera metalica ciega en chapay la terminacion dependiendo de ¢
se realizara una cama de por lo menos 20cm de granza y a no men
profundo.

la corrosion. Esta tapa

. En el piso
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ZANJEO PARA CABLES SUBTERRANEOS Y TENDIDO DE CANOS DE PVC
(item 6,7 y 19)

Para el tendido del cable subterraneo, se realizara una zanja de 0,70 m de
profundidad. El ancho de la zanja sera el necesario para el tendido de cafios de PVC en
horizontal. El adjudicatario colocara en zanja CANO DE PVC DE 110 mmyy de 60 mm de
diametro respectivamente, sanitario con junta elastica, se dejara previsto para el cableado soga
de nilén de 4 mm de seccion, en los casos de realizar curvas se utilizara siempre curvas a 45°, el
mismo se asentara sobre un lecho de arena de 0,10 m de espesor. Sera cubierto en toda su
longitud por una capa de arena de 0,20 cm de espesor y se protegera con una hilera de ladrillos
comunes bien cocidos colocando malla advertidora. El resto de la zanja se rellenara con tierra
suelta bien apisonada humedeciéndola'y compactandola por capas sucesivas de no mas de 0,20
m de espesor. En veredas de material se repondra el contrapiso y los mosaicos, los que seran
del mismo tipo, calidad y color que el existente.

El cableado sera colocado en cafierias de PVC dentro de la zanja, a una profundidad
minima de 70 cm. Se tomara especial atencion en no dejar zanjas sin sefializacion, y evitar de
dejar zanja abierta de un dia para el otro, los escombros serdn retirados por la empresa
manteniendo limpieza y orden diario.

CONDUCTORES

PROVISION Y COLOCACION DE CABLES TIPO TALLER 4X2,5 mm
EN COBRE (item N°8)

Se utilizara conductor tipo taller de cobre para el cableado de columnas de
iluminacion, la cual comprende desde la caja de registro de la salida de la proteccion del
disyuntor diferencial hasta caja de registro de los proyectores, no se permitira empalme del
conductor dentro de la columna, se realizard la conexion de luminarias a los mismos de forma
que el consumo quede equilibrado en las tres fases. En empalmes para la conexion con la
luminaria se utilizara caja de registro pvc estanca para exterior, en el interior se montara riel din
y sobre este borneras para riel din para conductores de 4 mm de seccion.-

CONDUCTORES SUBTERRANEOS (item del 9 al 18)

El cable se colocara en el interior de tubos de PVC antes descriptos. No se admitiran
empalmes de conductores enterrados, en cada extremo se proveerd una reserva de1mde
conductor enterrado en forma de omega, la conexion de los conductores se realizara en el
interior de cada tablero, queda prohibido empalmes dentro de camar inspeccion.
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PROVISION Y COLOCACION DE CONDUCTOR SUBTERRANEO
3x35+16 mm.

El adjudicatario proveera e instalara conductor de cobre subterraneo de 3x35+16 mm
el mismo se colocara en cafio de pvc 110 mm, para alimentar los tableros T2 y T4 segun lo
indica el croquis, desde pilastra a tablero, se evitara todo tipo de empalme, cortey derivacion.

PROVISION Y COLOCACION DE CONDUCTOR SUBTERRANEO
4X25 mm.

El adjudicatario proveerd e instalara conductor de cobre subterraneo de 4x25 mm, se
colocara en cafio de pvc de 110 mm, para alimentar los tableros T1 y T1.2 segun lo indica el
croquis. desde pilastra a tablero, se evitara todo tipo de empalme, corte y derivacion.

PROVISION Y COLOCACION DE CONDUCTOR SUBTERRANEO
4X10 mm.

El adjudicatario proveera e instalara conductor de cobre subterrdneo de 4x10 mm el
mismo se colocara en cafio de pvc 110 mm, para alimentar los tableros T3 y T5 segun lo indica
el croquis, desde pilastra a tablero, se evitara todo tipo de empalme, corte y derivacion.

PROVISION Y COLOCACION DE CONDUCTOR DE COBRE
SUBTERRANEO 4X6 mm.

El adjudicatario proveerd e instalara conductor de cobre subterraneo de 4x6 mm el
mismo se colocara en cafio de pvc 110 mm, para alimentar los tableros segun lo indica el
croquis, desde pilastra a tablero, se evitara todo tipo de empalme, corte y derivacion.

PROVISION Y COLOCACION DE CONDUCTOR DE COBRE
SUBTERRANEO 4X2,5 mm SUBTERRANEO SOBRE BANDEJA PORTA
CABLE

El adjudicatario proveerae instalara conductor de cobre subterraneo de 4x2,5 mm el
mismo se colocara sobre bandeja porta cable, segun lo indica el croquis, se evitard todo tipo de
empalme, corte y derivacion, en caso de realizar conexion se realizara'en caja de registro
plastica descripta en el item N° 26, los mismos partiran desde el tablero hast camara de
registro en bornera .- o

a/c de la Sub Direccién de
y Mantenimiento Electrom:
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PROVISION Y COLOCACION DE CONDUCTOR SUBTERRANEO
5X4 mm.

El adjudicatario proveera e instalara conductor de cobre subterraneo de 5x4 mm el
mismo se colocara en cafio de pvc, para alimentar columnas metalicas con proyectores, segun
lo indica el croquis, se evitara todo tipo de empalme, corte y derivacion.

PROVISION Y COLOCACION DE CONDUCTOR SUBTERRANEO
3x4 mm.

El adjudicatario proveera e instalara conductor de cobre subterraneo de 3x4 mm el
mismo se colocara en cafio de pvc, para alimentar segun lo indica el croquis, se evitara todo
tipo de empalme, corte y derivacion.

PROVISION Y COLOCACION DE CONDUCTOR DE COBRE
UNIPOLAR DE 25 mm DE SECCION VERDE Y AMARILLO

El adjudicatario proveera e instalara conductor de cobre unipolar de 25 mm el mismo
se colocara en cafio de pvc, para alimentar vincular las puesta a tierra ubicadas con talero
principal con tableros secundarios y sus respectivas puesta a tierra, segun lo indica el croquis,
se evitara todo tipo de empalme, corte y derivacion.

PROVISION Y COLOCACION DE CONDUCTOR DE COBRE
UNIPOLAR DE 10 mm DE SECCION VERDE Y AMARILLO

El adjudicatario proveera e instalara conductor de cobre unipolar de 10 mm el mismo
se colocara en bandeja porta cable, para vincular las puesta a tierra ubicadas con talero
principal con tableros secundarios fijada en bandeja mediante terminal y buldn a la misma.

PROVISION Y COLOCACION DE CONDUCTOR DE COBRE
UNIPOLAR DE 6 mm DE SECCION VERDE Y AMARILLO

El adjudicatario proveera e instalara conductor de cobre unipolar de 6 mm el mismo
se colocara en bandeja porta cable, para vincular las puesta a tierra ubicadas con talero
principal con tableros secundarios fijada en bandeja mediante terminal y bulén a la misma.

Pagina 7 de 14
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PROVISION, COLOCACION Y CONEXION DE BOCA, CON CANERIA
GALBANIZADA DE %” (item N°20)

El adjudicatario proveera cajas rectangulares, octogonales o de registro segun
corresponda para el tendido de cafieria metalica galvanizada DE %", con sus respectivas cuplay
conectores, fijados mediante grampa omega con tornillos y tarugos, incluye cableado con
conductor de 2,5 mm de seccidn en cobre segun lo indica planimetria. -

PROVISION, CABLEADO Y CONEXION DE BOCA EXISTENTE (item N°21)

El adjudicatario proveera en cajas rectangulares, octogonales o de registro segun
corresponda existentes cableado con conductores cantidades y secciones segun lo indica
planimetria, este item incluye la colocacién de tapas ciegas redondas o rectangulares en los
lugares en donde hiciera falta para que los conductores no queden a la vista, fijadas a través de
tornillos a la caja existente.-

PROVISION, COLOCACION Y CONEXION DE BOCA, CON CANERIA
GALBANIZADA DE 2” (item N°22)

El adjudicatario proveera cajas rectangulares, octogonales o de registro segun
corresponda para el tendido de cafieria metalica galvanizada de 2”, con sus respectivas cuplay
conectores, fijados mediante grampa omega con tornillos y tarugos, incluye cableado con
conductor en cobre segun lo indica planimetria. -

PROVISION, COLOCACION Y CONEXION DE BOCA, CON CANERIA
GALBANIZADA DE 1” (item N°23)

El adjudicatario proveera cajas rectangulares, octogonales o de registro segun
corresponda para el tendido de cafieria metalica galvanizada de 1”, con sus respectivas cuplay
conectores, fijados mediante grampa omega con tornillos y tarugos, incluye cableado con

" T . P el
conductor en cobre segun lo indica planimetria. -
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PROVISION, COLOCACION DE BASTIDOR COMPLETO (item N°24)

El adjudicatario proveera bastidor completo, tapa, médulo punto, modulos toma dobley
médulo tapa ciega, segun corresponda, primera marca, con sello Iram, color a convenir con el
inspector de obra.

CAJA DE REGISTRO PLASTICA 15x15 A PARA BANDEJA (item N°
25)

El Adjudicatario proveera e instalara caja de registro plastica estanca para exterior de
15X15 fijada a bandeja a través de tornillos con tuerca, los conductores seran fijados a la caja
mediante prensa cable, dentro se colocara bornera tetrapolar para riel din de 4 mm, se
conectara en bornero chicote de cable tpr 3x2,5 mm de seccidn con su respectivo prensa cable
y ficha hembra para conexion a proyectores o luz de emergencia.

TABLEROS DE COMANDOS (ITEM N° 26 AL 43)

Se ubicaran en los lugares indicados en planosy seran disefiados para alojar todos los
elementos previstos, los accesorios que correspondan (borneras, cable canal, soportes, etc.)
con una reserva de espacio del 30%.

La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos incluird los elementos mecanicos y
eléctricos de acometida, soporte, protecciony salida que contribuyan a la ejecucion de una sola
funcion (“unidad funcional”).

Seran construidos en cajas envolventes de chapa de hierro de un espesor minimo de 1,5 mm
reforzada, con perfiles de hierros o de chapas. Las caras laterales y fondo se construiran con un
s6lo trozo de chapas doblado y soldado eléctricamente y por punto. La puerta se fijara
mediante bisagras colocadas de modo que no sea visible nada mas que su vastago y que
permitan facil desmontaje, su cierre sera con falleba y llave de tambor.

La puerta se construira con un panel de chapa del mismo espesor que la caja, nervios de
refuerzos tales que no permitan ninguna deformacién al movimiento en esta.

La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de 20 mm, entre cualquier
de las partes mas salientes de los accesorios colocados en el panel y la puerta y de 50 mm,
entre los bornes de llaves, interceptores, o partes bajo tensién y el fondo o panel.

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de ser auto extinguibles a
960°C, 30/30 s, conforme a la norma IEC 695.2.1.

Deber4 efectuarse la conexion a tierra de las partes metalicas de la instalacion normalmente
aislados del circuito eléctrico como ser gabinetes, tableros, artefactos de iluminacion, etc. de
manera de asegurar la continuidad metalica mediante la unidon mecanica y-eléctricamente

eficaz de las partes metdlicas y mediante la colocacion de un congductor ais!
(IRAM 62267) al que debe conectarse cada elemento metalico de toda |a'inst lacion y

4t dela S Direcci
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elementos del edificio como estructuras de HeA2, metalicas. El circuito de puesta a tierra debe
ser continuo, permanente y tener capacidad de carga para conducir la corriente de fallay una
resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra

En los tableros se dispondra de borneras para riel din verde y amarillo para la conexion de la
totalidad de los conductores de tierra.

INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS

Se destinaran a la proteccién contra sobrecargas y cortocircuitos de los distintos circuitos del
sistema, su capacidad y emplazamiento seran de acuerdo a los calculos respectivos segln lo
indica planimetria.

Para los pequefios interruptores termomagnéticos, se asignaran sus intensidades y curvas de
actuacion segun Normas IRAM 2169 6 IEC 60998, ademas la capacidad minima para las
corrientes de ruptura de 4.5KA ; de acuerdo a las caracteristicas y/o condiciones dela
instalacién (IEC 898,947.2). Para las protecciones de mayores capacidades se debera verificar la
capacidad de corriente de cortocircuito en relacion a la impedancia de la red.

En todos los casos deben preverse instalacion de protecciones con corte de Neutro. Es decir,
Bipolares en el caso de protecciones monofasicas y Tetrapolares en el caso de protecciones
trifasicas.

Sus conexiones seran por la parte posteriory su caja significara una perfecta aislacion de sus
partes energizadas. No se aceptaran interruptores que no tengan pantallas o dispositivos apaga
chispas. Los interruptores tendran "desconexion libre ", es decir cuando se produzca el disparo
(bien por sobrecarga 0 por cortocircuito) el automatico desconectara, aunque se sujete la
maneta de accionamiento.

Solo se permitiran elementos que aseguren la continuidad en el mercado para su provision en
las tareas de mantenimiento, deberan ser toda la proteccion de una misma marca que
posibilite o facilite la selectividad y filiacion entre las distintas protecciones.

INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Proporcionaran una elevada proteccién no solamente contra las tensiones de contacto
producidas por defecto de aislamiento en aparatos puestos a tierra, sino que desconectaran
rapidamente, también si una intensidad peligrosa fluye directamente hacia tierra, a través del
cuerpo humano.

La intensidad nominal de falla sera de 30 mA (miliamperios), y su vida, media sera de 20.000
maniobras aproximadamente.

De acuerdo al proyecto, podra existir la alternativa de un Interruptor Diferencial de 300 mA.

Pagina 10 de 14
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RELES, CONTACTORES, GUARDA MOTORES RELOJES
TEMPORIZADORES

Seran de las corrientes adecuadas y garantizados para un millén de operaciones, con una
cadencia minima de 60 operaciones por hora.

Cuando las necesidades lo requieran, se montaran combinados con relevos térmicos y/o
contactos auxiliares. Estos relevos admitiran un calibrado tal que permitan una exacta
proteccién en las zonas de corrientes nominales y de sobrecarga y una compensacion de la
temperatura ambiente entre -25°Cy +55°C.

Los guardamotores poseeran una alta sensibilidad contra falta de fase mediante sistema
detector incorporado resguardando la integridad del motor eléctrico a proteger.

Los contactores poseeran bobina monofdsica, con corriente de maniobra minimo 30 A.

Los relojes temporizados seran con bobina de 220 v, carga maxima 16A, con bateria de
memoria. La carga que comanda este dispositivo debe estar protegido por un interruptor
termomagnético no mayor a 10 A.

Pulsador de arranque y parada, on -off, na+nc, 220 v, 4,5 A minimo, primera marca. Los mismos
seran fijados y cableados en tapas de tablero.

INTERRUPTORES AUTOMATICOS COMPACTA

Se destinaran a la proteccién contra sobrecargas y cortocircuitos de los distintos circuitos del
sistema, con sistema a palanca, su capacidad y emplazamiento seran de acuerdo a los calculos
respectivos segun lo indica planimetria. En todos los casos deben preverse instalacion de
protecciones con corte de Neutro. Sus conexiones seran por la parte posterior y su caja
significara una perfecta aislacion de sus partes energizadas. No se aceptaran interruptores que
no tengan pantallas o dispositivos apaga chispas. Los interruptores tendrén "desconexion libre
" es decir cuando se produzca el disparo (bien por sobrecarga o por cortocircuito) el
automatico desconectard, aunque se sujete la maneta de accionamiento. Solo se permitiran
elementos que aseguren la continuidad en el mercado para su provision en las tareas de
mantenimiento, deberan ser toda la proteccion de una misma marca que posibilite o facilite la
selectividad y filiacion entre las distintas protecciones. Con capacidad minima de ruptura de 8
KA, categoria A, con regulador de ajuste de disparo térmica

TOMAS ENCAPSULADOS PARA TABLERO

Se colocara toma encapsulado monofasico (F+N+T) de 16A y trifasico (3F+N+T) de 32A, tipo
Scame.

‘Mam imignto Electromecani
MUNICIPAUDAD D MAIPU

Pagina 11 de 14



MUNICIPALIDAD
o MAIPS

MUNICIPALIDAD DE MAIPU | Fouo

MENDOZA R
SUB-DIRECCION DE OBRAS Y
MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO

LUMINARIAS

Las luminarias a instalar deban ser aprobadas por el municipio, se debera presentar muestra en

la oficina de electromecadnica.

Deberan detallar el flujo luminoso inicial (a las 100 hs.), flujo luminoso a las 2000 hs., potencia,
vida util promedio, corriente de linea en el encendido, con factor de potencia 0,95 o mayor,
corriente de linea en funcionamiento, rendimiento luminoso, la tensién nominal de
alimentacién sera de 220 V.

Cabe destacar que la totalidad de las luminarias (lampara y balasto), brazos,
suspensiones, postes o contra postes a ser retiradas deben ingresar al municipio por Depdsito
central ubicado en servicios publicos con su respectivo remito de entrada para dejar constancia
de dicho ingreso.

PROVISION Y COLOCACION DE PLAFON PARA 2 TUBOS LED
(item N°44)

El adjudicatario proveerd, colocard y conectara plafén estanco con 2 tubos led de 18
w de 1,2 mt de longitud, fijados al techo.

PROVISION Y COLOCACION DE LUZ DE EMERGENCIA LED (item
N°45)

El adjudicatario proveerd, colocard y conectara luz de emergencia de 60 led, fijados al
techo, pared o bandeja porta cables, conectada mediante ficha macho, a registro proximo a la

misma, se deberd proveer y colocar rejilla antivandélica. Debera presentar muestra de la oferta
en la oficina de la Sub Direccion de electromecdnica.

PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIA TIPO TORTUGA LED
(item N°46)
El adjudicatario proveera, colocara y conectara luminaria tortuga led de 18 w, apto

para exterior, con proteccion IP 54, se debera proveer y colocar rejilla antivandalica. Debera
presentar muestra de la oferta N\

/Cdela S‘Jb Direccién
Mantenimiento Electrodnse?g:csa
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PROVISION Y COLOCACION DE PROYECTORES LED 400 W (item
N°47)

- Generalidades: La carcasa debe ser construida en puro aluminio por inyeccion, que
permita una eficiente disipacién térmica y prolonga su vida util, con vidrio templado de
gran transparencia y alta resistencia a los impactos y a la abrasion. El grado de
hermeticidad debe ser minimo IP 66, dotado de vélvula de despresurizacion que evite la
condensacién del vidrio y la formacion de agua. No se aceptaran sistemas de disipacion
activos (conveccion forzada utilizando un ventilador u otro elemento). Los conductores
que conecten la fuente de alimentacion a la red de suministro eléctrico deben
conectarse a borneras fijas en el interior de la carcasa. En ningln caso se admiten
empalmes en los conductores. Sistema de sujecion mediante bulones.-

- Valores técnicos: Proyector LED con tensidn de trabajo de 220 VCA, rango de frecuencia
de 50/60 Hz, potencia minima 400W, temperatura de color minima de 5500 K luz fria,
flujo luminico minimo de 32000 Lm, vida util minima 30.000 Hs, temperatura de trabajo
de -209C a 452C. Factor de potencia minimo de 0.9, CRI minimo de 70 Ra. Proteccion
minima IP 65.-

- Documentacion a presentar por el oferente: Curvas polares de los planos principales,
Curvas de utilizacion, Curvas Isolux, Curvas Isocandela, Planilla de intensidades en Cd o
Cd/Klm, y Renders en 2D y 3D con escalas de iluminancia en colores, ensayos que
verifiquen los valores presentados. Garantia.-

- Mano de Obra: El adjudicatario instalara dichas luminarias mediante 2 o 3 bulones en
soporte estrella y realizara su correspondiente conexién, utilizard conductor TPR 3x1.5
mm, Las luminarias retiradas seran entregadas en depdsito del drea de Electromecanica
de Servicios Publicos de la Municipalidad de Maipu.-

INSPECCIONES DE OBRA

Por parte del municipio designard un inspector del area de la Sub Direccion de Obrasy
Mantenimiento Electromecdnico que verificaran el cumplimiento de los requisitos aqui

establecidos y labrardn un Acta de trabajos realizados y notas de servicio para con la empresa,
dicha persona, serd la Unica autoridad con competencia para resolver y ordenar en obra los
imprevistos que pudieran surgir. A los efectos de establecer el canal de comunicacion entre la
Inspeccion y la empresa instaladora, ésta deberd nombrar un Representante Técnico con titulo
habilitante. Cualquier cambio o modificacidn de equipos o accesorios a instalar que hayan sido
aprobados por el municipio debera ser comunicado a la inspeccién quien autorizara o no el

cambio solicitado. /’\
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PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RECEPCION PROVISORIO DE
LA OBRA

Concluidos los trabajos contratados, la Inspeccién procedera conjuntamente con el
Adjudicatario a efectuar las pruebas de funcionamiento y aislacién. De resultar éstas

satisfactorias, la Inspeccion procedera a recepcionar en forma provisoria la obra, hasta tanto
venza la Garantia Técnica especificada en Pliegos, extendiéndosele a posteriori el
correspondiente certificado. Todos los materiales que se hubieren desmontado, sobrado o
estuvieren en desuso, serdn entregados por el Adjudicatario a la Municipalidad.

Sub Direccidn de obras y Mantenimiento Electromecanico.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipa asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectuen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observary cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipu y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterioy sentido comun
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafos a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segn correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BEE B BB

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
(18] Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
m Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipu.
(18] Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o<
prestacion y la nomina completa de prestadores médicos. / 7N

/
El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suﬂc@témqnte | \
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia

una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contin
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo. ya,{fagte la S4b Direccign de
enimie
MUNICIPAL Electromecir
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Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral
(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

segln lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipa el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la nomina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.
Nombres y Apellidos.
Domicilio.

Funcion.

Edad.

Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

f Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligaciéon de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento. Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes. .

+ Prevencién de riesgos laborales. /7/

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego. vnonicl (AMPANEL
d L
+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar. Vﬁanﬁ;i”}ﬁ%iﬁgg&?ﬁg?s
" MUNICIP, o
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 1HDAD € malp(

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL /
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

Departamento de
Estudios y Proyectos de Electromecdnica

\ Maipu | no 52

m——-—t



il
i

N .
Municipio

>~ Mendoza _ NORMAS PARA CONTRATISTAS -

Pdgina 3 de 6
ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencion meédica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacion, segun
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacioén debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea

que realice sera obligatorio.
+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desy@.

/ \

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en &sﬂuga/rae?

trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad. S LAMPANH

1a[Sub Dirécci
PROHIBICIONES AL PERSONAL UN)enLanéifgg‘gﬁ;'gng
. -~ A UNICIRALID 2

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, e/?\D DE MAIp

lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectue en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.
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Estudios y Proyectos de Electromecdnica

| MUNICTPALY
i DE MAIBG D

\ Malpl] | me,

FoLI® |




rM—.m

s ’ : JLIO
() Malpu_ . oSk
UnIciplio

Mendoza

R T e—

— NORMAS PARA CONTRATISTAS -
Pdgina 4 de 6
X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamento, esta
prohibida la portacién de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipq, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de MaipQ.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefalamiento.

Los carteles de sefalamiento seran conforme a Ley de Transito de Mendoza N° 9024 Art. 17,
haciendo referencia a Anexo 2.-

Para la sefalizaciéon nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como ultimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan presentarse previ
a comenzar las actividades contractuales. ’

f |
/

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanepte. /

ZANJEO onibL (AMPANEL

sfcdela irecci
Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, 'dete éiﬁéﬁ?g’,ﬁw

preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rut&§4y D DE maA)
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran entibadas y contenidas sus murcs para evitar desplomes. [

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, caiierias, etc., con el objeto de evitar dafos a los mismos, y accidentes
personales.

Departamento de
Estudios y Proyectos de Electromecdnica
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En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de MaipG segun corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalaciéon en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipa.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios. -
Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento. |

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar(e

condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 6 y
estar bien solidarizado al andamio. “wnitl LAMPA
. 3/c de la Sub Direccign ge
DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS Mantenimiento Elecrom
MUNICIPALIDAD p

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

Departamento de
Estudios y Proyectos de Electromecdnica

MUNI
DE M.

FOLIO

NO..5§ i i;

E “AAI



_— E FOLIOC
8y Maipu Ly 56
Municipio
TN~

Mendoza

— NORMAS PARA CONTRATISTAS -
Pdgina 6 de 6
En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefalizado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no solo de las
obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente seialados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigent/ezﬂ%ensepec}o.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de %hast# la
obtencion del Certificado Final de la misma. GABH I /
/

Departamento de
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SUB DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

ELECTROMECANICO

OBRA: REFUNCIONALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO

POLIDEPORTIVO N°2 JUAN GIOL, GUTIERREZ - MAIPU

Tiempo de Ejecucion: VEINTIOCHO SEMANAS

Tlempo de Ejecucuon 1 Imz ort} | Invertld -
SEMANAS Parmal " A¢umulado mulado

0 0,00 0 0 0
1 $117.157,29 $117.157,29 1% 1%
2 $ 234.314,57 $ 351.471,86 2% 3%
3 $ 468.629,14 $820.101,00 4% 7%
4 $468.629,14 | $ 1.288.730,14 4% 11%
5 $468.629,14 | $ 1.757.359,28 4% 15%
6 $468.629,14 | $ 2.225.988,42 4% 19%
7 $468.629,14 | $2.694.617,56 4% 23%
8 $351.471,86 | $3.046.089,41 3% 26%
9 $351.471,86 | $3.397.561,27 3% 29%
10 $351.471,86 | $ 3.749.033,12 3% 32%
11 $351.471,86 | $ 4.100.504,98 3% 35%
12 $351.471,86 | $4.451 .976,83 3% 38%
13 $351.471,86 | $ 4.803.448,69 3% 41%
14 $351.471,86 | $5.154.920,54 3% 44%
15 $351.471,86 | $ 5.506.392,40 3% 47%
16 $351.471,86 | $5.857.864,25 3% 50%
17 $351.471,86 | $ 6.209.336,11 3% 53%
18 $585.786,43 | $ 6.795.122,53 5% 58%
19 $585.786,43 | $ 7.380.908,96 5% 63%
20 $585.786,43 | $7.966.695,38 5% 68%
21 $ 585.786,43 | $8.552.481 ,81 5% 73%
22 $585.786,43 | $ 9.138.268,23 5% 78%
23 $585.786,43 | $ 9.724.054,66 5% 83%
24 $ 585.786,43 | $10.309.841 ,08 5% SBV—
25 $351.471,86 | $ 10.661.312,94 3% 91%
26 $ 351.471,86 | $11.012. 784,79 3% 94% f
27 $ 351.471,86 $ 11 364 256 65’ 3% 97% L
28 $351.471,86 | 3% G'A‘%Zp LHIVI‘HNEI_LA

a/c dela Sub Direccion ¢
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION | FolLro
MAIPU ANALISIS TIPO
SUB-DIRECCION DE =
DE OBRAS Y Expte N°
MANT. ELECTROMEC. PREC | OS Hoja__de ___Hojas
OBRA: Refuncionalizacion de sistema eléctrico Polidep. Juan Giol UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad s Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/lum
Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad orim Unitario Monto
1 hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SuB-TOTAL B $/lum
C EQUIPOS Monto
TIPO Poten |Valor Amorti :epar Ylcombusti |Lubri Costo Rendi
cia Actual Jzacién toespues bles cantes |diario miento
HP $ $/dia $/dia $/dia $/dia $/dia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-totaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
|
COSTO DEL TRANSPORTE sus-totaL D $/um
E|SuB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = % de E $/um
G|SuUB - TOTAL 2 = |E+F $/um
H |BENEFICIO = % de G $/um
| | GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J|SUB-TOTAL 3 = |G+H+l $/um
K|iva = % de J sum_ | ——
L [TOTAL = [J+K sum |\ /N
NAD
COSTO UNITARIO ADOPTADO $Itmaa q

PALIDAD DE map{

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos
por UOCRA (u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes.

MUNICIPALIDAD
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OBRAS Y MANTENIMIENTO
ELECTROMECANICO

SUBDIRECCION

DE

ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA

TIPO N°

Expte N°

Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: REFUNCIONALIZACION DE SISTEMA ELECTRICO POLIDEPORTIVO JUAN GIOL UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS.
OFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESPECIALIZADS OFICIAL OEIIAL AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA + % ADICIONAL DE ACUERDO A
CATEGORIA (*)

2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (20% de 1) (a)

3 SUBTOTAL (1+2)

4 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.

(*)- Para categoria OFICIAL ESPECIALIZADO deber4 adicionarse un 15%, para OFICIAL un 15%, para MEDIO OFICIAL un 10% y para

categoria AYUDANTE un 5%, segun lo estipulado por el gremio.

(a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

(b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacion. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
uno de los items que conforman la tabla. No se prodra utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. de la Construccién 0,08%
6 Fondo de Investigacion, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el célculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacién de la
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, mdepend ntem

pago adoptada por la empresa.
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Bandeja Porta Cables 30050

Tableros: de columnas altas a instalar

TPR(3QS)  TPR(3QS) TPR (325)

Nota: Alternar el conexionado de los proyectores
entre fases para equilibrar fases

Aoyl CAMPANEL
a/c de la Sub Direccién de S
Mantenimiento Electromecarica

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

/ R \ PROYECTO: i DIBUJO:
v malp | REFUNCIONALIZACION DEL Téc, GERMAN MORAN
0 unICIpIO SISTEMA ELECTRICO Sub-Dir. Obras y Mant. Electromec
Mendoza A/C GABRIEL CAMPANELLA
Sub-Direccion de POLIDEPORTIVO N° 2 JUAN GIOL | e £8UARDO MES2ABOTTA
Obras y Mantenimiento ,
Electromecanico GUTIERREZ -MIPU e TANATD
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el ...
en representacion de la empresa ...............ccooociiiiii i eiee ... Declara haber realizado la
visita al sector, quedando en conocimiento de las caracteristicas de la zona en donde se llevara a cabo
la obra de: REFUNCIONALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL POLIDEPORTIVO N°2 JUAN

GIOL, UBICADO EN CALLE MAZA ESQUINA CARRIL GOMEZ DE GUTIERREZ - MAIPU

Firmay Sello:
Representante Técnico
Matricula N°:

D.N.L:
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Doble Faz - Impresién Full Colors

\ 5 metros
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¥ ;
Bastidores de madera
(Alambre o Soga)

/ / /

DESCRIPCI&N: Pasa Calles, medidas 1,00 metro x 5,00 metros,
Doble Faz, impresion Full Colors, con bastidores de madera
en sus extremos para flJaclon mediante alambre o soga.-

Informacion de contenido a consensuar. o -
Colocacion a cargo de la Sub, Direcclon de Obras y Mantenimiento Electrp/r;\:co

GAbHIE LA PAN LA
afcdela ccidn de Obyas
y Mantenimiepfo Electromecanic-

MUNICIPALIDAD DE 1a1p;

REF, ART. 52 SeRalizacion de Obra - Pliego de Condiciones Generales

\% Malpu PROYECTO: DIBUJO: ‘
,v\ . o Técnico RODRIGUEZ LEANDRO
- Mun|c| o Colocacion de Senalizacion de Obra
&3/ Sub-Dir. Obras y M
Mendoza AC G/'{'BRléaLS(;yAMa;;(NEEl?it;\omec
o SECTOR COMPRENDIDO: S S
Sub-Direccién de In%c'E%JAr}%%Sglﬁng%/{Bg%vTA
Obras y Mantenimiento :
=t el OBRA DE REFERENCIA e endenta:
MATIAS STEVANATO







