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~ MEMORIA DESCRIPTIVA

osra: CONSTRUCCION SENDERO PEATONAL BARRIO
CHAVARRIA

UBICACION: Calle Juan B. Alberdi entre Alvarez Condarco y San Lorenzo

Distrito Gutiérrez — Departamento Maip( -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto consiste en la Censtruccion de un Sendero Peatonal en la vereda sur de
la calle Juan B. Alberdi entre las calles Alvarez Condarco y San Lorenzo del Barrio Chavarria del
Distrito de Gutiérrez surge de un Proyecto PAR presentado y votado por los vecinos de ia Zona.

E! principal argumento es contar con una vereda iluminada para conectarse con la Estacidn
Gutiérrez y el servicio de Metro iranvia.

El proyecto se desarrolla en el espacio para vereda entre terreno del ferrocarril y el canal que
se ubica en ese [ugar y consiste en una vereda de hormigdn alisado cen iluminacién en altura para
evitar el vandalismo

Se ha proyectado la nivelacion del terrenc para lo cual hay gque realizar nivelacion y desmontie
debido a que existe un talud importante entre el nivel de la calle y las vias del ferrocarril, para
asegurar la estabilidad del talud se construird un muro de piedra bola que actuara de sostenimiento
de dicho talud, la altura es de 1,10 m de altura y se gjecutara de acuerdo a detalle adjunto.

Se han previsio puentes peatonales y rampas de acceso en las intersecciones de las calles,
también esta proyectado algunas zonas de estar para lo cual se equiparé el recorrido con papeleros y
bancos metalicos antibandalicos.

La iluminacién sera ejecutada en altura con 5 columnas de 9 metros y con reflectores de leed
de 200 W cada una.

Se mejorardn algunos espacios con granza pétrea, se hara el tratamiento de desrame necesario
para brindar mayor visual en el recorrido evitar las zonas oscuras. Se realizara la pintura de sendas
por administracién

La finalidad de esta obra es:

-Mejorar el aspecto urbanistico de la zona.
-Generar gl uso del espacio por parte de los vecinos

-Brindar mayor seguridad al transito peatonai con la construccion de la vereda e iluminacion

Direccion de Obras Publicas

MUNTCIPALIDAD DE MATPY
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CONSTRUCC!ON SENDERO PEATONAL BARRIO CHAVARRIA

CALLE JUAN B. ALEERD] ENTRE ALVAREZ CONDARGO Y SAN LORENZO

Distrito GUTIERREZ MaipQ.

TRABAJOS PRELIMINARES, CIERRE DE OBRA, CARTEL DE OBRA,
REPLANTEO ¥ NIVELES

Materiales equipos y mano de obra para ejecucion de trabajos
preliminares

| 1,00 l $ 25.000,00 I $ 25.000,00

DESMONTE Y TERRAPLEN Y COMPACTACION

L__$25.00000 |

ETUGT
terraplenado y preparacion de terreno para la construccion de sendero
de harmicen alisado

m2

24100,00

$1988,00

$415.800,00

3 ICONST. PIS0OS DE HORMIGON FRATASADO

[ §415.800,00 |

Materiales equipos y mano de obra para ejecucion de veredad de
hormigén simpie alisado de 1,80 m de anche esp. 12 cm

m2

684,00

$1.280,00

$ 875.520,00

ICONST. PUENTES DE H°ARMADO, RAMPAS Y ESQUINAS

| 875.520,0C

Materizies equipos y mano de obra para ejecucién de eaquinas, rampas y puentes
de 2 m de ancho

m2

| 32,00 l $3.800,00 l $ 124.800,00

[GRANZA PETREA

$424.800,00 I

Materialas equipos y mano de obra para colocacion de granza petrea

m3

[ 2500 | $900,00 | 2340000

|MURO DE CONTENCION DE HORMIGON CICLOPEQ

$23.400,00 I

Materiales, equipos y mane de obra para ejecucion de muro de contencién de
hermigén ciclbpeo (in-situ), altera ds 1,10 m, 80 e enterrado con una bass un
anche da 50 ¢m, ancho superior de 20 ¢rr, realizado en hormigén segin detalle

348,00

$3.424,00

$1.191.552,00

IREPARACION DE CORDON DE CALLE

[3579i552.08 §

Materialas equipos y mano de obra para sjecucién de : de 0,15 de ancho, por alto
variable promadio 0,20 m

mi

laso.oo‘ $ 650,00 l $ 214.500,00

IINSTALACION ELECTRICA E ILUMINAGION

POSTACION

$214.500,00 I

Provisidn e hincade de columna melal:ca de 10 metres Can su respetliva rundac\on y
dado de hornigén, Puesta a tierra. Y soporde para proyegiores sequn plieao téenlco

upid.

l 5,00 |543.s14.uu] $219.070,00

CONDUCTORES

Provisién y tendido de iinea de AP tipe bang ficjo con provisién de conductores de 4xd
mim, accesorios varios segun proyecto a por fa emp tista y aprobacién
de electromecanica del Municipio, ton sus respeciivos accesorios. Par metro lineal.

390,00

$562.50

$ 219.375,00

COMANDOS i

Provision, instalacidn y conexi de do de pUblico constituldo por
sus glemantos eléctricos de autematizacidn (contacter 389 V-50h2-comiente de maniabra
30 Amp) v pratecctén (NH-TO-SU Amper por faged.-

unid.

1,00

$ 78.500,00

$78.500,00

LUMINARIAS .:

Praovision, mstalamén ¥ conexxén de pmyec‘ccr led de potencza mwma 200 W
tension de trabaio de 220V frecuencia 50 Hz, vida Otll minima de 30,000 hs,
temperatura de color proxima a 5700K Luz fria, Flujo luminico minimo de 32,000
Lm, grado de protection |F 65, y factor de potencia minime de 0,8, Dotado de
rejila de proteccion anti vandalics metdlica incorporada.

unid,

10

§ 25.148,00

$ 251.480,00

9 EMOBILIAREO Y PAISAJISMO

Materiales equipos ¥ mano de obra para ejecucion

Papelero metélico (ver planc de detalie)
Banco simplas metalicos{ver ubloacién en obra y pianc}

Banco con respaldo y apoya brazo metaficos(ver ubicacion en obra }

§ 768.425,00

$14.900,00

$ 56.46G,00

$9.800.00

$19.800,00

$ 14.500,00

$ 29.000,00

0 LIMPIEZA GENERAL Y RETIRC DE ESCOMBROS Y TOCONES

[_$205.00000 ]

Materiales aguipos y mano de obra para limpieza de obra ,retiro de escombres y
tocones

Son pesos IVA incluldo:

l 1,00 ‘ $ 25.000,00 l $ 25.000,00

25.000,040

IrorAL

| § 3.748.997,00

RICARDQ/BLANCO

NTEIPALIDAD DE MAIFG

Pégina 1

[Son pesos IVA incluido: IRES MILLONES SEFECIENTOS SESENTA Y OCHOMIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/00
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CONSTRUCCION SENDERG PEATONAL BARRIO CHAVARRIA

CALLE JUAN B. ALBERD! ENTRE ALVAREZ CONDARC( Y SAN LORENZO

Distrito GUTIERREZ Maipd.

ESIGNACION:

10

TRABAJOS PRELIMINARES, GIERRE DE OBRA, CARTEL DE OBRA,
REPLANTEDQ Y NIVELES

Materiales equipos y mane de obra para ejecusion de trabajes
preliminares

I 1,06 l

DESMONTE ¥ TERRAPLEN Y COMPACTACION

terraplenade y preparacion de terreno para la construccién de sendero
de hormiaon alisade

m2

2100,00

ENST. PISOS DE HORMIGON FRATASADO

Materiates equipos y mano de obra para ejecucion de veredad de
hormigén simple alisado de 1,80 m de ancha esp. 12 em

m2

684,00

EONST. PUENTES DE H°ARMADO, RAMPAS ¥ ESQUINAS

Materiales equipos y manoe de obra para ejecucién de eaquinas, rampas y puenies
de 2 m de ancho

m2

32,00

GRANZA PETREA

Materiales equipos y mano de obra para colocacion de granza petrea

m3

26,00 |

iMURO DE CONTENCION DE HORMIGON GIGLOPEG

Materiaies, equipos y mano de obra para ejecucién de murs de contencién de
hormigén cicidpeo (in-situ), attura de 1,10 m, 30 cm enterrado con una base un
anche de 50 cm, apcho superior de 20 ¢m, realizado en hormigén segin detalle

348,00

[REPARACION DE CORDON DE CALLE

Materiaies aquipos y mano de obra para ejecucién de : de 0,15 de ancho, por alto
variable promadio 0,20 m

mi

I 330,00

INSTALACION ELECTRICA E {LUMINACION
POSTAGION e o s - n

Provision e hincado de columna met:
dado de hormigon. Puests z i

e 10 metros. Con su respectiva Tund,

unid.

[ s00 |

soporte para proyectores seglin pliego técnico

CONDUCTORES

Provisién y tendido de Hinea de AR fipe bano flojo con provision de conductores de 4x4
mm, accesorios varlos segln proyecte a elaborar por la emprasa contratista ¥ aprobacidn
de electromecanica del Municipio, con sus respectives accesarios, Por metro lineal,

390,00

COMANDOS ...~ .%o,

Provision, instalacién y conexionado dé comande de alumbrada plblico constitulde por
sus elementos eléclricos de automatizaclén {contactor 380 V-50hz-cortiente de maniobra
90 Amp) v proteccion (NH-TC-BG Amper par fased,-

unid.

1,00

AUMINARIAS o e

Provision, instalacién y conexién de provecor ted de potencia minima 200 W,
tensian de trabajo de 220V frecuencia 50 Hz, vida (it minima de 30,000 hs,
temperatura de color proxima a $700K Luz fria, Fiujo luminico minlmo de 32,000
Lm, grado de proteccion IP 65, y factar de potencia minime de 0,9, Dotado de
rejila de roteccién anti vandalica metdlica incorporada.

unid,

10

MOBILIARIO Y PAISAJISMO
Materiales equipos y mane de obra para ejecucion

Papelero metélico (ver plano de detalle)

Banca simples metalicos{ver ubicacion en obra y piano)

uni

Banco gon respaldo ¥ apoya brazo metalicos(ver ubicacion en obra )

uni

LIMPIEZA GENERAL ¥ RETIRO DE ESCOMEROS ¥ TOCONES

Maleriales equipos y manc da cbra para limpieza de obra ,retira de escombresy

toconas

ol

! 1,00 l

|TO‘EAL

En pesos IVA incluide!

Firma oferente

Aclaracion de Nombre v Apeliide
Dee. Tipo y N7

Comiclic

MUNICIPALIDAD DE MAIPY

Firma prefesional
Aclar. de Nombre y Apellide

Dog. Tipo y N*

Domicilio
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"PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

osra: CONSTRUCCION SENDERO PEATONAL
BARRIO CHAVARRIA

UBICACION: CALLE JUAN B. ALBERDI ENTRE ALVAREZ (;ONDARCO ¥ SAN LORENZO
— Distrito GUTIERREZ - MAIPU -

EINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la gjecucion de la obra! CONSTRUCCIGON SENDERO PEATONAL
BARRIO CHAVARRIA, Ubicado en la calle Juan B. Alberdi entre Alvarez Condarco y San Lorenzo,
Distrito Gutiérrez, Maipt segin detalle de planos técnicos, segun croquis de ubicacién adjuntos, en un
todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley QOrgénica de
Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizard en [a Municipalidad de Maipa, Calle Pablo Pescara 190 Maipd,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipd & los fines de ta notificacion de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3; FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dig.. el de 2021, a las ..ooooveeennne
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion
pasads la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial’ £l presupuesto oficial de la obra asciende & ja suma de

($3.768.997,00).-

b) Plazo de ejecucion; Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a pariir de la fecha de la firma del conirato.-

Tag. RICARDO BYANCO

w‘ w >
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¢) Valor de la documentacidn: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
o (B, SiN clya adquisicion es nulz toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un

proyecto licitatorio de la medalidad:

L.as caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 de! Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecide para la presente obra s por;

f)_Monto o porcentaje de la obra que podra ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir las
deficiencias en [a CCA: No se aplica a la presente obra.

g).Acopio de materiales: Para la presente obra no esté prevista la certificacion de acopio de
materiales.

h)_Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

[).Reconocimiento de MAYORES COSTQS: Sl se reconoceran variaciones de precios
de acuerdo a anexo adjunto

i} Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
segun codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACCP: Espedialidad 100
arquiteciura y Subespecialidad 160 (Construccion de Plazas, Paseos Publicos)

x) Cedificado de habilitacién parg participar en licitaciones_emitide por el Registro de Antacedentes de
Canstructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad y/o subespecialidad de la Obra, con
Capacidad Técnica de Contratacion Individual y Capacidad de Contratacién Anual, suficientes, (Segln
Decreto N° 940/17).

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los oferentes deberdn acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente licitacion. Esta acreditacion consistird en la presentacién de referencias de cbras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectes de la cumplimentacion del requisito, el oferente deberd indicar con teda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

El oferente debera recorrer el lugar donde se ejecutard la obra o caso contrario aclarar que conoce el
emplazamiento de la misma

ARTICULO 8: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma de! contrato, la Municipalidad aprobara e! Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posibie durante la realizacién de los
trabajos el libre frénsito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por ta zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS ¢

Las propuesias se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (ro par
sectores ¢ paries).-

213
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ARTICULO 8 MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

l.as muitas por mora de entrega de la obra terminada de acuerde con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, sera del 0.5 % {cingo por mil) del monto de ia obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9; PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

£ piazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de Ia fecha de recepcién provisoria, a partir
de Iz cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerde a lo indicado en el inciso 2° de! Art. 22 de la ley 4416, seré causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los ftems que la componen y la planilla anexc costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas ¢e las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de oferias sera del 1 % (uno por clento), depositada en la forma indicada en &l articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de canstituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiente det contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luege de constituirse el acta de
recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDOQ DE REPARO

El porcentaje a aplicar para e! fondo de repare seré del 5% (cinco por ciento) del montc a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo sera devuelto luego de constituirse el
acta de recepcién definitiva. -

ARTICULO 14: GERTIFICACIONES

Para ia aprobacidn del segundo certificado y 0s siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Sino se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como
anico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15 MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

Con 1a firmadle acta de Inicio de obra, se debera proveer movilidad para la Inspeccién un vehicul, potencia
minima 80hp fipo utilitario modelo 2018 o superior, con capacidad para cinco personas, vidriado, Debera ser provisto
con combustibles, lubricantes y sequro total durante la sjecucion de la obra, sin chofer hasta 80 dias posteriores a la
firma del acta de recepcion provisoria.

ARTICULO 16: SEGURQ DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la

contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $
8.000.000,00 (Pesos Seis miliones con 00/10C).-

MUNTEIPALIDAD DE MAIRU
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1; OBJETO DEL LLAMADO

E| presente llamado & Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art, 1° del Pliege de
Condiciones Particulares, en un fodo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 10y 2° y concardantes de la Ley de Obras
Plslicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planiila de presupuesto adjunta, y segun las especificaci cnes técnicas
contenidas en el respective pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de !as propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de ia documentacién, de los frabajos a realizar, del tiempo, sus condicionas de gjecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULC 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por 2l Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarics co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que seréd firmada por los asistentes al 2 ¢to. Solo se
consideraran las oferias que se presenten hasta el instante de la aperiura del primer sopbre; no se admitirén
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre ias propuesias presentadas, gue interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cemar el acia labrada, los interesados podrén efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualguier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para ia apertura fuera declarade feriado por causas fortuitas y no hiclera posible ia
realizacién del acto, éste tendra lugar el primer diz habil inmediato siguierte, a ia misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croguis, planilla de presupuesto oficial,
planilia oficial de propuestas, planiila de analisis de precios), la cual inGiuira el PROYECTQ LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO {planos generzles y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generalgs, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad dei Proyecto es de L& Municipalidad, siendc a cargo
del Coniratista, aquellos desarrollos y documentacion gue las condicianes o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Come complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requeride por Pliegos o porla Inspeccién; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en les que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, & fin de facilitar ias tareas de
control por parte de la Inspeccidn .Tal documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante !a
ejecucion de las tareas especificas.-

£n el segundo caso, la dogumentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

/—.\/ 3 V.09/2015
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En ellos s& han fjado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructives
compatitles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyacto y el destine de la obra a construir.-

En este caso, el Coniratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETC conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plaze NO mayor de 30 dias, el Contratista
procederd a la preparacion, confaccién y presentacion de la documentacion completa de plancs generalesy de detalles
del proyecte, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

lLas condiciones de ejecucion del proyscto se ajustaran a materiaies, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto sicitatorio, en fa documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacién de os! elementos
principales y accesorios ¢ frasladandclos a fin de gue en ia cbra se logren mejores districucicnes de los recorrides, asl
coma una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente 2| anteproyecto, y los
fines parseguidos segun la memoria descriptiva y la s aspecificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion pedra en cualquier momente solicitar a
Contratista la ejecucion de pianos parcigles de detalle, afin de apreciar mejor ¢ decidir sobre cuaiquier problema de
montaje ¢ elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatoric esta indicada en el Art, 4 del |
Pliego de Condiciones Particuiares de Caracter Lega | !

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualguier error o duda que advirtiesen los proponentes an
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE_LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES & la fecha de apertura de la licitacion. -

ARTICULO & :PROPUESTA

1.a propuesta de precios serd redactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maguina o letra de imprenta bien legible | firmadas por el oferente y representante técnico, seltadas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones & enviadas por plezas certificadas con la anticipacidon debida. En el sobre
debera destacarse: ndmero de licitacién, expe diente, dia y hora de aperiura.-

t 5 cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de elios. Las cotizaciones para el sector deberdn accmpanarse ineludiblemente con &l detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articuio 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferenie acompafiaré a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuasto Oficial como minimo, gue podré ser en ef ectivo {acreditado en recibo oficial municipal}, titulos o valores,
seglm su valor nominal, emitidos por La Nacion o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria & péliza de caucion. Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucién deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bancaria gue oterga la fianza ne tiene asiento oficial en Mendoza, debera
somaterse en forma expresa a la jurisdiceion y competencia de los tribunaies de esta Provincia,

v.09/2015
2

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE MATPU




v Maipl
p Municipio

Mendoza

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas pancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas rani @ nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausuia obligateria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TCDO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (0 FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (0
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA”

La omisién de esta clausula en ia péliza o fianza bancaria, seré causai de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectiardn con los valores gl obzles, es decir, tomando a |a cbra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | & planilia oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrades, en el Departamento de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacian, expediente , dia y hora de apertura.-

L& cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de ios precios unitarics
y totales para cada item gue la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta ef dfa y hora q ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados {1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma gue no pueda abrirse sin viclarse, y gue solo
ostentara la individualizacion de ia licitacidn y contendra:

SOBREN°1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta an caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diex ( 10) dias de adjudicada !a obra.-

b} La declaracién gue para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccién de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresz al Fuerc Federal y cualquier ofro fuerc gue
con posterioridad al acte licitaierio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e} Constancia del pago de Sellado Municipal segun Orden anza Municipat vigente por cada hoja incluida en 8!
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

q) Detzlle del equipo con que se cuenta para gjectar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse. -

h} Balzance con no mas de seis meses de antigiiedad, co n informe firmado por Contador Publice Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, 0 cualquier otra documentacion, conforme en
cada case a la naturaieza social del proponente, en copla debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.~

] Nota de Presentacién y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expadide por Entidad Profesional correspondiente, en 2l que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la sjetucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptard presentacidn de original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de 2 Industria de la Construccion {IERIC)
(se aceptara presentacién de original o copia certificada).
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m)

n)

o)

P)

Parz el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Pablica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructoras de Cbra Publica
(RACOP), segln se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional. .

Plan financierc dende e! proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recurscs para
financiar las obras durante el periedo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobre de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fijle un domicilio especial en ¢l Departamento de Maipt
donde seran validas fodas las nofificaciones y dilf gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

. "SOBREN° 2

a)

b)

c)

d}

Formularic OFICIAL de Propuestas y Aliernativas de Pronto Page.

Cuzndo se formulase "variante”, ésta deberd ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principai, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregade del término

"variante”.

Se agregardn ademas los sigulentes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) o by
1. Numero de personal permanante y transitorio del con fratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.
Andlisis de precios de cada uno de los items que com ponen |a propuesta.
En lo relative al costo de la Mano de Obra, les Oferentes deberén presentar la Planilla “Anexc Costo de la
Mano de Obra” utilizando come minimo la escala salarial del gremic que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultants para cada categoria seré el ¢ ue luego trasladaran a
los Anilisis de Precios de cada items.

ARTICULQ 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y per lo tanto ¢ evueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1.

Omisisn de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, 0 no reuna los
requisitos establecidos en el articulo 7, 2 menos que ei inconveniente se subsane en & momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/é raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que ls componen y LA

PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esguemas de las planilias oficiales y siguiendo Ia metodologia indicada para su determinacién.

La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N? 8, inciso m.

!
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) . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario e! municipio podra rechazar la oferta v el
oferente perderd la garantia.

Sin perjvicio de lo previsto, se podré requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que 2 juicio de! municipic sean necesarios para la correcta evaluacion de
ia oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2y DIAS HABILES de ia real
notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y e} oferents perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

S el oferente presentara ofras propuestas gue s ignifiquen una variante ventzjosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacién
de la Licitacian.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sidc expresamente fijadas 0 previstas
en el presente pliego, se regiran sugletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas N° 4416, Decrefo -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/80, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga 2 mantener |a propuesta par el termino de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parie del mismo.-

ARTICULO 13; DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendo za, donde seran
vilidas fodas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacién.-

ARTICULQO 14: DOMICILIO DEL ARJUDICATARIO

El adjudicataric de la licitacion, a los efectos de la celebracidn del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipd, Provingia de Mendoza, donde seran validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razédn de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta gueda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus sfectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencide et plazo de mantenimiento de cferta establecido en el presente
pliego vy ne se hubiera dictado decreto de agjudicacién, decidiera desistir de su oferia, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacién, aun cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de ofertz, el
provesdor se hard pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su mento v cantidad sean de
significacion, podré llamarse & mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
VO9/2015
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se fijara dia y hora en que tendréa lugar ja apertur a de las nuevas propuestas, en tas mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en e momento de examinarse las propugstas durante el acto de aperiura se adviriera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentaies exigidos que no medifiquen las bases de la
Licitacior, podré resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado yio persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipu. y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, casc
contraric los propenentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicader se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a carge de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una ofertz por sector n o impedira la
adjudicacién si se la considera conveniente,

El precio serd sélo uno de los factores a tenar en cuenta para la decisién, Se tendré valido
el precio unitario cuando hubigra errores de multiplicacién refiejados en el toal parcial, y la adjudicacién se hara por el
imperte que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cuaiquiera de los sectores, al mismo precic e iguales condicicnes que se adjudict.-

ARTICULO 20: COMUNICAGION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara & los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento a firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATGC

Ei sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en ej Art, 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULC 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares gue se adiuntan a la presente. E dlfimo cerfificadc de pago tendrd el caracter de
tiquidacion final de la obra contratada. E! page de las certificaciones estara sujste a lc previsto en la Ley de QObras

Plblicas N° 4416 y sus modificatorias, Se pedra autor izar anticipo de fondos cuando estuviers previste en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmadg dentr o de los DIEZ {10} DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion ai adjudicataric.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y c ompetencia en obras de similares

caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacidn, se procedera a la devolucidn de las garantias de los oferentes
gue no resuitarcn adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad dei conirato respectivo, el contratista debera aflanzar sl cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del menic contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segtn su valor nominal, emitides por la Nacidn o provincia de Mendoza, flanza
bancaria ¢ péliza de caucidn. Las fianzas bancariaso péliza de caucién, deberan reunir ias condiciones basicas
determinadas en el articuio §° del Decreto Provincial 313/81 y 2084/04. Si fa institucién bancariz que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al rezlizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontaré el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARO, y gue se retendré hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevisics que se autoricen, se aplicard el
misme procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefalados precedentements.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiaies conforme establece el articulo 54,
orevio al pago de 1a certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un deposito equivalente al 100% del mento
otergado en concepte de acopio. EI mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de este
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos iosrcasos, de optarse por seguros de caucién o flanzas bancarias, éstas irdn a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberén incluir | a siguiente cléusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADD EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (c FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS {c BANCO} ACEPTA EN UN TCDO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNQ DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si ol contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacidon exprasa de! municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Scbre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto per la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradera debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a t.a Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera suffir su personal, asumiende en forma fotal y completa toda
responsabiiidad al respecto. Tanto fa péliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencicnada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contratc de obra.-

ARTICULO 28: INICIACION DE LAS OBRAS

E! inicio de los trabajos se efectuaréd dentre d e las 48 heras de fa firma del contrato, en
base a lo previsto en &l articule 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente deberd presentar copia de los certificados,
expedides por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten &l conocimiente de la
ubicacién de las instalaciones subterréneas de teléfono, gas, energia sléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que co nsigne la toma de posesién, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste ditimo. Cuando la inspeccidon no
puede entregar la posesidn integral de! terrenc donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales o
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyc caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUGCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

L.as multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32; RECEPCION PROVISORIA

Terminada fa ‘otalidad de las cbras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandese copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33; PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista estd cbligade a mantenerla
durante el plaze de UN { 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su use n¢rmal, de la mala
cafidad o de la deficiente ejecucién de la obra.

Al no astar el contratista en posesion de la obra desde ia recepcidn proviseria, no estaré a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencidén expresa o catastrofe.

Finalizado ! plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuard la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) de! articuio 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ién de la obra, pero tomando sdlo en consideracionla parte de obra
gue debit ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizard la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado,

E| contratista esta obligade a tener er: |a obra una copia campleta y auterticada deia
documentacion de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedida, por triplicado,

ARTICULC 37. SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas vy sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
dei contratista. El Contratista presentars para apro bacién de La Municipaiidad una nomina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atenclon de los trabajos
que e correspendan.

La falta de cumplimientc de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de ia responsabilidad emergents del contrate, sine que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-

1 S
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

E] contratista tendra en ta obra los enseres y € | persenal que, en cantidad y calidad sean
necasarios para el normal desarrolio de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expuisar de la ob ra al personal que la inspeceion le exiia. en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos:
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccidn; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccién; d)
dafios a la obra; &) incumplimianto con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra ia buena marcha de las
obras.

ARTICULC 40: GASTOS DE BOMBEQC Y DRENAJE

Si para eiecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverle al pr esentarse a licitacion -

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto gue ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccion, la
construccion de un dapdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Muricipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado 2 velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contretista contard durante la
gjecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad, El contratista deberd comunica r a La Muricipalidad el domicilio de dicho depoésito. El costo, fa
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran & carge del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En ei caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado en
ios pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuntara a la documentacién licitateria.

ARTICULQ 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el casc de ser aplicable, para la consisiencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberén aporiar materiales que cumpian con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el casc que estuviera previsto, se
deberé cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
s& adjuntara a la documentacién licitatoria.-

ARTICULD 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparc que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridac que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULQ 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara per intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las ¢rdenes que se le imparteran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicidn de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3}
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificades se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se gjecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

£] Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaieza del frabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las ordenes que en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULQ 8C: DATOS

El Centratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cuaiquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, eto., en la oportunidad que se lo requiriese. -

ARTICULC 51: EJECUCIO'N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

E! contratista no obedecera orden alguna, refere nte a la obra en egjecucidn, gue no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. N¢ se
reconocera ningan trabajo gjecutade sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos les problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccion de la cbra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera celocar en 'a obra, sin ca rge y er el lugar donde lo indique ia
Inspaccidn, un cartel con las caracieristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replantec u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu lta diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
confratada.

El cartel debera ser retirade al efectuarse la recepcion definitiva de la cbra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplide lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa deberd presen tar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por plancs de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacidon es condicion necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentade al
procedimiento de seleccion con ia constancia de inicio del tramite de inscripcién y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgaréa la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcidn y habilitacién definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica (RACOP),

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Carécter Legal establecers si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del misme. Sera condicion previa a la
Certificacién que los materizles acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcién establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectten por acopic de materizles serén provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serdn deducida s de los certificados que se expidan & medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empieado en los mismos.- A los efectos de Ia Certificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales {facturas y remiios) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previc a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de cbra Iocal, segin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4418 de Obras Pablicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Cbras Publicas N° 4418 en su articulo 20 BIS.

MUNICIPALIDAD DE MAIPY
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CARACTER TECNICO

osra: CONSTRUCCION SENDERO PEATONAL BARRIO CHAVARRIA

UBICACION: CALLE JUAN. B ALBERDI ENTRE ALVAREZ CONDARCO Y SAN LORENZO - DISTRITO
LUZURIAGA - MAIPU -

ARTICULO 1; DIRECCION TECNICA

Estara a carge de la Direccion de Obras Plblicas de la Municipalidad de Maipt, El Confratista debera
tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicade, donde asentara las instrucciones de la Direccidn
Técnica, autorizando la iniciacién de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

ARTICULO 2; REPRESENTANTE TECNICO

ta empresa tendrda representante técnico Profesional habilitado por institugion Profesional
correspondiente, que estard permanentements en obra, que verificara y controlaréd la calidad de los trabajos &
sjecutarse, siendo el responsable de los mismos.

ARTICULO 3 TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OERA, REPLANTEQ, NIVELES, SEGURIDAD DE
OBRA POSTE PROVISORIO Y ESTACIONAMIENTC DE AUTOS PARTICULARES

La ejecucion de este ltem consiste en realizar todos los trabajos previos necesarios &l inicio de obra y o trabajos
previstos para e} perfecto inicic de la misma.-

3.1 CARTEL DE OBRA

El contratista colocara n el lugar que indique !a inspeccion de obra, un cartel de obra como se indica en los planos
de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metélica montada en un bastidor de madera de primer
uso. Dicho cartel permanecerd iluminado en horas nociurnas. El mismo sera retirado por la empresa a la recepcion
definitiva de obra.-

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construira con materiales
medidas, texto diagramacién, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

3.2 POSTE PROVISORIO DE OBRA

Estard a cargo de la empresa la provision y celocacion de postes provisorios de obra para la realizacion de la misma.
Estos deberan ajustarse a las normativas vigentes tanto del Municipio como de Edemsa. La empresa debera realizar
todas las tramitaciones necesarias para la aprobacidn de los mismos. No se le permitird a la empresa tener alargues
de obra en zonas donde transiten peatones se debera tener espacial cuidado en cerrar vermanentemente o cuando
los trabajos lo requieran las zonas antes mengionadas. -

3.3 NIVELES Y REPLANTEQ DE LA OBRA

Los niveles de obra, se ajustaran a los plancs correspondientes en la presente licitacion, respetando
accesos peatonales y vehiculares de acuerdo a plancs adjuntos. Antes de iniciarse el replanteo se limpiara todo el
terreno de escombros, residucs que hubiere. En caso de encontrarse con zanjas u excavaciones se procedera @ su
relieno con material granular u hormigdn pobre. Posteriormente se nivelara el terreno, dejandolo en condiciones
adecuadas para el replantec. El Contratista sera e! responsable de definir los niveles en funcion de los puntos de
referencia y datos consignados en los planos de documentacién técnica. Estos son aproximados, la Inspeccidn de
Obra los ratificard o rectificara, durante Ia construccidn, mediante ordenes de servicio. Sers obligacion del
Contratista solicitar directamente de !a auteridad 1a linea y el nivel correspondiente. Las lineas y niveles seran
verificados por la Inspeccion, previa solicitud a través del Libro de Notas de pedido El replanieo de la obra serd
efectuado por la Empresa Contratista y la Inspeccion lo aprobara a través del libro de érdenes de servicio. Al hacer
el replanteo general se fijarén puntos de referencia para lineas y niveles, en forma inalierable .Durante la
construecién estos puntos serdn conservados por el Contratista.

El Contratists debera disponer en obra y permanentemente todos ics elementos de medicién y nivelacion necesarios
para verificaciones a realizarse por Inspeccion de Obra.
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En el caso que surjan dudas por la mala interpretacién de la documentacion Licitatoria, error u omisidn de datos en
ios planos, se sclicitard a la Inspeccion de Obra que se expida sobre el tema, lo cual ro le dard a la Empresa el
derechoe a solicitar el reconocimiento de mayores costos. -

3.4 SEGURIDAD CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacion de las zonas de trabajo, la empresa es responsable de los materia-
les y de la obra en general, por lo que debera, arbitrar los medios para que exista una vigilancia permanente en ia
misma, cerrando e area de trabajo a terceros de forma segura, balizande y sefialando en tiempo y en forma estos
sectores , con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a cargo y cuenta exclusiva de la empresa.-
Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que transiten |z
zona, tenlendo en cuenta que el movimienio de pasajercs serd el hapitual de la Estacién.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefalizacion Transitoria. Son los que indican a los peatones y
eventuales conductores, la proximidad de algln riesgo. La carteleria a utilizar sera disefiada por el Técnico de
Seguridad e Higiene de la empresa contratista y someterio a la aprobacion de la inspeccién de Obra.

Antes de los inicios de obra, el contratista realizara el cierre perimetral de obra con fela que permita
ia visual nacia los distintos sectores de la Estacion con postes de madera con una altura minima de 2.00 m segun lo
indigue la inspeccidn, de tal manera que no permita el acoeso de particulares a la obra, deberéd cumplir con todas las
exigencias y reglamentaciones vigentes. Como asi también piantear cierres de baja altura y movibles cuando la
eircunstancia lo requiera. La empresa retirara el clerre una vez terminada la obra.-

La empresa contratista debera realizar los avances de obra permitiendo siempre el acceso de ios peatones a las
plataformas de acceso al Metro tranvia en los horarios de atencion establecides por la frecuencia del misme. La
empresa tendra la obligacion de presentar un plan te trabajo y una planilia de sectores de trabajo por avance, para
gue la inspeccion de obra fo aprusbe pravio iniciados los mismos.-

3.4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos preliminares, cartel de obra y clerre de obra, se medira, certificara y pagaré segun el
siguiente detalle:

3.1 CARTEL DE OBRA

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion  al
precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion tota! por la confeccion del cartel de obra, estructura de
soporte, pintado, confeccion del texto v diagramacion, oolocacion, transporte Y descarga, mano de obra,
herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, eic. y cualquier otra operacion y/o material necesario
para la correcta gjecucion dei item en |a forma especificada.

3.2 POSTE DE OBRA

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién  al
precic unitario Contratado establecido para el item.

El precio confractual sera compensacion total por la confeccion colocacién del poste de obra,
estructura de soporte, tramitaciones y aprobaciones en los entes gue correspondan, colocadion, fransporie vy
descarga , mano de obra , herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualguier otra
operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

3.3 REPLANTEO Y NIVELES DE OBRA

Los trabajos de replanteo y niveles de obra, se medira, certificard y pagara por unidad de obra
ejecutada y aprobada por ia inspeccion al precio unitario Contratado establecidc para el item.

El precic contractual serd compensacion total por e replanteo de obra, colecando estacas fijas,
caballetes y puntes fijos de nivelacion, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, nive! optico automatico,
squipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacidn y/o material necesario para la correcta ejecucion del
ftern en la forma especificada.

3.4 SEGURIDAD Y CIERRE DE OBRA

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprebado por la Inspeccion  al
precic unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual seré compensacion total por la colocacién de postes de madera, colocacion de
teia tipe transparente, vallados fijos y méviles balizas nocturnas, etc, transporte y descarga , mano de cbra
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.
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ARTICULO 4: DEMOLICION Y ACARREQ DE ESCOMBROS
4-1 Puentes, Esquinas, cordones

La demolicién estara a cargo de la empresa contratista y se ajustaran a los planos de detailes
adjuntos.

La ejecucién de este ftem consiste en la demolicién acarreo y iraslado de escombros, de los elementos detallados
existentes y esquinas, segun detalles adjuntos,

Respecto de la limpieza del terreno significa eliminar malezas, escombros y todo elemento ajenc a la obra a
construir, dejando la superficie lista para ser intervenida con las tareas que le correspondan a cada sector.

Los materiales y escombros de demaiicion y la limpieza del terrenc deberan refirarse de inmediato por la
Empresa Contratista y lievados a los lugares que |a Inspeccion Municipal haya fijado para tal fin. Los gastos de
carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta del Contratista.

ARTICULO 5: MOVIMIENTO DE SUELOS, NIVELACION Y COMPACTACION

Hecho ei replantso v fijado los niveles se proceders a realizar el mavimiento de suelos, gjecutando
desmonte v relleno donde sea necesario dejando cada sector con el nivel de proyecto, para recibir a posterior el pisc
de hormigdn alisado, en otros casos para recibir el recubrimiento de granza péirea. A tal efecto se respetara i perfil
de proyecio, previo al inicic de obra ia empresa contratista ejecutaré la nivelacicn correspondienie y acordara con la
inspeccion las cotas definitivas de obra.

De acuerdo a la magnitud de estos trabajos, los mismos serén ejecutados utilizando elemenios mecanicos
apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran la tarea. Toda ia superficie tratada sera
compactada con ef uso de agua para generar la humedad optima y medios mecanices de compactacion dejando el
suslo con la densidad adecuada para recibir los tratamientos superiores, a tal efecto se realizaran los ensaycs
corraspondientes y para lo cual, el Contratista proveera la realizacion de los ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberdn ser realizados por técnicos especializados, provistos de los elementos e
instrumental adecuado y podrén realizarse en cbra o en laboratorio,

ARTICULC 6 : MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en ia cbra. Cuando la
Inspeccién lo crea necesario comprabara que los materiales utilizados sean de las mismas caracteristicas que las
muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismas propueste per el Contratista, debera ser
aprobado por la Inspeccion, pero correréan por cuenta de aquel todos los gastos que demanden ics ensayos para su
aprobacion.

a) CEMENTO:

El material ligante serd cemento portland normal de marca aprobada y debera satisfacer las especificaciones y
ensayos que garanticen su calidad.

El camento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fraglie podran ser usados en casos especiales,
cuando se justifiqus debidamente |a necesidad de su empleo, y siempre gue lo mismos rednan las caracteristicas y
calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo cen las normas especificas. Aln asi,
sera la inspeccidn quien autorizaréd su uso por escrito.-

E! cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No se permitira
el uso de cemenio total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el material en tal estadc debe retirarse
de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de una
misma clase, procedente de fébricas diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas
musastras.

by AGREGADO FINO:
El agregade fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas. Arenas
artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante procesos mecénicos, éstas deberdn tener igual

caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y abscrcién que las de! agregado grueso
gspecificado en el punto siguiente.

E| contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino nc deberé exceder l0s siguientes Hmites:

TEITONES T8 BTG tooereee e ceereeeeieteeeeeeser s e st s s s eesnioessbatssesann e e ss s e s e ot 0,5% en peso
Carbin e T SOOI TR IR RPIOt 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz N° 200 {via himeda). 2,0% en peso

Otras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, Mica etc.. )i 2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colcrimétrico para determinar las impurezas organicas, que produzcan un color
mas oscuro gue el standard, seré rechazada.
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El agragado fino sera bien graduado de grueso a fino y su composicién granulométrica deberé responder a las
siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

porcentaje en peso que pasa 100
percentaje en peso que pasa 90-100
. porcentaje en peso que pasa 65-90
porcentaje en peso que pasa 45-80
porcentaje en pesc que pasa 5-30
porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacion durante toda la ejecucion
de Ios trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o limites especificados.

Ei mddulo de fineza de agregado finc podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccidn.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granuiometria podra utilizarse
solamente en el caso gue mezclado con ei grueso y el cemento @ usarse en obra, en las proporciones que se
indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresion establecida en las
especificaciones. En este casc el agregado fino debera conformar el requisito de uniformidad {variacion suave de la
curva granulometrica).

El agregade fino proveniente de fuentes distintas no serd almacenado en la misma pila, ni usado alternadamente en
la misma clase de obra o mezclado sin auterizacién previa y escrita de la inspeccion.

¢) AGREGADO GRUESO: .

E! agregado grueso sera roca triturada ¢ grava, se cempoendré de particulas duras, resistentes, durables sin excese
de forma alargadas y iibres de cualquier cantidad perjudicial de particulas acheridas, arcilia o materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciaies que se encuentran en ef agregado gruese no excedera de los siguientes
valores:

- Carbon ¥ HGNEO oo s 1 % en peso
o111 - OSSO OR VSO RO 1% en peso

- Fragmento blandos ... e 3 % en peso

- Material que pasa el tamiz N® 200 ..o e 1 % en peso
- Otras sustancias {&lcalis, trozos friables, delgados, ete. )i 1,5 % en peso

La suma de los porceniajes de arcilla y fragmentos blandos, ne excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso responderd en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas fisicas se
refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luege de cince ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia &l desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y def 35 % para
pedregulio de grava. '

3) Dureza Dorry: Serd igual o mayor a 18.
4) Absorcién: En 48 horas no excederd el 25 % en peso.

EL TAMARO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 1 %"

d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigdn serd razonablemente timpia, libre de aceite, sai, acidos alcalis, vegetales y
cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad serén controladas, conforme al método
de llevar a cabo ensayos de flexion, con hormigones fabricades utilizando agregados comunes; la resistencia de las
probetas ensayadas no serd menecr del 90 % ( noventa por ciento) de aquellas similares hechas con agua
aprobada.-

g) ACERCS:

Los aceros a utlizar en las estructuras de ia obra, deberdn cumplir con las normas IRAM correspendiente y, en
particular deberan tener los didmetros segln los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpio de oxido y grasas,
respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacion. Seran dei tipo ADN A_420

El Municipio, podra solicitar la extraccion de probetas para verificar fa calidad del material utilizado en |a obra.-

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccién de niveles, armaduras y dimensiones de los
elementos del proyecio. -

HORMIGON ELABORADO
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Cuando &! hormigon sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras 0 equipes agitadores, se cumpliran las
condiciones establecidas en la noyma IRAM 1686. La medicion de los materiales, la produccién y et transporte del
hormigén elaborado se reslizaran de acuerdo con o establecido por la mencicnada norma [RAM., y en todos los
casos se exigird que el equipo necesario para su produccién cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicién: E! equipo posesra elementos de medicion de operacién manual, semi-automatica o autcmatica.
Las balanzas serén de brazes maliiples, preferentemente de cuadrantes graduados, de facii lectura, con dispositives
capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los materiales que integran cada paston
de hormigdn. E! cemento se medird en peso y los agregados por lo mencs en volimenes, debiende determinar en
forma simultanea y frecuente, especialmenie en el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen def agregado
suelio y el contenido de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigon: El equipe tendra fas caracteristicas adecuadas ai tipo y proporciones del hormigén a
mezciar, con el volumen & importancia de la obra y con las condicicnes de moldec de las estructuras, y serd
operado de acuerdo con las instrucciones de su fapricante, cuyas insucciones estarén gl alcance del operador. El
tipo vy ia capacidad dtil de las mezcladoras se someteran a la aprcbacion de la Inspeccion, previo al inicio de las
tareas de mezclado. Las hormigoneras de una capacidad Gtil mayor a 1 m3 estaran provistas de un contader de
pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar ia descarga de! hormigdn si no ha trapscurride el
tiempo de mezclado establecide, Cuando & mezclado se realice en camiones mezcladores, el agua de mexclado se
hara ingresar al tambor de la motohormigonera bajo estrictas condiciones de centrol. El ingreso del agua se realizara
cuanrdo el camién arribe a la obra y nunca cuando e camién esté en transito. Una vez ingresada la cantidac total de
agua de mezclado y habiéndose completade esta cperacién, no se permitira medificar bajo ningdn concepto ias
cantidades de materiales que integran el hormigon fresco contenido en el tambor, salvo indicacion expresa de la
Inspeccién,

Transporte del hormigén a obra: duranie el transporte del hormigén a obra se adoptaran las disposiciones y
cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin
segregacion de sus materiaies componentes, contaminacion con materias extrafias, ni agregados de cantidades
adicicnales de agua, En general, se lo protegera contra cualquier efecto climatico perjudicial. En e momento de su
descarga en obra, el hormigén tendré el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el transporie en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacién, el hormigén de asentamiento méaximo
de hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracién hasta ia obra, sdlo mediante vehiculos con
cajas metélicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados. Provistos de puertas que
permitan controlar la descarga da! hormigén, vy de los medios o cubiertas necesarias para protegerlos contra las
acciones climaticas y contra toda posibilidad de contaminacién con sustancias extrafias. En ainglin caso la distancia
maxima de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km. Estos vehiculos deben ser completaments
descargados antes de que transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacién cel mezclado del
hormigén.

Nota: esta descripcion de los materiales es aplicable a todos los items de 1a obra donde los incluya

ARTICULQ 7: CONSTRUCCION DE CORDON DE ESQUINAS Y CALLE

Esta obra se ejecutara segin croguis adjunto y en las ubicaciones que establezca la inspeccion
siempre teniendo en cuenta un adecuado funcionamiento del desagiie de las calles hacia Ios lugares pravistos con
una pendiente del 2%.

Los cordones demolidos se construiran a nueves en jos iugares indicacos en la dogumentacion técnica adiunta. En
ta banquina existente se ejecutaran perforaciones con broca y se insertara un hierro & 8mm cada 20 cm con
anclaje quimico y se colocaran dos & 6mm horizontales. Las dimensiones responderan a las medidas de los
detailes y los moldes . Se colecaran los moldes o encofrades correspondientes y se trabajard con ura dosificacion
de hormigon H17 de 300 kg de cemento por metro cabico de harmigén, teniendo especial cuidade en &l curado del
mismo. -

En el caso de las esquinas donde se hacen las iosas nuevas se colocaran directamente estribos de hierro de @
Bmm, ios que servirdn de anclaje del cordén y des @ 8mm en forma longitudinal, el gue sera construido una vez que
al hormigon de la losa haya fraguado, previendo fas barbacanas de acuerdo a los detalles espacificados en planos. -

LOS HORMIGONES SE CURARAN CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Anti s0l®

Compuesto liguide con solventes para el curado del Hormigén, posteriores al llenado, cuidando en todo momento
que dicho hormigon se encuentre tapade con Nylon Negro

7. 1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccién de corddn banguina de Hormigon Armade se medird, certificara y
pagara por mi de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion ai precio unitario Contratado establecido para el item.

E! precio contractual sera compensacion total por, preparado de la rasants, colocacion moldes alineados y nivelados
de banquina, colado de hormigon H21 . colocacion de armadura segin detalles, colocado de meldes de cordon
alineados y nivelados, armado de cordén, colado de Hormigén Elaborado H21 en Planta Externa sin el agregado de
ningun fluido, regleado de la maza 'y frabajos de terminacién, transporte y descarga , cargas sociales, manc de
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obra , herramientas, equipos, combpustible, aditvos, etc y cualquier ofra operacién y/o material necesario para la
correcta sjecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 8: CONSTRUCCION DE MURO DE SOSTENIMIENTO EN HORMIGON CICLOPEQ

Este ftem se aplicara en la construccién de un muro de hommigén cicitpeo de acuerco a detalle adiunto
utilizando para ello los moldes correspondientes y se utilizara hormigén H17 con piedra bola clasificada para
respetar los espescres de croguis y que la misma quede envuelta en su totalidad en hormigdn para asegurarar la
estabilidad del mismo, el nivel supericr acompafiara la pendiente que se establezca para el sendero de hormigén
alisado.

8.1, MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de muro de sostenimientc en hormigén cicldpeo, se medira, certificara y pagara por ml
de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para i item.

El precio contractual serd compensacion fotal por, preparado de la rasante colocacion de moldes alineados y
nivelados, colado de hormigén Flaborade en Planta Externa, agregado de la piedra bola y trabajos de terminacién,
transporte y descarga , cargas sociaies, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y
cualguier otra operacidn y/o material necesario para la correcta sjecucion del item en ia forma especificada

ARTICULO 9: CONSTRUCCION DE PISO DE HORMIGON ALISADO

“ste items se aplicard en veredas y esquinas y sobre terreno natural: s&¢ realizaran sobre suelo
compactado mecanicamente y nivelado previamente, colocando entre el terreno y el piso una capa de arido grueso y
mediano (ripio pelado) compactado de 5 cm de espesor. Se gjecutaran de hormigon simple, usande H17, con un
contenido minime de cemento de 300 kg por m3 de hormigdn. Seran de 12cm, con juntas perimetrales de 1 ¢m de
ancho y que lleguen hasta la subrasanie y en vereda o veredin a ejecutar que se acordaran con la inspeccién y
dependera de ancho, ics bordes de las losas seran tratadas con matacantos y la superficie sera fratasada.
Curado: Se realizara manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7 (siete} dias. Se
protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios para
garantizar la calidad de la obra ejecutada (Nylon de polietilene negre de 100 micrones). También se puede tratar la
superficie con Antisol Salventado de marca reconocida
10.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos de construccion de piso de Hormigén Alisado se medira, certificara y pagara por m2 de obra gjecutada
y aprobada por la inspaccion al precio unitario Contratado establecido para el item.
El precio contractual sera compensacion total por, preparado de la rasante, colocacién de malla sima, colocacién de
moldes alineados y nivelados, colado de hormigén Elaborade en Planta Externa sin el agregado de ningdn fluide,
regleado de la maza y trabsjos de terminacién, fransporte y descarga . cargas sociales, mano de obra ,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesaric para la correcta
eiecucién del item en la forma especificada

ARTICULO 10: CONSRUGCCION DE RAMPAS PEATONALES Y LOSA CUBRECUNETA

En los sectores indicados en la planimetria se gjecutaran las rampas peatenales segln detalle adjunto, las
armaduras y espesores responderéan a los crogquis. La tecnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas,
comenzando por la coiccacion de moldes y sncofrades perfectaments nivelados y alineados, armade y colocacion
de armadura , preparacion y posterior vertido del hormigén en los mismos. Se trabajard con una dosificacion de
hormigon H17 de 300 kg de cemento por metro clbico de hcrmigén, teniendo especial cuidado en & curadc del
rmismo.-

15.1 MEDICION ¥ FORMA DE PAGO -

Los trabajos de construccion de Rampas Peatenales Y Losa Cubrecunsta se medira, certificard y pagara
por m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el ftem.
El precio contractual seré compensacidn total por, preparadc de la rasante, colecacién moldes alineados y nivelados
de cordon, colado de hormigén H17 en Planta Externa sin el agregadc de ningén fluido, regleade de la maza y
frabajos de terminacion, transporte y descarga |, cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc v cualquier otra operacion y/c material necesario para la correcta ejecucion del item en la
forma especificada.

ARTICULO 11: COLOCACION DE GRANZA PETREA

En el espacio que se ubica entre el muro de sostenimiento y la vereda de hormigén alisado se cclocard granza
pétrea de tamario no supericr a los 7 mm, sobre el terreno natural compactado, en una caja formada entre el borde
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interior del sendero peatonal y el muro de sosienimiento, asegurando un espesor minimo de 5 ¢cm de granza. La
misma quedara 2cm bajo el nivel del sendero para evitar que la misma se corra ai espacio de circulacion peatonal.

ARTICULO 12: EQUIPAMIENTO
E! equipamiento seré provisto y colecade por la contratista segUn el siguiente detalle

21.1 Bancos de metlico sagin croguis con respaitg———wm--—-=--- -- 2 Unidades
24.2 Bancos de metalico segln croguis sin respaldo-----—wmr-—-———-- 2 Unidades
21.3 Papeleros metalico segun detalle 4 unidades

Todo el egquipamiento sera ubicado segin planos de detalles adjuntos, colocados c¢on suUs
comrespondientss bases de hormigdn segun las dimensiones y dosificaciones detalladas, los materiales a utilizar
para su construccion seran de primera calidad y seran controlados por la inspeccion en su efapa de censtruccion en
ol taller. La parte metélica sera tratada con dos manes de pintura anti oxido y dos manos de piniura de terminacion
color a definir por ia inspeccién. La colocacion y detalles de terminacion seran acordados con la Inspeceién.

21.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de equipamiento, se medira, certificara v pagara por unidad de obra ejecutada y aprobada

por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.
E! precic contractual serd compensacion total por el replanteo, excavacion, colocacién, plomo, preparado de
hormigon, colado y trabajos de terminacion, provisin de materiales y correcto fraguado, transporte y descarga,
cargas sociales, manc de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. ¥ cualguier otra operacion y/o
matarial necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 13: INSTALACION ELECTRICA E HLUMINACION

Provision e hincado de 5 columnas metdlica de 10 metros con |a correspendiente estrella
para la fijacion de los reflectores. Con su respectiva fundacion y dado de hormigon. Provision y conexion
de Puesta a tierra, registro a 4 metros de altura dotado de ferromagnética tetra polar sobre riel din.

Provision, instalacién y conexion de 10 proyector led de potencia minima 200 W, tension de trabajo de
220V frecuencia 50 Hz, vida Gtil minima de 30.000 hs, temperatura de color proxima a 5700K Luz fria,
Flujo luminice minimo de 32,000 Lm, grado de proteccién 1P 65, y factor de potencia minimo de 0,9,
dotado de rejilla de proteccién anti vandalica metalica incorporada.

Las obras descriptas y croguis adjuntos tienen caracter indicativo (anteproyecto} y su ejecucion se subordinara a las
Normas vigentes y especificaciones técnicas establecidas por la empresa eléctrica prestadora cel servicic eléctrice
en la zona, para lo cual el contratista debera presentar y aprokar toda la documentacion técnica necesaria en la
Subdireccion de Electromecanica. La empresa contratista asumiré la responsabiiidad de la confeccion de los planos
de proyecto ejecutivo para presentacién y aprobacion municipal, cuyos honorarios y demas aportes deberan ser
costeados por el contratista.

Las obras descriptas y croguis adjuntos tiene caracter indicativo (anteproyecto) y su ejecucion s subordinara a las
Normas vigenies y especificaciones técnicas establecidas por la empresa eléctrica prestadora del servicio eléctrico
en ia zona, para lo cual el contratista debera presentar y aprobar toda la documentacién técnica necesaria, sera
elaborada por un profesional de ia espacialidad, quien asumird la responsabilidad de la confeccion de {0s planos de
proyecto ejecutivo para presentacion y aprobacion municipal, cuyos honorarios y demas aportes deberan ser
costeados peor el contratista.

Los detalles de todos los trabajos a ejecutar deben poseer el maximo de claridad, aportando toda
informacién necesaria para la comprensién del proyecto. Esto es, presentar las especificaciones técnicas
garantizadas (marcas, modeic, etc.) de todos los equipcs y materiales a proveer. Estos elementos deben ser visados
y aprobados por la apcyatura techica de la oficina de la Sub Direccion de Electromecanica de la Municipalidad de
Maiptl antes de su instalacion por parte de la empresa, para lo cual deberén proporcionar una muestra de los
mismos debiendo adjuntar folletos, catalogos o una eveniual certificacién de que se frate de materiales aprobados
por iIRAM.

Al momento de presentar Compute y Presupuesto debera ser lo mas detallado, con sus respactivos
analisis de pracios, de todos los materiales a uiitizar y trabajos a realizar, para completar ia totalidad de ia Obra
conforme a su fin,

Documentacion Técnica
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El Contratista, antes de comenzar las obras correspondientes, debera entregar a la Inspeccién de Obra:
e Planos de Proyecto Ejecutive con la totalidad de Ias instalacienes eléctricas de corrientes fuertes y
corrientes débifes debidamente acctadas.
« Memoria descriptiva de todas las partes constitutivas de la instalacién y su forma de ejecucion.

La Sub-Direccion de Obras y Mantenimiento Electromecénice mediante los ensayos y/o pruebas
técnicas que considere pertinentes, se reserva gl derecho de aconsejar los productos cuyas ofertas estime
técnicamente como mas conveniente, como asi también rechazar todas aguellas independientemente de las marcas
y precios. Los ensayos técnicos seran realizados y supervisados por el personal técnico municipal especializado y/o
aquellos organismos gue el municipio designe para tal fin, previo a la adiudicacion.

Previc a la entrega de los materiales adjudicados, el municipic podra realizar inspecciones de partidas,
tomar nuevas muestras al azar hasta un 10% del total adgjudicado por renglén y/o efectuar ensayos técnicos de
parametros eléctricos que estime convenientes. La recepcion de la totalidad los materiales adjudicados seran en
carécter provisorio hasta {anto se concluyan todos los ensayos y/o pruebas mencionadas para dichas partidas
seleccionadas. Los gastcs que demanden estos estudios seran cublertos en su totalidad por el oferente
adjudicataric. L.os plazos de entrega de los materiales eléctricos solicitados en la presente licitacion, deberan
contarse a partir de la fecha de notificacion de la adjudicacicn. Se considera importante que la evaluacién de las
ofertas, la pronta disponibilidad de stock que el oferente exprese en su propuesta base

HINCADO DE COLUMNAS Y RIENDAS

COLUMNAS DE ALUMBRADO

Las ruevas columnas de alumbrado seran de Ja altura determinada segin especificaciones adjuntas, y responderan
a las siguientes caracteristicas:

Seran de acero SAE 1010/1020 IRAM 2619/2620/2591/2592 construidas con tubos nuevos con costura o sin
costura, de un didmetro minimo en la base de 168 mm. E! limite de fluencia minimo sera de 30 kg/mm? y la carga de
rotura minima de 40 kg/mm?2.

[} escalonado entre Ios distintos didmetros habra de hacerse con una curva de transicion, por medio del sistema de
abocardado en frio, el que tendré una icngitud minima de 150 mm no admitiéndose otro tipo de unidn, debiendo ser
la resistencia de conjunto la exigida.

El espesor minimo del tube serd de 10 mm en cuaiquier lugar de su longitud en que se o mida y tendra
perforaciones y aberturas para pasaje de cables y alojamiento de tablero.

L a flacha admisible en la direccién mas desfavorable con una carga en el extremo del pescante de 50 kg no
excedera del 1% de la longitud desarrolladz en la parie exterior del empotramiento. Ei ensays de flecha se realizara
estando la columna en forma vertical, empotrada en una longitud minima al 10% de la altura libre de la misma y
suspendiende en su extremo un peso de 50 kg. Como altura libre de columna se considerara a la distancia existente
desde la cota de nivel del eje de calzada hasta su extremo superior.
¢ as columnas poseeran una ventana con tapa, que deberd estar ubicada a 40 cuarenta centimetros del piso con iz
columna empotrada, para la colocacidn de una caja de registro de derivacién y de conexionado.

Esta ventana fendré una dimension minima de 101mm x 170mm para las columnas de un diametro de 168mm o
mayor y de 90mm x 150mm para las columnas de un diametro de 140 mm. La tapa de cierre sera metalica de un
espesor no mener a 3mm, la gue debers contar con un sistema de enganche tal, que una vez extraida guede sujeta
a la columna. El sistema de fijacion de la tapa serd a través de tornillo tipo alen de cabeza escondida.

Las columnas seran provistas con su tramo base galvanizado o con proteccién anticorrosiva de convertidor de dxido,
segln se indique en cada caso en particular y ser aptas para soponiar una presion ejercida por el viento de 140 km/h
(38,66 m/seg.), mientras la superficie expuesta efectiva del artefacto no sea superior & §,28 m2 (en el planc normat a
la columna) v a 0,14 m2 (en el planc paralelo a la misma).
£l proveedor deberd solicitar por escrito con una anticipacion minima de diez (10) dias habiles, una inspeccidn en
fabrica, a los efectos de verificar la construccion y calidad de! material empleado en la misma. En caso de indicarse
el tratamiento del galvanizado, esta inspeccién debera ser solicitada a Ia Inspeccion de Obra, pravio 2 la aplicacion
del mismo, el que se realizara por inmersion en caliente {debiendo tener un espesor minimo de sesenta (60}
micrones en toda su extension); caso contrario se rechazard el material presentado.

Pintura

La terminacién exterior de la columna se efectuara con |a aplicacion de un esmalte sintético color gris plata puro
IRAM RAL 9010, cuyo espesor no serd inferior a los clento cuarenta (140 micrones, ¢! que sumado al espesor del
galvanizado o de la pintura anticorrosiva daré un espesor total de doscientos (200) micrones.
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Derecho a verificacion de la Inspeccién:

En todos los casos la Inspeccion se reserva el derecho de solicitar examenes de calidad con el fin de determinar el
cumplimiento de todas las normas de fabricacion, tratamiento de superficies y pinturas aplicadas. El costo de lag
pruebas de calidad serd por cuenta del Contratista en caso de verificarse el incumplimiento de alguna especificacion
solicitada en los pliegos. Casc contrario, el costo seré asumide por la Administracién

Fundaciones

Las fundaciones seran de hormigén y deberan verificarse para la zona, segun el método de Sulzberger. Las
secciones de las bases no seran inferiores en ningln casc a 0.70 mx 0.70 m. y & empotramiento de la columna no
sera menor a 1/10 de su altura, mas 0,2 m por encima dei nivel del terreno y un minimo de 0,2 m por debajo de la
base de |a columna

Pugsta a tierra

Las columnas fendran una puesta a tierra individual; el valor méximo de resistencia de la puesta a tierra que se mida
en cada columna no deberé superar los diez (10) Ohm

PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNA METALICA 1C mts CON SOPORTE ESTRELLA PARA
PROYECTORES.~

Ei Adjudicatario proveeré e hincard Columnas rectas de 10 metros de altura, con espesor minimo detallades en
croguis, pintadas con pintura resistente a rayos ultravicletas v a la corresién, con su respectiva base de hormigon'y
dado de hormigon de 0,20 metros de altura de su base, en su extremo superior con capuchon para
colocardproyectores. Longitud de empotramiento minima: 10% de su longitud total. La cima iré sellada con una tapa
metalica. Todas las coiumnas metdlicas y de A.P. se conectaran a tierra con su respectiva iabalina. No se utilizara
acelerante de fragile en las fundacicnes de ias columnas.

PUESTA A TIERRA.

Comprende la provisién, colocacion e interconexion de columnas a puesta a tierra, se hara mediante un
cable de cobre aislado de t16mm? de seccion fijado a columna mediante terminal cobreado y bulén y a la jabalina
mediante mordaza de sujecién, provista de su respectivo gel mejorador y camara de inspeccion.

BAJADA DE CONDUCTOR AEREQ A SUBTERRANEQ

Comprende ia provision, colocacion de cafio galvanizado, dos veces la seccitn del conductor a
transportar, con su respectiva pipeta metdiica y zunchos acerado con su respectivas hebillas fijada a poste ©
columna, provisién de conducter subterrdneo, el mismo serd de la misma seccién en cobre del que llega a ese punto
aéreo y de seccién equivalente en cobre para el aluminio, se conectara de forma agrea con Morcetos de conexién
PKD 16, e ingresara al tablero de potencia por la parte inferior para ser conectado a los interruptores de proteccion.-

CONDUCTORES AEREQS

1 cable se colocara seré aéreo tipo alumbrado publico de 4x4 mm con los accesorios correspondientes
paraz en el correcto montaje dei mismo.

TABLERQ DE COMANDQ

Se ubicaran y el lugar sera aprobado por |a Subdireccién de Electromesanicas y serén disefados para alojar todos
los elementos previstos, los accescrios que correspondan (borneras, cable canal, soportes, etc.) con una reserva de
espacio del 30%. Se deberd disefiar de tal manera que asegure qua no existan protecciones o elementos de
comando a una altura menor de 0,40m desde el piso.

La instalacién de cada aparato o grupo de aparatos incluira los elementos mecarnicos y eléciricos de acometida,
soporte, proteccion y salida que contribuyan a la gjecucién de una sola funcidn (“unidad funcional”). El conjunto de
las diversas unidades funcionales permitira |la ejecucion de un conjunto o sistema funcicnal.

Seran construidos en cajas envolventes de chapa de hierro de un espesor minimo de 1,5 mm reforzada, con perfiles
de hisrros o Ge chapas. Las caras laterales y fondo se construiran con un s6lo trozo de chapas doblado y soldado
eléctricamente y por punto. La puerta se fijara mediante bisagras colocadas de modo que no sea visible nada méas
que su vastago y que permitan facil desmontaje, su clerre sera con falleba y llave de tambor.

La puerta se construird con un panel de chapa del mismo espesor gue la caja, nervios de refuerzos tales que no
permitan ninguna deformacion al movimiento en esta.
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La profundidad en la caja seré tal, que se tenga una distancia minima de 20 mm, entre cualguier de las partes mas
salientes de los accesorios colocados en el panel y la puerta y de 50 mm, entre los bornes de llaves, interceptores, o
partes bajo tension y el fondo o panel.

Los somponentes prefabricades deberan permitir la estandarizacion de los montajes y conexiones, simplificar (a
intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales. Brindaran proteccién 2l personal y seguridad de servicio.
Tendrén una disposicion simple de aparatos y componentes vy su operacién sera razonablemente sencilia a fin de
evitar confusiones,

Los tshleros seran integramente de construcsion normalizada, estandar y modular, conformando un Sistema
Funcionai.

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacion con filtros en tapas y techos, o ventiladores axiales de
servicies continuos y/o controiados por termostatos adecuados para fa facil evacuacion dei calor disipado por los
elemenios compaonenies.

Las dimensiones de las columnas y de los compartimientos deberan responder & un moduio determinado.

Cada columna contara con un canducto para el pasaje de cables, lo suficientemente amplio para evitar que las
tensiones mecanicas de los cables sean transmitidas a los elementos de conexicnado y aparatos. En caso de
conductos de salida muy estrechos se debera contar con soluciones prefabdricadas que permiten la conexién de
cables de seccion importants sin necesidad de doblarlos.

Todos los componentes de material pi4stico responderan al requisito de ser auto extinguibles a 960°C, 30/30 s,
conforme a la norma {EC 895.2.1.

Los juegos de barras serdn de cobre electrolitico de pureza n inferior a 89,2%, los cuales soportaréan las
colicitacicnes térmicas de cortocircuito durante un segundo de hasta 85 KA eff y dindmicamente los esfuerzos
originados por corriente de chogue de hasta 187 KA,

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y porta barras, deberan ser
dimensionados acorde a estos esfuerzos. ‘

Las barras deberan estar identificadas segln la fase a la cual corresponde.

La disposicidn y fiacién de los elementos del tablero sera tai que:

a) Todas las partes bajo tersién estan protegidas mediante una chapa frente desmontable, quedando solo a la vista
las palancas e interruptores, botoneras, tapas de interruptores.

b) Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5mm; seran totalmente visibles todos los conductores, barras,
conexicnes internas, borneras, sin 2l obstaculo de los soportes de los elementos, 1os gue seran dispuestos contra el
fondo del tablero.

Sélo en casos especiales se admitiran travesafios para scportes de elementos y/o chapa frente.

¢) Se prevera un médulo o compartimiento independiente para los comandos de los encendidos de ifuminacion y
tomacorrientes instalados en el mismo gabinete, que permita su accionamiento sin acceder al sector de las
protecciones de los circuitos.

d) Cada hoja de puerta del tablero se retendra en posicion de cerrado con reienes o rodillos y dispondra, ademas, et
tablero de una cerradura a cilindro embutida a otro sistema a especificar particularmente.

e} En el interior de los tableros los conduciores serédn sefialades con “arillos de identificacion”, indicando a los
circuitos u efectos de encendidos que corresponden.

f) Todos los cableados internos se ejecutaran en cable canal, teniendo en cuenta el nimero de conductores a alojar;
con una reserva de espacio del 30%.

g) Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberan ser del mismo fabricante.

Debera efectuarse ia conexién a tierra de las partss metalicas de la instalacion normalmente aisiados del circuito
eléctrico como ser gabinetes, tableros, artefactos de iluminacion, etc. de manera de asegurar la continuidad metalica
mediante la unién mecanica y eléctricamente eficaz de las partes metdlicas y mediante Ia colocacion de un
conductor aislado verde-amarillo (IRAM 62267) al que debe conectarse cada elemento metalice de todz la
instalacién y elementos del edificio como estructuras de H°A°, metalicas. El creuito de puesia a tlerra debe ser
continuo, permanente y tener capacidad de carga para condugir la corriente de falla y una resistencia eléctrica que
restrinja el potencial respectc a tierra, de la parte protegida a un valor no peligreso, 24V (segdn Ley 19587 de
Seguridad e Higiene en el Trabajo).

E! electrodo de puesta a tigrra sera de cobre con alma de acero de 3/4"diametro por Z2m de longitud, En ia superficie
del terreno se instalara una camara de inspeccion reglamantaria con tapa, En la cdmara se efectuara la conexion
entre el dispersor y el conductor de la union al tablero mediante buldr de material inoxidable anclade a las paredes
de la camara con el fin de facilitar las comprobacicnes y mediciones del sistema.

Existira una barra de equipotencialidad donde se conectaran todes los conductores de puesta a tierra, incluyendo el
destinade a Pararrayos.

En los tableros se dispondra de una barra de cobre para la conexion ds la totalidad de ics conductores de tierra.
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INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS

Se destinaran a la proteccién contra sobrecargas y cortocircuitos de los distintos circuitos del sistema, su capacidad
y emplazamiento seran de acuerdo a los calculos respectives,

Para los pequefios interruptores termemagnéticos, se asignaran sus intensidades y curvas de actuacién segun
Normas IRAM 2169 ¢ 1EC 60$98, ademas la capacidad minima para las corrientes de cortocircuitc de 8KA; de
acuerdo a las caracteristicas y/o condiciones de la instalacion (IEC 898,947 .2). Para las protecciones de mayores
capacidades se debera verificar la capacidad de corriente de cortocircuito en relacidn a lz impedancia de lared y el
Transformador de la empresa prestataria del servicio,

Tendran un dispositivo de accionamiento con retarde para pequefias sobrecargas y dispositivo magnético con
accionamiento répido para grandes sobrecargas y cortocircitos.

En todcs los casos deben preverse instalacion de protecciones con corte de Neutro. Es decir, Bipolares en el caso
de protecciones monofasicas y Tetrapolares en el casc de protecciones trifasicas.

Sus conexiones seran por la parte posterior y su caja significara una perfecta aislacién de sus partes energizadas.
No se aceptaran inferrupiores que no tengan paniallas o dispesitivos apaga chispas. Los interruptores tendran
"descenexion libre ", es decir cuando se produzca el disparo (bien por scbrecarga o por cartocircuite) el automatico
desconectara, aunque se sujete la maneta de accionamiento.

Scle se permitiran elementos que aseguren la continuidad en el mercado para su provisién en las tareas de
mantenimiento, deberén ser toda la proteccién de una misma marca que posibilite o facilite la selectividad v filiacidn
entre las distintas protecciones, censiderandose marca tales como Schneider Electric, Siemens o superior calidad.

INTERRUPTORES DIFERENCIALES
Proporcionaran una elevada proteccion no solamente contra las tensiones de contacto producidas por defecto de
aistamiento en aparatos puestos a tierra, sino que desconectaran rapidamente, también sf una intensidad peligrosa
fiuye directamente hacia tierra, a través del cuerpo humang,
La intensidad nominal de falla serd de 30 mA (miliamperics), y su vida, media serd de 20.000 manicbras
aproximadamente.
De acuerdo al proyecto, podré existir la alternativa de un Interruptor Diferencial de 300 mA.
Seran de marca Schneider Electric, Siemens o con caracteristicas técnicas superiores.

CONTACTORES

Seran de las corrientes adecuadas y garantizados para un milién de operaciones, con una cadencia minima de 60
cperaciones por hora.

Cuando las necesidades lo requieran, se mentardn combinades con relevos t&rmicos y/o contactos auxiliares. Estos
relevos admitiran un calibrado tal que permitan una exacta proteccién en las zonas de corrientes nominales y de
scbrecarga y una compensacion de la temperatura ambiente enire -25°C y +55°C.

Poseeran una zlta sensibilidad contra faita de fase mediante sistema detector incorporado. Serén marca Schneider
Electric, Siemens ¢ con caracteristicas técnicas superiores.

GENERALIDADES CANERIAS Y CAJAS.

a) Engeneral, las secciones internas (didmetros) de las cafierias deberan garantizar una seccién maxima a ocupar por

los conducteres de 35% del cafio en si {es decir que los cafios deberan tener una seccidn libre de 65%).

Se utilizaran cafierias metélicas MOP de didmetro minimo 15,4 mm (3/4").

Se aceptaran caferias de PVC, cuyo material de composicién sea LSZH (baja emisidén de humos y libre de
halégenos). Si estos conductos se instalan bajo piso de losa y/o subterraneos, no requieren de esa condicién.

b) Todas las cajas deberan lievar tapas y se dejaran con una reserva minima del 40%.

¢) Tedas las cajas metalicas deberan quedar conectadas z la puesta a tisrra de la instalacion eléctrica mediante un
conductor con aislacién verde-amarille de seccién adecuada {minime 2,5 mm2)

d) Para las canalizaciones subterraneas o bajo contra pisos, deberd empiearse cafierias de PVC rigido (espesor
minimo 3,2mm) del tipo y marca reconocidas y aceptadas municipaimente. Se debera utilizar una caja de paso de
medidas minimas 100mm x 100mm x 70mm para realizar el cambio de! tipo de cafieria, es decir de cafieria metalica
a caferia de PVC. La profundidad de estas canalizaciones se ajustara a las normas y reglamentaciones nacionales
y municipales vigentes. (A.E.A. — Codigo de Edificacion Municipal, entre otras).

LUMINARIAS

PROVISION Y COLOCACION DE PROYECTORES LED 200 W
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Generalidades: La carcasa debe ser construida en perfil de aluminio. La luminaria no podré ser lurninaria
convencional adaptada a luminaria LED. El grado de hermeticidad del recinto donde astd alojada la fuente de
alimentacion debe ser minimo IP 65. No se aceptaran sistemas de disipacion activos (conveccion forzada utilizando
un ventilador u otro elemento). Los conductores que conecten la fuente de alimentacion a la red de suministro
eléctrico deben conectarse a borneras fijas a la carcasa. Los conductores que conecten el o los modulos de leds, a
la fuente de alimentacion, deben conectarse por fichas o conectores polarizados enchufables o bormeras con
indicacion de polaridad, fijas a la carcasa, para permitir un rapido y seguro cambio de alguna de las partes. En
ninglin caso se admiten empalmes en los conductores. Sistema de sujecion mediante bulones.-Provista de malla
anti vandélica

- Valores técnicos: Proyector LED con tension de trabajo de 220 VCA, rango de frecuencia de 50/60 Hz,
potencia minima 200W, temperatura de celor minima de 5500 K luz fria, flujo luminice minimo de 32000
Lm, vida dtil minima 30,000 Hs, temperatura de trabajo de -20°C a 45°C. Factor de potencia minime de €.9,
CRI minimo de 70 Ra. Proteccion minima iP 65.-

- Documentacion a presentar por el oferente: Curvas polares de los planos principales, Curvas de utilizacion,
Curvas Isolux, Curvas Isocandela, Planilia de intensidades en Cd o Cd/Kim, y Renders en 2D y 3D con
escaias de lluminancia en colores, ensayos que verifiquen los valores presentados. Garantia.-

- Mano de Obra :El adjudicatario instalard dichas lurinarias mediante bulones en soporte estrella y realizara
su correspondiente conexién, utilizard conductor TPR 3x1.5 mm, Las luminarias retiradas seran entregadas
en depésito del area de Electromecénica de Servicios Plblicos de la Municipalidad de Maipd.-

INSPECCIONES DE QBRA

Por parte del municipio designara Inspectores que verificaran el cumplimiento de los requisitos aqui
establecidos y labrardn un Acta de trabajos realizados y notas de servicio a realizar por la empresa. A los efectos de
establecer el canal de comunicacién entre la Inspeccion y la empresa instaladera, ésta debera nombrar un
Representante Téenico con titulo habilitante. Cualquier cambio o modificacién de equipos o accesorios a instalar que
hayan sido aprobados por el municipio debera ser comunicado a la inspeccion quien autorizaré o no el cambio
solicitado.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RECEPCION PROVISORIC DE LA OBRA

Concluidos los trabajos contratados, a Inspaccion procederé conjuntamente con el Adjudicatario a
efectuar ias prusbas de funcionamiente y aislacién. De resuitar éstas satisfactorias, la Inspeccidn procedera a
recepcionar en forma provisoria ja obra, hasta tanto venza la Garantia Técnica especificada en Pliegos,
extendiéndosele a posterior el correspandiente certificado. Todos los materiales que se hubieren desmontado,
sobrade o estuvieren en desuso, seran entregados por el Adjudicatario a fa Municipalidad.

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizaran por medicién y estableciendo porcentajes de avance de obra, respecto
del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres)
primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. L.a forma de pago de los trabajos
certificados respondera en un todo a o establecido en el pliego de caracter legal.-

ARTICULQ 15: LIMPIEZA Y BALIZADO

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucion de la mismayala
finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y
circulacion peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas
de trabajo evitando cualguier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccién de la Inspeccion,
por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efeciuen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la maleria. Fundamentado elio en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 12.587/72 art, 3°.

t.a presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencidn, que deben observar y cumplimentar los Coniratistas de la Municipalidad de
Maipi y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subconiratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serédn aplicados con criterio y sentide comdn
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por & ambiente de trabajo, el tipo y el analisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencion de accidentes, enfermedades vy dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con o
estipulado en ia legislacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

l.ey de Riesgos del Trabajo 24.557 y rescluciones adjuntas.

Ley nacional 195887 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y
complementarios,

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrcilara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construcsion,
Ley de Transito Transporte.

EEBEB B BE

Cualquier otra dispesicidn, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
2 Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
(] Normas Especificas de Seguridad & Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipu.

(A Normas de aplicacidn a frabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por ofras
vias.
*NOTA:
El Contratista s responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad v por la Legisfacién vigente.
DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

Et Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en et
Trabajo vy su Decreto Reglamentaric (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargadc del
fraslado y atencion médica para accidentes laborales y urgenclas médicas de su personal. Tal servicio podréa ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Institucionas publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro {Aseguradora de Riesgos del Trabgjo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la ndmina completa de prestadores médicos.

Ei servicic médico del Contratista debera contar con una base de operacicnes suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion meédica de urgencia ura rapida
respuesta de emergencia. Para elio se debera presentar un plan de coentingencias o procedimiento de accidentes
adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacién médico laberal (preocupacicnal
actualizade), que determine a2 aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segin lo determina la
legislacidn vigente. Presentar previo a la iniciacion de los frabajos propios del contrate.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de
Maipu el parte médico de ingreso v el de egreso.
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

E| Contratista debe contar con un servicic de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con
los requerimientos del decraio 351/79 reglamentaric de la Ley Nacional 19567 y la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad &
Higiene Industrial, permanente que se encargue def planeamiento, la coordinacion, la supervisién y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonic y del
personat que en ella labora,

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la nomina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccidn de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

L] Cantidad del personal.
§ Nombres y Apellidos.
§ Domicilio.

§ Funcién.

$ Edad.

f

Numero de Legajo Personal - Documento de ldentidad.
] Certificado de aptitud médica.

Asi mismo &l contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambic en su planta de personal, antes de que el ¢ los operarios comiencen a prestar servicios.
Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

E! Confratista tendra la responsabilidad de desarrcliar planes de capagitacion para su personal,
debiendo comunicar ai Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.

+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencién de riesgos |laborales.

+ Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.
+ Todo ello con relacién a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSCONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformard a su personal vy colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacién.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operaric deberan estar a
disposicién de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

Ei contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su persenal, con motivo
de las obligaciones gque asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi iambién de
comunicacién, confeccidn de la documentacion y presentacién ante los entes de regulacién, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberdn hacarse carge de la atencidn medica de su
personal, internacidn, rehabilitacion e indemnizacién, seglin corresponda.

El contratista presentara mensuaimente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad
de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los Indices frecuencia y gravedad.

L2
“RICARDO-BLANCO

MUNICIPALIGAD DE MAIPU
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DEL EQUIPAMIENTO

. Las magquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositives de iluminacién, herramientas y
demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los mismos
deberan contar con un certificade de su Servicio de Seguridad e Higiene, Estos certificados seran auditados por
la Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmeriiado, amolade, stc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo
que propendan a la seguridad.

Los frabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliguen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques © recipientes que
hayan contenido producios quimicos, u otros gue puedan incidir en la salud de ios operarios, deberan regirse por
ias normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cuzlquier problema en
el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado ef LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricade por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la
Obra o Representante Técnico. Se habiiitara un libro de érdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccién}
donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién técnica
también abrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimienio y cumplird con las indicaciones e instruccicnes de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccidn Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podré realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendr& en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,
respetando las nermas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde
se almacenen, manipulen, preductos inflamables y/o explosivos, como asi tambien donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o ne autorizadoes.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectiie en jugares expresamente autorizadoes
por la inspeccidn del contrato o SHL.

X Ei personal del Contratista deberd tomar conocimiento y cumplir con la pelitica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

Esta prohibido introducir bebidas alcohclicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de
psicotrapicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo, Serd responsabiiidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, estéd prohibida la portacion de
armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua confra incendics 0 elementes extintores de incendios para

fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsabie de SHL de
la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del
Departamento de Maip(, salvo que el mismo fuera sclicitado en el contrato.

X £l personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipu.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabaje, y una
condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente tedos los elementos de
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seguridad compatibles con la prestacion de obra a efeciuar y tener instalados los dispositives de seguridad
referidos a proteccion contra caidas de chietos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para |a instatacién del cbrador, Asi también dejara
registro sobre fa determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maguinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozc séptico, 0 de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion (mas
abajo).

Las calles y todo sector involucrade & 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstaculo gue pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveers, montara y posteriormente
retirard las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadorss que permitan alerta debidamente
del peligro, siende conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuzda
de sefialamiento.

Los carteles de sefalamiento podrén ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fonde negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizarg material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja ¢ amarilia.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serén minimizadas y utilizadas como Gitimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento ©
Hluvia,

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacidon deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicative y casco amarille en forma permanents.
ZANJEO
Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra

preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y ucalles, etc -

adoptando en consecuencia las prevencicnes correspondientes.
Las zanjas serén correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, cafierias, etc., con el objetc de evitar dafios a los mismos, v accidentes personales.

En todo momentc se mantendra libre el espacio para la circulacion del persenal en caso de emergencia,
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista &l realizar frabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer l0s
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores Yy
ayudantes y disponer de |a tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar dei servicio
aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motar de
combustién interna, ios mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento
de Seguridad e Higiene Laboral de! contratista, copia de la cual se deberé hacer entrega pravia al inspector de la
Municipalidad de Maipd segin corresponda y remitida a SHL.

Para frabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo s instalara en e! lugar de frabajo en forma tal que
se presente ordenado, no interfiers la libre girculacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar ias disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soidadura o corte exiacetileno en una instalzcion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se deterd tener la precaucion de que &l
aquipo generador se halie alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la proysccion horizontal) y en contra
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viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin tipo de cobertura que impida ia proyeccién de
chispas, escorias, eic.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irfitantes toxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran ios elementos de proteccidon personal y se Instruira al personal sobre
los riesgos que implica.

El responsabie de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipd.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran afectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato y ge dard aviso al supsrvisor © responsabie del drea para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en ugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. £i listado de los elemantos de
orimeros auxilios seré referido por el servicio de medicina laboral del contratista.{ Articulo 10-Ley N°® 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personai, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamic supere los dos metros de aitura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad,

Les andamios deben cumpiir con las condiclones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositives de seguridad referidos a
proteccién contra caidas de cbjetes y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculcs y exentos de grasas, aceites o cualguier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberén estar en periectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, efc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar
bien solidarizade al andamio.

DE LA ACTUACION EN EME}?GENCIAS

Ante cualguier emergencia declarada en el drea que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente
de lo acontecidc y colaborard, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personai del contratista deberd operar en el siniestro en forma efectiva y 2
disposicion del Municipio.

£l personal deberé estar instruido para combatir cualquier principio de incendic y estar familiarizade con
los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacidn, y en casos de incendios, E! Contratista prestara
colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Regiamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transporiar perscnal en méguinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches,
efc.

Est4 prohibido ascender o descender de los vehicuios en marcha.

En caso de transporie de sustancias peligrosas, el conductor debers tener una habilitacién psicotécnica
emanada de autoridad competente,

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un tailer
nabilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pezo septico, o de cualguier tipo, este deberd estar perfectamente
sefializado durante su ejecucion, su uso y luego deberd ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendc dejar registro grafico de la ubicacidn.
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En los trabajos de perforacidn y terminacion de pozos de cualquier tipe, como asi también cualguier
operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, €l contratista deberd ajustarse, ademas de las
elgusulas contractuales de rigor, al cumplimiento de ias Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién dei contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parie del Contratista, no sélo de las obligaciones
emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligacionss y responsabilidades que fija
la presente Norma.

Cada Dependencia deberd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccidn del Municipic, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe actuar
ios Confratista, conjuntamente con SHL, deberan antss de iniciarse la efectivizacion de la relacion contractual,
interiorizar a El Contratista, incluyendo a ios integrantes de Servicios de seguridad industrial dei mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos gue deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre ic expresamente sefalado en los puntos anteriores, el Contratista estarg obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en ei trabajo y que pusden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratisias & raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por faita de conocimiento de la presente norma ¢ de ofra disposicién que pudiera
regir su actitud.

£l contratista se hara pasible de las penalidades que resulien de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la obtencion del
Certificado Final de la misma.

MUNICIPALIDAD DE HMAIPY
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Obra: CONSTRUCCION SENDERO PEATONAL BARRIO CHAVARRIA
Ubicacién: CALLE JUAN B. ALBERDI ENTRE ALVAREZ CONDARCO Y SAN
Distrito Gutiérrez - Maipi. Mendoza
Tiempo de Ejecucién: CUATRO MESES (ciento veinte Dias)

0,00 0 0] . 0
e 1 § 94224825 $ 942,249,256 25,00 25,00
- 2 $ 94224925 § 1.584.498,50 25,00 50,00
3 § 04224925 $ 2.826.747,75 25,00 75,00
4 $ 94224825 §
4000000
3500000
& 3000000
8 2500000
[
iy
4 2000000
Z
o~ B 1500000
"
4
$ 1000000
500000
0
1 2 3 4
TIEMPG DE EJECUCION Cuatro meses- Ciento veinte Dias |

g ;____,/”
MUNICIPAL]DAQDE MAIF& DEPARTAMENTO GEMERAL DE OBRAS PUBLICAS
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NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minim
UOCRA { u organismo de gremio correspendiente),

’

MUNICIPALIDAD DE MAIPY

MUNIGIPALIDAD DE - TIGITACION ~. "
MAIPU ANALISIS TIPO N
DIRECCION DE

DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PREC|OS Hoja___de__ Hojas
UNIDAD DE MEDIDA
ENT {um)
ITEM :
. Cantidad Precio
A MATERIALES Unidad | 70 Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES sus-TOTAL A $ium
_ e et e
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitaric Monto
1) hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sus-ToTal B $iurm
Ci EQUIPOS Monto
TIPO Potan {Valor Amorti f;epar ¥icombusti |Lubri Costo Rendi
cia Actual |zacien | F'®®  loies cantes | diario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia umidia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sug-totaL C $fum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
i
COSTO DEL TRANSPORTE ISUB-TOTAL D $fum
EisuB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $lum
F |cASTOS GENERALES = |% de E $lum
GlsuB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H |BENEFICIO = %de G $lum
| IGASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
Jsue-TOTAL 3 = (G+H+i Sium
K|iVA = % de J $ium
LITOTAL = |J+K $/um

mas los aportes patronales correspondientes.

ng Tklrfy
Girecordz U

o los valores establecidos en escala salarial emitidos por

Municiog
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MUNICIPALIDAD DE
MAIPU TIPO
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANQO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expta N*
¥ SERVICIOS | Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: ' UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un}
RUBRO : MANC DE OBRA
ITEM: ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS -

A MATERIALES - T . | AvupanTE

1 SALARIO BASICC POR HORA

2 |INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA {17% de 1) (&)

3 SUBTOTAL {1+2)

4 |CONTRIBUGIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b}

5  INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO ()

& COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
t PRECIO UNITARIO ADOPTADO |

Nota: ] PRECIC UNITARID ADOPTADO no podré ser inferior al COSTC TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.

{a}- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinade en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, ne
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicade.

(b}~ CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en fa TABLA DE
CONTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES que se detalla 2 continuacidn. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
uno de los items gue conforman la tabla. No se prodrd utilizar un norcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tablar

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos jncluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 5,00%
3 Fondo de Cese Laborat 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. de la Construccién 0,08%
5 Fondo de Investigacion, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%|
9 Vacaciones Pagas £,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimentay Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementaric 10,94%
Total Parcentual de costo de 1a manao de obra 76,53%

{¢} ADICIONAL NO REMUNERATIVO

cuando en el caleuto del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusion de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs, ¢/, contabilizande un
totat de 176 horas/mes.

si el Acuerde homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacion de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerds, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa.

WMUNICIPALIDAD DE MAIRY




DETALLE BANQUINA CORDON

H 300KG DE
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DETALLE BOGHETE: *

@ CON TAPA DE REGISTRO
TIFO VENTANA
d Pared de Columna
Boguele superior para puesta 8 1
a?ierra, con tapon plastico o H
e
™l -
cuairo tuercas soldadas con bulones  "§ [
807 una de otra, g
Bwit, i _ Fe ]
S| — of
~ b
o
o=
&2 11
& Planchuela porta térmica
1 y bornera scidada a cafio
a
o8 DETALLE DE SOPORTE
SUPERIOR
UPN
PN N°8
-Altura 80 mm
-ancha 45 mm
2 ~espesor alma & mm
p=
« Area sellada -espesgyala 8 mm
9%95
e={,
2 o 80 mm f = A = ..
- buloneg 3 500
uloneg, con ferca 5061
Pricioneros pasantes
Tipo MN 49
89 interno
i e=d
3114
) =0.7
(=]
8
)
Boquete‘ in1e_rio.r para puesta a fierra DETALLE BOQUETE
4-|__con tapén piésiico PARA PUESTA A TIERRA
Hierro ©19 x 300mm soldado min.2
=] I- 2 la columna, ANTLIIRO _"H'“__‘
2 Arandela de hierro
=] Pared de Columna
=4
2 -
Base 80cmxé00mx90%ormigén 17
J/ éééﬁ/ 5 N
14 = Tuerca de bronce
CARACTERISTICA DEL MATERIAL normalizadas
Tipo de acero IRAM A 35 IRAM A 37 I
Resistencia a la fraccién 35kg/mm2 37kg/mm32 “—__ Soldadura de brorice
Limite de fluencia 23kg/mm2 22kgfmma2
Alargamiente minimo 32% 24% B

Especificacicnes técnicas
de Columna con soporte para reflectores
tipo Equipo auxiliar embutido

NOTA: Los reflectores utilizados en la misma p

>
MLANCO

REFLECTOR LED 200 w. \ 2 I “ Abil

Soldadura eiéctrica /

d&e-)

rresponden
a la siguiente caracteristicas

i
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DETALLE COLUMNA ILUMINACION
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SENDERO CHAVARRIA
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica qUE @l ... e
en representacion de la Empresa Construictora.. . rerrereienres e cevereveraeerseens ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevardn a cabo las Obras de CONSTRUCCION SENDERO PEATONAL BARRIO
CHAVARRIA- Distrito Gutiérrez - Maipa

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricuia N°

D.N.I.
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ANEXC: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: CONSTRUCCION SENDERO PEATONAL BARRIO CHAVARRIA

UBICACION: CALLE JUAN B. ALBERDI ENTRE ALVAREZ CONDARCO Y SAN LORENZO-
DISTRITO GUTIERREZ- MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOQo + 0.15 GO/GOo +0.10 HN/HNo+0.25HE/HE0+0.10 LL/LLo).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta bésica.

MO: Costo de mano de obra en construccién, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

MOQo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo:  Precio final al publico del Gas- Qfl YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de la licitacién.

GO:  Precio final al publico del Gas- Qil YPF, ftem N° 22002 de la publicagion del Area de Cosios
del Ministeric de Economia, Infraestructura y Erergia de Mendoza, correspondients al mes de
ejecucion de los trabajos.

HNo: Precio final al publico def Hierro Nervurado tipo 1l (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, item N° 3011,
de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

HN: Precio finat al publico dei Hierro Nervurado tipo 1Ii (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, item N° 3011
de [a publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

HEo: Precio final del Hormigon elaborade de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N°
1050, de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Ecenomia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de [z licitacion..

HE: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigon, ftem N?
1050, de la publicacién del Area de Costos del Ministeric de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabgjos.

LLo: Precio final de la Luminaria Vial de Led 100w, item N° 139803, de la publicacién del Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de ia licitacidn.

EL: Precio final de la Luminaria Vial de Led 100W, item N° 13903, item N° 13903, de la

publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de gjecucién de los trabajos.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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