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MEMORIA DESCRIPTIVA
TERMINACION SEDE UNION VECINAL

Barrio Monsefior Maresma - Distrito Luzuriaga - Maipd.

La obra consiste en la Terminacién de la Construccion de un SUM para contener las
actividades que realiza la comunidad del Barrio Monsefior Maresma y sectores aledafios.

La Terminacidén de la obra consiste en continuar con la obra iniciada que tiene
ejecutado los cimientos y fundaciones, vigas de fundacion, arranque de columnas y en forma
parcial la mamposteria de los muros perimetrales.

Se terminara la totalidad de Ia Mamposteria, se colocara la cubierta de techo, se
realizaran los revoques, colocacion de cerramientos, se ejecutaran las instalaciones y
sanitarios, se colocaran los revestimientos de pisos y muros, los artefactos sanitarios, eléctricos
y de gas, y finalmente se realizara la pintura interior y exterior del edificio construido.

El proyecto responde a las necesidades de la comunidad del barrio y zonas préximas,
donde se proyectan actividades deportivas y recreativas.

El proyecto contempia:
Un SALON, SANITARIOS, COCINA Y DEPOSITO en una superficie de 168 m2 cubierta.
Construido con materiales tradicionales, se ejecutara bajo la modalidad de “Obra por Licitacion
Publica”.

Descripcion de los materiales y técnicas constructivas a utilizar (SUM — sanitarios)

Estructura: vigas de encadenado superior e inferior y columnas de HPA® s/ plano adjunto.
Mamposteria: de ladrilion macizo de primera calidad e= 0.20 m.

Cubierta: sobre estructura segun plano, machimbre, ruberoit, aislacién térmica lana de vidrio y
Revoques exteriores e interiores: grueso, interior con enlucido a la cal fratasado. Exterior
entrefino

Contrapisos. H® pobre de 0.10m de espesor, sobre terreno compactado

Pisos y Revestimientos Ceramicos.

Carpinterias: puerta de acceso, en chapa N°18, puertas interiores con marcos de chapa y hojas
placa de pino.

Instalaciones Sanitarias: se realizaran en cafios de P.V.C, y cafierias de agua fria

y caliente embutida en caferia de termofusién bicapa. Diametros s/ planos, con Conexién a red
externa (Cafierias Incluidas)

Instalaciones Eléctricas con conexidn a red externa: serd embutida con tablero principal que
contiene Disyuntor, Cableados, llaves térmicas y cafieria de PVC y artefactos con luz de led fria
Cualquier otro detalle (Ver Planos Técnicos)

Instalacion de Gas con conexion a la Red externa

{ Qbras Pblicas
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WENDGZA

TERMINACION SEDE UNION VECINAL
BARRIO MONSENOR MARESMA
LUZURIAGA - MAIPU

1 Preliminares { Cartel de obra} 1 global $25.000,00 $25.000,00

2 Capa sisiadora horizontal 18 mz2 $691,50 $12.447,00
3 Armmado y llenade de Columnas 3.1 . m3 $24.172,20 $74.933,82
4 Vigas de dintel, encadenado y techo 5,20 m3 $23.840,30 $123.969,56
5 Mamposteria 0.20 m incluido T.A. 160 m2 $1.281,30 $205.008,00
5 Mamposteria 0.10m. 18 m2 $933,20 $16.797,60
7 Reveque grueso (interior vy exterior) 489 m2 $622,00 $304.158,00
8 Revogue fino interior 387 m2 $486,10 $192.981,70
El Reveaque entrefino exterior 94 m2 $486,10 $45,693,40
10 ggnmtrp:g:odc” de suelos y sjecucion de 140 m2 $967 .40 $138.235,00
11 Veredin perimatral 12 mz2 $1.290,00 $15.480,00
12 Carpinteria provision y colocacion 1 globat $176.605,00 $176.605,00
13 Pisos y zocalos ceramicos 140 m2 $1,499,20 $209.888,00
14 Revestimientos ceramicos de muros 54 m2 $1.181,00 $63.774,00
15 Cubierta de techo, provisdn y colocacion 168 m2 $4.680,00 $786.240,00

Instalacién sanitaria de agua fria v caliente
con conexién a red
Instalacién sanitaria de clcacas con

17 - . o
conexion a red 1 global $41.125,00 $41.125.00

18 1 global $61.030,00 $51.030,00

18 Instalacion de gas con conexidén a red 1 global $53.280,00 $63.280,00
18 Instalacion eléctrica con conexion a la red 1 global $45.556,00 $45.556,00
20 Artefact-o‘s sanitarios con griferia, provision y 4 global §102.320,00 $102.320,00
colocacion
21 Mesadas de granito, con soporte, bachas y 1 global $97.729.00 $57.720,00
griferia de cocina
22 Artefactos electricos provision y colocacion 1 global $28.540,00 $28.540,00
23 artefactos de gas, provision y colocacion 1 global $97.650,00 $57.650,00
24 Construccion base tanque agua 1 global $22.100,00 $22,100,00
25 Pintura interior y exterior 491 m2 $592,00 $290.672,00
26 Vidrios y cristales 1 giobal $15.910,00 $15.910,00
27 Limpieza 1 gicbal $6,500,00 $ 6.500,00

SONPESOS VA INCLUIDO : TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTGS
QUINCE CON 08/100.-
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| MURNICIPIO ENERO DE 2021
MENDOZA

TERMINACION SEDE UNION VECINAL
BARRIO MONSENOR MARESMA

LUZURIAGA - MAIPU

1 Preliminares { Cartel de obra) 1 global
2 Capa aisladora horizental 18 m2
3 Armado vy llenado de Columnas 31 m3
4 Vigas de dintel, encadenado y techo 5,20 m3
5 Mamposteria 0.20 m incluido T.A. 180 m2
& Mamposteria 0.10m, 18 m2
7 Reveque grueso (interior y exterion) 489 m2
8 Revoque fino interior 397 m2
] Revoque entrefine exterior 94 m2
10 Compaqtacion de suelos y gjecucion de 140 m2
Contrapiso
11 Veredin perimetral 12 mz2
12 Carpinteria provision y colocacion 1 global
13 Pisos y zécalos ceramicos 140 m2
14 Revestimientos ceramicos de muros 54 m2
15 Cubierta de techo, provisén y colocacién 168 m2
15 Instalacion sanitaria de agua fria v caliente . globai

con conexion a red

Instalacién sanitaria de cloacas con
17 L 1 global
conexién ared

18 Instalacidén de gas con conexién a red 1 global
19 Instalacidn eléctrica con conexién a la red 1 giobal
20 Artefactp_s sanitarios con griferia, provision y 1 global
colocacion
21 Mtlasa'das de gfamto, con soporte, bachas y 1 globai
griferia de cocina
22 Artefactos electricos provisidn y colocacion 1 global
23 artefactos de gas, provision y colocacién 1 global
24 Construccion base tanque agua 1 global
25 Pintura interior y exterior 491 m2
26 Vidrios y cristales 1 giobal
27 Limpieza 1 global

SON PESOS VAL INCLUIDO :

Firma oferente Firma profesional
Aclaracion de Nombre y Apellido Aclar. de Nombre v Apellido
Doc. Tipo y N° Doc. Tipoy N°

Domicilio Domicilio
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Licit. Pablica N°:
Expte. N°:

'PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTEF

o8rA: TERMINACION SEDE UNION VECINAL
FINANCIAGION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: Barrio Monsefior Maresma - Distrito Luzuriaga- Maip(

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Piblica para la gjecucion de fa obra: TERMINACION SEDE UNION VECINAL EN
BARRIO MONSENOR MARESMA segun detalle de planos técnicos, segtin croquis de ubicacién adjuntos,
en un fodo de acuerdo a fa Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de
Municipios N°® 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190 Maipa,
Mendoza,

En esa oportunidad debera fijar domicilio en e Departamento de Maipu a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fifese la presentacién de las propuestas para el dia........de..........covoiovee de 2021, afas .................
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de Ia MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna
documentacidn pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupueste oficial: El presupuesta oficial de la obra asciende a la suma de

($3.263.615,08)

b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucién de la obra:

a partir de la fecha de fa firma del contrato.-

¢) Valor de ia documentacidn: Ei valor de la dacumentacion licitatoria es de Pesos: (5o, )
sin cuya adguisicion es nula toda propuesta presentada.
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d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es por :

f) Reconocimiento de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el

articulo 49 y siguientes de Ia ley de obras publicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran variaciones de precios
de acuerdo a anexo adjunto

h) Anticipo dg Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar aniicipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacién de acopio
de materiales.

j) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONSTRUCTORES DE OBRA PUBLICA
(RACOP): el aferente debera adjuntar Constancia de Inspeccién y habilitacién vigente de
ia firma en el RACOP en la/s especialidad/es, subespecialidad/es y rubro/s especificados
para la presente contratacion, emitida por el RACOP y con referencia expresa a ia obra
objeto de la presente contratacién (se aceptara presentacién de original o copia
certificada).

k) Especificacion del Rubro, especialidad v subespecialidad de [a Obra especificada en el
articulo 1, sequn codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el
RACOP: especialidad 209, Vial, subespecialidad 21 0-220-240(A) y 270

f) Monto o porcentaje de la obra que podra ser cubierio con Lineas de crédito para cubrir las

deficiencias en la CCA: No aplicable a esta licitacion.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra cobjeto de la
presente Licitacion. Esta acreditacidn consistira en [a presentacién de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

Deberan visitar el predio donde se realizard la Obra o manifestar en forma escrita el conocimiento del iugar de
emplazamiento,

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipaiidad aprobarg i Plan de trabajes presentado por el oferente, y &
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan deberd contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de o posible durante la realizacion de los
trabajos el fibre trénsito de fos vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona. -

ARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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ARTICULO 7; PROPUESTAS

Las propuestas se efectuardn con los valores glabales, es dedir, tomando a la obra como una unidad (no por
sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas per mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
precedentemente, serd del 0.5 % (cinco por mit} del monto de la obra actualizada por dia. -

ARTICULO 9; PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

E! plazo de garantia de la obra se establece sn UN (1) ANO, = partir de la fecha de recepoion provisoria, a partir
de Ja cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcién definifiva.-

ARTICULO 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de |a ley 4416, serd causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los analisis de precios de cada uno de los ftems que la componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efeciuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales. -

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % {uno por ciento), depositada en [a forma indicada en el articula 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacién. La misma ser4 devuelta luego de constituirse la garantfa de adjudicacion. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria. -

ARTICULD 13: FONDG DE REPARO

Et porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo sera devuelto luego de constituirse el
acta de recepcién definitiva, -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista deberd acreditar el page de los salarios,
dei fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de fos certificados, considerandose al contratista como
dnico responsable de los darios y perjuicios que tai suspension de pago pudisra acarrear.-

ARTICULO 15: MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista debera proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a [a DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipl lo siguiente, Un vehiculo tipo utilitario con capacidad para cinco
personas mecénica diésel o naftera potencia minima 90 HPF, destinada a la movilidad de la inspeccién, sin chofer,
medelo 2018 o superior. La misma estara a disposicién durante el plazo de cobra, con ia documentacion propia det
vehiculo, seguro del automévil y del personal a fransportar el que estard en vigencia y cargo de la contratista, como
asi también el combustible y el mantenimiento (lubricantes) general del vehiculo. La movilidad sera Devuelta ala
Empresa 60 dias posteriores a la recepcién de la obra.

ARTICULD 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIViL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcidn Provisoria, la contratista

debera contar con un segurc de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monte de $ 15.000.000,00
{pesos quince millones con 00/100}.-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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 PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1;: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene per objeto o establecido en el Art. 1° del Pliege de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en ios Arts, 1° y 2° y concordantes de {a Ley de Obras
Piblicas N° 4416, cuyo detalle se acompalia en planilla de presupuesto zdiunta, y segln las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LLAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de jos trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
empiazamienic de la obra.

ARTIGULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para |2 presentacion de |as propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitacicnes de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
considerardn las ofertas que se presenten hasta el instanie de !a apertura del primer sobre; no se admitirdn
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo vy antes de cerrar ef acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
ylo impugnaciones relativas a [a formalidad del acto, come asi también a cualquier iregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas v no hiciera posibie la
realizacion del acte, este tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para &l gue fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACICON

La Municipalidad proveers la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particutares, planos, croguis, planilia de presupuesto oficial,
planillz oficial de propuestas, planilla de anélisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (plancs generales y de defalle de la obra compiata, con un caracter definitivo).

b} De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacitn gue las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como compiemento al proyecto preparado por el Municipic, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requeride por Pliegos o por fa Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes ylo
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanieo, a fin de facilitar las tareas de
contrel por parte de la Inspeccion .Tal documentacion podré ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

Er el segundo caso, la documentacidn incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o plancs generales.-

V.09/2015
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En ellos se han fjado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatbles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto vy el destino de |a cbra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO confarme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacion de la documentacion completa de planos generzalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente ermitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de osl elementos
principaies y accesorios o trasladandolos a fin de que &n la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayer eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln la memaria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podré en cualquier momento solicitar al
Contratista la gjecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquiar problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para e! presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Fliego de Condiciones Particutares de Carécter Lega |,

ARTICULO 5; ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia gue cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE'LICITACION, deberan comunicarlc por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo mencs DOS (2) DIAS HABILES a !a fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 5 :PROPUESTA

lLa propuesta de precios serd redactada Gnicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por l oferente y rapresentante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitacicnes 6 enviadas por piezas certificadas con la anficipacidn debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompanarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartade d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULG 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo {acreditade en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segdn su valor nominal, emitidos por La Nacidén o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estado, flanza bancaria ¢ pdliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si fa institucién bancaria que otorga la flanza no tiene asiento oficial en Mendoza, debers
someterse en forma expresa a2 la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias {se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani 2 nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIRU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODC LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQZA"

La omisién de esta ¢ldusula en |2 péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valoras gl obales, es decir, tomando a |a obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en [ a planillz oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamente de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: ndmero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con fa determinacin de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacién de la licitacion y contendré;

o BOBRENTA

Micisaiy
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a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que seré
devueita en caso de no ser aceptada la propuesta, dentre de los diez ( 10) dias de adjudicada Ia cbra.-

b) La declaracion que para cualguier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccién de
Tribunales Crdinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otre fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La ¢onstancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda ia documentacién,-

e} Constancia del pago de Seliade Municipal segtin Order anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Bésica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

o) Detaile del equipo ¢on que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Belance con no mas de seis meses de antigiiedad, co n informe firmado por Contador Pablico Nacional (se
aceptard presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitufiva, Contrate Social, Estatutos, Actas de Direstorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaieza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

] Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnice de la Empresa.-

K) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste ia habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptars presentacion de original o copia certificada).-

1y Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Regisiro de Ia Industria de la Construccion (IERIC)
(se aceptara presentacion de original o copia certificada).
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornzles del Pedn de La Administracién Publica, se
debera adiuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pablica
(RACOP), segiin se especifique en el articulo N® 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o} Plan financlero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucién, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos cerfificados de obra.

P) Nota con caracter de declaracién jurada en ta cual s¢ file un domicilio especial en el Departamento de MaipU
donde seran vélidas todas las notificaciones y difl gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

SOBRENU 2 e .

a) Formularic OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b} Cuando se formulase "variante”, ésta deberd ser pre sentada en las mismas condicicnes de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregade del término
"variante”.

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 0 b).

1. Nimerc de personal permanente y transitorio del con fratista de obra.
2. Plazo de gjecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

d) Andlisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla "Anexo Costo de ! a
Mano de Obra” utilizando como minimo a escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serd el g ue luego trasladaran a
tos Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el
scbre N° 2 del articule anterior, cuando se cbserva ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de {as Garantias da Oferta, 6 su importe ses Inferior al 1% del Presupueste Oficial, o no retna los
requisitos establecides en el articulo 7, @ menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el incisc 2° del Art. 22 de ia ley 44186, sera causal de rechaze de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada une de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANQ DE OBRA, los que deberan confectionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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. ) Los restantes recaudos a observar en ia propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
jos DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el
oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podrd requerir a los oferentes la presentacion de la
dacumentacién y/o aclaraciones o ampliaciones gue a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacion, en caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el oferente perderé |a ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara ofras propuestas que s ignifiquen una vatiante ventajosa a lo
proyectacdo cficialmente, las mismas serén considera das sélo en el casc de que &l mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta seré considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécase que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas N° 44186, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1183/75, 2504/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8,706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepte e Art. N°® 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde e} dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prerrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contraric por parte del mismo.-

ARTICULQ 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicidn de la documentacion de la ocbra, domicilic especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendo za, donde serén
valides todas las netificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo ¥ en razon de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

E! adjudicatario de |z licitacién, & los efectos de la celebracién del contraio respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipy, Provincia de Mendoza, donde serdn vdlidas t odas las
notificaciones v diligencias administrativas gue se practiquen con motive y en razédn de ia presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de |z propuesta queda periecto el convenic entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera Ja formaiicen de convenios ©
contratos especiales.-

ARTICULO 16; DESISTIMIENTO DE LAS CFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en ei presente
plisgo v no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Enfradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacién, atn cuando la misma se hubiera resuelio pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a Io establecido en el ar ticuio correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULC 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de
significacicn, padra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V.09/2015
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s¢& fijara dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propusstas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante &l acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisites formales o fundamentales exigidos gue no modifiguen las bases de la
Licitacién, podré resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o perscna con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurmre ntes, caso
contraric los proponenfes podran efectuar ias obser vaciones y/o impugnacionas que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de scbres, las que deberan co ntar en el acta respectiva. -

ARTICULO 18: ADJUDICACION

Es adjudicador de iz Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la cbra al licitante cuya oferta considere mas -
conveniente, como asi también ¢l rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derachos a favor de los proponentes ni
obligaciones & carge de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente,

El precio sera s6lo unc de 1os factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el {otal parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los ftems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudics.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

: La adjudicacion se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento ia firma del contraio respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra seré el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legel de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULQ 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. B litimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. E! page de las certificacionas estara sujeto a lo previsto en la Ley de Cbras
Publicas N® 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere pravisto en El Plisgo de
Condiciones Particulares de Caracter L.egal.

ARTICULO 23; CELEBRACIGN DEL CONTRATO

E! instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10} DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULD 24 :ANTECEDENTES DE L.OS OFERENTES

“ Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se proceders a ia devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del confrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento det
misme con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efective, fitulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 pdliza de caucién. Las flanzas bancariaso poliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiente oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa z |z jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de |a obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopics e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento} en concepte d @ FONDO DE REPARQ, y que se retendra hasta la recepcién
definitiva en cardcter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicard ¢l
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos vy devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, ¢l contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La develucidn de la Garantiz, se efectivizarad al realizarse la recepcion proviscria de la obra o al finalizar la
totalidad de ios desacopics.

En todes los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCC) ACEPTA EN UN TCDO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETC 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

8i el coniratista desea realizar cesién del contralo, en forma parcial o total, deberd contar
con fa autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articule N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULQ 28 SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estard obligado & tener
permeanentemente asegurado el personal que trabajs, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maip( de toda
responsabilidad respecte de los accidentes que pudiera sufrir su persenal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal como la declaracidn antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de cobra.-

ARTICULOQ 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabgjos se efectuard dentro d e las 48 horas de Ja firma del contrato, en
base z lo previsto en ¢l arifcule 23 del presente.

Previc a la iniciacién de la obra, el cferente deberd presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacicnales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterrdneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, ete.
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Al iniciarse !as obras se labrara un acta que co nsigne la toma de posesidn, replanieo y
comienzo de las obras, por parte de! contratista, entregéndose una copia de ellz a éste alimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesidn integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podré efectuarse la entrega de posesion por trame o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fiiard en
el acta el tiempo de ejecucion de esa pare.-

ARTICULO 30: -PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracfer
Legai.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada |a totalidad de las obras y si fa inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcién provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepci¢n provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante ef plazo de UN { 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de |a deficients ejecucion de la obra,

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcién provisoria, no estard a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la ingpeccién ne tuviese objeciones gue formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando 1o previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULQ 35; PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTC DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ién de la cbra, pero tomando solo en consideracionla parte de obra
que debid ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizara |a gjecucion de las obras y exigira que ellas se realican en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de ia obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por tiplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus cbreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentaré para apro bacién de l.a Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la cbra. La existencia de subcontra tos, ne refeva al contratista de 1z vigitancia y atencion de los trabajos
que le correspondan,

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sine que éste es el exclusivo responsable ante ei Estado.-
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ARTICULD 36: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendré en |a obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabzjos.-

ARTICULO 39 PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccion ie exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccidn; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)

dafos a la obra; &) incumplimiento con sus obiigacicnes; f) cuslguier otra causa que atente contra la buena marcha de ias
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEC Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverio al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasions serd gor cusnta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerio ai servicio primitive.-

ARTICULO 42; GUARDADQ DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y & juic io Y directiva de la inspeccién, a
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esté obligado a velar por 1a seguridad de tales
elementos.

En caso ¢e estar previsto & acoplo de materiales, el contralista contara durante la
gjecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en Iz obra et cual podra ser inspeccionado
por ia Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. E! costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalzciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigon vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntard a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trapajabifidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntard a la documentacion licitatoria.

ARTICULQ 45: MATERIALES

Para ia ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumpian con las
especificaciones técnicas gque aseguren una correcta concrecidn de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el dei Pliego de Bases Particulares de Carécte r Técnico que
se adjuntara a la dogumentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualguier reparo que formule la inspeccian respecto a las previsiones de seguridad que s
adopten, serd reparado de inmediato por el contrati ste, mediante fa adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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. ) Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuard por intermedio de
fa inspeccion, estando obligado el primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes ai cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicidn de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabsjos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se gjecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

Ei Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediaio las 6érdenes que en este
sentido e imparta 1a inspeccién.-

ARTICULO £0: DATCS

El Contratista quada obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea maieriales, jornales, efc., en |a oportunidad que se lo requiriese. -

ARTICULO 51; EJECUCIO’N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden aiguna, refere nte a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningun trabajo ejecutado sin ja correspo ndiente orden en fa forma antes dicha. Tedos los problemas técnicos
que deba tratar ! contratista con La Municipzalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccién de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo vy en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco {5)
dizs corridos después de haberse firmado ef acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencide el plazo
mencicnado el contratista se hara pasible de una mu Ita diarla equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de cbra
contratada.

El cartel debera ser retiradoe al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicade, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, ia Empresa debera presen tar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cuzlquier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicidon necesaria para la confeccién y
aprobacion de la certificacion final.

En casc de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimientc de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP},

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliege de Cendiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicién previa a la
Certificacidn que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcidn estabiecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectlien por acopic de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serén deducida s de los certificados gue se expidan a medida que se gjecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificades que se expidan con posterioridad al reconocimiento de

acopio, efectuara el desacopio, conferme a la incor poracién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
eiecutada

ARTICULQ 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 3 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliege, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segun io estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Pablicas.

A los efectos de -considerar ia radicacién de las empresas cferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas N° 4418 en su articulo 20 BIS.

v.09/2015
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

“oBra TERMINACION UNION VECINAL

UBICACION: Barrio Monseifior Maresma - Luzuriaga - Maipu

GENERALIDADES
DIRECCION TECNICA

Estara @ cargo de la Direccion  de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipd. El
Contratista debera tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentaré las instrucciones de la
Direccion Técnica, autorizando la iniciacién de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendrd representante técnico Profesional debidamente habilitado por el
Consejo o Colegio respectivo, gue estard permanentemente en obra, que verificaré vy controlara la calidad de los
trabajos a ejecutarse.

LIMPIEZA DE TERRENO

Antes del inicio de la obra, se limpiard el terreno en su totalidad, quedando libre de
escombros, malezas, residuos, etc._por cuenta v cargo exclusiva de la empresa contratista

En el caso de enconirarse con pozos, zanjas, etc. Se procederd a su tapado segln los
procedimientos que correspondan a cada caso previa consulta y satisfaccion de la Inspeccidon. Posteriormente se
nivelara el terreno quedando en condiciones de ejecutar el replanteo.

MATERIALES

Lz Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales
que se emplee en la obra, Guando la Inspeccion lo crea necesario compraobaré que los materiales utilizados sean de las
mismas caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propueste por el
Coniratista, debera ser aprobade por la inspaccian, perc correran por cuenta de aquel todos los gastos que demanden
los ensayos para su aprobacion.

a) CEMENTO:

El material ligante sera cemento portland normal de marca aprobada y deberé
satisfacer las especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento Pértland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragie
podran ser usados en casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que io
mismos rednan las caracteristicas v calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las
normas especificas. Al asi, serd la inspeccion guien auforizara su uso por escrito. -

El cemantc debe estar en estado perfectamente polvurclento, sin la menor
tendencia a aglemerarse. No se permitira el uso de cemento fotal o parciaimente fraguado, o que contengan terrones, el
material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de clase o
marcas distintas 4 camento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes, aunque hayan sido ensayadas y
aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:

1
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E! agregado fino a utifizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o
una mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante procesos mecanicos,
éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcion que las
del agregado grueso especificado en el punio siguiente.

E! contendido de sustancias perjudiciales del agregadoe finc ne debera exceder los
siguientes limites:

Terrones de arGilla ... e e e 0,5% en peso
Carbon e et e tee A Ta et et eeaeianteeseaeet e e e ere e s ae et aat e e anras 0.5% en peso
Material gue pasa el Tamiz n° 200 {via himeda)........ccccoeiiriiiiiniei s 2,0% en peso

Otras sustancias perjudiciales {dlcalis, sales, mica etc..).....cccovvivrrecrcenen.....2,0% €0 peso
El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
organicas, aue produzean un color més oscuro que &l Standard, seré rechazada.

El agregade fino serd bien graduade de grueso a fine y su composicion
granulométrica deberas responder a las siguientes exigencias pasando por Cribas y tamices:

Porcentaje en peso que pasa 100
..... porcentaje en peso que pasa 90-100
.... porcentaje en peso que pasa 65-90
..... porcentaje en peso que pasa 45-80
..... porcentaje en peso que pasa  5-30

NP TOD et e e e porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de ofros, cuya
gradacién durante toda la ejecucién de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos
o limites especificados.

£l madulo de fineza de! agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado
por la inspeccién.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente
para su granulometria podra utilizarse solamente en el caso que mezclado con &l grueso y el cemento a usarse en obra,
en las proporciones que se indiquen, se cbienga un hormigon con la resistencia cilindrica de rotura a compresion
establecida en las espacificaciones. En este caso el agregado fino deberd conformar el requisito de uniformidad
(variacién suave de la curva granulemétrica ).-

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no serén almacenados en la
misma pila, ni usado alternadamenie en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacidon previa y escrita de ia
inspeccion.

c) AGREGADOQ GRUESO:

El agregado grueso serd roca triturada 6 grava, se compondré de particulas
duras, resistentes, durables sin exceso de formas alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas
adheridas, arcilla o maierias extranas.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado
grueso no excederd de los siguientes valores:
- Carbon y lignito 1 % en peso
= ArCa e ... 1 % enpeso
- Fragmento BIandos ... i 3 % en peso
- Material que pasa el tamiz N® 200 ... 1 % en peso

Direccidn de Obras Publicas
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- Ofras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, etc..).ccoceccvceicinn. 1,5 % @0 peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excederd del 3 % en peso.

El agregade grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a
sus caracteristicas fisicas se refiere:

1) Durahbilidad a! sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitird una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Serd igual o mayor a 18.
4) Absorcion; En 48 horas no exceders el 25 % en peso.

El agregado gruesc estzra graduade (salve indicacion en contraric de la
inspeccian} en forma tal que responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccién 2"/2 2" 1"1/2 1" 1/2" N° 4
2"a " 100% 90-100%  35-70% 0-15% -- -
" aN°4 - - 100% 90-100% 25-60% 0-5%

No se permitira en el agregado gruesc mas de un 10 % de piedras de forma de
laja {relacién entre mayor y menor dimensién menor de 0.20). La determinacién de lajas o particulas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa de los siguiente pesos minimos:

- Para tamafos maximos comprendido entra 1"y 2"

- Para tamanos maximos menores de 1" ..o 5 kg.

De la muestra representativa de paso P se separarén mediante seleccion visual
y en forma manual todas aquellas particulas cuya maycr dimensién exceda 5 veces ef espesor medio respectivo.

Luego se deierminara su peso P1. El contenido de lajas se caiculard en por
ciento del peso de la muestra original mediante la expresién:

% de lajas = P1/PI x 100

El resultado a considerar sera el promedio de dos determinaciones realizadas
sobre muestras distintas del mismo materiai.

d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigdn sera razonablemente limpia, libre de aceite,
sal, 4cidos alcalis, vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuestc. Las aguas de dudosa calidad serén
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexion, con hormigones fabricados utilizando agregados
comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no serd menor del 90 % {novenia por ciento) de aquellas simifares
hecha con agua aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las
normas IRAM correspondiente y, en particular deberan tener los didmetros segln los detalles adjuntos y presentar un
aspecto limpio de oxido v grasas, respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacion. Tanto las
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barras como las armaduras no deberan acopiarse sobre suelo natural, de modo de evitar el deterioro por oxidacion. Esto
serd aplicado a los ftemn de la obra que corresponda

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
E! contratista aportara todas las herramientas y eguipos necesarios para la construccién de la obra en tiempo y forma.
REPLANTEC DE LA OBRA

El replanteo de la obra sera efectuado por la Empresa contratista v |a_inspeccién_lo
aprobara a travas del Libro de Ordenes de Servicig, previo pedido de inspeccidn por el Libro de Notas de Pedido. Se
conformara un acta de replanteo, la que dara comienzo a la obra.

E! Contratista fiiard puntes de referencia fijos para lineas y niveles, los que seran
rantenidos inalterables duranfe la construccién de la obra de modo gque se pueda verificar los mismos en todo
momento.

LIMPIEZA Y MATERIAL SOBRANTE

El Contratista realizara la limpieza del predio y cbra pravio al inicio de obra, el material
sobrante y escombros correspondientes, debera retirarse fuera del predic de la obra y ser fransportado a los lugares
indicados por la inspeccion, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista, quedando en obra Unicamente el material

apto para los relienos previstos. Este uitimo debera ser ordenado y perfilado de manera tal que no ocasione perjuicios a
terceros. -

ARMADURAS DE ACERQ

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con las normativas vigentes. Ademas, las
armaduras seran realizadas de acuerdo con los planos de estruciura y planillas de secciones que forman parte del
presente pliego. -

ENCOFRADOS

Debera considerarse la inclusién de elemenios accesorios a fin de lograr aristas y éngulos
biselados, cotas de hormigén y terminaciones ordenadas de separadores internos de tableros, Estos detzlles se
acusaran en la superficie de hormigén a la vista, En este fitimo caso, las superficies deberan guedar proljamente
terminadas, sin burbujas ni ofras imperfecciones que reguieran revoques. -

Durante el colado del hormigén se evitarén los golpes bruscos en el encofrado que pudieran
producir deformaciones de los mismos.

En el lapso de curado del hormigdn se mantendran los encofrados himedos de medo de producir
una hidratacién permanente de la estructura durante este lapso.

Podran usarse otros materiaies como maderas compensadas, agiomerados, fenolicos 0 chapas
metaticas, previa aprobacion de la inspeccién de abra

Los mismos deberan ser praveidos por la empresa contratista. -

Presentaran perfecto estado de conservacién de rmodo de obiener terminaciones uniformes y
prolijas de la estructura de Hormigén Armado.

CURADO

Se realizara manteniendo las superficies de hormigdn himedas por un tiempo de 7 (siefe}
dias como minimo. - { la Empresa podra sugerir otra aiternativa y debera ser aprobada por la inspeccion )
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SUMINISTRO DE ENERGIA EL.LECTRICA

Es responsabilidad de la empresa solicitar la conexién de los postes reglamentarios
provisorios v definitivos, para la cometida de la corriente eléctrica, los gastos de la conexidn, consumo y de [0S
materiales 2 utilizar correrén por cuenta de la empresa.- responsabilidad de la empresa solicitar la cenexién de los
postes reglamentarios provisorios y definitivos, para la cometida de la corriente eléctrica, los gasios de la conexion,
consumo y de los materiaies a utilizar correran por cuenta de la empresa.- (DEBERA DEJARCE LA OBRA CON LA
ENERGIA ELECTRICA CONECTADA EN FORMA DEFINITIVA)

BALIZAMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OBRA

La empresa es responsable de los materiales y de la obra en general por lo que debera,
arbitrar los medios para que exista una vigilancia permanente en la misma, balizando y sefialando en tiempo y en forma
los sectores de trabajo, con el fin de avitar accidentes. Debera balizarse las zonas de trabajo evitando cualguier peligro
para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccidn, por_cuenta v cargo de la Empresa Contrafista

ARTICULO 1: CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar gue indique la inspeccién de obra, un cartel de obra como se indica
en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metélica montada en un bastidor de madera
de primer usc. Dicho cartel permaneceré iluminado en horas nocturnas. El mismo seré retirado por la empresa a la
recepcion definitiva de obra. -

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales
medidas, texto diagramacién, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
CARTEL DE OBRA

Este trabajo se medira, cettificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al precio
unitario Contratado establecido para el item.

E! precio contractual sera compensacién total por la confeccion del cariel de obra, estructura de soporte,
pintado, confeccidn del texto y diagramacion, colocacién, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta gjecucion
del item en la forma especificada.

ARTICULQ 2: CAPA AISLADORA HORIZONTAL

La viga de fundacidn seré pintada en las dos caras laterales y la superior con emulsion asfaltica de
caracteristicas adecuadas para este fin que seréd aprobada por la inspecclén y ademas los muros de marnposteria se
asentaran las cinco (5} primeras hiladas con mortero con hidréfugo inorgénico tipo Sika o similar.

Donde el paramento (murc de mamposteria, de hormigon, etc.) esté en contacto con la fierra o el suelo
natural o de relleno, se colocara revoque impermeable de dos (2) cm de espesor como minimo, posteriormente sobre el
revoque terminado se aplicaran dos {2) manos de emulsidn asfaltica de base acuosa y finalmente se aplicara membrana
asfaltica de cuatro (4) mm de espesor, con aluminio gofrade, desde la base de fundacién hasta el nivel superior de
contrapiso o piso segln corresponda.

Todos los hormigones que gueden en contacto con el terreno natural o rellenos, deberén contar con un
recubrimiento minimo de 5cm, medidos al borde externo del estribado.

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de aislacién horizontal se certificard y pagara por m2 gjecutado y aprobado por la inspeccion al
precio unitario Contratado establecido para el ftem.
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E! precio contractual serd compensacién total por los trabajos de ejecucién de la aislacion
horizontal, con materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, eguipos, combustible,
aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcia ejecucion del ftem en la forma
especificadores

ARTICULO 3: ARMADO Y LLENADO DE COLUMNAS

Las columnas de Hormigén Armado se sjustaran en un todo a los planos de estruciura que forman
parte de la documentacian téonica y el hormigdn adecuara |as caracteristicas técnicas especificadas en el presente
Pliego. - _

La ejecucion se realizara en un todo de acuerdo con los plancs, planilias y detalles de estructura a
elaborarse por la Empresa Contratista y se ajustaran en todo al Cédigo de Construcciones Sismo Resistentes de la
Ciudad de Mendoza Afio 1887 (0 la Reglamentacion vigente que lo reemplace) y a la norma CIRSOC 201 e IMPRES-
CIRSOC 103. La calidad minima del hormigén sera H-21 (resistencia de compresién caracteristica de 210 kglem2) y
contenido minimo de cemento de 350 kg por m?® de hormigén. Se deberéd verificar mediante ensayo de probetas
cilindricas la calidad del hormigén especificada, El uso de adifivos sdlo podra realizarse previo ensayo y verificacién de
resultados, jusgo de lo cual la Direccion de Obra podré autorizarlos o no. Para los hormigones visios se utilizaran
encofrados metdlicos o fendlicos de primer uso. E! hormigén, & momento de colarse en los encofrados, serd
compactado por medios mecénicos (vibradores). El acero a utilizar sera Tipo 11l {DN) de Minima Tensidn de Fluencia
4200kg/m2 - Minima Tension Caracteristica de Rotura 5000 kgim? - Alargamiento en Rotura minima 12% -
Conformacién superficial nervurada. En ningln caso se pedran utilizar aceros con tension de fluencia efectiva mayor al
10% de la indicada. Se deberén respetar ios anclajes y empalmes de armaduras segun lo estabiecido en la norma
CIRSOC.

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

E! frabajo de llenado de columnas certificara y pagaréa por m3 ejecutado y aprobado per la inspeccion ai
precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por los trabajos de llenado de columnas con materiates,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, efc y cualquier
otra oparacion y/o material necesario para la correcta gjecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 4: VIGAS DE ENCADENADO, DINTEL Y TECHO
Caracteristicas de los H°® para estructuras de Hermigon Armado:

En todos los casos se utilizar&n hormigones de calidad H 21, que alcancen COmo minimo una tensién
caracteristica a la compresién de f'c= 210 kg/om?, contenide minima de cemento 350 kg/m® de H°, relacién agua /
cemento; 0,6. Los aridos seran limpies, lipres de sales y con cantenido minimg de finos, segiin normas Normas IRAM
1,627, 1.512, 1.531. El tamafio méximo del agregado grueso sera de hasta 3cm.

ARMADURAS DE ACEROQ

El acero a utilizar en las armaduras serd de primer uso y cumpliréa con las especificaciones del
presente pliego. Ademés, las armaduras seran realizadas de acuerdo con los plancs de estructura y planillas de
secciones que forman parte del presente pliego. -

ENCOFRADOS

Debera considerarse la inclusién de slementos accesorios a fin de lograr aristas y angulos
biselados para hormigén visto, cortes de hormigdn y terminaciones ordenadas de separadores intemnes de tableros.
Estos detalles se acusaran en la superficie de hormigén a la vista, En este dlitimo caso, ias supetficies deberan quedar
prolijamente terminadas, sin burbujas ni otras imperfecciones que requieran revogques. -
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Durante el colado del hormigén se evitaran los golpes bruscos en el encofrado que pudieran
producir deformaciones de los mismos.

En el iapso de curade del hormigdn se mantendran los encofrades himedos de modo de producir
una hidratacién permanente de ia estructura durante este lapso.

Podran usarse otros materiales como maderas compensadas, aglomerados, fenolicos o chapas
metélicas, previa aprobacién de la inspeccion de cbra

l.os mismos deberan ser proveidos por la empresa contratista. -

Presentaran perfecto estado de conservacion de modo de obtener terminaciones uniformes y
prolijas de la estructura de Hormigén Armado.

DESENCOFRADOS

La remocion de encofrados se realizaréd cuidadosamente y graduaimente, sin aplicacion de golpes
ni de vibracicnes, es decir, mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en esfuerzos estaticos.

Durante la realizacidn de los trabajos no se producirén rofuras de aristas ni vértices de los
elementos estructurales, ni tampoco agrietamiento, cualguiera sea su nafuraleza.

Tiempos minimos para desencofrar:

Se aumentard un dia por cada dia en que la temperatura ambiente haya sido menor a 0° Los plazos minimos para
iniciar el desarme, a contar desde la fecha y hora en que se terming el formado, datcs que aprobara el Contrafista en un
registro especial que visara la inspeccion a medida que se vaya practicando, seran los siguientes:

*Laterales de vigas, viguetas y columnas: 4 (cuatre) dias.
*Fondos o piso de las losas: 8 (ocho) dias.
*Remocion de los puntales de viguetas o vigas: 21 (veintiin) dfas.

*Los soportes de seguridad que debieran quedar, seglin se ha establecide, permanecerén posterior a
lo indicade, por lo menos en vigas y viguetas: 8(ocho) dias y 20(veinte} dias en las losas.

Si durante el endurecimiento del H® ocurrieran heladas, se prolongaran los plazos anteriores en tantos
dias como hayan side los de las heladas.

l.os moldes vy puntales seran quitados con toda precaucion sin darles golpes ni someterlos a esfuerzos
que puedan ocasicnar perjuicios al H°.

4.1, MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de flenado de vigas certificara y pagard por m3 ejecutado y aprobado por la inspeccion al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precic contractual serd compensacion total por los trabajos de llenade de vigas con maieriales,
transporte y descarga, cargas scciales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditives, etc y cualquier otra
operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma espacificada.

ARTICULO 5: MAMPOSTERIA DE 0.20 m

La mamposteria se ejecutard en ladrillones macizos de primera calidad. Los jadrillos serén bien
cocidos, uniformes en color v dimensiones, sin deformaciones y aristas vivas. Deberan humedecerse antes de su
colocacion desde el dia anterior. Se colocaran trabados al 50% con juntas verticales alineadas, las fracciones se usaran
sélo para formar |a traba en los extremos de los mures. Luego de ejecutados los pafios de mamposteria se deberén
mantener himedos hasta el fraglie total del mortero de asiento. No se aceptaran fueras de escuadra entre los
paramentos. Incluye tres caras del tanque de agua

No se aceptaran diferencias de fuera de plomo maycres & h/200
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Las juntas estaran llenas con el mortero quitandc el sobrante del mismo durante la colocacion, y
fendran un espesor de 1.50cm en promedio, nunca mayor de 2.00cm.

El mortero de asiento sera tipc mezcla 1:1:6
No se permitiran deformaciones respecto al plano vertical mayores a 1.00em

En la plantilla y primeras ¢inco juntas horizontales se utilizara mortero de cemento adicionado con
hidréfugo inorganico de marca reconocida.

5.1.MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de mamposteria interior se certificara y pagara por m2 ejecutado y aprobado por la inspeccién
al precio unitaric Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por los trabajos de construccion de mamposteria
interior con materiales, transporte y descarga, cargas sociales, manc de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc y cualquier otra operacién yfo material necesario para la correcta gjecucién del item en la forma
especificada.

ARTICULO 6: MAMPOSTERIA DE 0.10 m

La mamposteria de 0,10 se ejecutara en ladrillones macizos de primera calidad, colocados en
pandereta. Los ladrillos serén bien cocidos, uniformes en color y dimensiones, sin deformaciones y aristas vivas.
Deberan humedecerse antes de su colocacion desde el dia anierior. Se colocarén trabados al 50% con juntas verticales
alineadas, las fracciones se usaran solo para formar la traba en los extremos de los muros. Luego de ejecutados los
pafics de mamposterfa se deberdn mantener himedos hasta el fragtie total de! mortero de asiento. No se aceptardn
fueras de escuadra entre los paramentos. Al finalizar cada pafio el mismo sera chicoteado ¢on concreto de cementc y
arena en una proporcién de una parte de cemento par 4 de arena para asegurar su estabilidad.

No se aceptaran diferencias de fuera de plomo mayores a /200

Las juntas estaran llenas con el mortero quitando el scbranie de!l mismo durante |a colocacion, y
tendrén un espesor de 1.50cm en promedio, nunca mayor de 2.00cm.

El mortero de asiento sera tipo mezcla 1:1:6
No se permitiran deformaciones respecto al plane vertical mayores a 1.00cm

En la plantilia y primeras cinco juntas horizontales se utilizara mortero de cemento adicionado con
hidréfugo inorganico de marca reconocida.

6.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de mamposteria de 0,10 m, se certificara y pagaré por m2 ejecutado y aprebado por la
inspeccion al precio unitaric Contratado establecido para el iftem.

El precio contractual sera compensacién total por los trabajos de construccion de mamposteria
exterior con materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc y cualguier otra operacion y/c material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma
especificada.

ARTICULO 7: REVOQUE GRUESO INTERIOR Y EXTERIOR
Interiores: se ejecutaran revogues gruesos de 1.5cm de espesor fratasado. La mezcla serd del tipo comin 1:3:12

Exteriores: se ejecutarén revoques gruesos de 1.5cm de espesor con terminacién fratasada para recibir el fino. La
mezcia serd del tipe comin 2:3:12

7.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
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Los trabajos de revoque grueso interior y exterior, se certificard y pagara por m2 ejecutado y aprobado por
|2 inspeccion alf precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacién fotal por los trabajos de ejecucion del revoque grueso
interior, con materiales, transporte v descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesaric para la correcta ejecucidn del ftem en la forma
especificadores.

ARTICULO 8: REVOQUE FINO INTERIOR

Se realizarén con ferminacion fino a la cal, terminados a! fieltro y en todas las esquinas {cantos vivos) se
ubicaréan esquinercs metalicos con metal desplegado. Mezcla Tipo ¥z, :2:8.

8.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de revoque grueso interior se certificara y pagard por m2 ejecutado y aprobado por la
inspeccidn ai precio unitario Contratado establecido para el item,

E! precic contractual serd compensacion total por los trabajos de ejecucién del reveque fino
interior, con materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc y cualquier ofra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucidn del item en la forma
especificada.

ARTICULO 9: REVOQUE ENTREFINC EXTERIOR

Se realizaran con terminacién entrefino con arena gruesa zarandeada, terminados v
en toda con fratacho y llana, teniendc especial atencién en las esquinas (cantes vives), si es necesario se ubicardn
esquineros metélicos con metal desplegado. Mezcla Tipo 2:6.

9.1, MEDICION Y FORMA DE PAGO
El trabajo de Revoque grueso entrefino exterior s certificard y pagaré por m2 ejecutado y aprobado por ia
inspeccion al precio unitaric Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por los trabajos de ejecucion de la terminacién de
muros exteriores, con materiales, fransporte y descarga, cargas sociales, mano de cbra, herramienias, equipos,
combustible, aditivos, etc vy cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del ifem en la
forma especificadores.

ARTICULO 10: COMPACTACION DE SUELO Y EJECUCION DE CONTRAPISOS

Sobre Terreno Natural: se realizarén sobre suelo compactado mecanicamente y
nivelado, colocando entre el terrenc y el contrapiso una capa de arido grueso y mediane (ripio pelado) compactado de 5
om de sspesor. Se ejecutaran de hormigén simple, con un contenido minimo de cemento de 280 kg por m3 de
hormigén, H15. Seran de 10cm de espesor comao minimo para &l resto de los locales, con juntas perimetrales de 1 ¢m
de ancho y en pafics no maycres de 15 m2, rellenas con poli estireno expandide de alta densidad.

Los contra pisos de patios, exteriores y accesos, serd de 15om, y se armaran con
mallz reticulada de acero de 8 4,2 mm de 0,15 x 0,15 m como méaximo, con un contenido minime de cemento de 350 kg
por m® de hormigdn, H17.

10.1. MEDIGION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de contrapisos se certificard y pagara por m2 ejecutado y aprobado por la inspeccién al
precio unitario Contratado establecido para el fter, :

El precio contractual serd compensacion total por los trabajos de ejecucion de contrapisos con
materiales, iransporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y
cualguier otra operacion y/o material necesario para la correcta gjecucidn del ftem en la forma especificadores.
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ARTICUL.O 11: VEREDIN PERIMETRAL

Scbre Terreno Natural: se realizaran sobre suelo compactado mecanicamente y
nivelado, colocande entre el terrenc y el veredin una capa de aridc gruesc y mediano (ripio pelado) compactade de & cm
de espesor. Se gjscutarén de hormigdn simple, con un contenido minimo de cemento de 300 kg por m3 de hormigén,
H17. Serdn de 15 cm de espesor como minimo, con juntas cade 1 m, de 1 om de ancho, rellenas con poli estirenc
expandido de alta densidad.

11.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Veredin Perimetral se cerfificara y pagara por m2 ejecutado y aprobado por ia inspeccion
al precio unitario Contratado establecido para f item.

El precio contractual serd compensacion totzl por los trabajos de ejecucién de veredin con
materiaies, transporte y descarga, cargas sociales, manc de cbra, hemramientas, equipos, combustible, aditivos, elc y
cualquier otra operacion y/o material necesario para |a correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 12: CARPINTERIA:

Puertas ventana y ventanas exteriores: marco de chapa N° 18, recibirén previo a la
colocacion 2 manos de anti 6xido y luego de colocadas dos manos esmalte sintético color a elegir. Las puertas interiores
seran marco de chapa N°18, con dos manos de pinturz anti oxido y dos manos de terminacién de esmalte sintético,
color a definir por la inspeccidn, la puerta sera del tipo placa de laure! y se terminara con dos manos de barniz marino.
Dimensiones segun plano.

Las cerraduras seran de marca reconocida y calidad de “seguridad” doble paleta.
En ia colocacién no se permitiran fuera de plomos respecto a ambos ejes verticales. N

L.os ventiluz podran ser de aluminio, pero siempre provistos de rejas

Los herrajes deberan ser aprobados por la Municipalidad. Los marcos
deberan poseer grapas metdlicas en cantidad suficiente y espaciada de manera tal de asegurar la
fijacién correcta de los mismos a los muros. Deberan tener dos manos de anti oxido y todas las
soldaduras estaran esmeriladas y enmasilladas. -

Los herrajes interiores seran tipo estandar, mientras que los exteriores serdn de
seguridad tipo ACYTRA o YALE.-)

Las aberturas exteriores seran provistas de rejas que se colecaran cubriendo los paflos de las
puertas ingrese de ingreso y seran del tipo corredizas, construidas con hierro macizo vertical con separacién méxima 10
cm y diametro minimo 10 mm, angules vy planchuelas de espescres y dimensiones adecuadas. Los rodamientos serdn
tipo ruleman blindado y las cerraduras deben cumplir los requisitos del parrafo anterior. Las ventanas tendran el mismo
tipo de reja, pero fija.

12.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Carpinteria se cerificard y pagard por la unidad contratada y ejecutada, aprobada por la
inspeccion al precic unitario Contratado establecido para el item.

El precic contractual seréd compensacion total por los trabajos de provisién y colocacién de
Carpinteria, con materiales, fransporte y descarga, cargas socizles, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivas, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta gjecucién del item en la forma
especificada.

ARTICULO 13: PISOS Y ZOCALOS CERAMICOS
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Los pisos interiores seran de cerdmicc de primera calidad color a definir por la Inspeccién de Obra, se
colocaran a nivel v sin dientes entre los mismos,

En la colocacion no se permitiran fuera de plomos respecto 2 ambos ejes verticales. El adhesivo sera del
tipo impermeable de marca raconocida. No se aceptaran piezas deformadas, de colores distintos, fisuradas, etc.
Cuando se produzean cambios de tipos de piso de un mismo material, el encuentro constructivo se
resolvera con una planchuela de aluminic embutida a nivel de piso, colocada verticalmente, de 10 mm de espesor por
una altura equivalente al espesor del mosaico y su mezcla de asiento.

Los cambios de pisos de distinto material, se realizard con una brufia de bronce de 3mm de espesor, con una
profundidad que incluya el contrapiso. La junta seréa minima y uniforme a tope tomada con pastina al color. Las piezas
que suenen a hueco seran retiradas por la Inspeccion.

ZOCALOS

Seran de ceramicos idem pisos. En todos los casos tendran una altura de 10 cm., con bisel superior,

debiendo quedar embutido, respetande el plano del muro.
En fachadas, se respetarén los planos de vistas, realizando z6calos rehundidos de hormigén, de 10cm

de alio, y rehundido 2cm respecto al plano del muro.

13.1.MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de pisos y zdcalos se certificardn y pagaré por m2 ejecutado y aprobado por la inspeccidn al
precio unitario Contratade establecido para el item.
El precic contractual seré compensacion total por los trabajos de ejecucion de, pisos y zdcalos, materiales, transporte y
descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, efc v cualgquier otra operacion
y/o material necesario para la correcta gjecucion del item en la forma especificada

ARTUGCULO 14: REVESTIMIENTCO CERAMICO DE MUROS

En muros se colocaran piezas de primera calidad 20x20cm en cclor ¢laro, se presentardn muestras a

Iz inspeccién para aprobar y definir el que se colocara. La alfura serd, en los bafies todos ios muros hasta altura de
dintel, en la cocina, un metro sobre ia mesada.

En los &ngulos salientes y terminaciones de pafios se colocardn perfiles de aluminio color blanco., en la
terminacion con la carpinieria se ejecutara corte de pintura 0.8cm.

El adhesivo serd del tipo impermeable de marca reconocida.

No se aceptaran piezas deformadas, de colores distintes, fisuradas, etc.

La junta serd minima y uniforme a tope tomada con pastina al color, Las piezas que suenen a hueco seran
ratiradas por la inspeccion.
14.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajc de revestimiento de muros se certificard y pagard por m2 ejecutado y aprobado por la
inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el ftem.

El precio contractual sera compensacién total por los trabajos de ejecucion de, revestimiento de muros, materiales,
transporte vy descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra
operacidn y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 15: CUBIERTA DE TECHOS PROVISION Y COLOCACICON
ESTRUCTURA METALICA: segln detalle de pianos
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MACHIMBRE; El machimbre sera de 5/8" de pino, sin nudos. Las tablas deberén ser de 10 cm de ancho, sobre el
- machimbre se colocara una capa de papel alguitranado tipo Ruberoid, gue actuara de barrera de vapor por lo cual se
tomarén todas las precauciones para que no se rompa o perfore. -

AISLACION HIDRAULICA: Se usara membrana asféltica con aluminio gofrado con doble lamina de polietilens, espasor
4 mm, peso por rollo 38/40 kg, pegada sobre toda la superficie. Sobre la membrana se colocars dos manos de pintura
fibrada para techos blanca.

AILACION TERMICA.: Estara compuesta por un mortere afivianade al 50% con perlita minimo 4 cm.
La estructura del tanque de agua se ejecutara de acuerdo a detalle de plano de estructura
15.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

E! trabajo de Cubierta de techo se certificard y pagarad por m2 ejecutado y aprobade por la inspeccion al
precio unitario Contratado establecido para ef item.

El precio contractual sera compensacidn total por los trabajos de ejecucién de, Cubierta de techo, materiales, fransporte
y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditives, efc y cualquier otra operacidn
y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 16: INSTALACION SANITARIA DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON CONEXION A RED

El contratista debera realizar el proyecto ejecutivo en base al anteproyecto adjunto, el cual sera aprobado
por la inspeccién. Los materiales serén de primera calidad y deberan cumplir con las Normas IRAM.-

Las cafierias y accesocrios seran termo fusién y con los diametros que resulten del proyecto
gjecutivo y la cafieria serd embutida, tomando la precaucion de colocar las fundas o protecciones para permitir [a libre
dilatacién de los cafios tanto de agua fria como caliente, debido a las variaciones de temperaiura. Previo a tapar las
cafierias se ejecutaran las pruebas hidraulicas, sometiéndolas a la presidon de trabajo para verificar gue no existan
perdidas.

16.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificaré y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al precio
unitario Contratadec establecido para el item.

El precio contractual seré compensacién total por la mano de obra, materiales, herramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, aditivos, ete. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta gjecucion
del item en la forma especificada.

ARTICULO 17: INSTALACION SANITARIA DE CLOACAS CON CONEX!ON A RED

El contratista debera realizar el proyecto ejecutivo (puede ser en conjunto con el de agua fria y caliente)
en base al anteproyecto adjunto, el cual sera aprobado por la inspeccién. Los materiales seran de primera calidad y
deberan cumplir con las Normas IRAM.-

Las cafierias y accesorios seran con junta elastica y junta de pegar de acuerdo al proyecto
ejecutivo y respetando los didmetros que resulten del proyecto indicado. Previo a tapar las carfierias se gjecutaran las
pruebas hidraulicas, sometiéndolas a ia presidn de trabajo para verificar gue no existan perdidas, las cdmaras de
inspeccion seran de hormigdn pre moldeadas doble tapa, la superior serd para revestir si son internas. También contara
con la correspondiente ventilacién para evitar la acumulacién de gases. El proyecto contemplara la correspondiente
conexidn a la red.

17.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medird, certificara y pagaréd por unidad reslizado y aprebado por la Inspeccion al precio
unitaric Contratado establecido para €l item.
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El precio contractual serd compensacion total por la mano de obra, materiales, herramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualguier otra operacién y/o material necesario para la correcta gjecucioén
del item en la forma especificada.

ARTICULO 18: INSTALACION DE GAS CON CONEXION A RED

Ei contratista realizara el proyecto ejecutivo de ia instalacién de gas segln los reglamentos municipales
vigentes.

Los materiales a utilizar seran de primera calidad y normalizados por el ente que corresponda

Todas las tramitaciones antes las autoridades Municipales, y de Gas, etc., para la obtencién de los
permisos, conexiones y suministros de energia y de gas para el edificio, correran por cuenta del Contratista, como asi el
pago de toda tasa y derechos que den lugar las gesticnes citadas.

La contratista debera asegurar la llegada de red de gas hasta la puerta del establecimientc para conectar
al mismo, se tendran que ejecutar todas las obras necesarias para tener caudal y presién de gas dptimo para el
consumo del establecimiento.

Todo Ic expresado correrd por cuenta y & cargo de ia Contratista.

18.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se mediré, certificard y pagara por unidad realizado y aprobade por la Inspeccion al precio
unitario Contratado establecido para el item.

E! precio contractual serd compensacién totel por la mano de obra, materiales, herramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta gjecucion

del item en la forma especificada

ARTICULO 19: INSTALACION ELECTRICA CON CONEXION A RED

Los materiales eléctricos serdn de primera calidad y deberdn cumplir con las Normas IRAM.-

Las llaves y tomas & proveer serdn de embutir del tipo Jeluz Regina o calidad superior, color blanco, los
modulos de punto contarén con luz de neén y las tomas seran multinorma. Los conductores se regirén bajo hormas
IRAM 2183 vy los elementos de tablero (comando y proteccién) de marca reconocida y bajo normas IRAM. La caferia
sera fipo pesada y realizada bajo normativa vigente,

El contratista ejecutara el proyecto ejecutivo de la
segln los reglamentos municipales vigentes.

Todas las tramitaciones ante las autoridades Municipales, y Compafiia de Elactricidad y cualguier ente
necesario, etc., para la obtencién de los permisos, conexiones y suministres de energia eléctricas para et edificio,
correran por cuenta del Contratista, como asi el pago de toda tasa y derechos que den lugar las gestiones citadas.

Todo lo expresado correrd por cuenta y a cargo de ia Confratista.

Si las Especificaciones estipulan una 1* marca ¢ calidad superior, ¢ cualquier palabra que exp
mismo, la contratista basaré su cotizacidn en la marca o tipo que figura en las Especificaciones.

Si prefiere cualquier articulo o material que crea eguivalente, deberd expresarlo con claridad en su
propuesta como alternativa, presentando cataloges, folletos, especificacicnes, muestras y todo ofro elemento que
permita identificar claramente lo que propone.

Todos los materiales a usar en esta obra deberan ser nuevos y de primera calidad cumpliende en todos los
easos con las normas IRAM, Lz seleccion final de los mismos quedard a opcion de la Inspeccion Municipal.
19.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medird, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al precio
unitaric Contratado establecido para el item.

instalacion en base al anteproyecto de bocas adjunto

rese o

El precio contractual serd compensacion total por la mano de obra, materiales, herramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, aditivos, efc. y cualguier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién
del item en la forma especificada.
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

ARTICULO 20: ARTEFACTOS SANITARIOS DE BANOS CON GRIFERIA

Los artefactos estaran compuestos por inodoros con mochila ceramica incorporada, color blanco con
las conexiones vy tornillos de fijacion, con tapa y asientc en PVC, mesada de granito reconstituido con estructura
metalica, con bachas en acero inoxidable con griferia para agua fria y caliente. En items se contempla también la
provisian y colocacion de! tanque de agua que sera de PVC tricapa de capacidad minima 850 lts. Se presentaran
muestras para la aprcbacion de inspeccion

206.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de colocacidn de provision y colocacion de los artefactos sanitarios se medira, certificaré y por
el precio del item de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractuai serd compensacion total por la provision de los artefactos con sus conexiones y
filaciones, colocacion de los mismos, trabajos de terminacién, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
gjecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 21: MESADA DE GRANITO CON SOPCRTE, BACHAS Y GRIFERIA DE COCINA

La mesada de cocina estara compuesta por una mesada de granito reconstituido de 0,60 m de ancho
por &l largo correspondiente, con la estructura soporte en cafio estructura y una bacha de acero inoxidable para mesada
de cocina doble con griferia mono comando tipe FV, con las conexiones de la bacha y los chicotes de conexién de la
griferia para agua fria y caliente. Se presentaran muestras para la aprobacion de fa inspeccion.

21.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de colocacidn de provision y colocacion de la mesadas de cocina se medird, certificara y
pagara al precio del item de obra ejecutada y aprobada por ia inspeccién al precio unitario Contratado establesido para
el fem.

El precio contractual sera compensacion total por la provision de la mesada con la estruciura soporte,
bachas con sus conaxicnes y fiaciones, colocacién de los mismos, trabzjos de terminacion, transporte y descarga,
cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, efc. y cualquier otra operacidn y/o material
necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 22: PROVISION Y COLOCACION ARTEFACTOS ELECTRICOS

Los artefactos eléctricos seran, plafones compuestos por plafon listén doble mas dos tubos de led luz
fria de18 W de 1,20 m con las fijaciones correspondiente, llaves de un punto o dos segln corresponda con las
correspondientes tapas, tipe Jelux o similar de primera marca, tomas con las correspondientes tapas también tipo Jelux
o similar de primera marca. Se presentaran muestras para la aprobacién de la inspeccion. Para los sanitarios se podran
colocar brazos o tubos segln defina el proyecto gjecutivo realizado por la Empresa Contratista, pere siempre con
iiuminacién de luz fria led.

22,1, MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de colocacién de provision y colocacién de los artefactos eléctricos se medira, ceriificara y por
&l precio del item de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

E! precio contractual serd compensacién total por la provision de los arfefactos con sus conexiones y
fijaciones, colocacion de los mismos, trabajos de terminacién, transporte y descarga, cargas sociales, manoc de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion ylo material necesaric para la correcta
ejecucidn del itemn en la forma especificada
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

ARTICULO 23: PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE GAS

Se proveeran ¢ instalaran un calefan termo de 50 lis alta recuperacion de primera marca, una cocina de 4
hornallas con horno de primera marca con la correspondiente campana, y una estufa de 6000 calorfas tiro balanceado
o con sensor de mondxido de carbono de primera marca, segun se indica en planos realizados por la empresa
coniratista y aprobados por los entes correspondientes

23.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
El #rabajo de colocacién de provision y colocacion de los ariefactos de gas se medira, certificara y

pagara por el precio del item de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precic unitario Contratado establecido
para el ftem.

Ei precio contractual sera compensacion total por Ia provisién de los artefactos con sus conexiones y
fijaciones, colocacion de los mismos, trabajes de ferminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustibie, aditivos, etc. y cualquier otra operacidn y/o material necesario para la correcta
ejecucién del item en fa forma especificada,

ARTICULO 24: CONSTRUCCION BASE TANQUE DE AGUA

La estructura del tangue de agua se ejecutara de acuerdc a detalle de plano de estructura que forma
parte de la presente documentacion.

24.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de colocacion de Construccion de base de tanque de agua se medird, certificara y pagara por
el precio del ifem de obra ejecutada y aprobada por la inspeccian al precio unitario Contratado establecido para &l item.

El precio contractual sera compensacion total por Ia provision de los materiales, trabajos de terminacidn,
transporte v descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier ctra
operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del ftem en ia forma especificada.

ARTICULO 25: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR

Se realizard la preparacion, sellado, enduido, empastade y lfjado de todas las superficies. El Contratista
presentara a la Inspeccién de Obras los catélogos o cartilla para la definicion de las pinturas y colores, debiendo realizar
en la obra las muestras que se le soliciten. Una vez aprobadas dichas muestras, recién se podra comenzar ¢on {08
trabajos de pintura.

Los materiales y pinturas a utilizar serdn en todos los casos de la mejor calidad dentre de su clase, ALBA,
CASABLANCA, LOXON, SERWIN WILLIANS o equivalente, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales,
cerrados y provistos de selio de garantia.

En todos los casos se aplicard sobre ias superficies enduidas, fondo fijador o sellador segdn corresponda, y
posteriormente un minimo de 2 manos de fas pinturas y colores definidos por la Inspeccién, y de ser necesario, se
continuara con la aplicacion de mas manos hasta obtener un trabajo satisfactorio a juicio de la Inspeccion de Obra. La
altima mano de pintura sobre las superficies y/o elementos, se dara daspues que todos los gremios que intervengan en
ia construccion hayan finalizado sus trabajos.

Durante el transcurso del tiempo gue duren los trabajos de pinturas el Contratista debera extremar las medidas
para gue no se produzcan manchas en el piso, en paredes, aberturas, vidrios, artefactos, herrajes, en lugares donde se
producen cambios de pintura, etc. En caso de quedar, la Inspeccion de chra podra solicitar rehacer los trabajos
afectados, a costa del Contratista.
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PLIEGC DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

La pintura se aplicara sobre muros interiores, cielorrasos aplicados y suspendidos, estructuras de hormigén y
metalicas a la vista, carpinteria metélica y de madera, muebles metalicos y herreria, y demds paramentos y/o elementos
(rejillas, tapas, cafios, canaletas pluviales, camaras de inspeccién metdlicas, tapajuntas metdlico, tapas ciegas,
conducies, etc.), y demas que conforman las construcciones y que hacen a su correcta proteccion, terminacién y
estélica del conjunto. También sobre todas las piezas de gjuste de [a cubierta, las que deberan guedar en perfecta
armonia con la chapa del techo; todo de acuerde con planiila de locales, planos generales v de detalles. Los trabajos se
ejecutaran segtn las Especificaciones Técnicas Generales, planos, planilla de [ocales y de acuerdo al siguiente detalle:

EN PARAMENTOS INTERIORES Y EXTERIORES: Se aplicara un minimo de 2 manos de latex acrilico lavable. Colores
& definir en obra.
En todos los casos se deberan aplicar tantas manos de pintura coma sean necesarias para gue las superficies
tratadas queden a entera satisfaccion de la Administracion.
25.1. MEDIGION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de colocacion de pintura interior se medira y ceriificara por m2 y por el precio del ftem de obra
ejecutada y aprobada por |a inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la provisién de los materiales, trabajos de terminacion,
transporte y descarga, cargas sociales, mane de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, ete. y cuaiquier otra
operacion y/o material necesario para la correcta ejecucidn del ftem en la forma especificada

ARTICULO 26: VIDRIOS Y CRISTALES

Los vidrios seran del tipo comun transparente de 4 mm de espesor, estaran bien
cortados, con aristas vivas y seran de espesor uniforme.

Los vidrios y cristales estardn exentos de todo defecto y no tendréan alabeos,
manchas u otras imperfecciones; se colocaran en la forma que se indica en los planos y con el mayor esmero.

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria (de existir esta), son aproxi-
madas; el Coniratista serd el Unico responsable de la exactitud de las mismas, debiendo por su: cuenta practicar toda clase
de verificacién en obra.

El recorte de los vidrios serd hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milimetros
menos que el armazdn que deba recibirlos; el espacio restanie se llenara totalmente con masilla o burlete amertiguante y el
vidrio se colocard asenténdolo con relativa presién contra la masilla, sin que toque la estructura que lo contiene, {ni los
contra vidrios).

26.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El frabajo de colocacién de Vidrios y cristales, se medira, certificara y pagaré por el precio del ftem de
obra gjecutada y aprobada por la inspeccidn al precio unitario Coniratado establecido para el ftem.

E! precio contractual serd compensacién total por fa provision de los materiales, trabajos de terminacion,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualguier otra
operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 27: LIMPIEZA

En general la cbra deberd mantenerse totalmente limpia, libre de escombros, restos de
excavacidn u otros materiales de construccion. -

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacion final de la misma se realizara
una limpieza total, retirardo todo sobrante de material, equipos y obrador, debiendo la inspeccién aprobar la tarea.
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27.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de colocacién de Limpieza, se medira, certificard y pagara por el precio del ftem de obra
ejecutada y aprobada por ia inspecsién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la provision de los materiales, frabajos de terminacion,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualguier otra
operacion y/o material necesario para la correcta sjecucién del item en la forma especificada.
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INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectfien los lamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
{LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben cbservar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maip( y todo el personal gue trabaje en relacion de dependencia con elos,
incluyéndose en estos 10s subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comiin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particutar cumplan con lo
estipulado en Ia legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segin correspondan a la actividad que el contratista desarroflara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Trénsito Transporte.

EBB B EBE

Cualguier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
[ Normas Generales del Municipio establecidas segiin pliego.
L3 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipd.
g Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto porla municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario {Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias meédicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a} Servicio Médico Propio.

b} Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas ©
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la namina compieta de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar a Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia
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una rapida respuesta de emergencia. Para ello se deberd presentar un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificaciéon médico laboral
(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segdn lo determina la legisiacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maip( el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Ei Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEI. CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, E! Contratista presentard, ia nomina del Personal afectado a fa
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.
Nombres y Apellidos.
Domicilio.

Funcion.

Edad.

Namero de Legajo Personal - Documento de identidad.

B A A .

i Certificado de aptitud medica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluirdn:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencidn de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ o+ +

Todo ello con relacién a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

£l Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccidn necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.
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Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion.

L.as planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar
a disposicién de a inspeccitn, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccién de la documentacion y presentacién ante los entes de
regulacién, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacién Ademas deberan hacerse
cargo de la atencion médica de su personal, internacion, rehabilitacién e indemnizacion, segin
corresponda,

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las magquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demés elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacién. Los mismos deberan contar con un certificade de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipd.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existenies en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacién debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por ¢l Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un fibro de 6rdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccién) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccién técnica también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

+ Dehera usar la vestimenta provista y no podra realizar Ia tarea con el torso desnudo.

+ El personal dei Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de

trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHMIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables ylo explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro iugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No estad permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL.
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X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de la Municipalidad.

Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipe, en la zona de trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotrépicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 536/98 de la Municipalidad de Maipd.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccién de fa Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacién de! espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maguinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razdon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de 1a obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para atertar, adecuadamente, sobre la
presencia de ohstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores gque permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sehalamiento.

Los carteles de sefalamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefalizacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Gltimo
recurso, feniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o Huvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante fas 24
Horas todos los dias mientras dure fa obra. Los elementos de sefalizacion deberan presentarse previo
a comenzar [as actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
ete., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.
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Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes
personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maip( segin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalaré en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. Ef
equipamiento y accesorios deberan cumpiimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas gue se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de ia
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipa.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y deméas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articuio 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando ef andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacidn a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualqwer otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.
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Los tablones u otros materiales gue se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas

condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En casc de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

. El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, EI Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo sclamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por 1a Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABA.JOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefalizado durante su gjecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no s6lo de las
obligaciones emergentes de relacién contractual, sinc también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar ylo adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién de la
relacién contractual, interiorizar a El Contratista, incluyende a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de Iz planificacién y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

Mo seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicion gue pudiera regir su actitud.
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El contratista se hard pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCI/A La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y
hasta la obtencién del Certificado Final de la misma.
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Obra: TERMINACION SEDE UNION VECINAL

Ubicacion: Barrio Monsefior Maresma
Distrito: Luzuriaga - MAIPU.

Tiempo de Ejecucion: Cinco meses (Ciento cincuenta Dias )
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s : | parda _ I Pa
0 0,00 0 0 0
1 $652723,01 § 65272301 20,00 20,00
2 $652723,02 § 130544603 20,00 40,00
3 $652723,01 § 195816904 20,00 60,00
4 $65272302 $ 2610.892,06 20,00 80,00
5 $652.72302 § 326361508 20,00 100,00
[s 3.26361508] 100,00 100,00 |

CURVA DE INVERSION

3500000

3000000

%2500000
2000000
1500000
1000000

500000

IMPORTE INVERTIDO

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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MUNICIPALIDAD BE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N°
DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hoja_ de . Holas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um}
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad |Precio -
A MATERIALES Unidad por um Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum
. Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad | 0 Unitario Monto
IER hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANC DE OBRA sus-ToTAL B $fum
C| EQUIPOS Monto
- Poten |Valor |Amorti 29"” Ycombusti |Lubri  |Costo Rendi
cia Actual  |zacidn ePUSS  hies cantes  |djario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sue-ToTAL C $fum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE [sus-TotaL D Sium
E|sSUB-TOTAL 1 = A+B+C+D $lum
F |[GASTOS GENERALES = % de E $ium
G|sSUB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H IBENEFICIO = % de G $lum
I IGASTOS FINANCIEROS = % de G $lum
J|SUB-TOTAL 3 G+H+I $/um
K[iva |% de J $fum
L |TOTAL = J+K $fum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $fum

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por
UOCRA { u crganismo de gremic correspondiente)}, mas los aportes patronales correspondientes.
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MUNIGIPALIDAD DE LICITAGION
Malp( TIPG N
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N*
OBRAS PUBLICAS Hoja 1 da 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM * ANALISIS DE COSTO DE MAND DE OBRA hS.
A MATERIALES R OFICIAL | AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 |INCIDENGIA ASISTENGIA PERFECTA (17% de 1) (2)
3 |susTOTAL
4 |CONTRIBUGCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5  HINCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO {c)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
! PRECIO UNITARIO ADOPTADO i

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIQ deteminado en el punto N2 6.

{a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

(b}- Los porcentajes que componen ef Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los {tems que lo
conforman, nc pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinade.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos intluidos
1 Contribucicnes Patrenales Seguridad $ocial 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 5,00%
3 Fondo de Cese Lahoral 8,00%)
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Macional de la Ind. De fas Construccion 0,08%
6 Fondo de Investigacion, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Ferizdos Pagos 5,93%
3 Ley e Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%|
12 |vestimentay Utiles de Labor 2.31%
13 Suelde Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la manc de obra 76,53%

{c} ADICIONAL NO REMUNERATIVO

cuando en el cleulo del Costo de Mano de Obra corresponda ia Inclusion de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

si el Acuerdo homelogado para dicho adicional preveé iz forma de pago en cuotas, en la determinacidn de fa incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de Ja forma de
pago adoptada por la empresa.
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ANEXO:RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacion pdblica: TERMINACION SEDE UNION VECINAL
BARRIO MONSENOR MARESMA - DISTRITO LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE MAIPU

P=Po {0.40 MO/MOo +0.16C/Co+0.12 Hi/Hio + 0.10 CA/CAo + 0.11 A/Ac + 0.11 Ca/ Cao).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MGO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion
de los trabajos.

MQo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

C: Precio final al piblico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccién item N° 1001de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucién de los trabajos.

Co: Precio final al publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion , ftem N° 1001 de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de Ia licitacion..

Hi:  Precio final al publico del kg de Hierro nervurado tipo 1l de @ 8mm, item N° 3012de la publicacién
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes de ejecucién de los trabajos.

Hio:  Precio final al ptblico del kg de Hierro nervurado tipe 1il de & 8mm, item N° 3012de Ia publicacian
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes anterior al de apertura de la licitacion..

CA: Precio final al pablico del Cafio Tipo acqua System termo fusion didmetro 19 mm, ftem N° 12331 de

la publicacion del Area de Costos del Ministerio de infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

CAa:  Precio final al publico del Cafio Tipo acqua System termo fusion diametro 19 mm, item N° 12331 de
la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

A Precio final al publico del m3 de arena mediana y gruesa, item N®2001 de la publicacion del Area
de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucién de los trabajos.

Ao: Precio final al publico del m3 de Arena de Anchoris , ltem N° 2001 de [a publicacién del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes anterior
al de apertura de la licitacion.-

Ca: Precic final al pdblico del Cable Subterraneo T Sinienax — PVC ~ 1KV — 4X2.5 mm2, ftem N° 13116 de la
publicacién de! Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes de gjecucidn de los trabajos.

Cao: Precio final al plblico del Cable Subterraneo T Sintenax — PVC — 1KV — 4X2.5 mm2, ifem N° 13116 de Ia
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes anterior al de apertura de Iz licitacion..
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Por medio de la presente se certifica qUe l ...uvvieiriarieiee e s e e e
en representacion de la Empresa Constructora... ..o eninirenres s ceircenceeannee ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se

llevarémua cabo las Obras de TERMINACION SEDE UNION VECINAL — BARRIO
MONSENOR MARESMA - Distrifc Luzuriaga - Maipa

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
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DETALLES GENERALES

VT1 VE-D-T V1

10 18 18 EE) 18
® o
4

Fe: 4@8mm Fe: 4@Emm

seccién estribo 6x1dem  Seccidn estribo 14xidem 2 2 s o el

e @Bmmef15em a @smmc/15cm -

Fe: 7@8mm

Fa sup.: 208mm Fe sup.: 288mm seccion estribo 14x30cm
Fe inf.: S&8mm Fe inf.: 428mm
Fe adiz.: 2658mm Fe adic.: 228mm & BemmeliZem
seccidn estribo 14x30cm  seccidn estribo 14x30cm
& @8mme/15cm e @6mme/15cm

C1

18 10 hi:3 30
3 o
E 2

3 o

Fe: 4@Ermm Fe: 4@8mm Fe: 4@10mm Fe: 4&12mm

seccidn estribo 14x14em  seccion estribe Sx14cm seccion estribo 14x14cm Fe adic.: 228mm

2 @emmefiScm 8 @6mme/iSom e Pémmc18cm seccitn estribo 25x14cm
e @ommci15om

VM1 Co1 Co2

correa metalica Co2

PNC 140x60x2.5mm PNC 120x50x2.5mm

sep. max. 6.50m sep. max. 0.50m
Reforzor con plancuela RReforzar con planchuela
de 3/4"x1/8" cada1m de 3/4"x1/8"cada i m

CUBIERTA DE TECHO

correa metdlica Co1l

correas metalicas

machimbre %“

lamina ruberoid

mortero alivianado al 50" con periita 4cm
membrana Al.4mm

pintura fibrada blanca,

ZPNU
220xBOx25x2.5mm

Aceros: del tipo ADN torsionado 420,

Hormigones:

Clclopsas: cont, de cemento tipo puzolan.: 250 kg/m3.
limpieza: cont de cemento tipo puzolan.: 250 kg/m3
Estructural: tipo H-17 { 350 kgC/ma).

Mamposterfa: asienta de tadrilién: martero de cementa 4:1,
para mezcla & la cal: 1:1:6.

18

Fe: 4@10mm
seccldn estribo 14xidcm
@ @Bmmac/15cm

VTD: viga de techo descendida

Si por motivos de nivel fuese necesario
descender la viga de techo en
coincidencia con las aberiuras, se
colocara 2@8mm enfericres vy estribos
@6mrm envolventes.

288m
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