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MEMORIA DESCRIPTIVA

Se ha previsto realizar un cierre lateral sobre calle Juan B. Justo frente al
barrio Pro.Cre.Ar., desde calle Arenales hasta calle Los Escultores. Se
utilizaran mallas electrosoidadas de 50 x 150 x 3 con postes tubbing de 2”
7/8 x 4mm y accesorios correspendientes para iograr el correcto tensado
de la tela. Se coronara el cierre con 3 lineas de alambres de pla.

Se realizard un corddn de hormigdn debajo del cierre para dar contencion
a la tela y asf evitar vandalismo sobre las mismas.

El cierre responde a una necesidad de frenar la inseguridad que sufre la

zona, siendo una barrera fisica que no impedira el ingreso v serd realizado
sobre espacio publico Municipal.

UBICACION

Ef cierre se realizara sobre calle Juan B. Juste desde Arenaies hasta Los Escultores.
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PLIEGC DE CONDICIONES PARTICULARES

OBRA: CIERRE BARRIO PRO.CRE.AR

DIRECCION TECNICA

Estard a cargo del Departamento General de Obras Publicas de la
Municipalidad de Maipu. El Contratista debera tener en obra, un libro de
Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de la
Direccion Técnica, autorizando la iniciacién de los trabajos, y un libro de
Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendrd un representante técnico Profesional
habilitado por la Institucién Profesional correspondiente, que estara
permanentemente en obra, que verificard y controlara la calidad de los
trabajos a ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA

El contratista colocard en el lugar que indique la inspeccién de
obra, un cartel de obra como se indica en los planos de especificaciones
técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montada en un bastidor
de madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas
nocturnas. El mismo serd retirado por la empiesa a la recepcién definitiva
de obra.-

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y
se construira con materiales medidas, texto diagramacién, tipo y tamafio
de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacién de las zonas de
trabajo, la empresa es responsable de los materiales y de la obra en
general, por lo que deberd, arbitrar los medios para que exista una
vigilancia permanente en la misma, cerrando el area de trabajo a terceros
de forma segura, balizando y sefialando en tiempo y en forma estos
sectores, con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a
cargo y cuenta exclusiva de la empresa. Debera cuidarse los tendidos de
energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona. \

NO se inicia Obra si el cartel no se encuentra instalado.
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Para obras menores a $ 2 millones las dimensiones seran de 2,00 x
4,00mts '

Para Obras mayores a $ 2 millones las dimensiones seran de 4.00 x
6.00mts

Para Obras Mayores a $ 5 millones se dispondran de 2 carteles, uno con
datos de Obra y otro con infografia de la obra

A esto se le debe sumar carteleria de informacion de cortes de calle,
precaucién y otros.

NIVELES Y REPLANTEO DE LA OBRA

Antes de iniciarse el replanteo se limpiara todo el terreno de
escombros, residuos que hubiere. En caso de encontrarse con zanjas u
excavaciones se procederd a su relleno con material granular u hormigdn
pobre. Posteriormente se nivelard el terreno, dejandolo en condiciones
adecuadas para el replanteo. El Contratista sera el responsable de definir
los niveles en funcién de los puntos de referencia y datos consignados en
los planos de documentacidon técnica. Estos son aproximados, la
Inspeccién de Obra los ratificaréd o rectificard, durante la construccion,
mediante 6rdenes de servicio. Sera obligacién del Contratista solicitar
directamente de la autoridad la linea y el nivel correspondiente. Las lineas
y niveles serdn verificados por la Inspeccién, previa solicitud a traves del
Libro de Notas de pedido El replanteo de la obra sera efectuado por la
Empresa Contratista y la Inspeccion lo aprobard a través del libro de
4rdenes de servicio. Al hacer el replantec general se fijardn puntos de
referencia para ‘lineas y niveles, en forma inalterable .Durante Ia
construccién estos puntos seran conservados por el Contratista.

El Contratista debera disponer en obra y permanentemente todos los
elementos de medicion y nivelacidon necesarios para verificaciones a
realizarse por Inspeccion de Obra.

En el caso que surjan dudas por la mala interpretacion de la
documentacién Licitatoria, error u omision de datos en los planos, se
solicitard a la Inspeccién de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no
le dard a la Empresa el derecho a solicitar el reconocimiento de mayores
costos.

RECOMENDACIONES GENERALES
DOSIFICACION HORMIGONES
La dosificacién de cemento por m3 de hormigén sera:

BORDES DE VEREDA-CORDONES PERIMETRALES-CORDONES DE
CONFINAMIENTO-CORDONES VARIOS

300 kg/m3
L AL A%EDMR‘.!ﬁﬁL‘
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CORDONES Y BANQUINAS 300 kg/m3
CONTRAPISOS 0 SENDEROS DE HO ARMADOS 300 kg/m3
CONTRAPISOS 0 SENDEROS DE HO SIMPLES 300 Kg/m3
LOSAS DE H® A° (PUENTES) 300 kg/m3
BASES PARA EQUIPAMIENTO 300 kg/m3

El Municipio, podra solicitar la extraccion de probetas para verificar la
calidad del material utilizado en la obra.

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccién de
niveles, armaduras y dimensiones de los elementos del proyecto.

CURADO HOMIGONES

El curado de todos los hormigones se realizard utilizando antisol,
puediendo optar segun criterio de la inspeccion por realizar proceso de
superficies humedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se protegera ademas
de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada.

ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser provistos por la empresa contratista, y, salvo
indicacién expresa de la direccién los encofrados podran ser de:

» madera comin nueva, para la obra en general.-
» chapa o fendlico para las canaletas y cordones

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigdén sea elaborado y mezclado mediante moto
hormigoneras o0 equipos agitadores, se cumpliran las condiciones
establecidas en la norma IRAM 1666. La medicién de los materiales, la
produccién y el transporte del hormigén elaborado se realizardn de
acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los
casos se exigird que el equipo necesario para su produccion cumpla como
minimo con lo siguiente:

EQUIPO DE MEDICION:

El equipo poseera elementos de medicién de operacién manual, semi-
automatica o automatica. Las balanzas serdan de brazos miltiples,
preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con
dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de
cada uno de los materiales gque integran cada paston de hormigoén. El
cemento se medira en peso y los agregados por o menos en volimenes,
debiendo determinar en forma simultanea y frecuente, especialmente en
el caso de Ia arena, la masa de la unidad de volumen del agregado suelto
y el contenido de humedad superficial del mismo.

MEZCLADO DEL HORMIGON:
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El equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del
hormigén a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las
condiciones de moldeo de las estructuras, y sera operado de acuerdo con
las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance
del operador. El tipo y la capacidad (til de las mezcladoras se someteran a
la aprobacién de la Inspeccién, previo al inicio de las tareas de mezclado.
Las hormigoneras de una capacidad Util mayor a 1 m3 estaran provistas
de un contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida
realizar la descarga del hormigdn si no ha transcurrido el tiempo de
mezclado establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones
mezcladores, el agua de mezclado se hard ingresar al tambor de la
motochormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingreso del
agua se realizard cuando el camién arribe a la obra y nunca cuando el
camidn esté en transito. Una vez ingresada la cantidad total de agua de
mezclado y habiéndose completado esta operacién, no se permitira
modificar bajo ningin concepto las cantidades de materiales que integran
el hormigén fresco contenido en el tambor, salvo indicacion expresa de la
Inspeccidn. .

TRANSPORTE DEL HORMIGON A OBRA:

Durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las disposiciones
y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible
después de finalizado el mezclado, sin segregacion de sus materiales
componentes, contaminacion con materias extrafas, ni agregados de
cantidades adicionales de agua. En general, se lo protegera contra
cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de su descarga en
obra, el hormigén tendrd el asentamiento (IRAM 1536) especificado en
cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de
agitacion, el hormigdn de asentamiento maximo de hasta 5 cm. podré ser
transportado desde el lugar de su elaboracién hasta la obra, solo mediante
vehiculos con cajas metilicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas
y vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la
descarga del hormigdén, y de los medios 0 cubiertas necesarias para
protegerlos contra las acciones climdticas y contra toda posibilidad de
contaminacidon con sustancias extrafias. En ningln caso la distancia
maxima de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km.
Estos vehiculos deben ser completamente descargados antes de que
transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacion del
mezclado del hormigén.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportard todas las herramigntas y equipos ne ‘lesarios para la

construccion de la obra en tiempe:~ N
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MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos,
mosaicos, excavaciones, etc., deberd retirarse fuera del predio de la obra,
quedando en obra (nicamente el material necesario para los rellenos
previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma.
CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizaran por medicién y estableciendo porcentajes
de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de los trabajos
ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros
dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma
de pago de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido
en el pliego de caracter legal.

LIMPIEZA

En general la obra deberd mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavacion u otros materiales de construccién.-

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacién final de la misma se
realizara una limpieza total, retirando todo sobrante de material, equipos y
obrador, debiendo la inspeccidén aprobar la tarea.

DESMONTES Y TERRAPLENES (aporte de material y compactado):

El Contratista debera efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacién correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados
utilizando elementos mecdanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Para estos trabajos, se podrdn utilizar tierras provenientes de
excavaciones, siempre vy cuando las mismas sean limpias de escombros y
residuos orgdnicos; no sean arcillosas y cuenten con la aprobacion de
Inspeccion de Obra. Estas tierras se mezclardn con ripio de barrancas y se
apisonaran - teniendo un grado éptimo de humedad - por capas sucesivas
de un espesor maximo de (20) veinte centimetros, teniendo en cuenta el
talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para cada
capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido
con el ensayo normal Proctor.

El Contratista proveerd la realizacidon de los ensayos, a su costo. Estos
ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de
los elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en
laboratorio. Cuando el suelo esté Qaturalmente muy humedo se lo
trabajara con rastras u otros eguipos para que pierda la e%cesiva
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humedad. Cuando esté muy seco se procederd a agregar el agua
necesaria de manera que la misma quede incorporada uniformemente en
el espesor y ancho de la capa a compactar. Los lugares donde no se
lograra la compactacién requerida, serdn reconstruidos a costa del
Contratista.

Serd responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final
del plazo de la Garantia de Obra. Cuando la compactacién no alcance los
niveles requeridos por la inspeccion, la misma podra solicitar se coloque
armadura dentro del hormigdn del sendero o solado que se ha proyectado,
dicha armadura sera especificada por la inspeccidén, también puede
solicitar la inspeccion los ensayos necesarios para chequear compactacion
del terreno. :

LIMPIEZA DEL TERRENO

Se debera realizar la limpieza y preparacion del predio destinado al Paseo,
eliminar todo tipo de vegetacién arbustiva existente que entorpezca en el
proyecto y se debe realizar el retiro del lugar, depositando lo extraido en
fugares habilitados para tal fin, por cuenta de la empresa. Solo se podra
dejar en el predio algun tipo de vegetacién que indique la inspeccién en
caso que asi lo disponga, caso contrario el terreno deberd quedar
completamente limpio de escombros, vegetacién, chatarra, basura, etc.

MOVIMIENTO DE SUELOS

Se realizard el replanteo de caminos para luego realizar los terraplenes y
desmontes necesarios segin proyecto.

APORTE DE MATERIAL Y COMPACTADQ

Desmontes y Terraplenes: .

El Contratista deberd efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacién correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento. Para estos trabajos, se podran
utilizar tierras provenientes de excavaciones, siempre vy cuando las
mismas sean limpias de escombros y residuos organicos; no sean
arcillosas y cuenten con la aprobacion de Inspeccién de Obra. Estas tierras
se mezclaran con ripio de barrancas y se apisonaran teniendo un grado
optimo de humedad - por capas sucesivas de un espesof maximo de (20)
veinte centimetros, teniendo en guéntaeNalud natural de las tierras.

Ing, ’J-ZN GALDAME L(/U,W
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Efectuadas las operaciones de compactacién, se deberad obtener para cada
capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido
con el ensayo normal Proctor, El Contratista proveera la realizacién de los
ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberdn ser realizados por técnicos especializados,
provistos de los elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en
obra o en laboratorio.

Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se lo trabajard con
rastras u otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté
muy seco se procederd a agregar el agua necesaria de manera que la

“misma guede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la

capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida, seran
reconstruidos a costa del Contratista.

Sera responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final
del plazo de la Garantia de Obra.

Se aportara material de compactado, en las zonas sefialadas en los planos
de detalles adjuntos, v el nivel sera el indicado en los mismos. En el caso
de no figurar niveles los mismos se adaptaran al terreno siempre teniendo
en cuenta que no se formen pozos donde el agua se acumule, nivelando
los caminos y o sectores.

CIERRE PERIMETRAL CON MALLA ELECTROSOLDADA

Caracteristicas Técnicas

Los paneles deben ser rigidos de mallas electrosoldadas galvanizadas, postes A
redondos de cafio tubbing pintado, fijaciones y demas accesorios deben poseer
revestimiento galvanizado y pintado con poliéster color verde.

PANELES
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Malias electrosoldadas provistas, galvanizadas en caliente. Las puntas sobre el
extremo del panel sobresaldrén 30 milimetros.

Abertura de malla: 150 x 50 mm.

Diametro del alambre: 3 mm.

Medidas: 2m x 12m x 3mm

Galvanizado
El panel debe ser galvanizado en caliente. Espesor minimo de zinc: 40 g/m2.

POSTES

Serdn de seccidn circular, tubbing
Seccién de Poste: 2” 7/8

Altura de Poste: 3m

Espesor: 4 mm.

El poste debe ser pintado con pintura antiéxido 3 en 1 con color gris forja o a
eleccion de la inspeccion.

Se realizara en el extremo superior del cafio una tapa con chapa de 2mm de espesor
para evitar el ingreso del agua.

Los postes mediran 3 metros de longitud cada uno, y se enterraran en una base de
hormigén 50cm. Quedando libre de cafio 2,50m los cuales se cubrirdn 2m con la tela
electrosoldada y los 50cm restantes se colocaran 3 h:leras de alambre de pua
16/101.

ACCESORIOS

Las mallas se sujetaran a los postes a través de planchuelas para tensar pintadas con
3 en 1, ganchos, pernos, etc, galvanizados. Se utilizaran alambres galvanizados de
media resistencia para tensar.

Se colocaran caios tubbing diagonales cada 12mts y en los extremos del cierre.
Quedara a criterio de la inspeccidén cualguier otra medida de ser necesaria en caso de
guedar inestable la tela.

HORMIGONES

Se realizara un pozo para enterrar el poste de 40cm x 40cm x 50cm vy se rellenara
con hormigén con una dosificacion de 200kg/m3.

Completando el cierre se realizara en todo el largo del cierre un cordén de contenc;on
que se enterrara al menos 10 cm del terreno natural y tendra una altura minima de
30cm. El mismo contendra los postes vy la tela, la cual debe meterse 10cm en el
hormigon. El hormigdn a utilizar sera de 300kg/m3. La terminacién debera ser
alisada, no quedando rastros de encofrados, clavos, fisuras, etc. de ser necesario se
deberd revocar para lograr la terminacién deseada.

Se exigira el perfecto curado de los hormigones con agua v se le deberd colocar
antisol para evitar que se queme.
No deben quedar avisperos.

Director dex
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CIERRE PERIMETRAL BARRIO PRO.CRE.AR.
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Maipu, 16 de abril de 2021

ITEM PRODUCTO CANTIDAD| UNIDAD |PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL
CIERRE CON MALLA ELECTROSOLDADA
1 1GALVANIZADA 50x150x3 con cafios tubbing 2 7/8" 500 mi $6.000,00 $ 3.000.000,00
X 4mm
5 QORDON DE HORM‘lC‘%ON en {fodo el largo del 500 mi $ 390,00 $ 195.000.00
cierre para dar seguridad s la tela colocada.
IMPORTE TOTAL $ | $ 3.195.000,00

soh pesos: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MiL CON 00109
los precios incluyen [LV.A.

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 60 dias corridos

FIRMA OFERENTE

FIRMA REP. TECNICO

AR
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CIERRE PERIMETRAL BARRIO PRO.CRE.AR.

Maipu, 16 de abril de 2021

ITEM PRODUCTO

CANTIDAD| UNIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL

CIERRE CON MALLA ELECTROSOLDADA

1 |GALVANIZADA 50x150x3 con cafios tubbing 2 7/8" 500 ml
X 4mm
CORDON DE HORMIGON en todo el largo del '
2 . - 500 m!
cierre para dar seguridad a la tela colocada.
IMPORTE TOTAL §
SO PBBOS. ettt e e e e e e e e e b e e e e e e esa

los precios incluyen 1.V.A.

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 60 dias corridos

FIRMA OFERENTE

FIRMA REP. TECNICO
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

Licit.Publica
Expte. N®: 12181-2021

PLIEGO LEGAL PARTICULAR

OBRA: CIERRE BARRIO PRO.CRE.AR
CALLE JUAN B. JUSTO - MAIPU

FINANCIACION:  MUNICIPALIDAD DE MAIPU
ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Pdblica  para la ejecucion de la obra; CIERRE BARRIO PRO.CRE.AR., en el DISTRITQ

CIUDAD DE MAIPU DEL DEPARTAMENTO DE MAIPU, segun detalle de planos técnicos, segln croquis de ubicacion adjuntos, en
un todo de acuerdo a la Ley de Obras Piblica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079~

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190 Maipi, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maiptl a los fines de la notificacion de circulares aciaratorias.-
ARTICULO 3: FECHA'Y HORA DEL CONCURSO

Fijese iz presentacion de fas propuestaé paraeldia......de.................... de 2021, alas................. horas, en el Dpto.
LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULQO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficiak  El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($ 3.195.000,00).-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejécucic‘)n de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

¢) Valor de la documentacién: El valor de Ja documentacion licitatoria es de Pesos: ....oviiie i
(..o ), sin cuya adquisicién es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Provecto ficitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un proyecto
licitatorio de la modatidad:

ARC«!. LAURA R. HERNANDEL
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8) Sistema de Contratacion: Ef sistema de contratacion estabiecido para la presente cbra es por :

/. UNIDAD DE MEDIDA

f}  Reconecimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta fo previsto en el articulo 49 y siguientes
de la ley de cbras pablicas.-

9) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: St se reconoceran mayores cosfos y/o variaciones de precios
segun planillz adjunta.

k)  Anticipo de Fondes: Para la presente obra no esti previsto efectuar anticipo de fondos.

)  Accpio de materiaies: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de materiales.

j)  BEGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP): el oferente debers
adjunter Certificado de habilitacién para participar en licitaciones, emitide por el Registro de Antecedentes de
Constructores de Obras Publicas (RACOP), parz la especialidad y/o subespscialidad de la Cbra, con
capacidad técnica de contratacion individual y capacidad de contratacidn znual suficientes, segin decreto N°
840/17. £l certificado debera hacer referencia expresa a la obra licitada -

K) Especificacion del Rubro, especialidad vy subespecialidad de Ia Obra _especificada en el articule 1, sealin
codificacion de i{a Tabla de Especialidades confeccionada por ef RACGP: especialidad 100, Arquitectura,
subespecialidad 16,

) Monto o porcentaje de la obra que podrad ser cubierto con Lineas de crédito parg cubrir las deficiencias en la
CCA: No aplicable a esta licitacién

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

Los oferentes deberédn acreditar ampliz experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la presente Licitacion.
Esta acreditacién consistira en ia presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas poria empresa.

A los efectos de fa cumplimentacion del requisite, e oferente debera indicar con toda claridad fos lugares de emplazamiento de
las obras,-

Los oferentes deberan adjuntar listade de equinos v herramientas que utilizarén para la ejecucion de la obra, los cuales seran
inspeccionados previo 2 la adjudicacion.

ARTICULO 8: PLAN DE TRAEAIO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentade por el oferente, y el Contratista estara
obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El pian debera contempizr en forma detallada previsiones
adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacién de los trabajos el libre transito de los vekiculos de
transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuzrén con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad {no por sectores ¢
partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por rora dz entrega de la obre terminada de acuerdo con ios plazos de gjecucién determinados precedentemente,
sera dei 0.5 % (cinco por mil) dei monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 8; PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantiz de ja obra se establece en UN {1} ARO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir de la cual, de
ne mediar observaciones, se procederd a confeccionar el acta-de fecepinaq definitiva.-

Secretria de Infraesiractuta y 3¢iwigio
Wunicipalidad de Mak
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ARTICULO 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indizzdo en &} inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no presentacién de
los analisis de precics de cada urno de los items que fa compenen vy la planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan
efectuarse conforme a !os 2scuamas de ias planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofsrias sera del 1 % (uno por cienta), depositada en !a forma indicada en el articule 7° del Pliego de condiciones
generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARAMTIA DE 43JUDICACION

La garantia por el incumpliraiento del contrato serd del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en el Art. 26° del
Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta lusgo de constituirse el acta de recepcidn provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPAROD

El porcentaje a aplicar para e fondo de reparc serd del 8% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en la misma
forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. E! mismo sera devuelto luego de constituirse el acta de recepcion
definitiva.~

ARTICULQ 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion dei segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar ef pago de los salarios, del fondo de
desempleo, cargas sociales v tibuios nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal cumplimiente a estos requisitos
sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como Gnico responsable de los dafos y perjuicios que tal
suspensién de pago pudiera acarear.-

ARTICULD 15: SEGURD DE RESPONSAEILIDAD CiVIL.
Desde la celekrzaén d=f Aciz de Inicio de Cbra, y hasta la entrega de! Acta de Recepcién Provisoria, la contratista debera

contar con un Seguro de Responsabiidad Civil por dafies contra 3° por un monto de $ 15.000.000,00 (Pesos quince millenes con
00/100).-
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacion publica: CIERRE PRO.CRE.AR. - MAIPU

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.15 C/Co + 0.30 Fe/Feo + 0.15 A/Ao).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de efecucion
de los frabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

C: Precio final al publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion, item N° 1001de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infragstructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Co: Precio final al publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccién , item N° 1001 de Ia
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién.

Fe: Precio final al pablico de Metalicos y Chapas ~Hierro Nervurado Tipo Ili (2400 Kg/cm2) 8 mm., item N°
3012 de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Feo: Precio final al publico de Metalicos y Chapas ~Hierro Nervurado Tipo Hl (2400 Kg/cm2) 8 mm., item N°
3012 de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

A: Precio final al publico del m3 de arena mediana Y gruesa, item N° 2001 de la publicacion del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

Ao: Precio final al publico del m3 de Arena mediana y gruesa, item N®2001 de la publicacién del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes anterior
al de apertura de la licitacién.-

GO: Precio final al pablico del Litro de Gas-Oil YPF, precio final al pablico, item N° 22002 de Ia publicacion
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes de ejecucion de los trabajos.

GOo: Precio final al pablico del Litro de Gas-Oil YPF, precio final al publico, item N° 22002 de la publicacién
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes de ejecucion de los trabajos.




MUNICIPALIDAD DE LICITACIGN
MAIPJ TIPO Ne
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS Hoja1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {(un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MAND DE GBRA hs.
A MATERIALES Espggf:_fz'-mo orcial [« MO | aAvupanTe
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 |INCIDENGIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) {a)
3 SUBTOTAL
4 _|CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (B)
5 |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO [ | | [ |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADG no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIC deteminado en el punto N2 6,

{a}- Porcentaje determinado en base a una mediz estadistica entre las empresas constructoras, ho pudiendo utilizar un porcentaje menor
alindicado

{b}- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mano de obra refiejan un promedio de los ftems que lo
conforman, no pudiendo utilizar un poreentaje inferior al Total porcentua! determinade. ’

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fonde de Caese Laboral 8,00%.
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccion G,08%
[ Fondo de Investigacién, Capacitacidn y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
3 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%,
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%,
13 Sueldo Anuzl Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el cdlcuio del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusion de surnas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar |z Incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs, c/u, contahilizande un
total de 176 horas/mes, -

Si &l Acuerdo homologado para dicho adicional prevee la forrma de pago en cuotas, en |z determinacidn de iz incidencia en el costo
unitario por hara se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de

pago adoptada por iz empresa, IS

{
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de MaipG asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los Hamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en la
materia. Fundamentado elioc en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo (LHST) N°® 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los
Contratistas de la Municipalidad de Maipi y todo el personal que trabaje en relacién de
dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comun dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo,
el tipo y el andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que
sean puestas en practica por el mismo, para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios
a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan
con lo estipulado en la legisiacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ld  Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

£)  Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto
Reglamentario 351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente seglin correspondan a la actividad que el contratista desarroliara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.

2 Ley de Transito Transporte.

Cualquier otra disposicién, Resolucion, etc.., vigentes.‘

NORMATIVA

L3  Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.

EJ  Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad
de Maip.

Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacién sea

dispuesta por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo

el personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar
con un servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias
médicas de su personal. Tal servicio podra ser:
a)  Servicio Médico Propio.
b)  Servicio Médico contratado, med@nte convenioncon Inst
rivadas. e
P Ing AN

Director d€ Oy blicas
Municipaiiday dg Maipi
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c)  Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo
o prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista deberd contar con una base de operaciones
suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera
atencion médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar
un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion meédico laboral (pre
ocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para ia tarea propuesta
segun lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios
del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de ia
Municipalidad de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIC DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Ef Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obiigatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda
integral de su patrimonio y del personal qgue en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apeliidos.

Domicilio.

Funcién.

Edad.

NUmero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
¥ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene ia obligacién de comunicar, por escrito y por las vias
pertinentes, al municipio todo cambioc en su planta de personal, antes de que ¢l o los operarios
comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION
El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacita

i = S oM e =Ee

. . e . {
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y’el Cro nograma de
cumplimiento. 7 w& FANDAME
; . Director de Dbrag Pibiicas
Dentro de los temas se incluiran: MunicioBlad de Maipt.

Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia/
Servicios de ART

Prevencién de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

+ o+ o+

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.
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o+ Todo ello con relacién a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccidon necesarios, a
fin de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los
elementos de proteccion personal provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se
responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos
demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en ia indumentaria de sus
operarios para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan
estar a disposicién de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones Que asume en cada contratacion y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacioén, confeccién de la documentacién y
presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la
Organizacién Ademas deberan hacerse cargo de Ia atencién médica de su personal, internacion,
rehabilitacion e indemnizacién, segiin corresponda.

El contratista presentarda mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentacién se tendrad en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y
de conservacién. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e
Higiene. Estos certificados serén auditados por la Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos,
como ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados: excavaciones; limpieza de equipos,
tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la
salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion
debera ser notificada.

DOCUMENTACION

Ei Contratista debera confeccionar y mantener actualizado e! LEGAJO DE OBRA, el que
debera estar rubricado por el Responsable habilitade en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el
responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de
servicios (que puede ser el de la inspeccién) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién técnica también obrara como Auditor de Ia
Seguridad e Higiene de la empresa.
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OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo at tipo de
tarea que realice sera obligatorio.

Deberéa usar la vestimenta provista y no podra realizar |a tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar
de trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como
asi también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

x No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica
general de alcoholismo de la Municipalidad.

Esta prohibido introducir bebidas alcoholicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, est3
prohibida la portacion de armas.

b% Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios 0 elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte
del responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera solicitado en el
contrato. -

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de
Maipa.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de
trabajo, y una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran
absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar
y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos, de
personas, maquinas, efc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo septico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo). _

Las calles y todo sector involucrado a 1
limpios de todo material proveniente de la obr4.
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SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre |a
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para eilo El Contratista proveera,
montara y posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1.5mx10mde
medidas minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de
fondo negro.

Para la sefalizacién nocturna con carteles, se utilizara material retrorefiectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademés, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como
ultimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su
ineficiencia en dias de viento o iluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante
las 24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma
permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se
tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de
rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a fos organismos por la zona para verificar para determinar la
presencia de cables eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y
accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre e espacio para ia circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Toda maquina que utilice E| Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad,
debera poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o
lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su
Servicio de Seguridad. '

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar
de los servicios aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista _por un
motor de combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento
aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se
debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipl segun corresponda y
remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, ¢ equ!
forma tal que se presente ordenado, no interfiers/la libre _3':‘

instalaré en ef lugar de trabajo en
acion y no afécte las inst

aceiatia e i
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El equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad
correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetiieno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener
la precaucién de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de
la proyeccién horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en
algun tipo de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y
se instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento
de dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipd.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se daré aviso al supervisor o responsable del area para que adopte
las medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. E!
listado de los elementos de primeros auxilios seré referido por el servicio de medicina laboral del
contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar
en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad
y resistencia necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites
0 cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un
minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborard, a peticién, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO-DE VEHICULOS




(2 Maipu__
&)/ Municipio

=< Mendoza

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS
No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias; motoniveladoras,

guinches, efc.,
Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, ef certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de ia Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado
para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cuaiquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera
ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de fas Normas de SHL
vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de
las obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones,
obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos
respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde
debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién
de la relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, l0s mismos que
deben ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los
trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo
de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o
de otra disposicién que pudiera regir su actitud.

E! contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al
respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de lafecha de adjudicacion de la obra y hasta ia
obtencion del Certificado Final de la misma. ' "
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO.

Por medio de la presente se certifica QUE €l .........covvoveooeeoooeoeeeeeeeooo
en representacion de la Empresa Constructora..........ooeeeveoveesvnsvss e, ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se

llevaran a cabo las Obras. OBRA: CIERRE BARRIO PRO.CRE.AR.

DISTRITO MAIPU

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.IL
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un tode de acuerdo a lo previsto en los Arts. 19 ¥ 2° y concordantes de Ia Ley de Obras
Pdblicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULQ 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por &l Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Sclo se
consideraran las ofertas Gue se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad def acto, como asi también a cualquier iregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacién del acto, éste tendrd fugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto
oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de Ia
obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
a} De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un carécter definitivo).

b) De ANTEPRGYECTO (croquis preliminares, planos generales, gsquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquelios desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra
le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Coniratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccidn; estudios y ensayos preliminares y fos planos de
coordinacion en los que se describan {a ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes vio
carferias, especificando los tipos de tendido, con ta precisidn de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucién de las tareas especificas.~

En el segundo caso, ta documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generaies -

V.09/2015
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En eilos se han fijado posicidn, dimensiones y materiales de ios elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plaze NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccién y presentacion de la documentacion completa de planos generales v de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se gjustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por ta Inspeccion de Obra, respetando la ubicacion de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, ast
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segiin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualguier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art, 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cuaiquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicario por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS {2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacién.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Gnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas ¥y en
sobres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones é enviadas por piezas certificadas con [a anticipacion debida. En el
sobre deberd destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada unoc de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompaniarse ineludiblemente con el
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7;: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depdsite de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segln su valor nominai, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticicnes autarquicas y las
empresas del Estado, flanza bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias & seguros de caucion deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Pravincial N°313/81.

Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de Jos tribunales de esta Provincia.

V0972015
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar ios
originales a la documentacion licitatoria), éstas irén a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADQO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PCLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DEGRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, seré causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULQ 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globates, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores ¢ partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por ¢l oferente v representante tecnico, selladas y en sobres
cerrados, en ef Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma gue no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacién de la licitacion y contendra:

a) Constancia de la constitucion de ia garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.-

b} La declaracién gue para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualguier otro fuero
que con posterioridad al acte licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) la firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e} Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N°2 |, de Oferta Basica y Variantes.-

f} Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

d) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar |a obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiedad, con informe firmado por Contador Publico Nacional {se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

1] Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de fa obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

}] Constancia de Inscripcién en el instituto de Estadistica y Registro de la Industria de |a Construccién {IERIC)

(se aceptara presentacion de original o copia certificada).
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracion Plblica, se
deberéd adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente deberad mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con cardcter de declaracién jurada en la cual se flie un domicilio especial en el Departamento de Maipd
donde seran vélidas todas las notificaciones vy diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

SR S PSOBRENCZI s

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante", ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en_sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del términe
"variante”. ‘

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b);

1. Nimero de persenal permanente y transitorio del contratista de obra,
2, Plazo de ejecucion de [a obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra,

d} Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.

En [o relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar [a Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremic que corresponda, con los valores
vigentes al mes anterior a la fecha de apertura.  E[ valor resultante para cada categoria sera el que luego
trasladaran a los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por o tanto devueltas en el acto el

sobre N°2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1.

3.

4,

Omision de [as Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retna Ios
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momenio de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto,

De acuerdo a o indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y
LA PLANILEA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA. los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales v siguiendo la metodologia indicada para su determinacién.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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i . Los restanies recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion
de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de ta
real notificacion, en case contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una varante ventajosa a o
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas solo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
tambien propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por la comision de Preadiudicacién
de [a Licitacién.-

ARTICULO 17: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijladas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N°® 44186, Decreto -.
Acuerdo 7081/67 y modificatorios 1163/75, 2504/81, 2460/82, 18%/83 y 1477/90, 8706 Ley de Administracidn
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (80) DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de ia apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte def mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipt, Provincia de Mendoza, donde seran
vdlidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15; EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con 1a sola aceptacion de ta propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos v legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego ¥ no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjucicacion, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se haré pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, gjecutandose en este
¢aso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS
Cuando dos o més ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto v cantidad sean de

significacion, podré llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
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se fijara dia y hora en que tendré lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.~

ARTICULO 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

8i en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumpiimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipl, v hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
corrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19;: ADJUDICACION

Es adjudicador de fa Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipa. EI
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a carge de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera solo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra vélido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y fa adjudicacién se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de jos sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, v
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente..-

ARTICULO 21; TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de [a presente documentacién licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo vy forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gltimo certificado de pago tendra el caracter de
liguidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Puablicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal. ’

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24;: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia vy competencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, ef contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un dep6sito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta Ia recepcion
definitiva en carécter de garantia,

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse Ia recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totatidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o flanzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir ta siguiente clausula obligatoria:

SEGUROS (0 BANGO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en ef articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego
ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal Gue trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la

ARTICULO 23: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de ios trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a ia iniciacidn de la obra, el oferente debers presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales yio Nacionales, que acrediten el conocimiento de [a
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesién, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Gitimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesién integral del terrenc donde se realicen fas obras, ¢ cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podré efectuarse la entrega de posesién por tramo o paries bien definidas de ta obra, en cuyo caso se fijara
en ¢l acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion.se establece en el pliego de condiciones particulares de Carscter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en 6! pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULQ 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formutar a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista -

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de |a obra, el contratista estd obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfecios y defectos provenientes durante su uso normai, de fa mala
calidad o de la deficiente ejecucion de [a obra. .

Al no estar ¢l contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
Su cargo reparar dafios ocasionados por el mal use, intencion expresa o catastrofe,

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuard [a recepcién definitiva de ta obra.-

ARTICULO 34: PLLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo § del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES FOR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sdlo en consideracion la parte de obra
que debit ejecutarse y la sancién pecuniaria serd proporcional & ella.~

ARTICULQ 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizard la ejecucion de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado. :

El contratista esta obligado a tener en Ia obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de ia obra, ademas del libro de 6rdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS
Los subcontratistas v sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentard para aprobacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que

intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que [e correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que este es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

E! contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos -

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo Juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos:
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a ta inspeccion: ¢) incitar & la desobediencia a la inspeccién; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de
las obras.

ARTICULO 40; GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverio al presentarse a licitacion.-

ARTICULC 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la efecucidon de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, efc., el gasto que ello ocasione sera por cuents del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.- :

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista Y @ juicio y directiva de la inspeccién, ia
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En ef caso de ser aplicable, para la compaosicion det hormigon vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter téenico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistenicia y trabajabilidad vate todo io especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter tecnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria,

ARTICULO 45: MATERIALES

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier repara que formute la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediata por el contratista, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULQ 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccién, estando obligado el primerc a acatar ias érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3}
dias habiles siguientes al mes al que se sjecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: L IMPIEZA DE OBRA

Ef Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las ordenes que en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipatidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51; EJECUCIC)_N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referents a la obra en gjecucién, que no
pravenga directamente del inspector acreditado en la misma, o ef representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningtn trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccion de la
obra.-

ARTICULQ 52; CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en fa obra, sin cargo y en el fugar donde lo indique [a
Inspeccion, un cartel con Jas caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5}
dias corridos después de haberse firmado ol acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado ef contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al une por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada. :

El cartel debers ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de Ia obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido fo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad..-

ARTICULQ 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

obra aprobhada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta i
aprobacion de la certificacion final,

otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la cons
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Poiblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES
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depositados conforme establece el articulo 42, La Municipalidad podré labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a ia incorporacion de los materiales y/o elementos acopiades en la obra
ejecutada

ARTICULQ 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

_ Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5%
de los montos de ias ofertas, 2 los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar la mano
de obra local, segiin o estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe fener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Pablicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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