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osra: ENSANCHE RUTA 50 Y REMODELACION PLAZOLETA

UBICACION: Ruta 50 entre Ceballos y A. Alvarez

Distrito F.L. Beltran — Departamento Maipa -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto consiste en la Obra de Ensanche de la Ruta 50 entre calle Ceballos y
calle A. Alvarez en la Villa Cabecera dei Distrito de Fray Luis Beltran.

Ef proyecto se desarrolla en el espacio que existe sobre el lateral Sur entre la carpeta de
hormigén que constituye la calzada y un desagle en tierra que abarca toda Ia longitud entre las calles
indicadas.

La obra consiste en realizar banguina y cordén en toda la longitud, realizando las darsenas
en las paradas de colectivos, rampas peatonales e ingreso al espacio verde generade en el Terreno
de la Estacion ferroviaria de Fray Luis Beltran.

Para materializar este ensanche se realizara la remocién del suelo existente entre la calzada
actual de hormigén y la banquina que se construira, en un espesor de 18 cm, se compactara y sobre
la misma se agregara material para base estabilizada, el cual extendido y compactade por medios
mecanicos formara una base de 15 cm de espesor que serd imprimada con el material asfaltico
adecuado.

Finalizadas estas tareas sobre la base imprimada se colocard una carpeta de concreto
asfaltico en caliente de 3 cm de espesor la cual sera la superficie de terminacion de este ensanche.

Terminadas las tareas de construccién de banquina cordén, rampas peatonales, darsenas u
pavimentacion de la superficie se procedera a la demarcacién horizontal, la cual incluye la pintura de
cordones, acceso a las darsenas de estacionamiento y estacionamiento vehicular propiamente dicho.

La demarcacion horizontal se complementaré con la sefializacion vertical y los huecos que
queden entres las rampas, radios curvos y cruces sera cubierto con adoguin intertrabado color rojo de
6 cm de espesor.

En la Plazoleta que se ubica en la interseccion de las calles Agustin Alvarez y Ruta 50 se
realizaran trabajos de remodelacion de todo el espacio que contiene una ermita. El muro lateral sera
revestido en piedra San Rafael, el perimetro que limita con el pavimento sera cubierto con adoquines
como ensanche de ia calzada. Sobre el piso de la plazoleta, los pasillos internos y el espacio
alrededor de la ermita se colocaran adoguines se color rojo contenidos por cordones perimetrales, la
ermita seréa pintada, existe una farola y se proyecta sobre la misma colocar dos brazos con artefactos
de iluminacién de leed de 100 W. Esisten dos mastiles en buen estado los cuales serén pintados.

L& finalidad de esta obra es:
-Mejorar e! aspecto urbanistico de [a zona.
-Generar el uso de! con un estacionamiento ordenado en esta zona comercial
-Brindar mayor seguridad al trénsito vehicufar y de peatones en el tramo indicado

C

Direccién de Obras Piblicas ing. DAl

‘ LDAMLC

¥
Director de Obras Publicas
Municinalidad de Maipy
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OBRA: ENSANCHE RUTA 50 y REMODELACION PLAZOLETA

UBICAGION: RUTA 50 ENTRE CEBALLOS Y A. ALBAREZ -DISTRITO F.L.BELTRAN - MAIPU

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO UNITARIOI CUSTO TOTAL ‘

ING. % l

-

CARTEL DE O8RA

Provisién y colocacion de carie! de obra

t Unidad

1

‘ $ 30.000,00

3

3C,000,00 |

Q.40 J

BANQUINAS

Maleniaies, equipos ¥ Mano de obra para fa ejecucion de

banquinas normalizadas

860

1 $ 1.088,00

944.280,00 l

12,64 1

CORDONES

MMateriales, equipos y Mano de cbra para k& ejecucion del
cardones normalizados

\ 5 864,00

$

743,040,00 1

9,95 l

LOSA PUENTE PEATONAL

Materiale, equipos y Mano de obra para |a ejecuclon de losa de ‘
puente peatonal

mz2

| § 278100

94.584,00 I

LOSA DE PUENTE VEHICULAR

Materiale, equipos y Mano de obra para la ejecucion de losa de

puente peatonal

m2

84

1 § 3.628,00

3

30.475,20 I

REVESTIMIENTO DE CUNETA

Materiale, equipos y Mano de obra para 13 gjscucion Rvesﬁmie{ui
de cunata £,60x0,40x0,6¢ m

a0

‘ $  3.963.00

5

158.520,00 l

CONSTRUGCIGN DE VEREDA PASQS PEATONALES

Materlales, equipos y Mana de Cbrs para ia ejecucion de ‘
varada de harmigén seglin especificaciones

90

& S 2.166,00

194.040,00 i

PISO DE ADOQUIN {INTERTRABADG RCJO

Wateriales, equipos ¥ Mano de Obra para eolocar adeguin
interirabado rofo de 6 om Oe¢ espesor

m2

285

1 $§ 1.800,00

3

541.500,00 I

MCVIMIENTO DE SUELO PARA PAVIMENTO

Equipos y Mana de obra para: niveiacion, rebajes, formacidn de
la caja y subrasante

m2

3.080

l $ 83,00

$

253.150,00 1

BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA

tateriales , equipos y mano de obra para la ejecucion de base
establlizada compactada de espesor 0,15m. lmprimacion de
superficie.

m2

3.080

3 316,00

963.800,00

12,90

CARPETA DE GONCRETC ASFALTICO

Malefiales, equipas y mano ¢e obra para 1a ejecucién de ¢arpeta
an concrelo asfaltico en caliente espesor 3 ¢, correccion de
altura de bocas de registro

m2

3.050

$ 563,00

$

1.717.150,00

22,88

DEMARCAGION HORIZONTAL

IMaterizles, equipos y mano de obra para la gjecusidn de fa
demarcacién horizonta

m2

350

! $ 563,00

$

17.050,00 ‘

PINTURA DE CORDONES

Materiales, equipos y mana de obra para 1a ejecucidn de la
pintura de cordones

me

880

I $ 309,00

$

265,740,00 1

SERNALIZACION VERTICAL

Pravision y colocacién de sefializacién vertical segin detalle

‘ Unidad {

'S 950000

$

144.000,00 l

MUMECIPALIDAD
oF MAIPT
FOLIO

FAN L7 DAME'
Ohras Pﬁbﬁca§
inktidand de Matpu




Mol
HUNICIPIG

ML

MAIPU, Enero de 2021.

PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: ENSANCHE RUTA S0y REMODELACION PLAZOLETA

UBICAGION: RUTA 50 ENTRE CEBALLOS Y A. ALBAREZ -DISTRITO F.L..BELTRAN - MAIPU

‘7 | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITAR]D' COSTO TOTAL 1 INC. % }
735 REMODELACION PLAZOLETA
151 Adoquinade de banquina con intertrabado de § om de
espesor olor gis m2 241 § 1812008 460,79?,00 6,17
15.2 Adoquinado de pasiilos interlores y zona de ermila con
intertrabado de & cm de espesereolor rojo ma 59 $ 1700,00:% 100.300.00 1.54
15-3 Revestimiente de muros laterates en piedra San Rafael m2 78 $ 410000 | 3 31980000 4,28
15-4 Murate da mamposteria revestido en piedra San Rafael h=
a0 om m2 19 § 550000 % 112.100,00 1,50
155 Cordén de confinamisnto de adoquines 20 x20 cm m2 38 & 250,00 [ $  36,100,00 0,48
156 Rampas de hermigén armado m2 23 $ 4,100,00| %  $4.300,00 1,26
15-7 Provision y colosacidn de canel segib detalle Unidad 1 3 420000018 4200000 0,56
158 lluminacitn, cambio de anefacto farela por dos reflectares
de ledd de 100 ww, con los brazos y sopone Gl ! § 4600000 )% 46.000,00 0,62
15-8 Pintura de ermita y mastiles Gl 1 § 1200000 | 8 12.000,60 0,16
5 1,223.392,00
COSTO TOTAL DE OBRA 5 747089120 | 1no,no]“"

Son Pesas VA incluido

FIETE MILLONES CUATROGIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NGVENTAY UNG CON 201300

NIGIPALIDAD
MUDE MAIPY
FCLIO

(RSN
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PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: ENSANCHE RUTA 50 y REMODELACION PLAZOLETA

UBICACION: RUTA 50 ENTRE CEBALLOS Y A. ALBAREZ -DISTRITO F.L.BELTRAN - MAIPU

DESCRIPCION

\ UNIDAD

CANTIDAD

COSTO TOTAL

e % J ’

CARTEL DE OBRA

Provisian y colocacién de carlel de obra

[ Unidad .

|

BANQUINAS

Materiales, equipos y Mano de obra para le sjecucion de

banquinas nomiatizadas

860

CORDONES

Mateclales, equipos y Mano de obra para Iz ejecucion de

cordones normalizados

860

LOSA PUENTE PEATONAL

Waierale, equipos y Mang de ¢bra para la sjecucion de losa de
puente peatonat

e |

LOSA DE PUENTE VEHICULAR

Maleriale, equipos y Mana de obra para la ejecucion de (32 de

puente pealonal

[~ |

8.4

REVESTIMIENTC DE CUNETA

Materiale, equipos y Mano de obra para la ejecucion Rvestimialo

de cuneta B,60x0,40x0,60 m

40

CONSTRUCCION DE VEREDA PASOS PEATONALES

IMateriales, equipes y Mano de Obra para la ejecucion de
vereda ge hormigdn segdn especificaciones

E

90

PISO DE ADOQUIN INTERTRASADO ROJO

Materiales, equipos y Mano de Obra para colocar adaguin
inlertrabado rojo de 6 om de espesor

[~ |

285

MOVIMIENTO DE SUELO PARA PAVIMENTO

Equipos ¥ Mana de obra para: nivelacion, rebajes, formacién de
la caja y subrasante

mzl

3.080

BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA

Materiates . equipes v mano de obra para 'a ejecucién de base
estabilizada compactada de espesor §,15m. Imprimacion de
superficie.

m2

3.050

111

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO

Materiales, equipos y manc de cbra para la jecucion de carpeta

en conoreto asfaltico en caliente espesor 3 om, correccion de
alura de bosas e registro

m2

3.080

\12

DEMARCACION HORIZONTAL

Materiales, equipos y mano de obra para la ejecucion de ia
demarcacién horizontat

[ |

IE

PINTURA DE CORDONES

Materiales, equipos y mane de obra para la ejecucion de la
pintura de cordones

[ |

{14

SENALIZACION VERTICAL

Provisién v colocacitn de sefializacidn vertical segun detalle

 Unided |

12

ing. DAM AME
Director de Obras Publicas
» 5o aicin=lidad de Maipu
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OBRA: ENSANCHE RUTA 50 y REMODELACION PLAZOLETA

UBICACION; RUTA 50 ENTRE CEBALLOS Y A. ALBAREZ -DISTRITC F.L.BELTRAN - MAIPU

| DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD {COSTO UNITARIO! COSTO TOTAL NG, %
REMODELACION PLAZOLETA
15-1 Adoquanad9 de banquina con intertrabado de 8 om de m2 244
espesar color gris
15-2 Adoguinado de pasillos interi y zona de ermita con mz 59
intertrabade de 6 cm de espesarcolor rojo
15.3 Revestimiento de murcs iaterales en piedra San Rafasl m2 78
15-4 Murete de mamposteria revestido en piedra San Rafael h=
m2 18
40 cm
15.5 Corddn de confinamiento de adoquines 20 x20 cm m2 38
56 Rampas de hormigén armado m2 23
15-7 Provision y colocacién de cartel segib detalle Unidad 1
15-8 inacitn, cambio de artef: farola por dos reflectores Gl 1
de ledd de 100 ww, con los brazos y soparte .
15-@ Pintura de ermila y mastiles Gt 1
COSTO TOTAL DE OBRA l | |
Son Peses 1WA inciuido
Firma oferente Firma profesional
Actaracién de Nombre y Apellido Aclar. de Nombre y Apellide
Doc. Tipo y N° Dog, Tipo y N°
Domicilio Domicitio

Director de Obras Pdblicas
Minicinalidad de Malpu
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Licit. Pablica N°:
Expte. N% R
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL |

osra: ENSANCHE DE RUTA 50 y REMODELACION DE
PLAZOLETA

UBICACION: RUTA 50 ENTRE CEBALLOS Y A. ALVARES - Distrito FRAY LUIS BELTRAN - MAIPU -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucion de la obra; ENSANCHE DE RUTA 50 Y REMODELACION DE
PLAZOLETA, Ubicada en Ruta 50 entre calle Cebalios y A. Alvarez, Distrito Fray Luis Beltran, Maipd
segun detalle de planes técnicos, segln croguis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a ia Ley de
Obras Pablica N® 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgéanica de Municipios N° 1079 .-

ARTICULC 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maip(, Calle Pablo Pescara 490 Maipa,
Mendoza,

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipl 2 los fines de la nofificacién de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia....‘de.". ......................... de 2024, alas ............... horas,
en el Dpto. LICITACIONES de la MUNIGIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion pasada la
hora establecida. -

ARTICULQ 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial; E! presupuesto oficial de Iz obra asciende a ia suma de

SON: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NO
SRR Y UNO CON 2:01’100 R

($7.470.691,20).-

b} Plaze de eiecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de Ia obra:

150 DIAS CORRIDOS,

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

¢) Valor de la documentagién: El valor de la documentacidn licitatoria es de Pesos:
. B, ), sin cuya adquisicidn es nula toda propuesta presentada.

d} Mocdalidad del Proyecto licitatorio; En ia presente, la DOCUMENTACICN LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

13

ng. DAML D7
Director de Opras ubhf:as,
wimcinalidad de Matpu
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Las caracteristicas de esta modalidad se detalian en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e} Sistema de Contratacién: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es por:

f)_Monte o porcentaje de la obra que podra ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir las

deficiencias en fa CCA: No se aplica a la presente obra.

g).Acopio de materiales: Para la presente obra no estd prevista [a certificacion de acopio de
materiales.

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no estd previsto efectuar anticipe de fondos.

i) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: S! se reconoceran variaciones de precios de
acuerdo a anexg adjunto

i) Especificacién del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
segidn codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Especialidad 100
arquitectura y Subespecialidad 160 (Construccion de Plazas, Paseos Piiblicos)

k) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA {RACOP): g! oferente
deberd adjuntar Constancia de Inscripcion y habilitacién vigente de la firma en et RACOP en la/s
especialidad/es, subespecialidad/es ¥ rubro/s especificados para la presente contratacian emitida por
el RACOP y con referencia expresa a la obra objeto de la presente contratacion (se aceptara
Fresentacion de original o copia certificada).

ARTICULQ 5; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y CONQCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los oferentes deberén acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion.

Esta acreditacién consistira en la presentacién de referencias de obras de similares caracteristicas sjecutadas
por la empresa.

A jos efectos de la cumplimentacion def requisito, el oferante debers indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras. ~

Bl oferente deberd recorrer el lugar donde se ejecutard la obra o caso contraric aclarar que conoce el
emplazamiento de la misma

ARTICULQ 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Pian de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los
trabajos & libre trénsito de ios vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por ta zona.~

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores giobales, es decir, tomando a la cbra como una unidad (no por
sectores o paries).-

ARTICULO 8 MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las muitas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién dete
precedentemente, sera del 0.5 % {cince por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

213

1o Obras Poblices

irector ;
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ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de Ia obra se establece en UN (1) ANQ, a partir de la fecha de recepcién provisoria, a partir
de {a cual, de no mediar observaciones, se procederd a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA
De acuerdo a lo indicade en e! inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los andlisis de precics da cadz uno de los items que la componen y fa planilla anexo costo de la

mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planiilas oficiales,-

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % {uno por ciento), depositada en !a forma indicada en el articulo 7° dei Pliego
de condiciones generales de licitacién. La misma ser& devuelta luego de constituirse |a garantfa de adjudicacion.-

ARTICULO 12; GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantla porel incumplimientc del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° de! Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse ef acta de
recepcion provisoria, -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

Ei porcentaje a aplicer para a! fondo de reparc sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
fa misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. E) mismo sera devuelto luego de constituirse el
acta de recepcion definitiva, -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
de! fondo de desempieo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales Y municipales. Sino se diera cabat
cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el pago ds los certificados, considerdndose al contratista come
Unico responsable de los dafios ¥ perfjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: ELEMENTOS A PROVEER A LA INSPECCION
Con la firma del Acta de Inicio de Obra la Empresa Contratista Proveera un Rotomartillo percutor de 12 kg

de 52 mm (2-1/ 16 ") motor de 1.510 W que entregue 20 J de energia de imMpacto AVT {(antivibracién) y
Soft No Load {Supresion de la velocidad dei motor). Incluye agarre lateral y medidor de profundidad y
maletin. También un Qdémetro con rueda de 32 cm de Diametro, tipo Bosch Gwm, 5 digitos, con bolso
para traslado y proteccion. £l odémetro seré dtilizado durante toda {a obra para control y mediciones y una

vez finalizada la misma, ambos efementos seran donados al Municipio sin cargo.
ARTICULD 16: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista debera proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
sin cargoe alguno para la Municipalidad de Maipi lo siguiente, Un vehicuio tipo ufiiitario con capacidad para cinco
personas mecanica diésel o naftera potencia minima 140 HP, destinada a |a rmoviligad de ia inspeccion, sin chofer,
modelo 2019 o superior. La misma estarg a disposicion durante el plazo de obra, con la documentacién propia del
vehiculo, seguro del automavil y del personal a transportar el que estara en vigencia y cargo de Ia contratista, como
asi también el combustible ¥ & mantenimiento (lubricantes) general del vehicuio. La movilidad sera Devuelta a la
Empresa 90 dias posieriores a Iz fecepcién de la obra y debera ser ploteada en las puertas segin detalle que sera
provisto por la inspeccion.

ARTICULO 17: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIviL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Cbra, y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la
contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $
16.000.000,0C (Pesos quince millones con 0071 00).-
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Ei presente llamado a Licitacién tiens por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Aris, 1°y 20 y concordantes de la Ley de Obras
Piblicas N° 4418, cuyo detalle se acompafia en planilia de presupuesto adjunta, y segin las especificaci ones t&chicas
contenidas gn el respectivo pliego,

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimienio de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de gjecucion y lugar de
emplazamientc de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propusstas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serén abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrande se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hastz el instante de la apertura del primer sobre; no se admitirdn
modificaciones, aclaraciones yfo explicaciones sabre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar &l acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formaligad del acto, como asi también a cualquier irreguiaridad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para lz apertura fuera declarado farfado por causas fortuitas Y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar ei primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado. -

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA {carpeta conteniendo
pliege de condiciones, plisgo de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planiila de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilia de andlisis de precios}, ia cual incluirg el PROYECTO LICITATORIO de |a obra, que
podra estar desarroliado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO {planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b} De ANTEPRCYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, efc.)

En el primer caso, fa responsabilidad de] Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos ¥ documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cadz obra le
impusieren.-

Como compiemento al proyecto preparade por el Municipio, el Contratista debers
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién: estudios y ensayos preliminares y Ios planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes ylo
cafierias, especificando los tipos de tendide, con la precision de los planos de replarteo, a fin de facilitar Ias tareas de
centrol por parte de la Inspeccion .Tal documentacion podré ser requerida en cualquier momente, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
Eroquis preliminares y/o planos generales.-
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En eflos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condicionas de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y cordiciones:

Previo a Ia iniciacion de los frabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procederd a la preparacion, confeccién Y presentacion de la documentacion compieta de ptanos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspendienfes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA, -

Las condiciones de ejecucion de proyecto se ajustaran a materiales, dimensicnes,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en iz documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias 0 indicaciones cporfunaments emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de osl elementos
principales v accesorios o trasladandolos a fin de gue en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
£omo una mayer eficiencia y rendimiente, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segun la memoria descriptiva y la s especificaciones de! pliego.-

Durante !a marcha de lz chra, Ia Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la gjacucién de plancs parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

:
H

|
U La MODALIDAD adoptada para &l presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
| Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega l.

ARTICULO 5; ERRORES DE LA DOCUMENTAGION

Se deja expresa constancia que cuaiguier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS {2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de Ia licitacion. -

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sers recactada Unicamen te en la planilla coficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante téenico, seliadas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas par piszas certificadas con la anticipacién debida, En al sobre
debera destacarse: nimaro de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompariarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

E! oferente acompafiara z su propuesta un depésito de’ garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos ¢ valores,
$egun si valor nominal, emitidos per La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péiiza de caucién. Las flanzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir las
condiciones bésicas determinadas en el Art.  de | Decreto Provincial N° 313/81.

STz institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debers
someterse en forma expresa a la jurisdiccion ¥ competencia de los tribunales de esta Provingia,
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberdn adjuntar los
originales z la documentacion ficitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausuia obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TORO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETQ 313/81, REGLAMENTARIO
DE LALEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta cldusula en la poliza ¢ fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propugsta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la cbra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La proguesta de precios sera redactada UNICAMENTE en I 2 planilfa oficial de propuestas,
escrita 2 maguina o letra imprentz bien legible, fi rmadas por i oferente y representante tecnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacian debida, En el sobre
debera destacarse: numero de licitacian, expediente , dia y hora de aperiura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
Yy totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia ¥ hora q ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin viclarse, y que sclo
ostentara la individualizacion de la licitacion y contendra:

SOBRE N°1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere 2! Art. 7 de este pliego, la que seré
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicadz la obra.-

b} La declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptars la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarics de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatoric se ¢reara.-

c) La constancia de haber adquirido los plieges de licitacion.-

d} La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion. -

€} Constancia del pago de Sellado Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2 |, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

gl Detalle de! equipo con que se cuenta para gjecutar ia cbra, con e! domicilic donde pueda verificarse.-

h} Balance con no mas de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptara presentacion de origiral o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Sociat, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente cerfificada, que acredite las facultades
del firmante.-

1] Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la gjecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

)] Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica ¥ Registro de fa Industria de la Construccién (IERIC)
(Se aceptard presentacién de original o copia certificada).
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Para el caso que el monto de la Cbra supere los 5.00C jornaies del Peon de La Administracion Publica, se
deberd adjuntar constancia emitida per el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica
(RACOP), segin se especifigue en el articulo N° 4 de | Piiego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos crganismos nacicnales ¥ provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente deberéd mencicnar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo gue media entre Ia elecucion, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respeciivos certificados de obra,

Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en &l Departamento de Maip
dende seran vaiidas todas ias notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

SOBRE N°2

a)

b)

c)

d)

Formuiario OFICIAL de Propuestas ¥ Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase “variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de |z propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que ia anterior, pero con &l agregado del término
“variante",

Se agregaran ademas los sigulentes datos por cada pr opuesia en los sobres indicados en a) & b):
1. NCmero de personal permanente y transitorio ded con tratista de obra.
2. Plazo de sjecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién ¥ cronograma general de obra.

Andlisis de precios de cada uno de los ftems que com ponen fa propuasta,

En lo refativo al costo de Ia Manc de Obra, los Oferentes deberdn presentar la Pianilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremic que corresponda, con los valores vigentes

ARTICULO ¢: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serén admitidas, Y por lo tanto d evueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuandc se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Gferla, ¢ su importe sea infericr at 1% del Presupuesto Oficial, o no relina los
requisitos establecidos en e articule 7, 2 menos que el incenveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2, No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/é raspadura en su texto.

3. De acuerdc g io indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los ftems que la componen y LA
PLANILLA_ANEXQ COSTO DE LA MANG DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siquiendo Ia metodologia indicada para su determinacién.

4. La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, ingiso my).

L
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] ) Los restantes recaudos a observar en Ia propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS {2) DIAS HABILES  a )z clausura del acto licitatorio. En caso contrario e! municipio podra rechazar |z oferta yel
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de {o previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documeantacion y/o aclaraciones o ampliaciones que 2 juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
fz oferta. En ese caso, las presentaciones dabera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de Ia real

notificacién, en caso contrario e municipio podra rechazar |a oferta y el oferente perderd la ga rantia.-

ARTICULD 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentars ctras propuesias que s Ignifiguen una variante veniajosa a lo
proyectado oficizlmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que el mismo propenente haya presentado
tambien propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propussta seré considerada por la comisién de Preadjudicacion
de ia Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN
Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente filadas o previstas
en el presente pliege, se regiran supletoriamente p or io dispuesto en Ia Ley de Obras Pblicas N° 4418, Decreto -

Acuerde 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y £282 de Contabilidad y 3808 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde ei diz siguiente de Ia apertura del acto licitatorio, & cuyo vencimiento podra ser automét icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario per parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIC DEL. PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicién de la documentacion de i obra, domicilio especial en e! Dpto. de Maipd, Provincia de Mendo za, donde serin
vélidas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se& practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULG 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de !a licitacion, a los efsctos da Ia celebracién del confrato respectivo,
debera constituir demicilio especial en la Ciudad d e Maipu, Provincia de Mendoza, donde serén validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente Licitacién.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con iz sola aceptacion de la propuesta queda perfacto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de Ia primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULQ 16; DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencide ef plazo de mantenimiento de oferta establecids en el presente
pliego y ro se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho términe o después de efectuada la
adjudicacion, atin cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se haré pasible a lo estabiecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, gjecutandose en este

caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de

significacién, podré llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condicionss, a cuyo efecto
V.09/2015
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se fijara diz y hora en que tendra lugar la apertur a de ias nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/0 IMPUGNACIONES

Sien el momento de examinarse lag propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundameniales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptaciér siempre que se encuentre presente el interesado yio perscna con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipa, v hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario {os proponentes podran efectuar las cbser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberdn co ntar en el acta respectiva. - .

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adiudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de lz obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin gue ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni

E! precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenia para la decisién. Se tendra valide
el precio unitario cuando hublera errores de multiplicacion reflejados en e total parcial, y la adjudicacion se hars por el
importe que surja de multiplicar las unigades ofrecidas Par & precio unitario, nc aceptandose reclame s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de sumentar o disminuir hasta un 20% {veinte por
ciento) los items en cualguiera de los sectores, al mismo precio e iguzles condiciones gue se adjudics.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccidn de Licitaciones, debiéndose cumplimentar & partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.~

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Cendiciones Particulares de Caracter Legal de {a presente documentacién licitatoria. -

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que s& adjuntan a la presente, Ei lltime certificado de pago tendrd el carécter de
liquidacién fina! de iz obra contratada. Ej pago de las certificaciones estara sujeto a fo previsto en la Ley de Obras
Pablicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra auter izar anticipo de fondos cuando sstuviere previste en El Pliego de
Cendiciones Particulares de Caracter Legal,

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumentc de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuadz ia nofificacion de iz adjudicacion al adjudicatario,

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acraditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas .-
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Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de Ias garantias de los oferentes

que no resultaren adjudicatarios,

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar et cumplimiento del
mismo con un depdsite equivalente a! 5% del monta contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores $&gun su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, flanza
bancaria ¢ péliza de caucion. Las fianzas bancariasd poliza de caucion, debaran reunir Ias condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provineial 31 3/81 y 2084/04. 3i la institucion bancaria que ctorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiceién ¥ competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantla Contractual, se efectivizara al realizarse Ia recepcion proviseria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los.de acopios e intereses, se
descontara el & % (cinco por clento) en concepto d @ FONDQO DE REPARO, y que se retendra hasta [z recepcion

definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacidn de obra, adicicnales o Imprevistos gue se autoricen, se aplicara el

misma procedimiento de depdsitos, descuenios y devoluciones sefialados precedentements..-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece

el articulo 54,

previo al pago de iz certificacién, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. E| mismo puede ser realizade en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucién de Ia Garantia, se efectivizard al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la

totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irdn a

nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPLU y deberan incluir | 2 siguiente clausuia obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313781,

REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"
ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total,

debers contar

con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario

cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURQ OBRERO

De coenformidad con o dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estars obligado & tener

permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una sntidad asegUradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula & La Municipalidad de Maiptt de toda

responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma totai y complefz toda
responsabilidad &l respecto. Tanto la poiiza cubriendo su personal como la deciaracién antes mencionada deberdn ser

presentadas por &l Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICUL G 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentre d e las 48 horas de Iz firma del contrato, en

base z io previsto en el articulo 23 del presente. :

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debers presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Naciorales, que acrediten el conocimiento de la

ubicacién de ias instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, efc,
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ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en & pliego de condiciones particulares de Cardcier
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las muitas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32;: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de ias obras ¥ 8i la inspeccion ne tuviese cbjecicnes que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcicn provisoria entregandose copla de ella ai Contratista. -

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisaria de la obra, el contratista estd obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1 Y ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mals
caiidad o de la deficients ejecucion de la obra.

Alno estar el contratista en posesién de la obra desde |a recepcién provisoria, no estars a
Su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa ¢ catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, sila inspeccién no tuviese objeciones que formuiar, se
efectuard ia recepcién definitiva de |a obra. -

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se ¢onfeccicnara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo & del presente
pliego.-

ARTICULD 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajc en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica zl plazo de ejecuc 16n de la obra, pero tamando sélo en consideraciénla parte de obra
Gue debid ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizaré ia sjecucion de las obras y exigird que eilas se realicen en
estricta conformidad a io contratado.

El contratista esta obligado a tener en Iz obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de iz obra, ademas del libro de drdenes de servicio y &l de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULD 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. E! Contratista presentara para apro bacién de La Municipaiidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de |a vigilancia y atencion de los trabajos
Gue le correspondan.

La falta de cumplimiento de jas obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabiiidad emergente del contrato, sino que éste es el exciusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y & personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normai desarrollo de los trabajos.-

ARTICULG 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista ests obligado a eXpulsar de la ob ra al personal que [a inspeccion le exijz, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, ¢ de haber comeatido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccién: b) descbediencia a la inspeccion: ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafos a la cbra; &) incumplimiento con sus obiigaciones; f) cualquier otra causa que atente contra ia buena marcha de las
obras.

ARTICULG 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto serd por
cuenta del contratista, quien debera preverio al pr esentarse a licitacisn. -

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucidn de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductes de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serad por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlc ai servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista Yy a juic io y directiva de Ia inspeccién, Ia
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipaiidad, que pudieran existir en el obradar, Asimismo e contratista esta obiigado a velar por la seguridad de tales
elementos,

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el confratista contard durante [a
ejecucion de! contrato, con un centro de acopio para los materiales z utilizar en la obra el cuzl podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera cormunica ra La Municipalidad el demicilic de dicho depdsito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estardn a cargo del Contratista.

ARTICULQ 43;: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigdn vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particutares de caracter técnico que se adjuntard a la docurmentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el casc de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particufares de cardc fer técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULOQ 45: MATERIALES

Para la gjecucién de las obras se debersn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales. con io especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Carécte r Técnico que
se adjuntara a la documentacién licitatoria.-

ARTICULQ 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cuaiguier reparc que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparade de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcién de fas medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la Inspeccién, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran terdientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULG 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensuaimente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles de! mes siguiente a | que se ejecutaron los trabzjos. -

ARTICULO 49; LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberé mantener constanternente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuts, Y cumplira de inmediato las Srdenes que en este
sentido le Imparta la inspeccién, -

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obiigado a suministrar 2 La Munigipalidad cualquier dato estadistico
vincutado con |a obra, ya sea materiales, jornales, efc., en la oportunidad que se lo requiriese. -

ARTICULD 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPEGCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratistza no chedecerd orden alguna, refere nte a la obra en gjecucidn, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningdn trabajo ejecutado sin la cerrespo ndiente orden en !a forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que dsba tratar e} contratista con La Municipalidad deberan ser pianteados exclusivamente ante la insp ecciér de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en ia obra, sin ¢a rgo y en el lugar donde lo indique Ia
inspeccisn, un carte! con las caracteristicas y detalles indicados en el croguis correspondiente, dentre de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu lta diaria equivalente al ung por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada,

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasard a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

En caso de que la confratista sea una empresa que se ha presentada al
procedimiento de seleccion con la consiancia de inicio del tramite ge inscripcion y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgard la certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripeion ¥y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO £4: ACOPIO DE MATERIALES

abonadas por este cencepto serdn deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los ftems
respectivos y por la cantidad de material empieado en los mismos.- A los efectos de |a Certificacion el Proponente debers
presentar los comprebantes de compra de los materiales (facturas Y remitos} y los mismos debera n estar
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depcsitados conforme establece el articulo 42, La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a auterizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimisnto de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracion de los materiales y/o elementos acopiades en la obra
gjecutada ‘

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para Jas empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de ias ofertas, a los efectos de aplicar el articuio 19 def presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segun io estipulade en et Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Pablicas.

A los efectos de considerar [z radicacién de las empresas oferentes, ge debe tener en
cuenta o estipulado en fa Ley de Obras Publicas N°® 4478 en su articuio 20 BIS,
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CARACTER TECNICO

oBra: ENSANCHE RUTA50Y REMODELACION PLAZOLETA
UBICACION: RUTA 50 ENTRE CEBALLOS Y A. ALVAREZ - DISTRITO FRAY LUIS BELTRAN - MAIPU -

GENERALIDADES:
DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccion de Obras Publicas de la Municipalidad de Maip. El Contratista debara
tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de la Direccién
Técnica, autorizande la iniciacién de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante técnico  Profesional habilitado por Institucién  Profesional
correspondiente, que estaré permanentemente en obra, que verificara y controlara la calidad de los trabajos a
gjecutarse, siendo el responsable de los mismos.

i

POSTE PROVISORIO DE OBRA

Estara a cargo de la empresa la provision y colocacion de postes provisorios de obra para la
realizacion de la misma. Estos deberan ajustarse a las normativas vigentes tanto del Municipio como de Edemsa. La
empresa deberé realizar todas las tramitaciones necesarias para la aprobacién de los mismos. No se le permitira a la
empresa tener alargues de obra en zonas donde transiten peatones se debera tener especial cuidado en cerrar
permanentemente o cuando los trabajos lo requieran las zonas antes mencicnadas. -

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

En cuanto al balizamiento, cierre y sefalizacién de fas zonas de trabajo, la empresa es responsable de
los materiales y de ia obra en general, por lo que debera, arbitrar los medics para que exista una vigilancia
permanente en la misma, cerrando el area de trabajo a ferceros de forma segura, balizando y sefizlando en tiempo
¥y en forma estos sectores . con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos astaran a cargo y cuenta exclusiva
de la empresa.-Deberd cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modg QUE sean seguros para las personas que
transiten la zona, teniendo en cuenta que el movimiento de pasajeros seré el habitual de la Estacién.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefalizacion Transitoria. Son los que indican a los peatones y
eventuales conductores, la proximidad de algun riesgo. La carteleria a2 ufilizar sers disefiada por el Técnico de
Seguridad e Higiene de Ia empresa contratista y someterlo a la aprobacién de Iz inspeccién de Obra.

Si en necesario, antes de los inicios de obra, el contratista realizara el cierre perimetral de obra
con teia que permita la visual hacia los distintos sectores con postes de madera con una altura minima de 2.00 m
segun lo indique la inspeccidn, de tal manera que ne permita el acceso de particulares & la obra, debera cumplir con
todas las exigencias y reglamentaciones vigentes. Como asi también plartear cierres de baja altura y movibles
cuando la circunstancia lo requiera. La empresa retirara ¢l cierre una vez terminada la obra.-

MATERIALES

La Empresa tiene Ia responsabilidad del cuidade de cada uno de los materiales que se emplee en la obra. Cuando Ia
Inspeccion lo crea necesaric comprebard que los materiales utiizados sean de las mismas caracteristicas que las
muestras oportunamente aprcbadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el Contratista, deberd ser
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aprobado por la Inspeccion, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que demanden [os ensayos para su
aprobacion.

a) CEMENTO:

El material ligante sera cemento portiand normal de marca aprobada y debera satisfacer las especificaciones y
ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portiand de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragle podran ser usados en casos especiaies,
cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que io mismos rednan ias caracteristicas y
calidad requeridos para &l uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas especificas. Adn asi,
serd la inspeccién quien  autorizara su uso por eseritc.-

El cemento debe estar en sstado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No se permitira
el uso de cemento total o parcialmente fraguado, ¢ que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse
de obra en forma inmediata. No se admi#ra la mezZcla de cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de una
misma clase, procedente de fabricas diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas
muestras,

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcia de ellas. Arenas
artificiales son las criginadas por !a trituracién de las rocas mediante procesos mecénicos, éstas deberan tener igual
caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza v absorcién que las del agregado grueso
especificado en ei punto siguiente.

E! contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder ios siguientes [fmites:

Terrones de arcilla G,5% en peso

CaMDOM e 0.5% en peso
Material que pasa el Tamiz N° 200 (via humeda). 2,0% en peso
Otras sustancias perjudiciales (&lcalis, saies, Mica iC.. .o 2,0% en peso

El total de sustancias periudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colerimétrico para determinar las impurezas orgdnicas, que preduzcan un color
mas oscuro que &l standard, sera rechazada.

El agregado finc seré bien graduado de grueso a fino y su composicién granulométrica debera responder a las
siguientes exigencias pasando por cribas y famices:

porcentaje en peso que pasa 100
porcentaje en peso que pasa 90-100
porcentaje en peso que pasa 65-90
porcentaje en peso que pasa 45-80
porcentaje en pesa que pasa 5-30
..................................................................... porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacién durante toda la ejecucion
de los trabajos sea razonablemente uniforme ¥y no sujeta a los porcentajes extremos o Iimites especificados.

El modulo ds fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto dal fijado por ia inspeccidn.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podra utllizarse
solamente en el case que mezclado con el grueso y el cementc a usarse en obra, en las proporciones que se
indiquen, se obtenga un hormigdn con la resistencia cilindrica de roturz a compresion establecida en las
especificaciones. En este casc o agregado fino deberd conformar el requisito de uniformidad (variacion suave de la
curva granulormnétrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera almacenadc en la misma pila, ni usado alternadamente en
la misma ciase de obra o mezclado sin autorizacién previa y escrita de la inspaccién.

c) AGREGADO GRUESO:

Ef agregado grueso sera roca triturada 6 grava, se compondra de particulas duras, resistentes, durables sin exceso
de forma alargadas vy libres de cuaiquier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcilla 0 materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no exceders de los siguientes
valores:

- Carbén y lignito 1% en peso
TATCHIR e 1 % en peso

- Fragmento blandos 3 % en peso
1% en peso
1,5 % en peso
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La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentes biandos, no excedera del 3 % en peso.

ki agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracterigticas fisicas se
refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: [a perdida de pesc luego de cinco siclos no excedera el 12 %.

2} Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.

3j Dureza Dorry: Sera igual o rmayor a 18.
4} Absorcion: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERADE 1 %~
d) AGUA:

Ef agua a emplear en el hormigdn sera razonablemente fimpia, ifbre de aceite, sal, &cidos alcalis, vegetales y
cualquier sustancia perjudicial al fin propuesic. Las aguas de dudosa calidad seran controladas, conforme al método
de llevar a cabo ensayos de flexién, con hormigones fabricados utilizando agregados comunes; la resistencia de las
probetas ensayedas no seré menor del 90 % { ncventa por ciento) de aquellas similares hechas con agua
aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas [RAM correspondiente vy, en
particular deberan tener los diametros segun los detalles adjuntos y bresentar un aspecto limpio de oxido y grasas,
respefando las especificaciones del bliego general de la presente licitacion. Serdan del tipo ADN A_420

El Municipio, podra soiicitar la extraccion de probetas para verificar la calidad del material utitizado en la obra.-

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccién de niveles, armaduras y dimensiones de los
efementos del proyecto. -

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigdn sea elaborado ¥ mezciado mediante mote hormigoneras o equipos agitaderes, se cumpliran las
condiciones establecidas en Iz norma IRAM 1666. La medicién de los materiales, la produccion y el transporte del
hormigén elaborado se realizaran de acuerdo con io establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los
cas0s se exigira que of equipo necesario para sy produccion cumpla comc minime con ic siguiente:

Mezclado del hormigén: &l equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del hormigén a
mezclar, con e} volumen e importancia de la obra Y con las condiciones de moidec de las estructuras, vy sera
operado de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estarar al alcance del operador. E!
tipo y la capacidad Otil de las mezcladoras s& someteran a la aprobacicn de la Inspeccién, previo al inicio de las
tareas de mezciado. Las hormigoneras de una capacidad Gtil mayor a 1 m3 estardn provistas de un contador de
pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar |a descarga del hormigén si no ha transcurride el
tiempo de mezclado establecide. Cuando ef mezclado se realice en camiones mezcladores, el agua de mezclado se
hara ingresar al tambor de la motohormigenera bajo estrictas condiciones de control. Elingrese del agua se realizarg
cuando el camidn arribe a ia obra y nunca cuando el camién esté en trénsito. Una vez ingresada la cantidad total de
agua de mezclado y habiéndose completado esta operacién, no se permitira modificar bajo ningtin concepto las
cantidades de materiales que infegran e} hormigén fresco contenido on & tambor, salvo indicacién expresa de ia
Inspeccion.

Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigén a obra se adoptarén ias disposiciones y
cuidados recesarics para que liegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin
segregacion de sus materiales componentes, contaminacién con materias extrafias, ni agregados de cantidades
adicionales de agua. En general, se io protegera contra cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de su
descarga en obra, el hormigén tendra el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el fransporte en camiones sin dispositivos mezciadores ni de agitacion, e! harmigén de asentamiento maximo
de hasta 5 cm. pedré ser transportado desde el lugar de su elaboracidn hasta la obra, sélo mediante vehiculos con
cajas metdlicas, lisas, estancas ¥ preferentemente de aristas y vertices redondeados. Provistos de puertas que
permitan controfar la descarga del hormigér, y de los medios o cubiertas necesarias para protegerlos contra las
acciones climaticas y contra toda posibilidad de contaminacion con sustancias extrafias. En ningun caso la distancia
maxima de transporte, realizada en estas cendiciones, excedera de 5 km. Estos vehiculos deben ser completamente
descargados antes de que transcurran, como méxime, 30 minutes después de (a finalizacién del mezclado del
hormigdn,
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Nota: esta descripcién de los materiales es aplicable a todos los ftems de la obra donde los incluya

ARTICULO 1: CARTEL DE OBRA

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construira con materiales
medidas, texto diagramacion, tipo y tamafio de letras, que se indican en ias Especificaciones técnicas.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
CARTEL DE OBRA

Este frabajo se medira, certificara ¥ pagara por unidad realizadc y aprobado por {a Inspecciér al
precio unitario Contratade establecide para el item.

E! precio contractual sera compensacion fotal por la confeccion del cartel de obra, estructura de
soporte, pintado, confeccidn de! texto y diagramacion, colocacion, transporte vy descarga, mano de cbra,
herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, ete. y cualquier otra operacion y/o material necesario
para la correcta sjecucién def item en la forma especificada,

ARTICULO 2: BANQUINA

Efectuado el replanteo y fjados ei rivel y la linez se procederd a realizar el movimiento de preparar la

. base de apoyo de .a banguina, esta base se compactara por medios mecanicos manuales { placa vibradora ¢
canguro mecanico), se debera alcanzar la densidad optima v [a misma sera verificada por los ensayos adecuados,
una vez que ia inspeccion de obra apruebe ests tarea se procedera a colocar los meldes adecuados los cuales
deberan estar en perfectas condiciones de Uso para asegurar la correcta ejecucion de la banquina, |a cual tendra un
minimo de 17 cm de espesor ¥ 80 cm de ancho con una pendiente del 2% hacia fa cuneta que en este caso es de
tierra. Una vez que los moides estén nivelados y alineades se procedera al vertido del hormigén elaborado en planta
externa, que en esie caso es H17, el cual serd acomodado en [os meldes por vibrado u otro medio due asegure la

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de banguina, se medira, certificara Y pagara por mi de cbra ejecutada y
aprobada por la inspeccion ai precic unitario Contratade establecido para el ftem.

El precio contractual sera compensacion total por fa excavacion, preparado de la rasante. colocacién de moldes
alineados y nivelados, colocacion de ia armadura, colado de hormigén Elaborado en Planta Externa, agregado de la
piedra bola y trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra . herramientas,
equipos, combustible, aditivos, etc ¥ cualquier ofra aperacion y/o material necesaria para ia correcta ejecucion del
iter en la forma especificada.

ARTICULO 3: CORDCN

Este item se apiicard  sobre Ia banguina ejecutada para ello se tompletard armadura de los estribos
culocados agregando 2 @ 6 mm  en forma herizontal en los éngulos superiores de los estribos de acuerde a detalle
adjunte, utilizando para eilo los moldes correspondientes v se utilizard hormigaen H17, se utilizarén los encofrados
metalicos adecuados al detalle, que aseguren f respetar las dimensiones de croquis. Se dejaran barbacanas con
corte & 45 grados de ancho 30 ¢m cada 10 metros y en los quiebrss de! cordén para asegurar el escurrimiento del
agua hacla la cunsta. La terminacidn de ambas caras sera de hormigdn viste y no se aceptaran nichos de piedra o
avisperos, se utilizara desencrofante gue no manche la superficie vy e! curado se asegurard con el uso de anti sol
solventado aplicado scbre toda la superficie expuesta. No se aceptaran tramos de cordén fuera de nivel o linea
debido a que ia cara exterior sera vista

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de cordon, se medira, cerfificara Yy pagara por m! de obra ejecutada y aprobada por la
inspeccion al precio unitaric Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion fotal por la excavacion, preparado de la rasante. colocacion de moldes
alineados y nivelzdos, colccacidn de la armadura, colade de hormigén Elaborado en Plantz Externa, y trabajos de
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terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, adifivos, efc
y cualguier otra operacidn y/o matetial necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 4: LOSA DE PUENTE PEATONAL

En los lugares indicados en ia planimetria v en coincidenciz con las rampas peatonales de construirdn
puentes peatonales sobre un revestimiento de la cuneta que realizara para este fin. Se construira una losa de
espesor 15 cm, con armadura principal de un @ & cada 15 crm, de reparticién @ 6 cada 15 cm, segdn detalle adjunto,
las dimensiones seran de 1,20 m de ancho por 1,40 de largo, se usarg hormigén H17, se utilizaran los encofrados
adecuados y Ia terminacién de fa superficie sera fratasada y los bordes tratados con matacantos. El curado del
hormigén sera con anti sol solventado de marca reconocida,

4.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de losa de puente peatonal, se medira, certificara ¥ pagara por m2 de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccitn al precio unitario Condratado establecido para el item.

El precio. contractual sers compensacion total por el relfero, compactacian y preparado. de la rasants ¥
trabajos de terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mane de obra, kerramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc v cusiquier otra operacion y/o matesial necesario para la corecta ejecucidn del item en la forma
especificada. -

ARTICULQ 5: LOSA DE PUENTE VEHICULAR

En los lugares indicados ar la Flanimetria v en coincidencia con ol Ingreso a la Estacién Ferroviaria se
construird puente vehiculare sobre un revestimiento de Iz cuneta que realizard para este fin. Se constryirg una losa
de espesor 15 om, con armadura principal de un @ 8 cada 10 om, de reparticion & 6 cada 15 cm, segln detalle
adjunto, las dimensiones seran de 1,20 m de ancho por 7,00 de largo, se usara hormigén H17, se utilizaran los
encofrados adecuados y {a terminacién de ia superficie sera fratasada y fos bordes tratados con matacantos, en los
extremnos se defaran colocades estribos de cordén debido a que seran protegidos con estos elementos. E| curado
del hormigdn serd con anti so) solventado de marca reconocida,

4.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de losa de puente peatonal, se medira, certificarg ¥ pagara por m2 de obra ejecutada ¥
aprobada por la inspeccién al precio tnitario Contratado establecido para el ftem.

El precio. contractual sera sompensacion total por el relfero, compactacion y- preparado de [z rasante ¥
trabajos de terminacion, transperte y descarga, cargas. sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la corecta ejecucidn del item en ta forma
especificads. -

ARTICULO 6: REVESTIMIENTO D& CUNETA

Bajo losa de puentes peatenales y puente vehicular se realizara el revestimiento de la cuneta de tierra,
para lo cual se excavara y perfilara la seceién que tendra 0,60 de alto por 6,50 de ancha medidas terminadas
interiores | teniendo er cuenia que el espesor de las paredes laterales y el piso seran de 12 om. Ei piso serg
nivelade y compactado por medics mecanicos antes de realizar |a colocacion dei hormigén. Previo a realizar el piso
se colocara la armadura que formars e piso y las paredes que estara formada por una malla de & 6 mm cada 15 cm
ubicada en el medio de la seccign que como se indicd tiene 12 cm de espesor. Finzlizade el piso y cuando el
endurecimiento del hormigdn lo permita se colocaran los encofrados de los murog verticales que podran ser
metalicos o fendlicos, pero que aseguren |a correcta terminacién de la superficie. Una vez que los moldes estén
nivelados y alineados se precederd al vertido del hormigén elaborado en planta externa, que en este caso eg H17, el
cual sera acomedado en los moldes por vibrado u otro medic que asegure la correcta homogeneizacién de la masa.
Los bordes superiores seran terminados previendo la colocacion de Ia losa que se construira sobre los mismos, Una
vez desencofrados ia superficie sera tratada con anti sol solventado para asegurar el inducimiento correcto de la
masa de hormigén.

6.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de revestimiento de cuneta se medird, certificara y Pagarz por ml de obra ejecutada y aprobada
por ia inspeccidr al precio unitario Contratado establecido para gf item,.

El precio contractual sera compensacién total por ia excavacion, preparado de la rasante. colocacién de moldes
alineados y nivelados, colocacién de la armadurs, colado de hormigdn Elaborado en Planta Externa, agregado de la
piedra bola y trabajos de termiracion, transporte Yy descarga , cargas sociales, mano de obra | herramientas,
equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacitn ¥/0 material necesario para la correcta ejecucion del
ftem en la forma especificada. )

ARTICULO 7: CONSTRUCCION DE VEREDA EN PASOS PEATONALES
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Este itern se aplicara sobre suelg compactado mecanicamente y nivelado previamente, colocando entre &l
terrenc y el piso una capa de arido grueso y mediano (ripio pelada) compactado de 5 cm de espesor. Se gjecutarén
de hermigén con una mallz de & § rmm cada 20 cm ubicada en el medio de 1a seccién que tiene un espesor de
12em, usande hormigon H17, con un contenido minimo de cemento de 300 kg por m3 de hormigén, el ancho
previsto es de 1,20 m. La superficie serd terminada fratasada antideslizante, los bordes y juntas se tratardn con
matacano. Las juntas seran selladas con asfalto con palimeros (asfalto modificade) en caliente, con la precaucion de
no manchar las losas.

Curado: Se protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapse con los medios que sean necesarios
para garantizar la calidad de la obra gjecutada (Nylen de polietileno negre de 100 micrones) y se usara en toda la
superficie Antiscl Solventade de marca reconocida.

7.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de construccion de vereda de pasos peatonales se medira, certificara Y pagaré por m2 de obra
gjecutada y aprobada por Ia inspeccion al precic unitario Contratade establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por, preparade de lg rasante, colocacién de moldes
alineados y nivelados, colado de hormigén Elaborado en Planta Externa sin el agregado de ningun fluido, regleado
de la maza y trabajos de terminacién, transporte vy descarga , cargas sociales, mano de obra , herramientas,
equipos, combustible, aditivos, ete y cualguier otra operacion y/c material necesario para la correcta ejecucion del
item en la forma especificada

ARTICULO 8: PROVISION Y COLOCACION DE ADOQUIN INTERTRABADO TIPO
HOLANDA

En los espacios vacios ente & cordon que forma las distintas zonas el ensanche, se colocara pavimento
de blogue (adcquines) de hormigdn prefabricados en planta industrial, seran de color rojo, en los sectores indicados
en {a planimetria y planos que forman parte de! Proyecto, los mismos seran de calidad reconocida y el espesor de
bloque no debe ser menor de § Cm, espesor minime necesario para e! transito peatonai. Ef nivel de terminacion de
los mismos serd igual al de los sectores aledafios por lo tanto deberan realizarse las excavaciones y demoliciones
que correspondar para tener el mismo nivel de terminacién.-

El Adequin a utiizar sera de las siguientes dimensiones: 11.5 cm de ancho, 22.8¢m de largo y 6 cm de esp.
siguiendo una dispesicien de espina de pescado. El tamafio y la forma de los adoquines seran de color uniforme ¥
parejo, para que traben unos con otros, y la superficie finai sea plana, Para poder lograr esto, las diferencias
maximas en las dimensionas con respecto a las dadas, no seran de mas de 2mm para ef targo y de 3mm para el
E5pesor.-

Las superficies de los adoquines seran uniformes en color vy tamafo, es decir sin fisuras, huecos,
descascaramientos, sin la presencia de materiales axtrafios {maderas, semillas, piedras grandes, etc.} Los bordes y
aristas serdn agudos, es decir, sin desbordamientos, embobamientos o torceduras (alabeos) y no tendran rebabas
herizontales(en la cara inferior), ni verticales (en ia cara superior del adoguin). Esto se debe cumplir tanto para las
esquinas como para el bisel.~

Debera tener una buena resistencia g la abrasion, por lo cual el material a dtilizar debe ser de primera calidad.-

Para evaluar la calidad de los adoquines, se enviaran 2 un laboratorio de un ente oficial, donde se efectuara un
ensaye de flexion, eligiendo de cada lote de 1000 adoquines, 5 en forma aleatoria, la resistencia individua! nunca
debera ser inferior a 3.6 MPa ¥ la resistencia promedic de las cinco muestras, no debera ser inferior a 4.5 MPa. Si la
resistencia viene dada en kgffem2, e valor minimo deberd ser de 38.7 kgffem2 y el promedio 45.9 kgflem2. El costo
de fos ensayos sera solventado por la contratista, -

Los adoguines se transportaran de la plania elaboradora hasta l& obra en camiones Yy s& descargaran de modo de

debera ser gruesa, seca y limpia, el 100% pasara por tamiz iram 4.75mm ¥ no tendra mas de 20% retenido en tamiz
IRAM 2.36mm, ademas estarg iibre de elementos organicos. en ningln caso podra superar los 4.00 ¢m de espesor,
ademas este espesor debera mantenerse constante. -

La arena de sellado debe ser arena fina de enlucir, limpia, libre de poivo y elementos extrafios. -Log adoquires en
zanas proximas a banquinas, Cruces, encuentros con alcantarillas, deberan ser cortados prolijamente para continuar
con la geometria del sector, dichos cortes seran aprebados por la Inspeccién.-

Para colocar los adoquines previamente se realizara un Riso con arido para base estabilizada con un espesor
minimo de 13 cm, este piso debera cumplir las mismas especificaciones que las requeridas para la base estabilizada

Con respects a los elementes de sefializacidn v accescs a instalaciones (tapas de bocas de registro de red cloacal,
braseros de valvulas exclusas de red de aguz, {apas de camara de inspeccion de electricidad, telefonia, datos, ete.)
deberan tomarse los sig. Recaudos:

1.- Se elevara su altura hasta coincidir con el nuevo nivel de obra, -
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2.- El asientc o acomodamiento de los adoquines se hara con placa vibradora, pasada en ambas direcciones,
teniendo la precaucién de avitar escalonamientos, luego se procedera al reemplazo de adoquines rotos si los
hubiere. -

8.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de colocacién de pavimento intertrabado, se mecdira, certificaré y pagard por m2 de obra
ejecutada y aprobada por Ia inspeccion al precio unitario Contratade establecido para ef item.

El precio contractual sera compensacion fotal por la preparacién de terreno, nivefacién, compactacian,
ejecucion dai piso de base estabilizada, colocacién de arena de asiente, colocacion de adoquines, compactacion,
sellade de ios mismos, trabzjos de terminacién, transporte ¥ descarga , cargas sociales, mano de obra .
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra opsracién y/o material necesario para la correcta
elecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 9: MOVIMIENTC DE SUELOS PARA PAVIMENTO

En el espacio que queda entre el hormigdn que forma la actual cazada de Ia ruta 50 y la bangquina
construida se realizara la excavacién de todo sl ancho a realizar &l ensanche en pavimento de concreto asfaltico, el
€spesar a excavar es de 18 cm. El Materiai extraido sera traslado y depositado en el lugar que indique la inspeccion
de obra gue nc excedera de un radic de 5 km. Realizada ia excavacién se preparara la subrrasante que sera
nivelada y compactada por medios mecanicos adectiados (motoniveladora, rodiflo metdlico liso vibrador
autopropulsado, rodille neumatico liso autopropulsado ect), solo se admitiran medios mecanicos manuales donde los
espacios no permita utilizar los equipes viales. Para lograr la densidad optima se usara el riego con camiones
regadores, de ser necesaric podra agregarse base estabilizada para Ia preparacion de esta suparficie. La densidad
optima seré verificada con los ensayos correspendientes y deberd ser aprobadza por la inspececidn en cuanto a
densidad, nivel y terminacién de |a superficie.

9.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Ei trabajo de colocacién de movimiento de suelos para pavimento se medird, certificara y pagara por
m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitaric Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion fotal por la excavacién, traslado del producido, preparacion
de terreno, nivefacian, compactacion, trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas sociales, mano de
obra , herramientas, equipos, combustibie, aditives, etc y cuaiquier otra operacion y/o material necesario para ia
correcta ejecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 10: CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA

CONTROL DE SUBRASANTE
Antes de que se permita depositar los materiales para la base o sub-base, Ia superficie de la subrasante estara
terminada en su tratamiento y contarg con la aprobacion de la Inspeccion. )
Ademas, se verificara que no se hayan producido dafios a ductos, instalaciones, canalizados, etc. existentes, los
cuales deberéan repararse antes de la colocacion del material para sub-base.
La Inspeccién verificara previamente al inicioc de la construccién de la sub-base, se encuentren terminadas, de
acuerdo con los piancs y especificaciones del proyecto, todas las partes constitutivas de las obras basicas, cunetas,
desagiles, etc cuando sean parte de la cbra.-

MATERIAL PETREO

Este podra ser: piedra partida, grava, arenas, pedregulios, mezclas de dichos materiales, los que deberan tener una
graduacién que cumpia con las especificaciones técnicas adjuntas para los mismos.

Entiéndase por pedregullo el producte de la trituracién de rocas, tosca dura, ripio o canto rodado. Cuando el
pedregullo provenga de Ia trituracién de fipic, las particulas que se trituren deberan estar refenidas en [a criba de
aberiuras cuadradas de 1-1/2°, saivo disposicion contraria en 1os demas documentos del contrato.-

&l agregado pétreo para bases y sub-bases estara formade por particulas duras, sanas y desprovistas de materiales
perjudiciales. La parte fina de ios agregados cbtenidos por trituracion, sobre la cual no puede efectuarse el ensayo
de desgaste, se aceptara sclo cuando la roca originaria llene ias exigencias especificadas a ese respecto para los
agregados gruesos.-

Cuando los agregados no cumplan las especificaciones sobre granulometria, se los someterd a cribado ¥
clasificacién y si es necesario, a triturzcion, hasta corregir el defecto. £l desgaste de los agregados medido por el
ensayo Los Angeles (Norma IRAM 1532) cuando se utilice piedra partida serd menor de 6% y para el caso de
gravas serda menor al 20%.-

La Empresa Contratista indicara la ubicacicn de los yacimientos proveedores del material a los efectos que la
Inspeccién pueda realizar los controles Que considere necesario.

AGREGADO DE MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR.
Consistira en todo materia! granular sin propiedades ligantes apio que forma la capa superficial del camino existente,
&l cual podra ser grava, piedra partida, arena u otro material simiiar, que se encuentre en condiciones para la mezcia
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con los materiales de aporte de yacimientos o canteras. Este material local estara libre de elementas perjudiciales
como raices, froncos, hierbas, materiales compresibles o putrescibles.
La incorporacion de este tipo de material serd autorizado por la Inspeccion.

COMPOSICION DE LA MEZCLA

Los diferentes agregados serdn mezclados en proporciones tales que permitan chtener un producto firal que cumpla
con las condiciones de granuiometria y plasticidad fijadas en las planiltas correspondientes.

El Contratista de acuerdo a los ensayos que practique, propondra las cantidades de jos diferentes materiales a fin de
cumplir con las condiciones indicadas antericrmente.

Los resultados de calculos de las cantidades y calidades de materiales seran remitidos a la Inspeccién, la que podra
determinar variaciones si se obtuviera una mejora técnica y/o econdmica de |a mezcla,

El contratista no esta autorizado al traslade y distribucion del materia! hasta tanto no obtenga el visto bueno de la
Inspeccion al respecto.

PREPARACION DE SUELOS

Los sueios finos, los sueios calcareos ¥ las toscas blandas que se utilicen para sustituir materiales defectuosos de
los baches de la calzada y para la construccién de bases Y sub-bases, deberan ser preparados en el yacimiento.
Previamente se eliminaran iag materias extrafias y todos los trozes de piedras que retenga la criba de abertura
cuadrada de 17, luego se pulverizars el suelo hasta que cumpla las sigulentes condiciones al ser ensayado mediante
tamices y cribas de aberturas cuadradas:

Pasa criba otamrz %
N°4omenosde 80
N°?0nomenosde.........................‘...........................‘..... 80

Tode suelo que se emplee en la construcgién o reparacién de bases o sub-bases, debers ser aprobado antes de
retirarlo del yacimiento: esta aprobagién se hard en base a los érsayos que se estabiezcan en Art. N° 15 dai
presente Pliego | Ensayos de agregados locales y suelos art. N°15 del presente pliego.

TRANSPORTE DE LOS MATERIALES

El transporte de los materiales no podra hacerse por la cbra en construccion, si la inspeccidn estima que fa
superficie podria resultar perjudicada por esa causa. Donde no exista camino practicable para el fransporte de los
materiales, su construccién correra per cuenta del CONTRATISTA .-

PREPARACION DE LOS AGREGADOS LOCALES

Los agregados locales seran preparados en el yacimiento y acopiados en el mismeo en dos fraccionadas que
tumplan las exigencias dadas en fas fespectivas especificaciones, Todo agregado local debers ser aprobado antes
de retirarlo de su acopic en yacimiento, esta aprobacion se har er base a los ensayos que se estabiecen en Art, N°
15 del presente Pliego : Ensayos de agregados locales y suelos,. )
En la planta fijz para base se exigird un silo para cada fraccisn integrante de la mezcla. Las fracciones
correspondientes a cada silo seran:

1- Material natural zarandeado para criba de tamafic maximo y retenido por criba de 9,5 mm. (3/87).

2- Material natural zarandeado por criba de €5 mm, (3/4"). El material para base se mezclard en las
proporciones adecuadas para:

. Lograr una mezcla uniforme Cuya curva granulométrica sea sensiblemente paralela a las curvas limites.-

. Evitar la segregacién: Para Ia gjecucion de ia base, el CONTRATISTA debera soiicitar con treinta (30) dias

de anticipacion !a formula de mezcla n la obra que chiigatoriamente debe presentar, y en la que deberan cumpiirse
las exigencias establecidas. En dicha fo mula se consignaran las granulometrias de cada unc de los agregados y los
borcentajes con gue intervendran en la mezcla,

EI CONTRATISTA adiuntara las muestras necesarias de los materiales a utilizar a fin de que la Inspeccion verifique
los resLltados de los €nsayos.-

St la formula presentada fuera aprobada por la Inspeccién, el CONTRATISTA, estara obligada a suministrar una
mezcla gue cumpla exactamente las aprabacionss y granulometrias citadas -

Las tolerancias admisibles con respecto a fa granulometria aprcbada por la férmula son las siguientes:

Bajo Ia criba de 38 mm. {1%") y hasta el tamiz 9,5 mm. (3/8") Inclusive: —+7%.-

Baje la criba de 9,5 mm. {3/8") y hasta el tamiz de 2 mm, (N® 10) inclusive: «+6%
Bajo tamiz de 2 mm. (N° 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm, (N° 40} inclusive: «+5%.
Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40) -+3%.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuates se hallaran a su ver entre
los limites granulométricos que se fijan en esta especificacion.-

Conjuntamente con la presentacién de la formula de mezcla en obra e CONTRATISTA someters a consideracion de
la Inspeccién tos limites de variacian admisibie de los distintos agregados que formaran la mezcla -
8
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Lz faja de variaciones asi establecida sera considerada cormo definitiva para la aceptacién de materiales a acopiar. A
este fin se reaiizaran ensayos de granulometria por cada 200 m3 de materia! acopiado. Todo material que no cumpla
aquelia condicion debers ser rechazado.-

MEZCLA DE MATERIALES GON MEZCLADORA FlJA

La mezcla con maguina fija se efectuara introduciendo los distintos integrantes {excepto ia cal y el cemento portland
cuando se usen éstos ligantes) a partir de silos separados para cada material, con aberturas convenientemente
regiadas para obtener e producto deseado. Las caracteristicas de los agregados y suelos de fa mezcla seran
determinados sobre muestras Que se tomaran a razdn de una, por lo menos, cada 200 m3 a la salida,
respectivamente, de cada silo y de la mezcladora, ef CONTRATISTA, debera corregir los defectos que revelen estos
énsayos, siguiendo a tal fin las indicaciones de la inspeccion.- '

Para la ejecucion de estos trabajcs se exigird que el CONRATISTA dispenga en propiedad una Planta de
Estabilizacion con produceién minima necesaria para cumplir con el plan de trabajos, estos quedaré a juicio de la
inspeccion, de una distribuidora de suelos avtopropulsada de similares caracteristicas y del equipo de compactacion
descrito en las Especificaciones Complementarias.-

DISTRIBUCION, COMPACTACION Y PERFILADO DEL MATERIAL PARA LA BASE ESTABILIZADA.

El material 0 mezola para la ejecucion de ias bases, se extenders en capas de espesor uniforme mediante equipos
distribuidores. E! espesor de cada capa se controlara efectuande frecuentes mediciones y el CONTRATISTA
proceders a rectificario antes de iniciar los trabajos de compactacion, estas mediciones aunque sean controladas por
la Inspeccion, deberan ser hechas por el CONTRATISTA y las rectificaciones que éste efecttie no significarén Ia
aprobacion de los trabajos. Ei espesor de las capas debe ser compatible con las caracteristicas de los rodilios. Las
mezclas para reparacion de bases o sub-bases se extendersn como se indica en fas especificaciones respectivas.
Una vez corregida la humedad y €l espesor de cada capa, se procederd a compactar el material hasta obtener [as
condiciones de densidad que se establecen en art. N°18(condiciones para recepcion).-

Las mezclas para reparacion de bases o sub-bases, se compactaran como se indica en las especificaciones
respectivas. Después de haber compactado la correspondiente capa se corregira ef perfil v la Inspeccion efectyars
ias mediciones para controf de @spesores y gaiibo. Durante jos trabajos de compactacion se efectuaran los riegos de
agua necesaria para mantsner la humedad dentro de la gama méas adecuads a tal fin-

ALTERNATIVAS DEL METODO CONSTRUCTIVO
Se acepta toda alternativa que permita cumplir los requisitos referentes a composicion y caracteristicas de las
mezclas i i

obtencién de un resultado correcte. La Inspeceidn autorizara cualquier nuevo procedimiento en base a Ia
construccion de un tramo de prueba y dard al CONTRATISTA instrucciones precisas que éste debera observar
cuidadosamente, no obstante, estas disposiciones ¥ st cumplimiento no significaran la aprobacién de los trabajos.-

SENALIZACION DE LOS DESVIOS

Sera obligacién del CONTRATISTA pener las sefiales necesarias para guiar el transito, tanto en el caso de
emplearse desvios ¢como cuando se utifice la calzada en una trocha para ia circulacion.-

Las sefales serén bien visibles especiaimente de noche, con indicacion de la velocidad méxima segura en el desvio.
Si Ia sefializacién no es eficaz, la Inspeccion podré crdenar la ubicacién de hombres-bandera en ambos extrerncs

del desvio; el emplac de nombres-bandera sera obligatorio cuando e! transito se halle confinado a una sola trocha,
para indicar &l orden de pricridad en el paso de los vehleulos que circulan en sentidos opuestos. En caso de no
cumplirse en {as condiciones, se prohibird el trabajo en las zonas afectadas.-

YACIMIENTOS DE AGREGADOS LOCALES ¥ SUELOS

Los agregados pétreos locales y los suelos extraidos de yacimientos propuestos por el CONTRATISTA seran
aprobados por la Inspeccion siempre que cumplan con las especificaciones requeridas en este Pliego.-

ACOPIO DE MATERIALES

El material parz la base no se &copiard en obra, serd depasitado directamente en su Jugar de distribucicn por los
equipos de transporie.

TOMA Y REMISION DE MUESTRAS

Todas las muestras seran tomadas por la Inspeccién en presencia dal CONTRATISTA ¢ de su representante
autorizado. [os gastos de extraccidn, envases, remision y transporte de las muestras estaran a cargo def
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ENSAYOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELQS

Los materiales locales deberan ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocacion o de acopio en la obra.
Los ripics y pedregullos de origen local se deberan dividir en dos fracciones, por la criba de aberturas de 3/8" | las
cuzles se acopiarén en el préstamo en pilas separadas, se incluye en la categoria de pedregullo a tosca que
requiere trituracion, De cada una de las fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 por los menos, a efectos de
realizar los ensayos de granulometria y plasticidad, en las toscas trituradas, ademds se efectuarsd cads 200 m3, por
lo menos de ambas fracciones, el ensayo de desgaste Los Angeles (Norma IRAM 1832).-

Sobre los ripios v pedregulles se efectuara este ensayo cada vez que !a Inspeccisn o considere conveniente. Los
suelos calcareos y las toscas que no necesitan trituracién y los dermas tipos de suelos para bases ¥ sub-bases,
deberan someterse a los ensayos de granulometria y plasticidad, tormando muestras de cada una de las pilas
preparadas en el yacimiente, a razén de una muestra cada 200 m3 por lo menos. A fin de realizar estos ensayos, el
CONTRATISTA debers instalar en el yacimiento un laboratoric dotado de todos los elementos necesarios. Ademas,
se tomaran muestras de agregados pétreos, tanto los de origen iocal como Ios de origen comercial, para su anaiisis
granuiométrico y otros ensaycs, en duplicado, inmediatamente antes de utilizaslos, como se indica en art
10(alternativas del método constructivo) y artN*18 (Condiciones de receapeion). .-

El peso de cada muesira no serg menor que lo indicado en el siguiente cuadro:

Tamarfio méximo del agregado Peso de cada muestra
3/8" no mencs 1kg.

de 3/8" a % menos 2,5kg
De3"a 1% menos 10 kg

De 1% a3 menos 25 kg

El ensayo de Valor Soporte se efectuard cada vez que la Inspeccion lo considere conveniente. Este ensayo se
efectuard como se indica en ia Norma de Ensayc VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de suelos.-

ENSAYO DE MEZCLAS

Las muestras de mezclas se tomaran coémo y en las cportunidades gue se establecen en la preparacion de las
mezcias y en las condiciones para la recepcién, -

El pesc de cada muestra no debera $er menos que o indicado en el cuadro anterior para los agregados. -

Los ensayos de compactacion de materiales se efectuaran en la forma que establece la Norma de Ensayo VN-E-5-
67 COMPACTACION DE SUELOS. -

Los ensayos de Valor Soporte se efectuaran cuando la Inspeccion lo crea conveniente, por el procedimiento que se
establece en la Narma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de suelos. —

EQUIPO. GENERALIDADES,

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion en base & reafizacion de
pruebas précticas, debiendo ser conservadas las condiciones satisfactorias hasta finaiizar la obra.~

Cuando durante la ejecucién de los trabajos, se observen deficiencias o mal fincionamiento de las maquinas o
implementos utilizades, fa Inspeccion pedré ordenar su ratiro y reemplazo.-

El nimero de unidades del eGuipo serd tal que permita asumir Ia obra dentro del plazo contractual y realizar los
trabajos de conservacién que se detallan en art.N°S del presente pliego. Ei CONTRATISTA no podra proceder al
retiro parcial o total del equipo mientras los trabajos estén en receso. salvo que [a inspeccién lo autorizars
expresamente. - !

REGADORES DE AGUA

Debera haliarse montados sobre camiones y estaran equipados con bombas centrifugas de alta presién ¥
distribuidores apropiados para lograr un regalo parejo en forma de lluvia fina.-

ROBILLOS NEUMATICOS

Seran del tipo maltiple auvtopropulsado, contaran de dos gjes, y pesaran por lo menos 8 ton. sin lastrar y 13 ton.
Lastrados. -

La presion interior no serd inferior a 3,50 kg/em2 y la presion gjercida por cada rueda serd de 35 kg/cm de ancho de
llanta (banda de rodamiento) como minimo. Estars dispuesto de manera que permita aumentar su peso hasta que la
presion se eleve a 50 kg/cm2 de ancho de llanta aproxirmadamente, -
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RODILLOS LISCS

Seran de peso suficiente para transmitir una presién comprendida entre 20 y 50 kgs. por centimetro de ancho de
lfanta, el digmetro de cada rodilio sera por lo menos de 1,00 mts. Seran vibratorios y del tipo autopropulsados.-

PISONES

Deberan ser mecénicos, a aire comprimido o vibratoric. Debers preverse su uso en los encuentros de la base con
ias alcantarillas.-

MAQUINAS MEZCLADORAS FIJAS

Esta maquina deber hallarse ubicada en un lugar conveniente para gue el acopic v &l movimiento de |os materizles
se efectden cémodamente.-

Los movimientos de sus distintas partes seran sincronizadcs, de manera que produzcan una mezcla uniforme, de
composicion comprendida entra los ffmites establecidos; se haliara provista-de un cargador mecanico gque permita
introducir los Materiales, sin segregacion apreciable, en el dispositivo de alimentacion, el cuai debera contar con
medios que garanticen la correcia proporcién de los materiales. La Inspeccién establecera las aberiuras de salida de
los silos de materiales, teniendo en cuenta fas condiciones de humedad de éstos. La balanza con que debera contar
la maguina mezcladora, a fin de pesar los distintos materiales a mezclar, deberd tener un depdsito suspendido; su
capacidad ser por lo menos el doble del Fesc de cada paston y debers hailarse, asi como los recipientes para
pesar los materiales, completamente aisiada de las vibraciones y movimientos del resto de la plantz; el lugar de ia
operacion de la balanza, debera estar protegido por una casilia convenientemente ventilada, para que el aperador
pueda realizar faciimente su cometido, aislado del ruido y del polve; las balanzas deberan tener escala circular y sus
compuertas deberan poderse abrir completamente, sin recurrir a golpes; & error de sus pesadas no exceders el 2%
en cualquier operacion particular, ni dei 1 % en un paston completo; el CONTRATISTA deberd proveer una pesa
patron de 25 Kg. cada 250 Kg. de capacidad de la balanza. La maquina debera contar con un dispositive medidor
del tiempe de mezelado, en un salo periodo ¢ en dos periodos si la mezcla deba ser integrada por medio de un
ligante, como ser cal o camento portland, e! dispositivo deberd mantener inalterable el tierpo de cada periodo y
deberé poderlo variar de cinco en cince segundos; debera comenzar a funcionar automaticamente al cerrarse la
compuerta de descarga de la balanza, actuandc sobre e sisterna de alimentacién de Ia mezcladora; si se debe

ELEMENTOS VARIOS

Durante Ia ejecucion ¥y conservacion de los trabajos, se dispondra en obra, de palas, rastrillos. Volquetes para
conducir materiales destinados a retoques, ademas de las ofras harramisntas, maquinas e implementos que sean
necesarios para efectuar con ia mayor eficacia posible, todos los trabajos especificados.-

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

COMPACTACION

Para control del grade de compactacion de cada capa de enripiado, base o sub-base, se determinara el peso
especifico aparente, efectuando ensaycs a razon de, per lo menos uno cada 100 metros de longitud, siguiendo la
regla; borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc. .-

La determinacién del beso especifico aparente se efectuard como se indica en las Normas de Ensaycs VN-E-8-68
Control de Compactacion por el método de la arena.-

del material seco, no inferior al maximo determinado mediante & ensayo descritc en la Norma de Ensayo VN-E-5-67
Compactacién de suelos, cuando se trate de mezclas que no contisnen cemento portland ni cal, y mediante el
ensayo descrito en la Norma de Ensayc VN-E-19-65 Compactacion de mezcias de suelo-cal y suelc-cemento, en
caso contrario.

Las bases y sub-bases gue no contengan cemento portland se deberan compactar en forma continua hasta obtener
¢l peso especifico establecido. La densidad de las mezclas empleadas para reparacidn de bases ¥ sub-bases
debera alcanzar el grado que se indica mas arriba para la construccién de bases y sub-bases y serd verificada por la
[nspeccién tan frecuentemeante Come ésta lo considera cporiuno..

El ensayo de compactacion a realizar en ios casos de mezclas que no contengan cemento portland ni cal, sera e
descrito en la Norma de Ensayo VN-E-5-67, bajo el N° Vv -

PERFIL TRANSVERSAL

En los lugares que ta Inspeccion estime conveniente Y por io menos a razén de 10 por kildmetro, se verificara el
perfil transversal de Iz capa de base, sub-base y enripiade terminado, admitiéndose las siguientes tolerancias. -

BASES
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SUB-BASES Y ENRIPIADO

Diferencia de cota entre bordes, nomayorde 3 em. 5cm
Exceso en la fecha no mayor de 1em 2¢cm

Defecto en la flecha Ninguno Ninguna

Las mediciones se haran con e nive! de anteojo; la correccion de las cotas de bordes debers efectuarse
previamente al control de la flecha -

LISURA

La lisura superficia! de cada capa de base, sub-base o enripiado debera controlarse en log lugares donde se
verifiguen el perfil transversal, o més frecuentemente si la inspeccion o considera necesario; a tal fin se usara una
regla recta de 3 metros de largo, que se cologara paralelamente ai eje del camino, y un galibo, colocado
transversaimente al mismo; en ningun fugar se admitira en las bases depresiones de mas de 5 mm, de profundidad y
enias sub-bases y enripiados depresiones de mas de 1 cm reveladas por ess procedimiento.-

ANCHO

No se admitira ninguna seccién de base, sub-base o enripiado cuyo ancho no alcance la dimension indicada en fos
planos o establecidas por la Inspeccién. -

Se tomara como patrén af ancho entre banquinas existentes,

ESPESCOR

En los lugares donde se determine el peso especifico aparente de I3 mezcla, como se indica en art. 6.18
{Compactacien); se medira el espesor resuliante de cada capa, no se admitir en ninguna parte que el espesor sea
menor que el indicado en los planos o establecido por Iz inspeceion.-

REPARACION DE LOS DEFECTOS CONSTRUCTIVOS

Cuando se trate de enripiados o de hases ¢ sub-bases que contengan cemenio los defectos Qque excedan las
tclerancias dadas mas arrba &n cuanto a compactacion, perfil transversal, lisura Y espesor, se corregiran
demoliendo la seccién defeciucsa y reconstruyéndola con el mismo tipo de mezclas, los demas tipos de base o sub-
base y los enripiados, se corregiran perfil transversal, lisura Y espesor, escarificéndolas en todo e! espesor de la

Se reconocerd ningln pago por exceso en el BSpesor ¢ ancho establecido en ios planos o indicados por ta
Inspeccion. Todos los trabajos y materiales necesarios para corregir en ia forma especificada los defectos a que se
hace referencia mas arriba, seran provistos por el CONTRATISTA an el piazo que indigue Ia Inspeccién y no
recibiran pago alguno.-

CONSERVACION

Cada capa de base o sub-base construida en la forma especificada, sera sometida a conservacion hastz el
momento de ser recubierta con la otra capa o se gjecute la etapa constructiva subsiguiente.

La conservacién consistira en la gjecucion de riegos de agua, cilindrado, perfilado y bacheos, a fin de mantener I3
lisura, forma, dimensiones y compactacion especificada.-

La cantidad y oportunidad de iog riesgos de agua, seran indicadas en cada caso por la Inspeccion.-

El intervalo que media desde Ia aprobacion de cada capa de base hasta su recubrimiento, debera ser reducido al
minimo necesario y no superar los planos establecidos en [as especificaciones respectivas, o en sy defecto, las que
por escrito fije la Inspecaian, para la permanencia de obras descubiertas.~

Durante el intervalo indicado en el apartado anterior no se permitira el peso de camiones sobre la capa construida,
pudiendo permitirse en cascs necesarios &f transitc de vehiculos livianos.

Una vez transcurrido e} plazo indicado como intervalo de aprobacién de cada capa de base, cualquier falia o defecto
constructivo que se produjese en la obrz ejecutada por el CONTRATISTA, ésta procederé a respetarlo
Cuidadosamente; repitiendo las operaciones integras de! proceso constructivo, sin pereibir por ello pago alguno.-

RIEGO DE IMPRIMACION
Una vez aprobada la base estabilizada se procedera a ejecutar un riego de imprimacién de material bituminoso

homologado en una proporcién de 1.3 a 1,5 litros por m2 (metro cuadrado).

MEDICION y FORMA DE PAGO
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La base granuiar estabilizada imprimada, construida en Ig forma especificada con un espesor minimo de 0,15 m
compactado, se medira por metro cuadrado terminado vy aprobado. No se mediran las reparaciones de base cuando
las mismas se efectien en cumplimiento de este mismo contrato,

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL DE BASE ESTABILIZADA

El agregade pétrec para base estabilizada estara formado por particulas duras, sanas y desprovistas de materiales
perjudiciales o de origen organico. Podra estar formado por materiales zarandeados o mezcla de materiales
zarandeados y triturados.

El desgaste de log agregados medido por el ensayo de “Los Angeles” (TRAM 1532) sera menor del 50% -

El material 0 mezcla de materiales a proveer para ser usado en la hase estabilizada, deberd cumplic con las
siguientes condicicnes de granulometria, plasticidad, sales y valor soporte.-

CRIBAS Y TAMICES PORCENTAJE QUE PASA
IRAM %

38 mm(1 1/2%)
25 mm{1")

19 mm (3/47)
9.5 mm (3/8")
4.8 mm (n°4)
2.0 mm (n*10)
74 u {n°40)

420 u (n°200}
Limite liquido %

menor de 25

Limite plastico % 2-4

Valor scporte % mayor de 80
Sales totales % menorde 1.5
Sulfatos % menor de 0.5

El ensayo para obtener ia curva de granuiometria sera segln la norma V.N.E.-7-65.-
El ensayo de valor soporte sera s/ ia norma V.N.E. - 8-58 su complementaria, método dinamico simpiificado n® 1.-

El oferente adjuntard los ensaycs realizados en laboratorio reconocide, del material a utilizar cuando sea solicitado
por la Inspeccién a fin de asegurar que el mismo cumple con las condiciones solicitadas en este apartado, ademés
debera espscificar en forma fehaciente el lugar def cuai se va a extraer dicho material.-

Se pedra tomar muestras cada 200 m3 del material y realizar los &nsayos en laboratorio designado por &l Municipio,
st se considerara necesario, a fin de verificar la calidad de! material proveido. El ensayo de desgaste se efectuara
una sola vez, al comienze de la provisién y no seré necesaric repetirflo a menos que Ia Municipalidad lo crea
conveniente. Los gastos que demanden jos ensayos seran por cuenta del proveedor, -

Si el material no cumpliera con las especificaciones solicitadas, ia Inspeccion ordenars al proveedor el retiro del
mismo y su ramplazo por material apto.

10-1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de desmontaje, se medira, certificara Yy pagara por m2 de obra ejecutada y aprobada por
la inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por los trabajos de control de subrrasante, incorporacion
de arido para base tabilizada, compactacion de la misma, riego de imprimacién con la provisidn de materiales,

transporte y descarga, cargas sociales, mano de chbra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier
otra operacién y/o material necesario para la correcta.

ARTICULO N° 11: CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO

BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPG CONCRETQ ASFALTICO.

Para la ejecucién de bases Yy carpetas bituminosas tipo concreto asfaltico, rige lo establecide en el Capitulo N,
Seccion N-| de! Plisgo de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales de la D.NLV., edicion 1971 -
DESCRIPCION

Este trabajo consiste en 1a gjecucion de bases y carpetas asfalticas formadas por una o mas capas preparadas en
caliente empleando cemento asfaltico y los agregados siguientes:
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- Agregado grueso
-  Agregado fino

- Arena silicea

= Rellenc minerai

Estos materiales pueden obtenerse per zarandeo de gravas o por trituracion de rocas.—

Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos existentes
debidamente reparados, mediante bachees o seliado, siempre que su estado general lo permita, previo riego de liga
con asfaltos homologados. -

METODO CONSTRUCTIVO:

Rige io dispuesto en la Seccién N-, Titulo N-I-1, de! Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas més usuales
~ Afio 1971- de la Direccidn Nagional ds Vialidad en lo referente a la ejecucién de bases y carpetas dei tipo concreto
asfaitico. —

MATERIALES

Rige lo especificadc en el Titulo N-I-2, salvs las siguientes medificaciones;
Se anula la primera parte del pérrafo 4 dei apartado N-I-2-1 Y se reemplaza por lo siguiente:
En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el susio calcreo se deben cumplir las siguientes exigencias:

Plasticidad;

Sobre la fraccion que pasa el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad sera menor o igual &l 4%.-

El ensayo de plasticidad debera ser realizade de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra comprendida
en un 'Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, el material retenide en ese tamiz se lava
scbre el mismo con la menor cantidad de agua posible. - Se recibe &l material que paso por el tamiz N°40, tanto por
la via seca, como por via himeda en una misma bandeja enlozada. E! agua se debe eliminar por secado en estufa
& una temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada por ningdn otro medic, cuando la muestra se halla con
una humedad equivalente entre el lmite plastico y el limite liquido debera procederse al ensayc segun los
procedimientos corrientes estabiecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/65.

Relacién Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N*200:

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, la
cantidad de material librado por i tamiz N°200 en seco, debera ser igual o mayor que el 50% de Ja cantidad librada
por lavado.-

Equivalente de arena:

El materizl librado por al tamiz N°4, previc mertereado del retenido en dicho tamiz empieando un mange de goma y
ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-57 debera tener un "Equivalente de Arena” mayor o igual al 50%.-

Eil incumpiimiento de une solo de los tres parametros considerados anteriormente, motivara la inaceptabilidad de fa
arena de frituracion como componente de la mezcla asfaltica en caliente.

Yacimientos de agregados locales: queda anuiado el apartado N-J-2-2 y reemplazado por lo siguiente: los
agregados pétreos locales y los suelos seran extraidos de yacimientos elegidos por el Coentratista, siendo por cuenta
del mismo, la ubicacion, estudios, derechos de paso y explofacion, destapes, zarandeos, trituracion, excavacion,
carga, transporte y descarga en los lugares de acopio ¢ utilizacién no recibiendo por ello pago directo alguno.-

Acopio de Materiales: E| apartado N-1-2-13 Acopio de materiales” queda anulado y reemplazado por el siguiente
en igual designacion. Los agregados depositades en ios acopios deberan estar de acuerdo con las exigencias
establecidas para cada material en |as respectivas especificaciones.

Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base limpia, libre de malezas y residuos, y
firmemente compactada. Los acoplos terminados deberan terer una forma regular, si se prevé segregacion de los
agregados, los mismos se deposiaran en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts -

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadera, estos deberén achatarse eon topadora. Las distintas
fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas, No se permitira el empleo
de agregados que se hayan mezclado con materiaies de extrafios, La descarga ei acopio de todo material se
realizaré sobre la base Preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En ninglin caso se admitira la
descarga fuera de la base antes mencicnada. Las ruedas de los camiones no deberan llevar residuos o suciedad
sobre la base de acopio.

Toma y remisién de Muestras.
El apartado ¢} Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anulado y reemplazado por lo siguiente:
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Agregados Péfreos: Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa 'y
directamente o indirectaments por ef Contratista, se designaran como “Materiales Locales”. Estes materiales
deberan ser aprobados antes de transportarlas al lugar de coiocacién 0 acopio en obra,

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se considerara como
tamiz de corte &l 3/8" o el N°4.-

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente si la inspeccion lo
considera necesaric para efectuar los ensayos de granulometria. El ensayo de desgaste “Los Angeles” ser realizara
cada vez que lo solicite I3 inspeccion. Se tomarén muestras de materiales para ser ensayadas por duplicads, una
por cada jornada de trabajo, antes de ser utjlizada. El peso de cada muestra no serd menor del indicado en el
siguiente cuadro.

Tarnafio maximo del agregado Peso de cada muestra
8.5mm (3/8") 0 Menos......cooo 1,0 Kg.
9,5 mm ( 3/8") a 19mm {3/4)2,5 Ka.
TSmm (3/4%) a38mm (1.4/2°) .. oo 100 Kg.
38 mm (1.1/2%) a 76mm (3. . e L0 25,0 Kg,

Cuando se trata de materialeg destinados a la preparacién de mezclas asfalticas en plantas, las muestras para las
verificaciones se tomaran a !a salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse como mirimo, un
ensayc por material ¢ fraccion de agregado por cada 1.000tn 6 jornada de trabajo. En el caso de que las
proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de jos pre dosificadores siguiendo las
indicacicnes de Ia inspeccion. -

Si los ensayos grarulométrices de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacion admisibles
propuestos por el Contratista al presentar |a * Formula de Mezcla” no permitiendo obtener iz mercla especificada, el
Material 0 los materiales afectados deberdn ser retirados de la Obra.~ Adermas por cada 1.000tn de mezclg 0 jornada
de trabajo, seran extraldas muestras de ios silos en caliente para verificar las proporciones dei paston y proceder al
centrol de rutina de fa granulometria de la mezcla. Se extraeran probetas testigos con un extractor de muestras
provisto por fa empresa adjudicataria para determinar la densidad, estabilidad y fluencia del material, estos
resuitacos deberan estar un tade de acuerdo con los datos presentados oportunamente por el oferents Y su costo
estara a cargo del adjudicatario, disponiéndose su estudio & consideracién de 'a empresa Y con la aprobacién de la
inspeccion.

FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Rige lo dispuesto en el Capitulo N-I-3 salvo las siguientes modificaciones: C-4-1) Bl titulo N-I-3 “ Férmulas para
las mezclas asfilticas” queda anulado y se reemplaza por o siguiente: Antes de iniciar el acopio de los materiaies
gue entraran en la preparacisn de la mezcia bituminosa, el Contratista debera solicitar, con la debida anticipacion, Iz
aprobacién de Ja "Férmuia de la Mezcla" sfaborada de acuerdo a las especificaciones correspondientes.- No podra
iniciarse el acopio de los Materiales hasta tanto la formula de mezcla no sea aprobada.-

No dara derecho a ampliacion del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa obligacion
del Contratista.

Al someter a consideracion la formula para obra, el Contratista deberd presentar dosajes Marshall completos, que
demuestren ei mejor usc de |os materiales propuestos. En dicha "Formuia” se consignara la granulometria de cada
unc de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el relleno mineral si
se requiere y el ligante bituminoso,

Consignara ademas fa granulometria de la mezcla y el resultado de ios ensayos realizados, ios que inchuirén:
desgaste de Los Angeles, Clasificacion Mineraldgica, peso especifico sece y peso especifico de agregados
salurados, adjuniaré las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccién verifique los resultados
de los ensayos. Si la formuia presentada fuera aprobada por ia inspeccién, el Contratista estara obligado a
suministrar una mezcia bituminosa que cumpla exactamente las praporciones y granulometria en ellas fijadas , con
las siguientes toierancias: mas o menocs 0,25% para el material bituminoso; o0 mas o mencs 4% para ias cribas Y
tamices de la mayor abertura hasta 4.8mm (N°4) inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm (N°8) a 1480
(N*100) amboes incluidos , mas o menos 2% para el tamiz 74u{ N°200).-

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a empiear en e trabaje los cuales se hallardn a sy vez entre los
limites establecidos en |3 especificacién corfespondiente.

El Contratista deberz someter a consideracion ios imites de variacién admisibles de los distintos agregados que
formaran parte de ia mezcla,

Lz faja de varfacién asi estabiecida sera considerada come definitiva para la aceptacién de los materiales a acopiar,
cualquier material que no cumpla esta condicién debera ser rechazado, =z tal efecto se realizardn ensayos de
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granuiometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccion no medira, ni certificara ios
correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiajes preparados en caliente, la férmula debera asegurar la obtencion de un producto que
responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de caiidad de mezcla de
obra descripta en N-1-5-11 y especificacién complementaria. -

Segdn io establecido en a norma de ensayo VN-E-9-87 y su complementaria, se deberdn cumplir los siguientes
requisitos;
a) Namero de golpes por cada cara de |a probeta;
- Para concrato asfaltico: 75.-
b) Fluencia: 2,0 mm a 4.5mm
¢)  Vacios:
Para base de concreto asfaltico: entre 4% y 7%.-
Para carpeta de concreto asfaltica: entre 3% y 5%.-
Calculado en base al peso especifico de la mezcla de éridos (Método Rice).-
d} Relacién betin- Vacios:
- Para base de concreto asfaltico: entre 50% y 70%.-
~ Para Carpeta de concreto asfaltice: entre 70% y 80%.-
e) Relacién C/CS
Para base y carpeta: Menor o iguala 1.-
Siendo:

C- Concentracién en volumen de filler en el sistema filler- betdn, considerandose filler & |a fraccion de fa mezcla que
pasa el tamiz IRAM N°200.-

(8- Concentracion critica dei filler.-
f) Estabilidag:
- Para base de concreto asfaltico: minimo 500Kg.-
- Para carpeta de concreto asfaliico: minimo 650Kg.-
g) Relacién estabilidad-fluencia:
- Para base de concreto asfaltico: minime 1.900Kg/cm.-
- Para carpeta de concreto asfaitico: minime 2.100Kg/cm.~
Deberé evitarse tendercias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias minimas.-
h) Bl ensayo Marshall se efectuars de acuerdo con la técnica establecida en la Norma VN-E-9-67 ¥y su
complementaria.-
i} La mezcla bituminosa tipc concreto asfaitico debers responder a las exigencias del ensayo establecido en Ia
Seccién E-IV “Ensayo de compactacién - lnmersién para medir Ia pérdida de Iz obra se demuestra que la mezcla no
cumpie esta condicién |, el Contratista estarg obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener e
resuitado exigido;
1) Cambiar el agregado pétreo.-
2) Agregar un cierio porcentaje de cal hidratada.-
3) Incorporar, mejorador de acherencia.-
Los gastos que demanden la adopsion de cualquiera de estas fras medidas, correran por cuenta del Contrafista,
Cualguiera que sea Ia solucidn que ef Contratista siija, deberan cumplirse siempre las demas exigencias de la
mezcla.- En estos casos el Contratista debers someter nuevamente a la aprobacién de la Inspeccion la férmula de
obra, en la forma antes descripta.-
MAQUINA MEZCLADORA FIJA
Et parrafo “C” del apartado N-1-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de material en
fric, se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un misme agregado estuviese acopiado en dos
¢ mas fracciones grar:ulometricas, se exigira una tolva por cada fraccién.-
MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA,

El parrafo N-1-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la colocacién de lasg capas de
material bituminoso una maquina terminadora con control electrénico de espesor y direccién.- En caso de rotura de
la misma debera proveerse una maquina similar y en ningdn caso podra realizarse con una maguina gue presente
las caracteristicas de la misma. En caso de ne disponer de la misma se paralizarén los trabajos hasta que se repare

la misma para lo cud! la empresa dara aviso de inmediato z la inspeccién,
ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:
El apartado N-I-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de
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Calidad de la mezcla se realizara tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 tn o fraccion, -
ademas se tomaran muestras de camién inmediatamente después de mezclado, a razén de una por 500 tn. Sobre
estos materiales se realizaran los siguientes ensayos.-

a) Muestras de material sobre camicn: Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo VN-E-
9.86 apartade 9.8 control de produccién -

El ndmero de golpes por cara serz el que se indica en esta especificacion general -

b) Muestras de matsrial distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de tres muestras se realizars el ensayo de
extraccion de bettn y granulometria de agregados.

Si los resuitados de los ensayos descriptos en &) y b) fueron distinios a los previstos por las especificaciones o no
respondieran a la *Férmula de Mezcla®, el Contratistz estara obligado a corregir los procedimientos de incorporacion
y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la Inspeccion podra suspender los
trabajos hasta que se efactien las correcciones,

No se certificara ninguna superficie construida con mezcla Cuya estabilidad acuse en esos ensayos un valor
inferior al especificado y e Contratista estara cbligado a remover por su cuenta el material rechazado. El descuento
del drea rechazada se efectuara sobre las cantidades computadas como se indica en N--7-2 ¥y se caleulara
multiplicando dicha area por el espesor tedrico de la capa rechazada Y por el peso especifico que fe corresponda de
acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N--5-8.-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad
especificada se suspendera |a preparacion de mezcla hasta que el Contratista corrija convenientemente la formula o
el procedimiento de trabajo, segln corresponda.-

!'} De acuerde a lo indicado en «f apartade N-XII-1* Descripcion”, se dan a continuacién los agregados a utilizar:

A) Para base de concreto asfaltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, maximo. 15%
Cal hidratada: 2%

I} De acuerdo z lo indicado en al apartado N-X[1-3, se dan a continuacién los fimites granulométricos de las mezclas
de Aridos:

CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO
PARA BASE PARA CARPETA

Cribas y Tamices porceniaje en Peso Porcentaje en Peso
que pasa que pasa

38 mm- 1.1/27

32 mm -1.1/4" 100

25 mm- 1" 80-10¢

19 mim - 3/4” 80-95 106
12,7mm -1/2" 70-90
8,5 mm - 3/8"
4,8 mm - N°4
24 mm- N°8 30-45 ‘ 40-55
1,2 mm - N*16

0,58 mm-N°30
G,297mm-N°50

C,14Cmm-N®100
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0,074mm-N°200 2-8 4-10

La formula de mezcla aprobada se confrolara en su procesc constructivo considerando las cribas y tamices de
11047 17, 34", 112", 3/8", N4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias que se establecen en
N-I-3.«

ilt) El apartado N-XIi-3-2 Materiales Bituminoscs queda anuiado y reempiazado por ef siguiente:
Materiales Bituminosos: para la mezcla se utilizara cemento asfaltico tipo C.A 70-100.

IV} El titulo N-XI)-4-Maquina Mezcladora se complementa con [o siguiente:

En los desificadores de material en frio se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.-

Sin en un mismo agregado estuviera acopiado en dos o més fracciones granulométricas se exigira una tofva por
cada fraccioén.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

Ef apartado 3 “Probetas” queda complementande por lo siguiente:

El indice de Estabiiidad Residual se determinaréd compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de la
densidad maxima obtenida con Ia dosificacion éptima de iaboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las
mezclas asfalticas elaboradas regularmente en la planta durante el procesc de contro! de obra.-

A los efectos de determinar i nimero de golpes por cara necesario para obiener e 98% de la densidad méxima
S sompactaran 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juego con 13({quince) golpes por cara y el otro juego
con gl numero maxime de golpes especificado en el Pliego.

Se calculan las densidades promedias de caja juego de probetas y se llevan los dos pares de valores obtenidos
(ndmero de golpes vy densidades) a un grafico semilogaritmico utilizando al gje de ordenadas en escala logaritmica
para el nimero de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades. -

Se traza lz recta que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadas el ndmero de goipes que
corresponda ai 88% de la densidad méxima.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.68.75
DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO
ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

El parrafo 5-2) queda complementado con o siguiente:

“Estos valores son validos también para los agregados pétrecs gruesos retenidos en el tamiz N°4 itilizados en
las mezcias asfalticas en caliente” -

NORMAS DE ENSAYO

Para esta cbra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

" Norma de ensaye VN-E-1-65 Tamizado de suelos por via himeda. -
** Norma de ensayo VN-E-2-65 Limkite liguido. -
** Norma de ensayo VN-E-3-65 Limite plastico-indice de plasticidad. -
“* Norma de ensayo VN-E-4-55 Clasificacién de suelos, -
** Norma de ensayo VN-E-5-67 Compactacion de suelos. -
** Norma de ensayc VN-E-5-68 Determinacion del valor soporte ¢ hinchamiento de suelos.-
** Norma de ensayo VN-E-7-55 Analisis mecénico de materiales granulares.~
** Norma de ensayo VN-E-8-86 Contrel de compactacién por le método de la arena.-
“* Norma de ensayc VN-E-9-67 Ensayo de estabilidad y flusncias por el método Marshall.-
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** Norma de ensayo VN-E-10-67 Equivalente de arena.-
** Norma de ensayo VN-E-11-67 Determinaciaon de la concentracian critica rellenos materfal.-
** Norma de ensayo VN-E-12-87 Determinacidn del peso especificc aparente de mezclas asfilticas
compactadas,
** Norma de ensayo VN-E-13-67 Peso especifico aparente y absorcién de agregados pétrecs gruesos.-
** Norma de ensayc VN-E-14-67 Peso especifico aparente y absorcion de agregados pétreos finos.-
** Norma de ensayo VN-E-15-87 Peso especifico aparente de relleno y minerales.-
** Norma de ensayo VN-E-16-87 Ensayo de cubicidad.-
“* Norma de ensayo VN-E-17-87 Determinacion del contenide de asfalto de mezclas en caliente por el método
Abson -
** Norma de ensayo VN-E-18-67 Metodo de campafa para |2 determinacion de sales solubles y sulfatos de
suelos estabilizados y suelos granulares. -
™ Norma de ensayo VN-E-25-68 Peso especificc aparente de suelos finos.-
** Norma de ensayo VN-E-26-56 Ceterminacion de! contenido de humedad de agregados pétreos.-
" Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinacion del peso especifico efective y absorcion de asfalto de
agregados pétreos para mezclas asfalticas en caliente. -
** Norma de ensayo VN-E-29-58 Control de uniformidad de riego. -
" Norma de ensaye VN-E-32.67 Ensayo de compactacién para medir la pérdida de estabilidad Marshall
debido a los efectos del agua sobre mezolas asfalticas, -
** Norma de ensayo VN-E-36-67 Determinacion de terrones en los agregados naturales, -
** Norma de ensayc VN-E-86-75 Andlisis del tipc y calidad de la roca de los agregados gruesos (GT)
exigencias, -
h Norm‘a de ensayo VN-E-67-75 Anaiisis del tipo y calidad de |z roca de los agregados gruesos (G2)
exigencias, -

El Contratista deberd adquirir en |z Direccion Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen las
Normas para le gjecucian de los ensayos, un juego para e Municipio y otro para uso det Contratista, -

CARPETA DE RODAMIENTO DE CONCRETO ASFALTICC
DESCRIFCION:

Este ftern consiste en g gjecucidn de una carpeta bituminosa tipo concrete asféitica de 3 cm de
espesor sobre la base estabilizada imprimada existente.

Antes de realizar el riego de liga, se efectuara ia limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar y
banguina imprimadas, utilizando para gllo barradora sopladora mecdnica, compresores, cepillos, escobas a fin de
dejar la superficie a regar libre de polve y demas impurezas incluyendo las banquinas para que este material no
pueda caer ai interior de la caja. Debera contar en todos los casos con la aprobacién de fa inspeccién. En ningtn

humeadad o que existan zonas con presencia de agua no se podré continuar corn los trabajos.
Ancho a pavimentar en cada espacio sera el estabiecido en planos o el gue se indigue la inspeccion.-

El oferente debera presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es propio
0 alquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a produccién, potencia, afio de fabricacién,
estado general, disponibilidad v toda otra informacian que resuite de utilidad para evaluar correctamente los equipos
ofrecides. En caso que lz inspeccién solicitara equipamiente alguno a favor de ia obra a ejecutar la empresa estara
ocbligado a dar cumplimiento.

ESPESCR:

a)  La carpeta bituminosa tipo concreto asféltico tendrg un espesor minimo de 0,03 m, en carpeta ¥  serdn
rechazados los tramos y sectores que no cumplan con esta condicion, en caso de que se exceda este espesor no
recibird page adicional alguno.-
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b} Sibien la medicion v la forma de bago se efectuard por metro cuadrade de carpeta construida y aprobada, a los
efectos de controlar e! espesar promedio resultante, el Contrafista estarg obligado a entregar & la inspeccidn una
copla de los vales de pesada de los camiones Volcadares que descargan en la terminadora. Este elemento servira,
conjuntaments con ia medicién de espesor en terminadora durante el trabajo, para comprobar el espesor colocado.
En ningln caso la temperatura de |a mezcia podra ser inferior a los 145° puesta en Obra,( esta se debe a gue con
esia temperatura el cemento asfaltico produce la fubricacion de los aridos Yy les permite acomodarse en el espesor
de la carpeta disminuyendc asi los vacios, aumentando la densidad de la mezcla, mejorando la distribucion y la
compactacién de la misma.

En cuanto a los rodillos de compactacién no se podra usar en ningln caso cualquier tipo de solvente para la limpieza
de los neumaticos porque este produce fa dilucidn del cemento asféltico, tampoco se podran limpiar rastrillos con
solventes dentro de la zona de colocacién de carpeta, come elemento sustituto Se podra reemplazar por un aceite
de corte (emulsiorable) v agua o bien debera preverse ef calentamiento de los neuméticos para evitar Gue se pegue
el material a las misma. La inspeccién controlard los derrames de agua y en ningdn caso permitira que esto ocurra.
Los depdsitos de agua acomparnaran al tren de compactacién para evitar Se produzcan demoras en la provision de
la misma. La aplanadora y rodillo neumdtice trabsjaran simultaneamente Y en todos los casos la aplanadora
trabajara defras de la termiradora, Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora ocupara el 75% del ancho del
redillo scbre el costade anterior {fric} y & 25% sobre ef posteriar. En cuarto a las juntas transversales se remataran
con un perfil de madera rectangular Cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en caliente, no
permitiendo en ningin case usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del schrante cuando se
retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintara con liga tanto g junta transversal como la
longitudinal.

Para el riego debera contar con Ia aprobacion de la inspeccién y no podra regarse en ninglin caso con el material a
una temperatura inferior de 70° {previa verificacién ds la inspeccion}, los picos de la barra deberan estar
completamente fimpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha. El
sistema debers ser completamente estanco para evitar perdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores
baches, casc que esto ocurra ia inspeccion podré suspender los trabajos de colocacién de carpeta hasta tanto de
sclucién a los preblemas mencicnados.

¢) Ei céicuio del espesor promedio calculado segin lo especificado en el punto I-b) | no reemplaza de ninguna
manera lo especificade en &l punto il-a), respecto del control de €spesor permanente durante |z ejecucién del
carpeta y el rechazo de los tramos gue no cumplan con el espasor minimo especificado.-

INSTALACIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones
existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarilias, cunetas, banquinas, cordones,
semaforos, carteles indicadores y cualquier otra instalacién existente en la zona de trabaje, su reparacién seré por
cuenta exclusiva del Contratista, no teniende derechc a efectuar reclamo alguno. Para poder efectuar las
reparacicnes, el Contratista, deberé realizar a su exclusivo costo y cuenta, los tramites necesarios ante el Organismo
que carresponda, de acuerdo al tipo de instalacién del que se trate. —

11-1 MEDICION y FORMA DE PAGO
La Carpsta de concreto asfaitico en caliente . construida en la forma especificada con un espesor minimo de 0,03 m

compactado, se medira por metro cuadrado terminado y aprobado. No se mediran las reparaciones de base cuando
las mismas se efectien en cumplimiento de este mismo contrato.

ARTICULO 12:DEMARCACION HORIZONTAL

El contratista sera el responsable de cerrar los sectores de trabajo durante Iz
gjecucion de la tarea vy el tiempo necesario para el correcto secado, cualquier inconveniente en este aspecto sera
solucionado por la empresa contratista sin reclamar al inspector por este aspecto.

Previo a la colocacion de la pintura se debers realizar Ia limpieza profunda de superficie con un barrido
¥ soplado cen aire a presion para eliminar polvos y toda impureza que obstruya la comrecta colocacion de la pintura.

colocada. La inspeccién verificara ef estade de Ia superficie pravio a autorizar la colocacién de las manos de pintura.
De ser necesario usar diluyente solo podra utifizarse el recomendado por el fabricante de ia pintura.

El contratista sera el responsable de cerrar los sectores de frabajo durante la ejecucién de la tarea yel
tiempo necesario para el correcto secado, cualquier inconveniente en este aspecto sera solucionado por la empresa
contratista sin reclamar al inspector por este aspecto.

Para la demarcacién horizontal, en log cruces con las calles {sector esquinas), marcado de sector de
estacionarmniento v otros. se utilizara pintura vial tipo: Cristacol en su versién LUMICOT PARA DEMARCACION EN
FRIO color verde y la demarcacién con Ia misma pirtura en cuadrados de 0.50%0.50 con una separacion de 0.50
color bianco. Deberan cumplir con la norma IRAM 1221/92, IRAM 110 método B4~ -
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L& pintura serd aplicada de acuerdo z lo que indigue el fabricante a mano con rodillo con equipos mecanicos, pero

siempre se
deben garantizar ios espesores solicitados.

El Centratista debers garantizar que toda |a superficie pintada tendra un espesor de 600 micrones

La pintura a utilizar sera dnicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de haber sido

utilizada para tareas similares en otras reparticiones publicas, Nacionales, Provinciales o Municipales, como asi
tambien los diluyentes o fjadores que requiera la tarea, se solicita para esta chra realizarla con pintura  vial tipo:
Cristacel en su version LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIO. Deberan cumplir con ta norma IRAM 1221/92,
IRAM 110 método B4.-

RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicaciones de 0.6mm de sspesor himedo (densidad vehicular
diaria media = 10.000 vehicuios / dfa) se estima un rendimiento de 1.65 a 1.70 m2 / litro. Para aplicaciones de
0.4/0.5 mm {DVDM= 5,000 vehiculos / dia) El rendimiento es de 2.00/2.56 m2/ litro.

También se debera colocar como terminacion dos manos de sellador fijador aprobados por Ia
inspeccién, (en todas las pinturas aplicadas; serén indicadas y aprobadas por la inspeccién de Obra.
12.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabzjos de pintura de demarcacion horizontal, se medira, certificara ¥ pagara por m2, unidad de
obra ejecutada y aprobada por la Inspeccién al precio unitario Contratade establecido para el item.

de Imprimacién, pintura y trabajos de terminacién, provision de materiales, tfransporte y descarga, cargas sociales,
mano de cbra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualguier otra operacion y/o materiai necesario
para la correcta ejecucién del item en la forma especificada,

ARTICULO 13: PINTURA DE CORDONES

El contratista sera el responsable de cerrar los sectores de trabajo durante Ia
gjecucion de la tarea y el tiempo necesario para el correcto secado, cualguier inconveniente e

n este aspecto sera solucionado por Ia empresa contratista sin reclamar al inspector por este aspecto.

Previo & la colecacion de la pintura se deberd realizar la limpieza profunda de superficie con un barrido
y soplado con ‘aire a presion para eliminar polvos y toda impureza que obstruya la correcta colocacién de |a pintura.

La pintura a utilizar sera la adecuada para pintar superficies de hormigén expuestas a la intemperie,
para lo cual presentara muestras con los respectivos folletos a la inspeccién quien seleccionara y aprobaré la pintura
a utilizar. Previo a colocar la misma se aplicara un sellador imprimadar que sea el recomendado por ef fabricante de
la pinfura seleccionada, Los coiores a apiicar son amarilio y verde segUn corresponda en los sectores y de acuerdo a

instrucciones de la inspeccion,
13.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de pintura de pintura de cordones, se medira, certificara Y pagara por ml, unidad de obra
ejecutada y aprobada por Iz inspeccién 2l precio unitaric Contratado establecido para e! item.

El precio contractual sera compensacién total por, limpieza de la zona a pintar, colocacion de
imprimacion, pintura vy trabajos de terminacion, provisién de Mmateriales, transporte vy descarga, cargas sociales,
mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario
para la correcta ejecucién del ftern en la forma especificada.

ARTICULO 14: SENALIZACION VERTICAL CICLOVIA

Los carteles para sefalizacion verfical seran confeccionados de acuerdo a modelo adjunto y
para eilo se utilizara chapa pintura a utiiizar sera

11.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de sefalizacién vertical se medira, certificard y pagara por unidad de obra gjecutada y
aprob:ada por la inspeccion at precio unitario Contratade establecide para el item.

Ei precic coniractual sera compensacion total por el replanteo, limpieza de la zona a pintar, colocacion
de moides, pintura y trabajos de terminacion, provisién de materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano
de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc, y cualquier ofra operacion y/o material necesario para fa
correcta ejecucion del item en ia forma especificada

ARTICULO 15: REMODELACION PLAZOLETA

15-1 Adoquinado de banquinas: La gjecucion de este ftem consiste en el revestimiento de la
banguina de tierra que rodea la plazoleta con adoquines pre moldeados intertrabado color gris segdn planos
adjuntos.-
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Se colocarg pavimento de blogue {adoguines) de hormigén prefabricados en planta industrial,
seran de color gris, en toda su extension, los mismos seran de calidad reconocida y el espesor de bloque no debe
ser menor de 8 cm, espesar minimo necesario para el transito vehicular. E! nivel de terminacion de los mismos sera
igual al de Ia calzada existente por lo tanto deberan rezlizarse las excavaciones y demoliciones que correspondan
para tener el mismo nivel de terminacién. Realizada la excavacion y compactada la base de asiento por medios
mecanicos (se reaiizaran los ensayos de densidad correspondiente para asegurar |la compactacion del terreno) se
colocara una base de espesor minimo 5 cm de granza pétrea de piedra partida de tamafio no superior a los 6 mm
sobre esta base se colocaran los adoquines. -

El Adoquin a utilizar serd de las siguientes dimensiones: 11.5 cm de ancho, 22.5cm de largo y 8cm de esp.
siguiendo una disposicion de espina de pescado. El tamafio y ia forma de los adoguines serén de color uniforme ¥
parejo, para que traben unos con otros, y la superficie final sea plana. Para poder lograr esto, las diferencias
maximas en las dimensiones con respecto a las dadas, no seran de mas de 2mm para el largo y de 3mm para el
espesor. -

Las superficies de los adoquines serdn uniformes en color y tamafio, es decir sin fisuras, huecos,
descascaramientos, sin la presencia de materiales extrafios {maderas, semillas, piedras grandes, etc.) Los bordes y
aristas serdn agudos, es decir, sin desbordamientos, embobamientos o torceduras (alabeos) y no tendran rebabas
horizontzles (en la cara inferior), ni verticales (en la cara superior del adoquin). Esto se debe cumplir tanto para tas
esquinas come para el bisal, -

Debera tener una buena resistencia 2 {a abrasion, por lo cual el materiaf a utilizar debe ser de primera calidad. -

Para evaluar la calidad de los adoquines, se enviaran a un faboraiorio de un ente oficial, donde se efectuara un
ensayo de flexion, eligiendo de cada lote de 1000 adoquines, § en forma aleatoria, la resistencia individual nunca
deberé ser inferior a 3.6 MPa y la resistencia promedio de las cinco muestras, no debera ser inferior a 4.5 MPa. Sila
resistencia viens dada en kgflem2, ei valor minimo debera ser de 36.7 kgffcm?2 y ef promedio 45.9 kgffem2. El costo
de ios ensayos sera solventado por fa contratista. -

Los adoquines se transportaran de la planta elaboradora hasta la obra en camiones y se descargaran de modo de
no deteriorar los elementos, descarga a mano, con gria o auto elevador, teniendo a conservar la forma del paquete
de adoguines o pallet, en ningtn caso esta permitido realizar una pila de pallets.-La arena de siento de los mismos
debera ser gruesa, seca y limpia, el 100% pasara por tamiz iram 4.75mm y no tendra mas de 20% retenido en tamiz
[RAM 2.36mm, ademas estar libre de slementos organicos. en ningdn caso podra superar los 4.00 cm de espesor,
ademas este espesor debera mantenerse constante. -

La arena de sellado debe ser arena fina de enlucir, limpia, libre de poivo y elsmentos extrafios. -Los adoquines en
zonas proximas a banquinas, cruces, encuentros con alcantarillas, deberan ser cortados prolijamente para continuar
con la geometria del sector, dichos cortes seran aprobados por la Inspeceion. -

Con respecto a los elementos de sefzlizacion ¥y accesos a instalaciones (tapas de bocas de registro de red cloacal,
praseros de vélvulas exclusas de red de agua, tapas de cédmara de inspeccién de electricidad, telefonia,
datos,etc. jdeberan tomarse los sig. Recaudos:

1.- Se elevara su aliura hasta coincidir con el nueveo nivel de obra. -

2- Los adoguines se confinaran contra e pavimento existente y e murete de la plazoleta. - Ei asiento o
acomodamientc de ios adoquines se hara con placa vibradora, pasada en ambas direcciones, teniendo la
precaucién de evitar escaionamientos, luego se procedera ai reemplazo de adoquines rotos si los hubiere.-

15-2 Adoquinado de pasilios interiores y zona de ermita: Se colocara pavimento de bloque
(adoquines) de hormigén prefabricados en planta industrial, seran de color a definir en los sectores indicados en fa
planimetria y planos que forman parte del Proyecto, los mismos seran de calidad reconocida y el espesor de bloque
no debe ser menor de 6 orn, espesor minimo necesario para el transito peatonal, Bl nivel de terminacién de los
mismos sera igual al de los sectores aledafios por lo tanto deberan realizarse las excavaciones y demoliciones que
correspendan para tener e} mismo nivel de terminacion, Realizada |a excavacién y compactada Iz base de asiento
por medios mecanicos (se realizaran los ensayos de densidad correspondiente para asegurar [a compactacién del
terreno) se colocard una base de espesor minimo 5 cm de granza pétrea de piedra partida de tamafio no superior a
los & mm sobre esta base se colocaran log adoguines, -

El Adoquin a utilizar sera de las siguientes dimensiones: 11.5 cm de ancho, 22.5cm de largo vy 6 cm de esp.
siguiendo una disposicién de espina de pescado. El tamario y Ja forma de los adoquines seran de color uniforme y
parejo, para que traben unos con otres, Y fa superficie final sea plana. Para poder lograr esto, las diferencias
maximas en las dimensiones con respecto a las dadas, no serdn de mas de 2mm para el largo y de 3mm para el
£spesor,-

Las superficies de los adoquines seran uniformes en color y tamafio, es decir sin fisuras, huecas,
descascaramientos, sin la presencia de materiales extrafios (maderas, semillas, piedras grandes, etc.) Los bordes y
aristas serén agudcs, es decir, sin desbordamientos, embebamientos o torceduras (alabeos) y no tendran rebabas
horizontales (en ia cara inferior), ni verticales (en |a cara superior del adoquin). Esto se debe cumplir tanto para las
esquinas como para el bisel.-

Debera tener una buena resistenciz z la abrasion, por lo cual el material a utilizar debe ser de primera catidad, -

Parz evaluar ia calidad de los adoquines, se enviaran a un laboratorio de un ente oficial, donde se efectuars un
ensayc de flexién, sligiendo de cada lote de 1000 adoquines, 5 en forma aleatoria, la resistencia individual nunca
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debera ser inferior a 3.6 MPa vy ia resistencia promedic de las cinco muestras, no debera ser inferior a 4.5 MPa. Si la
resistencia viene dada en kgf/cm2, &i valor minimo debera ser de 36.7 kgffem2 y el promedio 45.9 kgfiem2. El costo
de los ensayos sera sclventado por {a contratista. -

Los adoquines se transportaran de la planta elaboradora hasts |a obra en camiones y se descargaran de modo de
no deteriorar los elementos, descarga a mano, con gria o auto elevador, teniende a conservar la forma del paquete
de adoguines o pallet, en ningun caso esta permitido realizar una pila de pallets.-La arena de asiento de los mismos
debera ser gruesa, seca y limpia, el 100% pasara por tamiz iram 4.75mm y no tendra mas de 20% retenido en tamiz
IRAM 2.36mm, ademas estar libre de slementos organicos. en ningiin caso podré superar los 4.00 cm de espesaor,
ademas este espesor debera mantenerse constante, -

La arena de sellado debe ser arena fina de enlucir, limpia, libre de poivo y elementos extrafos, -Los adoquines en
zonas proximas a banquinas, cruces, encuentros con alcantarillas, deberan ser cortados prolijamente para continuar
con la geometria del sector, dichos cortes saran aprobados por la Inspeceion. -

Para colocar los adoquings previamente se realizars un piso con éride para base estabilizada con un espesor
minimo de 10 cm, este piso debers cumplir las mismas especificaciones que las requeridas para ia base estabilizada
usada bajo pavimentos, es decir mezelada para homogeneizar su conformacion, distribucion, riege para humedad
optima y compactacién por medios mecanicos, Sobre esta base se colocara Ia capa de zrena de asiento,
especificada més arribz y luego se colocaran los adoquines.

Con respecto a los elementos de sefializacion ¥ accesos a instalaciones (fapas de bocas de registro de red cloacal,
braseros de valvulas exclusas de red de agua, tapas de cémara de inspeccién de electricidad, telefonia,
datos,etc.)deberan tomarse los sig. Recaudos;

1.- Se elevara su aitura hasta coincidir con el nuevo nivel de obra. -

2.- Se ejecutara un znillo perimetral de harmigén armado de 0.20m de ancho de akto el espesor del recapado (entre
9y 10cm). La armadura de asta viga seré de 4 & 8mm con estribos de @6 cada 0.15m. Se utilizara hormigén H17 y
acero ADN 420.-Este corddn servira de confinamiento al pavimento de adoquines. - Ei asiento o acomodamiento de
los adoquines se hara con placa vibradora, pasada en ambas direcciones, teniendo la precaucién de evitar
escalonamientos, luego se procedera al reemplazo de adoquines rotos si los hubiere. En los sectores donde se
ubigue el muro revestido en piedra, el adoguin se confinarg contra el murc y no se construird cordén,

15-3 Revestimiento de muros laterales con piedra San Rafael: E! muro lateral de Ia plazoleta sera
limpiado en profundidad de forma tal que se le pueda realizar un chicoteado con mezcla fiuida de concreto con
hidrofugo, para asegurar una acherencia con g revestimiento .segdn planos adjuntos, luego se revestira dicho muro
con piedra natural tipo San Rafael ( se puede usar piedra tipo San Luis) color a definir, aprobado per la inspeccion
de obra, antes de colocar el revestimiento se colocaran pelos de hierrc @ 4mm o 6 mm en sentido horizontal.-

El revestimiento sera de la cara exterior Y la parte superior del muro y para Iz unién entre el lateral y la
parte superior de la pirca revestida sera con un perfil L. % x /8 "para asegurar que e revestimiento no se rompa con
el trascurse del tiempo. —

15-4 Murete de mamposteria revestido en piedra San Rafael H= 45 c¢m : Se construirs
un  muro de mamposteria revestidos en piedra natural tipo San Rafael segin detalle que forma parte la
documerttacion t&cnica, serd de D.20m de ancho con alturas de 0,45 m y [a estructura necesaria para el sostén de
los muretes, columnas {0.20x0.20m) 4 @ 8 estribos @ 6 cada 0.15m Y uha vigas de vinculacion inferior y superior de
4 @8, estribos 1 @ 6 cada 0.15m el murc serd de mampuestes de soga, asentade con mezala con hidréfugo
incrganico, y se realizara un chicoteado con mezcla mas fluida con hidréfugo, para asegurar una adherencia con el
revestimients segdn planos adjuntos, luege se revestird dicho muro con piedra natural tipo San Rafael ( se puede
usar piedra tipo San Luis) color a dafinir, aprobado por la inspeccién de cbra, antes de colocar el revestimiento se
colocaran pelos de hierro & 4mm o 6 mm en sentido horizontal .~

La unién entre ios laterales y la parte supericr de la pirca revestida serd con un perfil L. %4 x 1/8 “para
asegurar que el revestimiento no se rompa con el trascursc del tiempo. ~

15-5 Cordoén de confinamiento de adoquines de 20x20 cm : Se especifica en los
items de adoquinado

15-6 Rampas de hormigoén armado : En los sectores indicado en el plano se construirdn las
rampas de accese pasillos en hormigén con una mallz de hisrro @ 6 mm cada 15 cm, espesor 12 cm y hormigén
H17. La terminacidn sera fratasado antideslizante con ios bordes y juntas tratadas con matacantos. La superficie
sera curada con antisol sclventado de primera marca.

15-7 Provisién y colocacion de cartel: £/ contratista proveera y colocard un cartel de acuerdo a lo
especificado en croquis de detaile, & mismo por ser metalico se tratara con dos manos de anti oxido de primera
marca y dos manog de terminacién con esmalte sintético, color a definir por la inspeccion.

15-8 Provisidn y colocacion de cartel: E! contratista coordinard con la Subdireccién de
Electromecanica de! Municipio el reemplazo del artefacto de la farola que existe en el predio, para lo cual verificara
con esta Subdireccion la reutilizacién de Ia columna existente y el adecuado o reemplazo de los conductores y
protecciones para colocar dos reflectores de leed de 100 W <on su correspondiente soporte y brazos. Los materiales
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y arfefactos seran de primera calidad ¥ aprobades por la Subdireccién de Electromecanica. La columna sera
reparada y pintada con el coler a definir por Ia inspeccion.

15-9 Pintura de ermita y mastiles: El contratista realizars |a pintura de la ermita existente de
acuerdo a instrucciones de la inspeccién, para la parte metalica tratara la superficie y de ser necesario colocara una
mane de anti 6xido y dos mancs de esmaite sintético, &l color sera definido por Ia inspeccién. Los méstiles tendran e}
mismo tratamiento que la parte metslica de la ermita. E! basamento de la ermita sera reparado y tratado con
protector para fadrillo o latex acrilico a definir por la inspecsidn. —

15.10 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Remodelacion de Plazoleta se medira, certificard y pagara por unidad de obra gjecutada
¥y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para cada item.

El precio contractual sera compensacién total por provision de materiales, transporte y descarga,
cargas soctales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditives, etc. v cualquier ofra operacién y/o
material necesario para la correcta ejecucion de cada ftem en [a forma especificada

ARTICULG 16: LIMPIEZA DE OBRA

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la efecucién de la misma y
a la finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad v sirculacién
peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Contratista, Deberd balizarse las zonas de trabajo evitando
cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccion, por cuenta y cargo de la
Empresa Contratista.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propdsite de Ia Municipalidad de Maipu asegurar que en fodas las dependencias del Municipio
cuando se efectien los Hlamados Trabagjos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las précticas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL} y Ia legislacion vigente en la materia. Fundamentado elio en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Migiene y Seguridad =n el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer cbligaciones, responsabilidades y lineamientos generales Yy
minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de
Maipli y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales,

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serdn aplicados con criterio y sentido comdn
dependiendo en cada caso de la situacidn particular generada por el ambients de trabajo, ef tipo v el andlisis de
riesgos. Se pretenden transmiti jas obligaciones ail Contratista, para que sean puestas en practica por el misme,
para fa prevencion de aceidentes, enfermedadas y dafios a !a propiedad,

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efecios de que las empresas Contrafistas y/o los Contratistas en particular cumplan con Io
estipulade en la legistacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

an| Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciores adjuntas.

Ley nacional 19587 {Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y
complementarios.

& Leyes Previnciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a Iz actividad que el contratista desarrollara.

(nn] Leyes y decratos de Salud y Seguridad en la Construccion.

(8] Ley de Transito Transporte,

[ Cualquier otra disposicion, Resolucidn, etc., vigentes,

NORMATIVA
N Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
(AN} Normas Especificas de Sequridad e Higiene Laberal Higiene de la Municipalidad de Maipt.

(3 Neormas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por otrag
vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente,

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Coniratista, en cumplimiente de fos requerimientcs que establece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo v su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Dacreto 351/79} debera contar con un servicio encargado del
traslade y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicic podra ser:

a) Servicio Médico Prapio.
k) Servicio Médico contratado, mediante convenio cen Instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro {(Aseguradcra de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio madico de! Contratista deberg contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentadc o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una rapida
respuesta de emergencia. Para elio se debers presentar un plan de centingencias o procedimiento de accidentes
adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral {preocupacional
actualizade), que determine |a aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segin lo determina la
iegislacion vigente. Presentar previo a la iniciacidn de los trabajos propios de! contrato.
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En caso de accidente se debera preseniar ante fas autoridades de competencia de fa Municipalidad de
Maiptl ei parte médico de ingreso y ef de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicic de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con
los requerimientos del decrato 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y Ia Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervisién y el
seguimiento de las tareas diarias. E| objeto del servicio debe ser |a salvaguarda integral de su patrimonio y del
personal que en ella labora,

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presertara, ia nomina del Personal afectado z Ia obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Sequridad e Higiene Laboral y consignando:

i Cantidad de} personal,

Nombres y Apellidos.

Domigilio.

Funcién.

Edad,

Nimero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

L ]

§ Certificado de aptitud médica,

As{ mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio tode cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios.
Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarroliar planes de capacitacion para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencién de Accidentes,

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencién de incendios v lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacién a la tarea a realizar,

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Ei Contratista proveera a su personal, de todos los elemenios de proteccién necesarios, a fin de
desarrollar las fareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial,

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRAT[STA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asl mismo, uniformaré a su personal y celocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
iograr una répida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a
disposicion de la inspeccién, en cuanio estas sean requeridas,

ACCIDENTES:

E! contratista 2s responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo
de las obligaciones que asume en cada contratacidn y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacian, confeccion de la decumentacion ¥ presentacidn ante los entes de regulacién, sin que puedan

Departamento de
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trasladarse estas cbiigaciones a Iz Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su
perscnal, internacion, rehabilitacién e indemnizacion, segtin corresponda,

El contratista presentara mensualimente a Seguridad e Higiene laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta ia cantidad
de horas hombres frabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia ¥ gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

- Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas ¥
demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de usc y de conservacion. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por
la Muricipaiidad de Maip.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecides en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo
que propendan a la seguridad.

Los trabajos que per sus caracteristicas, y/o naturaleza impliqguen ¢ presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en ia saiud de los operarios, deberan regirse por
las normas SHL existentes en cadza caso y las instrucciones que al respectc se ordenen. Cualquier problema en
el procadimiento u organizacion debers ser netificada,

DOCUMENTACION

E! Contratista debera confeccionar ¥ mantener actualizade el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricade por el Responsabie habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la
Cbra o Representante Técnico, Se habilitara ur libro de érdenes de servicios {que puede ser el de ia inspecsion)
donde se notificaran las 0.5, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién técnica
tambien obrard como Auditor de [a Seguridad ¢ Higiene de ia emprasa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumpliréd con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de Jos elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

+ Deberz usar la vestimenta provista ¥ N0 podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal de! Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su iugar de trabajo,

respetando las normas de convivencia para con la comunidad,
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente ¢ cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se sfectiie en {ugares expresamente autorizados
por fa inspaccion del contrato o SHL,

x El personal de! Contratista debera temar sonecimiento y cumplir con [a politica general de
alcoholisme de ia Municipalidad.

X Esta prohibido intreducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de

psicotrdpices, la que debera abandonar i lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo & condiciones gue establezcan ieyes yio reglamento, esta prohibida ta poracién de
armas.

x Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para
fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
Iz dependencia.
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X Esté prohibida ia tenencia de animales dentro de ias obras y alrededcres en todo el ambito del
Depariamento de Maipt, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.,

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de 1a Municipalidad de Maipy.
DELAS OBRAS

Ei orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de
seguridad compatibles con la prestacion de obra 3 efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, ete.

Lz inspeccitn de la Municipalidad, estimarg el lugar para |a instatacién del cbrador. Asi también dejara
registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por aiguna razén se realizara un pozo septico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacién {mas
apajo).

Las calles y fodo sactor invoiucrado a 100 metres a la redonda, deberan ser manienidos limpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para afertar, adecuadamente, sobre [a presencia de
obstaculs que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveerd, montard y posteriormente
retirara ias sefializaciones eventuales para advertir tal situacién,

Cuando exista {uz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacisn para evitar el retroceso de los vehicuios por falta adecuada
de sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizarén, ademas, balizas de Uz roja 0 amarilla,

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas y utilizadas corno Gltime recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, adermnds de su ineficiencia en dias de viento o)
liuvia,

El contratista serd responsable de tener correspondienternente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure la cbra. Los elemenios de sefializacion deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El perscnal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEQ

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidadc en considerar el tipo de terrens, su compactacién, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes,

Las zanjas serdn correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se deberz consultar a los organismos por ia zona para verificar para determinar |a presencia de cables
eleéctricos, cafarias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, Y accidentes personales.

En todo momanto se mantendra libre el espacio para la circutacién del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina gue utilice E) Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes yfo lesiones -a sus operadores ¥
ayudantes vy disponer de ia tarjeta de habilitacidn otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio
aguellas que no ofrezcan garantias a la seguridad,

Previo a ponerse en funcicnamiento los Equipo cuya fusrza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la farjeta de funcionamiento aprobada por el departamento

Obfas Piblicas
a4 e Maiph

L aTal
B et




:. ugg::#gﬁub
FOLIO

m'..E’rQ--

~ NORMAS PARA CONTRA r/,s'_m.'s-f:.:_-'- R

Ve Jetl
MUMNICIPIO

MENDOIA

Pdgina 5 de 6
de Seguridad e Higiene Laboral de contratista, copia de Ia cual se debera hacer entrega previa al inspector de [a
Municipalidad de Maipy segun corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetiiénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajc en forma tal que
se presente ordenado, no inferfiera la libre circulzacion ¥ no afecte las instalaciones. El equipamiento ¥ accesorios
deberan cumpiimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte uxiacetileno en una instalacion en aitura con el fin conirarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se deberd tener ia precaucién de que el
equipo generador se halle alejado come minimo 8 o 7 m. (en direccién de ia proyeccion horizontal) y en contra
viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algtin tipo de cobertura gue impida la proyeccién de
chispas, escorias, etc.

Cuandc se utilicen elementos de caracter peligroso, iitantes toxicos, etc. se tomaran las precauciones
cerrespondientes a cada caso. Se ulilizaran los elementos de proteccitn personal y se instruira al personal sobre
los riesgos que implica.

El responsabie de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisard el cumplimiento de dicha
normativa informando z la Municipalidad de Maipad.

En caso de producirse derrames cuandc se estuvieran efectuando trabajos, los mismos s suspenderan
de inmediato y se darg aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demdas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeres auxilios serd referido por &f servicio de medicina laboral ds! contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los betiquines estaran a cargo de personal, perteneciente a! contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanenie el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con ias condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instaladcs los disposifivos de seguridad referidos a
proteceion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacics en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de cbstaculos y exentos de grasas, aceites o cualguier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u ofros materiales gue se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar
bien solidarizado af andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el grea que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente
de I acontecide y colaborara, a peticidn, en la sofucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicion del Municipio.

El perscnal debera estar instruido para cormbatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con
los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido,

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberén cumplir con fas Reglamentaciones Nacionales, Provinciales ¥ Municipales que
correspendan a las Condiciones de seguridad para fransito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grdas, metoniveladoras, guinches,
ete.

Esta prohibide ascender ¢ descender de log vehiculos en marcha,

o >
Briector 62 U icas
Viunicipaine de Maip
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£n caso de transporte de sustancias peligrosas, el cenductor debers tener una habilitacién psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben boseer, para circular, el certificado de revisidn técnica, emitido por un taller
habilitade por la Secretaria de Transporte de ia Nacién,

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo septico, o de cualquier tipo, este deberd estar perfectamente
sefializado durants su gjeclicion, su uso y luego debera ser tapado Y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de {a ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualguier tipo, come asi también cualquier
cperacion que se lleve a cabe en las instalaciones de! pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las
clausulas contractuales de rigor, al cumplimisnto de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccitn del contrato por parte de la Municipzalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable de| cumplimiento, por parte del Confratista, no sélo de las obligaciones
emergentes de relacion contractual, sino también de las disposicicnes, obligaciones y responsabilidades que fija
la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de fa presente, queden explicitamente sefiaiadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Munricipio, los responsables de las éreas de trabajo ¢ del ambito donde debe actuar
los Contratista, conjuntaments con SHL, deberan antes de iniciarse |a efectivizacién de la relacién contractual,
de los rlesgos y cuidados emergenies y generados por la actividad.

Esta norma se da z partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion ¥ programacion de los trabajos,

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sedalado en los puntos anteriores, ef Contratista estara obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en i trabajo y que pueden ser apficables al tipo de tareas que desarrolle.

No serdn aceptadas las excusas Gue pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasicnadoes en la dependencia por falta de conccimiento de Ia presente norma o de otra disposicién que pudiera
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de ias penaiidades que resuiten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, ¥ en concordancia con la Normativa vigente al respecte.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de |a fecha de adjudicacién de la obra y hasta Ia obtencion del
Certificado Final de l2 misma,

Departamento de
Estudios y Proyectos
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Obra: ENSANCHE RUTA 50 Y REMODELACION PLAZOLETA
Ubicacion: RUTA 50 ENTRE CEBALLOS Y A. ALVAREZ
Distrito Fray Luis Beltran - Maipd. Mendoza
Tiempo de Ejecucién: CINCO MESES (clento cincuenta Dias )

1 $ 149413824 § 1.484,138,24 20,60 20,00
2 § 148413824 g 2.988.276,48 20,00 40,00
3 3 149413824 &g 448241472 20,00 60,00
4 $ 148413824 § 5.876.552,96 20,00 80,00
5 $ 149413824 g 7.470.891,20 20,00

CURVA DE INVERSION

7000000

|
( 8000000
Jj 6000000

5000000

4000000

3000000

2000000

IMPORTE INVERTIDO {($)

1000000

1 2 3 4 5

DAME

Director delQbras 9L':b!ica§
Municipalittad e Malpy

DEPARTAMENTO GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
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DIRECCION DE
DE Expta N°
OBRAS PUBLICAS PREC’OS Hoja__de___ Hojas
OBRA; ~ . UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um}
RUBRO :- . .
. Cantidad . |Precio | .- g
A MATERIALES Unidad | 0 um  Junitario- |- ‘Monto
7
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A
— —— Cantldad —
B MANO DE OBRA Unidad | = o {unitane.
1| hora
2 hora
3 hora
4 hera
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $fum
(8] EQUIPOS
TIPO Poten {valor |Amorti !:"pa" Ycombusti [tubri  JCosto - |Rendi -
cia Actual [zacion t::ues bles cantes |diario miento I
HP $ $idia $idia $idia $/dia $idia umidia 1
7
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-TotaL C $ium
D TRANSPORTE A OBRA
|
CQOSTO DEL TRANSPORTE ISUB-TOTAL D $fum
E|SUB-TOTAL 1 = A+B+C+D
F |GASTOS GENERALES = % de E $/um
G{SUB-TOTAL 2 = |E+F $/ium
H |BENEFICIO = Y%de G 1 $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = %deG $lum
J|SUB-TOTAL 3 = |G+H+I $fum
K|iva = % de J $ium
L {TOTAL = [J+K

NQTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores estableci larial emitidos por
UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales cor

A
ng. ﬂﬁ'&'\?ﬁﬁ
i Maipy
Hr .wﬁ'.‘t".
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Eatudio y proyecto
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MAIPL TIPS N*
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUGCTURA Expta N*
Y SERVICIOS Hoja 1 de 1 Hojes
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANC DE OBRA
ITEM - ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS.
A MATERIALES EsPatn eApe | OFICIAL orom | avubante
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 __|INCIDENCIA ASISTENGIA PERFECTA (17% de 1) ()
3 ISUBTOTAL (1+2)
4 |CONTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
®___[INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO {c)
5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

[ PRECIO UNITARIO ADOPTADO | I |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADC no pedra ser inferior 4 COSTO TOTAL UNITARIC determinado en el punto N2 6,

{a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre {as empresas constructoras, ng
pudiendo utilizar un porcentaje mener 2l indicado.

(b)- CONTRIBUCIONES v CARGAS PATRONALES: es ef Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE

CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla 3 continuacién. Los porcentajes que lo compenen reflejan un promadio de cadza

uno de fos items que conferman la tabia, No se prodra utilizar un porcentaje inferior al Tota! Porcentual determinado en dichz tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Socia! 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. . 0,08%
5 Régimen Nacional de [a Ind. de la Construccidn 0,08%
6 Fondo de investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%)|
] Vacaciones Pagas 5,38%
10 Enfermedades Inculpabies 2,28%
11 Licencias Especialas 0,91%
12 |Vestimenta y Utites de Labor 2,31%,
13 Sueido Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de 13 mano de gbra 76,53%

(c} ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en ei cilculo del Costo de Mano de Qbra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberin tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preved la forma de P3go en cuotas, en la determinzcidn de Iz incidencia en ef costo
unitario por hora se debera tener en cuenta la mayer cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independiertemente de |2 forma de
pago adoptada por la empresa.

ing. D

Director de Obras Pdblicas
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica QUE 1 e
°n representacion de la Empresa Constructora. ... oo ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se

llevardn a cabo las Obras de ENSANCHE RUTA 50 Y REMODELACION PLAZOLETA -
Ubicada en Ruta 50 entre Ceballios y A. Alvarez - Fray Luis Beltran - Maip

Representante de la Administracién

ing, DU = ees
: pirecto] &2 OO Mg
Firma y Selio: ae-ﬂer‘\-z‘x!da-
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L
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ANEXO I

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacién Econémica — Financiera {planilla Anexo Il Ratios Financieros-Patrimoniales)

firmado por Contador publico nacional. Los valores que fi
balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisit
Los valores correspondientes a

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N°

cuando se observara la no presentacion del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROCS

guran en el Anexo |l correspondientes al dltimo
o excluyente para la adjudicacion de la propuesta.
penultimo balance aprobado, serdn solamente informativo.

2 del articulo anterior,

ANEXO lI- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Penditimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SCLVENCIA Activo total / Pasivo total >=all

Activo Corriente / Pasjvo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > =3.700.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8 inc. h)

presentacidn de la oferta.

* (2) A solicitud de la Administracion, deberd ser presentado dentro del plazo

del Pliego de Condiciones Generales, para [a

A:NIL

n,.»-;n;cmf:ldad de Maipt
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

_OBRA: ENSANCHE RUTA 50 Y REMODEI'_ACION PLAZOLETA
UBICACION: RUTA 50 ENTRE CALLE CEBALLOS Y A. ALVAREZ - DISTRITO FRAY LUIS
BELTRAN - MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL. RECONQCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GQo +0.05 HN/HNo+0.15 CAs/ CAso + 0.10 Ar/Aro+0.15HE/HE0+0.05ES/ES ).

P: es el precio de la cferta regjustada.
Pe: es el precic de ia oferta basica,
MO: Costo de mano de obra en construccisn, jomat por hora dei ayudante, publicado por Arez de Castos del Ministerio de

Economia, infraestructura y Energia de Mendaza, correspondiente al mes de ejecucion de ios trabajos.
MCo: idem anterior correspondiente al rmes anterior al de apertura de la licitacion,

GCo: Precio final a publico del Gas- Qi YPF, itam N° 22002, de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de
Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién.

GO: "Precio final al publico del Gas- Gl YPE, item N° 22002 de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de
Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, corespondiente al mes de ejecucion de ios trabajos.

HNo; Precio final al publice del Hierro Nervurado tipo Hi (2400 kg/cm2) diam. 8 mm, item N° 3011, deia publicacién del
Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de
apertura de |a ficitacion.

CAso:  Precio final del Cemente Asfaltice por tn, ftem N° 8430, de la publicacién del Area de Costos de! Ministerio de
Economia, infraestructura v Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

CAs: Pracio final del Cemento Asfaltico per tn, item N° 8430, de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de
Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de gjecucion de los trabajos.

Are: Precio final af publice del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001, de la publicacién de! Area de
Costes dei Ministerio de  Economia, Infraestrustura y Energia de Mendoza, correspondiente ai mes anterior al de apertura de la
licitacion..

Ar Precic final al publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001 , de |a publicacién del Area de
Costos de! Ministerio de Economia, Infraestruciura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

HN: Precio final al publico del Hierro Nervurade tipo 1l {2400 kg/cm2) diam. 6 mm, ftem N° 3011 de la publicacién del
Area de Costos del Ministeric de Ecenomia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

HEq: Precio final del Hormigén elaborade de 350 kg de cemento por m3 de hormigdn, item N° 1050, de ia publicacion del
Area de Costos del Ministerio de Econemia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de
apertura de la licitacion..

HE: Precic final def Hormigén elaborade de 350 kg de cemento por m3 de hormigdn, item N° 1050, de |a publicacion del
Area de Costos del Ministerio de Econemia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucian de los
trabajos.

ESe: Precio final del Esmalte sintético color blanco por 4 fts, tem No 19040, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

ES: Precio final del Esmalte sintético color blanco por 4 lts, item N° 19040, de la publicacion del Arez de Costos del
Ministerio de Ecanomia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de gjecucion de los trabajos.

AN GHDAS
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