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OBRAS: REPAVIMENTACION DE CALZADA CARPETA
4cm

UBICACION: CALLE MAZA TRAMOS VARIOS POR INSTALACION DE
COLECTOR CLOACAL

Distritos: Gutierrez y Ciudad
- Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La licitacion que nos ocupa tiene por objeto principal mejorar, reparar y
completar la infraestructura de los distritos del Departamento de Maipq,

principalmente en sus condiciones de circulacion vehicular.

Esto es debido al deterioro de los pavimentos asfalticos que han cumplido
sy ciclo de vida util o han sido afectados por obras nuevas, como por gjemplo
redes externas de agua y cloaca, las mismas generadas por a la necesidad
ante el aumento poblacional, y la insuficiencia de las redes existentes. Como
as{ también la pavimentacion de calzadas nuevas, que completan la
infraestructura faltante. Actualmente, se ha ejecutado un colector cloacal sobre
calle Maza que producira multiples beneficios a la sociedad. Pero para hacer
esta obra, hubo que romper el asfalto existente en la trocha del costado Este
de la calzada.

La Direccién de Obras Publicas, a [a fecha realiza el trabajo de bacheo por
Administracion con material y personal propios, ademas se han iniciado
reparaciones de losas de hormigdn y pavimento de asfalto en distintos sitios del
departamento, las mismas son cbras puntuales.

De este analisis podemos decir, que es necesario ejecutar obras de
repavimentacién de media calzada en calle Maza del lado Este, en los tramos
de Rodriguez Pefia a Palma y calzada completa en los tramos de Palma a
Videla Castillo, afectada por reparacién de redes de cloacas, que hasta el

momento presenta un estado de deterioro importante. Es preciso realizar un

Direecidn de Chras Prblicas %/
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Directgr de Obras Publicas
Muricipalidad de Maipt

MUNICIPALIDAD DE MAIPG




NPT
asmpg P

4 aipd

- MUNICIPIO
MENBLZA

escarificado de la carpeta existente, restituir la base y corregir el galibo para
asegurar el escurrimiento del agua hacia los desagues. Se deberan nivelar las
tapas de cloacas y cajas braseros de agua. Posteriormente ejecutar riego de
figa y colocar una carpeta de concreto asfaltico de 4 c¢m de espesor.
Finalizada la colocacién de la carpeta asfaltica realizar la demarcacion
horizontal de sendas peatonales en las intersecciones, bordes y ejes de
calzada. Se considera que el tiempo de ejecucion temporario que produciran
fa obra mencionada, tendra una implicancia positiva en el confort de
transitabilidad por parte de los usuarios, ya que las mismas tienen un trafico
muy intenso de particulares y en algunos casos de transporte publico. El
conjunto en general va a cambiar el contexto de circulacién reduciendo
accidentes. Tambien se mejora el aspecto paisajistico, se reduce la
contaminacion de aire por el polvo levantado por vehiculos, dandole mayor
valor a los inmuebles y propiedades aledafias de los vecinos.

-] Directo, EbrasP' ;
o Ui
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FORMA DE EJECUCION DE LA REPAVIMENTACION:

1.Limpieza de calzada y banquinas, retiro de lo producido.

2 Limpieza profunda de baches y fisuras.

3.Escarificado de carpeta existente.

4. Restituciéon de base, seguido de nivelacion de bocas de registro de
cloaca y caja braseros de agua.

5.Liga de la superficie tratada y restitucién de galibo.

6.Riego de liga y colocacion de carpeta de concreto asfaltico de 4 cm de

espesor.

LAS VENTAJAS DE LA REPAVIMENTACION SON LAS SIGUIENTES:

v'Reduce los tiempos de gjecucion

v Se disminuye la produccion de escombros

v'Se disminuye el retiro y aporte de materiales pétreos

v'Se reducen los conflictos viales, originados por el transito pesados de
los camiones y colectivos que deberian realizar las tareas desde y hacia
fa obra.

v’ Se reduce en grado extremo la necesidad de desvios.

v'Se incrementan en forma evidente los parametros de seguridad vial
durante la ejecucion de la obra.

v'Se reduce notoriamente la contaminacion sonora y del aire.

Ing D, GALDAME
Director de Obras Pablicas
Municipalidad de Maipd

Direccidn de Qbras Piblicas
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

REPAVIMENTACION DE CALZADA CARPETA 4cm

CALLE MAZA TRAMOS VARIOS AFECTADOS POR INSTALACION DE COLECTCR CLOACAL
DISTRITO: GUTIERREZ Y CiUDAD -MAIPU- MENDOZA

DETALLE Unidad] Cantidad Precio IMPORTE TOTAL
Unitario

ftem

-

CARTEL DE OBRA

Provisién de materdales, mane de abra y equipos para la

Instalacion del cartel de obra de acuerdo a planos adjuntes unidad * $ 2550000 | § 25.500,00 4

2 {ESCARIFICADO DE CARPETA EXISTENTE

Provisién de materiales, mane de obra ¥ equipes pars
realizar el escarificado de la carpeta existente y ratiro e mz 28.298 S 110,00 | $ 3.112.560,00
escombros .

3 |RESTITUCION DE BASE Y GALIBO

Provision de materiales, mano de obra y equipes para iz

Restiucion de la base y galibo con rlego de imprimacion mz 86544 ¥ 195,00 | § 7.516.080,00

4 ICARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Frovision de materiales, mane de obrs y equipos para fa
ejecucitn de riego de liga y carpeta de concreto en callents m2
de 4 cm de espesor, incluido nivelacién de tapas de doaca y
caia brasero de aguss

38.644 $ 749,00 | § 28.869.456,00

5 |SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Provisién de materiales, mane de obra y equipes para la

seftalizacion v baiizamiente de iz obra unidad 1 §  70.00000 | § 70.000,00

DEMARCACION HORIZONTAL SENDAS
PEATONALES
Provisién de materiales, manc de obra vy equipos parz la

rdemarcacion horizontal sendas peatonales en mz2 1.350 § 790,00 1 $ 1.066.500,00
intersecciones

DEMARCACION HORIZONTAL EJES Y BORDES
DE CALZADA
Provision de materiales, mano de obra y eguipos para la

demarcacién horizontal de gjes de calzada v sendas m2 1.380 s 820,00 | § 1.139.800,00
peatonales an intersecciones

MONTC TOTAL DE OBRA $ 41.799.896,00

CUARENTAY UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE ‘MIL QCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 004100

[

Y RICARDO BANCO

'Ws MAIPY Ing D, GALDAME

Directpr e Obras Piblicas
Municipalidad de Maipdi

Direcsidn de Obras Plbllcas
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

REPAVIMENTACION DE CALZADA CARPETA 4cm

CALLE MAZA TRAMOS VARIOS AFECTADOS POR INSTALACION DE COLECTOR CLOACAL
DISTRITO: GUTIERREZ Y CIUBAD -MAIPU- MENDOZA

ftem

DETALLE

Unidad

Cantidad PI_ECI?
Linitario

IMPORTE TOTAL

-

CARTEL DE OERA

Provision de materiales, manc de obra y equipos para l2
instalacion def carte! de obra de acuerdo a planocs adjuntos

unidad

ESCARIFICADC DE CARPETA EXISTENTE

Provision de materales, mano de obra y eguipas para
realizar el escarificado de la carpeta existente y ratiro de
escombros .

m2

28266

RESTITUCION DE BASE Y GALIBO

Provision de materiales, mano de cbra y equipes para la
Restiucién de la base y gaiibo con rego de imprimacidn

m2

38.544

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Provision de materiaies, mano de obra y equipos para ia
ejecucién de riego de liga y carpeta de concrete en caliente

caia brasero dg aquas

de 4 cm de espasor, incluide nivelacidn de tapas de cloaca y

m2

38.544

SENALIZACION Y BALIZANIENTO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para la
sefalizacion y balizamiento de la obra

unidad

DEMARCAGION HORIZONTAL SENDAS
PEATONALES

Provision de materiales, manc de okra y equipos para la
demarcacién horfzantal sendas peatonales en
interseccicres

m2

1.3560

DE CALZADA

DEMARCACION HORIZONTAL EJES Y BORDES

Brovisién de materiales, mano de obra y equinos para la
demarcacién horzontal de &jes de calzada y sendas
peatonales en interseccicnes

1.380

MONTO TOTAL DE OBRA

00/100

Firma
Aclaracidn;
DNl
Domicilio:

Firma
Aclaracién
DNl

Dirseclén da Obras Piblicas

nirector de Qbras piiblicas

sumicipalidad de Maipd
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MAIPt TIPQ N°
DIRECCION ANALISIS DE PRECIOS
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS |  Hoia__de_ Hojas
OBRA; | UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM ;
. Cantidad Precio .
A MATERIALES Unidad oor um Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $turm
. Cantidad por]Precio
B MANO DE OBRA Unidad 1 Unitario Monto
1 Oficial hora
2 Medio Oficial hora
3 Ayudante hera
4
COSTO DE MANQ DE OBRA SUB-TOTAL B Sfum
c | EQUIPOS Monto
TIPO Poten cla Valor Actual Amort] zacién :::::;s tos Y| Combustibles [Lubr cantes Costo diario 2?::;0
HP s Sidia Sidia $idla sidla $idia T wmidia
1 Equipo soldador
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIFOS SUB-TOTAL C $um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
Camiém |
COSTO DEL TRANSPORTE lsus-ToTAL D Sum |
E SUB - TOTAL 1 .= A+B+C+D $/um
F___[GASTOS GENERALES = 10 [%deE $fum
G |suB-TOTAL 2 = E+F $fum
H BENEFICIO = 10 % de G $lum
i GASTOS FINANCIEROS = 4.5 % de G $lum
J SUB-TOTAL 3 = G+H+) $fum
K VA = 21 % de J $ium
L TOTAL = J+K $hum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO \ $ium

NOTA: En los items mano de obra debers respetarse come minimo los valores establecidos en escala salariahémitidos por UOCRA ( u organismo de gremio

correspondiente), més los aportes patronales correspondientes.

Ing. D, GALDAME
Director de Obras Piblicas
Municipalidad de Maipu

Ing. EDUARDO I. MEZZABOTTA

SECRETARIO
STRUCTURAY SERVICIOS

UNICIPALIDAD DE pa -
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ARTICULC 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de iz Ley de Obras
Pablicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planillz de presupuesto adjunta, y segdn fas especificaci ones téchicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de fas propuestas implica por parte del proponente un completo
conccimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condicicnes de ejecucion y lugar de
emplazamiento de iz obra.

ARTICULQ 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para |a presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co mespondientes,
asi como de los interesados que concuiran, labrando se un acta que serd fimada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que s& presenten hasta el instante de |z apertura del primer sobre; no se admitirén
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar e! acta labrada, los interesados podran efectuar las observacic nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acte, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si ¢! dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendr4 lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendb
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planocs, croquis, planilla de presupussto oficial,
pianilla oficial de propusstas, planilla de andlisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podré estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades: .

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalie de ia obra completa, con un carscter definitivo).

b} De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyects es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrolios y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.- :

Como complemento al proyecto preparado por &l Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares v los planos de
coordinagién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes ylo
cafierias, especificando los tipos de tendido, con ia precision de los plancs de replanteo, a fin de facilitar {as tareas de
control por parte de la Inspeccidn .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante Ja
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de

croguis preliminares y/o planos generales.-
V.08/2015
1
JRESFRUCTURA Y SERVICIOS _

i

Ing. DAUIAN GALDAME \: ( EDYARDO 1. MEZZABOTTA

Director g Obras Pablicas SECRETARIO
Municipalidad de Maipti TRUCTURAY SERVICIOS

MUNICIPALIDAD DE MaiIpt
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de Ios elsmentos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamienta, estética y cendiciones de servicics minimos requeridos por el
proyecto y el destino de |a obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de ios trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacién de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipatidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.- ;

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en &l proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacion de osl elementos
principales y accesorios o frasiadandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de igs recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero sismpre respetando, cuidadosa y exhaustivaments el anteproyecto, y los
fines perseguidos segin la memoria descriptiva y Ia s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, Ia Inspeccion podra en cuslquier momento solicitar af
Contratista la ejecucion de planos parciales de'detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

; La MODALIDAD adoptada para el presente Piiego Licitatoric esta indicada en el Art, 4 del
| Plizgo de Condiciones Particulares de Caracter Legal.
\

ARTICULO 5. ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualguier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de laiicitacién.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada unicamen te en Ja ptanilla oficial de propuestas,
escritas & maquina o ietra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en Iz Subdireccion de Licitaciones ¢ envizdas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En sl sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.- .

La cotizacion se efectuara en forma individual con |z determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberdn acompafiarse insludibiemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articuio 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE QOFERTA

El oferente acompariard a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial cemo minimo, que podra ser en ef ectivo {acreditado en recibo oficial municipal}, titulos o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auts rquicas y las
empresas del Estado, flanza bancaria 6 péliza de caucion. Las fianzas bancarias & seguros de caucién deberan reunir las
condiciones bésicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N°® 313/81.

St la institucidn bancaria que otorga la fianza nt tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma exprasa a la jurisdiccion y competencia de los triburales esta Previncia.

V.09/2015
\ \ |

AMIAN-GA; WA DO L. MEZZABOTTA
Director de Dhras Pliblicas : ECRETARIO :
Municipalidad de Maipd L UCTURAY SERVICIDS
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originaies a la documentacién licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir Ia
siguiente clausula obligatoria: :

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (0 FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGURQS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIQ .
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA" 3

La omision de esta clausula en la péliza o fianza bancarla, serd causal de rechazo dela
propuesta :

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTAGIGN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuarén con los valores gl obales, es decir, tomande a Ia ohra como
una unidad (no per sectores o partes).- :

La propuesta de precios sers redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita @ maquina o letra imprenta bien legible, ## rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamente de Licitaciones o enviadas por piezas cerlificadas con la anticipacion debida, En el sabre
deberd destacarse: ntimero de licitacion, expediente , dia y hora de aperiura.- ’ :

La cotizacién se efectuara en forma individual eon ia determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las prepuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 v 2, DE APERTURA CONJUNTA,), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara Ia individualizacién de la licitagién y contendra: :

S SOBRE NS A7 i

a} Constancia de la constitucion de Ia garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliege, la que ser
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracion gue para cualquier cuestion administrativa & judicial que se suscite se aceptara la jusisdiccion de
Tribunaies Ordinarios de la Provincia, kaciendo renuncia expresza al Fuero Federal y cuzlquier otre fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) Lz firma del proponente y reprasentante técnico en todz la documentacién.—

e) Constancia del pago de Ssllado Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incivida en e
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Varlantes -

B Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias. -

g) Detalle del equipo con gue se cuenta para ejecutar la obra, ¢on el domicific donde pueda verificarse.-

h} Balance con no més de sels meses de antigliedad, co n informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrate Social, Estatutos, Actas de Directorio, ¢ cualquier ofra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social de! proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i Nota de Presentacién y Designacion del RepresentanteTécnico de Ia Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, eniel que conste ia habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la\obra objeto de la presente licitacién (se
aceptara presentacion de criginal ¢ copia certificada).-

I}y Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la¥ndustria de 1a Canstruccion {IERIC)
(se aceptard presentacion de original ¢ copia cerificada). q\

V.09/2015

: IAM
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m} Para el caso gue el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Pdblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructoras de Obra Piblica
(RACOP), seguin se especifique en el articulo N° 4 de Fliego de Condiciones Particulares.

n} Constancias de inscripeidn vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional,

o) Plan financierc donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucién, certificacion de {rabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra, :

p) Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fijie un domicilic especiat en el Departamento de Maipt
donde seran validas todas las notificaciones y ¢ili gencias administrativas que se practiguen con motivo y en
razdn de Ja presente licitacion. '

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

k) Cuando se formulase "variante”, ésta debers ser pre sentada en fas mismas condicicnes de la propuesta
principal, en sgbre separado con iguales Inscripciones que la anterior, pero con el agregade del término
"varignte".

c) Se agregaran ademds los siguientes datos por cada pr opuesta en los scbres indicados en a) 6 bY:

1. Nmero de personal permarente y transitorio del con tratista de obra,
2, Plazo de ejecucion de |z obra.-
3. Plan de trabajos & inversion y cronograma general de obra.

dj Analisis de precios de cada uno de lgs items Que com ponen ia propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilia "Anexo Cosio de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo Ia escala salarial de! gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el g ue luego trasladardn a
los Analisis de Precios de cadz items.

ARTICULQ 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanio d evueltas en ef acto el -
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales;

1. Omisidn de las Garantias de Oferta, 6 su imparte sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no relina los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos gue el inconveniente se subsane en &l momento de Ia-
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipat.

2, No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda ¥/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en &l inciso 2° del Art. 22 de Iz ley 4416, sera causal de rechazo de ia propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIO de cada uno de los items que ia componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, I98 que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de ias planillas oficiales y siguiendo la metodoldgia indicada para su determinacién.

4, La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo\N® 8, inciso m.
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) Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser currplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  ala clausura dei acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la cferta y el
oferente perders la garantia. 3

Sin perjuicic de lo previsto, se podré requerir & los oferentes la presentacion de la
documentacion yio aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacién de
ta oferta, En ese casc, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacién, en caso contraric ei municipio podra rechazar la oferta v ef oferente perdera la ga rantia.- :

ARTICUELO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara ofras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a'lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo ai pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.- )

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirdn supletoriamente p or o dispuesto en la Ley de Obras Pablicas N° 4418, Decreto -
Acuerde 70681/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477190, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de ia Provincia de Mendoza excepto el Art. N® 1 35; y 5282 de Contabilidad y 3809 de Procedimientos deMendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el rmino de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desds el dia siguiente de |a apertura del acto licitaterio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion €xpresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicidn de la documentacion de Ia obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendo za, donde serdn
validas todas ias notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivoe y en razén de la presente
licitacién,-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacian, a los efectos de ia celebracicn del contrato respectivo,
debera constituir domicilic especial en 2 Ciudad d e Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas ias
notificaciones y diligencias adminisirativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.« .

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LLAS PROPUESTAS

Con ia sola aceptacion de Ia propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y et adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contrzios especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el propenente, vencide 2l plazo de mantenimientc de oferta establecido en e presente
pliego y no se hubiera dictade decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Enfradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada ig
adjudicacién, ain cuando ia misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles ge mantenimiento de oferta, el
proveedor se hard pasitle a lo establecido en el ar tisuio correspondiente a pefalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.- :

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos 0 mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su montoty cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen &n esas condicines, a cuyo efecto
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se fijaré dia y hora en que tendra iugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.- _ :

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Sien el momento de examinarse ias propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de Ios requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de .la
Licitacidn, podra resolverse su aceptacién siempre gue se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalida¢ de Maipl, y hayan asentido Ia mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponantes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar |a realizacion de Ja cbra al lcitante cuya oferta considerse mas
conveniente, como asi también el rechazarias todas, sin gue ello signifique crear derechos a favor de ios proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstangia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacidn se hara por el
importe gue sutja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido,

La Municipalidad se reserva ef dereche de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los ftems en cualquiera de ios sectores, al mismo precio & iguales condiciones que se adjudico. -

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicard a los intereszdos por escrito, por intermedio del La
Subdireccidn de Licitacicnes, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento iz firma del contrato respectivo, v
constituir las garantias previstas en el articulg pertinente.-

ARTICUL O 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en e! Art. 4 de Pliego
de Condiciones Parficulares de Cargcter Legal de la presente documentacién licitatoria, -

ARTICULO 22: FORMA DE PAGQ

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gltimo certficado de page tendrd el cardcter de
liquidacidn firal de la obra contratads. £l Pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Publicas N° 4418 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en Ef Pliego de
Condiciones Particulares de Caracier Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DELL CONTRATO

E! instrumento de la contrata seré firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la nefificacion de la adjudicacién al adjudicataric,

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa v financiera a satisfaceion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia yie ompetencia en, obras de similares
caracteristicas.- . 3
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 25: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera aflanzar el cumplimiento def
mismo con un depdsite equivalente al 5% dei monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinerc en efective, titulos ¢ valores segdn su valor nominal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, flanza -
bancaria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancariasé poliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas :
determinadas en el articulo 9° dei Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse Ia recepcion proviscria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto ios de acopios e intereses, se
descontard el 5 % (cince por ciento} en concepto ¢ e FONDO DE REPARO, Y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia,

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depositos, descuentos v devoluciones sefialzdos precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo &l pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser rezlizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizars al realizarse la recepcién provisoria de ta obra o ai finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucidn o fianzas ba'ncarias‘ éstas irdn a
rnombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | & siguiente cldusula obligatoria:

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

$i el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa def municipio mediante dictado de decrete de! pcder ejecutivo, debiende el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en &) articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURC OBRERD

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
pemaznentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debldamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, ¥y una declaracion expresa que desvincula & La Municipatidad de Maip( de toda
responsabilidad respecto de ios accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total ¥ completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su bersonal como la declaracién antes méncionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma de! contrato, en
base a lo previsto en ef articule 23 de presente.

Previo a la iniciacion de Ia cbra, el ofererite deberd presentar copia de los certificados,

expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Naciopales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrigg, agua, afc. :
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Al iniciarse las obras se labrarg un acta que co nsigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregéndose una copia de ella a éste dltimo. Cuando ia inspecciénno
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las cbras, & cuando circunstancias especizles lo
aconsejen, podra efectuarse ia entrega de posesion por trame o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijard en
&l acta el tiempo de ejecucitn de esa parte,- .

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

Ei plazo de ejecucitn se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en g pliego de condiciones particulares de Caracter l.egal.~

ARTICULO 32; RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y sf la Inspecci6n no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se iabrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de Ia obra, el contratista esta obligado & manteneria
durante el plazo de UN ( 1) ARO reparando los desperfecios y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de Ia obra.

Al no estar el contratista &n posesién de la obra desds Ia recepcion provisoria, no estars a
Su cargo reparar dafios ocasionados por ei mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado ef piazo de garantia, sita inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcién definitiva de Iz obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

8e confeccionara considerando lo brevisto en el apartade 3) del articuio 8 de! presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plaze de ejecuc ion de la obra, pero tomande solo en consideracionla parte de obra
que debi¢ ejecutarse v la sancion pecuniaria sera proporcional z ellg.-

¢

ARTICULC 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidn fiscalizaré | gjecucién de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

E! contratista estd obligado a tener en Iz obra una copia completa y autenticada de ia
documentacion de la obra, ademds del libro de 6rdenes de servicio y ¢l de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serén conside rados por La Municipalidad somo personal
def contratista. El Contratista presentara para apro bacidn de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratiska de Ia vigilancia y atencién de los trabajos:
que le correspondan,

La falta de cumplimiente de las obligaciones del skhcontratista, no eximie de mode aiguno
al contratista de la responsabilidad emergents del contrato, sino que éste es el exklusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad v calidad sean
necesarios para el norma! desarrolio de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista estd obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exciusivo Juicio, aptitudes suficientes, ¢ de haber cometido cualquisra de los siguientes hechos:-
a) falta de respeto a la inspeccisn; b) desobediencia a la inspeccion; ¢ incitar a la desobediencia a la inspeccion: d}
darios a la obra; &) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras,

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEOQ Y DRENAJE

Sipara ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien deberd preverlo al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exila ei desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquides, etc., e gasto gue elio ocasione sera por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio v restablecerio al servicio primitivo.~ - :

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y @ julc io y directiva de la inspescion, Ia
construccion de un depdsito seguro para ei guardado de materiales acepiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo e/ contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

ARTICULO 43;: COMPOSICION DEL. HORMIGON

En el caso de ser aplicabis, para ia composicién del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones parficulares de cardcter tecnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria,

ARTICULO 44; CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabzjabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter técnice que s2 adjuniara a la documentacion licitaioria,

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la gjecucion de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso gue estuviera previsto, se
deberad cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntara a la documentacion licitatoria. -

ARTICULO 48: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualguier reparo que formule la inspeccion respecty a las previsiones de seguridad que se

adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante ia adopcién de lag medidas gue sugiera la inspeccién.- -
ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuyara por intermeadio de
la inspeccién, estando obligado el primero 2 acatar las ordenes que se le impartieran tendientes a! cumplimiento del
contrato.- :

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de ios tres 3)
dias habiles siguientes al mes aj que se efecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10} dias habiles del mes siguiente a [ que se gjecutaron los frabajes.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Coniratista debera mantener constanternente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con Iz naturaleza de! trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las drdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion. -

ARTICULC 50: DATOS

Et Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier cato estadistico
vinculado con Ja obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se io requiriese. - .

ARTICULO 51; EJECUCIO_N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA .

El contratista no obedecers orden algunz, refere nte 3 la obra en gjecucién, que no
provenga directamente de! inspector acreditado en la misma, o ef representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningln trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en ia forma antes dicha. Todos los probiemas técnicos
que deba tratar &l contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante Ia insp eccidén de la obra.-

ARTICULOC 52: CARTEL DE OBRA

Ei confratista deberd colocar en Ia obra, sin ca rgo y en &l lugar donde lo indique la
Inspeceién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en ef croquis correspondiente, dentro de fos cinco (5)
dias corridos despuss de haberse firnade &l acta de replantec u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu Ita diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) de! monto de obra.
contratada. :

El cartel deberd ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados fos
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido !o indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, Ia Empresa debera presen tar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, sstructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualguier
ofra que la Direccién Técnica considers necesario. Esta presentacién es eendicion necesaria para la confeccion y
aprobacion de ia certificacion final,

ARTICULQ 54: ACOPIO DE MATERIALES

E! Pliege de Condlsiones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
f\mismo. Sera condicion previa a la
AciOn y recepcion establecidos en I3
Seran provisionales y las sumas

medida que se ejecuten los items
ie la Certificacion el Proponente debera
ismos debera n estar

"
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La Municipalidad podré labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
n los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acion de los materiaies y/o elementos acopiados en la obra

depositados conforme estabiece el articulo 42,
previo a autorizar ef pago. La INSPECCION, e
acopio, efectuara ef desacopic, conforme a la incor por.

gjecutada
ARTICULQ 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para Jas empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasts und %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicidn de priorizar la mano
de obra local, segun io estipuiado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Poblicas.

A los efectos de considerar la radicacion de Jlas em
cuenta lo estipulado en ia Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

C

presas oferentes, se debe tener en

¢ 7

MUNICIPALIDAD DE MATPY hg D GALDAME

Birsctor de Obrag Piblicas
Municipalidad de Maipii
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Licit.Publica
Expte. N°:

OBRA: REPAVIMENTACION CALZADA 4cm CALLE MAZA TRAMOS VARIOS POR
INSTALACION DEL COECTOR CLOACAL- GUTIERREZ Y CIUDAD- DPTO MAIPU

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS -

FINANCIACION:  MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1; OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién PUblica para ia ejecucién de la obra: OBRA DE REFERENCIA segun detalle de
planos técnicos, segun croguis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N°
4416 con sus decretos reglamentarios y Ia ley Organica de Municipios N°® 1079.-

ARTICULO 2; DOCUMENTACION:

La cempra de la documentacion se realizard en la Municipalidad de Maipt, Calle Pablo Pescara 190 Maipu,
Mendoza.

En esa oporiunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de |a nofificacién de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Filese la presentacién de las propuestas para el dia......... de..... . de 2021, a las . .
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MA!PU no recnblendose ninguna documentac:on
pasada |la hora estabiecida.~

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la cbra asciende a la suma de

A: NCC UIDO UARENTA Y UN MlLLGNES'SETEClENTOS NOVENTA Y

| SON'PESOS LVA. \
UEV OCIENTOS'N'

($ 41.799.896,00).-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra;

a partir de la fecha de la firma del contrato- En este plazo esta incluido el estudio y presentacién det proyecto
gjecutivo,

¢) Valor de la documentacion: El valor de la documentacidn licitatoria s de Pesos:
.............................. ($...cco o), sin cuya adguisicion es nula toda propuesta presentada.

d) Meodalidad del Proyecto licitatorio: En |z presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatoric de la modalidad:

l1des
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e} Sistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y

siguientes de ia ley de obras piblicas.-

g} Regonocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o variaciones
de precios.

h) Anticipo de Fondos: Para la presenie cbra no estd previsto efectuar anticipo de fondos.

i} Accpio de maleriales' Para la presente cbra no estd prevista la cerfificacion de acopio de
materiales.

j! REGISTRQ DE ANTECEDENTES DE CONSTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP), el
oferente deberd adiuntar Constancia de Inscripcién y habilitacién vigente de la firma en el RACOP
en {a/s especialidad/es, subespecialidad/es y rubro/s especificades para la presente contratacion,
emitida por el RACOP y con referencia expresa a |a obra objeto de la presente contratacion {se
aceptara presentacion de original o copia certificada).

ky _Especificacién det Rubro, especialidad v subespecialidad de ia Obra especificada en &l articulo 1.
segun codificacion de la Tabla de Especiaiidades confeccionada por el RACQP:. De especialidad
200 subespeciafidad 210 y 230. Sera motive de rechazo las ofertas que no presenten ! Certificado
de Contratacion para Licitacién, que smite ef RACOP, para esta obra en estas especialidades vy
subespecialidades.

I} Monio ¢ porcentaje de la cbra que podra _ser cubiertc con Lineas de crédito para cubfr las
deficiencias en la CCA: No aplicable a esta licitacion

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

Los oferentes deberdn acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objsto de la
presente Licitacion. Dadas las obras a gjecutarse en la presente contratacion, los oferentes deberan contar con los
siguientes antecedentes; Tener experiencia en los (ltimos 5 {cinco) afios de cbras de pavimentacion e infraestructura
vial:

. Pavimento flexible con superficie mayor a los 15.000 m 2 en sumatoria de hasta dos obras.

“En el caso de oferentes en UTE se podrd sumar las obras de las distintas empresas que la conformen.

Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la
empresa.
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A los efectos de la cumplimentacidn del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamientc de las cbras.-

Los oferentes deberan adjuntar listado de equipes y herramientas gue utilizaran para la gjecucién de la obra, los
cuales seran inspeccicnados previo a la adjudicacién.

ARTICULG 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El pian deberd contempiar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los
trabajos el libre {frénsito de los vehiculos de transporte de pasajercs que circulan por la zona.-

ARTICULO 7; PROPUESTAS

l.as propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la cbra como una unidad (ro por
sectores 0 partes).-

ARTICULO 8. MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerde con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de a obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9; PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

E! plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcidn provisoria, & partir
de la cual, de nc mediar observaciones, se procederé a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULD 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a o indicado en el inciso 2° del Art. 22 de g ley 4416, serd causal de rechazo de la propuesta la no
presentacién de los andlisis de precios de cada uno de los items que la compenen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, ios que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % {uno por ciento), depositada en la forma indicada en & articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacién. La misma serg devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacién -

ARTICULG 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiente del contrato serd del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condicicnes generales de licitacion. La misma serd devueita luege de constituirse el acta ge
recepcién provisoria,-

ARTICULC 13: FONDO DE REPARQ

El porcentaje a aplicar parza el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma gue lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacicn. El mismo seréd devuelto luego de constituirse el
acta de recepcion definitiva.-
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ARTICULO 14; CERTIFICACIONES

Parz la aprobacion del segundo certificado vy los siguientes el contratista debera acreditar ei pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. 8i no se diera cabal
cumnplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los ceriificados, considerandose al contratista como
Gnico responsable de los dafios y perivicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratisia debera proveer con destino a la Inspeccién de Obra una (1) movilidad, modelo 2018 en adelante,
con chofer de potencia minima 140 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad serd provista en perfecto estado
de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas para reparaciones ligeras. E!
combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, segure y pago del chofer seran a exclusivo carge
de la Contratista. El vehiculo contard con seguro total y seguro para conductor y terceros transporiados por el
pericde ¢ tiempo que se detalla en e presente articulo, con péliza de la mas amplia cobertura emitida por Compafifa
de reconocido prestigio y solvencia.

En caso de averia o mantenimiento y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera
reemplazarla por otra movilidad de caracteristicas similares a |as especificadas durarnte todo ¢l periodo.

E! vehiculo detailado anteriormente deberd ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacion de la obra
hasta 90 {novenia) dias después de estar entregada Recepcién Definitiva, manteniendo todo lo anteriormente
mencionado.

Lz falta de provisién de la movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien (10C)
fitros de gas oil, considerado al precic vigente al momento de aplicacion y ademas facuitard a la Municipalidad a
contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacién estara a cargo del Contratista y le serd descontado del
primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:
Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccién de la cbra, deberan !levar

inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y dentro de
los siguientes términcs:"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"

[gtiat Fecls] LT LLE Ly T ;gé_mxpt;
Lese | MUNICIPALIDADDEMAIPU | S o |
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y la designacién de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo: OBRA: MEJORAMIENTO DE

CALLE VIDELA CASTILLO.

Cada una de las letras estaran inscriptas en un recténgulo de siete (7) cm. por cince (5) ¢m. con un espescr de '

trazado de medio (0,5) centimetro.-

ARTICULD 16: ELEMENTOS A ENTREGAR:

Al momeanto de |a firna del acta de inicic de obra, la contratista debera proveer:

1. La cantidad de 1{dos): Homigonera-Trompitc-Mezcladora 150 Lts-Motor 1Hp Reforzade, corona recta de -

fundicién en acerc templado y pifidn de aceroc templado montada sobre rodamientos blindados chasis
construido con tubos de acers, reforzado.

2. La cantidad de 1(uno): Placa compactadora Motor tipo Honda o similar gx160 5.5 Hp profundidad
compactacion 30cm medida placa 570*450mm.

3. La cantidad de 1{uno): PC Compieta tipo Banghé Cross B02 A8, o similar. Equipada con Procesader AMD

AS 7480K, video integrade Radeon R5 y Windows 10, Incluido Monitor de 22" Full HD, teclado, mouse y
parlantes con su cableado. 4gb de Ram, expandible hasta 32 Gb,

Todo lo detallado anteriormente, debera ser nuevo en perfecto estado de funcionamiento.

% | :
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ARTICULQ 17: SEGURO DE RESPONSARBILIDAD CIViL

Desde la celebracién del Acia de Inicic de Obra, y hasta la entrega de! Acta de Recepcion Provisoria, |a
contratista debera contar con un Segurc de Responsabilidad Civil por dafios centra 3° por un monto de §

15.000.000,00 {Pesos Quince millones con 00/100).-
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU
OBRAS PUBLICAS

OBRA: REPAVIMIENTO DE CALZADA CARPETA 4cm

UBICACION: CALLE MAZA TRAMOS VARIOS POR INSTALACION DE COLECTOR CLOACAL
- DISTRITO GUTIERREZ Y CIUDAD - MAIPU

GENERALIDADES:
" DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccion de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipua. El Contratista debera
tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de la Direccion
Técnica, autorizando la iniciacién de los frabajos, vy un libro de Nota de Pedido por friplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" o "B", debidamente habilitado con la

presentacién de la constancia correspondiente, gue debera estar permanentemente en obra, verificar y controlar
la calidad de los trabajos ejecutados.

METODO CONSTRUCTIVO- LIMPIEZA DE TRAZA Y PREPARACION DE SUBRASANTE

Se limpiara la totalidad de la traza en el ancho a pavimentar, dejéndola limpia. de material vegetal y
escombros. Se realizard el escarificado en la carpeta existente y la excavacién de terreno natural de las calzadas
dejando prevista la traza para clocar 15 cm de baste estabilizado compactado y carpeta de concreto asfaltico de
espesor 4-3 cm, segun corresponda. De acuerdo a los niveles definidos por la inspeccion. Este item corresponde a
Movimiento de suelos v los costos de extraccion y transporte se encuentran contemplados en el mismo.

El material producido de la excavacién sera retirado del emplazamiento de fa obra, siendo su disposicion
final, por cuenta y cargo de la Empresa. Deberd extraerse todo material no apropiado para la compactacion, piedras,
rellenos, etc. que perjudiquen la superficie de la subrasante y su capacidad de soporte remplazando estos con
material estabilizado. Ei material que en alguna parte de la subrasante demuestre que no pueda ser
satisfactoriamente compactado, debera ser totalmente excavado y remplazado por suelo apto extraido de los sitios
que indique la Inspeccion.-

La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos y ordenados por
la inspeccion.-

Este trabajo debera hacerse de forma que no se produzcan irregularidades en sentido transversal y
longitudinal con el fin de asegurar que la base estabilizada a construir sobre la subrasante preparada una vez
perfilada su seccion final, tenga el espesor que corresponda.-

La superficie de la subrasante sera compactada por medios mecénicos aportando y {panteniendo la humedad
aptima del suelo a efectos de lograr la mayor densidad del mismo.

Ing. DAMIAN GALDAME
. - Dlrector de Obras Pblicas
;: NTCIPALIDAD oF me Muricipalidad de Maipy
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Si antes de finalizada la CONSTRUCCION DE LA BASE se observan ablandamientos o formacion de
irregularidades en la subrasante, deberan retirarse los materiales ya colocados y corregirse la misma. El material
removido seré retirado de la cbra.

El perfii transversal de la subrasante se verificara a intervalos de longitud que la Inspeccidn Juzgue
conveniente.

La verificacion de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se efectuara previa a su aprobacnon

sin perjuicio de que la Inspeccion realice controles parciales durante la marcha de la obra.- _
Debera mantenerse la limpieza general de la obra y especialmente los cauces de cunetas y alcantarillas

retirando todo material que pudiera caer en las mismas. :

Si durante la excavacion se produjeran dafios a instalaciones, alcantarillas, bocas de registro, o cualquier otro
elemento, seré responsabilidad de la Empresa Contratista su reparacién y puesta en servicio sin generar reclamos
por costos adicionales.

EJECUCION Y PREPARACION DE BASES IMPRIMADA ]
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION Y REPARACION DE BASES NO BITUMINOSAS.

CONTROL DE SUBRASANTE

Anies de que se permita depositar los materiales para la base o sub-base, la superficie de la subrasante estara
terminada en su tratamiento y contara con la aprobacion de la Inspeccion. :
Ademdas se verificard que no se hayan producido dafics a ductos, instalaciches, canalizados, etc. existentes, 10s
cuales deberan repararse antes de la colocacion del material para sub-base.

La Inspeccién verificard previamente al inicio de la construccion de la sub-base, se encueniren terminadas, de
acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto, todas las partes constitutivas de las obras basicas, cunetas,
desaglies, etc cuando sean parte de la obra.-

MATERIAL PETREQ

Este podra ser: piedra partida, grava, arenas, pedregullos, mezclas de dichos materiales, los que deberan tener
una graduacion que cumpla con las especificaciones técnicas adjuntas para los mismos.
Entiéndase por pedregullo el producto de la trituracién de rocas, tosca dura, ripic o canto rodado. Cuando el
pedregullo provenga de la frituracidén de ripic, las particulas que se trituren deberan estar retenidas en la criba de
aberturas cuadradas de 1-1/27, salvo disposicidn contraria en los demas documentos del contrato. -
El agregado pétreo para bases y sub-bases estara formado por particulas duras, sanas y desprovistas de materiales
. perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituracion, sobre la cual no puede efectuarse el ensayo de
desgaste, se aceptara solo cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas a ese respecto para los
agregados gruesos.-
Cuando los agregados no cumplan las especificaciones sobre granulometria, se los someferd a cribado . y
clasificacion y si es necesario, a trituracion, hasta corregir el defecto. El desgaste de los agregados medido por el
ensayo Los Angeles (Norma IRAM 1532) cuando se utilice piedra partida sera menor de 6% y para el caso de gravas
sera menor al 20%.-
La Empresa Contratista indicara la ubicacién de los yacimientos proveedores del material a los efectos que la
Inspeccion pueda realizar los controles que considere necesario.

AGREGADO DE MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR.

Consistira en todo material granular sin propiedades ligantes apto que forma la capa
existente, el cual podra ser grava, piedra partida, arena u otro material similar, que se encush
la mezcla con los materiales de aporte de yacimientos o canteras. Este material local es
perjudiciales como raices, troncos, hierbas, materiales compresibles o putrescibles.
La incorporacion de este tipo de material sera autorizado por la Inspeccién.

superficial del camino
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COMPOSICION DE LA MEZCLA

Los diferentes agregados seran mezclados en proporciones tales que permitan obtener un producto final que
cumpla con las condiciones de granulometria y plasticidad fijadas en las planillas correspondientes.
El Contratista de acuerdo a los ensayos que practique, propondra las cantidades de los diferentes materiales a fin de
cumplir con las condiciones indicadas anteriormente.
Los resultados de calculos de las cantidades vy catidades de materiales seran remitidos a la Inspeccion, la que podra
determinar variaciones si se obtuviera una mejora técnica y/o econdmica de la mezcla.
El contratista no esté autorizado al traslado y distribucion del material hasta tanto no obtenga el visto buenc de la
Inspeccion al respecto.

PREPARACION DE SUELOS

Los suelos finos, los suelos calcareos y las toscas blandas que se utilicen para sustituir materiales defectuosos
de los baches de la calzada y para la construccion de bases y sub-bases, deberan ser preparados en el yacimiento.
Previamente se eliminaran las materias extrafias y todos los trozos de piedras que retenga la criba de abertura

" cuadrada de 1", luego se pulverizara el suelo hasta que cumpla las siguientes condicionss al ser ensayado mediante

tamices y cribas de aberturas cuadradas:

Pasa criba O tamMIZ. .o e e e %

N°4omenosde RO UTPOTURPRRI - 0
N® 10 no menos de 60

Todo suelo que se emplee en la construccion o reparacion de bases o sub-bases, debera ser aprobado antes de
retirarlo del yacimiento; esta aprobacidon se hard en base a los ensayos que se establezcan en Art. N° 15 del
presente Pliego: Ensayos de agregados locales y sueios art.N*15 del presente pliego.

TRANSPORTE DE LOS MATERIALES

El transporte de los materiales no podra hacerse por la obra en construccion, si la Inspeccién estima que. la
superficie podria resultar perjudicada por esa causa. Donde no exista camino practicable para el transporte de ios
materiales, su construccién correra por cuenta del CONTRATISTA.-

PREPARACION DE L.OS AGREGADOS LOCALES

Los agregados locales serén preparados en el yacimiento v acopiados en el mismo en dos fraccionadas que
cumplan las exigencias dadas en las respectivas especificaciones. Todo agregado local debera ser aprobado antes
de retirarlo de su acopio en yacimiento, esta aprobacion se hara en base a los ensayos que se establecen en Art. N°
15 del presente Pliego : Ensayos de agregados locales y suelos,.

En la planta fijla para base se exigira un silo para cada fraccidn integrante de la mezcla. Las fracmones
correspondientes a cada silo seran:
1-  Material natural zarandeado para criba de tamafic maximo y retenido por criba de 9,5 mm. (3/8").
2- Material natural zarandeado por criba de 9,5 mm. {3/4"). El material para base se njezclarad en las proporciones
adecuadas para: :
»  Lograr una mezcla uniforme cuya curva granuloméirica sea sensiblemente paralela a\ las curvas limites.-
»  Evitar la segregacion: Para la ejecucion de la base, el CONTRATISTA debera solicifar con treinta (30) dias de
anticipacion la formula de mezcla en la obra que obligatoriamente debe presentar, y en la\ ue deberan cumplirse las
exigencias establecidas. En dicha férmula se consignaran las granulometrias de cada u
porcentajes con que intervendran en la mezcla.
El CONTRATISTA adjuntara las muestiras necesarias de los materiales a utilizar a fin de que Ia Inspeccidn verifique
los resuitados de los ensayos.-

inisirar una

de los agregados y los

Si [a formula presentada fuera aprobada por la Inspeccion, el CONTRATISTA estard obligada a s
mezcla que cumpla exactamente las aprobaciones y granulometrias citadas.-

& Dlrector de Obras Pubhcas
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Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la férmula son las siguientes:

Bajo la criba de 38 mm. (1 £") y hasta el tamiz 9,5 mm. {3/8") inclusive: -+7%.-
Bajo la criba de 9,5 mm. (3/8") y hasta el tamiz de 2 mm. (N° 10} inclusive: -+6%
Bajo tamiz de 2 mm. (N° 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm. (N® 40} inclusive: -+5%.
Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40} -+3%.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales se hallaran a su vez entre
los limites granulométricos que se fijan en esta especificacién.-
Conjuntamente con la presentacién de la formula de mezcla en obra el CONTRATISTA sometera a consideracion de
la Inspeccion los limites de variacién admisible de los distintos agregados que formaran la mezcla. -

La faja de variaciones asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacion de matetiales a
acopiar. A este fin se realizaran ensayos de granulometria por cada 200 m3 de material acopiado. Todo material que
no cumpla aguella condicion debera ser rechazado.-

MEZCLA DE MATERIALES CON MEZCLADORA FIJA

La mezcla con maquina fija se efectuara infroduciendo los distintos integrantes (excepto la cal y el cemento

poriland cuando se usen éstos ligantes) a partir de silos separados para cada material, con aberturas
convenientemente regladas para obtener el producto deseado. Las caracteristicas de los agregados y suelos dela
mezcla seran determinados sobre muestras que se tomaran a razén de una, por lo menos, cada 200 m3 a la salida,
respectivamente, de cada silo y de la mezcladora, el CONTRATISTA, deberéd corregir los defectos que revelen estos
ensayos, siguiendo a tal fin las indicaciones de la Inspeccion.-
Para la ejecucion de estos trabajos se exigirda que el CONRATISTA disponga en propiedad una Planta de
Estabilizacién con produccion minima necesaria para cumplir con el plan de trabajos, estos quedara a juicio de la
Inspeccion, de una distribuidora de suelos autopropulsada de similares caracteristicas y del equipo de compactacaon
descrito en las Especificaciones Complementarias.-

DISTRIBUCION, COMPACTACION Y PERFILADO DEL MATERIAL PARA LA BASE ESTABILIZADA.

El material o mezcla para la ejecucion de las bases, se extenderd en capas de espesor uniforme mediante

equipos distribuidores. El espesor de cada capa se controlara efectuando frecuentes mediciones y el CONTRATISTA
procedera a rectificarlo antes de iniciar los trabajos de compactacién, estas mediciones aungue sean controladas por
la Inspeccion, deberdn ser hechas por el CONTRATISTA vy las rectificaciones que éste efectie no significarén la
aprobacién de los trabajos. El espesor de las capas debe ser compatible con las caracteristicas de fos rodillos. Las
mezclas para reparacion de bases o sub-bases se extenderan como se indica en las especificaciones respectivas.
Una vez corregida la humedad y el espescr de cada capa, se procedera a compactar el material hasta obtener las
condiciones de densidad que se establecen en art.N°18(condiciones para recepcion).-
Las mezclas para reparacion de bases o sub-bases, se compactaran como se indica en las especificaciones
respectivas. Despues de haber compactado la correspondiente capa se corregira el perfil y la Inspeccion efectuara
las mediciones para control de espesores y galibo. Durante los trabajos de compactacion se efectuaran los riegos de
agua necesaria para mantener la humedad dentro de la gama mas adecuada a tal fin.-

ALTERNATIVAS DEL METODO CONSTRUCTIVO

Se acepta toda alternativa que permita cumpiir los requisitos referentes a composicign y caracteristicas de las
mezclas, compactacion, seccidn, transversal, perfilado de la superficie y demas. Todo sambio de procedimiento
debera ser previamente aprobado por la Inspeccion y suspendido por la misma cuando corsidere que no permite la
obtencidon de un resultade correcto. La Inspeccién autorizara cualguier nuevo procemiento en base a la
construccion de un tramo de prueba y dara al CONTRATISTA instrucciones precisas qu : debera obgservar
cuidadosamente, no obstante, estas disposiciones y su cumplimiente no significaran la aprobagion de log trabajoes.-

_ “Tng. RICARDO 3077!;@
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SENALIZACION DE LOS DESVIOS

Sera obligacion del CONTRATISTA poner las sefiales necesarias para guiar el transito, tanto en el caso de
emplearse desvios como cuando se utilice la calzada en una trocha para la circulacion.- 1
Las sefiales seran bien visibles especialmente de noche, con indicacién de la velocidad méxima segura en el
desvio. Si la sefializacién no es eficaz, la Inspeccion podra ordenar la ubicaciéon de hombres-bandera en ambos
extremos del desvio; el empleo de hombres-bandera sera obligatorio cuando el transito se halle confinado a una sola
frocha, para indicar el orden de prioridad en el paso de los vehiculos que circulan en sentidos opuestos. En caso de
no cumplirse en las condiciones, se prohibiré el trabajo en las zonas afectadas.-

YACIMIENTOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS
Los agregados pétreos locales y ios suelos extraidos de yacimientos propuestos por el CONTRATISTA seran
aprobados por la Inspeccion siempre que cumplan con las especificaciones requeridas en este Pliego.-

ACOPIO DE MATERIALES

~ El material para la base no se acopiara en obra, sera depositado directamente en su lugar de distribucién por los
equipos de transporte.

TOMA Y REMISION DE MUESTRAS

Todas las muestras seran iomadas por la Inspeccion en presencia del CONTRATISTA o de su representante
autorizado. Los gastos de extraccion, envases, remision y transporte de las muestras estardn a cargo del
CONTRATISTA. Los ensayos se efectuaran de acuerdo con las normas que se indican en art N*15(Ensayo de
agregados locales y suelos).-

ENSAYOS DE AGREGADOS L.LOCALES Y SUELOS

Los materiales locales deberan ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocacion o de acopio en la
obra. Los ripios y pedregullos de origen local se deberan dividir en dos fracciones, por la criba de aberturas de 3/8%,
las cuales se acopiaran en el préstamo en pilas separadas, se incluye en la categoria de pedregulio la tosca que
requiere trituraciéon. De cada una de las fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 por los menos, a efectos de
realizar los ensayos de granulometria y plasticidad, en las toscas trituradas, ademéas se efectuara cada 200 m3, por lo
menos de ambas fracciones, el ensayo de desgaste Los Angeles (Norma IRAM 1532).-

Sobre los ripios y pedregullos se efectuara este ensayo cada vez que la Inspeccion lo considere conveniente. L.os
suelos calcareos y las toscas que no necesitan trituracion y los demas tipos de suelos para bases y sub-bases,
. deberan someterse a los ensayos de granulometria y plasticidad, tomando muestras de cada una de las pilas
preparadas en el yacimiento, a razén de una muestra cada 200 m3 por lo menos. A fin de realizar estos ensayos; el
CONTRATISTA debera instalar en el yacimiento un jaboratorio dotado de todos los elementos necesarios. Ademas,
se tomaran muestras de agregados pétreos, tanto los de origen local como los de origen comercial, para su analisis
granulométrico y otros ensayos, en duplicado, inmediatamente antes de utiizarlos, como se indica en art.
10(alternativas del método constructivo) y artN°18 (Condiciones de recepcion)..-

El peso de cada muestra no serd menor gue lo indicado en el siguiente cuadro:

Tamafo maximo del agregado Peso de cada muestra
3/8" no menos 1 kg.

de 3/8” a 34" menos 2.5kg

De %’ a1%" menos 10 kg

De 1 %" a 3 menos 25 kg

£l ensayo de Valor Soporte se efectuara cada vez que la Inspeccion lo considere conveniepte. Este\ensayq se
efectuara como se indica en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de sug :
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ENSAYQ DE MEZCLAS

Las muestras de mezcias se fomaran como y en las oportunidades que se establecen en la preparacidn de [as
mezclas y en las condiciones para la recepcion.-
El peso de cada muestra no deberé ser menos que lo indicado en el cuadro anterior para los agregados. -
Los ensayos de compactacion de materiales se efectuaran en la forma que establece la Norma de Ensayo VN-E-5-67
COMPACTACION DE SUELOS.-
Los ensayos de Valor Soporte se efectuaran cuando la Inspeccion lo crea conveniente, por el procedimiento que se
establece en [a Norma de Ensayo VN-E-8-68 Valor soporte & hinchamiento de suelos.~

EQUIPO-GENERALIDADES.

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por [a Inspeccién en base a realizacion
de pruebas practicas, debiendo ser conservadas las condiciones satisfactorias hasta finalizar la obra.-
Cuando durante la ejecucion de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de las maqumas o]
| implementos utilizados, la Inspeccion podra ordenar su retiro y reemplazo.-
El nimero de unidades del equipo serd tal que permita asumir ta obra dentro del plazo contractual y realizar los
trabajos de conservacion gue se detallan en art.N°9 del presente pliego. El CONTRATISTA no podra proceder al
retiro parcial o total del equipo mientras los trabajos estén en receso, salvo que la inspeccién lo autorizara
expresamente.-

a) REGADORES DE AGUA

Debera hallarse montados sobre camiones y estardn equipados con bombas centrifugas de alta presion y
distribuidores apropiados para lograr un regalo parejo en forma de lluvia fina.-

b) RODILLOS NEUMATICOS

Seran del tipo maltiple autopropulsado, contaran de dos ejes, y pesaran por lo menocs 8 fon. sin lastrar y 13 ton.
Lastrados.-
La presidn interior no serd inferior a 3,50 kg/om?2 y la presion ejercida por cada rueda sera de 35 kg/cm de ancho de
llanta (banda de rodamiento) como minimo. Estara dispuesto de manera que permita aumentar su peso hasta que la
presion se eleve a 50 kg/cm?2 de ancho de llanta aproximadamente.-

c) RODILLOS LISOS

Seran de peso suficiente para transmitir una presién comprendida entre 20 y 50 kgs. por centimetro de ancho de
Hlanta, el diametro de cada rodillo sera por lo menos de 1,00 mts. Seran vibratorios y del tipo autopropulsados.-

d} PISONES

Deberan ser mecanicos, a aire comprimido o vibratorio. Debera preverse su uso en los encuentros de la base con
las alcantarillas.-

e) MAQUINAS MEZCLADORAS FIJAS

Esta méquina debera hallarse ubicada en un lugar conveniente para que el acopioly el movimiento de los
materiales se efectlen comodamente.-
Los movimientos de sus distintas partes seran sincronizados, de manera que produzcan uha mezcla uniforme, de
composicion comprendida entre los limites establecidos; se hallara provista de un cargador anico que permita
introducir los materiales, sin segregacion apreciable, en el dispositivo de alimentacidn, el chal deber corgar con

ié sdlida de
los silos de materiales, teniendo en cuenta las condiciones de humedad de éstos. La balanza cdi'que debera Yontar
la maquina mezcladora, a fin de pesar los distintos materiales a mezclar, debera tener un deposito suspehdidp; su
capacidad sera por lo menos el doble del peso de cada paston y deberaghallarse, asi como los fecipientes para pesar
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los materiales, completamente aislada de las vibraciones y movimientos del resto de la planta; el lugar de la
operacion de la balanza, debera estar protegido por una casilla convenientemente ventilada, para que el operador
pueda realizar faciimente su cometido, aislado del ruido y del polvo; las balanzas deberan tener escala circular y sus
compuertas deberan poderse abrir completamente, sin recurrir a golpes; el error de sus pesadas no excedera el 2%
en cualquier operacién particular, ni del 1 % en un paston completo; el CONTRATISTA debera proveer una pesa
patron de 25 Kg. cada 250 Kg. de capacidad de la balanza. La maquina debera contar con un dispositivo medidor del
tiempo de mezclado, en un solo perfodo o en dos perfodos si la mezcla deba ser integrada por medio de un ligante,
como ser cal o cemento portland, el dispositivo deberd mantener inalterable el tiempo de cada periodo vy debera
poderlo variar de cinco en cinco segundos; debera comenzar a funcionar automaticamente al cerrarse la compuerta
de descarga de la balanza, actuando sobre el sistema de alimentacion de la mezcladora; si se debe agregar un
ligante a la mezcla, el medidor de tiempo haré funcionar el aparato de descarga del ligante una vez completado el
primer pericdo, y en ese momento comenzar a contar el segundo periodo. La maquina mezcladora debera poseer un
contador de pastones que funcionara por accion del dispositivo medidor del tiempo.-

f) ELEMENTOS VARIOS

Durante la ejecucion y conservacion de los trabajos, se dispondra en obra, de palas, rastrillos. Volguetes para
conducir materiales destinados a retoques, ademas de las ofras herramientas, maquinas e implementos que sean
necesarios para efectuar con la mayor eficacia posible, todos los trabajos especificados.- :

CONDICIONES PARA LA RECEPCION
COMPACTACION

Para control del grado de compactacion de cada capa de enripiado, base o sub-base, se determinard el peso
especifico aparente, efectuando ensayos a razon de, por o menos uno cada 100 metros de longitud, siguiendo:la
regla; borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc..- :
La determinacion del peso especifico aparente se efectuara como se indica en las Normas de Ensayos VN-E-8-66
Control de Compactacian por el método de la arena.- :
En cada una de las capas debera obtenerse, por compactacion, en la forma indicada, un peso especifico aparente
del material seco, no inferior al méximo determinado mediante el ensayo descrito en la Norma de Ensayo VN-E-5-67
Compactacion de suelos, cuando se irate de mezclas que no contienen cemento portland ni cal, y mediante el ensayo
descrito en la Norma de Ensayo VN-E-19-66 Compactacion de mezclas de suelo-cal y suelo-cemento, en caso
contrario. :
Las bases y sub-bases que no contengan cemento portland se deberén compagctar en forma continua hasta obtener
el peso especifico establecido. La densidad de las mezclas empleadas para reparacion de bases y sub-bases debera
_alcanzar el grado que se indica mas arriba para fa consiruccion de bases y sub-bases y sera verificada por la
Inspeccion tan frecuentemente como ésta lo considere oportuno.- :
El ensayo de compactacién a realizar en los casos de mezclas que no contengan cemento portland ni cal, serd el
descrito en la Norma de Ensayo VN-E-5-67, bajo el N° V.- '

PERFIL TRANSVERSAL

En los lugares que la Inspeccién estime conveniente y por lo menos a razén de 10 por kilémetro, se verificara el perfil
transversal de la capa de base, sub-base y enripiado terminado, admitiéndose las siguientes tolerancias.-

BASES

SUB-BASES Y ENRIPIADO

Diferencia de cota entre bordes, no mayorde 3 om. 5cm

Exceso en la fecha no mayor de 1ecm Zem

Defecto en la flecha Ninguno Ninguno

Las mediciones se haran con el nivel de anteojo; la correccion de las cotas de bordes debera g previamente

al control de la flecha.-

Ing. DAMIAN GALDAME
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LISURA

La lisura superficial de cada capa de base, sub-base o enripiado debera controlarse en los lugares donde se
verifiquen el perfil transversal, o més frecuentemente si la Inspeccidn lo considera necesario; a tal fin se usara una
regla recta de 3 metros de largo, que se colocara paralelamente al eje del camino, y un gélibo, colocado
transversalmente al mismo; en ningtn lugar se admitira en las bases depresiones de mas de 5 mm, de profundidad 'y
en las sub-bases y enripiados depresiones de mas de 1 cm reveladas por ese procedimiento.- :

ANCHO

No se admitira ninguna seccién de base, sub-base o enripiado cuyo ancho no alcance la dimension indicada en los
planos o estabiecidas por la Inspeccion.- '
Se tomara como patrén el ancho entre banquinas existentes.

ESPESOR

En los lugares donde se determine el peso especifico aparente de la mezcla, como se indica en art. N°18

' (Compactacién); se medira el espesor resultante de cada capa, no se admitird en ninguna parte que el espesor sea

menor que el indicado en los planos o establecido por la Inspeccion.-
REPARACION DE LOS DEFECTOS CONSTRUCTIVOS

Cuando se trate de enripiados o de bases o sub-bases que contengan cemento los defectos que excedan las
tolerancias dadas mas arriba en cuanto a compactacion, perfil transversal, lisura y espesor, se corregiran demoliendo
la seccidn defectuosa y reconstruyéndola con el mismo tipo de mezclas, los demas tipos de base o sub-base y los
enripiados, se corregiran perfil transversal, lisura y espesor, escarificandolas en todo el espesor de ia capa
defectuosa y agregando la cantidad necesaria de material de igual composicion que la empleada al construirla. No se
autorizara a cubrir ninguna capa de base o sub-base mientras no se hayan efectuado estas correcciones. No se
reconocera ningin page por exceso en el espesor o ancho establecido en los planos o indicados por la Inspeccién.
Todos los trabajos y materiales necesarios para corregir en la forma especificada los defectos a que se hace
referencia mas arriba, seran provistos por el CONTRATISTA en el plazo que indique la inspeccion y no recibirén
page alguno.- ;

CONSERVACION

Cada capa de base o sub-base construida en ta forma especificada, serd sometida a conservacion hasta el momento

_de ser recubierta con la ofra capa 0 se ejecute la etapa constructiva subsiguiente.

La conservacion consistira en la ejecucion de riegos de agua, cilindrado, perfilade y bacheos, a fin de mantener la
lisura, forma, dimensiones y compactacion especificada.- :
La cantidad y oportunidad de los riesgos de agua, seran indicadas en cada caso por la Inspeccidn.-

El intervalo que media desde la aprobacién de cada capa de base hasta su recubrimiento, debera ser reducido al
minimo necesario y no superar los planos establecidos en fas especificaciones respedtivas, o en su defecto, las que
por escrito fije la Inspeccién, para la permanencia de obras descubiertas.-

Durante el intervalo indicado en el apartado anterior no se permitiré el peso de camiohes sobre [a capa construida,
pudiendo permitirse en casos necesarios el transito de vehiculos livianos.

Una vez transcurrido el plazo indicado como intervaio de aprobacién de cada capa de b\as maiquier falla o defecto
constructivo que se produjese en la obra ejecutada por el CONTRATISTA, esfa procedgra a respetarlo
alguno.-

cuidadosamente; repitiendo las operaciones integras del proceso constructive, sin percibinpor ello pag
A
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RIEGO DE IMPRIMACION

Una vez aprobada la base estabilizada se procedera a ejecutar un riego de imprimacion de material bltummoso
homologado en una proporcién de 1,3 a 1,5 litros por m2 (metro cuadrado).

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL DE BASE ESTABILIZADA

El agregado pétreo para base estabilizada estara formado por particulas duras, sanas y desprovistas de materiales
perjudiciales o de origen organico. Podré estar formado por materiales zarandeados o mezcia de materiales
zarandeados y triturados.

El desgaste de los agregados medido por el ensayo de “Los Angeles” (IRAM 1532} sera menor del 50%.-

El material o mezcla de materiales a proveer para ser usado en la base estabilizada, debera cumplir con las
siguientes condiciones de granulometria, plasticidad, sales y valor soporte.-

CRIBAS Y TAMICES PORCENTAJE QUE PASA

1. IRAM %

38 MM T27) e et e 100

25 MMTY) e e e 80-100

TO MM (B/4") e 60-90

G5 M (3/87) oo e 45-75

A8 MM (M%) e e 35-60

2.0 M (N%10) oo s 25-50

TAULNPAD) e e 15-30

420U {N°200) oo e U 3-10

Limite HQUItO 0 ocvreerecere e menor de 25

Limite plastico % oo e 2-4

Valor SOPOME %0 ..cveiieiiier e mayor de 80

Sales totales %o oo menorde 1.5

SUEAIOS %6 eeiiirerrre e e b e e menor de 0.5

El ensayo para obtener la curva de granuiometria seré segin la norma V.N.E.-7-85.-

El ensayo de valor soporte sera segin la norma V.N.E. - 6 - 68 su complementaria, método dinamico simplificado n°
1.-

El oferente adjuntard los ensayos realizados en laboratorio reconocido, del material a utilizar cuando sea solicitada
_~.por la Inspeccién a fin de asegurar que el mismo cumple con las condiciones solicitadas en este apartado, ademas
debera especificar en forma fehaciente el lugar del cual se va ha extraer dicho material.-

Se podra tomar muestras cada 200 m3 del materiai y realizar los ensayos en laboratorio designado por el Municipio,
si se considerara necesario, a fin de verificar la calidad del material proveido. El ensayo de desgaste se efectuara una
sola vez, al comienzo de la provisidn y no serd necesario repetirlo a menos que ia Mumcnpahdad fo crea conveniente.
Los gastos que demanden los ensayos seran por cuenta del proveedor.-

Si el material no cumpliera con las especificaciones sclicitadas, la Inspaccién orden
mismo y su remplazo por material apto.

ara al proveedor el retiro dei

BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO.

Para la ejecucion de bases y carpetas bituminosas tipo concreto asfaltico, rige lo esta
Seccién N-1 del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas més usuales de la D.N.

hlecido en el Capitulo N,

§n 1971,
» \
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DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la ejecucion de bases y carpetas asfalticas formadas por una o més capas preparadas eh
caliente empleando cemento asfaltico y los agregados siguientes: ' :

- Agregado grueso
- Agregado fino

- Arena silicea

- Reilieno mineral

Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituracion de rocas.- :
Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos existentes
debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permita, previo riego de liga

con asfaltos homologados.-
METODO CONSTRUCTIVO:

Rige lo dispuesto en la Seccion N-I, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales
- ARo 1971- de la Direccion Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecucién de bases y carpetas del tipo concreto
asfaltico.- -

MATERIALES

Rige lo especificado en el Titulo N-1-2, salvo las siguientes modificaciones:

Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N-i-2-1 y se reemplaza por lo siguiente:

En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo calcareo se deben cumplir las siguientes exigencias:

Plasticidad:

Sobre la fraccidn que pasa el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad seré menor o igual al 4%.- .
El ensayo de plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra comprendid
en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, el material retenido en ese tamiz se lava sobre
el mismo con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que paso por el tamiz N°40, tanto por la via
seca, como por via himeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar por secado en estufa a una
temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada por ningln ofro medio, cuando la muestra se halla con una
humedad equivalente entre el limite plastico y el limite liquide debera procederse al ensayo segun los procedimientos
corrientes establecidos en fas Normas V-N-E-2 y 3/65.

Relacion Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200:
Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso total de ia muestra, la
cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, deberd ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada

por lavado.-

Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empled mango'de goma y
ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-67 debera tener un “Equivalente de Are 2" mayo igual%\ljo%w
inaceptabilidad de la

El incumplimiento de uno solo de los tres parametros considerados anteriormente, motivar
arena de trituracion como componente de la mezcla asfaltica en calientg.

pre .
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Yacimientos de agregados locales: queda anulado e apartado N-I-2-2 y reemplazado por lo siguiente: los agregados
pétreos locales y los suelos seran extraidos de yacimientos elegidos por el Contratista, siendo por cuenta del mismo,
la ubicacidn, estudios, derechos de paso y explotacidén, destapes, zarandeos, trituracién, excavacion, carga,
transporte y descarga en los jugares de acopio o utilizacién no recibiendo por ello pago directo alguno.-

Acopio de Materiales: El apartado N-1-2-13 “ Acopio de materiales” queda anulado y reemplazado por el siguiente en
igual designacion. Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con las exigencias
establecidas para cada material en las respectivas especificaciones. :

Los lugares de emplazamientos para acopios presentarén una base limpia, libre de malezas y residuos, y firmemente
compactada. Los acopios terminados deberan tener una forma regular, si se prevé segregacion de los agregados, los
mismos se depositaran en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts.-

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las distintas fracciones
de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitira el emplec de agregados
que se hayan mezclado con materiales de extrafios. La descarga el acopio de todo material se realizara sobre la
base preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En ningln caso se admitira la descarga fuera de la
base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberén llevar residuos o suciedad sobre la base de acopio.

Toma y remisién de Muestras.

El apartado c) Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

Agregados Pétreos: Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa y
directamente o indirectamente por el Contratista, se designaran como “Materiales Locales”. Estos materiales deberan
ser aprobados antes de transportarlas al lugar de colocacién ¢ acopio en obra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se considerarad como
tamiz de corte el 3/8" o el N°4.- :
De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o més frecuentemente si la inspeccion lo
considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. El ensayo de desgaste “Los Angeles’ ser realizara
cada vez que lo solicite la inspeccion. Se tomaran muestras de materiales para ser ensayadas por duplicado, una por
cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada muestra no sera menor del indicado en el siguiente
cuadro.

Tamaiio maximo del agregado Peso de cada muestra

9,5 mMm (3/8 ) OMENOS....ceicieeeeieiieeeciiiinneeneene e 1,0 K
9,5mm (3/87) a 19mm (3/4")......coo i 2,5 K,
19mm (347 a38mm (112" . 10.0 Kg
3Bmm (11727 a786mm (3. s 25.0 Kg.

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asféiticas en plantas, las muestras para las
verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse como minimo, un
ensayo por material ¢ fraccion de agregado por cada 1.000tn 6 jornada de trabajo. En el caso de que las
proporciones no sean las correctas, ef Contratista debe corregir las aberturas de los pré dosificadores siguiendo las
indicaciones de la inspeccion. -

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los [imit de variacién \admisibles
propuestos por el Contratista al presentar la * Formula de Mezcla” no permitiendo obtenera mezcla espe ificada, el

material 0 los materiales afectados deberan ser retirados de la Obra.- Ademas por cada 1.00tn de mezcla'p jomada
de trabajo, seran exiraidas muestras de los silos en caliente para verificar las proporciones gél pastan y pro\ceder al
controf de rutina de la granulometiria de la mezcla. Se extraeran probetas ’{estigosL con un\extraCtor de muestras

provisto por la empresa adjudicataria para determinar la densidad idad y fluencia del matgrial, estog res \ltadqs

-
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deberan estar un todo de acuerdo con los datos presentados oportunamente por el oferente y su costo estara a cargo
del adjudicatario, disponiéndose su estudio a consideracién de la empresa y con la aprobacion de la inspeccion.

FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Rige lo dispuesto en el Capitulo N-I-3 salvo las siguientes modificaciones: C-4-1) El titulo N-l-3 “ Férmulas para las
mezclas asfalticas” queda anulado y se reemplaza por lo siguiente: Antes de iniciar el acopio de los materiales que
entraran en la preparacion de la mezcla bituminosa, el Contratista debera solicitar, con la debida anticipacion, a
aprobacién de la “Férmula de la Mezcla® elaborada de acuerdo a las especificaciones correspondientes.- No podra
iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la férmula de mezcla no sea aprobada.-

No dara derecho a ampliacion del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa obligacion
del Contratista.

Al someter a consideracion la férmula para obra, el Contratista debera presentar dosajes Marshall completos, que
demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha “Férmula” se consignara la granulometria de cada
uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el relleno mineral si
se requiere y i ligante bituminoso. '

Consignara ademas la granulometria de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que incluiran:
desgaste de Los Angeles, Clasificacion Mineralégica, peso especifico seco y peso especifico de agregados
saturados, adjuntara las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccion verifique los resultados
de los ensayos. Si la féormula presentada fuera aprobada por la inspeccion, el Contratista estard obligado a
suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometria en ellas fijadas , con
fas siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el material bituminoso; o mas o menos 4% para las cribas y
tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive , més o menos 3% para los tamices 2,4mm ( N“8) a 14%u
(N°100) ambos incluidos , mas o menos 2% para el tamiz 74u{ N°200).- :
Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en &l frabajo los cuales se hallaran a su vez entre los
limites establecidos en la especificaciéon correspondiente.

El Contratista deberd someter a consideracién los limites de variacién admisibles de los d

istintos agregados que

formaran parte de la mezcla.

La faja de variacién asi establecida serd considerada como definitiva para la aceptaci

on de los materiales a acopiar,

cualquier material que no cumpla esta condicién deberéd ser rechazado, a tal efecto se realizaran ensayos de
granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccion no medird, ni certificara los
correspendientes acopios.
Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la férmula debera asegurar la obtencion de un producto que
J~ responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de calidad de mezcla de obra
descripta en N-I-5-11 y especificaciéon complementaria.- .
Segtn lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-87 y su complementaria, se deberan cumplir [os siguientes
requisitos: :
a) Numero de golpes por cada cara de 13 probeta:
- Para concreto asfaltico: 75.-
b} Fluencia: 2,0 mm a 4,5mm
c) Vacios:
Para base de concreto asfaltico: entre 4% y 7%.-
Para carpeta de concreto asféliica: entre 3% y 5%.-
Calculado en base al peso especifico de [a mezcla de aridos (Método Rice).-
d) Relacion betin- Vacios:

- Para base de concreto asfaltico: entre 50% vy 70%.-
- Para Carpeta de concreto asfaltico: entre 70% y 80%.-

g) Relacién C/CS
Para base y carpeta: Menor oiguala 1.-
Siendo:
C- Concentracion en volumen de filler en el sistema filler- bettn, considerandose filler a la fracgion de
pasa el tamiz IRAM N°200.-
CS- Concentracion critica del filler.-

”TCEa gue
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f) Estabilidad:

- Para base de concreto asféltico: minimo 500Kg.-

- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 650Kg.-

g) Relacion estabilidad-fluencia:

- Para base de concreto asfalfico: minimo 1.900Kg/cm.-

- Para carpeta de concreto asféltico: minimo 2.100Kg/cm. -

Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades méaximas coincidentes con fluencias minimas.- _

h) El ensayo Marshall se efectuard de acuerdo con la técnica establecida en la Norma VN-E-9-67 y su

complementaria.- :

i} La mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico debera responder a las exigencias del ensayo establecido en ia

Seccién E-IV “Ensayo de compactacion - Inmersion para medir la pérdida de la obra se demuestra que [a mezcla no

cumple esta condicion , el Contratista estara obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el

resultado exigido:

1)  Cambiar el agregado pétreo.-

2)  Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada.-

| 3) Incorporar, mejorador de adherencia.-

" Los gastos que demanden la adopcién de cualquiera de estas tres medidas, correran por cuenta del Contratista,
Cualquiera que sea la solucion que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las deméas exigencias de la

mezcla.- En estos casos el Contratista deberd someter nuevamente a la aprobacion de la Inspeccion la formula de

obra, en la forma antes descripta.- :

MAQUINA MEZCLADORA FIJA

El parrafo "C" del apartado N-i-4-10 gueda complementario con |o siguiente: en los dosificadores de material en frio,
se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado estuviese acopiado en dos 0 méas
fracciones granulométricas, se exigird una tolva por cada fraccion.- '

MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA

El parrafo N-1-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la colocacion de las capas de
material bituminoso una magquina terminadora con control electronico de espesor y direccion.- En caso de rotura de la
misma debera proveerse una maquina similar y en ningdn caso podra realizarse con una maquina que presente las
caracteristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizarén los trabajos hasta que se repare la
misma para lo cual la empresa daré aviso de inmediato a la inspeccion. :

)~ ESTABILIDAD, FLUENCIA 'y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:

Ei apartado N-I-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de _
Calidad de la mezcla se realizara tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 tn o fraccion, ademas
se tomaran muestras de camién inmediatamente después de mezclado, a razén de una por 500 tn. Sobre estos

materiales se realizarén los siguientes ensayos.-

a) Muestras de material sobre camion: Se ejecutaréd de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo VN-E-
9.86 apartado 9.8 control de produccidn.-
El nGmero de golpes por cara seré el que se indica en esta especificacion general.- |

b) Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de fres mui
extraccién de betdn y granulomeiria de agregados. :
Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a los previstos-perag especificaciones o no
respondieran a la “Férmula de Mezcla®, el Contratista estara obligado a corregir los pPocedi eatos de incorporacion
yio mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la Inspegtion podra syspender los
trabajos hasta que se efectlen las correcciones. _

No se certificara ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acu & en esos
inferior al especificado y el Contratista estara obligado a remover por su cuenta el materia

, r . . « A r
del area rechazada se efectuara sobre las cantidades computadas como se indiga en N-I-7-21y se calculara
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multiplicando dicha érea por el espesor tedrico de la capa rechazada y por el peso especifico que le corresponda de
acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad
especificada se suspendera la preparacion de mezcla hasta que el Contratista corrija convenientemente la formula o
el procedimiento de trabajo, segin corresponda.- -

1} De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-1 * Descripcién”, se dan a continuacién los agregados a utilizar:

A) Para base de concreto asfaltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, maximo. 15%
Cal hidratada: 2%

il) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-3, se dan a continuacion los limites granulométricos de las mezclas
de aridos:

CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO
PARA BASE PARA CARPETA
Cribas y Tamices porcentaje en Peso Porcentaje en Peso
que pasa gque pasa
38 mm- 1.1/27 _ o
32 mm -1.1/4" 100 —
25 mm- 1 90-100 .
18 mm - 3/4" 80-95 100
12,7mm -1/2° - 70-90
9,5 mm - 3/8" R —_—
4.8 mm - N°4 - S
2,4 mm - N°8 30-45 40-55
1,2 mm - N°18 - _
0,59 mm-N°30

(,297mm-N°50
0,140mm-N°100

0.,074mm-N°"200 2-8 4-10

La férmula de mezcla aprobada se controlaré en su proceso constructivo considefando las cribas y tamices de

1.1/47, 17, 374", 1/2", 3/8", N°4, N°8, N°40, N°>100 y N°200, debiendo cumplir con las tole vss’- e se i’tablecen en
N-I-3.- .
s
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IV El titulo N-XlI-4-Méquina Mezcladora se complementa con lo siguiente:

En los dosificadores de material en frio se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.- :
Sin en un mismo agregado estuviera acopiado en dos 0 mas fracciones granulométricas se exigira una tolva por
cada fraccion.- '

NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El apartado 3 “Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinard compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de Ia
densidad méaxima obtenida con la dosificacién 6ptima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las
mezclas asfalticas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de cbra.- '

A los efectos de determinar el nimero de golpes por cara necesario para obtener el 98% de la densidad maxima
se compactaran 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juego con 15(quince) golpes por cara y el otro juego
con el nidmero maximo de golpes especificado en el Pliego. '

Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dos pares de valores obtenidos
(nimero de golpes y densidades) a un grafico semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en escala logaritmica
para el nimero de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.-

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadas el ndmero de goipes que
corresponda al 98% de la densidad maxima.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75
DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO
ESPECIFICACION COMPLEMENTAREA

El parrafo 5-2) queda complementado con lo siguiente: :
“Estos valores son validos también para los agregados petreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados en
las mezclas asfélticas en caliente”.- :

NORMAS DE ENSAYO

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que s& indican a continuacion:
** Norma de ensayo VN-E-1-65 Tamizado de suelos por via hiimeda.-

= Norma de ensayo VN-E-2-65 Limite liquido.-

** Norma de ensayo VN-E-3-65 Limite pléstico-indice de plasticidad.-

= Norma de ensayo VN-E-4-65 Clasificacion de suelos.-

* Norma de ensayo VN-E-5-67 Compactacion de suelos.-

“ Norma de ensayo VN-E-6-68 Determinacion del valor soporte o hinchamiento de suglos.-
* Norma de ensayc VN-E-7-65 Analisis mecénico de materiales granulares.-

“* Norma de ensayo VN-E-8-66 Control de compactacion por le método de la arena.-
“ Norma de ensayo VN-E-9-67 Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall -

** Norma de ensayo VN-E-10-67 Equivalente de areha.-

** Norma de ensayo VN-E-11-67 Determinacion de la concentracién critica rellenos erial.-

** Norma de ensayo VN-E-12-67 Determinacion del peso especifico _aparente)/de mez las \ asfalticas
compactadas. :

** Norma de ensayo VN-E-13-67 Peso especifico aparente y absorcion de agregados petrecs grugsos.-

Pagina ‘k de 23
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« Norma de ensayo VN-E-14-67 Peso especifico aparente y absorcion de agregados pétreos finos.-
“* Norma de ensayo VN-E-15-67 Peso especifico aparente de relleno y minerales.-
** Norma de ensayo VN-E-16-67 Ensayo de cubicidad.- :
= Norma de ensayo VN-E-17-67 Determinacion det contenido de asfalto de mezclas en caliente por el método
Abson.- ;
* Norma de ensayo VN-E-18-67 Método de campafa para fa determinacion de sales solubles y sulfatos de
suelos estabilizados y suelos granulares.- :
= Norma de ensayo VN-E-25-68 Peso especifico aparente de suelos finos.-
** Norma de ensayo VN-E-26-66 Determinacion del contenido de humedad de agregados pétreos.- :
* Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinacidén del peso especifico efectivo y absorcion de asfalto de
agregados pétreos para mezclas asfalticas en caliente.-
= Norma de ensayo VN-E-29-68 Control de uniformidad de riego.-
** Norma de ensayo VN-E-32-67 Ensayo de compactacion para medir la pérdida de estabilidad Marshall
debido a los efectos del agua sobre mezclas asfalticas.-
** Norma de ensayo VN-E-36-67 Determinacion de terrones en los agregados naturaies.- :
= Norma de ensayo VN-E-66-75 Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados ¢ruesos (G1)
exigencias.- .
= Norma de ensayo VN-E-67-75 Anélisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos {G2)
exigencias.- :

E| Contratista debera adqguirir en la Direccion Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen lafs
Normas para le ejecucién de los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso del! Contratista.-

INSTALACIONES EXISTENTES: :
Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones
existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, telefonos, alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones, semaforos,
carteles indicadores y cualquier otra instatacion existente en la zona de trabajo, su reparacion sera por cuenta
exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder efectuar las reparaciones, el
Contratista, deberé realizar a su exclusivo costo y cuenta, los tramites necesarios ante el Organismo que
corresponda, de acuerdo al tipo de instalacién del que se trate.- '

HORARIO DE TRABAJO:

La inspeccion estara disponible de lunes a viernes con los siguientes horarios, de Octubre a Marzo inclusive de 7,30
hs hasta las 18 hs. En los meses de Abril a setiembre inclusive de 8,30 hasta 16,30 hs.

Estos son los horarios habilitados para colocar carpeta de concreto asfallico, fuera de este horatio solo se podran
realizar tareas complementarias que no exigen ja presencia de la inspeccion. Los dias sabados solo podra colocarse
carpeta de concreto asfaltico como excepcion y solicitar autorizacion con 48 horas de anficipacién para ver
disponibilidad de inspeccion

DANOS A TERCEROS:

El Contratista sera el Gnico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo ¢ indirecto ocasionado
a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del sistema de trabajo o por falta de prevision, que resultare
de la ejecucion de las obras. -

DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:

La Direccidén Técnica y la Inspeccion de la obra estaran a cargo del Departam
la Municipalidad de Maipd. -

anto General de Obras Publicas de

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las obras donde se ejecuten los trabajos deberan estar sefalizadas y en\perfecto estadg, Se colocara
sefializacion diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, etc., que puedan significar riesgos 0 eligro para el
transito de peatones y vehiculos.- :

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: 4

Ei contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la construcciorhde la obra en tlempo.-

\;
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MATERIAL SOBRANTE:

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos, mosaicos, excavaciones, efc,
deberd retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra tricamente el material necesario para los rellenos
previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma

ACOPIO:
No se pagara acopio.-

CERTIFICACIONES Y PAGOS: :
Las certificaciones se realizaran por medicion y estableciendo porcentajes de avance de obra, respecto del total. Las
mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 {tres) primeros dias habiles del
mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago de los trabajos certificados respondera en un todo
a lo establecido en el pliego de caracter legal.- :

LIMPIEZA Y BALIZADO: : _
Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la €jecucién de la misma v a Ia finalizacién de
todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacién peatonal y vehicular por
cuenta y cargo de la Empresa Contratista, Debera balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier peligro para los

ARTICULQ 1: CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccion de obra, un cartel de obra como se indica en
los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montada en un bastidor con cario
estructural, lona ploteada tipo front, estirada con buena terminacién, apoyado sobre postes de eucaliptus. Dicho cartel

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales, medidas,
texto, diagramacién, tipo y tamafio de letras que se indican en las Especificaciones técnicas.

1.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara Y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al predio
unitario Contratado establecido para el item 1.

El precio contractual sera compensacion total por la confeccion del cartel de obra, estructura de soporte,
pintado, confeccion del texto y diagramacion, colocacion, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas

ARTICULO 2: ESCARIFICADO DE CARPETA EXISTENTE

La escarificacian de [a carpeta existente y el acarreo y retiro de escombros estard a cargo de la empresa
contratista y se ajustaran a los planos de detalles adjuntos.

La ejecucién de este ftem consiste, una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas por la
Inspeccion, el escarificado de Ia carpeta existente, con la precaucion de no dafiar la base que existe bajo la misma,

Los trabajos se realizaran por tramos presentando ante Ia inspeccion un cronogramade avances, para mantener e
recorrido de los transedintes y los accesos a los frentistas por dicha arteria, }

Todos los materiales de demolicion deberan retirarse de inmediato por Ia Empresa\Contratista y llevados a los
lugares que la Inspeccién Municipal haya fijado para tal fin. Los gastos de carga, descarga, acarreo, la %insposicién
final etc., de los mismos seran porcuenta y cargo de la Empresa Contratista en un lugarie

informacién necesaria y el control de lineas, ancho y profundidad de aquellos, ‘¢! retiro\de to os los
elementos fisicos existentes, que interfieran para la ejecucién de la obra, (postes,
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deterioradas, arbolado, puentes de todo tipo, alcantarilias fuera de lineas, de cafo u normigoén,
profundizacion y/o reposicién de cafierias de agua y cloaca, telefénicas, coaxial, etc.), por cuenta y cargo de la
Empresa Contratista. Este Articulo contempla las demoliciones y perfilados que se gjecuten en las diferentes etapas o
tareas dei presente pilego. '

Las roturas, producidas en las cafterias (de todo tipo) en obra, y de ser necesaria la profundizacién de
las mismas, deberan realizarse por cuenta y cargo de la empresa contratista, haciéndose cargo de todos los
gastos que estas generen. Ademds toda rotura de cualquier indole que se produzca en la obra, correra por cuenta y
cargo de la empresa contratista.

Coordinara con la inspeccion del cauce, si fuese necesario, todo lo referente a los turnos de riego a fin
de lograr |la compatibilidad de estos con el plan de trabajos de la obra, evitando los atrasos y los perjuicios a los
regantes.

2.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de escarificado, se medird, certificara y pagara por m2 de obra escarificada ejecutada y
aprobada por fa inspeccion al precio unitario Contratado establecido para en el item 2. :

El precio contractual seréd compensacion total por los trabajos de excavacion, escarificacién, carga y
retiro de los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma
especificada.

ARTICULQ 3: RESTITUCION DE BASE Y GALIBO

Este item consiste en la Restitucidén de una base de estabilizada granular de 0.15m de espesor. Antes de
empezar la proxima etapa constructiva, sobre |a base terminada se efectuara el control de espesores. No se permitira
en ninguna parte que el espesor sea menor que el especificado en los planos, computos u ordenados por la
Inspeccion, si el espesor obtenido es superior, el mayor volumen gjecutado ne recibird pago alguno, como’ asi
también la mayor cantidad de material y su transporte. El agregado pétreo para base estabilizada estara formado. por
particulas duras, sanas y desprovistas de materiales perjudiciales o de origen organice. Podré estar formado por
materiales zarandeados o mezcla de materiales zarandeados y triturades, especificades en generalidades. del
presente pliego. El oferente adjuntara los ensayos realizados en laboratorio reconocido, del material a utilizar cuando
sea solicitado por la Inspeccion a fin de asegurar que el mismo cumple con las condiciones solicitadas en este
apartado, ademas debera especificar en forma fehaciente el lugar del cual se va a extraer dicho material.

Se podra tomar muestras cada 200 m3 del material y realizar fos ensayos en laboratorio designado
por el Municipio, si se considerara necesario, a fin de verificar la calidad del material proveldo. El ensayo de desgaste
se efectuara una sola vez, al comienzo de la provisién y no sera necesario repetirlo a menos que la Municipalidad lo
crea conveniente. Los gastos que demanden los ensayos seran por cuenta del proveedor. Si el material no cumpliera
con las especificaciones solicitadas, la Inspeccién ordenara al proveedor el retiro del mismo y su remplazo por
material apto, a cuenta y cargo de fa contratista.

Una vez aprobada la base estabilizada se procedera a gjecutar un riego de imprimacion de material bituminoso
homologado en una proporcion de 1,3 a 1,5 litros por m2 (metro cuadrado),

METODO CONSTRUCTIVO

El orden de las operaciones principales en la ejecucién de esta imprimacion sera:

a) Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacién, humedad y
conformacion. :

b) Aplicacion de material bituminoso imprimador.
C) Clausura y librado del transito.
d) Reparacién de deformaciones y baches.

NICIPALIDAL DE MAIPD
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a) Acondicionamiento final de la base a imprimar:

Con la debida anticipacién, ef Contratista debera solicitar de la Inspeccién se efectien las verificaciones de
compactacion, humedad y conformacion de |a base a imprimar.
Cuando dentro de la seccién a imprimar existieran zonas inestables o depresiones localizadas que en total
representan una superficie menor que el 0.5 % de la misma, la Inspeccion podra aprobar la seccion, siempre:
que el Contratista se comprometa a reparar estos defectos dentro de un plazo no mayor de una semana,
utilizando en los trabajos de reconstruccion el mismo material empleado en la construccién de la base.

b} Aplicacién del material bituminoso imprimador:

zonas, de cualquier ancho en las cuales la aplicacion unitaria de materia! bituminoso, difiera en mas del diez
por ciento (10%) en exceso o en defecto, con respecto al promedio de la aplicacién unitaria para ia longitud
total de la barra distribuidora.

¢) Clausuray librado al transito:

Efectuada la aplicacion del material bituminoso en una sola seccion, la misma sera mantenida
cuidadosamente cerrada al transito durante un plazo minimo de dos (2) dias, cuya duracion establecers la
Inspeccion en cada caso, en forma de permitir que durante ese perfodo, el material imprimador haya penetrado
Y secado convenientemente.,

Atal fin el Contratista tomara [as medidas necesarias para que dicha clausura sea efectiva,

d) Reparacién de deformaciones y baches.
Cuando como consecuencia de las pequefias depresiones existentes en |a base imprimada, el material
bituminoso se hubiera acumulado en las mismas, este exceso debera ser eliminado. A tal efecto, en cuanto el

Previamente la Inspeccion determinard si las ruedas de los vehiculos adhieren en material de [a base, removiendo,
€N Cuyo caso se suprimira por completo el transito, procediéndose en su lugar a eliminar el exceso de imprimador con
cepillo de mano :

3.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de restitucion de base, galibo y riego de imprimacién, se medira, certificara Y pagara por m2
~—de obra realizada y aprobada por la inspeccidn al precio unitario contratado establecido para e item 3.

El precio contractual sera compensacién total por la excavacion o aporte de material, compactacién
mecanica, transporte carga y descarga, regado etc., cargas sociales, mano de obra, herramientas, nivel dptico
automatico, equipos, combustible, aditives, etc. y cualquier ofra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada,

ARTICULO 4: CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Este item consiste en la ejecucion de una carpeta bituminosa tipo concreto asfiltico de 0.0dmts de
espesor sobre la base estabilizada imprimada existente.

Antes de realizar e riego de liga, {se nivelaran las tapas de boca de regis{%s de cioacas y braseros
de llaves de redes de agua) y se efectuarz la limpieza de toda la zona de calzad pavimentar y banquina
imprimadas, utilizando para ello barredora sopladora mecanica, compresores, cepilios, \escobas a fin de dejar la:
superficie a regar libre de polvo y demas impurezas incluyendo las banquinas para que este material nNoQ pueda caer

de cailes y que deba ser cargada y transportadz en camiones, se entregara en los dephsits
Municipalidad de MaipG en carrii Urquiza de Coquimbito. Una vez finalizada la colocacién de fa carpe
inmediatamente se debera retirar el material sobrante de lag esquinas dejgando el sector complet

tande concreto.
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Se debera colocar la carpeta de rodamiento respetando el galibo que poseen las calles y se realizaran las
correcciones que a juicio de la inspeccién crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor minimo a colocar en
cualquier punto de la calzada no podra ser inferior a 0,04 mts. En ningdn caso se podra colocar carpeta de concreto
después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas con contenido de humedad o
que existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con los trabajos.

Ancho a pavimentar en cada calle sera el establecido en planos o lo que indique la inspeccion.

El oferente debera presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es propic o
alquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a produccion, potencia, afo de fabricacion,
estado general, disponibilidad y toda otra informacién que resuite de utilidad para evaluar correctamente los equipos
ofrecidos. En caso que la inspeccion solicitara equipamiento alguno a favor de la obra a ejecutar la empresa estara
obligado a dar cumplimiento :

ESPESOR:

a) La carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico tendra un espesor minimo de 0,04 m, seran
rechazados ios tramos que no cumplan con esta condicion, en caso de que se exceda este espesor no recibira pago
adicional alguno.- :
b) Si bien la medicién y la forma de pago se efectuara por metro cuadrade de carpeta construida y
™ aprobada, a los efectos de controlar el espesor promedio resultante, el Contratista estara obligado a entregar a la
inspeccion una copia de los vales de pesada de los camiones Volcadores que descargan en la terminadora. Este
elemento servira, conjuntamente con la medicién de espesor en terminadora durants el trabajo, para comprobar el
espesor colocado. En ningln caso la temperatura de la mezcla podra ser inferior a los 145° puesta en Obra, esto se
debe a que con esta temperatura et cemento asfaltico produce la [ubricacion de los aridos y les permite acomodarse
en el espesor de la carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando la densidad de la mezcla, mejorando la
distribucion y la compactacién de la misma.

En cuanto a los rodillos de compactacion no se podra usar en ningn caso cualquier tipo de solvente para’la
limpieza de los neumaticos porque este produce la dilucién del cemento asfaltico, tampoco se podran limpiar rastrillos
con solventes dentro de la zona de colocacién de carpeta, como elemento sustituto Se podra reemplazar por un
aceite de corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse el calentamiento de los neumaticos para evitar que se
pegue el material a las misma. La inspeccion controlara los derrames de agua y en ningun caso permitird que esto
ocurra. Los depésitos de agua acompaitaran al tren de compactacion para evitar que se produzcan demoras en la
provision de la misma. La aplanadora y rodillo neumatico trabajaran simultaneamente y en todos los caso la
aplanadora trabajara detras de la terminadora. Para el cierre de la junta longitudinat la aplanadora ocupara el 75% del
ancho del rodillo sobre el costado anterior (frio) y el 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas transversales se
remataran con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en caliente,
no permitiendo en ninglin caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del sobrante cuando se
retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintard con liga tanto la junta transversal como la
longitudinal.

— Para el riego debera contar con la aprobacién de la inspeccidn y no podra regarse en ninglin caso con el
materiai a una temperatura inferior de 70° (previa verificacién de la inspeccion), los picos de la barra deberan estar
completamente limpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha. E
sistema debera ser completamente estanco para evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores
baches, caso que esto ocurra la inspeccién podra suspender los trabajos de colocacién de carpeta hasta fanto de
solucién a los problemas mencionados. :

El calculo del espesor promedio calculado segun lo especificado, no reemplaza de ninguna manera el control
de espesor permanente durante la ejecucion de la carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor
minime especificado.-

4.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de la carpeta en concreto asfalto se mediran, gertificara y pagara por m2 de
obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario contratado establecido para el item 4.

El precio contractual sera compensacién total por Ia los trabajos de exca¥acion, demolicioh, carga 'y
retiro de los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramieftas—seujpos, colnbustible,

aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion
especificada. ' -
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ARTICULO 5: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

El Contratista debera realizar los trabajos de modo que al ejecutarlos ocasione la menor molestia posible al
transito, adoptando las medidas adecuadas para la comodidad del piblico y de los vecinos. ;
Asi el almacenamiento de los materiales en el camino, lo hara tratando de no obstaculizar el transito, construira los’
desvios o caminos auxiliares que fuesen necesarios, dotandolos de alcantarillas provisionales y conservara estas’
obras con el fin de asegurar el transito permanente, sefialara de un modo completo los desvios y los mantendra en:
buen estado de conservacion. '
Todos los trabajos seran efectuados a su exclusivo costo. Durante la ejecucion de las obras, el Contratista’
mantendra la transitabilidad permanente del camino y toda vez que para la ejecucion de los trabajos tuviera que’
ser ocupada la calzada, deberan habilitarse pasos provisionales o ejecutar las obras por mitades. El contrafista
tendra la obligacién de sefialar todo &l recorrido que comprende el desvio y caminos auxiliares asegurando el
transito, tanto de dia como de noche, para lo cual en este ltimo caso, seran absolutamente obligatorias senales
luminosas. .
En la zona de construccién el contratista debera impedir que el plblico pueda transitar portramos que presenten :
cortes, obstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser motivo de accidentes, a cuyo

. efecto colocara letreros de advertencia y barreras u otros medios eficaces.

‘Queda establecido que el Contratista no tendra derecho a reclamacion ni indemnizacion alguna por parte de la
administracién en concepto de dafios Yy perjuicios producidos por el incumplimiento de lo establecido en cuanto a
transito publico en la obra como a terceros provocado como consecuencia de la ejecucién de la obra.

Ademas el Contratista sera el tnico responsable de accidentes, que resulten atribuibles al estado del desvio 0 a
deficiencias, sustraccién o roturas de sefalamiento o de medidas deproteccion.

El frabajo que demande el cumplimiento de las tareas antes descriptas, como asi también los materiales Y
elementos necesarios para su ejecucion, seran por cuenta exclusiva del contratista y en consecuencia no recibiran
pago alguno, sin perjuicio de lo cual deberan satisfacer todos los requisitos de seguridad precedentemente
sefialados. '

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacion Transitoria. Son los que indican a los conductores, Ia
proximidad de algun riesgo. Nunca deben usarse como elementos de canalizacién, pues no orientan el transito.
Pueden suplementar, pero no reemplazar la accién de los dispositivos de canalizacién, Algunos dispositivos de
canalizacion, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucion, cuando se usan solos, o
cuando se les coloca una luz intermitente en |a parte superior. Sefiales de precaucion Montadas sobre dispositivos
portatiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de altura, portando tres banderas cuadradas de 40 cm
de lado color naranja. Puede adicionarseles una luz intermitente, o pueden incorporarse a vehiculos u otros
dispositivos de control. Se usan especialmente en carreteras urbanas de alta densidad de transito, 0 en areas
residenciales. Luces intermitentes, los vehiculos afectados a tarea en la ruta deberan estar provistos de balizas
intermitentes amarilias, ya sea fijos o portétiles sobre el techo haciéndolas funcionar sblo cuando estén estacionados
—cerca de [a comiente del transito, o cuando algun traslado de dispositivos requieran provisoriamente hacer uso de
. llas. Paneles luminosos orientativos. Son paneles normalmente rectangulares , pintados con pintura negra no
reflectiva sobre la que se colocan luces intermitentes formando flechas, prendiéndose alternativamente, con una
secuencia tal que indica el sentido que debe seguir el transito. Las mismas podran ser izquierda, derecha, ambas
simultaneamente o cierre precautorio (no indican direccion). Respecto al dimensionado de los paneles, estos deberan
tener como minimo 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo: 0,75 x 1,35m para 1.200 m y 1,20 x
2,40m para 1.600 m. La frecuencia minima sera de 25 intermitencias por minuto para todos los casos. Los paneles
podran ser montados sobre vehiculos, trailer u otro soporte adecuado, pudiendo ser manejado a control remoto. Son

5.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de sefializacion y balizado, se mediran, certificara Y pagara por dnidad de obra ejecutads ¥
aprobada por |a inspeccién al precio unitario contratado establecido para el item 5.

El precio contractual sera compensacion total por la sefRalizacién y bali 3
terminacion, juntas, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas/ equipos,
aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta gjecucion\del item
especificada,
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ARTICULQ 6: DEMARCACION HORIZONTAL SENDAS PEATONALES

La dermarcacién horizontal estara formada por lineas blancas. Para la demarcacién horizontal se utilizara pintura
vial blanca de primera calidad (Tipo Cristacol} y se le incorporaran esferillas que pueden ser incorporadas & la pintura
0 por sembrado una vez pintados, en fresco. Ademas se demarcaran las sendas peatonales de 50cm de ancho y 2.5
metros de largo, las mismas serdn discontinuas en igual ancho y longitud, y pintura de igual material antes
mencionado, se pintaran la lineas de detencién de 20 ¢m de ancho por el largo que indique la inspeccion, de acuerdo
a la interseccian. :
La pintura a utilizar serd dnicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de haber sido utilizada para
tareas similares en otras reparticiones publicas, Nacionales, Provinciales o Municipales, como asi también los
diluyentes o fijadores que requiera la tarea, se solicita para esta obra realizarla con pintura para VIAL, con
componentes que incluya epoxi, con resistencia a productos quimicos acidos, bases diluidas, solventes, combustibles
, aceites, intemperie, lluvia, radiacién solar, etc, que posea resistencia a la abrasion, al transito de personas. El color
a utifizar serg definido por la inspeccion. Se utilizara pintura vial tipo: Cristacol en su versién LUMICOT PARA
DEMARCACION EN FRIO. Deberan cumplir con la norma IRAM 1221/92, IRAM 110 método B4 - :
RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicaciones de 0.6mm de espesor himedo (densidad vehicular diaria media =
10.000 vehiculos / dia ) se estima un rendimiento de 1.65 a 1.70 m2 / litro. Para aplicaciones de 0.4/0.5 mm ( DVDM=
~.5.000 vehiculos / dfa) El rendimiento es de 2.00/2.50 m2 / litro. :
Previo a la colocacién de la pintura se debera realizar 1a limpieza profunda de superficie con un barrido y soplado con
aire a presion para eliminar polvos y toda impureza que obstruya la correcta colocacion de la pintura. La superficie se
lavara para eliminar restos de aceites u otra contaminacién que afecte a la pintura una vez colocada. La inspeccién
verificaré el estado de la superficie previo a autorizar la colocacion de las manos de pintura. De ser necesario usar
diluyente solo podra utilizarse el recomendado por el fabricante de la pintura. Se podra solicitar la incorporacion de
esferillas. '
El contratista sera el responsable de cerrar los sectores de trabajo durante la ejecucion de la tarea y el tiempo
necesario para el correcto secado, cualquier inconveniente en este aspecto sera solucionado por la empresa
contratista sin reclamar al inspector por este aspecto. :
La pintura serd aplicada de acuerdo a lo que indique el fabricante a mano con rodillo con €quipos mecanicos pero
siempre se deben garantizar los espesores solicitados.

La demarcacion horizontal se ejecutara una vez que esté en condiciones Ia pintura de la superficie y sera ejecutada
de acuerdo a lo indicado en el articulo 4 y detalles que forman parte del presente nliego.
El Contratista debera garantizar que toda la superficie pintada tendra un espesor de 600 micrones.

6.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de demarcacion horizontal, se mediran, certificaré y pagara por m2 de obra gjecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para &l item 6. :

El precio contractual serd compensacién total por la los trabajos de exgavacién, demolicion, carga y
7 stiro de los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, efc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejegucion del ftem en la forma
especificada.

: GALDAME:
Dxrect_or defObras Publicas
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ARTICULO 7: DEMARCACION HORIZONTAL EJES Y BORDES DE CALZADA

La demarcacién horizontal estara formada por lineas blancas y/o amarillas de 10 cm de ancho, las de borde seran
continuas y la de eje serd discontinua y/o continua segln corresponda, en tramos de longitud de 2 metros, por
interrupcidn en igual longitud. Para la demarcacion horizontal se utilizara pintura vial blanca de primera calidad {Tipo
Cristacol) y se le incorporaran esferillas que pueden ser incorporadas a la pintura o por sembrado una vez pintados,
en fresco. :
La pintura a utilizar sera Gnicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de haber sido utilizada para
tareas similares en otras reparticiones publicas, Nacionales, Provinciales o Municipales, como asi también los
diluyentes o fijadores que requiera la tarea, se solicita para esta obra realizarla con pintura para VIAL, con
compenentes que incluya epoxi, con resistencia a productos quimicos acidos, bases diluidas, solventes, combustibles
. aceites, intemperie, lluvia, radiacién solar, ete, que posea resistencia a la abrasion, al transito de personas. El color
a utilizar sera definido por la inspeccion. Se utilizara pintura vial tipo: Cristacol en su version LUMICOT PARA
DEMARCACION EN FRIO. Deberan cumplir con la norma IRAM 1221/92, IRAM 110 método B4~ :
RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicaciones de 0.6mm de espesor himedo (densidad vehicular diaria media =
10.000 vehiculos / dia ) se estima un rendimiento de 1.65 a 1.70 m2 / litro. Para aplicaciones de 0.4/0.5 mm { DVDM=
-.5.00Q vehiculos / dia) El rendimiento es de 2.00/2.50 m?2 / litro. :
~ Previo a la colocacién de la pintura se deberd realizar la limpieza profunda de superficie con un barrido y soplado con
aire a presion para eliminar polvos y toda impureza que obstruya la correcta colocacién de la pintura. La superficie se
lavara para eliminar restos de aceites u otra contaminacién que afecte a la pintura una vez colocada. La inspeccién
verificara el estado de la superficie previo a autorizar la colocacion de tas manos de pintura. De ser necesario usar
diluyente solo podra utilizarse el recomendado por el fabricante de la pintura. Se podra solicitar la incorporacion de
esferillas. :
El contratista sera el responsable de cerrar los sectores de trabajo durante la ejecucion de la tarea y el tiempo
necesario para el correcto secado, cualquier inconveniente en este aspecto sera solucionado por la empresa
contratista sin reclamar al inspector por este aspecto.
La pintura sera aplicada de acuerdo a lo que indique el fabricante a mano con rodillo con equipos mecanicos pero
siempre se deben garantizar los espesores solicitados. :
La demarcacion horizontal se ejecutara una vez que este en condiciones la pintura de la superficie y sera sjecutada
de acuerdo a lo indicado en detalles que forman parte del presente pliego. .
E! Contratista deberd garantizar que toda la superficie pintada tendra un espesor de 600 micrones. Teniendo en
cuenta que hay tramos que poseen tachas de demarcacion vial en su eje,

7.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de demarcacion horizontal, se mediran, certificara y pagard por m2 de obra gjecutada y
~aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item 7. % :

iéh, demolicién, carga y
s, equipos, combustible,
bn del item en la forma

El precio conractual seré compensacion total por la los trabajos de excay
retiro de los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramien

aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecuc
especificada.

e N T o e

Ing. DAMIAN GALDAM
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INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipd asegurar que en todas las dependencias de! Municipio
cuando se efectlen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en Ja materia. Fundamentado ello en [as
disposicionas vy lo estabiecido por fa Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N°® 19.587/72 art. 3°,

La presente, tiene por objeto establecer obligacicnes, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia ge prevencidn, gue deben observar y cumplimentar los Contratistas de ja Municipalidad de
Maipli y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentide comun
dependiendo en cadz caso de |a situacion particular generada por ¢l ambients de trabajo, el tipo y el anglisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, bara que sear puestas en practica por el mismo,
Para la prevencion de accidentes, enfermedades v dafios a iz propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas yio los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en ia fegislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas,

Ley nacicnal 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentaric 351/79 y
complementarios,

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el frabajo, y Medio Ambiente
seglin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara,

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccisn.
Ley de Transito Transporte,

EEB E DB

Cualquier ofra disposicién, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
& Normas Generales del Muricipio establecidas segun pliego.
(2] Nomas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de Iz Municipalidad de Maipy.

RN} Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

E! Contratista es responsable &n cuanto al conocimiento ¥ cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuasto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de log requerimientos que establece la ley de Higiere v Seguridad en ef
Trabajo y su Dacreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) deberd contar con un servicio encargado del
traslado y atencion medica pare acoidentes taborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podrd ser;

a) Servicio Medico Propie,
b} Servicio Medico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro {Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo ©
prestacién y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico dei Contratista deberd contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado ¢ Empleado que requiera atencidn medica de urgencia una rpida

legislacion vigents. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios de! contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Maip( el parte médico de ingreso y el de egreso.

DAME

. _ Director da Obras Pdbicas
MUNICIPALIDAD DE MATPL Municipalidae de Maipd
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con
los requerimientos de! decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece Ia obligatoriedad, por parte dei contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, Ia coordinacién, la supervision y el
seguimiento de (as tareas diarias. EJ objeto del servicio debe ser Ia salvaguarda integral de su patrimonio y del
personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentard, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspaccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

§ Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcién,

Edad.

Nmero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
{ Certificado de aptitud médica.

Asl mismo el contratistz tiene la sbligacién de comunicar, por escrito ¥ por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que &l ¢ los operarios comiencen a prestar servicios.
Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra Iz responsabllidad de desarroilar planes de capacitacion para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento,

- - e m e

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencién de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra e! fuego.

+ Todo ello cor relacidn a Ia tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

E! Contratista proveers a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrolar las tareas en condicicnes de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADC INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRAT[STA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN,

Asi mismo, uniformarg a su personal y colocard distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar a
disposicién de Ia inspecsion, en cuanto estas sean requeridas,

ACCIDENTES:

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores :
accidentes de trabsje derivados de sus tareas especificas. En esta presentacién se tendré en|
de horas hombres trabajadas, |a cantidad de accidentes y con eilo los indices frecuencia y gra

k- ,

A

MUNICIPALIBAL DE mazeg

Ing. DAMIA
Director de Obras Prblicas
Municipalidad de Maipt
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DEL EQUIPAMIENTO

- Las maquinas, vehicules, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas y
demas elementos que s& utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los mismos
deberan contar con un certificade de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados serdn auditados por
la Municipalidad de Maipa.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, ssmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos Y sistemas de trabajo
que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, yio naturaleza impliquen o presenten riesges, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanquss o recipientes que
hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberén regirse por
las normas SHL existentes en cada caso y las instruccicnes que al respesto se ordenen. Cualquier problema en
el procedimiento u crganizacin debera ser rotificada,

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar v mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsabia habiiitado en Higiene y Seguridad en e! trabajo y por el responsable maximo de la
Obra o Representante Técnico. Se habilitara un fibre de érdengs de servicios {que puede ser el de Iz inspeccion)
donde se notificaran las 0.3, referidas a Seguridad e Higiene Laborai. Cabe destacar que la inspeccion técnica
también obraré como Auditor de ia Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomarz conccimiento y cumplird com las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de ios elementos de Proteccion Personai requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
reaiice ser& obligatoric.

+ Debers usar la vestimenta provista ¥ NO podra realizar Ia tarea con el torso desnudo,

El personal del Contratista mantendra en todo mamento orden y limpieza en su lugar de trabajo,
respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde
se aimacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salve que se efectle en lugares expresamente autorizados
por la inspeccién de! contrato o SHL.

X Ef personal del Contratista debers tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de fa Municipatidad.

X Esta prohibide introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

x No se permite desarroliar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de

psicotrapicos, la que debera abandonar e lugar de trabajo. Sera responsabifidad del Contratista,
retirarlo del iugar de trabajo, v avisar al municipio.

X Salve e caso especifico de contratacién de personal de servicics especiales de seguridad y de
acuerdo & condiciones que establezcan ieyes y/o reglamento, estd prohibida la portacién de
armas,

x Esté prehibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para
fires que no sean especificos, salvo SXpreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
la dependencia. '

X Esta pronibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores enodo el ambito del
Departamento de Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato,

X E! personal se apegara a lo normado en el decrato 596/28 de la Municipalidad d

“RIGARDO BLANCO )

MUNICIPALIDAL DE MAIP'3 Tng DAMIAN GALDAME
. Dnrectgr de Obras Pliblicas
Municipalidad de Maipu
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DE LAS OBRAS

El orden y ia limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y ura
condicién indispensable para evitar accidentes. Ademds, se apostaran absolutamente todos los elementos de
seguridad compatibles con {a prestacién de obra a efectuar y tener instalades los dispositivos de seguridad
referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maguinas, stc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara e! lugar para la instalacion de! obrador. Asi también dejara
registro sobre ia determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
mdquinas y estacionamiento de vehiculos.

3i por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacién (mas
abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra,

SENALIZACION

Cada obra debers estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstacule que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveers, montars y posteriorments
refirara las sefalizaciones eventuaies para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizarén barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo convenients estudiar su ubicacién para evitar e! retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefialamiente. ’

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccienados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesory letras de fondo negro.

Para la sefalizacion nccturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierio, serén minimizadas y utilizadas como dltime recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o
Huvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante as 24 Horas
todes los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacién deberdn presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera ¢ chaleco indicativo ¥ casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especiai i fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferents cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuenciza las prevenciones comrespondientes.

Las zanjas seran correspondienternente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se deberd consultar & los crganismos por ia zona para verificar para determinar la presencia de cables
electricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre ) espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista a) realizar trabajos «in situ» para Ia sociedad, debers poseer los
aditamentos de seguridad que cerrespondiare, a fin de evitar accidenies y/o lesiones a sus operadores y
ayudantes y disponer de |z tarjeta de habilitacion ctorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio
aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento
de Seguridad e Higiene Laberal del contratista, copla de la cual se debera hacer entrega previd al inspector de Ia
Municipalidad de Maipd segtn corresponda y remitida a SHL. 3

= -

ARDO BLANCG

MUNICIPALIDAD D mares Director de Obras Pablicas _ SALIDAD DE MAIPD
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Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalard en el lugar de trabajo en forma tal que

e presente ordenado, no interfiera iz libre circuiasion ¥ no afecte las instalaciones. E| equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soidadura ¢ corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucién de que el
equipo generador se halle aiejado como minimo 6 0 7 m, {en direccién de la proyeccién horizontal) y en contra
viento del donde se reafice e trabajo, colccando ademas, en algtin tipo de cobertura que impida |z proyeccién de
chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes tdxicos, etc. se tomargn las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos ds proteccion personal y se instruir al personal sobre
los riesgos que implica.

El respensable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisaré el cumplimiento de dicha
normativa informando 2 fa Municipalidad de Maipa.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato v se dara aviso al supervisor o respensable del drea para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacién,

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidents, conteniends
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. Ei listado de les elementos de
primercs auxitios seré referico por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N* 19.587).

Los botiquings estaran g cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere fos dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obfigatoria y permanente e} amés de seguridad,

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarics, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instatados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas,

No se usaran tambores vacios en reempiazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obsticulos y exentos de grasas, aceites o cualquier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbatamiento.

Los tablones u oftros materiales que se utilicen como plataforma, deberdn estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minima de 60 cm y estar
bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora Ef Contratista, dara aviso inmediatamente
de lo acantecido y colaborar, a peticion, en la solucisn de |a emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista deberd operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicion del Municipio.

El personal deber# estar instruide para combatir cualquier principic de incendio y estar famiiiarizado con
los equipos con gue se cuenta.

Fuera del drea de trabajo, motivo de la prestacién, y en cascs de incendios, El Contratista prestara
colaboracién en tareas de apoye solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provingales ¥ Municipales que
correspondan a fas Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches,
efc.

Esta prohibide ascender ¢ descender de ios vehiculos en marcha, (\U
acion psicotécnica

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilit
emanada de autoridad competente,

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido
habilitado por |z Secretaria de Transporte de la Nacion. 3

MUNICIPALIDA DE HAIP) Ing. DAMIAN GALDAME

Di‘rectpr. de’Obras Pibiicas
Municipalidad de Maipa

FOUID

] MUMC:PAL;D




MUN!mp,:\L_.:;‘ 3 |
— :
h

VORMAS PARK CONTRATISTA
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TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo sepfico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante su gjecucion, su uso y luego debers ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién,

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cuaiquier fipo, como asi tarnbién cualquier
operacidn que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las
clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normasg de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato par parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones
emergentes de relacidn contractual, sino también de las disposiciones, obligacicnes y responsabilidades gue fija
la presente Norma.

Cada Dependencia deberg ingtrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las éreas de trabajo o del ambito donde debe actuar
los Contratista, conjuntaments con SHL, deberén antes de iniciarse 1a efectivizacion de la refacién contractual,
interiorizar & E! Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes y generades por la actividad,

Esta norma se da a parir de los aspectos precedentemente sefialados, 10s mismos que deben ser
considerados por el Contratista ¥ formar parte de la planificacion ¥ programacién de los trabajos.
CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en f0s puntos anteriores, e Contratista estara obligado a cumplir todas

fas normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables af tipo de tareas que desarrolle.

No serdn aceptadas las excusas que pudieran presentar los contrafistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de ia presente norma o de otra disposicién que pudiera
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades Que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, ¥ #n concordancia con fa Normativa vigente al respectp.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de Ia fecha de adjudicacién de la obka vy hasta ta obtencién del
Certificado Firal de Iz misma. {

1
ARDIO I MEZZABOTT,

ROCTURA Y SERVICIO! -
PALIDAD DE ¢

MUNTCIPALIDAD DE MAIRY Director'de Obras PUblicas

Departamento de
Estudios y Frovectos
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REPAVIMENTACION DE CALZADA CARPETA 4cm

MAIPU- MENDOZA

CALLE MAZA TRAMOS VARIOS AFECTADOS POR INSTALACION DE COLECTOR CLOACAL DISTRITO: GUTIERREZ Y CIUDAD - | -

i Muv\ucm,o.._ DAL
DE NIA!PU

=
5

2 Uipmieveonmeed

$ 45.000.000,00
$ 40.000.000,00
$ 35.000.00C,00

$ 30.000.000,00

. $25.000.000,00

“* $20.000.000,00

$ 15.000.000,00
$10.000.000,00

$ 5.000.00C,00

Curva de Inversiones

SHI7799.856,00

y

E 16;2?;%{

e

= Iy

$ 14.227.00788$ Inv Acum
3 11.04?.533,00 3
IV W

$ iww/
$0,00
o 0,5 1 1,5 2 2.5 3,5 4
Tiempo en Meses
LANCO
inaD DE MAIRUY
‘ Ing. D GALDAME

Director dé Obras Pablicas

Municipalidad de Maipu
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REPAVIMENTACION DE CALZADA CARPETA 4cm

CALLE MAZA TRAMOS VARIOS AFECTADOS POR INSTACACION DE COLECTOR CLOACAL DISTRITG: GUTIERREZ Y CIUDAD -
MAIPU- MENDOZA, :

—
Avance de Obra 100,005
S s o 7
90,00% ' ﬁ{
80,00% f J J r T : ; ’V J
70,005 J r ( J ‘L I ss,és%/ l
§ 60,00% | l J ’ J 4‘ j/ /
g 50,00% )_- J f f .( ”/ { I —
p J J } 39,545 l ’ | =% Mes
® 40,00% | [ D% s Mes Acum
30,00% j 26,42% ==
20,00% J ~
1000%
0.00% B ’ | —
3 35 1
(I
Ing. EDUARDO |, ME:ZZQBOH'A
SECRETARIQ
MUNICIPALIDAR DE MAIPY AME ﬁmmﬁﬁgfﬁf‘i’os

Direcr de Obras Piblicas
Muricipalidag de Maipr
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PERFIL 1-1

Calle Maza

Perfil de Tipo 16m

Linea de Cierre
Existente

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO
EN CALIENTE ESPESOR C,04m

BASE ESTABILIZADA
MPRIMACA ESPESOR

©,75m

TREN .
alika de Cierre
Existante

Vereda
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PERFIL 2-2

Calle Maza
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MUNICIPALIDAD BE-MAIPU

Ing. DAMIAN GALDAME

Director de Obras Publicas

3687 PPy
S wome

Municinalidad o Matpt

OBRA: REPAVIMENTACION DE CALZADA CARPETA DE 4cm

\ESTUDIO Y.

f ROYECTO

UBICACION: CALLE MAZA TRAMOS VARIOS -DISTRITOS: GUTIERREZ Y CiUD

ORIAIPY

RELEVO:
Ing. TERRERA
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IARDO 1, MIEZZABO

MUNTCIRAL 4D DE taa10/} > A RAY SER
Tng. DAMIAN GALD AT
M U N I C I Pﬁ_ﬁijl P U Digrectﬁg\ge Obras Piblicas = %’.::'9,5'"0
Municipafidad de Maipd i
OBRA: REPAVIMENTACION DE CALZADA CARPETA DE 4cm SRS
UBICACION: CALLE MAZA TRAMOS VARIOS -DISTRITOS: GUTIERREZ Y CIUD: ™. MAIPU LEVO:
Ing, TERRERA

\
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. DIBUJO :
OBRA: REPAVIMENTACION DE CALZADAS CARPETA 4cm ing: ANDRES TERRERA

UBIC: CALLE MAZA - TRAMO 1 (De calle Rodr. Pefia a Sarmiento) Ewﬁ




DIBUJO \ )
Ing: ANDRES TERRERA

LA Y]
bras Pibileag
iz

_ Dirgetor de O g
"~ MiniciFalidad de Mamml i

OBRA: REPAVIMENTACION DE CALZADAS CARPETA 4cm

T
1CARDOELANET

UBIC: CALLE MAZA - TRAMO 2 ( De Calle H. Yrigoyen a Gy

e}(a) FECHAL

HICTPALIDAL DE MATPS

hrgin




MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DIBUJO j
OBRA: REPAVIMENTACION DE CALZADAS CARPETA 4cm Ing: ANDRES\(ERRERA

\\
UBIC: CALLE MAZA - TRAMO 3 (De caile Rivadavia a calle Palma) § FE ‘

4
Ing, DAMECILDAME

Blrector de Qbras Piblicas
Municipalidad de Maipi

O BLANCO

MUNICIPALIDAD DE WAL




MUNICIPALIDAD DE MAIPU

OBRA: REPAVIMENTACION DE CALZADAS CARPETA 4cm | PIBUJO

_—1Tng: ANDRES TERRERA
\ .

UBIC: CALLE MAZA - TRAMO 4 (Dcﬁgge Palma a 25 de Mayo§ HA:
7 [ g [DANTAN CALDANE:

= r ras Piihlicas,
ing. ALANCO Municipalidad de Maipt
& ‘ v

TBAT TRALT ME ssrTon’ :
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

, DIBUJO
OBRA: REPAVIMENTACION DE CALZADAS CARPETA 4cm )Igg—AND\RE\Q TERRERA

UBIC: CALLE MAZA - TRAMO 5  (De calle 25 de Mayo a v.Ca@) FECHA.

. N

= Ing. DAMIAN GALDAME
) BLANCO Director de Obras Publicas
~ Municipalidad de:Maip(

NICIPALIDAL DE MAIRY
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certificaque el Sr............c.oooooi en
representacion de la Empresa ConstruCtora . iereneres e eveereeeessssssses
Han realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una
visita al terreno en el que se llevaran a cabo las Obras: REPAVIMENTACION DE

CALZADA CARPETA 4cm |
Ubicacion: CALLE MAZA TRAMOS VARIOS POR INSTALACION DE
COLECTOR CL.OACAL

DISTRITOS: -GUTIERREZ YCIUDAD- MAIPU- MENDOZA.

Firma y Sello: Representante\de la Administracion
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L.

y

SLANCO Ft’j=' . MEZABOTTA

- Ing. DAMIAN GALDAMERFRA
TCIPALIDAL DE MATRY Direcjor de Obras Publicas ™ ALIDAD DE paip”
Musgjicipalidad de Maip
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ANEXO: VARIACION DE PRECIOS
RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS,

oBrA: REPAVIMENTACION DE CALZADA CARPETA 4cm
DISTRITO GUTIERREZ y CIUDAD - MAIPU

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.10 AD/ADo+0.20 CAs/ CAso +0.10HE/HEo + 0.10 Ar/Aro).
P: es el precio de |a oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta bésica,

MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del ;
Ministeric de Economis, infraestruciura y Energla de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos, :

MOo:  idem anterior correspondiente ai mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo:  Precio fina! al publico del Gas- Ol YPF, #tem N° 22002, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de -
la licitacian,

GO: Precic final al publico def Gas- Oil YPF, item N° 22002 de Ia publicacion dei Area de Costos del :
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energiz de Mendoza, correspondiente al mes de gjecucion de los
frabajos.

ADo: Precio final ai publico del Asfalto Diluido , ftem N° 8400, de la publicacién dei Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energla de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacion.

AD; Precio final al publico del Asfalto Diluido , itern N° 8400 de la publicacisn del Area de Costos del
Ministerio de Economfa, Infraestructura ¥ Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

CAsc:  Precio final dei Cemento Asfaltico por tn, ftem N® 8430, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infragstructura ¥ Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacion..

CAs:  Precio final del Cemenio Asfafico por tn, iterm N° 8430, de la publicacion del Area de Costos del
Ministeric de Economia, Infraestructura ¥ Energiz de Mendoza, correspondientz al mes de gjecucion de los
trabzjos.

HEa:  Precio final del Hormigdn elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigdn, item N°
1080, de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendcza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

HE: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3
1050, de la publicacién del Area de Costos de! Ministerio de Economia, Infrag
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos. '

de hormigén, item N°

Aro; Precio final al publico del m3 de &rido tipo arenas medianas y gruesas, item N°
del Area de Costos del Ministerio de Economfa, Infraestructura y Energia de Mendoza, §
anterior ai de apertura de la licitacién. |

Ar Precio final al publico del m3 de 4rido tipo arenas medianas y grussas, ftem N° 2‘!, de la
del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infrasstructura y Energia de Mendoza, correspondien
gjecucion de los trabajos.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

5 T A A e £
/A.ny. ACARD U BTHARNSS
M ~ Ing D

(' H E
MUNICIPALIDAf; DE MATPY Director de Obras Pyblicas
Municipalidad de Maipg
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ANEXOC I
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacién Econémica ~ Financiera (planilla Anexo Il Ratios Financieros-Patrimoniales) firmado
por Contador pablico nacional. Los valores que figuran en el Anexo |l correspondientes al Gitime balance de cierre de
gjercicio anual aprobado serdn requisito excluyente para la adjudicacién de la propuesta. Los valores
correspondientes al pendlfimo balance aprobado, serén solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto ¢l sobre N° 2 del articulo anterior, cuandp se
observara la no presentacion del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO Ii- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Penultimo
PERMITIDOS Aprobado *(1} Balance

Aprobade *(2)

SCLVENCIA Activo total / Pasivo total >=a1l -
Active Corriente / Pasivo

LIQUIDEZ corriente »>=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
{ NETO > = 22.000.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8 inc. h) del Pliego de Condicionks Generales, para la
presentacion de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracién, deber4 ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.

Vi
e IARDO 1. MEZZABOTT2
: ALD, SECRETARID
Director de d@ras Plblicas INI UCTURAY SERVI CiC

Municipatids de Maici  MUNIGIPALIDAD DE pasi-

Paginaldel




ANEXO Ill
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°2 debera entregar un pen drive con toda la documentacién correondiente, en formato digital

original, editable. (No formato Pd#)

PALIDAL DE MAIPG

Ing. DAMIAN GALDAME
Directos de Obras Piblicas
Municipalidad de Maipd

MUNICIPALIDAD DE MAIPY

Pégina I de 1
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MUNICIPALIDAD BE ‘ LICITACION
MAIPU TIPO N
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
‘ DE fexpta N
OBRAS PUBLICAS } Haoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDlDA
OFERENTE : {un)
{RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES ESPIgg:Ii.?ZLAD o OFICIAL Or"'F,E;'fL AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA '
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBSTOTAL
4 JCONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5  [INCIDENGIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
6 | COSTC TOTAL UNITARIQ (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO _ |

Nota: el PRECIC UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIC deteminado en el punto N2 6.

{a)- Porcentaje determinado en base a upa media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

{b)- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mano de obra refiejan un premedio de los ftems que o
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total percentual determinado.

CONTIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 8,00%
3 Fondoc de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la ind. De las Constryccitn 0,08%
5] Fonde de Investigacién, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,53%
8 Ley de Riesgos del Trabaje 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%)
13 Sueldo Anual Complementario ) 10,94%
Total Porcentual de costo de fa mano de obra 76,53%

(c} ADICIONAL NO REMUNERATIVD
Cuanda en el célcuio del Costo de Mang de Obra corresponda iz inclusion de sumas No Remunerativas estipuladas phr el gremio, se

deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, cintabilizando un
total de 176 horas/mes.
Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en Iz determinacidn de la incidencia &n el costo
unitario por hora se debers tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente d
pago adoptada por la empresa. |
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