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MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA
MEJORAS PLAZA BARRIO VIEJO TONEL |

Calles Cabernet y Sauvignon.-
-DISTRITO CIUDAD - DEPARTAMENTO DE MAIPU -

La obra consiste en la remodelacién de la Plaza del Barrig Viejo Tonel, destinada al mejoramiento
del equipamiento del mismo, en el Distrito de Ciudad del Departamento de Maipa. Se ejecutard bajo la
modalidad de Licitacién Pablica.

El proyecto tendr3 las siguientes caracteristicas segln el pedido de los vecinos, para mejorar dicho
espacio verde y se proceders a realizar los siguientes trabajos detallados en e} presente pliego entre lo
que se destaca es la instalacién de equipos de gimnasia para generar una pista de salud y ef
reacondicionamiento de los juegos existentes en un espacio mas seguro tratando el suelo con césped
sintético,

También se colocaran elementos de infraestructura urbana para la comunidad como ser mesas
con bancos, mesas de ping pong, papeleros, etc.

Se realizara la construccion de un playén deportivo y [a remodelacién de las obras existentes v
deterioradas con e} paso del tiempo y el vandalismo.

Se trabaja con un concepto de inclusién por lo que serdn modificados los espacios peatonales y se
colocaran barandas en rampas.

Ing. DAMIANTT ALDAME

i Piblicas
Director de Jbras :
Municinzlidad de Matpu
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Matérlaies, eqmpoé ¥ maj

HE] SRR
e obra para ja Const, obrador Y colocacion

Son pesos IVA incluido;

1.1 |de Cartel de obra cierre perimetral, limpieza de obra y retiro de Gi. j 100 | $ 217.500,00 3 217.500,00 | $ 217.500,00
¥ arcos de cancha, y reubicacion aL 1,00 | g 27.200,00 | $ 27.200,60
Materiales y Mano de Cbra
Provisién y colocacion de granza pétrea color gris, para, segan especif.
2.2 [Técnicas adiuntas. Espesor min, 0.05m m2 150,00 % 225,721 % 33.858,00
Mano c!-e .Obral $ $14.487,60
2.3 [Adquisicion e instalacion portico cuadrupie integrador un. [ 1,00 [ § s, 060,00 | $ 88.080,00
Materiales y Mano de Obra
Cesped sintetica, celocacion sobre terreng compactado y nivelado
2.4 | 20mm cop 20L6G23G3-3 m2 | 80,00 | $ 2.067,12] $ 165.36%,60
Materiales y Mane de Obra
DESAL 3
3.1 [Adquisicion de S(einco) equipos para aire libre Un, | 5,00 $ 45.000,00 $ 225.000,60
$ 2486.125,00
3.2 |Instalacion de equipos, Materiafes ¥ Mano de Obra Gl, 1,00 21.125,00 | 21.125,00
4.1 ::tc::li:icion de 3(tres} mesas con bancon de cements, hechas in situ, segiin Un. 3,00 | § 18.496,00 $ 56.488,00
4.2 {Adquisicion de 1 (uno) mesa de peing pong de cemento Un. | 1,00 ! ee 955,35| & 66,955,385
4.3 |adquisicion de 10(diez) papelero metalico, segin detalle Un. 8,00 |3 1 0.200,00f $ 81.600,00
4.4 [Reparaciony pintura, canteros existentes Gi. 1,00 [$ s4.600,00 3 64.6060,00
$ 457.023,35
4.5 [Carteleria para sefalizacian ¥ conclentizacidnda los vecinos Un. | 500 I 4 7.850,00| % 89.250,00
4.6 |Adquisicion de mast, segln detalle Un. 1 1,00 |$ 26.830,00 | $ 26.880,00
4.7 [Restauracion de bancos existentes Gi, 1,00 [$ 34.000,00 $ 34.000,00
4.8 [Instalacion da y i » Materiales y Mano de Obra Gl 1,00 i % 38.250,00 | % 38.260,00
5.1 | Construccion base estabilizada 12 cm. m2 [882,00) % 208,281 % 237.504,96
Piso de hormigon Alisado. Materiafes y MO para ejecucion de piso de
hermigon alisado con medios mecanicos de 0,15m de espesor ¥ malla
52 de acero s/aspec. Tecnicas se dejan previstas las fundas para red de m2 882,00/ § 21304813 1.879.083,36
voley y demarcacion ¥ pintura de fa zonas para los distintos deportes
Remodelacion de obra existe, demalicion de muros parcial que divide $ 2.609.194,32
5.3 jzopa de juege de nifios ¥ zona de juegos de bebes. Muro de 129 metros m3 | 41,50 | $ 864,001 $ 35.856,00
lineaies, 0.80 metros de alto y 0.40 de ancho,
Construccion de mure de haermigon armado divisor con dos gradas, que
5.4 |separa zona de iuego y playon deportive de 0,80 m de alta, con m3 14,50 | § 31.500,00| % 456.750,00
escalones de 0,40 m ¥ 30 m lineales segin detalle,
RA PE
6.1 |Adquisicion de barandas. Ocho barandas de 3 m de largo. m 24,00 | $ 468,001 $ 11.232,00
$ 15.604,40
6.2 {Mano de obra: colocacion de baranda, segin esp. Téchicas adjuntas. GL 17,00 18 4.372401 % 4.372,40
e
[s]
7.1 {Nivetacion ¥ preparacion del Terreno, Materiales y mano de obra m2 | 50,00 ; § 1.350,00 $ 67.500,00
- - . - - $ 131.250,00
7.2 Construccion d_e veredin de Hormigon antideslizante de 12 om de m2 | 50,00 | % 1.275,00] $ 63.750,00
espesor. Materiales y mano de obra
; i i
o A
8.4 Matg.riales, equipos y mano de obra: de colocacion de cartel indicativo de plaza Un. I 1,00 [ $ 1919742 [$ 19.197,42 , $ 19.197,42
segln detalte .- y
|107AL 1S 4.010.382,09 |,

CUATRO MILLONES DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA ¥ DOS CON 69/100

l
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MEJORAS PLAZA B° VIEJO TONEL |
CIUDAD, Maipa.

14 Materiales, aquipos ¥ mano de obra para Ia Const. obrador ¥ colocacion de Gl 1.00

Cartel de vbra cierre perimetral, limpieza de obra ¥ retiro de escombro.- ’

GIONAMIENTD :
24 Pintura de juegos existentes ¥ arcos de canacha - 1,00

Materiaies y Mano de Obea

Provisién y colocacion de granza pétrea color gris, para playén trasero, segén
2.21especif, Técnicas adjuntas. Espesor min. 0,05m m2 | 150,06

Mano de Obra

Adquisicion e instalacion portico cuadruple integrador

~~ 2.3 . Un. | 1,00
/ Materialas y Mano de Obra

Caspad sintetico, colocacion sobre terrenc compactado y nivelado 20mm
2.4|cOD 20L6623G3-3 m2 | 80,00

Materiales y Mano de Obra

|PISTADE SA LUD: FQUIFOS DE GIMNASIA AL ATRELIBRE.

Adguisicion de 5{cinco) equipos para aire libre £,00
3.2{Instatacion de equipos. Materiales y Mano de Obra 41,00
4 SECTOR|SOC i il
4.1|Adquisicion de 3(tres) mesas con bancon de cemento, hechos in situ, segin detalle Un. 3,00
4.2 )| Adquisicion de 1H{uno} mesa de poing pong de cemento Un. { 1,00
4.3|Adquisicion de 10(diez) papetero metalico, segin detalle Un. 8,00
4.4 {Reparacion y pintura, cantercs existentas aGl, 1,60
4.5|Carteleria para safalizacion y conejentizacis 1de [os vecinos Un. 5,00
4.6 Adquisicion da mastil, segdn detalle Un. 1,00
4.7 [Restauracion de bances existentes Gl 1,00
4.8 linstalacion de equipamiento, Materiales ¥ Mano de Obra Gl, 1,00

; iy
5.1|Construccion base estabilizada 12 cm. m2 882,00

Piso de hormigon Alisado, Materiales y MO para ejecucion de piso de

5.2 hormigon alisado con medios mecanicos de 0,15m de escesir Y maya de acero m2 | 282,00

slaspec. Tecnicas se dejan pravistas las fundas para red de voley y
demarcacion y pintura de [a #onas para los distintes deportes

Remadelacion de obira existe, demolicion de muros parcial que divide zona de
S 5.3 |juego de nifios v zona de juagos de bebes, Mure de 129 metros lineales, 0,80 m3 : 41,50
r")\ metros de alto y 0.40 de ancho.

; Construccion de muro da hormigon armado divisor con dos gradas, que
§.4|separa zona de juage ¥ playon deportivo de 0,80 m de alto, ¢con escalones de m3 14,50
0,40m y30m lineales, segtin detalle.

; PARA RAMPAS PEATONALES]
8.1 |Adquisicion de barandas. Ocho barandas de 3 m de largo. m | 24,00

$.2|Mano de obra: colocacion de baranda, segin esp. Técnicas adjuntas. Gl 1,00

@

CONSTRUCCION DE PASILLOS INTERIORES i
Nivelacion y preparacion del Terreno. Materiales ¥ mano de obra m2 i 50,00
Construccion de veredin de Hormigon antideslizante de 12 cm de espesor,

7. - m2 { 50,00
Materiales y mano de obra

CARTELINDICATIVODER

Matariales, equipos y mana de obra: de colocacien de cartel indicativo de plaza segun
detalle.- Un. 1 1,00

[

-

Son pesos IVA incluldo:

[

[TOTAL [s -]
—
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Licit. Publica N°:
Expte. N°:

| PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

9BRA:MEIORAS PLAZA B® VIEJO TONEL I

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: Calles Cabernet ¥ Sauvignon - CIUDAD - MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para |a ejecucion de la obra: CONSTRUCCION PLAZA B° VIEJO TONEL |
segun detalle de planos técnicos, segln croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de
Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079 -

ARTiCULD 2: DOCUMENTACION:

La compra de I documentacién se realizara en Ig Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190
Maipii, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipt a los fines de Ja notificacién de
circulares aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... de.niee de 2021, a las
................. horas, en Ia SUBDIRECCION DE LICITACIONES de Ia MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
biéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($4.01 0.382,09).-

b} Plazode ejecucion: Se establece ef siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de Ia fecha de Ia firma del contrato.-

¢} Valor de Ia documentacion: El valor de Ia documentacion licitatoria es de Pesos:

.............................. ($), sin cuya adquisicion es nuia toda propuesta
presentada.

d) Modalidad dei Pro ecto licitatorio: En ia presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de Ia modalidad;

Ing. D. :
Director de Objras LA g
Municipalidad defa2ie
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por:

f) Reconocimiento de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en e

articulo 49 y siguientes de la ley de obras publicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Sl se reconoceran variaciones de precios
de acuerdo a anexo adjunto

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

) Acopio de materiales: Para |g presente obra no esta prevista la certificacién de acopio
de materiales. .

i} REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONSTRUCTORES DE OBRA PUBLICA
(RACOPY: el aferente debera adjuntar Constancia de Inspeccién y habilitacion vigente de
la firma en el RACOP en ia/s especialidad/es, subespecialidad/es y rubro/s especificados
para la presente contratacion, emitida por el RACOP y con referencia expresa a la obra
objeto de la presente contratacion (se aceptara presentacion de original o copia
certificada).

k) Especificacién del Rubro. especialidad v subespecialidad de la Obra especificada en ef
articulo 1, segin codificacion de Ia Tabla de Especialidades confeccionada por el
RACOP: especialidad 200, Vial, subespecialidad 210-220-240(A) y 270

I} Monto o porcentaje de la obra dque podra ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir las
deficiencias en la CCA: No aplicable a esta licitacion.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar ia obra objeto
de la presente Licitacién. Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de Ia cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras -

ARTICULO 6; PLAN DE TRABAJO

de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,

Antes
y el Contratista estara obligado a someter los cambios gue se soliciten para dicha aprobacion. El plan

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores giobales, es decir, tomando a Ia obra como idad (no
por sectores o partes).- ﬂ
i T -
i

ras PUDNCE
g:d de MaIF

Director 8¢
Muﬂi(‘.\pa\\
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ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % {cinco por mil) del monto de [a obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria,
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcidn
definitiva.-

ARTICULO 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de Ia propuesta
la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que Ia componen y la planilla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % {uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de
adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del § % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado ¥ los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales Yy municipales. Si no se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista como (inico responsable de los dafos y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccion de Obra una (1) movilidad, modelo 2016 en
adelante, con chofer de potencia minima 140 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad sera provista
en perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas
para reparaciones ligeras. El combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro y
pago del chofer seran a exclusivo cargo de la Contratista. El vehiculo contara con seguro total y seguro
para conductor y terceros transportados por el tiempo que dure la ejecucion de las obras, con pdliza de la
fas amplia cobertura emitida por Compaiiia de reconocido prestigio y solvencia.

En caso de averia y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera reemplazaria
por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacién
de la obra hasta 90 dias después de la Recepcion Provisoria.

La falta de provision de ia movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a
cien (100) litros de gas oil, considerado a| precio vigente al momento de aplicacion y ademas facultara a la
Municipalidad a contratar un vehiculo similar. Ef importe de la contratacion estara a cargo del Contratista y
le sera descontado del primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

Director de Obras Pu ‘. ‘
Municipalidad dg Maipu
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OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccion de la obra, deberan Hevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y
dentro de los siguientes términos:

"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU”

yia designacién de la Obra en Ia que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:

OBRA: MANTENIMIENTO VIAL EN PAVIMENTOS RIGIDOS

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) em. por cinco (5) cm. con un
espesor de trazado de medio (0,5) centimetro.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Esta provision no recibira pago directo alguno por lo que su costo debera prorratearse en los Item que
integran la obra,

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por daios contra terceros por un monto
de $ 15.000.000,00 (pesos quince millones con 00/1 00).-

_ UAMIAN GALD?
.f;rector de Obraj\Publlcas

wimicinalidad d8 Matpl
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULOQ 1; OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° ¥ 2° y concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas foriuitas ¥y no hiciera posible la
reaiizacién del acto, éste tendra iugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULOC 4: DOCUMENTACION

&) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO {croguis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aqueflos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de

croquis preliminares y/o planos generales.-
/- ,E ) V.0%/2015
} N e

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ SERVICIOS

I

ing, DAMLAN GALDAR:

iblicas
 octor de Obras PUhsds
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con fas condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

Er este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccion Y presentacion de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

Las condiciones de ejecucién del proyecto se gjustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacion de osl elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asf
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segdn la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de l2 obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cuglquier problema de
montaje 0 elemento a instalarse.-

La MODALIDAD zdoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error 0 duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarto por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a ta fecha de apertura de [a licitacion. -

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propussta de precics sera redactada tnicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , irmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
deberd destacarse; nlimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompariarse ineludiblamente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiargd a su propuesta un depdsitc de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, gue podré ser en ef ectivo {acreditado en recibo oficial municipal), titufos o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacidn o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 pobliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir las
condicicnes basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiceién y competencia de los tribunales de esta Provincia.
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir Iz
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de Ja
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maguina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representants técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con Ia anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nlmero de licitacién, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de {os precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora q ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de Ia licitacidn y contendra;

SOBRE N° 1

a) Constancia de |a constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestién administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptard la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de Ia Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion. -

e) Constancia del pago de Seliado Municipal segln Orden anza Municipal vigente por ¢cada hoja incluida en e
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para gjecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no més de seis meses de antigiiedad, ¢o n informe fimado por Gontador Pablico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién, confonme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

D Nota de Presentacién vy Desighacién del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en ¢l que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico bara |a ejecucién de la obra objeto de la presente licitacién (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

h Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industriz de la Construccién (IERIC)
{se aceptara presentacion de original o copia certificada),
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Piblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pablica
(RACOP), segtin se especifique en ol articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacicnales y provinciales de carécter
impositive y previsional.

o) Plan financiero donde ef proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo gue media entre [a ejecucion, cerlificacién de trabajos y espera para ¢l
cobro de los respectivos certificados de obra. .

P Nota con caracter de declaracidn jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde seran vélidas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion,

BOBREN°2: . .

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alterativas de Pronto Paga.

b) Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que fa anterior, pero con el agregado del témino
"variante".

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) & b):

1. Numero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2, Plazo de ejecucién de [a obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.

d) Andlisis de precios de cada uno de los ftems que cem ponen la propussta,

En lo relativo al costo de la Mano de Cora, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. E) valor resultante para cada categoria serd el q ue luego trasladaran a
los Analisis de Precios de cada jtems,

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cuzlquiera de las siguientes causales:

1.

Omisidn de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retina los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de ia
apertura, depositando |a diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdoa lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANQO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales v siguiendeo Iz metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIASHABILES ala clausura del acto licitatoric. En caso contraria €l municipio pedra rechazar la oferta y el
oferente perders [a garantia.

Sin perjuicio de lo prevists, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, [as presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de Ia reat
notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera fa ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficiaimente, las mismas seran considera das s6lo en el caso de que &l mismo proponente haya presentado
tambien propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por la comisién de Preadjudicacién
de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan side expresamente fiadas o previstas
en el presente pliego, se regirén supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1 163/75, 2584/81, 2450/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Firanciera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N°® 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULQ 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener Ia propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento pedra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL. PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacién de ia obra, domicilic especial en ai Dpto. de Maipt, Provincia de Mendo za, donde serdn
vélidas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motive y en razén de la presente
licitacion. -

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adiudicatario de |a licitacidn, a los efectos de la celebracion dal contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d & Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15; EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con |a sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos jurfdicos y legales quedande a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de manterimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su vafidez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada Ia
adjudicacién, aln cuando ia misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias hébiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en ef ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o méas ofertas estuvieran en pie de | gualdad y su monto y cantidad sean de
significacién, pedra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hailen en esas condiciones, a cuyo efecto
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se fijaré dia y hora en que tendré lugar [a apertur a de fas nuevas propuestas, en las mismas condiciones que |z apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimienio de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos gue no modifiquen las hases de Ia
Licitacion, podra resolverse su aceptacion slempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipatidad de Maipt, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULD 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de |a obra La Municipalidad de Maipd. EI
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado més de una oferta por sector n o impedirs la
adjudicacion si se la considera convenients,

El precio sera solo uno de los factores a tener en cuenta para la decisidn. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parciat, y la adjudicacion se hara por e
importe gue surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptédndose reclamo s en otro sentida.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento} los ftems en cualquiera de los sectores, al mismo precic e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir [as garantias previstas en el articulo pertinente. -

ARTICULQ 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacidn para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria. -

ARTICUL O 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares gue se adjuntan a la presente. El Glimo certificado de page tendra el caracter de
liquidacion final de a obra contratada. El pago de las certificacicnes estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Publicas N°® 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Carécter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata serd firmado dentr o de los DIEZ {10} DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y c ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a |a devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segUn su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ pdliza de caucion. Las fianzas bancariasé poliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga Ja fianza, no

tiene asiento oficial en Mendoza, debers someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % {cinco por ciento) en concepto d & FONDO DE REPARO, ¥y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente. -

En el caso de estar previsto &l acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsite equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
arficulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcidén provisoria de la obra o al finalizar Ia
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contrafista desea realizar cesion del contrate, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacidn expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipd de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracidén antes mencionada deberan ser

presentadas por el Contratista antes de suscribir el confrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de ios trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energla eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parie del contratista, entregandose una copia de ella a éste (ltimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar [a posesion integral del terrenoc donde se realicen las obras, & cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podré efectuarse la entrega de posesion por tramo o pattes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijard en
el acta el iempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Cardcter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada |a totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrard acta de recepcién provisoria entregéndose copia de ella al Contratista. -

ARTICULQD 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista estd obligado a mantenerla
durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defactos provenientes durante su uso normal, de fa mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra,

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepcién provisoria, no estara a
Su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, infencién expresa o catastrofe.

Finalizado el ptazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcién definitiva de |a obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previstc en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35; PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos filados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ién de [a obra, pero tomando $6lo en consideraciénla parte de obra
que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria seré proporcional a elia.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara ia ejecucién de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a {c contratadoe.

El contratista esté obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de la obra, ademés del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. E] Contratista presentard para apro bacidn de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan. '

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado. -
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El confratista tendré en la obrz los enseres y ¢ | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULQ 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL,

El contratista est4 obligado 2 expulsar de la ob ra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualguiera de los siguientes hechos:;
a) falta de respeto a la inspeceién; b) desobediencia a la inspaccion; c) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la cbra; &) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualguier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULC 40; GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

8i para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto serd por
cuenta del contratista, quien debera preverio al pr esentarse a licitacién. -

ARTICULO 41; DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, ete., el gasto que ello ccasione sers por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccién, la
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materizles a utilizar en la obra el cual podré ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésite. Ef costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo especificado en
los plieges de condiciones particulares de caracter téenico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULQ 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una comecta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en ol del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntara a la documentacién licitatoria.~

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeceion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, serd reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccian.-

ARTICULQ 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuaré por intermedio de
la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las drdenes que se le impartieran fendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de fos tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuaré dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los frabajos.-

ARTICULD 49: LIMPIEZA DE OBRA

Ef Contratista debera mantener constantemente [a obra en perfectas condicicnes de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se sjecuta, y cumpiira de inmediato las érdenes que en este
sentide le imparta la inspeccién. -

ARTICULG 50: DATOS

Ei Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A ENLA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, refere nte a la obra en ejecucion, gue no
provenga directamente del inspector acreditado en ia misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconoceréd ningln trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante 1a insp eccién de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en ia obra, sin ca rgo v en el lugar donde lo indique Iz
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu lta diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirade al efectuarse Ia recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasars a ser propiedad de La Municipalidad. -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debers presen tar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por pianos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicion necesaria para la confeccién Y
aprobacion de la certificacién final.

En caso de que la contrafista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicic del trémite de inscripcién y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pdblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
0 no &l acopio de materiales y en el caso de que corresponda, €l porcentaje del mismo. Sera condicién previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion establecidos en la
documentacién respectiva. Los pagos que se efectlen por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serdn deducida s de fos certificados que se expidan a medida que se ejecuten los jtems
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacidn el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debers n estar
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depositados conforme estabiece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales ylo elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 det presente pliego, a condicidn de priorizar la mano
de obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Pubiicas.

A los efectos de considerar la radicacidn de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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OBRA: MEJORAS PLAZA BARRIO VIEJO TONEL |

UBICACION: Calles Cabemet ¥y Sauvignon. - DISTRITO CIUDAD - DEPARTAMENTO DE MAIPU —

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo del Departamento General de Obras Pablicas de la Municipalidad de Maipu.
El Contratista debera tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentars las
instrucciones de la Direccidn Técnica, autorizando la infciacion de los trabajos, y un libro de Nota de
Pedido por triplicado.-

ARTICULO 2: REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante técnico Profesional habilitado por institucion Profesional
correspondiente, que estard permanentemente en obra, que verificard y controlara la calidad de los
trabajos a ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

ARTICULO 3: TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA Y CIERRE DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccién de obra, un cartel de obra
como se indica en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metdlica
montada en un bastidor de madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas
nocturnas. El mismo serd retirado por la empresa a la recepcién definitiva de obra.-

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales v se construira con
materiales medidas, texto diagramacion, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones
técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacién de las zonas de trabajo, la empresa es
responsable de los materiales y de la obra en general, por lo que debera, arbitrar los medios para que
exista una vigilancia permanente en la misma, cerrando el drea de trabajo a terceros de forma segura,
balizando y sefialando en tiempo y en forma estos sectores » con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir
eéstos estardn a cargo y cuenta exclusiva de |a empresa.- Debera cuidarse los tendidos de energia
electrica de modo que sean seguros para las personas que transiten la zona.

Antes de los inicios de obra, el contratista realizara el cierre perimetral de obra con tela
media sombra para cierre medianero y postes de madera con una altura minima de 2.00 m segin lo
indique la inspeccién, de tal manera que no permita el acceso de particulares a la obra, debera cumpiir
con todas las exigencias y reglamentaciones vigentes. La empresa retirara el cierre una vez terminada la
obra.-

3.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos preliminares, cartel de obra y cierre de obra, se mediran, certificara y pagara
segun el siguiente detalle:

Este trabajo se 3.1 a CARTEL DE OBRA
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Medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la confeccion del cartel de obra,
estructura de soporte, pintado, confeccién del texto y diagramacion, colocacion, transporte y descarga |,
mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier ofra operacién y/o material
necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

3.1b CIERRE DE OBRA

Este trabajo se medira, certificara y pagara por metro lineal realizado y aprobado por Ia
[nspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item,

El precio contractual sera compensacion total por la colocacion de postes de rmadera,
colocacidn de alambre galvanizado como tensores, colocacion de tela media sombra, transporte y
descarga , mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualguier otra operacion
y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 4: DEMOLICION

La demolicion estard a cargo de la empresa contratista y se ajustaran a los planos de
detalles. Los materiales de demolicion deberan retirarse de inmediato por la Empresa Contratista y
llevados a los lugares que la Inspeccion Municipal haya fijado para tal fin. Los gastos de carga, descarga,
acarreo, etc., seran por cuenta del Contratista,

4.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de demolicion, se medira, certificara y pagara por m3 de obra demolida y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la los trabajos de excavacion, demolicién,
carga y retiro de los materiales, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del
item en la forma especificada.

ARTICULO 5: NIVELES Y REPLANTEO DE LA OBRA

Antes de iniciarse el replanteo se limpiara todo el terreno de escombros, residuos que
hubiere. En caso de encontrarse con zanjas U excavaciones se procedera a su relleno con material
granular u hormigén pobre. Posteriormente se nivelars e terreno, dejandolo en condiciones adecuadas
para el replantec. El Contratista sera el responsable de definir los niveles en funcién de los puntos de
referencia y datos consignados en los planos de documentacion técnica. Estos son aproximados, Ta
Inspeccién de Obra los ratificaré o rectificara, durante la construccién, mediante rdenes de servicio. Sera
obligacion del Contratista solicitar directamente de la autoridad la linea y el nivel correspondiente. Las
lineas y niveles seran verificados por la inspeccion, previa solicitud a través del Libro de Notas de pedido
El replanteo de la obra sera efectuado por la Empresa Contratista y la Inspeccion lo aprobarg a través del
libro de érdenes de servicio. Al hacer el replantec general se fijaran puntos de raferencia para lineas y
niveles, en forma inalterable .Durante la construccion estos puntos seran conservados por el Contratista.

El Contratista debera disponer en abra Yy permanentemente fodos los elementos de medicién y nivelacion
necesarios para verificaciones a realizarse por Inspeccién de Obra.

En el caso que surjan dudas por la mala interpretacién de la documentacion Licitatoria, error u omision de
datos en los planos, se solicitara a la Inspeccién de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no le dara
a la Empresa el derecho a solicitar el reconocimients de mayocres costos.-

5.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de nivelacién, se medird, certificara y pagara por m2 de obra replanteada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por eireplantec de obra , colocando estacas
fijas, caballetes y puntos fijos de nivelacion, transporte y descarga , mano de obra , herramientas, nivel
optico automdtico, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material
para fa correcta ejecucion del item en la forma especificada. .
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ARTICULO 6: APORTE DE MATERIAL Y COMPACTADO
Desmontes y Terraplenes:

El Contratista deberd efectuar el terraplena miento y rellenos necesarios para obtener una
nivelacion correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados utilizando
elementos mecénicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplena
miento.

Para estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de excavaciones, siempre ¥
cuando las mismas sean limpias de escombros y residuos organicos; no sean arcillosas y cuenten con la
aprobacion de Inspeccion de Obra. Estas tierras se mezclaran con ripio de barrancas y se apisonaran -
teniendo un grado éptimo de humedad - por capas sucesivas de un espesor maximo de (20) veinte
centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de las fierras,

Efectuadas las operaciones de compactacion, se deber obtener para cada capa un peso
especifico aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor.

El Contratista proveera la realizacién de los ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de fos
elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en laboratorio.

Cuando el suelo esté naturaimente muy himedo se lo trabajara con rastras u otros equipos para
que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procederd a agregar el agua necesaria de
manera que la misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida, seran reconstruidos a costa del
Contratista.

Sera responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente cualquier terraplenamiento
que sufra asentamientos, como también los dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo,
hasta el final del plazo de la Garantia de Obra.

Se aportard material de compactado, en las zonas sefialadas en los planos de detalles adjuntos,
y el nivel sera el indicado en los mismos.-

ARTICULO 7: MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se
emplee en la obra. Cuando la Inspeccion lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean
de las mismas caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los
mismos propuesto por el Contratista, debera ser aprobado por la Inspeccién, pero correran por cuenta de
aguel todos los gastos que demanden los eNsayos para su aprobacion.

a) CEMENTO:

El material ligante sera cemento portland normal de marca aprobada y debera satisfacer las
especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragiie podran ser usados en casos
especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos
retnan las caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo
con fas normas especificas. Atn asi, sera la inspeccién quien autorizara su uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No
se permitira el uso de cemenio total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el material en tal
estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitiré la mezcla

) bras Publieas
Midnicipalidad de Matpu




R i
MUNICIPIO ) Fm et

BEN DT DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

:\;i:‘:anImPAuQAD
DE MaiPy
FGLEO ’!

1 Z =

marcas distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes aunque hayan sido
ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado finc a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla
de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracion de las rocas mediante procesos
mecénicos, éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad,
dureza y absorcion que las del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no deberé exceder los siguientes limites:
s de il R . % e

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas organicas, que produzcan
un color mas oscuro que el standard, sera rechazada.,

El agregado fino seré bien graduado de grueso a fino y su composicién granulométrica debera responder
a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacion durante toda la
ejecucion de [os trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o limites
especificados.

El modulo de fineza del agregado fino podra oscifar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccién.-

El agregado fino gue no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podra
utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en las
proporciones que se indiguen, se obtenga un hormigon con Ja resistencia cilindrica de rotura a
compresion establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el
requisito de uniformidad ( variacion suave de la curva granulométrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en la misma pila, ni usado
alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y escrita de la inspeccién.

¢) AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso serd roca triturada & grava, se compondrd de particulas duras,
resistentes, durables sin exceso de forma alargada y libre de cualquier cantidad perjudicial de particulas
adheridas, arcilla 0 materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excedera de los
siguientes valores:

Divector de
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El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en fo que a sus caracteristicas
fisicas se refiere;

1) Durabilidad al sulfato de sodio: [a pérdida de peso luego de cinco ciclos no excederd el 12

%.

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin
triturar y del 35 % para pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18,
4) Absorcion; En 48 horas no excedera ef 25 % en peso.

. ELTAWANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERADE1 %"

d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigén serd razonablemente limpia, libre de aceite, sal, acidos
alcalis, vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexién, con hormigones fabricados
utilizando agregados comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no sera menor def 90 % (
noventa por ciento) de aquellas similares hechas con agua aprobada.-

e) ACERQS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas {RAM
correspondiente y, en particular deberan tener los diametros segun los detalles adjuntos y presentar un
aspecto limpio de oxido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de Ia presente
licitacion. Seran del tipo ADN A_420

f) ADOQUIN DE HORMIGON:

l.os planos técnicos indican como elemento principal, la colocacion de adoquines de
hormigdn (segin Normas IRAM) de color gris. Los mismos asentados sobre capa de arena gruesa de 3 a
5 om vy sellados con arena.

El contratista indicara el lugar de fabricacion de las piezas a los efectos de realizar las inspecciones que la
Direccion considere necesario.

El adoquin de hormigon es de tipo bicapa. Se utilizar4 el adoquin de hormigén estilo Holanda (color gris)
de 8cm. espesor, para transito pesado.

Las piezas presentaran sus caras perfectamente bien terminadas, sin alabeos, trizaduras, cantos
uniformes, libre de salitre y color uniforme.

El estibado se hara en lugar sombrio y himedo por un tiempo minimo de 25 dias previo a su entrega en
obra, de los contrarios, las piezas no seran aceptadas por la Inspeccidn téchica,

ARTICULO 8: DOSIFICACION
La dosificacion de cemento por m3 de hormigdn sera:

BORDES DE VEREDA 280 kg/m3
CORDONES 300 kg/m3
CONTRAPISOS SIMPLES 300 Kg/m3
LOSAS DE He A° (PUENTES) 300 kg/m3
BASES PARA EQUIPAMIENTO 300 kg/m3
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El Municipio, podra solicitar la extraccion de probetas para verificar la calidad del material utilizado en la
obra.-

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccion de niveles, armaduras y dimensiones
de los elementos del proyecto.-

ARTICULO 9: ARMADURAS DE ACERO

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado en el Articulo N° 6 del
presente pliego. Ademés las armaduras seran realizadas de acuerdo con los planes de estructura y
detalles de secciones que forman parte def presente pliego -

ARTICULO 10: CURADO

Se realizara manteniendo las superficies de hormigén humedas por un tiempo de 7 (siete)
dias. Se protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de ja obra ejecutada.

ARTICULO 11: ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser proveidos por la empresa contratista, ¥, salvo indicacion expresa de
la direccion los encofrados podran ser de:

0O madera comUln nueva, para la obra en general.-
O chapa o fendlico para las canaletas y cordones

ARTICULO 12: HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigén sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos
agitadores, se cumpliran las condiciones establecidas en la norma IRAM 1666. La medicién de los
materiales, la produccion y el transporte del hormigén elaborado se realizaran de acuerdo con lo
establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los casos se exigira que el equipo necesario para
sU produceion cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicién: El equipo poseerd elementos de medicién de operacién manual, semi-
automatica o automética. Las balanzas seran de brazos multiples, preferentemente de cuadrantes
graduados, de facif lectura, con dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de
cada uno de los materiales que integran cada paston de hormigén. El cemento se medira en peso y los
agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar en forma simultdnea y frecuente,
especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad de voiumen del agregado suelto y el
contenido de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigén: EI equipo tendrd las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del
hormigén a mezclar, con el volumen e importancia de Ia obra ¥ con las condiciones de moideo de las
estructuras, vy sera operado de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones
estaran al alcance del operador. Ef fipo y la capacidad atil de ias mezcladoras se someteran a la
aprobacién de la Inspeccion, previo al inicio de las tareas de mezclado. Las hormigoneras de una
capacidad Util mayor a 1 m3 estaran provistas de un contador de pastones y de un dispositivo de
seguridad que impida realizar Ia descarga del hormigén si no ha transcurride el tiempo de mezclado
establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones mezcladores, el agua de mezclado se hara
ingresar al tambor de la moto hormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se
realizara cuando el camion arribe a [a obra Yy hunca cuando ef camidn esté en transito. Una vez ingresada
ta cantidad total de agua de mezciado y habiéndose completado esta operacion, no se permitird modificar
bajo ningtin concepto las cantidades de materiales que integran el hormigon fresco contenido en e
tambor, salvo indicacion expresa de la inspeccion.

Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las
disposiciones y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado

DAMIAN GALDAML
hE‘Trm:tcnr de Obras Publicas
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el mezclado, sin segregacién de sus materiales componentes, contaminacién con materias extrafas, ni
agregados de cantidades

adicionales de agua. En general, se lo protegera contra cualquier efecto climatico perjudicial. En el
momento de su descarga en obra, el hormigén tendra el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada
caso,

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion, el hormigén de asentamiento
méaximo de hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracion hasta la obra, sdlo
mediante vehiculos con cajas metdlicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices
redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la descarga del hormigén, y de los medios o
cublertas necesarias para protegerios contra las acciones climaticas y contra toda posibilidad de
contaminacién con sustancias extrafias. En ningin caso la distancia méxima de transporte, realizada en
estas condiciones, excedera de 5 km. Estos vehiculos deben ser completamente descargados antes de
que franscurran, como méaximo, 30 minutos después de la finalizacién del mezclado del hormigén,

ARTICULO 13: ZONA DE MASTIL
Se colocara en el lugar ya existente un nuevo mastil segin especificaciones de croquis.

ARTICULO 14: CARTEL DE PLAZA

Este cartel se refiere al referente de la plaza el que constara de nombre de la misma y
distrito, los materiales, medidas Y leyendas seran segun plano técnico.

ARTICULO 15: CORDON DE CONFINAMIENTO

Se realizard corddn de confinamiento en los laterales de los interfrabados Y para separar o
delimitar la zonas de piso intertrabado y lajas de hormigén con el verde, los mismos seran de 0.10m de
ancho x 0.12m de profundidad, segin planos de detalles adjuntos, la terminacién del hormigén en
perfecto estado, espesores uniformes y ejes longitudinales rectos. Podra realizarse el llenado en distintas
etapas cuidando que el tiempo maximo de unién entre hormigones nuevos y viejos sea de 24hs.

Toda obra que presente grietas, deformaciones o defectos inaceptables a criterio de Ia Inspeccion, debera
ser ejecutada nuevamente garantizando su calidad.

ARTICULO 16: EQUIPAMIENTO
El equipamiento sera provisto y colocado por la contratista segUn el siguiente detalle;

Papeleros Metalicos

Barandas acceso a plaza para discapacitados
Aparatos de Salud

Cartel Metdlico indicativo

Todo el equipamiento sera ubicado y construido segun planos de detalles adjuntos,
colocados con sus correspondientes bases de hormigén segin las dimensiones y dosificaciones
detalladas, los materiales a utilizar para su construccion serdn de primera calidad Yy serén controlados por
la inspeccién en su etapa de construccion en el taller. Antes de colocarlos consuitar con la direccién
técnica por si surge algtn cambio o ajuste en el proyecto.

El cartel de obra indicativo, tendra las dimensiones que presenta en los detalles y la ubicacién del mismo
se realizara con la previo consentimiento del DT a cargo de la obra.

Las letras del cartel seran pintadas en blanco, con pintura sintético para exterior refractaria.~

16.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de equipamiento, se medird, certificara y pagara por unidad de obra ejecutada
y aprobada por [a inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

T
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El precio contractual sera compensacién total por el chicoteado, revoque fratasado
entrefino nivelacion, colocacién de reja metdlica, preparado de hormigén, llenado y trabajos de
terminacién (colocacion de piedra bola), provisién de materiales y correcto fraguado, transporte y
descarga, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién yfo
material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 17: CESTOS DE RESIDUOS

Los cestos de residuos serén metdlicos, provistos, colocados y empotrados por la
empresa sobre base de hormigén alisado con cantos redondeados, s/ detalle plano técnico.

ARTICULO 18: JUEGOS INFANTILESY APARATOS DE SALUD

Los juegos infantiles son nuevos y los mismos segun lo indique la Direccion Técnica,
deberan ser ubicados, colocados y empotrados por la empresa la ubicacion sera la sugerida por la
direccién técnica.-

Los aparatos de salud (fortalecedor de piermas, movimiento de codo hombro mufieca,
péndulo balanceo de cintura) deberan ser proveidos, colocados y empotrados por la empresa en una
base de hormigdn y se construird un piso de hommigén alisado de forma redonda de didmetro 3.40m, el
tipo de juego y la ubicacién respondera a los sugeridos por la direccion técnica, ver similares en detalle
en planos.

ARTICULO 19: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la construccion
de [a obra en tiempo.-

PLAYON DEPORTIVO

ARTICULO 20: COLOCACION DE BASE ESTABILIZADA

Sobre terreno natural excavado se nivelara el predio correspondiente a los playones, se
compactara por medios mecénicos hasta la densidad optima, dejando esta superficie lista para recibir la
capa de Base Estabilizada.-

La capa se base estabilizada tendra un espesor de 12 em, la misma sera ejecutada
utilizando elementos mecéanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el
terraplenamiento. Estos rellenos se apisonaran - teniendo un grado 6ptimo de humedad - por capas
sucesivas el espesor indicado, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para cada capa un peso
especifico aparente seco, igual al 95 % del méximo obtenido con el ensayo normal Proctor. Ademas
debera cumplir lo estipulado en pliego especial de base estabilizada.

ARTICULO 21: CONSTRUCCION DE PLAYON DE HORMIGON

El playon de construird en hormigén de espesor minimo 15 cm utilizando el hormigén
especificado en el articulo 6 con el agregado de fibras para evitar las fisuras superficiales, El playon
llevara una malla de hierro didmetro 6 mm de separacion 15 x15 cm, que se colocara a la mitad de la
altura y la superficie se terminara con endurecedor de cuarzo y el alisado sera mecénico con equipo de
paletas metélicas.

La superficie debera respetar el esquema de juntas que se acompafa al presente pliego y no
se aceptaran pafios fisurados por lo cual de formarse fisuras o grietas los pafios deberan demolerse ¥
construirse nuevamente con la misma técnica. Las juntas se sellaran con el material apropiado para lo
cual el contratista presentara la propuesta a la inspeccién quien luego de evaluaria la aprobara o exigira
altemnativas.

En fa construccion del playén se dejaran colocadas las fundas metalicas para el montaje de
las redes para voley.
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ARTICULO 22: PINTURA DE LINEAS Y DEMARCACION DE ZONAS

En el playon se realizara la pintura de lineas y zonas de acuerdo a croquis adjunto, para lo
cual se utilizara pintura apropiada para esta tarea, la cual debe ser presentada para su aprobacién a la
inspeccion.

ARTICULO 23: MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, &ridos, mosaicos,
excavaciones, eic, debera retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra dnicamente el material
necesario para los relienos previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma

ARTICULO 24: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Es responsabilidad de la empresa solicitar la conexion de los postes reglamentarios para la
cometida de la corriente eléctrica, los gastos de la conexién, consumo y de los materiales a utilizar
correran por cuenta de la empresa.-

ARTICULO 25: CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizaran por medicion y estableciendo porcentajes de avance de
obra, respecto del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de
los 3 { tres) primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago
de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido en el pliego de caracter legal.-

ARTICULO 26: LIMPIEZA

En general la obra deberd mantenerse totalmente limpia, libre de escombros, restos de
excavacion u otros materiales de construccion.-
Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacién final de la misma se realizara una limpieza total,
retirando todo sobrante de material, equipos y obrador, debiendo la inspeccién aprobar la tarea,

Se tendra que tener muchoe cuidado con las especies arbdreas existentes, las mismas se
tendran que regar y resguardartas de posibles dafios ocasionados al momento de limpiar la obra.-
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION
Es propdsito de la Municipalidad de Maipt asegurar que en fodas las dependencias del Municipio cuando se efectien los
llamades Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la
legislacién vigente en la materia. Fundamentado eflo en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo (LHST) N® 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y minimos en materia de
prevencion, que deben observar y cumplimentar los Confratistas de la Municipalidad de Maipl y todo el personal que trabaje en
relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos [0s subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de ¢cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comiin dependiendo en cada caso de
iz situacidn particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al
Contratista, para que sean puestas en practica por el misme, para la prevencidn de accidentes, enfermedades y dafios a [a propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado en la legislacidn
especifica, deberadn considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabaio 24.557 y resoluciones adjuntas.
Ley nacional 19587 {Higiene vy Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y complementarios.

EBB

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segln correspondan a
la actividad que el contratista desarroliara.

1,
i

Leyes y decretos de Saiud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

E B

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segtin pliego.
Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipa.

BEBE

Normas de aplicacién a trabzajos determinados, cuya nommalizacign sea dispuesta por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiente v cumplimiento, por parte de todo el personal o subcontratista, de lo
dispuesto por fa municipalidad vy por Iz Legislacion vigente,

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece |a ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto
Reglamentario {Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del fraslado vy atencién médica para accidentes
laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

&) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones plblicas o privadas,
c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacion y fa ndmina

completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista deberd contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de forma tal de
brindar al Accidentado o Empleado gue requiera atencion médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se
debera presentar un plan de contingencias ¢ procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacién médico laboral (pre ocupacional actualizade), que determine
la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segtn lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los
trabajos propios dei contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante [as autoridades de competencia de fa Municipalidad de Maipu el parte médico
de ingresoc y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con los requerimientos del
decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 18587 vy la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seg ustrial,
permanente que se encargue del planeamiento, la coerdinacidn, la supervision y el seguimiento de | to del
servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonic y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA dh ;\&/;UP\M-
AN Wl

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la ndmina del Personal afectado a la obra, B’&R@%ﬁ'g ¢ P papdiser

entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando: Director e“ dad de Maip(i

Municies
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Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcién.

Edad.

Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
L Certificado de aptitud medica.

- el e AR - e

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al rmunicipio todo cambio en

su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas
subcontratistas.

CAPACITACIOGN

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal, debiendo comunicar al
Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los ternas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencién de riesgos laborzles.

Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.

O

Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin de desarrollar las tareas en
condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccién
personal provistes, serd separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras
e interrupciones que tales hechos demanden.

Asl mismo, uniformard a su personal y colocard distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una rapida
identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberdn estar a disposicién de la inspeccicn,
en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo de las obligaciones
que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de comunicacién, confeccion de la documentacion y
presentacion ante los entes de regulacién, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacién Ademds deberin hacerse
cargo de la atencién médica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacién, segfin corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los accidentes de trabajo
derivados de sus tareas especificas. En esta presentacién se tendra en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello [os indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

- Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacidn, herramientas y deméds elementas que
se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Los mismos deberan contar con un certificado de su
Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados serén auditados por la Municipalidad de Maipd.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilade, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos establecidos en la
Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los frabsjos gque por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser: levantamiento y
movimientos de objetos pesados:; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos,
u otros que puedan incidir en la salud de ios aperarios, deberén regirse por las normas SHL existentes en ¢ada ¢ HEQione
que al respecto se ordenen. Cualquier problema en &l procedimiento u organizacion debera ser notificada.

X <
DOCUMENTACION \Ung ¥

jreH) f '

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que deberém” "';-' por el
Respansable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable méximo de fa Obra o Repre‘ser’:tantq Técnico. Se
habilitara un libro de érdenes de servicios {que puede ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a*Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que Iz inspeccion técnica también obrarg como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa,

AN
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OBLIGACIONES DEL PERSONAL
Tomara conocimiento ¥ cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad, Higiene.
El uso de los elementos de Proteccisn Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice seré obligatorio.

Deberé usar la vestimenta provista ¥ no podra realizar la tarea con el torso desnudo,

+ 4+ o+ o+

Bl personal del Contratista mantendra en todo memento orden y limpieza en su lugar de trabajo, respetando las -
nermas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibido hacer fuego o emplear elementcs que sean fuentes de ignicién, en lugares donde se almacenen,
manipulen, productos inflamables yio explosivos, como asi también donde exista presencia de gases en el ambients
o cualquier otro lugar considerade de riesgo o no autorizados.

b4 No estd permitido preparar comidas, salvo gue se efectlie en lugares expresamente autorizados por la inspeccién del
contrato o SHL.

x El personal del Contratista deberd tomar conocimiento y cumplir con Iz politica general de alcoholismo de la
Municipalidad.

b4 Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en ia zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus fareas a una persona en estado de ebriedad o bajo ia influencia de psicotropicos, la
que deberé abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, vy avisar
al municipio.

X Saivo el caso especifico de contratacion de personal de senvicios especiales de seguridad y de acuerdo a
condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacién de armas.

X Esté prohibido ¢l uso de red de agua centra incendios o elementos extintores de incendios para fines que no sean
especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la dependencia.

x Esta prohibida ia tenencia de animales dentro de tas obras y alrededores en todo el ambito del BPepartamento de
Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

b4 El personal se apegarg a lo normado en ef decreto $96/98 de la Municipalidad de Maipg.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una condicién indispensable
para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absclutamente todos los elementos de seguridad compatibles con fa prestacién de obra
a efectuar y tener instalades los dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc,

La inspeccién de tfa Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi también dejard registro sobre Ia
determinacion del espacio necesario para &l desplazamiento de materiales, herramientas, maguinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razoén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion (més abajo),

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redenda, deberan ser mantenidos limpios de todo material proveniente
de !z obra.

SENALIZACION

Cada obra deber estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre [z presencia de obstaculo que pudieran
ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montard y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir
tal situacién,

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barmeras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del peligro, siendo
conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de fos vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamienio podran ser confeccionados en metal de 1 23 m x 1,0 m de medidas minimas. en fondo blanco,
bandas rojas cruzadas 2 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacidn nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo,
En horas nocturnas se utilizardn, ademas, balizas de luz roja o amarilia.

Las balizas de las denominadas de fuego abierton, seran minimizadas y utilizadas como titimo recurso, teniendo en cuenta el
riesge incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia,

El contratista seré responsable de tener correspondientemente balizada 1z zona duranie las 24 Horas todos los dias mientras
dure fa obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo a comenzar las actividades contractuales, i
i

El personal debe utilizar bandolera o chaleso indicativo y casco amarillo en forma permanente.  .ng, D QIM\“ ::'ALAM

ZANJEO Director-de ODRs P
i 0 ai ; N " . Municipalidad Znair
Si fuera necesario ejecutar Zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se fendra preferente cuidado en
considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones
correspondientes,

Las zanjas serén comrespondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

Se deberd consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables eléctricos, cafierias,
etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, v accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacidn del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los aditamentos de
seguridad gue correspandiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de
habilitacién otergada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de los servicios aquellos que no
ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustién interna, los
mismos deberdn contar con [a tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista,
copia de [a cual se deberd hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipd segan corresponda y remitida 2 SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que se presente ordenado,
no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento vy accesorios deberdn cumplimentar las disposiciones de
seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin confrarrestar posibles accidentes
producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que el equipo generador se halle alejado como
minimo 6 ¢ 7 m. (en direccion de la proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en
algln tipo de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caricter peligrose, irritantes tdxicos, etc. se tomarén las precauciones correspondientes a
cada caso. Se utilizardn los elementos de proteccién personal y se instruird al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral def contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa informando z
la Municipalidad de Maip.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan de inmediato y se
dard aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte las medidas tendientes a su neutralizacidn.
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo suficiente cantidad de
vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de primeros auxilios serd referido por el servicio
de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estarén a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatoria y permanente
el armnés de seguridad.

los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia necesarias,
compatibles con la prestacidn a efectuar y tener instalades fos dispositivos de seguridad referidos a proteceion contra caidas de objetos
y de personas.

No se usardn tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporie para andamios.

Los andamics deben estar slempre despejados de obstéculos y exentos de grasas, aceites ¢ cualquier otra sustancia que
pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberén estar en perfectas condiciones, sin rasgaduras,
quemaduras, empalmes, efc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado aj andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dard aviso inmediatamente de lo acontecido y
colaborard, a peticién, en la solucidn de la emergencia.

En c¢aso de contingencia el personal del contratista deberd operar en el siniestro en forma efectiva y a disposicion del
Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualguier principio de incendio y estar familiarizado con los equipos ¢on gue
se cuenta.

Fuera dei drea de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista prestara colaboracion en tareas de
apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municip
Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar perscnal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, gumchef et(b-

Esta prohibido ascender o descender de ios vehiculos en marcha. Director de bras Pubiicas
mennhéad de Ma\pu



NORMAS PARA EL CONTRATISTA

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién psicotécnica emanada de
autoridad competente.

l.os vehiculos deben peseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitide por un taller habilitado por la Secretaria
de Transporte de fa Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, ¢ de cualguier tipo, este deberd estar perfectamente sefializado durante su
gjecucidn, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la
ubicacidn,

En los trabajos de perforacion y terminacidn de pozos de cualkquier tipo, como asi también cualquier operacién gue se lieve a

cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de
las Normas de SHIE. vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccidn del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o actividades, es Ja
responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes de re[acnon confractual, sino también
de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de la presente,
gueden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos,

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las dreas de trabajo o del ambito donde debe actuar los Contratista,
conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién de la relacion confractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a
los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos v cuidados emergentes v generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser considerades por el
Contratisia y formar parte de la planificacién y programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas las nomas de
Seguridad e Higiene en el trabajo y gue pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle,

No serdn aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas & rafz de inconvenientes ocasionados en la
dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion gue pudiera regir su achitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo especificado en cada
Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presenie Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de Iz cbra y hasta la obtencidn del Certificado Final de
la misma.
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIFO v
DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS P REC | OS Hoja___de___ Hojas
OBRA: ~ UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad |Precic
A MATERIALES Unidad [T Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad [P antidad [Precio Monto
[ hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANC DE OBRA SUB-TOTAL B $/um
C EQUIPOS Monto
TIPO IPoten Valor |Amorti :apar ¥lcombusti |Lubri Costo Rendi
cia Actual [Jzacion toes.p U9%  lbles cantes ldiario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $/dia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-totaL C $fum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
!
COSTO DEL TRANSPORTE ISUB—TOTAL D $/um |
E|SUB-TOTAL 1 = | A*B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = 1% de E $/um
G|SUB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H |BENEFICIO = % de G $ium
I GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J |SUB-TOTAL 3 = |G+H+ $/um
Kliva = [% de J $/um
L |TOTAL = |J+K $fum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/um

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emltudos
por UOCRA (u organisme de gremio correspondiente}, mas los aportes patronales correspondientes,

D‘RWN“ N
D\Eector de Obras ¥u
wunicipatidiad d5

Departamento de
Estudio y proyecto
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MUNICIPALIDAD DE LICITACEON
MAIP( PO N
DIRECGION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE IExphe N*
OBRAS PUBLICAS | Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE ; . (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS.

A MATERIALES P 0 OFICIAL oEDI0 | AvupanTE

SALARIO BASICO POR HORA

2 JINCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) {a)

3 SUBTOTAL

4 JCONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

5 ]INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

| PRECIO UNITARIO ADOPTADO | |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

{a}- Porcentsje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

{b}- Los porcentajes gue componen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los items que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciores Patronales Obra Social 8,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la ind. De las Construccion 0,08%
6 Fondo de Investigacidn, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
] Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
3 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 [Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de cbra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVC

Cuando en el cdlculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabitizande un
total de 176 horas/mes.

5i el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuctas, en |z determinacidn de la incidencia en el costo
unitario por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de Iz forma de
pago adoptada por la empresa,
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU ESTUD,O@;*;%&‘L(;;ECTOS

CROQUIS DE UBICACION: PLAZA
VIEJO TONEL |

CIUDAD - MAIPU

DIBUJO:

DAMIAN BRONDO

Secrt. INFRAESTRUCTURA

ing. EDUARDO MESABOTA

INTENDENTE:

MATIAS STEVANATO

FECHA
05/2021




NOTA:
2 MANCS DE ANTIOXIDG

2 MANOS DE ESMALTE
SINTETICO ALUMINIO

CARIO DE 2" 7/8 ESPESCR DE PARED
S, RECUPERADO)

GARO DE @100mm, RECUPEFADD
ESPESOR PARED &mm.

FUNDAQICN HORMIGON
dosll, 250kg.de camenta por m3
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

CROQUIS DE UBICACION: PLAZA

VIEJO TONEL |
CIUDAD - MAIPU

DIBUJO:

DAMIAN BRONDO

Secrt. INFRAESTRUCTURA | Ing. EDUAR

DO MESABOTA

FECHA

INTENDENTE:

MATIAS STEVANATO 05/2021
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cafio redondo © 40 mm 2.5mm espesor

&

312

FUNDACION HORMIGON
dosif. 250kg.de cemento por m3
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

CROQUIS DE UBICACION: PLAZA
VIEJO TONEL |

CIUDAD - MAIPU

DIBUJO:

DAMIAN BRONDO

Secrt. INFRAESTRUCTURA

Ing. EDUARDO MESABOTA

INTENDENTE:

MATIAS STEVANATO

FECHA
05/2021




& 8mm

J Bmm

0,80 m

0,40 m

MUNICIPALIDAD DE MAIPU| =stunosy rrovecios

DETALLE GRADAS PLAZA BARRIO DIBUJO: DAMIAN BRONDO
VIEJO TONEL |
CIUDAD - MA|PU JEFEOBRASPUB. Ing. DAMIAN GALDAME FEGHA

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO 0572021
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU ESTUDE'OS.yPROYECTOS

DETALLE GRADAS PLAZA BARRIO DIBUJO: DAMIAN BRONDO
VIEJO TONEL | JEFEOBRASPUB.  [ng. DAMIAN GALDAME FECHA

CIUDAD - MAIPU
INTENDENTE:  MATIAS STEVANATO | 05/2021




material perforado
redondo ((e157187 a3t srea tiore )

chapa negra plegada n°18 cafio estructural rectangular 150x50

Pl anta prepintado

espesor 2.5 (gris topo o similar)

/57

] |

Vista Frontal vista lateral

MUNICIPALIDAD DE MAIPU ESTUD[OSyROYECTOS

DETALLE GRADAS PLAZA BARRIO DIBUJO: DAMIAN BRONDO
VIEJO TONEL |
CIUDAD - MAIPU JEFEOBRASPUB.  Ing. DAMIAN GALDAME Y

INTENDENTE:  MATIAS STEVANATO 0572021
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CONSTANCIA DE VISITA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica qUE el ST. ..cvoveveereereerrccerereere e e e s e e
en representacion de la Empresa Constructora. .o errvrrererrreere s revsesseesneseons ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se

llevaran a cabo las Obras la OBRA: MEJORAS PLAZA BARRIO VIEJO TONEL |,
DISTRITO CIUDAD - MAIPU.-

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.IL
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacién Pablica: MEJORAS PLAZA B° VIEJO TONEL |

Calles Cabernet y Sauvignon - DISTRITO CIUDAD — MAIPU.-

P=Po (0.40 MO/MOo + 0.20A/A0 + 0.25 C/C0+0.15 GO/GOo).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.
MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del

Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.
MOo:  idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién.

A Precio final al pablico del m3 de arena de Anchoris,item N°® 2001 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Ag; Precio final al publico del m3 de Arena de Anchoris , ftem N° 2001 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la
licitacion.-

C:  Precio final al pablico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion ,item N° 1001de la publicacién
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

Co:  Precio final al piblico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion , item N° 1001 de la publicacién
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de la licitacion..

GOo:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de
apertura de la licitacion.

GO:  Precio final al publico del Gas- Ol YPF, item N° 22002 de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.




