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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA:
CUBIERTA LIVIANA DE TOLDO

UBICACION: ]
UNION VECINAL VILLA HORTENSIA
- Distrito Gutiérrez -Departamento MAIPU -Mendoza

Atento a fas necesidades planteadas por la Comisién Directiva de la Unién Vecinal del
Barrio Villa Hortensia ubicada en Calle Reconquista del Barrio indicado con la finalidad de proteger a los
vecinos que desarrollan distintas actividades culturales y deportivas, de las inclemencias del tiempo
fundamentalmente en verano, es que se presenta el proyecto de una cubierta liviana desplazable.

En el patio interno descubierto se desarrollan las principales actividades de los Vecinos,
por lo tanto, surge la necesidad de cubrirlo con un toldo rebatible que proteja a los mismos
fundamentalmente del fuerte sol del verano. Con este objetivo se proyecta colocar una estructura
metdlica fundada sobre el borde externo de la cancha existente en el patio, evitando de este modo que
las columnas colocadas queden dentro de la cancha obstaculizando las actividades.

Para la cubierta se propone un toldo de lona resistente al exterior montado con anillos
sobre cables tensores que permitan su plegado sobre los costados a los efectos de utilizarlo sélo cuando
sea necesario un patio con sombra. El mismo no debe exienderse en casos de vientos o lluvias para

evitar las sobrecargas que lo puedan dafar.

Sobre los laterales se proyecta una cubierta de alero en chapa de 2.00m de ancho
montada sobre la estructura de cafios tubos. La misma servira de proteccidn del toldo plegado, aportando

ademas una zona adicional de sombras.

Eil toldo se despiazaré sobre tensores de cables de acero separados aproximadamente
0.75 m.

Esta propuesta aporta una solucién econdémica a la necesidad de proteger a los Vecinos

de la intemperie, sobretodo en épocas de calor intenso.
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UNION VECINAL VILLA HORTENSIA
DISTRITO GUTIERREZ

- MaipQ. Mendoza-

PRELIMINARES: replanteos, cierres y vallados, cartel
1 jde obra. Acometida eléctrica. Trabajos previos en 1 gl $45.000,00 $45.000,00
general., Seguridad.

FUNDACIONES: replantecs, excavaciones, armaduras,
2 |hormigones, retiro de material excedente. Materiales, 22 m3 $11.988,00 $263.736,00
herramientas, equipos y mano de obra.

OLUMNAS METALICAS: estructura aérea de columnas,
3 |provisién y montaje. Pinturas. Materiales , herramientas, 12 Unidad $65.414,00 $784.968,00
equipos y mano de obra.

CUBIERTA. Esbtructura superior, vigas, correas vy
4 |tensores, chapa T101, accesorios, pinturas. Materiales, 120 mz $9.241,00 $1.108.920,00
montajes, herrammientas, equipos y mano de obra.

TOLDO DE LONA. Tensores de alambre multihilos,

5 lona, ) accesorlos‘ para mqntaje y dgspiazamlento. 450 2 $2.447,00 $1.101.150,00
Materiales, montajes, herramientas y equipos, mano de
obra.

TERMINACIONES: terminaciones generales, limpieza
6 |Jueneral. Retiro de excedentes y cartel. Control de 1 al $30.000,00 $30.000,00
pinturas. Etc. Materiales v mano de obra.

Son pesos: LV A, incluido

TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TREMIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO

Departamento de
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UNION VECINAL VILLA HORTENSIA
DISTRITO GUTIERREZ

- Maipd. Mendoza-

e
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PRELIMINARES: replanteos, cierres y vallados, cartel
1 ide obra. Acometida eléctrica. Trabajos previos en M gt
general., Seguridad,

FUNDACIONES: replanteos, excavaciones, armaduras,
2 fhormigones, retiro de material excedente. Materizles, 22 m3
herramientas, equipos y mano de obra.

OLUMNAS METALICAS: estructura aérea de columnas,
3 {provisién y montaje. Pinturas. Materiales , herramientas, 12 Unidad
equipos y mano de obra.

CUBIERTA. Estructura superior, vigas, correas y
4 |tensores, chapa T101, accesorios, pinturas. Materiales, 120 m2
montajes, herrammientas, equipos y mano de obra.

TOLDO DE LONA. Tensores de alambre multihilos,
lona, accesorios para montaje y desplazamiento.

. . . h 450 m2
Materiales, montajes, herramientas y equipos, mano de
obra.

TERMINACIONES: terminaciones generales, limpiezah
6 |general. Retiro de excedentes y cartel. Control de 1 gl
pinturas. Etc. Materiales v mano de obra.

Son pesos: LV A, inclufdo

Firma oferente Firma profesional
Aclaracion de Nombre y Apellido Aclar. de Nembrre y Apellido
Doc.Tipo y N° Doc. Tipoy N°

Domicilic Domicilio

Departamento de
.. . FEstudioy Proyecto
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Licit. Pdblica N°;
Expte. N°:

osrA: CUBIERTA LIVIANA DE TOLDO
FINANCIACION:  MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: Union Vecinal Barrio Villa Hortensia — Distrito Gutiérrez- Maipa

ARTICULQ 1; OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacléon Pdblica para la ejecucidn de la obra: CUBIERTA LIVIANA DE TOLDO EN UNION
VECINAL BARRIO VILLA HORTENCIA segtin detalle de planos técnicos, segin croquis de ubicacién adjuntos,
en un todo de acuerde a la Ley de Obras Puablica N°® 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de
Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizard en la Municipalidad de Maipu, Calle Pablo Pescara 190 Maipa,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilic en el Departamento de Maipu a los fines de la notificacion de circulares
aciaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL. CONCURSO
Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... L+ = SRR de 2021, a las .................
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna

documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4; CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($3.333.774,00)

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

c) Valor _de la _documentacidon: E! valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
e B . S, }, sin cuya adquisicidon es nula toda propuesta presentada.
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d) Modalidad del Proyecto ficitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e} Sistema de Contratacion: E! sistema de contratacion establecido para la presente obra es por :

f) Reconocimientos de adicicnales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y

siguientes de la ley de obras publicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: No se reconoceran mayores costos y/o variaciones
de precios. -

h} Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esté previsto efectuar anticipo de fondos.

i} Agcopio de materiales: Para la presente obra no estd prevista la certificacion de acopio de
materiales.

i»  Certificado de habilitacién para_participar en licitaciones, emitido por el Registro de Antecedentes

de_Constructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad y/o subespeciafidad de la
Obra, con Capacidad Técnica de Contratacién Individual y Capacidad de Contratacidn Anual,
suficientes (Segin Decreto N° 940/17).

k) Especificacién del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
segun codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: 100 Arquitectura,
Subespecialidad 140, Construcciones Nuevas con Estructura de Hormigdn Armado, Metélicas y
Madera

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra ohjeto de la
presente Licitacién. Esta acreditacién consistira en la presentacién de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por ia empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

Deberan visitar el predio donde se realizara la Obra o0 manifestar en forma escrita el conocimiento del lugar de
emplazamiento.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO
Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y €l
Contratista estaré obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contempiar

en forma detailada previsiones adecuadas a efectos de mantener deniro de lo posible durante la realizacion de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona. -

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (nc por
sectores o partes).-
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ARTICULO 8; MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) dei monto de la obra actualizada por dia. -

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANQ, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de Ia ley 4416, sera causal de rechazo de ia propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen y {a planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales, -

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacién. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luegeo de constituirse el acta de
recepcion provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. E} mismo sera devuelto luego de constituirse el
acta de recepcion definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contrafista como
tnico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: MOVILHDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista debera proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipa lo siguiente, Un vehiculo tipo utilitario con capacidad para cinco
personas mecénica diése! o naftera potencia minima 90 HP, destinada a la movilidad de la inspeccion, sin chofer,
modelo 2018 o superior. La misma estard a disposicién durante el plazo de obra, con la documentacion propia del
vehiculo, seguro del automévil y del personal a transportar el que estara en vigencia y cargo de la confratista, como
asi también el combustible y el mantenimiento (lubricantes) general del vehiculo. La movilidad sera Devuelta a la
Empresa 60 dias posteriores a la recepcién provisoria de la abra.

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSARILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la contratista

debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto de $ 15.000.000,00
(Pesos quince millenes con 00/100).-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de ia Ley de Obras
Pablicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego,

ARTICULO 2- ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente unm completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Depariamento
de Licitaciones de L.a Municipalidad. Las propuestas serén abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los inferesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
considerardn las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitirn
modificaciones, aclaraciones yfo explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podrén efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las oferias
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarade feriade por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacién del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4; DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
piiego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, ptanos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de [a obra, que
podréa estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de {as siguientes modalidades:
a} De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de defalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, elc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratxsta aquellos desarrolios ¥ documentacion que las condiciones o especificaciones padiculares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecte preparade por el Municipio, el Contratista deberd
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios v ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes yfo
cafierias, especificando los tipos de tendido, con fa precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacion podré ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, Ja documentacidn incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

V0772015
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a constnuir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
tas siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procederd a la preparacidn, confeccion y presentacién de la dogumentacién completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, anteé La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA. -

Las condiciones de ejecucién del proyecio se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacién de osl elementos
principales y accesorios 0 frasladdndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segun la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podréd en cuaiquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

L.a MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega |.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda gue advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE EAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberdn comunicario por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion. -

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada dnicamen te en [a planilia oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien fegible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

l..a cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberdn acompafiarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULQ 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupueste Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacidn o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria ¢ péliza de caucion. Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucidn deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucién bancaria que otorga [a fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a [a jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucidn o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberén inc luir la
siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROCS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta clausula en la péliza o flanza bancaria, seré causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, as decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en | a planilia oficial de propuestas,
escrita @ maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en scbres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nlimero de licitacién, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentardn hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cemrados {1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin viclarse, y que solo
ostentara la individualizacién de Iz licitacion y contendra:

a) Constancia de la constifucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que serd
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestién administrativa 6 judiciai que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellade Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.~

q) Detalle del equipo con que se cuenta para eiecutar la obra, con el domicilic donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiledad, co n informe firmado por Contador Piblico Nacional (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

P Nota de Presentacion y Designacidn del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste |a habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de fa industria de la Construccidn (IERIC)
{se aceptara preseniacién de original o copia ceriificada),
V.09/2015
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Fara el caso que el monto de la Obra supers los 5.000 jornales dei Pedn de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Consfructores de Obra Publica
(RACOP), seglin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcidn vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiera donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el perfodo que media entre Ia ejecucién, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caricter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipd
donde seran vélidas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen ¢on motivo y en
razén de la presente licitacion.

a)
b)

c)

d)

"variante”.

Formulario OFICIAL de Propusstas y Altemativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado ¢on iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del témino

Se agregaran ademds los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a)6 by
1. Ndmero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2, Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.
Andlisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planillz “Anexo Costo de | a
Mano de Obra" utiizando como minimo Ia escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anteror a la fecha de apertura. Ef valor resultante para cada categoria serd el q ue luego trasladaran a
los Anélisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1.

2.

4.

Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% de! Presupuesto Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de ia
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicade en el inciso 2° del Art. 22 de fa ley 4416, serd causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE L.OS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXQ COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales ¥ siguiendo la metodologia indicada para su determinacién.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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. Los restantes recaudos a observaren la propugsta deberdn ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a |z clausure del acto licitatorio. En caso confrario el municipio podré rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia. -

Sin perjuicio de lo previsto, se podrs requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
|2 oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de Ia real
notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perderd la ga rantia.-

ARTICULQ 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
prayectado oficialmente, las mismas serén considera das sélo en el caso de que &l mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacion
de iz Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or o dispuesto en la Ley de Obras Ptblicas N° 4418, Decreto -
Acuerdo 7081/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3908 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULQ 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de fa apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEI. PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de Ia
adquisicién de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendo za, donde seran
validas fodas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente

licitacian.-
ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipy, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
coniratos especiales.-

ARTICULO 18:; DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

St el propenente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrite en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuadza la
adjudicacién, adn cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias hébiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este

caso el documento de garantia.-
ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS
Cuando dos 0 mds ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de

significacién, pedra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V.09/2015
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se fijara dfa y hora en que tendrd Iugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.~

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNAGIONES

Sien el momento de examinarse las propuestas durante e acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podrd resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrarfo los proponentes podrén efectuar las obser vaciones yfo impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en &l acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipi. El
“adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere méas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que eilo signifique crear derechos a faver de los proponentes ni
obiigaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado més de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacién si se la considera conveniente.

El precic sera sélo une de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hard por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofracidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los ftems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguaies condiciones gue se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICAGION

La adjudicacion se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Ligitaciones, debiéndose cumplimentar a partr de ese momento la firna del contrato respectivo, y
constituir las garantfas previstas en el arffculo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Cardcter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULC 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a Ia presente. El (itime certificado de pago tendréd el caracter de
liquidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras

Piablicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podré autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Carécter Legal.

ARTICULC 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata serd firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la nofificacién de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberén demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberdn los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULC 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, ef contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria & péliza de caucidn. Las fianzas bancariasé péliza de caucion, deberdn reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 8° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga [a fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccidn y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizars al realizarse Ia recepcion provisoria de la cbra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios & intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepio d e FONDO DE REPAROQ, y que se retendrd hasta la recepcién
definitiva en cardcter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autaricen, se aplicard el
mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al page de la certificacién, el contratista debers afianzar el mismo con un deposito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucién de la Garantfa, se efectivizara al realizarse Ia recepcidn provisoria de la obra o al finalizar Iz
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, &stas irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberén incluir| a siguiente clausula obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIC DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDGQZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial ¢ total, deberé contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 def presente pliego

ARTICULO 28: SEGURQO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permmanentemente asegurado el personal que frabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberén ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuard dentro d e las 48 horas de a firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente deberd presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterréneas de teléfono, gas, energfa elécfrica, agusa, etc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne la toma de posesién, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando la inspeccidn no
puede entregar la posesitn integral del terreno donde se realicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliege de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Carscter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada Ja totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepci6n provisoria entregdndose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPGCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucién de la obra,

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcidn provisoria, no estaré a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantfa, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULQ 24: PLAN DE TRABAJOQ, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulc 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fifados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
serdn tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc i6n de la obra, pero tomando sélo en consideracionia parte de obra
que debib efecutarse y la sancién pecuniaria serd proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

L.a inspeccion fiscalizara [a ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo coniratado,

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
det contratista. El Contratista presentard para apro bacion de La Municipalidad una ndémina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigitancia y atencidn de los trabajos
que le correspongdan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULQ 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en Ia obra los enseres y e | perscnal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista estd obligado a expulsar de 1a ob ra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a la inspeccion; ¢} incitar a la desobediencia a Ia inspeccion; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

31 para ejecutar la obra fuese necesario efectuar homheo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien deberd preverlo al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41; DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del confratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerio al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADOQ DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juic o y directiva de la inspeccién, la
construccién de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en ef obrador. Asimismo el contratista esté obligade a velar por la seguridad de tales

elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrate, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en |2 obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El confratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estarén a cargo del Contratista.

ARTICULQ 43; COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicidn del homigén vale todo lo especificado en
tos pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y frabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de cardc ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
deberd cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Carécte r Técnico que
se adjuntara a la documentacién licitatoria.-

ARTICULO 46; PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier repare que formule Ia inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la inspeccién.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

V.02/2015
?

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ SERVICIOS




MUNEG)
E Maip

y Maip
a2/ Municipio
Mendoza

) Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuard por intermedio de
la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
confrato.-

ARTICULQ 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres {3}
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la nafuraleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato fas 6rdenes que en este
sentido le imparta la inspecci6n.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se Io requiriese.-

ARTICUEO 51: EJECUC[O’N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, refere nte a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditade en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocerd ningun trabajo ejecutado sin la corespo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccién de ba obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ¢a rgo y en el lugar donde lo indigue la
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalies indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse fimado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionade el contratista se haré pasible de una mu [ta diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
confratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcién definitiva de Ia obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplide fo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccidn Teécnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccién y
aprobacién de la cerlificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa gue se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcién y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habiltacién definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piiblica {(RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecers si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que correspanda, el porcentaje del mismo. Sera condicién previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pages que se efectien por acopio de materiales serdn provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serdn deducida s de los certificados que se expidan a medida que se gjecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacién el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberd n estar

V0772015
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podré labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Cerdificados que se expidan con posterioridad al reconocirmiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales y/o elementos acopiados en ia obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de pricrizar la mano
de obra local, segin fo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Pblicas,

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

V.09/2015
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

OBRA:

) CUBIERTA LIVIANA DE TOLDO
UNION VECINAL BARRIO VILLA HORTENSIA - Distrito Gutiérrez — Departamento
de Maipu-

GENERALIDADES

La documentacién técnica (planos, croquis y detalles) que forman parte
de la presente licitacion son a nivel de anteproyecto de acuerdo a lo que se define en el Pliego
de Especificaciones de Caracter Legal por o cual La Empresa Adjudicataria debe realizar el
proyecto ejecutivo que sera aprobado por La Direccién de Obras Publicas previo al inicio de obra

DIRECCION TECNICA

Estard a cargo de la Direccidn de Cbras Publicas de la Municipalidad de Maipd. El
Contratista debera tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de
la Direccién Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, vy un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representanie técnico Profesional debidamente habilitade por el
Consejo o Colegio respectivo, que estard permanentemente en obra, que verificard y controlard la calidad de los
trabajos a ejecutarse.

LIMPIEZA DE TERRENO

Antes del inicic de la obra, se limpiara el terreno en su totalidad, quedando libre de
escombros, malezas, residuos, etc. por cuenta y carge exclusiva de la empresa contratista

En &l caso de encontrarse con pozos, zanjas, efc. Se procedera a su tapado segin los
procedimientos que correspondan a cada caso previa consulta y satisfaccion de la Inspeccidn. Posteriormente se
nivelara el terreno quedando en condiciones de ejecutar el replanteo.

MATERIALES

La Empresa tiene [a responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales
que se emplee en la obra. Cuando la Inspeccién lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de
las mismas caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambic en los mismos propuesto
por el Contratista, debera ser aprobado por la inspeccién, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que
demanden los ensayos para su aprobacion.

a) CEMENTO:;

El material ligante serd cemento portland puzolanico CPP 40 marca
aprobada y debera satisfacer las especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento Portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fraglie
podran ser usados en casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que
lo mismos retinan las caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los empiee de acuerdo con
las normas especificas. Aln asi, sera la inspeccion quien autorizara su Uso por escrito. -

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor
tendencia a aglomerarse. No se permitira el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones,
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el material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de clase o
marcas distintas 6 cemente de una misma clase, procedente de fabricas diferentes, aunque hayan sido ensayadas y
aprobadas sus respectivas muestras.

by AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o
una mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la ftrituracion de las rocas mediante procesos
mecanicos, éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y
absorcién que las del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

Fl contendido de sustancias perjudiciales de! agregado fino no debera exceder
los siguientes limites:

Terrones de Arcilla ... ..o s s ra s e s ar e sassene s rrbeas 0,5% en peso
CAIDON oot e enne e 0,000 €N PESO
Material que pasa ef Tamiz n® 200 (via himeda).......c.ocovriieeeeceec e 2,0% en peso
Oftras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, mica etc.).....ccev v vcvvrceeennen..2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
organicas, que produzcean un color mas oscuro que el Standard, sera rechazada.
El agregado fino serd bien graduado de grueso a fino y su composicion
granulométrica deberas responder a las siguientes exigencias pasando por Cribas y tamices:

£ SO RE Porcentaje en peso que pasa 100

= N A e porcentaje en peso gue pasa 90-100
= N B e e porcentaje en peso que pasa 65-90
“ NP B e e e porcentaje en peso que pasa 45-80
= NPB0 e DOTCENT]E €N peSO que pasa  5-30

= NPT00 (s e e JOTCENTAE €N pESO que pasa 0-10

Se utilizard un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de ofros, cuya
gradacion durante toda la ejecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes
extremos o limites especificados.

El médulo de fineza del agregado fino peodra oscilar en +/- 0.2 respectc del
fijado por la inspeccion.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente
para su granulometria podra utilizarse solamente en el caso que mezclado con ef grueso y el cemento a usarse en
obra, en las proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresién
establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino deberd conformar el requisito de uniformidad
{variacidn suave de la curva granulométrica }.-

El agregadoe fino proveniente de fuentes distintas no seran almacenados en la
misma pila, ni usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacién previa y escrita de la
inspeccion.

c) AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso sera roca triturada ¢ grava, se compondra de particulas
duras, resistentes, durables sin exceso de formas alargadas vy libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas
adheridas, arcilla 0 materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado
grueso no excedera de los siguientes valores:

= Carbon ¥ GO et aaans 1% &n peso
ARG bttt e e eeeemn e emn et neeaanns 1% en peso

- Fragmento blandos ... s e s 3 % en peso
- Material que pasa el famiz N° 200 ... s 1 % en peso

Direccidn de Obros Piblicas Ry AL
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- Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, etC.)..ccvvicinincceans 1.5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.
El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a
sus caracteristicas fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio; la pérdida de peso luege de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitird una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.

3)_ Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18. ‘
4) Absorcidn: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

El agregado grueso estard graduadoe (salvo indicacién en contrario de la
inspeccidn) en forma tal que responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccion 2"2 2" 1"1/2 " 12" Ne° 4
zal T00% GU-1U0%  35-(U% -15% - -
1" a N°4 — - 100% 90-100% 25-60% 0-5%

No se permitird en el agregado grueso mas de un 10 7 de piedras de forma
de Iaja (relacién entre mayor y menor dimension menor de 0.20). La determinacion de lajas o particulas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa de los siguiente pesos minimos;
- Para tamafios maximos comprendido entre 1" y 2" . 10 kg.
- Para tamarios maximos menores de 17 .. sneeneeeneees. O KEL

De la muestra representativa de pesc P se separaran mediante seleccion visual
y en forma manual todas aguellas particulas cuya mayor dimension exceda 5 veces el espesor medio respectivo.

Luego se deferminarad su peso P1. El contenido de lajas se calculara en por
ciento del peso de la muestra original mediante la expresién:

% de lajas = P1/P1 x 100

El resulfado a considerar sera el promedio de dos determinaciones realizadas
sobre muestras distintas del mismo material.
d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigdn serd razonablemente limpia, libre de aceite,
sal, acidos alcalis, vegetales y cuaiquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al método de flevar a cabo ensayos de flexién, con hormigones fabricados utilizando agregados
comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no sera menor del 80 % (noventa por ciento) de aquellas similares
hecha con agua aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a uiilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las
normas IRAM correspondiente y, en particular deberan tener los didametros segln los detalles adjuntos v presentar un
aspecto limpio de dxido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitaciéon. Tanto
las barras como las armaduras no deberdn acopiarse sobre suelo natural, de modo de evitar el deterioro por
oxidacion. Esto sera aplicado a los item de la obra que corresponda
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la construccion de la obra en tiempo y forma.

REPLANTEO DE LA OBRA

3
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El replanteo de la obra serd efectuado por la Empresa contratista y la_inspeccién lo
aprobara a través del Libro de Ordenes de Servicig, previo pedido de inspeccién por el Libro de Notas de Pedido. Se
conformard un acta de replanteo, la que dara comienzo a la obra.

El Contratista fijara puntos de referencia fijos para lineas y niveles, los que seran
mantenidos inalterables durante la construccion de la obra de modo que se pueda verificar los mismos en todo
momento.

LIMPIEZA Y MATERIAL SOBRANTE

El Contratisia realizara ka limpieza del predio y obra previo al inicio de obra, el material
sobrante y escombros correspondientes, debera retirarse fuera del predio de la obra y ser transportado a los lugares
indicados por la inspeccién, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista, quedando en obra Gnicamente el material
apto para los rellenos previstos. Este dltimo debera ser ordenado y perfilado de manera tal que no ocasione perjuicios
a terceros. -

ARMADURAS DE ACERO

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con las normativas vigentes. Ademas, las
armaduras seran realizadas de acuerdo con los planos de estructura y planillas de secciones que forman parte del
presente pliego. -

ENCOFRADOS

Debera considerarse la inclusion de elementos accesorios a fin de lograr aristas y angulos
biselados, cotas de hormigén y terminaciones ordenadas de separadores internos de iableros. Estos detalies se
acusaran en la superficie de hormigdn a la vista, En este Ultime caso, las superficies deberan quedar prolijamente
terminadas, sin burbujas ni ofras imperfecciones que requieran revoques. -

Durante el colado del hormigdn se evitaran los golpes bruscos en el encofrado que pudieran
producir deformaciones de los mismos.

En el lapso de curado del hormigén se mantendran los encofrados himedos de modo de
producir una hidratacién permanente de la estructura durante este lapso.

Podrén usarse ofros materiales como maderas compensadas, aglomerados, fenolicos o chapas
metélicas, previa aprobacion de la inspeccion de obra

Los mismos deberén ser proveidos por la empresa contratista. -

Presentarén perfecto estado de conservacién de modo de obtener terminaciones uniformes y
prolijas de la estructura de Hormigén Armado.

CURADO
Se realizara manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7
(siete) dias como minimo. - { la Empresa podra sugerir otra alternativa y debera ser aprobada por la inspeccién )

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Es responsabilidad de la empresa solicitar la conexion de los postes reglamentarios
provisorios y definitivos, para la cometida de la comiente eléctrica, los gastos de la conexion, consumo y de los
materiales a utilizar correrdn por cuenta de la empresa.- responsabilidad de la empresa solicitar la conexién de los
postes reglamentarios provisorios y definitivos, para la cometida de la corriente eléctrica, los gastos de la conexion,
consumo y de los materiales a utilizar correran por cuenta de la empresa.-

BALIZAMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OBRA

La empresa es responsable de los materiales y de la obra en general por o que debera,
arbitrar los medios para que exista una vigilancia permanente en la misma, balizando y sefialando en tiempo y en
forma los sectores de trabajo, con el fin de evitar accidentes. Deberda balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier
peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccién, por_cuenta v cargo de la Empresa
Contratista
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ARTICULO 1: PRELIMINARES - CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccion de obra, un cartel de obra como se indica
en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metdlica montada en un bastidor de
madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas. El mismo sera retirado por la empresa
a la recepcion definitiva de obra, -

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se consiruira con materiales
medidas, texto diagramacion, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.
1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
CARTEL DE OBRA

Este trabajo se medir4, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la confeccion del cartel de obra, estructura de soporte,
pintado, confeccién del texto y diagramacién, colocacién, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier ofra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 2: FUNDACIONES

Previo a realizar las fundaciones se realizara el replanteo de la obra con la finalidad de establecer la
correcta ubicacion de las mismas. Las fundaciones corresponden a bases aisladas cuyas dimensiones resultaran del
calculo de estructura correspondiente, para las mismas se utilizara Hormigén elaborado en pianta externa y
respondera a las caracteristicas H13 y como minimo deberé llevar un canasto formado por hierre diametro 6mm cada
15 cm, asentado sobre un hormigon de limpieza de espesor minimo 5 cm. Para realizar la fundacién se debera romper
el piso y contrapiso existete para lo cual se realizara el aserrado del perimetro de la superficie afectada por cada base
para afectar lo menos posible el piso de Ia cancha existente. Montadas las columnas y terminada la base la superficie
debe quedar en condiciones similares a las existentes en la actualidad

Los escombros producidos por la excavacion deben ser retirados de la obra por cuenta y cargo de la

empresa Contratista.

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo de fundaciones se medira, certificara y pagara por m3, unidad realizada y aprobada por la
Inspeccidn al precio unitaric Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por el aserrado, excavacion, colocacién de armadura,
llenado de las bases y terminacién de la superficie superior, transporte y descarga, mano de obra, herramientas,
cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier ofra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 3: COLUMNAS METALICAS

Se construird en un todo de acuerdo a los planos de detalles, calculo del proyecto ejecutado por
la empresa contratista y especificaciones técnicas del presente pliego.

Tedas las soldaduras, seran a tope con asiento en todo el perimetro del cafio y corddn continuo
de espesor superior al espesor de la mayor pieza a unir. Las mismas estaran prolijamente terminadas, esmeriladas de
modo de quitar todo tipo de residuos, rebarbas y rugosidades resuiltantes del proceso de soldadura.

Inmediatamente después de terminada se pintaran con dos manos de pintura al cromato, de
modo de reducir al minimo la exposicion a la intemperie. Una vez terminada la estructura recibira el mismo tratamiento
antiéxido, con dos manes de distinto color, terminando la superficie con dos manos de esmalte sintético color a definir
para toda la estructura aérea.

Todos los elementos componentes de la estructura seran de primepaso.
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No se aceptaran estructuras compuestas o elementos simples con deformaciones, golpes o
dafios.

Las columnas se fabricaran en taller y se trasladaran a obra para su montaje, las mismas seran
inspeccionadas en taller y se autorizara su traslado a obra

Las columnas se colocardn en obra, se nivelaran, se aplomaran, se alinearan previo a llenar la
base debido a que esta previsto que las mismas estén embutidas en la fundacién.

Una vez que la base tenga el fraguado necesario los cordones que forman la parte vertical de
las columnas formadas por perfiles C soldados seran llenados con un mortero formado por 6 partes de arena lavada
por una de cemento puzolanico, asegurando el correcto llenado de los mismos, de acuerdo a detalie adjunto en la
presente licitacion.

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabgjo de Columnas Metéiicas se medira, certificarda y pagara por unidad realizada, colocada,
aprobada por la Inspeccién al precic unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por Ia fabricacion de la columna, colocacien en la
fundacién, llenado con concreto de los cordones verticales y terminacién de la superficie , transporte y descarga, mano
de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material
necesario para la cotrecta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 4: CUBIERTA METALICA

Se construira en un todo de acuerdo a los planos de detalles, calculo del proyecto ejecutado por
la empresa contratista y especificaciones técnicas del presente pliego.

Todas las soldaduras, seran a tope con asiento en todo el perimetro del cafio y cordén continuo
de espesor superior al espesor de la mayor pieza a unir. Las mismas estaran prolijamente terminadas, esmeriladas de
modo de quitar todo tipo de residuos, rebarbas y rugosidades resultantes del proceso de soldadura.

Inmediatamente después de terminada se pintaran con dos manos de pintura al cromato, de
modo de reducir al minimo la exposicion a la intemperie. Una vez terminada la estructura recibira el mismo tratamiento
antidxido, con dos manos de distinto color, terminando la superficie con dos manos de esmalte sintético color a definir
para toda la estructura aérea.

Todos los elementos componentes de la estructura seran de primer uso.

No se aceptaran estructuras compuestas o elementos simples con deformaciones, golpes o
dafos.

La cubierta estara formada por chapa tipo T101 N° 27 con sus correspondientes fijaciones a la
estructura formada por cafio estructural de acuerdo a detalle que forma parte del presente pliego y calculo resultante
del proyecto ejecutivo confeccionado por la empresa Contratista. El montaje se realizara en obra una vez que el
fraguado de las fundaciones permita trabajar sobre las columnas.

4.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Cubierta Metalicas se medira, certificara y pagara por m2 de unidad realizada, colocada,
aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item. '

El precio contractual serd la compensacion total de la fabricacion y montaje de la cubierta metalica,
transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier
otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 5; TOLDO DE LONA

Se construird en un todo de acuerdo z los planos de detalles, caleulo del proyecto ejecutado por
la empresa coniratista y especificaciones técnicas del presente pliego.

El toldo sera de tela de primera calidad y se adjuntaran muestras para su aprobacién por parte
de la inspeccion, el mismo tendré agujeras protegidos por aros metdlicos con la finalidad de permitir ef paso de aire o
eventual lluvia, debido a que el mismo estara montado sobre cables de acero muitihilo pecesario colocar aros

6
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

metdlicos que permitan su desplazamiento, en la linea de montaje de los aros, la tela del toldo se reforzara con una
banda adecuada cocida al toldo. Los cables miltihilos serén como minimo de 6 mm de diametro o superior si surge del
céleulo del proyecto ejecutivo, se tomarén a la estructura que une las columnas para esta finalidad. Los anclajes seran
dimensionados para soportar fa fuerza de fraccion originada por el peso del toldo, peso propio del cable v la traccion
originada por el tensadc del mismo, teniendo en cuenta que la deformacién maxima al medio de la luz del cable sera
de 13 cm. En el montaje del toldo debera considerarse todos los elementos necesarios para su colocacion y teniendo
en cuenta que el mismo sera corredizo, el sistema previsto que podré estar compuesto por roldanas y soga para
desplazar los pafios hacia y desde [a cubierta metdlica construida para su proteccion.

4.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Toldo de lona se medira, certificara y pagard por m2 de unidad realizada, colocada,
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratade establecido para el item.

El precio contractual serd la compensacion total de la fabricacion y montaje del toldo con todos los
elementos que lo componen, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos,
combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la

forma especificada.

ARTICULO 6: TERMINACIONES Y LIMPIEZA

Cuando se finalice la colocacion del toldo debera limpiarse la obra en su totalidad y realizar las tareas
de terminacion necesarias en pisos, columnas y estructura metilica, teniendo en cuenta que la pintura puede sufrir
golpes o raliaduras durante las tareas propias de a obra, por lo cual se repasar la pintura de terminacién y todo detalle
que hace la terminacién de la obra, estas tareas seran aprobadas por la inspeccion.

6.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

E! trabajo de Terminaciones y limpieza, se medira, certificara y pagara por unidad realizada y aprobada
por la Inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera la compensacién total por las terminaciones y limpieza total de obra,
transporte y descarga, mane de cobra, hetramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier
otra operacién y/o material necesario para ia correcta ejecucion del item en la forma especificada.

7
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 NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipil asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando
se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad e
Higiene Laboral (SHL) y la legislaci6n vigente en Ja materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido
por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de
Maipl y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serian aplicados con criterio y sentide comin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado
en la legislacidn especifica, deberan considerar Legislacién Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.
Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y
complementarios.
(A ] Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segiin
correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.
m Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
K | Ley de Transito Transporte.
(1 Cualquier otra disposicion, Resolucion, ete., vigentes,
NORMATIVA
3 Normas Generales del Municipio establecidas segiin pliego.
m Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipa.
EAE | l\[ormas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por otras
vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

DEL SERVICIC DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del
traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones pablicas o privadas.
c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacion y

la nomina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de
forma tal de brindar al Accidentade o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una rapida respuesta de
emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al
lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacién médico laboral (preocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segiin lo determina la
legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipatidad de
Maipa el parte médico de ingreso y el de egreso.

i Departamento de
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BEL SERVICIO DE SEGURIRAD E RIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con los
requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y Ia Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene
Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervisién y el seguimiento de las
tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella
labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, £ Contratista presentard, la nomina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

L Cantidad del personal.
t Nombres y Apellidos.
] Domicitio.

t Funcién.

H Edad.

t

Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad,
L] Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio fodo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo
mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarroliar planes de capacitacion para su personal, debiendo
comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ + 4+ o+ o+

Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

£l Contratista proveera a su personali, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de desarrollar
las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PROVISTOS,
SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO., SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL CONT RATISTA, POR LAS
DEMORAS £ INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.,

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr
una rapida identificacién.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar a
disposicién de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo de
las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi también de comunicacion,
confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas
obligaciones a la Organizacién Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacion,
rehabilitacion e indemnizacién, segln corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad de
horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

- Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositi
demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones

s-de iluminacion, herramientas y

. Departamento de
1 hEstudios y Proyectos

-
P Ty
AHOES




Pagina 3 de 6
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad ¢ Higiene. Estos certificados seran auditados por {a
Municipalidad de Maipq.

PE LA REALIZACION DE TRARAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar ks recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que
propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido productos guimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por las
normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecio se ordenen. Cualquier problema en el
procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista deberéa confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsabie habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la Obra
o Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de servicios {que puede ser el de la inspeccién) donde se
notificaran las O.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica también
obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice
sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

FRONIBICIONES AL PERSONAL

b4 Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde se
almacenen, manipulen, productos inflamables ylo explosivos, comoe asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo © no autorizados.

b 4 No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectiie en lugares expresamente autorizados por
la inspeccién del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de

psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

b4 Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamento, esta prohibida la portacién de armas.
X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para

fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la
dependencia.

x Estd prohibida Ia tenencia de animales dentro de las obras v alrededores en todo el ambito del
Departamento de Maip(, salve que el mismo fuera solicitado en el contrato.

b4 El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipd.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de
seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi también dejara
registro sobre [a determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
méaguinas y estacionamiento de vehiculos.

8i por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cuaiqui r Trabajos de Perforacion (mas

abajo).
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Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre [a presencia de
obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara y posteriormente retirara
las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del

peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de Jos vehiculos por falta adecuada de
sefalamiento.

Los carteles de sefhalamiento podran ser confeccionados en metal de 1 5 m x 1,0 m de medidas minimas. en
fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro,

Para la sefalizacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja 6 amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serdan minimizadas y utilizadas como Gitimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o liuvia.

&l contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos
los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

Bl personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO

8i fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente
cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en
consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, caiierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Toda maquina que utilice E! Contratista al realizar trabajos «in situs para la sociedad, debera poseer los

aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes yio lesiones a sus operadores y ayudantes
y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio
aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.
Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustion

interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e
Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de

Maipd segln corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que se
presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que el equipo
generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la proyeccion horizontal) y en contra viento del
donde se realice el trabajo, colocando ademis, en algiin tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas,
escorias, ete.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal vy se instruira al personal sobre
los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipi.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan de
inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion.
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BOTIOQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS
Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo

suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios sera referida por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el amés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.
Los andamios deben estar siempre despejados de obsticulos y exentos de grasas, aceltes o cualquier otra
sustancia gue pueda criginar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones,
sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su anche debe ser de un minimo de 60 om y estar bien solidarizado al
andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el rea que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente de lo
acontecido y colaborara, a peticidn, en [a solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva ya
disposicién del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con
los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, Ef Contratista prestara
colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

PE EAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipailes que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches, etc.
Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un taller habilitado
por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
sehalizado durante su ejecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros,
- debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacién y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier
operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas
contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes
de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente
Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de
la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos,

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe actuar los
Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la relacion contractual,
interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguriglad industrial del mismo, acerca de
los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.
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Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas gque pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicién que pudiera
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con ia Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la
obtencion de! Certificado Final de la misma.

Departamento de
Estudios y Proyectos
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MENDOZA

Ubicacion: UNION VECINAL BARRIO VILLA HORTENSIA

Tiempo de Ejecucion: Tres meses (Noventa Dias )

Obra: CUBIERTA LIVIANA DE TOLDO

Distrito: GUTIERREZ - MAIPU.

0
1 $ 1.111.25800 3% 1.111.258,00 33,33 33,33
2 $ 111125800 $ 2.222.516,00 33,33 66,67
3 $ 111125800 $ 3.333.774,00 33,33 100,00
$ 3.333.774.00 100,00 100,00
CURVA DE INVERSION
4000000
3500000
3000000
O 2500000
a
£ 2000000
i}
> 1500000
Z
uJ 1000000
[
o
O 500000
a
=

0

0

1 2 3
TIEMPO DE EJECUCION { tres meses - noventa dias )

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N°
DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS P R EC | OS Hoja___de . Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEBIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad | 7 uﬂﬁ;ﬁo Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $fum
. Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad | e Unitario Monto
EN hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B Slum
cl EQUIPOS Monto
TIPO Poten {valor |Amort 2:":;5 Y|combusti |Lubri  |Costo Rendi
cia Actual  |zacién tosp bies cantes |djario miento
HP $ $idia $/dia $idia $idia %idia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-ToTAL C $lum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
[
COSTO DEL TRANSPORTE [sus-toraL D sum |
E|SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $fum
F |GASTOS GENERALES = |% de E $fum
Gi{SUB-TOTAL 2 = |E+F $fum
H{BENEFICIO = %de G $fum
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $fum
J[suB-TOTAL 3 = |G+H+ $/um
Kliva = % de J $lum
L |TOTAL = |(J+K $lum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $fum

NOTA: En los items mano de obra debera respeiarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por
UQCRA { u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspandi

Departamento de
Estudio v provecto
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MAIPU TIPG N*
DIREGCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE [expte
OBRAS PUBLICAS | Hola 1 de 1 Hojes
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES ESPaIAL A OFICIAL o | AvupanTe
SALARIO BASICO POR HORA
2 {INCIDENCIA ASISTENGIA PERFECTA (17% de 1) {a)
3 SUBTOTAL
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (75,53% de 3) (0)
5  |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
P COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO ! |

Nota: el PRECIC UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIC deteminado en el punto N2 6.

{a}- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
gl indicado

{b}- Los porcentajes gue componer: ef Total Porcentual de costo de ia mane de obra reflejan un promedic de los items que lo
conforman, nc pudiendo utilizar un poreentaje inferior al Total porcentual daterminado.

CONTIBLICIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fonda de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccion 0,08%,
[3 Fondo de Investigacidn, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Ferizdos Pagos 5,83%;
3 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas £,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Totat Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el cilculo del Costo de Mano de Obra corresponda |z inciusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberin tener en cuenta, con e! fin de determinar la incidenciza unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homelogado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacién de la incidencia en el costo
uritario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuctas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por la emprasa,
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que €l .......o...vuevecemeeeoeeeeeeeeeeeeeeoeeeoeeeee e
en representacion de la Empresa Constructora....... oo e e eeeeremnooe s ha realizado
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que
llevaran a cabo las Obras de CUBIERTA LIVIANA DE TOLDO — UNION VECINAL BARR
VILLA HORTENCIA - Distrito Gutiérrez - Maipu '

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.I

en
se
10
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GUTIERREZ MAIPU MENDOZA

n e MATIAS STEVANATO 04/2021




e Tt e

MU N
T
i FoLIo

N

Frmr

ANEXO I
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacién Econdémica — Financiera (planilla Anexo |l Ratios Financieros-Patrimoniales)
firmado por Contador piblico nacional. Los valores gue figuran en el Anexo !l correspondientes al Gltimo
balance de cierre de ejercicio anual aprobado serén requisito excluyente para la adjudicacién de la propuesta.
Los valores correspondientes al pentitimo balance aprcbado, seran solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo anterior,
cuando se observara la no presentacion del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO 11- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Uitimo Balance Pendltimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=all

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente »>=al,l
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > =1.600.000

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8 inc. h} del Pliego de Condiciones Generales, para la

presentacion de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracion, debera ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.
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