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PARA URBANIZAR

UBICACION: CARRIL VIEJO Y CALLE NUEVA, SANTA BLANCA —
DISTRITO FRAY LUIS BELTRAN - MAIPU. -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El terreno a intervenir se encuentra con monte natural y los niveles
propios de un campo inculto, el mismo sera destinado a la construccion de viviendas a través de [a
metodologia de Cooperativas para lo cual el municipio realizard la limpieza del terreno, la
nivefacién, marcado de calles y delimitara el aterrazado de las manzanas donde se ejecutaran las
viviendas.

Estos trabajos constituyen una primera etapa de urbanizacién, la
cual sera completada en etapas consecutivas por la cooperativa o el plan de viviendas que tome
el terreno para la construccion de las mismas.

Los resultados esperados con la ejecucion del presente proyecto, es
dejar el terreno en condiciones de realizar la infraestructura necesaria para servir a las viviendas
que se construiran en el predio a intervenir, permitiendo a la Cooperativa beneficiaria, que esta
formada por habitantes de la zona avanzar con el proyecto que le permitira lograr contar con Ia
vivienda propia.

Las tareas que componen la presente licitacion son:
- Llimpieza y desmalezado del terreno

- Nivelacion de la superficie a intervenir

- Trazado de calles

- Marcado y aterrazado de manzanas
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MOVIMIENTO DE SUELOS Y NIVELACION DE TERRENO PARA URBANIZAR

Ubicacion : Carril Viejo y calle Nueva - Santa Blanca - Fray Luis Betran - Maipu

Ne

DESIGNACION

UNIDAD

CANTIRDAD

PRECIO

UNITARIO

IMPORTE

PARCIAL

TOTAL ITEM

CAREL DE OBRA

Cartel de obra segln modelo adjunto,
provision y colocacion

Gl

1,00

$ 35.000,00

§$ 35.000,00

$ 35.000,00

LIMPIEZA DE TERRENO

Equipes, herramientas y Mano de Cbra para
la gjecucion de limpieza de terreno elgiminando
maiezas, arbustos, escombros, act.

m2

17.400,00

$ 42,00

$ 730,800,800

$ 730.800,00

MOVIMIENTO DE SUELOS Y NIVELACION
DE TERRENO

Equipos, herramientas y Mano de Qbra para
l& ejpcucion del movimiento de susies y la
nivelacidn del terrenc, haciendo el desmonte,
terraplenamiento, trazado de calles, apertura
de cunetas en tierra y materializacion de las
manzanas

m3

£100,00

$4285,00

$ 2.598.600,00

$ 2.598.600,00

ilimpteza General y Puesta en Uso

Terminaciones - Limpieza

Gl

1,00

$ 25.000,00

$ 25.000,00

$ 25.000,00 I

TOTAL

L $3.389.400,00 |

Son pesos LV.A. Incluido : TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MiL. CUATROCIENTOS

CON 00/100
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MOVIMIENTO DE SUELOS Y NIVELACION DE TERRENO PARA URBANIZAR

Ubicaciér: : Carril Vigjo y calie Nueva - Santz Blanca - Fray Luis Betran - Maipu

Ne

DESIEGNACION

UNIDAD

CANTIDAD PRECIO IMPORTE

UNITARID PARCIAL TOTAL iTEM

CAREL DE OBRA

Cartel de obra segin modelo agjunto,
provision v colocacién

Gl

1,00

LIMPIEZA DE TERRENO

Equipos, herramientas y Mano de Obra para
la gjecucion de limpleza de tarrenc eleiminando
malezas, arbustos, escombros, ect.

m2

17.400,00

MOVIMIENTC DE SUELOS Y NIVELACION
DE TERRENQ

Equipes, herramientas y Mano de Obra parz
la gjecuclén del movimiento de suelosy |a
nivelacion del terreno, haciendo el desmonte,
terraplenamiento, trazado de calles, apertura
de cunetas en tierra y materializacion de fas
manzanas

m3

6100,00

Limpieza General y Puesta en Uso

Terminaciones - Limpieza

Gt

1,0¢

TOTAL

Son pesos LV.A. Inciuido :

PropictariofGerente
Domicilio legal

Profesional. D. Técnico
Comicilic legal

ng. DAME
Director de

ALDAME,
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Licit. Publica N©:
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

oBrRA: MOVIMIENTO DE SUELOS Y NIVELACION DE TERRENO

PARA URBAIZAR
UBICACION: CARRIL VIEJO Y CALLE NUEVA — SANTA BLANCA
— Distrito FRAY LUIS BELTRAN - MAIPU — MENDOZA

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICYLO 1: OBJETO DEL [.LAMADO

Llamase a Licitacién Pdblica para la ejecucion de la obra: MOVIMIENTO DE SUELOS Y NIVELACION DE
TERRENO PARA URBANIZAR, Ubicada en Carril Viejo y Calle Nueva, Santa Blanca, Distrito Fray Luis
Beltran, Maipu segun detalle de planos tecnicos, segun croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo
a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULC 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizard en la Municipalidad de Maipy, Calle Pablo Pescara 190 Maipd,
Mendcza.

En esa oportunidad debera fijar domiciiio en e! Departamento de Maipt a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3; FECHA Y HORA DEL CONCURSQ

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia......... de...cooooviiniiin. de 2021, @ las o
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MURNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion
pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficlal: El presupueste oficial de ia obra asciende a la suma de

($3.389.400,00).-

b) Plazg de sjecucién: Se establece el siguiente piazo de ejecucion de Iz cbra:

a partir de fa fecha de la firma del contrato. -

c) Valor de la  documentacion: E! valor de Ia documentacién licitatoria es de Pesos:
(B ). sin cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada,

113




MUNICIPALIGAD
DE MAIPG

@%@@ FoLIg
MUNICIPIO 5 fﬁiﬂ
MENDOZA ey ek WAL

d) Modalidad del Proyecte licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un

e

proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detalian en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Gereraies

e) Sistema de Contratacidn: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por :

f) Monto ¢ porcentaje de la obra gue podra ser cubierto con Lineas de credito para cubrir las

deficiencias en la CCA: No se aplica a ia presente chra.

g)_Acopio de materiaies: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipe de fondos.

i) Reconogimiento de MAYORES COSTOS:@e reconoceran variaciones de precios
de acuerdo a anexo adjunto )

j) Especificacién del Rubro. especialidad y subsspecialidad de la Obra especificada en &l articulo 1,
segun codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOR: Especialidad 100
arquitectura y Subespecialidad 130 Y 130-F {Obras de infraestructura, Trazado de calles)

k) Certificado de habilitacion para participar en licitacignes, emitidg por el Registro de Antecedentes de
Constructores de Obras Publicas (RACOP). para ia especialidad y/o subespecialidad de |z CObra, con
Capacidad Técnica de Contratacion Individual y Capacidad de Contratacién Anual, suficientes, {Segln
Decreto N° 940/17).

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar |la obra cbjeto de Ia
presente Lickacion.

Esta acreditacién consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas gjecutadas
por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion de! requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras. —

El oferente deberad recorrer e! fugar donde se ejecutara la obra o caso contrario aclarar que conoce el
emplazamiento de la misma
ARTICULO §: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad zprobara & Plan de trabajos presentado por e! ¢ferente, vy el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién, El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacién de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULQ 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la cbra como una unidad (no por
secfores o partes).-

ARTICULQ 8 MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

23
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Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucidn determinados
precedentemente, sera del 0.5 % {cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El piazo de garantia de ia obra se sstablece en UN {1} ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar ef acta de recepcion definitiva -

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA
De acuerdo a lo indicado en e! inciso 2°del Art. 22de la ley 4416, seré causal de rechazo de la propuesta !a no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen Y Ia planilia anexo costo de ja

maro de obra, los que deberan efectuarse conforme & los esquemas de (as planillas oficiales.-

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas serd del 1 % {uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacion. La misma serd devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULQ 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrate serd dei 5 % (cinco por cients), depositada en la forma indicaca en
&l Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para ef fondo de reparo serd del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art, 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto luego de constituirse el
acta de recepcién definitiva, -

ARTICULO 74: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debers acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempieo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimianto a estos requisitos sera suspendido el pago de ios certificados, considerandose ai contratista como
lnico responsable de los dafios ¥ pefjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista deberéﬁ@r, a la firma del Acta de Inicio de Obra, & la DIRECCICN DE OBRAS PUBLICAS,
sin cargo alguno para Iaﬁﬂﬁiépaﬁdad de Maipu lo siguiente, Un vehiculo tipo utilitaric con capacidad para cinco
personas mecanica diésel o naftera potencia minima 90 HP, destinada a |a movilidad de la inspeccion, sin chofer,
modelo 2018 o superior. La misma estars 3 disposicién durante el plaze de obra, con la documentacién propia del
vehiculo, seguro del automévil ¥ del personal a transportar el que estara en vigencia y cargo de la contratista, como
asi también el combustible ¥ el mantenimiento (lubricantes) general de! vehiculo. La movilidad serd_Devuelia a la
Empresa 90 dias postericres a la recepcion de la cbra,

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la
contratista deberd contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por darios contra 3° por un monto de $
15.000.000,00 (Pesos quince millones con 00/100).-
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADC

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto o establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts, 10 y 2° y concordantes de I3 Ley de Obras
Publicas N° 4418, cuyo datalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaci ones técnicas
contenidas en e! respectivo pliego.

ARTICULQ 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacidén de las Propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los frabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de gjecucion y lugar de
emplazamiento de 1a obra.

ARTICULQ 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para !a presentacion da jas propuestas el dia y hora, previsto por e! Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las Propuestas seran abiertzs en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrande se un acta que serd fimada por los asistentes al 2 cio. Solo se
consideraran ias ofertas Que se presenten hasta el instante de |a apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones /o explicaciones sobre las propuestas presentadas, qus interrumpan el acto.-

Al finafizar e! mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas =z la formalidad de! acto, como asi también a cuaiquier irregularidad cbservada en las ofertas
presentadas. Si el dia fiado para la aperiura fuera declarade feriado por causas fortuitas ¥ no hiciera posible la
realizacién del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para e qug fue convocado. -

ARTICULO 4: DOCUMENTAGION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliege de condiciones, pliege de especificaciones gererales y particulares, planos, croquis, planifla de presupuesto oficial,
pianilla oficiai de propuestas, pianilla de analisis de precios), fa cual incluirg &l PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarroilado, totai o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

g} De PROYECTO EJECUTIVO {planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b} De ANTEPROYECTO (croquis prefiminares, planos generaies, esquemas, etc.)

En el primer case, la respensabllidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo —[
del Contratista, aquellos desarrolios ¥ documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieran.-

Come complemente ai proyecto preparado por e Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios Y ensaycs preliminares y los pfanos de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de ios elementos funcionales, estructura, recorride de redes yio
cafierias, especificando los tipos de tendido, con [z precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas da
control por parte de la Inspeccion Tal decumentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante ia

En el segundo caso, ia documentacion incluye un anteproyecio de ia obra a nivel de
craquis preliminares y/o planos generales.-

V.0R/2015
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En ellos se han fijzde posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con fas condiciones de funcionamiento, estética v condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra 2 construir,-

En este casc, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condicicnes:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procederd & |z preparacion, confeccién y presentacién de la documentacion compieta de pianos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA. -

Las condiciones de ejecucian del proyecto se agjustaran a materiales, dimensionss,
posiciones y calidades fijados en ai proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memarias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacion de os elemeantos
principaies y accesorios o trasiadandelos a fin de que en iz abra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segun la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la inspeccién podra en cuaiguier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalie, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualguier problems de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptaca para et presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliege de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia gue cualquier error ¢ duda que advirtiesen los progonentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPE“_FA DE_LICITACION, deberdn comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de Iz licitacién. -

ARTICULO 5§ :PROPUESTA

La propuests de precios serd redactada dnicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , fimadas por el oferente y representante técnico, seliadas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: nidmero de ficitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

Lz cotizacién se efectuara en forma individual con iz determinacion de los precios unitarios
y tetales para cadz uno de ellcs. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el detalie
indicado en el apartade d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a sy propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuests Oficial como minimo, que podré ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos ¢ valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, inciuidas las reparticiones auta rquicas v las
empresas def Estado, flanza bancaria ¢ péliza de caucion. Las flanzas bancarias 6 seguros de caucion deberén reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N® 313/81.

Sifa institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion ¥ competencia de los tribunales de esta Provingia.

V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas barcarias (se deberdn adjuntar los
originales a la decumentacion ficitatoria), ésfas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir l2
siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADG EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPCSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIC
DE LA LEY 4418 DEL GOBIERNG DE MENDOZA"

La omision de esta clausulz en la pdliza o flanza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULQ 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valares gl obales, es decir, tomande a fa obra como
una unidad (ne por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planiila oficial de propuestas,
escrita & maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por &l oferente y representante técnico, selladas y en scbres
terrados, en el Departamente de Licitacicnes o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacién, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con lz determinacion de los precios unitarios
y fotaies para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora q ue se indica en &} Art. 3 dei presente
pliego, en sobres cerrados {1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma gue no pueda abrirse sin viclarse, y que solo
ostentara la individualizacion de Ia licitacisn y contendra:

... SOBRE'N°1

a) Constancia de |la constitucion de Ia garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera T
devuelta en caso de no ser aceptada {a propuesta, deniro de los diez { 10} dias de adjudicada !a cbra.-

b) La declaracién que para cualguier cuestién administrativa 6 judicial gue se suscite se aceptara |z jurisdiccion de
Tribunaies Ordinarios de Iz Provincia, haciendc renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con postericridad al acto ficitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los piiegos de licitacion, -

d) La firma del proponente y representante técrico en toda la documentacion. -

e} Constancia del pago de Sellado Municipal segtin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en e!
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias -

g) Detalle del squipe con gue se cuenta bara ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h}) Balance con no més de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Contador Piblico Nacionat (se
aceptara presentacion de original o copia certficada).-

}] Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada ¢aso a la naturaieza socia! del preponente, en copla debidamente certificada, que acredite {as facultades
del firmante -

i) Nota de Presentacion ¥ Designacién del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de Iz obra objeto de la presente licitacién (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Constancia de inscripcian en ef Instituto de Estadistica y Registro de Iz Industria de ia Construccion (IERIC)
L (se aceptara presentacion de original o copia certificada).

V.09/2015
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Para el caso que e! monto de la Obra supere los 5,000 jornales de! Pedn de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACGP), seglin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particuiares.

Constancias de inscripcion vigentes en Ios distintos organismos nacionales y provincizles de caracter
impositivo y previsional.

Plan firanciere donde el proponente deberd mencicnar en forma escrita, las fuentes de SUS recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la sjecucion, ceriificacion de trabajos y espera para el
cobro de ios respectivos certificados de obra.

Nota con cardcter de declaracion jurada en ia cual se fijle un domicilio especial en el Departamento de Maipy
donde seran validas todas las notificasiones y dili gencias administrativas que se practiguen con motivo y en
razon de la presente licitacién.

L SOBREN®2

a)

b)

c)

d)

"variante".

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de [a propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que Ia anterior, pero con el agregado dei término

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada or opuesta en los sobres indicados en a) o b):
1. Ntmero de personal pemmanente y transitorio del con fratista de obra,
2. Plaze de efecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.
Analisis de precios de cada uno de los items que com ponen lz propuesta.
En lo relativo al costo de iz Mane de Obra, los Cferentes deberan presentar la Planilla “Anexc Costo de | a
Mano de Obra” utifizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con Jos valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sers el G ue luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cuaiquiera de las siguientes causales:

1.

2.

Omisién de las Garantias de Oferta, ¢ su importe sea inferior al 1% del Presupueste Oficial, 0 no retina los
fequisites establecidos en el articulo 7. a menos que el inconveniente se subsane en el momento ds la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipaf,

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo g o indicado en el inciso 2° del Art, 22 de la ley 4418, sera causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE L.OS ANALISIS DE PRECIOS de cada unc de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a ios
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion,

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articuio N° 8, inciso m),

)
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. ) Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberdn ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a Ia clausura del acto licitaterio. En casc contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perderé la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliacionss que 2 juicio del municipio sean necesarios para la comecta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentasiones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HARILES de ia reai
notificacion, en caso contrario e! municipio podra rechazar |z oferta y ef oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULQ 10: PROPUESTA VARIANTE

Si e oferente presentarg otras propuestas que s ignifiguen una variante ventajosa & lo
broyectado oficiaimente, las mismas seran considera das sélo en el caso de gque el misme proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. Lz nueva propussta sera considerada per la comision de Preadiudicacion
de la Licitacion -

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente g or lo dispuesto en ia Ley de Obras Puobiicas N° 4416, Decrete -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2480/82, 185/83 y 1477/80, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art, N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12; MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de |z apertura de! acto licitatorio, a cuyo vencimiento pedra ser automat icamente
prorregado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte de! mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en &l momento de la
adquisicion de la documentacisn de Ja obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipt, Provincia de Mendo za, donde seran
vélidas todas las notificaciones vy diligencias admi nistrativas que se practiguen con motivo y en razén de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14; DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracion del confrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en (2 Ciudad d e Maipd, Provincia de Menrdoza, donde seran validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con metivo y en razén de la presente Licitacion. -

ARTICUZLO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos Juridicos y legales quedando a criterio de |3 primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plaze de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o despues de efectuada la
adjudicacion, aln cuando |z misma se hubiera resuelts pasado los sesenta dias habiles de mantenimianto de oferta, e
proveedor se hara pasible a lo estabiecido en el ar ticulo cerrespendiente a penalidades y multas, ejecutandese en este
caso ef documento de garantia.-

ARTICULQ 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuande dos 0 mas ofertas estuvieran en pie de ! gualdad y su monte y cantidad sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecio
V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que fa aperiura
inicial.-

ARTICULO 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

St en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de aperiura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de fos requisitos formales o fundamentales exigidos gue no modifiguen las bases de Ia
Licitacion, podra resclverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o personz con poder
suficiente & satisfaccion de La Municipalidad de Maipu, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podrén efectuar izs obser vaciones ylo impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en ef acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicader de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de iz obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin gue elfio signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira ia
adjudicacién si se la considera conveniente.

El precio sera sdlo uno de los factores a tenar en cuenia para la decisidn. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en ef total parcial, y la adjudicacion se hard por el
importe que surja de multiplicar lzs unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reciame s en otro sentido,

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% {veinte por
ciento) ios ftems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e Iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICAGION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento Iz firma del contrate respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente -

ARTICULO 21; TIPO PE CONTRATO

Ei sistema de contratacion para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacién licitatoria. -

ARTICULQ 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a ia presente. El ditimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de ia obra contratadz. E pago de las cerfificaciones estara sujeto a lo previsto en ia Ley de Obras
Plblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviera previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Carécter Legal.

ARTICULO 23; CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la confrata sera firmado dentr o de los DIEZ {10} DIAS CORRIDOS de
efectuada la nofificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa v financiera a satisfaccion
de La Municipatidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.~
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta a2 adjudicacion, se procederd a la develucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento de!
mismo cen un depdsito equivalente & 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su vaior neminal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 pdliza de caucion. Las fianzas bancariasé péliza de caucion, deberan reunir las condicicnes basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucian bancaria que otorga la flanza, no
tiene aslento oficial en Mendoza, debers someterse en forma expresa a la Jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia, La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse Ia recepclon provisoria de fa cbra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % {cinco por clento) en conceptec d e FONDQ DE REPAROQ, y que se retendra hasta I3 recepcion
definitiva en caracter de garantia,

Parz toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara ef
mismo precedimiento de depésitos, descuentos y devoiuciones sefialados precedentemente -

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista deberd afianzar ef mismo con un depdsito equivalents al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizade en fas formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucidn de la Garantia, se sfectivizara al realizarse Ia recepcion provisoria de la obra o al finalizar |2
totalidad de los desacopios.

En fodos los casos, de optarse por $eguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU) y deberan incluir | 2 siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO)} ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDGZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desez realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, deberd contar
con la autorizacién expresa del municipic mediante dictade de decreto dai poder ejecutivo, debiende el cesionario
cumplimentar con lo estipulade en el articuls N° 8, Scbre N° 1 del presente pliego

ARTICULD 28: SEGURO OBRERO

responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la deciaracion antes mencionada deberén ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 20: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma de! contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de |a obra, &l oferente debera presentar copia de los certificades,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/n Nacionales, que zcrediten el conocimiento de la
uticacién de fas instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc,
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Al iniciarse las obras se labrarg un acta Jue co nsigne la toma de posesién, replanteo ¥
comienzo de fas obras, por parte del contratista, entregandose una copia de elia a éste Gltimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuandoe circunstancias especiales Io
acensejen, podra efectuarse ia entrega de posesién por trame o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte, -

ARTICULO 30: PLLAZGS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Cardcter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULQ 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y 8i la inspeccién no tuviese cbieciones que formular g
las mismas, se labrara acta ge recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista. -

ARTICULQ 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a manteneria
durante el plazo de UN ( 1) ANOQ reparandc los desperfectes y defectos provenientes durante SU usc normal, de la mala
calidad o de (a deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepcitn provisoria, no astara a
Su cargo reparar darios ocasionados per el mal uso, intencion expresa o catdstrofe.

Finalizado ¢l plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formufar, se
efectuara la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) dei articulo § del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere e} articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ién de la obra, pero tomande solo en consideraciénia parte de obra
que debiod gjecutarse y la sancidn pecuniaria serd proporcional a elia.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizard la ejecucién de ias obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista est4 obfigade a tener en |z obra una copia completa y autenticada de [a
documentacion de la obra, ademas dei libro de drdenes de servicio y ! de nota de pedide, por triplicade,

ARTICULO 37: SUBGONTRATISTAS

Los subcontratistas v sus obreras seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprc bacidn de La Municipalidad una némina de ios subcontratistas que
intervendran en iz obra. La existencia de subcentra tos, no releva a! contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan,

La falta de cumplimientc de Ias obligaciones del subcontratista, no exime de mode alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino gue éste es &l exclusivo responsable ante el Fstado. -
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ARTICULOD 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra ios enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de jos trabajos.-

ARTICULO 38: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista est4 obligado a expulsar de !a ob ra al personal que la inspeccion le exijz, en
virtid de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos:
a) falta de respeto a la inspeceion: b) desobediencia a la inspeccién; c) incitar a ia descbediencia a Iz inspeceion; d)
daitos a la obra; e} incumpiimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de lag
obras,

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drengje, el gasto sera por
cuenta de! contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacion. -

ARTICULO 41;: DESVIOS PROVISORIOS -

Cuando fa ejecucién de las cbras exija ef desvio de los cursos de agua, carnines,
conductos de liquidos, ete., ei gasto que ello ocasione sera por cuentz cel contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo, -

ARTICULO 42: GUARDADC DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista Y @ juic iv y directiva de la inspeccion, la
construccion de un depésito Sseguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el cbrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos. -

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contrafista contaré durante |a
gjecucién del contrate, con un centro de &copio para los materiaies 2 utilizer en la obra el cual podra ser inspeccicnado

por La Municipaiidad. Ef contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depdsito, Fl costo, Ia
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista,

ARTICULQ 43; COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para {a composicién del hormigdn vale todo fo especificado en
ios pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a fa documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el casc de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo io especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter téenico que se adjuntars a la documentacidn licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

deberd cumplir parz los materiales, con lo especifi cado en el del Pliege de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntard a la documentacion licitatoria.-

ARTICULQ 46; PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualguier reparo que formule la inspeccion respecto a ias previsiones de seguridad que se
adopten, serd reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcidn de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista ¥ La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccién, estando obligado el primerc a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULQO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensuaimente, dentro de los tres (3}
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10} dias habiles def mes siguiente a [ que se ejecutaron los frabajos.-

ARTICULQ 45: LIMPIEZA DE OBRA

Ei Contratista debera mantener constanternente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumpliré de inmediato las érdenes Gue en este
sentide le imparta la inspeccion.-

ARTICULC 50; DATOS

El Contratista queda obligade a suministrar a La Municipalidad cualquier date estadistico
vinculado con Ia obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriesa. -

ARTICULO 51:  EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obsdecerd orden alguna, refere nte a la obra en ejecucion, gue no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente auterizade. No se
reconocera ningun trabajo ejecutade sin la cerrespo ndiente orden en fa forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
gue deba tratar el contratista con La Municipalidad deberéan ser pianteados exclusivamente ante la insp eccion de la obra.~

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en la obra, sin ca rge y en el lugar donde lo indique Ia
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalies indicados en &l croguis correspondients, dentro de fos cinco {5}
dias corridos después de haberse firmado el acta de replantec u orden de iniciacidn. Habiéndose vencido el plazo
mencionade ef contratista se hara pasible de una muy ita diaria equivalente al uno por diez mil (0.61 %) det monto de cbra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse Ia recepcidn definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de &sta sin haberse cumplido io indicado, ¢l cartel pasara a ser propledad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentade ai
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio det tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando ia empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacian definitiva enel
Registro de Antecedentes de Constructores de Qbra Pablica (RACOP).

ARTICULQ 54: ACOPIO DE MATERIALES

documentacion respectiva, Los pagos que se efectlen por acopio de materiales sersn provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de |a Certificacion el Proponente debers
presentar ios comprobantes de compra de los materizles (facturas y remitos) y los mismos debers n estar
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depositados conforme establecs el articuio 42. La Muricipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopic efectuado
previo a auterizar el pago. ta INSPECCICN, en los Certificados que se expidan con posterioridad al recanocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incor poracion de los materiales ylo elementos acopiados en Ia obra
gjecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN EAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar la mano
de obra local, segun Io estipulado en el Articufo 20 de Ley 4416 de Obras Pliblicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Ptiblicas N° 4416 en sy articuio 20 BIS.
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PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Licitacion Publica Expte. N°:

OBRA: MOVIMIENTO DE SUELOS Y NIVELACION DE
TERRENO PARA URBANIZAR

CARRIL VIEJO Y CALLE NUEVA — SANTA BLANCA - FRAY LUIS BELTRAN - MAIPU.-

GENERALIDADES:
DIRECCION TECNICA

Estard a cargo de la Direccion de Obras Publicas de la Mupicipalidad de Maip(. E! Contratista debera
tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentard las instrucciones de la Direcsion
Técnica, autorizando ia iniciacidn de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por tripticado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante #écnico Profesional habilitado por Institucion Profesional
correspondiente, gue estara perrmanentemente en obra, que verificara y controlard la calidad de los trabajos a
gjecutarse, siendo el responsable de los mismos.

POSTE PROVISORIO DE OBRA

Estara a cargo de la empresa la provision y colocacion de postes provisorios de obra para la
realizacion de la misma. Estos deberan ajustarse a las normativas vigentes tanto del Municipio come de Edemsa. La
empresa debera realizar todas las tramitaciones necesarias para la aprobacién de los mismos. No se le permitird a
la empresa tener alargues de cbra en zonas donde transiten peatones se debera tener especial cuidado en cerrar
permanentemente o cuando los trabajos lo requieran las zonas antes mencionadas. -

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

En cuanto al balizamiento, clerre v sefializacion de las zonas de trabajc, la empresa es responsable de
los materiales y de la obre en general, por lo que deberd, arbitrar los medios para que exista una vigilancia
permanente en la misma, cerrando el area de trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialando en tiempo
y en forma estos sectores , con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a cargo y cuenta exclusiva
de la empresa.-Debera cuidarse los fendidos de energia sléctrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona, teniendo en cuenta que el movimiento de pasajeros serd e! habitual de !a Estacién.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual e Sefializacion Transitoria. Son los que indican a los peatones y
eventuales conductores, la proximidad de algin riesgo. La carteleriz a utilizar sera disefiada por el Técnico de
Seguridad e Higiene de la emprasa contratista y semeterlo a la aprobacion de ia inspeccion de Obra.

Si en necesario, antes de ios inicios de obra, el contratista realizara el cierre perimetral de obra
con tela que permita {a visual hacla los distintos sectores con postes de madera con una altura minima de 2.00 m
segdn io indique la inspeccién, de tal manera que no permita el acceso de particulares a la obra, debera cumplir con
todas las exigencias y reglamentaciones vigentes. Como as! también plantear cierres de baja altura y movibles
cuande la circunstancia lo requiera. La empresa retirara el clerre una vez terminada la obra.- ;
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PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

REPLANTEC DE OBRA Y TAREAS DE TOPOGRAFIA

La Empresa contratista afectara un topdgrafo o Agrimenser con los equipos necesarics para que reslice
las tareas de replanteo de obra ¥ tareas de topegrafia de acuerdo a documentacion adjunta. Las tareas incluyen
marcacién de limites, estagueado de jos mismos, determinacién de niveles, el control ¥ seguimiento de la obra a
solicitud de Ia Inspeccion de Obra E) costo de esta tarea debe ser considerada en el rubre Gastos Generales de los
anélisis de precios,

ARTICULO 1: CARTEL DE OBRA

Ei contratista colocara en e lugar que indigue ia inspescién de obra, un cartel de cbra como se
indica en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizars en chapa metafica montadz en un bastidor
de madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas, El mismo serd retirado por la
empresa a la recepcion definitiva de obra, -

El cartel de Obra debers cumpiir con los requisitos municipales ¥ se consfruird con materiales
medidas, texto diagramacion, tipo y tamafic de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
CARTEL DE OBRA
Este trabajo se medird, certificara ¥y bagara por unidad reaiizado y aprobaca por la inspeccion  al
precio unitaric Contratado establecido para &l item.

El precio contractual sera compensacion total por la confeccién del carte! de cbra, estructura de
soporte, pintade, confeccion del texto vy diagramacién, colocacién, transporte y descarga, mano de obra,
herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier ctra operacién y/o material necesarig
para {a correcta ejecucion del itern en |a forma especificada. -

ARTICULO 2: LIMPIEZA DE TERRENO

Una vez ejecutado e replantec del terreno a intervenir se procedera a realizar |z limpieza de la
superficie eliminando malezas, arbustos, arboles, escombros y todo elementc ajenc al terreno natural,

Esta tarea se realizarg por medics manuales ¥ mecanicos retirando tode el producide fuera dal predio
de la obra,

La superficie tratada quedara iotalmente limpia y sin ningGn tipo de obstaculo para poder realizar la
tarea de topografia para fijar los niveles que formaran las distintas partes del terreno, como son calles, veredas y
terrazas de las manzanas donde se construiran las casas.

Terminadas las tareas de limpieza el terreno sera regado y mantenido himedo de forma tal que no se
levante peive en suspension durante ia gjecucién de todas las tareas gue componen la obra.

El Contratista sera el responsable de definir los niveles en funcién de los puntos de referencia y datcs
consignados en ios planos de documentacién técnica. Estos son aproximados, | Inspeccion de Obra los ratificara o
rectificara, durante la construccién, mediante drdenes de servicio.

Sera obligacion del Contratista solicitar directarmente el nivel correspondiente y los mismos seran
verificados por la Inspeccion, previa solicitud = través de! Libro de Notas de pedido,

El replanteo de |a obra seré efectuade por fa Erhpresa Contratista y la Inspeccian io aprobara a través
del libro de érdenes de servicio. Ai hacer el replanteo general se fijaran puntos de referencia para lineas y niveles,
en forma inalterable .Durante la construccion estos puntos seran conservados por el Contratista,

Et Contratista debera disponer en obra ¥ permanentemente todos los elementos de medicién ¥
nivelacién necesarios para verificaciones a realizarse por [nspeccién de Obra.
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En ef case que surjen dudas por la mata interpretacion de la documentacion Licitatoria, error u omisién
de datos en los planos, se solicitara a la Inspeccion de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no le dara 2 la
Empresa el derecho a solicitar el reconocimiento de mayores costos.-

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
LIMPIEZA DEL TERRENQ

Este trabajo se rmedira, cerificara Y pagara por unidad realizade vy aprobado per la Inspeccidn al precio
unitario Contratadc establecido para el ltem.

El precio contractual seré compensacion total por la tarea replanteo, limpieza de terreno, regado del
mismo, transporte vy descarga de lo producido, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible,
aditivos, etc. y cualquier ofra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma
especificada, —

ARTICULO 3: MOVIMIENTO DE SUELOS Y NIVELACION DE TERRENO

Una vez realizada la limpieza def terreno Y aprobada por la inspsccion se procederz a realizar el
replanteo de niveles de cada una de las partes que forman la obra, 0 sea calles, veredas y terrazas de las manzanas
donde se efecutaran las casas. Ei material que se produzca como consecuencia de las tareas gue se estan
ejecutando se colocars sobre el espacic gue formaré Iz manzana de forma tal de formar la terraza adecuada. Para
esta tarea se ocuparén los equipos adecuados y 1as supervises tratadas seran mantenidas permanentemente
himedas de forma tal de evitar la formacion de polvo en suspensisn.

Con la terminacién de cada tarea que compong el item se reaiizara la nivelacion y compactacion de fa
misma utilizando para tal fin los equipes para dar la humedad optima ¥ compactacion adecuada, como son rodillos
de vibracioén autopropuisado, rodilio neumatico autopropulsado y si fuese necesario por el tipo de suele, rodillo pata
de cabra. La superficie debe quedar lista para el uso destinado.

Una vez ejecutada la obra con los niveles definitivos queda material scbrante el mismo serd retirado
por la empresa contratista fuera dal predio de {a obra.
3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
MOVIMIENTO DE SUELQOS Y NIVELACION DE TERRENG
Este trabajo se medira, certificara ¥ pagara por unidad realizado y aprobado por la [nspeccién al precio
unitario Contratado estabiecido para el ttem,

El precio contractual seré compensacién tota por |a tarea replanteo, movimienio de sueios, regado de
la superficie, nivelacion vy compactade del terreno, iransporte y descarga de lo producido, mano de obra,
herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, efc. ¥y cuaiquier otra operacion y/o material necesario
para la correcta ejecucion del item en Ia forma especificada. —

ARTICULO 4: BALIZAMIENTO

La empresa es responsable de los materiales y de la obra en general por lo que debera, arbitrar los
medios para que exista una vigilancia permanante &n la misma, balizando y sefialando en tiempe ( de dia y noche)y
en forma los sectores de trabajo, son el fin de evitar accidertes, que de ocurrir éstos estaran a gargo y cuenta
exclusiva de fa empresa.-

ARTICULO 5: LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES

En general {a obra deberg mantenerse fotalmente limpia, libre de escombros, restos de excavacion u

otros materiales de construccion. -
Al finalizar fa obra, previo a la entrega y certificacion fina! de la misma se realizara una limpieza
total, retirando todo sobrante de material, equipos y obrador, debiendo la inspeccion aprobar la ta
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipd asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando se
efectlen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad e
Higiene Laboral (SHL) y fa iegislacién vigente en la materia. Fundamentado elio en las disposiciones y io establecido
por la Ley de Higiene y Seguridad en e} Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto estabiecer obligaciones, responsabilidades ¥ lineamientos generales y minimos
en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de |a Municipalidad de Maipi v todo ef
personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comun dependiendo en
cada caso de [a situacion particular generada por el ambiente de trabajc, el tipo y el andlisis de riesgos. Se pretenden
transmitir lzs obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencion de
accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A fos efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado en
'a legislacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

(9% Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

£ Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentaric 351/79 y
complementarios.

(8] Leyes Provinciales regulacoras de Higiene y Seguridad en ! trabajo, y Medio Ambignte segun
correspendan a la actividad que el contratista desarroliara,

0 Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.

Ley de Transito Transporte.

(N Cualguier otra disposicion, Resolucidn, ete., vigentes.

NORMATIVA

£ Normas Generales dei Municipic establecidas segin pliego,

(L Normas Especificas de Seguridad e Higiene L.aboral Higiene de la Municipalidad de Maipd,

e} Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto a! conocimiento y cumpiimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuestc por Ia municipalidad y por la Legislacicn vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

E! Contratista, en cumplimiento de los requerimientes que establece ia ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
¥y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/78) debera centar con un servicio encargado del traslado y
atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b} Servicio Médico centratade, mediante convenio con instituciones publicas o privadas,

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoys o prestacion y la
némina completa de prestadores médicos,

El servicio médice del Contratista daberg contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de
forma tai de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencior médica de urgencia una rapida respuestz de
emergencia. Para elio se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar
de trabgjo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacidén médico laboral (pre ocupacional actualizado),
que defermine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segin Io determinz la legislacién vigente.
Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del contrato. ’
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En caso de accidente se debers presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad ce Maipu
&l parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargadc de cumplir con los
requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y ia Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece Ia obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene
Industrial, permanente que se encargue de!l planeamiento, la coordinacidn, la supervision y el seguimiento de las tareas
diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integrai de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar jos trabajos, El Coniratista presentara, la némina del Perscnal afectado a |a obra, adjuntando
copia para ser entregada a la Inspeccitn de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

L Cantidad del personal.

H Nombres y Apeliidos.
¢ Domicilio.

H Funcién.

¥ Edad.

¥

Numero de Legajo Personal - Documento de identidad,
¥ Certificado de aptitud médica.

Ast mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito Y por las vias pertinentes, al municipio
tode cambio en su planta de personal, antes de que el o0 los Operarics comiencen a prestar servicios. Lo mismo se
requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra Ia responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal, debiendo
comunicar ai Municipio acerca de! programa, su contenide y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los ternas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencién de Accidentes,
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencién de incendios vy lucha contra el fuego.

+ o+ o+ + o+

Todo ello con relacién a la tarea 2 realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveers a su personai, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de desarroilar las
tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El perscnal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de
proteccion personal provistos, sera separado inmediatamente la zcna de trabajo. Se responsabilizara directamente al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocard distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una
rapida identificacién.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a disposicion de
la inspeccidn, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

obligacicnes que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como as/ también de comunicacién, confeccién
de la documnentacion y presentacidn ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la
Organizacion Ademés deberan hacerse cargo de la atencion médica de su personal, internacion, fehabilitacion ¢
indemnizacion, segtn corresponda. 1
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El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad de
horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andarnios, dispositivos de iiuminacion, herramientas y demas
elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de usc y de conservacion. Los mismos deberan
contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificades seran auditados por la Municipalidad
de Maipa,

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberén efectuarse siguiendo los procedimientos
establecides en la Municipalidad, debisndo tomar los recaudos para estabiecer métodos y sistemas de trabajo que
propendan & la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser: levantamiento
y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza ds equipos, tanques o recipientes que hayan contenido
productos quimices, u otros que puedan incidir en {a saiud de ios operarios, deberdn regirse por lag normas SHL
existentes en cada caso y las Instrucciones que al respecto se ordenen. Cuaiquier probiema en el procedimiento u
organizacién debera ser naotificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar Yy mantener actualizade ef LEGAJO DE OBRA, e! que debera estar
rubricade por ef Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maxime de la Obra o
Representante Técnico. Se habilitara un libro de drdenes de servicios (que puede ser el de la ingpeccién) donde se

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomar4 conocimiento y cumplira cor las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridag,
Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccidn Personal requeridos, de acuerde al tipo de tarea que realice serg
obligatorio.

+ Deberd usar |z vestimenta provista y no podra realizar |a tarea con el torso desnudo.

+ El persona! del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetandc las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentss de ignicién, en lugares donde se
almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista presencia
de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesge o no autorizados.

X No esté permitide preparar comidas, salvo que se efectiie an lugares expresamente autorizados por la
inspeccion del contrate o SHL,

x El personal del Contratista debers tomar conocimiente y cumplir con la politica general de alcoholismo
de fa Municipalidad.

x Esta prohibido introducir bebidas aicohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estade de ebriedad o bajc la influencia de
psicetrépicos, la que debera abandonar e lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de perscnal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo
a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esté prohibida la portacién de armas,

X Esté prohibido el uso de red de agua contrz incendios o elementos extintores de ircendios para fines
gue no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la
dependencia.

X Esta prohibida |2 tenenciz de znimales dentro de las obras vy alrededores en todo el ambito del
Departamento de Maipd, salve que el mismo fuera solicitado en el contrato,

X Ei personal se apegara z io normado en &l decreto 596/98 de la Municipalidad de Maips !
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DE LAS OBRAS

El orden y fa limpieza serdn factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, v una condicién
indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostardn absolutzmente todos los elementos de seguridad
coempatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion
contra caidas de objetos, de personas, maguinas, eic.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi también dejaré registro
sobre la determinacion del espacio necesario rara el desplazamiente de materiales, herramientas, maquinas y
estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacién {mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a8 la redonda, deberan ser mantenides fimpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de obstaculo
que pudieran ocasicnar accidentes. Para ello EI Contratista proveera, montara ¥ pcsteriormente retirarad las
sefiglizaciones eventuales parz advertir al situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o careles indicadores que permitan alerta debidamente del
peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de
sefialamiento.

Los carteles de sefialamisnto podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1.0 m de medidas minimas. en
fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor vy letras de fondo neqgro,

Para la sefializacién nocturna con cargles, se utilizard material retroreflectivo.
En horas nocturnag se utifizaran, ademas, balizas de (uz roja o amarilia.

l.as balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como dltime recurso, teniendo
en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia,

El contratista serd responsable de tener correspondienternente balizada la zona durante las 24 Horas todos los
dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberdn presentarse previo a comsnzar las actividades
contractuales,

Ei perscnal debe utilizar bandolera ¢ chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente,
ZANJEO

Si fuera necesario gjecutar zanias, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente
cuidado er considerar el tipo de terreno, su compactacién, la proximidad de rutas y calles, efc., adoptando en
consecuencia las prevencicnes correspondientes.

Las zanjas serdn correspondieniemente entibadas y contenidas sus mures para evitar desplomes.

Se deberd consuitar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
electricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se& mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de emergencia,
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda magquina que utilice E! Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, deberd poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes y
disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad,

Se deberan utilizar, en los trabajcs, herramientas en perfectas condicicnes de uso y retirar de los servicics
aguellos que no ofrezcan garantias a la seguridad,

Previo a ponerse en funcionamiente log equipo cuya fuerza motriz sea provista por un moter de combustion
interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e
Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de ia Municipalidad de
Maipd segiin correspenda y remitidza a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetiiénica, el equipc se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que se
presente ordenado, no interfiera fa libre circulacién ¥y no afecte las instalacicnes. Ef equipamiento y accesors deberan

cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes,
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Cuando se trabaja con soldadura o corfe oxiacetieno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debers tener la precaucién de que el equipo
generador se halle alejado cormo minimo 6 o0 7 m. {en direccién de la proyeccion horizontal) y en contra viento del donde
se realice e! trabajo, colocando ademas, en algan tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc,

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxices, etc. se tomaran las precauciones
correspondienies a cada caso. Se utilizaran log elementos de proteccion personal y se instruird al personal sobre Ios
riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiens Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa
informande a la Municipalidad de Maipd.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando frabajos, los mismos se suspenderan de
inmediato y se dard aviso al supervisor o responsable del 4rea para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elementc se dispondra en lugares accesibies para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demés elemento de curaciones de emergencia. El listado cde los elementos de
primercs auxilics sera referico por el servicio de medicina iaboral del contratista.{ Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiguines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatoria y
permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar ¥ tener instalados los dispositives de seguridad referidos a
proteccidn contra caidas de objetos ¥ de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de cabalietes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstéoulos y exentos de grasas, aceites o cualquier otra
sustancia que pueda originar caidas por resbalamientc,

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberdn estar en perfectas condiciones, sin
rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 80 cm y estar bien solidarizado al
andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el drea que fabora El Contratista, dara aviso inmediatamente de lo
acontecido y colaborara, a peticion, en la sclucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en e! siniestro en forma efectiva y a
disposicién del Municipio.

El personal deberd estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los
equipos con gue se cuenta.

Fuera del drea de trabajo, motivo de la prestacion, y en casocs de incendios, El Contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehicuios deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podré transportar personal en rmaquinas pesadas, tractores, grdas, metoniveladoras, guinches, etc.
Esta prohibido ascender o descender de los vahiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor deberd tener una habilitacion psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehicuios deben poseer, para circular, el certificado de revisién téenica, emitido por un taller habilitado por
la Secretaria de Transparte de Ia Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

8i por alguna razén se reslizara un pozo séptico, o de cualguier tipo, este deberd estar perfectamente
sefializade durante su ejecucién, su uso y luege debera ser tapado y asegurada para evitar accidentes—de HBLCETOS,
debiende dejar registro gréafico de la ubicacion. ]
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

En los trabajos de perforacién ¥ terminacién de pozos de cualquier tipo, cormno asi también cualquier operacién
que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, i contratista deberd ajustarse, ademas de las clausulas contractuales
de rigor, al cumplimiento de fas Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos ¢ actividades,
es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes de relacion
contractual, sino también de las disposiciones, ohligaciones y responsabilidades que fija ia presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que {as obligaciones de la
presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos,

Lz Inspeccion de! Municipio, los respensables de las dreas de trabajo o del ambito donde debe actuar los
Centratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién de la refacién contractual, interiorizar 2
E! Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos vy
cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta nrorma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntas anteriores, el Contratista estars obligado a cumplir todas las
normas de Seguridac e Higiene en ol trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No serén aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes ocasionados
en |a dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penatidades que resulten de las faitas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, ¥ en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a parir de la fecha de adjudicacion de !a obra y hastz la obtencion del
Certificado Fina! de |z misma.
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MUNICIPALIDAD DE CITAGION
MAIPJ ANALISIS TIPQ ikt
DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS | Hoja__de__Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM :
Cantidad |Precic
A MATERIALES Unidad por um Unftacio Monto
1
2
3
4
5
8
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum
. Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitario Monto
KB hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sus-ToTaL B $lum
Cl EQUIPOS Monto
TIPO Poten |valor |Amori gep‘" ¥lcombusti fLubri | Costo Rendi
cia Actual  |zacién toeapues bies cantes  [djario miento
HP $ $/dia $idia $idia $idia $idia umidia
5
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPCS SUB-TOTAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
!
GCOSTO DEL TRANSPORTE ISUB-TOTAL D $/um |
E|sSuB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $ium
F |GASTOS GENERALES = 1% de E $/um
GlSUB-TOTAL 2 = |E+F $lum
H |BENEFICIO = % de G $lum
| | GASTOS FINANCIEROS = %de G $/um
J {SUB-TOTAL 3 = [G+H+) $/ium
Kliva = % de J $lum
L |TOTAL = |J+K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escalz
UOCRA (u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondients
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MUNICIPALIDAD DE e —— #6
MAIPU Tiro? ™
DIREGGION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expta N*
OERAS PUBLICAS Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRG : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANG DE OBRA hS.

A MATERIALES ESPECIALADO OFICIAL omow | AvubanTE

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1 ) &)

3 SUBTOTAL

4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (78 ,53% de 3) {b)

5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

6 COSTO TOTAL UNITARIO (344+5)

L_____PRECIO UNITARIO ADOFTADD I I | i

Nota: el PRECIO UNITARIQ ADOPTADC no podré ser inferior al COSTC TOTAL UNITARIO deteminade en el punto N2 6,

(a}- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utiiizar un porcentaje menor
ail indicado

\
{B)- Los porcentajes que tomponen el Total Porcentual de costo de la mang de obra reflejan un promedic de los items que [o
conforman, ne pudiendo utilizar un parcentaje inferfor al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribugiones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social §,00%
3 Fondo de Cese Labora) 8,00%
4 Fo.De,Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccién 0,08%
5 Fendo de Investigacién, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
] Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
] Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%|
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mana de ohra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO
e i BV RENVIVINERATIVO

Cuando en el célculo del Costo de Manao de Qbra corresponda la Inclusion de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberén tener en cuenta, con el fin de determinar lz incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homolegado para dicho adicional preveé Iz forma de Pago en cuotas, en la determinacion de [a incidencia en el costo
unitario por hora se debers tener en cuenta [a mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de ia forma de
pago adoptada por la empresa.
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS. ,

OBRA: MOVIMIENTO DE SUELOS Y NIVELACION EN TERRENC PARA URBANIZAR

UBICACION: CARRIL VIEJO Y CALLE NUEVA - SANTA BLANCA
DISTRITO FRAY LUIS BELTRAN - MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.40 GO/GOo +0.10 LU/LUo+0.10 NE/NEo).

P: &s el precio de la oferta reajustada,
Po: es el precio de la oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente af mes de
ejecucion de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacidn.

GOo:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente at mes anterior ai
de apertura de la licitacion.

GO:  Precio final al publico del Gas- Off YPF, item N° 22002 de !a publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura ¥y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

LUo:  Precio final al pablico def litro de Lubricante Aceite Supermovil Y.P.F HD SAE 40, tambor por
205 lts, item N°® 22100, de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia,
Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

LU Precio final al plblico del iitro de Lubricante Aceite Supermovil Y.P.F HD SAE 40, tambor por
205 lts, item N° 22100 de Ia publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia,
Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de gjecucién de los trabajos.

NEo:_ Precio final de la unidad de Neumatico 1000 x 20 de 14 tefas, item N° 23101, de |a publicacién
del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de Ia licitacion.

NE:  Precio final de la unidad de Neumatico 1000 X 20 de 14 telas, item N° 23101, de la publicacién
del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucidn de los trabajos.
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ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS™

Dentro del sobre N°1 debers agregar:

Q) Debera presentar Evaluacion Econémica — Financiera (planilla Anexo || Ratios Financieros-Patrimoniales)
firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo i correspondientes al dltimo
balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la adjudicacion de |a propuesta.

Los valores correspondientes al pentitimo balance aprobado, seran solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo anterior,

cuando se observara la no presentacion del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO II- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Penuitimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Batance
Aprobado *(2)
SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=ali
Activo Carriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=alil
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
[NETO > = 1.700.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8 inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta.

* (2) A solicitud de la Administracién, deberd ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.




e

B T ey
Py IPALIDAD 1
: OE MAIBH i

FoLigp , ||
aby moed | 3.:-:,4,,.?%( Uy
:{fi?‘%tggla ol -{-‘.

CONSTANCIA DE VISITA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica Que el Sro ... en
representacion de la Empresa Constructora..........ooecvereoveeere oo
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una
visita al terreno en el que se llevaran a cabo las

OBRA: MOVIMIENTO DE SUELOS Y NIVELACION

TERRENO PARA URBANIZAR

—Carril Viejo y Calle Nueva, Santa Blanca- Fray Luis Beltran
Maip-

Representante de la Administracion

S DAME
Firma y Sello: ivector defGhms Poltices
Representante Técnico U e Maing
Matricula N°
D.N.L




