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SUB. DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
ELECTROMECANICO:

OBRA: Reacondicionamiento de circuito electrico.-

UBICACION: Paseo Los Leones, Departamento de Maipti.-

MEMORIA DESCRIPTIVA

POR CONTRATO

El presente proyecto tiene por objeto el reacondicionamiento del tendido
eléctrico subterraneo que alimenta las farolas encargadas de iluminar los espacios verdes de dicho
paseo. De esta manera se subsanara los defectos de la instalacion actual, surgidos como consecuencia
de la humedad durante largo periodo de tiempo y los hechos de vandalismo sufridos durante los afios
2019 y 2020.-

La obra consiste en el recableado de la totalidad del tendido subterraneo
reacondicionando las columnas existentes, hasta su registro de inspeccion, mediante cafieria
subterranea y demas protecciones mecanicas. El tendido contard con un conductor de puesta a tierra
encargado de interconectar las columnas y partes metalicas para crear un maliado de puesta a tierra. Se
instalara registro subtetréneo que permite un rapido recableado sin necesidad de zanjear de nuevo y
realizar derivaciones para ingresar a las columnas.-

La instalacion de nuevo tablero de protecciones que permite una mejor
distribucion de cargas y proteccion ante cualquier tipo de riesgo eléctrico. Instalacion de comando con
medidor propio para cumplir con la disposicién actual de EDEMSA.-

El reacondicionamiento de materiales que sufrieron dafios por vandalismo
sucedido en los Gltimos tiempos que incluye luminarias destruidas, columnas inclinadas con roturas en
sus bases y conductores cortados sin posibilidad de reposicion lo que deja actualmente al espacio verde
con grandes riesgos eléctricos. A su vez es necesario reponer 1as luminarias faitantes por hwrio, que
dejan zonas de penumbras.-
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Sub-Direccion de Obras y Mantenimiento Electromecanico-

OBRA: REFUNCIONALIZACION DE CIRCUITO ELECTRICO

UBICACION: PASEO LOS LEONES - DEPARTAMENTO DE MAIPU

PLANILLA OFICIAL - MATERIAL Y MANO DE OBRA

26/03/2021

it

Denominadi

Rotura de base de hormigon v retiro de columna existente, trabajos segin

pliego de especificaciones técnicas

$2.000,00

$ 120.000,00

&0

unid.

hincade de la columna en nueva base de hormigén

$ 1.50C,00

£ 90.000,00

60

unid,

Provisién y armado de base Hormigon H17/300 kg de cemente por metro
cibico, de 500 x 500 x 100 para columna existente. Segdn pliege adjunto,
Simil existente-

§ 3.500,00

$210.000,00

60

unid.

Provisién |, colocacion y conexidn de Luminaria conica LED tipo Italavia
lucera, estructura de aluminio inyectado, con acople 60 mm para columna,
iP 65, color 8000 K, petencla minima 75 W LED'S, Distribucion luminica
mediante lente TIPO 2x2  IESNA I multidireccional o simitar, vida atil
minima 50,000 hs, para espacios verdes. Segun pliego adjunto.

$30.000,00

$ 1.800.000,00

1200

mis.

Zanjeado de 0,70 de profundidad, tendido de cafieria tipo unitubo,
y tapado del mismo con los materiales ladrilio, arena y
correspondiente malla preventiva. Por metro lineal. Segun Pliego
de Especificaciones Técnicas.-

$ 1.150,00

$ 1.380.000,00

1400

mis.

Provisién y tendido de conductor subterraneo 4x2,5mm en cafieria
y columna con su conexion

$ 600,00

$ 840.000,00

80

unid.

Provision vy colocacién de registro plastice estanco para derivacion
de conductor subterraneo con conectores y curvas 45°

$ 700,00

$42.000,00

unid,

Provision y colocacion de fablerc metalico estanco con tapa y
contra tapa con fjacion a poste, provision e instalacion de 6
termicas fetrapolares 25 A y 6 disyuntores tetrapolares 254,
cafieria de bajada para 6 conductores y caia de registro minimo
30x30 para derivacién de cafieria, dotado de puesta a tierra
completa.

$ 50.000,00

$ 50.000,00

1400

mits.

Provision y tendido de conductor acerado desnudo para
interconexion de jabalinas 16 mm

$ 100,00

$ 140.000,00

10

1

50

unid,

Reacondicicnamiento de registro de columna Segun pliego de
espacificacicnes técnicas: termomagnetica, borneras, conductor
TPR 2x1.5, riel DIN, tapa, tornillos.-

$ 3.600,00

$ 216.000,00

15

unid.

Conexionado de Puesta a Tierra (existente) a columnas mediante
buién y cable de acerc/cobre de 10 mm, con su respectiva
preteccion mecanica, mordaza de conexion . Segun pliego ET.-

$ 2.000,00

$ 30.000,00

12

unig.

Provision & instalacién de comando de alumbrado pubiico, constituido por
su elementos eléctricos de automatizacién {contactor 380 v -50hz-corriente
de maniobra 90 Amp.) v proteccién (NH-TC 80 Amp por fase) con agarre
a posie mediante abrazaderas

$102.400,00

$ 102.400,00

13

unid.

Provision y colocacion (hincado) de postes segin Pliego de ET.DEQ
METROS DE LONGITUD.-

§ 7.500,00

$ 7.5600,00

14

unid.

Cierre total de ia plaza

$ 120.000,00

$ 120.000,00

15

unid.

Cartel de obra. Segln piiego de especificaciones cnicas

$23.000,00

$ 46.000,00

CON 00100

Total Costo de Materiales y Mano de Obra, Pesos:
CINCO MILLLLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS

$ 5.193.900,00

MUESTRAS: Se solicita fa presentacion de muestras del item: 4
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Sub-Direccion de Obras y Mantenimiento Electromecanico-

OBRA: REFUNCIONALIZACION DE CIRCUITO ELECTRICO
UBICACION: PASEC LOS LEONES - DEPARTAMENTC DE MAIPU

JDerominacisn

PLANILLA OFICIAL - MATERIAL Y MANO DE OBRA

Mérca oMogeldy:

Walerhitafic:

Rotura de base de hormigon y refiro de columna existente, trabajos

" Iseqin pliego de especificaciones técnicas

60

unid.

hincado de la columna en nueva base de hormigén

60

unid.

Provisién ¥ armado de base Hormigon H17/300 kg de cemento por
metre cubico, de 500 x 500 x 1000 para columnia existente. Segin pliego
adjunic. Simil existente-

80

unid.

Provisidn , colocacidn y conexidn de Lurminaria conica LED tipo Halavia
lucero, estructura de aluminic inyectado, con acople 80 mm para
columna, [P 85, color 8200 K, potencia minima 75 W LED'S, Distribucion
lumninica mediante lente TIPO 2x2  1ESNA [ multidireccional o similar,
vida Util minima 50,000 ks, para espacios verdes, Segln pliege adjunto,

1200

unid,

Zanjeado de 0,70 de profundidad, tendide de caferia tipo unitubs, y
tapado de! mismo ¢on los materiales ladrille, arena y corespondiente
malia preventiva, Por metre lineal, Segiin Pliege de Especificaciones
Técnicas-

1400

urnid.

Provisidn y tendido de conductor subtemaneo 4x2,5mm en cafieria y
columna con sy sonexion

o,

unid,

Provision y colocacion de registro plastice estance para derivacion de
conductor subteranes con conectores y curnvas 46°

unid.

Provision y colocacion de tablero metalico estanco con tapa y contra tapa
con fijacidn a poste, pravisién e instalacion de 6 termicas tetrapolares 25
Ay € disyuntores tetrapolares 25A, caileria de bajada para & conductores
y cafa de registro minime 30x30 para derivacion de cafieria, dotado de
puesta a tierra completa.

1400

unid.

Provision y tendido de conductor acerado desnude para intercenexion de
labaiinas 16 mm

10

&0

unid.

Reacondicionamiento de registro de columna Segln pliego de
especificaciones técnicas: termomagnetica, borneras, conductor TPR
2x1.5, riel DIN, tape, tornillos.«

i

unid,

Conaxionado de Puesta a Tierra (existente} a columnas mediante bulén y
cable de acerofcobre de 10 mm, con su respecliva proteccion mecanica,
mardaza de conexién . Seguin pliege ET.-

unid.

Provisién e instalacion de comande de alumbrade publico, constituide por,
su elementos eléclricos de automatizacion {contactor 380 v -60hz-
corriente de maniobra 90 Amp.) y proteccidn (NH-TQ 80 Amp por fzse)
con agarre a poste mediante abrazaderas

unid.

Provisidn y colocacién {hincado) de postes segin Pliegode ET. DE 9
METROS DE LONGITUD.-

14

unid.

Cierre total de la plaza

15

unid.

Cartel de cbra, Segin pliego de especificacicnes téenicas

Sub Total Costo de Materiales Pesos:

MUESTRAS: Se solicita la presentacién de muestras del item: 4

Se le comunica que serd evaluado por el drea solicitante en cuanto a la prestacién del servicio, insumo u obra y podra
acceder a los resultados de [a misma consultando en fa Direccién de Compras, Presupuesto y Licitaciones.

Firma oferente

Aclaracién de

Nompre y
Apellido

Deoc. Tipo y N

Domicilio

MUESTRAS: Se solicita fa presentacidn de muestras del item: 3

Firma profesional

Aclaracién de
Nombre y
Apeilido

Doc. Tipo y N*

Comicilic

$E DEBERA TENER ESPECIAL ATENCION AL MOMENTO DE LA PRESENTACION LO ESTIPULADC EN EL ARTICULO 8 DEL
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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Licit. PublicaNe:

Expte. No: /

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

osra: Contratacién de mano de obra con provision de materiales,
para re funcionalizacion de circuito eléctrico en Paseo Los Leones

dei Departamento de Maipu-,

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU.

UBICACION:  Paseo los Leones
ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucién de obra: Contratacicn de mano de obra con provision de
materiales para la re funcionalizacién de circuito eléctrico, segun detalle de planos técnicos, segin croquis de
ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios
y la ley Orgéanica de Municipios N°® 1079.-

ARTICULO 2: POCUMENTAGION:

La compra de la documentacidn se realizard en la Municipalidad de Mzipd, Calle Pablo Pescara 190 Maipq,
Mendoza,

En esa oportunidad debers fifar demicilio en el Departamento de Maipl a los fines de Ia notificacion de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL. CONCURSO

Fijese la presentacién de {as propuestas para el dia........ de. L de 2021, alas................, horas,
en ei Dpto. LICITACIONES de Ia MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion pasada la
hora establecida.-

ARTICULO4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CON 001100,

($5.193.900,00-)
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b) Plazo de gjecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma de! contrato.-

¢) Vaior de ia documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:

.............................. (o), SN cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d} Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generaies

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

f)  Reconocimientos de adicionales de obra: Se debers tener en cuenta lo previsto en el articulc 49 y

siguientes de |z ley de obras pdblicas.-

g) Reconocimiento de MAYCRES COSTOS: Se reconoceran mayores costos y/a variaciones de

precios, segin anexo adjunte.

n) Anticipo de Fondos: Anticipo de Fondos: Para la presente licitacién, no estd previstc otorgar

anticipos financieros. Solo seran evaluades si se presentan como oferta financiera alternativa y
solo en ef caso del oferente que merece la adjudicacién de su oferta basica, por ajusiarse a las
condiciones del pliego y ser la mas conveniente. En caso de ser ctorgade serad de aplicacion lo
establecido en el Art. 152 de fa ley de Administracién Financiera de Mendoza N°: 8706.

i} Acopic de materiales: Para la presente obra no estd prevista la certificacion de acopio de

materizles,

1} Registro de antecedentes de constructares de obra publica (RACOP): El oferente debers adjuntar

constancia de inscripcidn y habilitacion vigente de ia firma en el RACOP en lals espedcialidad/es y/o
Rubro/s especificado/s y con referencia expresa a la obra objeto de la presente contratacién (se
aceptara presentacion de original o copia certificada.-

K) Especificacion de! Rubro: especialidad y subespeciaiidad de la Obra especificada en el articulo 1,

segln codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Rubre 100 vy
especialidad 130 D.

v.01.13 %
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ARTICULO 9 ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y compstencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion. Esta acreditacion consistira en |a presentacidon de referencias de obras de similares
caracterfsticas ejecutadas por ia empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la fima del contrato, a Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. E plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacisn de los
trabajos el libre trénsity de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7:PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con ios valores globales, es decir, tomandc & la abra como una unidad {nc por
sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINAGION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de sejecucion determinados
precedentemente, sera del 0.5 % {cinco por mil} del monto de ia obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazc de garantia de Iz obra se establecs an UN {1) ANQ, =z partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULD 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en los Articulo NGmero 21 y 22 de la ley 4418, serd causal de rechazo de |a propuesta ia
no presentacicn de los andlisis de precios de cada uno ds los ftems que la componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberdn efectuarse conforme z los esquemas de las planiilas oficiales.-

ARTICULC 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articuio 7° del Pliego de
condicicnes generales de licitacién. La misma sera devuelia luego de constituirse ia garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato seré del 5 % (cinco per ciento), depositada en {a forma indicada en
el Art.26° de! Pliego de condiciones generales de licitacién, La misma sera devusita luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria.-

ARTICULO 13:FONDO DE REPARO

El poreentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento} de! monto a certificar, depositado en
la misma forma que Io indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. Ef mismo sera devuelto luego de constituirse el acta

de recepcidn definitiva.- /\
4
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ARTICULO 15 MOVILIDAD PARA LA INSPECC]ON

Coen la fimna del acta de Inicio de QObra, debera proveer una movilidad para la Inspeccion, un vehiculo diesel,
potencia minima 90 hp tipe utilitario modelo 2016 o superior, con capacidad para cinco personas, vidriado. Deberé ser
provisto con combustibles, lubricantes, permiso de manejc a personal de! drea designado y seguro total, sin chofer,
durante la gjecucién de la obra hasta |a finalizacisn de la garantia de obra. Al momento de firmar el acta de Recepcion
Definitiva de la Obra el vehiculo se devuelva ala empresa.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado ¥ los siguientes el contratista deberd acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido ¢l pago de los certificados, considerandose al contratista como Gnico
respensable de los dafios y perjuicios que tal suspension de page pudiera acarear.-

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la cefebracién de! Acta de Inicic de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcidn Provisoria, la contratista
debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto de $ 15.000.000,00
(pesos quince millones con 00/100).-

“
~,
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SUB DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO

Anexo: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS
Licitacion:

REFUNCIONALIZACION DE ILUMINACION MEDIANTE FAROLAS BAJAS ORNAMENTALES
CON MATERIAL Y MANO DE OBRA PASEO LOS LEONES. -
DEPARTAMENTO DE MAIPU

P =Po (0.40 M/ Mo + 0.40 L / Lo + 0.20 C1 / C10)
P: Precio de la oferta reajustada.
Po: Precio de la oferta basica.

M: Costo de mano de obra, jornal por hora del ayudante, publicado por area de costos del Area
de Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente
al mes de ejecucion de los trabajos.

Mo: Costo de mano de obra, jornal por hora del ayudante, publicado por area de costos del Area
de Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente
al mes anterior al de apertura de |a licitacién.

L: Precio final al publico de Luminaria completa, material simit a item N° 03 de planilla oficial de
obra de referencia. item a considerar N° 13770 de la publicacion del Area de Ministerio de
Economia, Infraestructura y Energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de obras.-

Lo: Precio final al publico de Luminaria completa, material simil a item N° 03 de planilla oficial de
obra de referencia. item a considerar N® 13770 de Ia publicacion del Area de Ministerio de
Economia, Infraestructura y Energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de la apertura de la licitacion.-

C1: Precio final al publico de conductor subterraneo de cobre, material simil a ftem N° 06 de
planilla oficial de obra de referencia. item a considerar N° 13116 de la publicacion del Area de
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente al
mes de gjecucion de obras.-

C1o: Precio final al plblico de conductor subterraneo de cobre, material simil a ftem N° 06, de
planilla oficial de obra de referencia. tem a considerar N° 13116 de Ia publicacion del Area de
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Gobierno de Mendoza, ¢ espondiente al
mes anterior al de la apertura de la licitacion.-
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LELAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 12 del
Pliego de Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 12 y 22y concordantes
de la Ley de Obras Piblicas N2 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y seglin
las especificaciones técnicas contenidas en el respectivo pliego.-

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion %
lugar de emplazamiento de la obra.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el
Departamento de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serdn abiertas en presencia de los
Funcionarios correspondientes, asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que serd
firmada por los asistentes al acto. Solo se considerarén las ofertas que se presenten hasta el instante de la
apertura del primer sobre; no se admitirdn modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las
propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones,
aclaraciones y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualguier
irregularidad observada en las ofertas presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado
por causas fortuitas y no hiciera posible la realizacidn del acto, éste tendra lugar el primer dia habil
inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de
presupuesto oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluird el
PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podré estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las
siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un cardcter definitivo).
b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, |a responsabilidad del Proyecto es de Lz Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion gue las condiciones o especificaciones particulares de cada
obra le impusieren.-

Come complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Plieges o por la Inspeccidn; estudios y ensayos preliminares v los pianos
de coordinacion en los gue se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de ,
control por parte de |a Inspeccidn. Tal documentacion podra ser requerida en cualguier momento, antes o durante la
ejecucion de |as tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de croquis

preliminares y/o planos generales.-
TN
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones v materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARRGLLARA EL PROYECTC COMPLETO conforme con las
siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procederd a la preparacion, confeccidn y presentacion de la documentacién completa de planos generales y de
detalles del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER
LA APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucidon del proyecto se ajustardn a materialas, dimensiones,
posiciones vy calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando |z ubicacién de los
elementos principales y accesorios o trasladéndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los
recorridos, asf como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el
anteproyecto, y 10s fines perseguidos segin la memoria descriptive v las especificaciones dei pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccidn podrd en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio estd indicada en el Art.
4 del Pliego de Condiciones Particulares de Carécter Legal.

ARTICULO S: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los
proponentes en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberén
comunicarfo por escrito a La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2} DIAS HABILES a
ta fecha de apertura de la licitacidn.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada dnicamente en la planilla oficial de
propuestas, escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante
técnico, selladas y en sobres cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas
con la anticipacion debida. En el sobre debera destacarse: ndmero de licitacién, expediente, dia y hora de
apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberdn acompafiarse
ineludiblemente con el detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podré ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos
o valores, segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las
reparticiones autarquicas y las empresas del Estado, fianza bancaria ¢ pdliza de caucidn. Las fianzas
bancarias ¢ seguros de caucidn deberdn reunir las condiciones bésicas determinadas en el Art. ecreto
Provincial N° 313/81.

GABRIEFCAMPANEL
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Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza,
debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguras de caucidn o fianzas bancarias (se deberan adjuntar
los originales a la documentacion licitatoria}, éstas irdn a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy
deberdn incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS
(o0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta cldusula en la pdliza ¢ fianza bancaria, serd causal de rechazo
de la propuesta.-

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a |a obra
como una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de
propuestas, escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante
técnico, selladas v en sobres cerrados, en el Departamento de Licitacienes ¢ enviadas por piezas certificadas
con la anticipacién debida, En el sobre debera destacarse: nimero de licitacién, expediente, dia y hora de
apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada item gue la constituya.-

Las propuestas se presentardn hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del
presente pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin
violarse, y que solo ostentara la individualizacién de la licitacién y contendra:

SOBREN° 1

a) Constancia de la constitucidn de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que
seréd devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la
obra.-

b} Lla declaracién que para cualquier cuestién administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la
jurisdiccién de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y
cualquier otro fuero que con posterioridad al acte licitatorio se creara.-

¢} taconstancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-
d) Lafirma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e} Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida
en el Sobre N° 2, de Oferta Bésica y Variantes.-

f}  Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

Aamtf. (.Aﬁ \NEBA
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Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contadar Piblico Nacional
(se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién,
conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que
acredite las facultades del firmante.-

Nota de Presentacién y Designacién del Representante Técnico de la Empresa.-

Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacidon tanto
de La Empresa como del Representante Tecnico para la ejecucidn de la obra objeto de la presente
licitacidn (se aceptard presentacion de original o copia certificada}.-

Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de {a Construccion
{IERIC} {se aceptara presentacién de original o copia certificada).-

Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Publica,
se debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra
Pablica (RACOP), seglin se especifique en el articulo N2 4 del Pliego de Cendiciones Particulares.-

Constancias de inscripcidn vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos
para financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucidn, certificacidn de trabajos y
espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.-

Nota con cardcter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de
Maipti donde seran vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con
motivo y en razon de la presente licitacion.-

SOBREN® 2

a)

b)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante", ésta deberd ser presentada en las mismas condiciones de la
propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado
del término "variante”,

Se agregardn ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) é b):
1, Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.-

2. Plazo de gjecucidn de la obra.-

3. Plan de trabajos e inversidn y cronograma general de obra.-

Analisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta. En lo relativo al costo de a
Mano de Obra, los Oferentes deberdn presentar la Planilla “Anexo Costo de la Mano de QObra”
utilizando como minimo la escala salarial del gremio gue corresponda, con los valores vigentes al mes
anterior a la fecha de apertura. Efvalor resultante para cada categoria sera el que luego trasladardn
a los Analisis de Precios de cada ftems.- TN
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ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo
anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisidn de las Garantias de Oferta, ¢ su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no
retina los requisitos establecidos en el articulo 7, a menos gue el inconveniente se subsane en el
momento de la apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 29 del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la

" propuesta LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los ftems que la
componeny LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse
conforme a los esquemas de las planillas oficiales vy siguiendo la metodologia indicada para su
determinacion.

4. Llano presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N2 8, inciso m).

Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados
dentro de los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra
rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de [o previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacidn y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta
evaluacion de la oferta, En ese caso, las presentaciones deberén ser cumplimentadas dentro de los DOS (2)
DIAS HABILES de la real notificacidn, en caso contrario e} municipio podra rechazar la oferta y el oferente
perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa
a lo proyectado oficialmente, las mismas serdn consideradas sélo en el caso de que el mismo proponente
haya presentado también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por
la comisidon de Pre adjudicacion de la Licitacidn.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establéese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o
previstas en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de.Obras Piblicas N2
4416, Decreto - Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 vy 1477/90, 8.706
Ley de Administracidn Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N2 135; y 5282 de Contabilidad
v 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIiAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser
automaticamente prorrogado intertanto no mediare manifestacidn expresa en contrario por parte del
mismo.-
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ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el
momento de la adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipdg,
Provincia de Mendoza, donde serdn validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se
practiguen con motivo y en razdn de la presente licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacidn, a los efectos de la celebracién del contrato
respectivo, debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipu, Provincia de Mendoza, donde serdn
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la
presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacidén de la propuesta queda perfecto el convenio entre La
Municipalidad y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera
la formalicen de convenios o contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el
presente pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo
comunicard por escrito en Mesa de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido
dicho término o después de efectuada la adjudicacion, aun cuando la misma se hubiera resuelto pasado los
sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo
correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE QFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean
de significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones,
a cuyo efecto se fijard dia y hora en que tendrd lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas
condiciones que la apertura inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se
advirtiera el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no
modifiquen las bases de la Licitacidn, podra resolverse su aceptacidn siempre que se encuentre presente el
interesado y/o persona con poder suficiente a satisfaccidn de La Municipalidad de Maip4, y hayan asentido
la mayorfa simple de concurrentes, caso contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o
impugnaciones que consideren conveniente, una vez terminada la apertura de sobres, las que deberéan
contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacidn y contratante de la obra La Municipalidad de Maipt.
El adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta
considere mds conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a
favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse prese mds de
una oferta por sector no impedira la adjudicacién si se la considera conveniente.-
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El precio sera sdlo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra
vélido el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, v la
adjudicacién se hara por el importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario,
no aceptdndose reclamos en otro sentido.-

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20%
(veinte por ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se
adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacidn se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato
respectivo, y constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIiPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que
se indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a [a presente. El tltimo certificado de pago tendra el
caracter de liquidacidn final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto
en la Ley de Obras Piablicas N2 4416 y sus modificatarias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando
estuviere previsto en El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata serd firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS
de efectuada la notificacion de la adjudicacién al adjudicatario. ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS
OFERENTES Las empresas deberdn demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion de
La Municipalidad. Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacidn, se procederd a la devolucion de las garantias de los
oferentes que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista deberd afianzar el
cumplimiento del mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de
GARANTIA CONTRACTUAL, que puede ser dinero en efectivo, titulos o valores segtin su valor nominal,
emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza bancaria 6 pdliza de caucion. Las fianzas bancarias 6
péliza de caucion, deberan reunir las condiciones bdsicas determinadas en el articulo 92 del Decreto
Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucidn bancaria que otorga la fianza, no tiene asiento oficial en
Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta
provingia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de

la obra.-
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Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e gt
se descontard el 5 % ({cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPAROD, y que se retendrd hasta la
recepcién definitiva en cardcter de garantia.-

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se
aplicara el mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo
54, previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente
al 100% del monto otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas
en el primer parrafo de éste articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizard al realizarse la recepcion
provisoria de la obra o al finalizar la totalidad de los desacopios.-

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran
a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberén incluir la siguiente cldusula obligatoria:

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA} ESTA COMPARIA DE SEGUROS -
(0 BANCO} ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, deberd
contar con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo,
debiendo el cesionario cumplimentar con lo estipulado en el articulo N¢ 8, Sobre N2 1 del presente pliego.-

ARTICULD 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estard obligado a
tener permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente
autorizada por la Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La
Municipalidad de Maipu de toda responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal,
asumiendo en forma total y completa toda responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su
personal como la declaracién antes mencionada deberan ser presentadas por el Contratista antes de
suscribir e} contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

Elinicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato,
en base a lo previsto en el articulo 23 del presente.-

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente deberd presentar copia de los
certificados, expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el
conocimiento de la ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua,
etc.-

Aliniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesion, replantec
y comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste altimo. Cuando la
inspeccidn no puede entregar la posesién integral del terreno donde se realicen las obras, o cuando
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ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de
Cardcter Legal .-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de fas obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que
formular a las mismas, se labrara acta de recepcidn provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista estd obligado a
mantenerla durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante
su uso normal, de la mala calidad ¢ de la deficiente ejecucion de la obra.-

Al no estar el contratista en posesién de {a obra desde la recepcién provisoria, no
estard a su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.-

Finalizado el plazo de garantfa, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular,
se efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAIJO, DE INVERSION

Se confeccionard considerando lo previsto en el apartado 3} del articulo 8 del
presente pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo
precedente, seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomando solo en
consideracién la parte de obra que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria serd proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizard la ejecucion de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.-

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de
la documentacion de Ja obra, ademas del libro de 6rdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.-

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serdn considerados por La Municipalidad como
personal del contratista. El Contratista presentara para aprobacidn de La Municipalidad una némina de los
subcontratistas que intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la
vigilancia y atencion de los trabajos que e correspondan.-

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo
alguno al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo
responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendrd en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad
sean necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista estd obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le
exija, en virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de
los siguientes hechos; a) falta de respeto a la inspeccion; b} desobediencia a la inspeccion; c) incitar a la
desobediencia a la inspeccién; d) dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra
causa que atente contra la buena marcha de las obras.-

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAIJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera
por cuenta del contratista, quien deberd preverlo al presentarse a licitacién.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera
mantener ese servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccién, la
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia
de La Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista estd obligado a velar por
la seguridad de tales elementos.-

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucién del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser
inspeccionado por La Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilio de
dicho depésito. El costo, la seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del
Contratista.-

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuniard a la
documentacidn licitatoria.-

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAIABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuniara a la
documentacidn licitatoria.-
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ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera
previsto, se deberd cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares
de Caracter Técnico qgue se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad
gue se adopten, serd reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcién de las medidas que
sugiera la inspeccién.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuard por
intermedio de la inspeccidn, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran
tendientes al cumplimiento del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicidn de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los
tres (3) dfas habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se
efectuara dentro de los primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones
de orden y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato ias
ordenes que en este sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda cobligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato
estadistico vinculado con 1a obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en fa misma, o el representante de éste debidamente
autorizado. No se reconocerd ningln trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes
dicha. Todos los problemas técnicos que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser
planteados exclusivamente ante la inspeccidn de la obra.-

ARTICULO 52: SENALIZACION DE OBRA

El contratista de la obra debera realizar y colocar sin cargo, en el lugar de la obra
el respectivo cartel de obra, segln detalles indicados en el croquis correspendiente, en lacantidad que se
solicite a fin de identificar [a obra en ejecucidn, impresion full color, con bastidores de maderg [ lado
menor y el material para su colocacién esta debera ser de:

Para obras menores a 52.000.000 se dispondra de 1 cartel, las d
de 2,00x4,00 mts
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Para obras mayores a $2.000.000 se dispondra de 2 carteles ,las dimensiones
serdan de 4,00x6,00 mts

Para obras mayores a $ 5.000.000 se dispondrdn de 2 carteles, uno con datos de obra y otro con infografia
de la obra.

A esto se le debe sumar carteleria de informacién de cortes de calle, precaucién y otros.La entrega del
material se debera formalizar dentro de los cinco (5) dias corridos después de haberse firmado el acta de
replanteo u orden de iniciacidn. Habiéndose vencido el plazo mencionado el contratista se hard pasible de
una multa diaria equivalente al uno por diez mil {0.01 %) delmonto de obra contratada. -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion
conforme a obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias,
eléctricas, de gas y cualquier otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacién es
condicibn necesaria para la confeccion y aprobacién de la certificacion final.-

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del trdmite de inscripcidn y habilitacién en el RACOP,
solo se otorgara la certificacion final de obra cuando [a empresa presente la constancia de inscripcion vy
habilitacién definitiva en el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RACOP).-

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecerd si corresponde
0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Serd condicidn
previa a la Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion
establecidos en la documentacién respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales serdn
provisionales y las sumas abonadas por este concepto serdn deducidas de los certificados que se expidan a
medida que se ejecuten los items respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los
efectos de la Certificacion el Proponente debera presentar los comprobantes de compra de los materiales
{facturas y remitos} y los mismos deberan estar depositados conforme establece el articulo 42. La
Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado previo a autorizar el page. La
INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de acopio, efectuara
el desacopio, conforme a [a incorporacion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra ejecutada.-

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS
Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta
un 5 % de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién

de priorizar la mano de obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de QObras Plblicas.-

A los efectos de considerar 1a radicacion de las empresas oferentes, se debe tener
en cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas N2 4416 en su articulo 20 BIS.-

GA. sl CAMPANEL
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: RE FUNCIONALIZACION DE CIRCUITO ELECTRICO
UBICACION: PASEO LOS LEONES — CIUDAD — DEPARTAMENTO DE MAIPU.-

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

El contratista deberd realizar el cierre total del espacio verde que evite ei ingreso de
personas ajenas a la obra en ejecucion, asi como también la visualizacién hacia el interior,
estara constituida por tela, malla, o lo determinado en comiin acuerdo. En caso de que se vea
afectado el cierre por motivo de falla estructural, deterioro por efecto climatico, u otro
motivo relacionado a la calidad del mismo la empresa debera realizar las reparaciones
necesarias las veces que se requiera.-

ftem 1;: ACONDICINAMIENTO DE BASE DE HORMIGON

El adjudicatario deberd realizar |a rotura y retiro de base de hormigon existente, de tal manera
de no dafiar la columna existente. :

Se debera realizar el trabajo metalirgico de realizar el corte de una “ventana” en la parte
inferior de la columna de manera de permitir el ingreso de cafieria una vez instalada en la base.
Se debera prestar vital importancia a la ubicacidn de las puestas a tierra existentes para no
fevantar las jabalinas o dafiar su instalacién.

Se realizara el hincado de la columna trabajada en base nueva con su aplomado.

item 2: BASE DE HORMIGON

El adjudicatario realizara la correspondiente base de hormigén y dado de hormigén de 0,20
metros de altura para columna existente a hincar. Debe permitir el ingreso de cafieria desde el
tendido subterraneo al interior de la columna de manera tal que se mantenga la proteccion del
conductor en todo momento y garantizar la posibilidad de recableado sin mayor inconveniente.

ftem 3: LUMINARIAS
PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS CONICAS ORNAMENTALES DOTADAS DE LED'S

En extremo superior de la columna, el Adjudicatario proveera y montara las nuevas
luminarias cénicas ornamentales a LED con distribucién luminica multidireccional mediante
lente TIPO 2x2 IESNA 1l o similar, potencia minima 75 w, flujo luminico minimo de 7.500 Lm, con
cierre hermético IP 65 o mayor y tulipa de policarbonato, de chapa pintada resistente a rayos
ultravioleta y a la corrosidn, dotada de componentes alta calidad y balasto acorde. La altura de
la base de las luminarias respecto del suelo serd de 3,5 metros lo mas uniforme posible. Se
debe retirar las luminarias y la totalidad de los materiales existentes a reconvertir y se
entregaran en la oficina de electromecanica mediante remito. Se le brindard prioridad a las
ofertas que cuenten con certificaciéon IRAM y comercializacié rcado nacional. A los
productos ofrecidos se les debera adjuntar documentation aftualizada qire exprese origen y/o
procedencia de fabricacidn y ensayos de parametros(elé€trices emitidos por entes nacionales
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reconocidos (IEC, UTN Tucuman; INTI, IRAM, etc.) de acuerdo a las normativas vigentes. Se
consignara en especial Potencia (W), vida promedio (h},angulo de apertura, limenes y grado IP.

En general las luminarias seran de forma “cono invertido” formadas por una base de
fijacion para acometer columna en la parte inferior didgmetro 60 mm, teniendo el mayor
didmetro en la parte superior.

Estas se vincularan mediante varillas de aluminio inyectado de manera de brindar
buena resistencia mecanica y estabilidad al conjunto.

La relacién de diametros entre el maximo y el inferior no serda menor a 6,5 no mayor de
7 para mantener la estética y el resultado ornamental deseado.

DATOS GENERALES

Las luminarias deben ser aptas para una tensién nominal de 220 Volts y frecuencia de 50
Hz. destinadas a la iluminacién de espacios verdes, deben tener capacidad suficiente para
cumplir con la iluminacién necesaria.-

Las luminarias deben resistir las inclemencias del tiempo y cumplir 1as condiciones de
seguridad eléctrica, resistencia térmica y mecdnica indicadas en las Normas IRAM AADL ] 2021y
12028. '

Las luminarias deben responder en un todo a esta especificacién y lo aqui no expresado,
a normas [RAM AADL ] 2021, J 2022, ] 2028 y sus complementarias.

Las luminarias deben soportar temperatura ambiente entre — 152C y + 452C,

Las [uminarias deben resistir la vibracidn ocasionada por el trdnsito vehicular, impacto
de granizo y fuerzas del viento.-

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

e (Carcasa

Es la parte compacta que contiene la totalidad de los elementos que componen I[a

luminaria.

Debe ser de Aleacidn de aluminio inyectado

Juntas: esponjoso de célula cerrada entre la base y la tapa. Los espesores deben tener relacién
con los esfuerzos a los que las piezas seran sometidas, siendo el espesor minimo 2 mm {en caso
de ser menor, la misma debe contar con un formato estructural que garantice la resistencia
mecdnica solicitada). No se admite la utilizacion de ninguna pieza de plastico que forme parte
del cuerpo. El didmetro de entrada de la luminaria para el montaje vertical columna debe
admitir manguitos de 60 mm * 4 con prisioneros metalicos del tipo embutido para fijacién de
luminaria y un tornillo autoperforante y/o pasante donde queden vinculadas las luminarias con
el extremo superior de la columna funcionando como medida antivandalica, ubicados en la
base de dicha luminaria.-

¢ Tapa
Es el cierre que asegura el grado IP y ademas protege a la unidad éptica de los impactos.
Deberd ser curva de aluminio repujado de 2mm de espesor como minimo mm (en caso de ser
menor, la misma debe contar conun formato estructural que garantice la resistencia mecénica
solicitada).
e Equipo auxiliar
Ei equipo auxiliar debe estar alojado en lugar estanco mantefiendo
montado sobre bandeja porta equipo extraible con sistemafle ag
¢ PINTURA
En todos los casos el material base de la luminaria debe lisd}, sin poros,
de fundicidén que afecten la estética, el buen funcionamieg@mﬁij@mﬁm&i{
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El proceso de limpieza y desengrase debe hacerse mediante un fosfatizado para lograr mayor
proteccidn contra agentes atmosféricos y mejorar la base mordiente.
La pintura interna y externa debe ser realizada mediante polvo de aplicacién electroestatica,
horneada durante un tiempo y a una temperatura como lo indica la técnica, asegurando la
dureza y la adherencia adecuada con un espesor minimo de 40 micrones color gris.
e VALORES LUMINICOS Y ENSAYOS LUMINOTECNICOS
Se debera presentar curvas polares de las luminarias ofrecidas
El oferente debe presentar la siguiente documentacion:
Folleto de la luminaria ofrecida firmado por el fabricante en original.
Garantia del fabricante no menor a 5 (cinco) afios, vida Gtil 50.000 horas
Datos técnicos garantizados.
Ensayo de “Resistencia al impacto de la cubierta o tulipa” (IK9 ARI}
Ensayo de IK
Ensayo de Calentamiento
Ensayo fotométrico (Realizado por un laboratorio oficial).
Ensayo de grado de IP 65 {Realizado por un laboratorio oficial)

En el caso de solicitarse en item aparte la provisién de luminarias las mismas seran entregadas
en Depdsito General de Servicios Pdblicos de la Municipalidad de Maipd, la totalidad es
destinada a la realizacion del mantenimiento correctivo de dicha obra una vez finalizado el
plazo de garantia y/o recepcién definitiva de la obra.-

-

ftem 4, 5 y 6: CONDUCTORES
PROVISION Y COLOCACION DE CABLES SUBTERRANEOQ

Para el tendido del cable subterréneo, se realizara una zanja de 0,70 m de profundidad. El
ancho de la zanja sera de 0,40 m para el tendido de un conductor. El zanjeo se realizara segln
las disposiciones municipales vigentes. El cable asentara sobre un lecho de arena de 0,10 m de
espesor. Sera cubierto en toda su longitud por una capa de arena de 0,15 m de espesor y se
protegera con una hilera de ladrillos comunes bien cocidos colocando malla advertidora. El
resto de la zanja se rellenara con tierra suelta bien apisonada humedeciéndola y
compactandola por capas sucesivas de no mas de 0,20 m de espesor. El zanjeo se realizara a
cielo abierto o por perforacién a medias, segiin las disposiciones municipales vigentes. El cable
se colocara en el interior de tubos (de fibrocemento, acero o PVC tipo “QR” apto para 6 Kg/cm?
o monotubo segun lo solicitado). El diametro interior de los tubos sera especificado en pliego,
con un minimo igual a 1,5 veces el didmetro exterior del cable.

Las juntas de los tubos se realizardn con una mezcla de arena y portland, cuplas roscadas o
anillos de goma, segun corresponda. En ambos extremos de los tubos se colocaran tapones de
estopa embreada o mortero impermeabilizado. Las juntas y los tapones deberan evitar
filtraciones. No se admitiran empalmes de conductores enterrados. En cada extremo se preverd
una reserva de 1 m de conductor enterrado en forma de omega, la conexién de los conductores
a la bornera que se encuentra en la columna de la farola se realizard con terminales de cobre
estafiado. En caso de verificarse dafio en la aislacidén del conductor subterraneo se debera
realizar el cambio de la totalidad del tramo.-

Se realizara el tendido de conductor subterraneo en cafierj
siguiente bornera de la columna aledafia sin cortes ni intérrup 5‘
as:

desde uha bornera hasta la
los empalmes se
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Se instalara a 20 cm del nivel del suelo una caja de registro estanco 10x10 frente a cada
columna de manera tal que permita realizar las derivaciones en cafieria.

Se realizara tendido de cafieria desde caja de derivacién hasta el interior de la columna
pasando por la base nueva de hormigén sin cupla o uniones de manera de dejar el extremo lo
mas préximo a registro de columna para permitir un facil recableado cuando sea necesario.-

item 7: TABLERO DE PROTECCION
TABLERO DE PROTECCIONES

Comprende la provision de los elementos solicitados mas los accesorios para su
instalacién, la colocacién de los mismos y las conexiones necesarias.

El tablero serd montado en poste donde se instalard comando de alumbrado publico.

Se debera realizar la cafieria de salida para tendido subterrdneo de los 6 circuitos
hasta caja de registro donde se realizara la derivacién de los mismos.-

Se realizara la instalacién de puesta a tierra completa a la estructura metdlica
instalada en postacion.-

item 8: PUESTA A TIERRA

Comprende la provision de material y accesorios, tendido y conexionado de
conductor desnudo acerado de 16mm. El mismo ird por fuera de la cafierfa interconectando las
columnas metdlicas para realizar un efecto de descarga a tierra.-

[tem 9: REACONDICIONAMIENTO DE REGISTRO DE COLUMNA

El adjudicatario deberd realizar el reacondicionamiento de los registro de las
columnas bajas, retirando todo material existente para ser ingresado en depdsito de le Sub
Direccion de Electromecdnica. Debera proveer conductor tipo TPR 2x1.5 desde registro a
fuminaria, riel din de al menos 4 mddulos, termomagnética de 6 A unipolar, bornera de
conexion con su correspondiente mano de obra para conexionado. Mediante bornera de
puesta a tierra se conectara con conductor acerado para realizar el interconectado de
descarga.-

Ademds debe proveer [a tapa de registro simil a original con los tornillos necesarios
para su agarre con sistema alem.

item 10: PUESTA A TIERRA

Comprende la provisién de accesorios y mano de obra para la realizacién de
conexionado de jabalina existente proxima a columna baja, la cual por hechos de vandalismos
sufridos la sustraccién de conductores, mordazas y demds accesorios.-

ftem: TABLERO DE ALUMBRADO PUBLICO

COMANDO DE ENCENDIDO DE ALUMBRADO PUBLICO
El Adjudicatario proveera e instalara comandos de atumbrado publico. Serdan armados segin
normativa vigente por empresa prestadora del servicio elécitico ED puestos por
materiales normalizados, contactor con bobina trifasica, gérr‘ ede aniot}ha 90 A, porta
fusibles tipo 00 y NH segiin consumo por fase, termo magnética uﬁlpolar de 6'A de proteccidn
wevtl CAMPANELLA Pagina 4 de 6
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de circuito de comando de bobina, fotocélula con base, bornera de 100 A con sus respectivos
terminales, cada uno ubicado en subestacién existente o postacién solicitada y a ser instalados
segun planimetria adjunta; realizar distribucién de cargas equilibrada. En los casos donde se
deba remplazar el comando existente, los materiales retirados de la obra deben ingresar
mediante nota con detalle de los mismos a Deposito General de Servicios Pablicos del
municipio. La ubicacion de medicién y comandos sera en poste cumpliendo con la CN 57 o la CN
58 respectivamente.

‘El comando se realizard por grupo de lamparas, con un méximo recomendado de 20 por fase
utilizando un contactor cuyo accionamiento se realizard a través de un interruptor
fotoeléctrico.
La contratista proveera e instalard la “Caja de comando para alumbrado publico MN 218 con las
borneras y el cableado correspondiente”.
. Tension nominal 380 V c.a.Categoria AC 1
Intensidad nominal: Segtin pliego, en funcién del numero total de luminarias a comandary de
la instalacién del contactor en la caja MN 218.
. Tensidon nominal de la bobina: 380V—-15%+ 10 %
. Frecuencia nominal: 50 Hz
. Tipo de mando: electromagnético. Vida util nominal mecénica: 10 millones de maniobras.
Las caracteristicas del interruptor fotoeléctrico seran:
. Tension nominal de lared: 220V -15% +5 %
- Intensidad nominal: 10 A
. Tiempo de retardo: 20 segundos
Niveles de operacién: Conexion: 10 lux + 30 %.
Desconexion: menos de 50 Lux.
. Rango de temperatura: - 302C + 50 C.
. Consumo propio en régimen permanente: 4 W.
. Sentido de orientacién claramente indicado.
. Conexionado y montaje apto para zécalo tripolar.
Los interruptores fotoeléctricos deberan poseer sello IRAM.
El z6calo tripolar responderd a IRAM AADL | 20-24. El contactor y las borneras se instalaran en
la “Caja de comando para alumbrado publico MN 218",
La alimentaci6n al sistema de medicidn - comando y hasta las fases de
la red de Alumbrado Publico se realizara con cable de cobre
electrolitico aislado en PVC, 1,1 KV, apto para intemperie, de 25 mm?
de seccidén, formacién: 7 hilos.
La conexién del interruptor fotoeléctrico y Ia bobina del contactor se
realizara con cable de cobre electrolitico, aislado en PVC 1,1 KV apto
para intemperie TPR, de 2,5 mm? de seccién.

Comprende cableado desde comando de alumbrado publico a tablero de protecciones
[tem 12: HINCADO DE POSTES

PROVISION Y MONTAJE DE POSTES DE EUCALIPTUS TRATADO EN SALES h=9mts

El Adjudicatario proveera e hincard postes de eucalipto con, tratamiento en sales de 9
metros de longitud y didametro superior minimo de 140 mny, en los lagares indicados en Plano.
Con profundidad de hincado 1.4 metros o lo determinado el/inspector al momento de

CABRIET CAMIPANEL
a/c de fa Sub Direccign de Obras
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realizar las perforaciones {generalmente 16% para postes de madera y 10 % para columnas), se
pintara con pintura asfaltica aislante la superficie del poste hasta los 2 metros desde su base.
Detalles constructivos, tratamiento quimico y conicidad segiin Normas IRAM 9530, 9531 y
9513.

INSPECCIONES DE OBRA

Por parte del municipio designara Inspectores que verificaran el cumplimiento de los
. requisitos aqui establecidos y labraran un Acta de trabajos realizados y notas de servicio a
realizar por la empresa. A los efectos de establecer el canal de comunicacion entre la
Inspeccion y la empresa instaladora, ésta deberd nombrar un Representante Técnico con titulo
habilitante. Cualquier cambio o modificacién de equipos o accesorios a instalar que hayan sido
aprobados por el municipio debera ser comunicado a la inspeccién quien autorizard o no el
cambio solicitado.

El oferente deberd poner a disposicion para el inspector eléctrico Municipal, una
movilidad con chofer para la realizacidn de dichas inspecciones en conjunto con el
representante técnico designado para dicha obra, para lo cual se pactara dia y hora con
anticipacion a los efectos de coordinar con el representante técnico, cuantas veces sean
necesarios las visitas a la obra en ejecucion {(al menos una vez a la semana).

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RECEPCION PROVISORIO DE LA OBRA

Concluidos los trabajos contratados, la Inspeccién procedera conjuntamente con el
Adjudicatario a efectuar las pruebas de funcionamiento y aislacién. De resultar éstas
satisfactorias, la Inspeccion procedera a recepcionar en forma provisoria la obra, hasta tanto
venza la Garantia Técnica especificada en Pliegos, extendiéndosele a posteriori el
correspondiente certificado. Todos los materiales que se hubieren desmontado, sobrado o
estuvieren en desuso, seran entregados por el Adjudicatario a la Municipalidad.

OTROS: Sera responsabilidad del contratista realizar el retiro de carteles, pancartas,
pasacalles y cualquier otro elemento ajeno a las instalaciones, no autorizadas por el municipio
de Maipu, que se encuentren adosados atados a las columnas o postes de alumbrado pblico.
Todos estos trabajos por parte del contratista se realizardn conforme a las directivas de la
inspeccién. La empresa debera contar en los vehiculos y personal que trabaje en la obra con
pecheras refractarias para los operarios y calcomania adhesiva o magnética con logo municipal
y una leyenda que diga “AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU”.

La empresa se harad responsable para la coordinacién y pago de aforos para la
contratacion de preventores viales del municipio. -

La empresa adjudicada debera aclarar de la disposicion de maquinarias propias o
contratadas por empresa terciarizada.-

Sub Direccion de obras y Mantenimiento Electromecéanico.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipa asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efecttien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en la materia.
Fundamentado eflo en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de MaipO y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido com(n
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legisiacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

E B

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351179 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segln correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

teyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BEBB

Cualquier otra disposicién, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA

[ Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.

€L Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maip(.

AN Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b} Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones pablicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya_tal apoyo o
prestacion y la nédmina completa de prestadores médicos. a/—_\

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operadione i
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado 0 Empleado que requiera aten i

una rapida respuesta de emergencia. Para ello se deberad presentar un p
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Departamento de
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Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacion médico laboral

(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

segin lo determina la legisiacién vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maip( el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decrete 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en eila labora.

DEl PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la nomina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.
Nombres y Apellidos.
Domicitio.

Funcién.

Edad.

Nimero de Legajo Personal - Documento de identidad.

e mm ome wEe o e

§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene 1a obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

Ef Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiréan:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.

+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.
+ Prevencion de riesgos laborales.
+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE L.OS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENT L
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus oféw@ CAMPANELLA

para lograr una rapida identificacion. de la Sub Direceién de Bhro.
- Mantenimiento Electromedénic

Las planilias de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operaric deberdHMNStRD, £ idie
a disposicion de la inspeccidn, en cuanto estas sean requeridas.

Departfamento de
Estudios y Proyectos de Electromecdnica




S ans
- FOLED

~NORMAS PARA CONTRATISTAS -

Pdgina 3 de &
ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacién, confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencién médica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacion, segln
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacidn. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipd.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones gue al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Represeniante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccién) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccidn técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal det Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de

trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables yio explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectde en lugares expresamente
autorizados por la inspeccidn del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con Ia
de alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcoholicas, de cualquier tipo, en |

Departamento de
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X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la

influencia de psicotrépicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes vio reglamento, esta
prohibida la portacién de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maip(, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de Ia Municipalidad de Maipa.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores ¥ lugares de trabajo, y
una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi
tambien dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello E| Contratista proveera, montara
¥ posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x1,0 m de medidas
minimas. en fondo bianco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5¢cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefalizacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como dltimo
recurse, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

Ei contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure Ja obra. Los elementos de sehalizacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEOQ

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes. i

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determynar la presencia
de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar danos a los misnios, i
personales, G

+ Mantenjimi ectromets
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En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maguina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberén contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maip( segln corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera fa libre circulaciéon y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de gue el equipe generador se halle alejado como minimoe 6 ¢ 7 m. (en direccion de la
proyeccidn horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipq.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios serd referido por el servicio de medicina laborai del contratista.{
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbatamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contrjilsta,
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergéncia:
riek CANMPANELLA

2/c de la Sth Direccion de Obras
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En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicién del Municipio,

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, Eif Contratista
prestara colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales vy
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, graas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debers ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacién y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacidn que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las
obligaciones emergentes de relaciéon contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsabiles de las areas de trabajo o del &mbito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de [a
relacién contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefalado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolie.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de ta presente norma o de
otra disposicién que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA -
La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de I:aéc:)yl hasta la
JAvnicl CANPANELS &

obtencién del Certificado Final de la misma.
&/t de ta SubDiréecion de Ois

' Mantenimiento Electromecanic
MUNICIPALIDAS DE 1400,

Depar'famenfa/ de
Esfudios y Proyectos de Electromecdnica




S.DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
ELECTROMECANICO

OBRA: REFUNCIONALIZACI

OND

E CIRCUITO ELECTRICO

UBICACION: PASEO LOS LEONES - DEPARTAMENTO DE MAIPU

DURACION DE OBRA:

0

;
$

00:

$156.817,00

$

T55.617,00°

5156.817,00

$.311.634,00.

$ 207.756,00

5.519.390,00

- $259.695,00 |

enl-enl-

T$779.085,00 |

15,00% - -

$ 415.512,00

~$1.194.507.00

23,00%

| $571.329,00 |

$4.765.926,00 )

CB4,00%

$ 623.268,00

p 2.389.194,00

. 12007 L

46,00%

1$:671.329,00.: |-

5:2.960:523,00 -

. 14,00%: -

-67,00% ...

$779.085,00

15,00%

72,00%

-$.4.618.693,00 . -

. 15,00%

5 363.573,00

§
$
$ 3.739.608,00
g
S

b 4.882.266,00

~7.00%

94,00%

S22 olm|~|o|alafols

:
E
~ $779.085,000 |
q
s

-$311.634,00 -

$ 5.193.900,00

e B00%

Cre 00,00%
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CURVA DE INVERSION
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N°
SUB-DIRECCION DE
DEOBRAS Y Expte N°
MANT. ELECTROMEG, P R ECIOS Hoja___de___Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad {Precio
A MATERIALES Unidad [ 21 Unitario Monto
3
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $ium
- Cantidad Precio
B MANO DE OBRA Unidad | Unitatio Monto
71 hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANQ DE OBRA sus-toTal. B $lum
C| EQUIPOS Monto
— Poten |valor |Amorti 2:”3;5 ¥lcombusti {Lubri  |Costo Rendi
cia Actual [zacion to: bles cantes |diario miento
HP $ $idia | $idia $idia $idia $/dia umidia
1
2
3
a
COSTO DE LOS EQUIPOS sup-TotaL C $lum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
!
COSTO DEL TRANSPORTE ISUB-TOTAL D $fum
E|[SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $fum
F |GASTOS GENERALES = 1% de E $ium
G|suB - TOTAL 2 = |E+F $/um
HIBENEFICIO = % de G $fum
| |GASTOS FINANCIEROS = %de G $/um
J[SUB-TOTAL 3 G+H+I $ium
Kilva = % de J $lum
L |TOTAL = [J¥+K Sium
COSTO UNITARIO ADOPTADO $/um

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por
UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales cerrespondientes.




/BN Maipﬂ_ i LICITACION
&y Municipio

==L Mendoza
SUBDIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N°

OBRAS Y MANTENIMIENTO ———
ELECTROMECANICO oja 1 de 1 Hojas

?
o

e

4
R

TIPO N

OBRA: INSTALAGION DE SISTEMA LUMINICO - RECONVERSION - SEMAFORQO TITILANTE UNIDAD DE MEDIDA

OFERENTE : (un}
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEN : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

QFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL OFICIAL AYUDANTE

1 SALARIO SASECO POR HORA + % ADICIONAL DE ACUERDO A
CATEGORIA (%)

INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (20% de 1) (a)
SUBTOTAL (1+2)
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (78,53% de 3) (b)

INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (¢}
COSTO TOTAL UNITARIC (3+4+5)

ol b |w]|

] PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: e} PRECIQ UNITARIO ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.

{*)- Para categoria OFICIAL ESPECIALIZADO debera adicionarse un 15%, para OFICIAL un 15%, para MEDIO OFICIAL un 10% y para
categoria AYUDANTE un 5%, segin lo estipulado por el gremio.

{a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicade.

{b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacién. Los porcentajes que le componen reflejan un promedio de cada
une de los ftems que conforman ia tabla. No se prodrd utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
Contribuciones Patronales Obra Social 5,00%

3 Fondo de Cese Laboral 8,00%

4 Fo.De.Co. 0,08%

5 Régimen Nacional de la Ind. de Ia Construccidn 0,08%;

& Fondo de tnvestigacidén, Capacitacién y Seguridad 0,16%

7 Feriados Pagos 5,93%

g Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%

9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
17 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en el caleule del Costo de Mano de Obra corresponda la inciusion de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
totai de 176 horas/mes.

Si ef Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacion de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuctas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma gé
pago adoptada por la empresa.

GABRIEL CAMIPANELLA,
afe de la Sub Direccién de Obras |
¥ Mantenimiento Electromecsnical
MURRTIPALIDAD DF MAIPC)

MUNICIPALIDAD
O BdA



CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el

en representacion de la empresa ..., Ha realizade en forma

conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al sector en el que se llevara a cabo la obra

de: REACONDICIONAMIENTO DE CIRCUITO ELECTRICO EN PASEO LOS LEONES:

Firma y Sello: firma del representante administrativo
Representante Técnico

Matricula N°:

D.N.L:



JAD LAMPAL&LA

2/c dgila Sub Direceibn de Obras
y Mantenimiento Eiectro?necénics
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