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OBRA: "PERFORACION DE REFUERZO ACUEDUCTO ZONA NORTE"

UBICACION: Ubicada en Calle Mallea s/N°, (esquina Juan B. Justo) Distrito Ciudad,
MaipU, Mendoza-, Maip0, Mendoza.-

La obra proyectada, estd ubicada en predio publico, perteneciente a
la Municipalidad de Maipu, sobre calle Juan B. Justo, del Distrito Luzuriagd., ¥ fiene
por objeto mejorar el abastecimiento de agud potable a los vecinos de la zona.

A continuacidén se hace una descripcion técnica descripfiva de los distintos

equipamientos & ejecutar:

A- PERFORACION:
La misma se ejecutard en la ubicacién sefialada en plano adjunto, vy
contard con las siguientes caractetisticas:
Se deberd considerar el transporie y dlistamiento de equipos. Obrador.
Cierres.
ARTICULO 1°) - TIPO DE EQUIPO

se utilizard equipo perforador sistema; ROTATIVO.-

ARTICULO 2°) - DIAMETRO DE CORIE

Se perforard con trépano de frescientos cuatro (3047 mm. de didmetro,
como MAaximo.- 3
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ARTICULO 3°] - PROFUNDIDAD DE LA PERFORACION

Se alcanzard una profundidad con la perforacién exploratoria  de
TRESCIENTOS (300} metros aproximadamente.-

ARTICULO 4°} - MUESTREQ

Se extraerdn muestras de las formaciones atravesadas cada DOS (2) METROS
de perforaciéon, y en cada cambio de ferreno. Las muestras serdn puestas a de la
inspeccién en bolsas de polietileno encajonadas, con indicacion clara de la perfora-
cién a que corresponden.-

ARTICULO 5°) - CRONOMETRAJE

Se tomard el tfiempo de avance de la perforaciéon cada metro,
elabordndose con esta informacién la planilla de cronometraje.-

ARTICULO 6°) - PERFILAJE ELECTRICO

Una vez alcanzada la profundidad senalada en el Articulo 4° se procederd a
ia renovacion total del lodo de inyeccion, a fin de redlizar el perfilaje eléclrico, con
determinacién de potencial espontaneo y resistividades lateral o normal, corta ©
larga, el cual serd ejecutado por personal y equipo provisto por el Contratista. Con los
resultados de este perfilaje y el perfil fitologico, la Inspeccién elaborard el programd de
entubacién, colocacién de fitros y cementacion a cumplir.-

ARTICULO 7°} - ENTUBACION

Se entubard con cafieria ciega de acero con costura de TRESCIENTOS
CUATRO CON OCHENTA (304,80 mm) de didmetro exterior y SEIS CON CUARENTA (6,40
mm) de espesor de pared desde superficie hasta los TRESCIENTOS (300) metros de
profundidad con un didmetro de 12" v CUARENTA (40} metros de ¢ Aerda FILTRO
RANURADO de TRESCIENTOS CINCO (305 mm) de didmetro exteriof. Las longi

Pieparé: Federico B4 Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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indicadas son tentativas y solo se considerarén para el cdlculo total de la oferta,
gjustdndose en obra al programa definitivo mencionado en el Art. N° 7. En todos los
casos debe preverse un framo final de TRES (3) metros de caneria ciegad, dei didmetro
correspondiente, con tapdn de hormigén en el exiremo inferior y este DOS (2) metros,
como minimo, por encima del fondo de la perforacién ensanchada. Los distintos
tramos de caferia serdn unidos enfre s mediante rosca o soldadura eléctrica, por
métodos aprobados previamente por Inspeccién. Los sectores de caferia de distinto
didmetro serdn vinculados con una reduccion absolutamente de estanca. B famano
de las aberturas de los filtros empleados serd fijado por la Inspeccion, de acuerdo ala
granulometria del acuifero. En superficie se anclara la cafieria mediante grampa o
abrazadera suficientemente reforzada, apoyada sobre perfles en una base de
hormigdn, cuyo diseno Y dimensionamiento hard el Contratista 'y aprobard la
Inspeccién de acverdo ala caferia entubada.

Una vez enfubado el pozo se confrolard la verticalidad vy el alineamiento de
ia cafieria. La primera se determinard por método de tiangulos semejantes, comiendo
un cdlibre de didmetro menor en DOS (2) centimetros al didmetro interior de la
caferia y el segundo, bajando hasta el fondo del pozo un cafio de und longitud de
DOCE {12) metros y cuyo didmetro interior de la cafieria entubada. El Conftrafista
podrd proponer ofros métodos de control que solo serdn utilizados si ta Inspeccion los
aprueba. En la verticalidad no se admitird una desviacion mayor del CERO CON DOS

(0,2%) por ciento.-

ARTICULO 8°) - CEMENTACION

Esta operacidon se efectuard por el método del tapdn y ventanas,
inyectando lechada de cemento de densidad minima de 1,6 kg/dm3, en la cantidad
necesaria para obtener un anilo de CUARENTA (40) metros por encima de las
ventanas de cementacion. El uso de aditivos en la lechada sélo podrd hacerse con
autorizacion de la Inspeccion.-

ARTICULO 9°) - ESTANQUEIDAD

Luego de un periodo de fragle de CUARENTA Y OCHQC [48) horas,
durante el cual no podrd realizarse ninguna operacion en €l p[ozcx se controlard la

[

|
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estanqueidad de la columna cementada, bajando herramienta de didmetro inferior
en UN {1} centimetro al digmetro inferior de la cafieria donde se encuentran las
ventanas y hasta DIEZ (10) centimetros por encima del tapdn de cementacion,
desplazando el lodo de inyecciéon con agua. Posteriormente y una vez sacada la
herramienta, se vaciard la cafieria hasta una profundidad de VEINTE (20) metros por
debdjo del nivel dindmico previsto y que indicard la Inspeccion. En estas condiciones
se observarda durante SEIS {6) horas que no haya recuperacion de nivel. De no ocurrr
asi. el Contratista deberd arbitrar los medios para obtener un cierre total del anillo
cementado.-

ARTICULO 10°) - PREFILTRO

En caso de redlizarse la formacion de prefittro arfificial, esta operacion se
efectuard colando la grava con circulacion en contracoriente de lodo de inyeccién
de muy baja densidad o por otro método gue proponga €l Contratista y apruebe la
Inspeccion. La grava d emplear serd seleccionada en tamano de acuerdo a Ia
granulometria del acuifero y deberd estar consfituia por particulas redondeaddas,
nunca lajosas ni aciculares, ser provenientes de yacimientos naturales y no contener
pizarras, arcillitas, calcdreos y/o yeso. El anillo de grava seleccionada deberd
prolongarse a lo largo de toda la columna de filiros ¥ hasta CINCO (5) metros por
encima de su extremo superior.-

ARTICULO 11°) - FORMACION ESTABILIZADORA

Por encima del anilio de cemeniacién o del prefiliro de grava, segun sed
el caso, se relienard el espacio anular enfre cafieria y pared del pozo con grava no
seleccionada, debiendo llegar esta columna hasta la superficie del terreno.-

ARTICULO 12°) - LAVADO DEL FILTRO

Se realizard con aguad impia coriendo et hidrdulico a lo largo de foda la
columna caferia filtro, durante CUATRO (4) horas por cada DIEZ (10) metros de filtro
colocados. Las descargas del"jet” no podrdn estar a mdas de DOS (2) certtime de la
superficie interior de la caheria.- /

|
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ARTICULO 13°) - DESARROLLO

Se hard por bombeo neumdtico con caferia de exiraccion o sin ella,
segun lo ordene la Inspeccién. Esta operacion se continuard hasta obtener aguad
clara, con un maximo de MEDIO (1/2) gramo de arena por cada lifro de agua
extraida o hasta que la Inspeccién lo ordene, en Caso que el desarrolio pueda
completarse con el equipo a instalar para el ensayo de bombeo, si este se realiza. Ei
compresor a ufilizar deberd ser de una capacidad minima de 10 m3/minuto de aire
liore con una presién de descarga de 7 kg/cm2.

cuando las caracteristicas del pozo lo hagan aconsejable, el desarrolio
del mismo podrd hacerse por cuchareo, si la Inspeccién lo autoriza, gjustandose alas
exigencias en lo que hace a su intensidad. En todos los casos deberdn tomarse las
muestras de agua gue solicite la Inspeccién y obtener los datos de produccion:
caudal, nivel estafico, nivel dindmico, depresion, por medios idéneos que aseguren la
mayor exactitud posible de los mismos. El nivel estdtico serd medido luego de un
periodo de reposo de VEINTICUATRO ({24) horas, si no se hace ensayo de bombeo.-

ARTICULO 14°) - ENSAYO DE BOMBEO

E| Contratista dispondrd e instalard el equipo de bombeo necesario para
realizar este ensayo de manera de obtener un caudal minimo, a régimen constante,
de DOSCIENTOS {200) metros cGbicos por hora o, en su defecto, hacer descender &l
nivel dindmico DIEZ (10} metros por debajo del nivel estdtico, como minimo.

El ensayo se efectuard a caudal constante, obteniéndose los valores del
abatimiento a intervalos adecuados para poder frazar la curva de depresidn. Se
continuard hasta lograr la estabifizacion del nivel dindmico, no pudiendo tener, €l
ensayo fotal, una duracidon menor de VEINTICUATRO (24) horas. Finalizado el mismo, se
medird la recuperacion, para dibujar fa curva correspondiente. El nivel estatico serd
medido luego de un periodo de reposo de TREINTA Y SEIS (36) horas, como minimo.

La evacuacion del agua extraida durante el desorrw serd por
cuenia y estard a cargo del Contratista. Una vez terminada” esta operacion, el
Coniratista retirard el equipo y dejard el pozo tapado con tapd 6 rosca o brida, ciega

—

CealT

Prépard: Federicd B Aprobo: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021

Pagina 5 de 12

MARTIH
7, SaniEnos
AAPL

NG, ROBE O MARCON
RIS
iRE OBRASY &
DIREGHON sD§r8 Tz‘{ 1%3

SUNICIPALIDAD DE MAIRY

TeC. GABH EL
Director de Glras ¥ S
MUNICIPALIDAD D




d MUNIGIFIO
MENDOZA

FO-085-01

MEMORIA TECNICA DESCRIPTIVA

Rev. 04

y el lugar de la obra perfectamente fimpio y iore de todo fipo de materiales, en
especial lodo de inyeccién usado, hecho lo cual, la Inspeccién procederd a la
medicién y recepcion provisoria de la obra, labrandose las actas correspondientes.-

B- CAMARAS
ARTICULO 1°) - CAMARA PARA ELECTROBOMBA.

Deberd ser construida en hormigén armado, con tapas metdlicas para
permifir su acceso. Deberd contar con los drenes necesarios para este tipo de
instalaciones. En plano adjunto se detallan caracteristicas de 1os accesorios d
colocarse en la boca de la perforacion: amortiguador, vélvula mariposa, curva,
etc., todos estos elementos bridados. El recubrimiento deberd tener un espesor
minimo de 400 micras, y el recubrimiento interno se deberd realizar con epox liquido
sin solvente.

Se deberdn disponer las borneras y accesos pard las tuberias de clorado.

ARTICULO 2°) - CAMARA PARA MEDICION:

Deberd ser construida en hormigén armado, con tapa metdlica para
permitir su acceso. En plano adjunto se detallan caracteristicas de los accesorios G
colocarse

C- CASILLA
ARTICULO 1°) - CASILLA PARA CLORADO Y TABLERO:

La casila estard compuesta de dos locales, uno para clorado y oiro
para depdsito y comando de tablero.
La misma se ejecutara de consiruccién fradicional, de ladrillo, vigas y columnas de
hormigén armado, y fecho de losa fal como se describe en el plano adjunto.
Siempre de acuerdo al cédigo de construcciones sismorresistentes de la provincia

de Mendoza. Se deberd proveer las canalizaciones para la instalacion elécirica,
ademds de tomas v llaves para tal fin.

Ademds, todas las aberturas deberdn contar con rejas de seguridad. \

Prepard: Federico\Becerra “=xftobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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D- PIPPING

ARTICULO 1°) - CANERIA DE IMPULSION:

Serd provista tuberia de acero sin costura para impulsion, y desagle de @ 6". El
acero utiizado para la ejecucion de la caferia deberd responder a las normas
ASTM A53/A53M-02 fipo E o §. Solo para el framo que desarrolla deniro de la
camara de electrobomba hasta el empalme a las tuberias de PCV, el recubrimiento
interno se deberd realizar con epoxi liquido sin solvente de un espesor minimo de 400
micras. La cafieria serd de PVC K10 didmetro @160 mm en los framos enterrados

que vinculan los descripios anteriormente de hierro golvonizado de 6".

ARTICULO °2) - ACCESORIOS:

Vdlvulas mariposas de @6” de las siguientes caracteristicas:

valvula Mariposa construidd segun normas API 609 y MSS $P-67-2002a, obturador
laminado y 100 % pulido, asienfo reemplazable con perfil envolvente fipo C anti
desplazamiento, eje pasante de una sola pieza el cual no estd en contacto con el
fluido, para colocar entre bridas ANSI B 16.5 Serie 150 / DINISO PN 10 -1 6~ JS 10K.
Modelo: FABRIZI AF09 Green Seal Wafer |

Face to face: APl 609 - 1SO 5752

Brida dé Acople para accionamientos: ISO 5211

Cuerpo: ASTM A 126 Gr. B

Obturador: AlSI 304

Eje: AlS! 420

§
)
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Perno cénico de anclaje Obturador: AlSI 304

Asiento: Acrilo Nitrilo

Accionamiento: manual a palanca de aluminio, con perno pard traba de posicion
retractil.

Didmetro: 3"y 6"

vélvulas de retencién de las siguientes caracteristicas:

vdlvula de Retencién Duo Check

Tipo Wafer para colocar entre bridas $-150

Cuerpo: Hierro Fundido

Discos: Acero inoxidable AlS] 304

Asiento: Buna N

Ejes y resortes: ACero inoxidable

Didmetro: 6™

Junta expansién eldstica Marca DINATECNICA, con bridas de acero galvanizadas
ANSI B 16,5 $-150. Didmetro: 6”

Vdlvula de escape de aire/vacio, cuerpo de Poliamida reforzada con fibra de
vidrio, flotador Polipropileno expandido, drencje salida 1 %" BSP, extremno Macho 2"
NPT

Mandémetro calibrado, caja inoxidable DN100 mm. rosca " con bafo glicering,

escala 0 a 6 Kg/cm?2.

E. INSTALACION ELECTROMECANICA
ARTICULO 1° \oso_ BA SUMERGIBLE:

NG i
OF} r"INAtCN Ch =¥
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La cual serd una electrobomba sumergible marca Grundfos modelo
SP215-7, motor MMS 10000 175HP rebobinable, con motor frifdsico 3x380V, arranque
directo, y serd colocada a 160 m de profundidad en la perforacién existente,
ubicada al término de la caferia de impulsion, la perforacion estd ubicada donde

describe el plano de proyecto.

ARTICULO 2°) - BOMBA PARA CLORADO:
Se utilizard una bomba tipo Grundfos modelo DDE 6.0-10-B-PVC/V/C,

con cauddl méximo de 5 I/h y una presion mdaxima de 10 kg/cm2. Se compileta el
equipo para clorado con el tambor de PYC de 200 litros y las tuberias de polietileno
(tipo cristal] y vdlvulas de acuerdo a los detalles de los plano de proyecto N°2

detalle “Detalie del sistema de dosificacion de hipoclorito de sodio”.

ARTICULQO 3°) - ACOMETIDA Y TABLEROS:

Deberd responder a lo que refiere a la capacidad y 1os gabinetes a la
normativa establecida por EDEMSA.
los tableros eléctricos deberdn contener fodos los dispositivos de maniobras,
interruptores y seccionamientos, como asi también 1os dispositivos de confrol de cada

uno de los motores eléctricos y demds consumos adecuados a la potencia instalada.

Respecto ala electrobomba, se deberd instalar.

Deberd incluir médulo para futuro comando a distancia.

Tec, GABRIEL MARTIN

BTN ' Director de Chias v Sary, Sanitarios
i i MUNICIPALIDAD D MAIPU
J 5 i
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F. NEXOS
ARTICULO 1°) - DE EMPALME A RED:

Se dejard en calle Mallea, una caheria de PVC de didmetro 200mm de
pPVC, finalizando con un tapdn como indica el plano N°1 en el detalle Planimefria
General. Se construird con tuberias de PVC, junta eldstica, clase 10 (K10},

Las valvulas esclusas existente es de hierro docfil bridadas, con compueria revestida
con neopreno. Las bridas deberdn ser las fijadas por Norma ISO, pintadas con epoxXi.
Se colocard la respectiva caja brasero de acero fundido o hierro doctil.

Los nudos serdn resueltos mediante piezas bridadas de hierro ductil, debiéndose
construir las camaras para valvulas esclusas e hidrantes de acuerdo al plano 1po
correspondiente establecido por la Municipalidad de MaipU.

Para la solucién de nudos se utilizardn piezas especiales de hierro doctil bridadas
(tee, adaptadores de bridas, reducciones, efc.). En las uniones de bridas se utilizardn
tornillos galvanizados con tuerca y dos arandelas planas de 5/8".

La inspeccién de obra, podrd solicitar que los elementos galvanizados sean
pintados con convertidor de éxido 0 pintura astaltica (a eleccién de la inspeccién).
Para la preparacion del tondo de zanja y primera tapada de caferia, se podrd
utilizar suelo del lugar, producto de la misma excavacion, que se encuenire libre de
piedras.

La tapada de ia caferia no podrd ser inferior a 1,20 m a intrados.

Todo €l material a utilizar, ser\c’i aprobado por i Inspeccion de Qbra de la Direccion

de Obras y Servicios-Sgnitarios:

Preparé: Federico Becerra Vigencidr69/04/2021
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Se balizardn zanjas y monticulos con carteleria y cintas de peligro, y por la noche

con sehates luminicas, G efectos de evitar accidentes.

ARTICULO 2°) - DESAGUE DE PERFORACION:

Tendrd su inicio a la saiida de la casilla de valvulas, desde la cual se
podran reafizar las maniobras corréspondien‘res. Serd evacuado a través de una
caferia de PVC K10 @160mm hasta la cuneta ubicada al extremo norte del recinto
como se puede ver en el detalle Planimetria. Se tendréd en cuenta las
especificaciones técnicas para canerias adjuntas en el pliego. La boca de salida
del desagle culminard en la parte superior de la cuneta, en la cual se colocard und
rejila con una tapa, la que luego s& podrd guifar cuando se lo requiera.

G. CIERRE PERIMETRAL
La presente obra incluye un cierre perimetral de cproximadomen’re 60 metfros
lineales, con un portén de vaivén de dos hojas,
La puerta de ACCesO peatonal se ubicara sobre calle Eduardo Mallea. La misma
serd de 1,20m de ancho. El Portén vehicular se deberd colocar sobre calle Lateral
de Juan B. Justo, pard que el personal de mantenimiento tenga acceso mediante
vehiculos pesados, siendo este de un ancho de 6,00m.
Para ambas la forma constructiva seréd con tela electro soldada y posies
galvanizados y pinfados. Tendrd todas las fijaciones necesarias para su fin.
En ambos casos confardn con llaves tipo fubo, lo cual se tendrd en cuenfa para su
disefio, previa aprobacion de la inspeccion.

Los elementos para su ej

Prepard: Federié
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e Malla galvanizada y pintada de 2,08 m x 3,00m x S5mm
e Postes galvanizados y pintados 60 x 60 x1,6mm

¢ Tapa para poste

» Chapa Modular para gjuste

+ Tuerca Ac. Inoxidable

e Perno galvanizado

o Platinas perforadas 15 x 15x 4" //\

e Brocas MR10

SR

TEC. GA KQEEL“ TARTIN
Director de Obitas y Sarv. pniterios
MUNICI PALIDADZE MAIPU

Prepard: Federico Becerra Aprobo: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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ARTICULO 1; OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto io establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 19 y 2° y concordantes de ia Ley de Obras
Ptiblicas N° 4418, cuyo detalle se acompafa en planilla de presupuesto adjunta, y segun las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un compieto
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del fiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para ia presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por ¢l Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Sclo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aslaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las oferias
presentadas. Si &} dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas v no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendréd lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto

oficial, planilia oficial de propuestas, planilia de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIQ de la
obra, que podra estar desarollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTWVO (plancs generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO {croquis prefiminares, planos generales, @squemas, efc.)

En el primer ¢aso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarralios y documentacién gue tas condiciones o especificaciones particulares de cada cbra
le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudics y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes ylo
cafierias, especificando los tipes de tendido, con ia precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacion podra ser requerida en cualguier momento, antes o durante la
ejecucién de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructives
compatibles con las condiciones de funcionamientc, estética y condicicnes de servicios minimos requeridos por el
proyecto y ! destina de la obra a construir.-
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En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones!

Previo -a 1a iniciacion de los frabajos y en un plaze NO mayor de 30 dias, e Cantratista
procedera a ia preparacién, confeccidn y presentacion de la documentacién completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y ei o Los Crganismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

Las condicicnes de ejecucion del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecte licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particuiares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por 1a inspeccion de Obra, respetando la tbicacion de los elemantos
principales y accesorios O trasladandclos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente ei anteproyectc, y 108
fines perseguidos segn la memoria descriptiva y las especificaciones dei pliego.-

Durante la marcha de ia obra, fa Inspeccién podra en cualquier momento solicitar ai
Contratista la gjecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

_
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L. MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del :
q

Pliego de Condiciones Particulares de Carécter Legal. i
[

ARTICULO 5. ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cuglgquier error o duda que advirtiesen los propenentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE }.iClTACION, deberén comunicarlc per escrito a
La Municipalidad con una anficipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a |a fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Gnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien iegible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En et
sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de aperiura.-

La cotizacién se efectuaré en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada uno de elios. Las cotizaciones para el sector deberan acompafarse ineludiblemente con el
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo &.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompaiara a su propuesta un deposito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficlal como minimo, que podra ser en efective {acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segiin su valor nominal, emitidos par La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria & péliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucidn bancaria que otorga ia fianza no fiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de Ios tribunzles de esta Provincia.

£n caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion ligitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU  y deberan incluir 1a
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANGIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/ MENTARIC DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"
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ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas sé efectuaran con fos valores globales, es decir, tornando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planiila oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representants técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nuimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinaci6n de los precios unitarics
y totales para cada item que fa constituya.-

Las propuestas se presentardn hasta ei dia y hora que se indica en &l Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados {1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacién de la ligitacidn y contendra:

Tl SOBRE N°1 :,..:.'.':f;.'l'- TR i

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada ia propussta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada ia obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de ja Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c} La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda ja documentacién.-

e} Constancia del pago de Sellado Municipal segun Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

) Anfecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con gue se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador Pablico Nacional (se
aceptaré presentacion de original o copia cettificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, ¢ cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

Ji] Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k} Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste Ia habilitacién tanio de La

Empresa como de! Representante Téchice para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

)] Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién ({ERIC)
(se aceptara presentacion de originai o copla certificada).

m} Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pebn de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcidn vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositive y previsional,

o) Plan financiers donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fue
financiar las obras durante el periodo que media entre la gjecucion, certificacion
cobro de log respectivos certificados de obra.
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Pl Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de MaipU
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiguen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase “variante", ésta deberd ser presentada en las mismas condiciches de ia propuesia
principal, en sobre separado con jguales inscripcionss que la anterior, pero con el agregado del t&rmino
"variante”.

c) Se agregaran ademas los siguientes dates por cada propuesta en los sobres indicados en a)o bk

1. Ntmero de personal permanente y fransitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de Ta obra.-
3. Plan de trabajos & inversién y cronograma general de cbra.

d) Andlisis de precios de cada uno de los items gue compenen |a propuesta,
£n lo relativo &l costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla "Anexo Costo de la
Manc de Obra® utilizando como minimo la escala salarial del gremio gue corfesponda, con los valores
vigentes al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el que luego
trasladaran a los Anélisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serén admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, % su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en €l articulo 7, & menos que el inconveniente se subsane en el momento de ia
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2, No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su fexto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANQ DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su deferminacion,

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).

. 1 0s restantes recatidos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentadoes dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto ficitatorio. En caso conirario &l municipio podra rechazar la oferta v el
oferente perdera ja garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio dei municipio sean necesarios para la correcta evaluacion
de 1a oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la
reai nofificacién, en caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y &i oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE
Si el oferente presentara ofras propuestas que signiﬁ‘}ym%ventajosa alo
proyectado oficialmente, Jas mismas seran consideradas sélo en et caso de que el rr}'smo proponente haya presentadc
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también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacién
de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Piblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorics 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién
Einanciera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (6D) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la aperiura del acto licitaiorio, a cuyo vencimiento podra ser autométicamente
prorrogado infertanto no mediare manifestacidn expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL. PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipt, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con mofivo y en razén de ia presente
licitacion.-

ARTICULQ 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacidn, a los efectos de la celebracion del contrate respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipa, Provincia de Mendoza, donde serén vélidas fodas las
notificaciones y difigencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criteric de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16; DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
piiego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escritc en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido diche término o después de efectuada ia
adjudicacién, ain cuando la misma se hubiera resueito pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hard pasible a lo establecide en &l articuio correspondiente a penalidades y multas, ejecutdndose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos 0 méas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su mento y cantidad sean de
significacidn, podra llamarse a mejora de precios entre jas propuestas gue se nallen en esas condiciones, a cuyo efecto

se fijara dia y hora en que tendra lugar ia apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18 OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas duranie el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre gue se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccidn La Municipaiidad de Maipu, y hayan asentido la mayoria/ simple de concurrentes, ¢aso
contrario los proponentes podran efectuar Jas observaciones y/o impugnaciones que éonsideren convenief{ce, una vez
terminada la apertura de sdbres, las que deberan contar en el acta respectiva.- ‘ !
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ARTICULO 19: ADJUDICACION

£s adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva ¢! derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asf también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de fos proponentes ni
cbligaciones a cargo de elia. La circunstancia de no haberse presentado més de una oferta por sector no impedira ia
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para fa decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en &l total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe que surja de muttiplicar las unidades cfrecidas por el precio unitario, no sceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta urn 20% (veinte por
clento) los ftems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudict.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard z los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firna de! conirato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de ia presente documentacion licitatoria .-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se harén a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que s2
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago tendré el caracier de
liquidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Qbras
Plblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL. CONTRATO

El instrumento de la contrata serd firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULQ 24; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demosirar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentss acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucién de fas garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26; GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUGION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segln su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, flanza
bancaria & pdliza de caucién. Las fianzas bancarias 9 péliza de caucién, deberan reunir las condiciones béasicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2084/04. Si la institucidn bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y cg(rg/pe,tend\a de los tribunales de

esta provincia. La devoludién de La Garantia Contractual, se efectivizaré al realizarse la recgpcidn prw‘s;o\ri\a de la obra.
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Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard ef 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDQ DE REPARO, y gque se retendrd hasta la recepcidn
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacidn de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y develuciones sefizlados precedeniemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacidn, el contratista debers afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepio de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucion de la Garantla, se efectivizarad al realizarse la recepcidn provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas irédn a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesidn del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decrete del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con [o estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a iener
permanentemente asegurado el personal que frabaja, en una entidad aseguradora debidamente auiorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracidn expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipd de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma totai y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Confratista antes de suscribir el contrate de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efeciuara dentrc de las 48 horas de la flrma del contrato, en
hase a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de |z obra, el cferente debera presentar copia de los certificados,
expedides por los entes  Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de feléfono, gas, energia eléctrica, agua, efc.

Al iniciarse las obras se iabrard un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienze de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste dltimo. Cuando la inspeccitn no
puede enfregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuande circunstancias especiales 1o
acensejen, pedra efectuarse la entrega de posesidn por tramo ¢ partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijaré
en el acta el tiempo de gjecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliege de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA
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Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccidn no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recapcién provisoria entregéndose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcidn provisoria de ia obra, el contratista estd abligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1) ARO reparando los desperfectas y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de |a deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar 2l contratista en posesién de la obra desde la recepsion provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plaze de garantia, si la inspeccion no tuviese cbjeciones que formular, se
efectuara la recepcién definitiva de |la obra.-

ARTICULOQ 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo & del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTC DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articuio precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomando sélo en cansideracion a parte de obra
que debid ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcional a gila.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizard la ejecucion de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de la obra, ademas del libro de 6rdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serén considerados por La Municipalidad como personat
del contratista. El Contratista presentaré para aprobacién de La Municipalidad una némina de [os subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subconiratos, no releva al contrafista de la vigilancia y atencidn de los frabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obiigaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de ta respensabilidad emergente del contrato, sino que éste es ef exclusive responsable ante el Estado.-

ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contrafista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista estd obligado a expulsar de |la obra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometide cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; e) incumplimiente con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de
las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombed o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quienjdebera preverlo al presentarse a licitacién.-

V.09/2015
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ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de aguaz, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULQ 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cueniz y cargo dei contratista y a juicio y directiva de [a inspeccion, la
construccién de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de perienencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en ef obrador. Asimismo el contratista esta obligade a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucién del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en [a obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista deberd comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho depdsito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo dei Confratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigan vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de cardcter téenico que se adjuntard a la documentacién licitatoria.

ARTICULC 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntaré a ia documentacién licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
espedificaciones fécnicas que aseguren una cormecta concrecion de las mismas. En el casc que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo espegificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que
se adjuntara a la documentacién licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la ingpeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacién entre el condratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccidn, estando abligado el primero a acatar las 6rdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48; MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizarad mensualmente, dentro de |os tres (3}
dias habiles siguientes al mes ai que se jecutaron los frabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias héabiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista geberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdc con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las drdenes gque en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligade a suministrar & La Municipalidad cu dato estadistico

vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese,

ARTICULO 51: EJECUC!C)_N DE TRABAJOS NO ORDENADOC POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELAGION TECNICA
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El contratista no obedeceré orden alguna, referente a la obra en ejscucion, gue no
provenga directamente dsi inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningln trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar e contratista con La Municipatidad deberan ser planteados exciusivamente ante la inspeccién de la
obra.- .

ARTICULO 52; CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
inspeccién, un cartel con las caracteristicas vy detalies indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replantec u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

E| cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corricos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipaiidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizadz |la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por plancs de arquitectura, sstructura, instalaciones sanitarias, eléciricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicién necesaria para ia confeccion y
aprobacién de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa gue se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripeién y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inseripcion y habilitacion definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Patticulares de Caracter Legal establecerd si
corresponde o no el acopio de materiales y en & caso de que corresponda, €l porcentaje del mismo. Serd condicion
previa a2 la Certificacion que los materiales acopiados respondan 2 las exigencias de aprabacion ¥ recepcion
establecidos en la documentacién respectiva. Los pagos que se efecttien por acopio de materiales seran provisionales y
ias sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los
ftems respectivos y por la cantidad de raterial empleado en los mismos.- A 108 efectos de la Certificacion el Proponente

debers presentar ios comprobantes de compra de los materiaies (facturas y remitos) y los mismos deberan estar

depositados conforme establece ! articuic 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme & la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
gjecutada

ARTICULQ 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para Jas empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5%
de los monios de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condician de priorizar la mano
de obra local, seglin lo estipulado en e} Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectcs de considerar la radicacion de las empresas oferentes, debe tener en

cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Purblicas N° 4415 en su articuio 20 BIS.

T_EC. ABRiELMAWéN
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Licit. POblica N°:
Expte. N°:

OBRA: “PERFORACION DE REFUERZO ACUEDUCTO ZONA NORTE"
UBICACION Calle Mallea S/N° (esquina Calle Juan B. Justo) Ciudad de Maipi, Maipa, Mendoza.-

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a ’Licitacién PUblica para la contratacién de manc de obra para la ejecucién de la obra:
“PERFORACION DE REFUERZO ACUEDUCTO ZONA NORTE” segun” segun detalle de planos técnicos,
segln croquis de ubicacidn adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos
reglamentarios y la ley Orgéanica de Municipios N® 107%.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizard en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190 Maipd,
Mendoza.

En esa oportunidad deberd fijar domicitio en el Departamento de Maip( a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO
Fijese la presentacién de las propuestas para el dia.........de.... v de 202, alas

horas, en la Subdireccion LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ningu
documentacion pasada fa hora establecida. -

ha
ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($29.973.196,60)

b) Plazo de gjecucion: Se establece el siguiente piazo de ejecucion de la obra:

[
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¢) Valor de la documentacién: El valor de fia documentacion licitatoria es de Pesos:
e (B }, sin cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detailan enel Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

g) Sistemade Contratacién: El sistema de contratacion establecido para la presente obra s por:

p=di=Aoml RELS LA A RN e e

f) Reconogimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta io previstc en el articulo 489 y

PEGUNOLIL I TTAMS s o B i

siguientes de la ley de obras publicas.-

g} Regonocimignto de MAYORES CQOSTOS: Se reconoceran mayores costos ylo variaciones de
precios.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente licitacion, no estd previsto otorgar anticipos financieros.

iy Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de accpio de
materiales.

i) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACQPY: &l
oferente geberad adjuntar la Constancia de Inscripcién y habilitacién vigente de Ja firma en &!
RACOP en lafs especialidad/es, subespecialidad/es y rubro/s especificados para la presente
contratacién, Inscripcién y Habilitacién en dicho registro, emitida por el RACOP y con referencia
expresa a la obra objeto de la presente contratacién (se acepiara presentacion de original o copia
certificada).

k) Espegificacion del Rubro, especiglidad vy subespecialidad de Ja Cbra especificada en el articulo 1
seadn codificacian de la Tabla de Especialidades confeccionada por €l RACOP:

» Especialidad: 100 Arquitectura

« Subespecialidad: 130 Urbanismo Redes e Infraestructura

« Particularidades: 130-B Cloaca @ sec. < 160mm

TE\GABRIEL MARTIH

Q LG, R hdle Obras y Serv. Sanitarips
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ARTICULO 5; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y compeiencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacibn. Esta acraditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajercs que circulan por la zona.-

ARTICULQ 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con Jos valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por
sectores o paries).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion deierminados
precedentemente, seréd del 0.5 % (cinco por mif) del mento de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9. PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir de
la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los ftems que la componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberédn efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas seré del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indica:r?n—ei-an-ia%:' 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacion. La misma serd devuelta luego de constituirse la garantia de adjudisacion.-

4
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ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrate serd del & % {cinco pot ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcidn provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto & certificar, depositado en
la misma forma que lo indica ol Art. 26 de las Bases de Licitacion. El misme sera devuelto luego de constituirse el
acta de recepcion definitiva.-

ARTIGULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del sequndo certificado ¥ los siguientes el contratista deberd acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributcs nacionales, provinciales ¥ municipales. Si no se diera cabai

cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, congiderandose al contratista como
{inico responsabie de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear. -

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la ceiebracién del Contrato, y hasta la entrega de Recepcién Provisoria , la Contratista deberé contar con
un Seguro de Responsabitidad Civil por dafios a 3° per un monto de $ 45.000.000,00 (Pesos Quince miliones con
00/100). Este Seguro quedara integrado al Contrato de Cbra

ARTICULO 16: MOVILIDAD

El Contratista debera proveer & la Inspeccién Municipal de movilidad hasta 60 dias posteriores, a la
finalizacion del ptazo de obra o la recepcion provisoria de obra (el mayor de los dos), la cual consistira de 1
(un) vehiculo tipo pick-up doble cabina, modelo afio 2015 o superior, con provisién de chofer, combustible
y elementos para su perfecto funcionamientos y disponibilidad durante 10 horas diarias incluidos dias no
habiles en la Administracion Pdblica. —

ARTICULQ 17: CARTEL DE OBRA

Ef Contratista debera colocar dos carteles de obra (4,00 m X 6,00 m), en la ubicacién que indique 1a Inspeccion. Este
cartel se complementara con ios carieles de sefalizacion (imx 1,50 m) a colocar en los frentes de obra (tal cual lo
sefiala las Normas para Contratistas) y de interrupcion de transito (2.40 mx 1.60 m).

Los colores de la totalidad de 1a carteleria debera ser consultada previamente a la inspeccion. Se debera consuitar
ademas los requisitos en el apartado *NORMAS PARA CONTRATISTAS” item "SENALIZACION. Se adjuntan copias

de los planos con Sus dimensiones en lo indicado como CARTEL DE OBRA.

Al finalizar la obra, foda 1a carteleria utilizada en obra debera ser entregada (sin cargo) a

Direccidén de Obras y
Servicios Sanitarios en perfecto estado de conservacion, tanto estructural gomo grafico.

r aprobada por la Inspeccién, en un plazeino mayor a 24 hs, dgsde la firma del Acta

- ROBERECR ¢ TeC. GABRIEL MARTIN
AN ' Diractor de Obrasly Serv. Sanitaries

O 16N DE GBRAY -
SA MUNICIPALIDAY DE MAIPU

DIREGCY
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER
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Rev. 04

ARTICULO 18: CARGO

Por otra parte, el Contratista debera proveer a 1z DIRECCION DE OBRAS Y SERVICOS SANITARIOS, sin carge
alguno para el Municipio, los siguientes elementos que quedaran en poder de la Oficina Técnica, una vez concluidas
las obras. Los elementos deberan ser entregados en el Acto de Medicién N° 2 de la obra:

Una Camioneta utilitaria cabina doble tipo WV Saveiro modelo 2018 o superior, con cubiertas nuevas,
mecanica y service al dia de enfrega. La Municipalidad de Maipl previo a la aceptacion del cargo,
evaluara e! estado general de |a movilidad.

La Contratista deberéa ofrecer a la Inspeccion la movilidad, antes de la entrega, para su aprobacion.

Preparé: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
COPIA CONTROLADA PaginaSde 5




FORMULAS POLINOMICAS PARA RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIG

Los términos indicados con subindices "a” corresponden al mes de ejecucion de los trabajos, y los
indicados con subindices “c” al mes anterior al de apertura de la licitacién.

EQUIPOS

Retroexcavadora

Kr = 0,34 E1a/E1c + 0,15 E2a/E2¢c + 0,33 E3a/E3c + 0,18 E4a/EAC

E1: MAYOP - item 25140 - Retroexcavadora s/neuméticos Pot. 100 HP - CAP. BALDE 1m3

E2: MAYOP - item 22200 - Grasa 62 EP YPE en tambores de 180 kg precio final al publico

E3: MAYOP - item 22002 - Gas-oil YPF (precio final al publico)

E4: MAYOP - ltem 22100 - Aceite supermévil Y.P.F.- HD-SAE 40, tambor 2051 (Y.P.F. Al pablico}

Camién Volcador
Kev = 0,28 E5a/ESc + 0,00 ESa/E6c + 0,06 E7a/E7c + 0,39 E8a/ESc + 0,21 E8a/E9¢c

E5: MAYOP - [tem 23001 - Camion de 9 toneladas, Gasolero, IVA 16%

E6: MAYOP - itern 23101 - Neumdticos 100x20 de 14 telas

E7: MAYOP - item 23300 - Lavado y engrase para camion 9tn

E8: MAYOP - item 22002 - Gas-oll YPF (precio final al ptblico)

EQ: MAYOP - ltem 22100 - Aceite supermovil Y.P.F.- HD-SAE 40, tambor 205! ( P.F. Al pablico)

Camidén Regador
Ker = 0,23 E10a/E10c + 0,05 E11a/E11c + 0,05 E12a/E12¢c + 0,45 E13a/E13c + 0,22 E14a/E14c

E10: MAYOP - ftemn 23001 - Camion de 9 toneladas, Gasolero, VA 15%

E11: MAYOP - item 23101 - Neumaticos 100x20 de 14 telas

E12: MAYOP - ftem 23300 - Lavado y engrase para camidén 9tn

£13: MAYOP - [tem 22002 - Gas-oil YPF (precio final al plblico)

E14: MAYOP - [tem 22100 - Aceite supermovil Y.P.F.- HD-SAE 40, tambor 2051 (Y.P.F. Al publico)

Cargadora Frontal

Kearg = 0,34 E15a/E15¢ + 0,15 E16a/E16¢ + 0,36 E17a/E17¢ + 0,15 E18a/E18¢c

E15: MAyOP - ftem 25101 - Cargadora Frontal Pot. 120 HP

E16: MAyOP - ltem 22200 - Grasa 62 EP.YPF en tambores de 180 kg precio final al piblico

E17: MAYOP - Item 22002 - Gas-oil YPF (precio final al publico)

E18: MAYOP - ftem 22100 - Aceite supermovil Y P.E.- HD-SAE 40, tambor 205i (Y.P.F. Al pablico)

Vibrocompactador

Kvc = 0,60 E19a/E19¢ + 0,40 E20a/E20c

E19: MAYOP - item 25301 - Martillo neumatico demoledor presién de trabajg
E20: MAYOP - ftem 22100 - Aceite supermovil Y .P.F.- HD-SAE 40, tambop205I (Y PR Al publico}

%

. \l Pagin
Tec. GABRIEL MARTIN

Direcior de Gbr\e&@ew. Canitarias
MUNICIPALIDAD DE MAIPY




FORMULAS POLINOMICAS PARA RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECI

Oficial Especializado

Koe = MO1a/MO1c

MO1: MAYOP - Mano de Obra — Oficial Especializado
Oficial

Ko = MO2a/MO2¢

MO2: MAYOP - Mano de Obra — Oficial

Medio Oficial

Kmo = MO3a/MO3c

MO3: MAYOP - Mano de Obra — Medio Oficial
Ayudante

Kay = MO4a/MO4c

MO4: MAYOP - Mano de Obra — Ayudante

MATERIALES COMPUESTOS
Hormigoén

Kh = 0,43 M1a/M1¢c + 0,115 M2a/M2c + 0,125 M3a/M3c + 0,08 Kcarg + 0,125 Ko + 0,125
Kay

donde:
M1: MAYOP - [tem 1003 — Cemento Pértland puzolanico, envases de 50 kg
M2: MAYOP - ltem 2001 — Arena mediana y gruesa
M3: MAYOP - item 2010 — Ripio zarandeado

Tre, GABRIEL MARTIN
Trector de Obiag y Serv. Sanitarics
PAUNICIPALIDAD DE Mail
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FORMULAS POLINOMICAS PARA RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PREC‘S FO;O ’-
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PERFORACION DE REFUERZO ACUEDUCTO ZONA NORTE

ITEMS A (A.1 al A.11): Perforacion

K = 0,35 M3a/M3c¢ + 0,35 M5a/M5c + 0.30 Koe

donde:

M4 : MAYOP - ftem 22002 - Gas-oil YPF (precio final al publico)
M5: MAYOP - ftem 3200 — Cafio acero SAE 1010 @ 12" x 6,4 mm espesor

ITEMB (B.1 y B.2) : Camaras

K = 0,25 Ko + 0,15 Kay + 0,25 Kh + 0,15 M6a/Méc + 0,15 M7a/M7¢ + 0,05 M8a/M8c

donde:

M6: MAYOP — item 3012 — Hierro nervado Tipo 11l (2400 kg/cm?2) 8 mm
M7: MAYOP — Item 3210 — Cafio estructural 50 x 80 x 1,6

M8S: MAYOP — ltem 18091 — Tableros enchapados fendlicos 18 mm

ITEM C (C.1): Casilla
Construccién de Casilla de desinfeccién y Casilla de Tableros, segun plano N°1
K = 0,25 Ko + 0,15 Kay + 0,30 Kh + 0,15 M9a/M9c + 0,15 M7a/M7c

donde:
M9: MAyOP — ltem 4002 — Ladrillon
M7: MAYOP — Item 3210 — Cario estructural 50 x 80 x 1,6

ITEM D.1: Pipping
Provision de cafieria de elevacion y desagiie de acero 6", rosca conica, cupla enchufada
e=5,60 mm en tramos de 6 m. Incluye montaje.

K = M5a/Mbc

donde:
M5: MAYOP - {tem 3200 — Cario acero SAE 1010 @ 12" x 6,4 mm espesor

ITEM D.2: Pipping:

Construccién de pipping en camara electrobombas y valvula de maniobras. Provision de
accesorios y montaje platina de apoyo, curva de salida, vélvula mariposa, valvula de
retencion, amortiguador, valvula de aire. Segin memoria descriptiva adjunta.

K = 0,65 M5a/M5c + 0,20 Koe +0,15 Kmo

donde:

M5: MAYOP - ftem 320 — Cafio acero SAE 1010 & 12" x 6,4 mm espesor

[
!
5‘:!,

Ao Tro. GABRIEL MARTIN
TR Cirectos da Ghias y Serv. Sanariol

PERRG Yt SERVISOD L AUNICIPALIDAD BEMAIPL

Plagina 3|5




FORMULAS POLINOMICAS PARA RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE

ITEM E.1: Instalacién Electromecanica:

Bomba para clorado tipo Grundfos modelo DDE 6.0-10-B-PVC/V/C y equipamiento en
sala de clorado. Incuye montaje.

K = 0,50 M10a/M10c + 0,20 M11a/M11¢c + 0,20 Ko + 0,10 Kay

donde:
M10: MAYOP — Item 12800 ~ Bomba centrifuga de 2 HP monofasica
M11: MAYOP — Item 12062 — Tanque de Polietileno p/agua aprobado 850 |

ITEM E.2: Instalacién Electromecanica:
Electrobomba Sumergible GRUNDFOS SP 215/7 con motor MMS 10000 175HP
rebobinable, para ser colocada a 160 m de profundidad.

K = M12a/M12¢

donde:
M12: MAYOP - item 12901 Bomba centrifuga 5,5 HP monofasica

ITEM E.3: Instalacién Electromecanica:

Provision, montaje y puesta en servicio: tablero eléctrico de acometida, medicion y
comando. Proteccion con arrangue suave y automatizacion de equipo. Ejecucidn,
canalizacion e instalaciones eléctricas y de desinfeccion. Gabinete s/EDEMSA.

K = 0,15 M13a/M13c + 0,25 M14a/M14c + 0,20 M15a/M15¢ + 0,15 M16a/M16c + 0,10
M17a/M17¢c + 0,15 Koe

donde: :

M13: MAYOP ~ item 13403 — Gabinete Tablero de 16 perfilada 55*110*32

M14: MAYOP — Item 13570 — Guardamotor T Siemens 16A

M15: MAYOP — Item 13521 — Interruptor Automatico Termomagnético 1°25A

M16; MAYOP — item 13001 — Cafio de Acero Semipesado p/iuz Dt 12,6mm

M17: MAyOP — ltem 13104 — Conductor Cu aislante plast. T. Pirelli VN2211; 35 mm2

ITEM E.4: Instalacion Electromecanica
Provisién de cable protodur (subterraneo) 1x150 mm2 de cobre, multihilo y empaime
termocontraible.

K =M18a/M18¢c

donde:
M18: MAYOP - item 13130 — Conductor Subterraneo, de cobre, aislac.PVC 3120+70mm

ITEM F (F.1) : Nexo de empalme y desagiie de perforacién

Provision de materiales y mano de obra para gjecucion de empalme de perforacion a
Valvula @200 existente mediante Brida espiga @200 JE K10. Incluye Reduccién de Hierro
ductil y Adaptadores Brida espiga, Malla y arena de 2da. Y desagile de perforacion en
cafieria de PVC@160mm JE K10 segun memoria adjunta.

K = 0,50 M19a/M19¢ + Of25M2a/M2¢ + 0,13 Kay +0,12 Kr

- Pagi
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FORMULAS POLINOMICAS PARA RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRE(

M19: MAYOP — Item 12330 — Cario P.V.C. @ 110 Clase 6 -K6- Agua
M2: MAYOP — ltem 2001 — — Arena mediana y gruesa

ITEM G.(G1): Cierre perimetral
Provision de materiales y mano de obra para ejecucion de cierre perimetral tipo Acmafor

3D, incluye malla galvanizada y pintada, Postes galvanizados y pintados y accesorios,
segun memoria técnica.
K = 0,20 M20a/M20c¢ + 0,40 Koe + 0,40 Kcv

donde: ) '
M20: MAYOP - [tem 3104 Chapa Negra Lisa N°20.

Nota General: Donde dice "MAyOP” debe decir "MEIYE”

Tec. GABRIEL MARTIN
[irector de Obras Woerv. Sanitanis
FMUNICIFALIDAD\DE PPl
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) ANEXO 4
PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS Rev. 04

OBRA: "PERFORACION DE REFUERZO ACUEDUCTO ZONA NORTE"

UBICACION: Ubicada en Calle Mallea s/N° (esquina Juan B. Justo). Distrito Civdad,
Maip0, Mendoza.

La obra proyectada, estd ubicada en predio publico, pertenecienie d la
Municipalidad de MaipU, sobre calle Juan B. Justo, de! Distrito Luzuriaga, vy tiene por
objeto mejorar el abastecimiento de agua potable a los vecinos de ia zona.

Todas estas tuberias deberdn tener sello de calidad IRAM.

Todos los accesorios (tee, cruz, adaptadores de PVC a brida, curvas, eic) a
utilizar en la construcciéon de nudos deberan ser de hierro ductil bridados pintados
con epoxi. La Inspeccion podrd autorizar la colocacion de curvas de PVC.-

Los iornillos a utiizar en la vinculacion de accesorios serdn de hierro
galvanizados de 5/8" (de la longitud adecuada), con tuercay dos arandelas. La
Inspeccién de obra podrd solicitar que los tornillos citados se pinfen con
convertidor de oxido o pinfura asfaltica.

Todos los materiales a utilizar en obra serdn fabricados bajo Normas LR.AM.
(con sello) y serdn aprobados por el Direccién de Obras y Servicios Sanifarios
(D.0.5.8.) de la Municipalidad de MaipU.

En el acto de firma del Acta de inicio de obra, la Conftratfista deberd entregar
muestras de los materiales a ufilizar en obra. Ademds, la Contratista deberd
exponer a la Inspeccién de obra, y previo al inicio efectivo de los trabagjos, os
carteles y elementos de sefalizacién a emplear durante la ejecucion de la obra. Se
deberd colocar el cartel de obra, previe al inicio de os frabajos.

REPLANTEQ:

El replanteo definitivo de la obra ejecutar se establecerd de acuerdo a los
planos de proyecto y previa consulta con los planos de instalaciones existenies, con
el objeto de determinar la solucion mds conveniente, econdémica y que presente

P

odrd ordenar Ia

menos probabilidad de modificaciones ulteriores. La inspecci

Preparo: Federico Becerra

f Aprobé: Roberto Marcon Vigenicia: 09/04/2021
’ {
COPIA CONFR
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Tec, GABRIEL MARTIN
Bitector de Obhas y Sarv. Senitaries
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PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS Rev. 04

ejecucion de sondeos previos, para deferminar definifivamente la existencia de las
instalaciones, que indiquen los planos y otras no anotadas.

En e acto de replanteo el Representanfe Técnico dispondrd de las
demarcaciones correspondientes G instalaciones de otros servicios existentes en la
sona de obra [teléfono, gaos, fibra Sptica, electricidad, desagUes residuales
domiciliarios y/o industriales, etc.). Ademds, deberd lograr la autorizacion de
instalacién de la nueva red en: Cruces de canales, cruces ferroviarios, calles de
jurisdiccion delaD.P.V., © la DNV~

EXCAVACIONES PARA CARERIAS: DIMENSIONES Y TALUDES:

Se ejecutardn ias excavacionss de acuerdo con el trazado ce niveles y
dimensiones sefalados en planos © con las instrucciones especiales dadas por I
Inspeccién. La apertura de zanja NO podrd adelantarse d mds de 100 mis. a la
colocacién de caheria y siempre se dejard en el fondo de todas ellas una capa
de terreno de diez (10 cm.) de espesor, por 0 menos, que se recortard solamente
al fiempo de colocar la caferia, construir fundaciones, etc.

Cuando el fondo de la excavacion fuera rocoso © con canto rodado, se le
cubrird con una manto de arena de 10 cm. de espesor como minimo.-

£l talud serd el necesario a fin de evitar desmoronamientos, siendo el ancho
en el fondo suficiente como pard permitir una correcta colocacion de las canerias
en un todo de acuerdo alas reglamentaciones vigentes.-

Se deberdn reaglizar 10s apuntalamienfos necesarios y tomar todas las
precauciones posibles, d fin de evitar desmoronamientos en las excavaciones.-

ANCHO DE LA EXCAVACION:

La excavacion de las zanjas para colocaciéon de las tuberias se redlizard con el
talud necesario para eviiar desmoronarientos o derrumbes. El fondo de zanja deberd
tener en todos los casos el ancho minimo reglamentario para permifir la correcta
instalacion de la tuberia, segun el siguiente detalle:

Caferia de PVC.

Didmetros menores de 160 mm: ..o 0,60 m de ancho de zanja.-
Didmetro  160mm e erereaaans 065m *“ *
Didmetro 200mm L rereaneaas 0,65m “ "

Prepard: Federico Becerra Abrobd: Roberio Marcon Vigencia; 09/04/2021

Teo. GABRIER MARTIN
Director de Gbiasy S, Sanitarios
RAUNICIPAL DAL DE WA
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Didgmetfro 250mm T e 0,70m “ " woow
Didmetro 300mm e ierenaens 0,75m * " oo
Didmetro 350mm UTURUTORRT ogom ™ * %7

La excavacion se hard mediante mdaquina retroexcavadora, feniendo en
cuenta las caracteristicas de los terrenos afectados.-

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las excavaciones deberdn mantenerse secas durante I ejecucién de los
trabajos. Se  deberd adopfar todas las medidas necesarias  para gvitar
inundaciones, sean aguellas provenienfes de aguas superficiales o de Qguas de
infiltraciones del subsuelo. Se colocaré seializacién diuma 'y noctuma en las
excavaciones, escombros, stc., que puedan significar riesgos © peligro pard el
trénsito de peatones y vehiculos.-

SISTEMAS DE TRABAJC:

No se impondré restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de
trabgjo o emplear para ejecutar ias excavaciones, ello deberd ajustarse a las
caracteristicas del terreno y a las demds circunstancias locales.-

La Inspeccion podrd exigir cuando asf [0 estime conveniente, ia justificacion
del empleo del sistema © medios determinados de frabagjo o la presentacion de los
cdlculos de resistencia de 103 enmaderamientos, estibaciones y tablestacadas, d
fin de tomar la infervencion correspondiente.-

En las excavaciones en tinel, por la naturaleza, especial de esta clase de
excavaciones, se extremardn las precauciones tendientes a evitar accidentes ©
peligro para el personal que trabaja en las obras, debiendo cumplir estrictamente
las leyes y disposiciones que figen la ejecucion de “trabajos en lugares insalubres’ .-

El Representante Técnico de la Contratista, tomard todas las medidas que
considere necesarias para evitar accidentes cuando al redlizar la excavacion
hubiera peligro inmediatc © mediaio de derumbe de la zanja o dahos d
construcciones proximas. En todos los casos 1a responsabilidad  civil, cafocs
econdmicos y de toda indole que pudieran ocurrr con motivo ejecucién'de

Prepar6: Federico Becerra 1 Aprobd: Roberio Marcon Vigencia: @9/04;’2021
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PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS Rev. 04

los trabagjos, es responsabilidad exclusiva de la Empresa Constructora y suU
Representante Técnico.-

INSTALACION DE LA CANERIA:

Almacenar y manipular &l cano de manera de evitar gque el mismo se dafie.-

Inspeccionar cuidadosamente cada cafio, en particular para asegurar que
no esté dafiado anfes de su instalacion.-

Cuando es instaiado en una zanja, el cano puede desviarse en la junta, para
evitarlo seguir un radio MiNimo recomendado por el fabricante para la ciase, tipo.
rasante, espesor de pared, tipo de junta y didmefro del cafio en particular, de ofra
manera, hacer cambios en la direccién con accesorios adecuqdos.-

los cafios deberan ser bajados por separado Y ensambiados por el
instalador denfro de la zanja, pard evitar cualguier deformacién que puedda
sobretensionar o flectar Ia caferfa mientras es bgjada, © que s€ impongan
tensiones excesivas sobre las juntas.

Se deberd instalar la cafieria dentro de un cafic camisa de acero sin costura
en todos los cruces de calles, cauces de riego, ferrocarit U otro obstéculo se
interponga en el procedimiento normal de zanjeo.-

La superficie interior del revestimiento no debe causar dafio alguno al
material de la cafieria, cuando el mismo es introducido dentro del revestimiento.-

Las piezas se colocardn siguiendo las mismas técnicas que la cafieric y de
acuerdo ¢ los planos fipo de i Municipalidad de MaipU.-

Cuando se construyan conexiones domiciliarias las mismas se regiizardn en
forma conjunta con lared disfribuidora.

Cuando por cualguier causa se interrumpa la colocacién de tuberia, 1a
extremidad de la misma y de las plezas especiales deberdn ser obfuradas con un
fapdn de P.V.C. pard evitar la entrada de cuerpos extranos y/o animales.-

PRUEBA HIDRAULICA:

Una vez instaladas la red distribuidora y las conexiones externas domiciliarias,
serdn sometidas a presion hidraulica de prueba de 1,5 veces la presio ominal de

Prepard: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS Rev. 04

trabajo durante 15 minutos, como minimo. Si alguna junta o cafio causara
pérdidas, se realizard una marca en el mismo, luego se descargard la caferia y se
reparardn las parfes defectuosas.- Una vez transcurridos los 15 minutes, se podrd
realizar el relleno fotal de la zanja para volver a probar la tuberia a zanja fapada.-

Los cafios rofos o los que presentan grandes pérdidas seran reemplazados.
Corregidos los defectos que revele esta prueba, se la repetird hasta obtener un
resultado satisfactorio a juicio de la Inspeccion. La prueba hidrdulica serd reclizada
a la presién que se indigue en los pliegos parficulares, y UnaG vez constatado gue no
existen pérdidas, se procederd al relleno de las zanjas.-

Se observardn en general, fodas las reglas del arte de buen construir.-

ASIENTO DE CANERIA Y RELLENO PRIMERA ETAPA:

La caferia apoyard sobre una superficie continua, lisa y libre de piedras. Se
utilizard arena de segunda calidad pard consiruir ia capa de asiento de caferia.
La Inspeccién podrd autorizar suelo naturdl, provenienie de la excavacion.

El espesor de la misma serd de 0,10 mis. y su ancho segUn especificaciones
técnicas de fa Municipalidad. No se permitird en obra disminucion de estas
medidas.-

Con este mismo material se efectuard el rellenc de la primera etapa, hasta
0,30 mts sobre el extradds del cano.-

La inspeccidn de obra podrd autorizar la ulilizacién de suelo del lugar
{producto de la excavacion) pard la construccién del asienfo para la caferia y la
tapada de primera etapa.

RETAPADO:

Se proseguird con el relleno de ld zanja en capds No MAayores de 0,20 mis
utilizdndose suelo seco.

Los suelos a ufilizar deberdn ser aprobados por ld Inspeccion, debiendo estar
libres de escombros y de piedras retenidas por el tamiz de 1/2” (una pulgadag) .-

En caso de no existir en el lugar, un estrato de suelo carente de canfo
rodado (tierrq), se utilizard para refapar: arend de segundd.

Preparé; Federico Becerra

Aprobo: Roberto Marcon Vigencia: 0(’23104/2021
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A una profundidad minima de 0,50 m {respecto a Ia rasante definifiva de
calle o vereda) se colocard la malia de adveriencia vy deteccién [con dos
alambres) para redes de agua (color azul}.

TAPADA MINIMA:

La tapada minima de Ia red distribuidora serd de 1,20 m en calzada, con un
minimo en casos expresamente autorizados de 1,00m. En vereda serd de 1,00 my
0,80 m respectivamente.-

Para el caso de las conexiones axtermnas, en la zona de cunetias deberdn tener
una profundidad de 1,00 my en vereda 0,80 m.-

Antes de proceder ala tapada, se verificard gue los cafios asienten en toda
ia longitud del fuste.- '

INSPECCION OBLIGATORIA:

Los frabagjos no podrdan iniciarse, sin previa autorizacion escrita (Acta de
Inicio) de la Direccion de Obrasy Servicios Sanitarios de la Municipalidad de MaipU.
Se encontrardn sujetos a las siguienies inspecciones:

a) - Zanja terminada 'y asiento para cafierla.-

b) - Caferia colocada y retapada.

c) - Prueba hidraulica.-

d) - Zanja compactaday malla de advertencia.

Podrdn ser solicitadas en forma separada o algunds simultdneamente, segun
la marcha de los trabajos lo permita y siempre por escrito, debiendo ser aprobados
y observados por el inspector en la misma boleta. Los observados serdn repefidos y
no se ejecutardn los frapajos de enlace con las instalaciones exisientes, mientras no
se hallen aprobados.-

Prepard; Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS Rev. 04

CRUCE DE CANALES:

Bl cruce de canales de irigacion  se ejecufard de acuerdo a las
especificaciones que establecen el Departamento General de Irigaciéon, o la
Autoridad de jurisdiccion. Los mencionados cruces se hardn en un fodo de
acuerdo con los condicionamientos t&cnicos fijados por el organismo competente.
El pago de cargos por autorizaciones o permisos gueda por cuenia de i
Confratista.

CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIALES, NACIONALES Y VIAS FERREAS:

Se ejecutardn con cafo camisa de acero sin cosfura, de acuerdo d
especificaciones Y condicionamientos  fécnicos fiados por los organismaos
pertinentes, guedando todo tr&mite ante fos mismos a cargo del Contratista. El
pago de cargos por autorizaciones o permisos queda por cuenta de la Confratista.

DESVIOS PARA EL TRANSHO:

Se deberd evitar el enforpecimiento del transito de vehiculos y personas,
mediante desvios, l0s gque a sU Vez deberdn estar debidamenie sefalizados.-

DANOS A TERCEROS!

El Contratista ser& el Unico responsable de cudiquier dafio, desperfecto ©
perjuicio direcfo © indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones Yy
vehiculos derivados del sistema de frabajo o por falta de previsién, que resultare de
la ejecucién de las oras.-

DIRECCION TECNICAE INSPECCION DE LAS OBRAS:

La Direccién Técnica vy la Inspeccién de la obra estardn a cargo del
Depariamento General de Obras y Servicios Sanitarios de la icipalidad de
MaipU.-
Prepard: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: <9.“{)4\;'2021
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FORMA DE MEDICION:

La provisién de caferia v de las conexiones externas domicilias seran
medidas luego de su re-fapada y prueba hidraulica. Asimismo, conviene indicar
que los kits de medicion deberdn estar completamente fijados ala vereda.

MARCON :
ECONICA Tec. GABRIEL MARTID
e . . .
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INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipt asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectuen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas
de Seguridad e Higiene Laboral y la legislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales
en materia de prevencion, que deben observary cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipu
y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criteric y sentido comin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis
de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el
mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particutar cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente:

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

I Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
seglin correspondan a la actividad que el contratista desarroliara.

O Leyesy decretos de Saludy Seguridad en la Construccion.

0  Ley de Transito Transporte.

(3  Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.

NORMATIVA

£  Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.

{0 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipd.

 Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por

otras vias. /\
Preparé: Federi probé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por ia municipalidad y por la Legislacion vigente.

SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece ia ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio
encargado de! traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal.
Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones pablicas o privadas.

c) Sisterna de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo ©
prestacion y la nomina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una
rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento
de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral (preocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segun 1o determina la
legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios dei contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad
de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

E| Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir
con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Naciona! 19587 y la Ley 24557 de
Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Sequridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. Ei objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y
del personal que en ella labora.

| |

Preparg: Federico Becefra ! Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04;’2021
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PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, Ei Contratista presentara, ta nomina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignanda:

Cantidad del personal.
Nombres y Apellidos.

—_— o e R =l S

Domicilic.
Funcidn.
Edad.

Numero de Legajo Personal - Documento de |dentidad.
Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra Ia responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal,
debiendo comunicar al Municipic acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART

Prevencion de Accidentes.

Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.
Todo ello con relacién a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

+

+ o+ o+ o+

+

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccion personal
provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizard directamente al
Contratista, por las demoras e inferrupciones que tales hechoes demanden.

probé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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Asi mismo, uniformaré a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar a
disposicién de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo gue ocurran a su personal, con
motivo de Jas obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacién, confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de regulacion, sin gque puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencién medica de
su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacion, segin corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de
los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la
cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y
gravedad.

EQUIPAMIENTO

. Las magquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas
y demas elementos que se ufilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los
mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran
auditados por la Municipalidad de Maipu.

REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y
sistemnas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, ylo naturaleza impliguen o presenten riesgos, como ser
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes
que hayan contenido productos quimicos, u otros gue puedan incidir en la salud de los operarios, deberan
regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen.
Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE QBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsaple habilitado en Higiene y Seguridad en el tpr/fzba}o y porgl responsable

Preparé: Federico

i probé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libre de ordenes de servicios (que puede ser
el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar
que la inspeccién técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+

Tomaré conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice serd obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el forso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego © emplear elementos gue sean fuentes de ignicion, en lugares
donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo
o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

X E! personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

x Esta prohibide introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas & una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia
de psicotropicos, ia que debera abandonar el lugar de trabajo. Serad responsabilidad del
Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y
de acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamento, esta prohibida la portacion
de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios
para fines gque no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parie def responsable de
SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro del ambito def Municipio, salvo que el mismo
fuera solicitado en el contrato.

% El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de 1& Municipalidad de Maipa

i
Preparé: Federico Becerra | Aprobo: Roberto Marcon Vigené:ia: 09/04/2021
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OBRAS

£l orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicién indispensable para evitar accidentes.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador, como asi
también la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
magquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razdn se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
ferceros.

Las calles y todo sector involucrado, deberan ser mantenidos limpios de todo material proveniente
de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia
de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara ¥y
posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurmna, se utilizaran barreras o carteles indicadores gque permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos
por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5mx1,0mde medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de S5cm de espesory ietras de fondo negro.

Para la sefializacién necturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como ultimo
recurso, teniendo en cuenta et riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias
de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente halizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo a
comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar pandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO

i
i
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Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de
cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafos a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda magquina que utilice Ei Contratista al realizar trabajos «in situ» para la Municipalidad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso Yy retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustién interna, los mismos deberan contar con fa tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipt segdn corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal
gue se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y
accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de gue el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice e! trabajo, colocando ademas, en algun tipo
de cobertura gue impida la proyeccion de chispas, escorias, efc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municigalidad de MaipU.

JR— i

|
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En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se daré aviso ai supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondré en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de
los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo
10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando e! andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnes de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites O
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por reshalamiento.

Los tablones u otros materiaies que se utificen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora E! Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticién, en 1a solucion de fa emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y
a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado
con los equipos con gue se cuenta.

Fuera del 4rea de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos dein
colaboracion en tareas de apo F solamente a pedido.

i

 Aprobo: Roberto Marcon Vigenc"\a: 09/04/2021
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RE-0SS-02

NORMAS PARA CONTRATISTAS

Rev. 04

DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte, del Municipio.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, graas, motoniveladoras,
guinches, efc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente. Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de
revision técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

En los trabajos a la perforacion y terminacion de pozos, como asi también cualquier operacion que
se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas
contractuales de rigor, al cumplimiento de ias Normas de SHL Vigentes.

INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, Servicios, Trabajos ©
actividades, es la responsabie del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones
emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades
que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar yfo adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en jos contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo, o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL deberan, antes de iniciarse la efectivizacion de la relacion de
contractual, interiorizar a El contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del
mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialado 0s que deben ser
considerados por el Contratigta y formar parte de la planificacion y programacioyf de los trabajes.

-
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RE-08S-02

NORMAS PARA CONTRATISTAS

Rev. 04

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, El contratista estara obligado a cumplir
todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que
desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a rafz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que
pudiera regir su acfitud.

E| contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a
lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de su aprobagion.
Ve 1

NG, ROBERTD.!
OF '1':-" NAAY v Y e ke

v i
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MUNICIPIO

Director de Qlrasy, 320 Sanitart
N AUNICIPALIDAT DE M5

o AT

MENDOZA
OBRA: "PERFORACION DE REFUERZO ACUEDUCTO ZONA NORTE"
Ubicacién: Calle Matlea S/N° (esquina Calle Juan B. Justo}
DISTRITO CIUDAD - MAIPU
~ PRESUPUESTO GENERALDE OBRA | ‘FO-0SS-02/REV.04
ol a0 Petalle oo, oreolunidad o Cant. Precio unitario.. Precio total
A PERFORACION $ 18.024.187,60
A Tran§ggne ¥ ahstarp:ento de equipos. Obrador. Cierres. Gl 1 $ 576.483,90 | $ 576.483.90
Provision de energia. Agua.
A2 |Sondeo de perforacion m. 300 $ 2572738 1% 7.718.214,00
A3 Perfilaje eléctrico Gl. 1 $ 105.874,00} % 105.874,00
A4 |Ensanches para poder entubar con cafios de acero m. 300 $ 13.128,37| & 3.938.511,00
Brovision de Canos de Acero con costura 812"y 6,35
A5 lmm de espesor m. 250 $ 15.200,00| $ 3.800.000,00
Brovieion de Canos de Acero con costura G107y 6,35
A5 lmde espesor m. 20 3 10.101,85} 8 202.037,00
AG Filtro Ranura Continua, @ 10", ranura 1mm, galvanizados, m 30 $ 18.379.70| $ 551.391,00
reforzados
Preparacion de los Cafios y Filtros para ser entubados.
A7 |Seincluye la construccién de una valvula para cementar GhL 1 $ 76.864,52| $ 76.864,52
de 1 m de longitud con cafio @12°
A8 _Cementacton de! pozo a presion (aislamiento de napas m. 8 $ 37.310,00| $ 208.480,00
indeseables)
Rotura de la vawuia y Limpieza del pozo y el pistoneo
A8 |<obre los filtros. Gl. 1 $ 25727,381 % 25.727,38
Thveccion de tripohiosiato sobre 1os filtros para el lavado
A0 ﬁ:al P P Gl 1 3 38.824,00| $ 38.824.00
Desarrollo del pozo con bomba de sacrificio (48hs
A.11 lefectivas) con provision de operador, grupo electrogeno y hs 48 $ 14.412,10| $ £91.780,80
combustible. Montaje y desinstalacion de los eguipos.
B CAMARAS $ 552.110,00
B.1 Cons_;truccnon de camara de eiectrobpmba y valvula de Gl 1 s 450.610,001 $ 450.610,00
manibras. Incluye marco y tapa segin plano N°2
B2 IConstrucién de camara de medicidn, segun plano N°1 Gl 1 $ 101.500,001 % 101.500,00
C |CASILLA $ 705.500,00
Construccion de Casilla de desinfeccion y Casilla de
C.1 |Tableros, segin plano N°1 Gl 1 $ 705.500,00 | $ 705.500,00
3] PIPPING $ 3.429.859,00
Provision de caneria de elevacion y desagiie de acero 6",
D1 |rosca conica, cupla enchufada e=5,60 mm en tramos de 6 m 160 % 14725101 % 2.356.016,00
m. Incluye moniaje.
Construccion de Pipping en camara de electrobombas y
valvulas de maniobras. Provision de accesorios y
D.2 |montaje: platina de apoyo, curva de salida, valvula Gl 1 $ 1.073.843,00| § 1.073.843,00
mariposa, vaivula de retencién, amortiguador, valvula de
aire. Segin memoria descriptiva adjunta.
TeC. GABREL MARTIN
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OBRA: "PERFORACION DE REFUERZO ACUEDUCTO ZONA NORTE"

Ubicacién: Calle Mallea S/N° {(esquina Calle Juan B. Jusio)

DISTRITC CIUDAD - MAIPU

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA . FO-OSS-02/REV.04

T | Detalle ‘ unidad | - Cant. | Precio unitario Precio total

E_ |INSTALACION ELECTROMECANICA $ 6.521.540,00
Bomba para clorado tipo Grundfos modelo DDE 6.0-10-B-

E4 [PVCAIC y equipamiento en sala de clorado. Incuye Un. 1 $ 125.340,00§ $ 125.340,00
montaje.
Electrobomba Sumergible GRUNDFOS SP 215/7 con

E2 lmotor MMS 10000 175HP rebobinable, para ser colocada | Gl 1 $ 2.770.000,00| $ 2.770.000,00

a 160 m de profundidad.

Provision, montaje y puesta en servicio: tablero electrico
de acometida, medicion y comando. Proteccién con

E.3 larranque suave y automatizacion de equipo. Ejecucion, Gl 1 $ 1.450.000,00| $ 1.450.000,00
canalizacién e instalaciones eléctricas y de desinfeccion.
Gabinete sS/EDEMSA.

Provision de cable protodur (subterraneo} 1x150 mm2 de
cobre, muitihilo y empalme termocontraible.

F NEXOS DE EMPALME Y DESAGUE DE PERFORACION ' $ 290.000,00

E.4 m 540 $ 4,030,001 2.176.200,00

Provision de materiales y mano de obra para gjecucion de
empalme de perforacion a Valvuta @200 existente
mediante Brida espiga @200 JE K10. Incluye Reduccion
de Hierro dictil y Adaptadores Brida espiga, Mallay
arena de 2da. Y desagtie de perforacion en carfieria de
PVCE160mm JE K10 segin memoria adjunta.

G CIERRE PERIMETRAL $ 450.000,00

F.1 Gl 1 $ 260.000,00 ) $ 200.000,00

Provision de materiaies y mano de obra para ejecucion de
cierre perimetral tipo Acmator 3D, incluye malla

G . . . .

galvanizada y pintada, Postes galvanizados y pintados y

accesorios, segtin memoria técnica.

mi 60 3 7.500,00 | $ 450.000,00

Son Pesos:

ChrotaL | 2097819660

SON PESOS: VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTAY SEIS con
60/100 - IVA INCLUIDO.-

"Se le comunica que serd evaluado por el area solicitante en cuanto a la prestacion del servicio, insumo u obre

y podra acceder a los resultados de la misma consultando en Ia Direccion de Presupuesto y
Licitaciones". 1

i

. it ~ G IEL MARTIN
e ECH TR TEc. GARRIEL MARTIN
DiRECEI DEATRAR L FERVICION Director de Clygas y Serv, Saniany/

SANTARIDR <1y
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OBRA: PERFORACION DE REFUERZO ACUEDUCTO ZONA NORTE

Ubicacién: Calle Mallea S/N° (esquina Calle Juan B. Justo)

DISTRITO CIUDAD - MAIPU

e, mapd}
‘@p& MUNICip;l 1

MENDCZA

"~ PLANILLADEPROPUESTA | FO-OSS-03REV.0S
T ' . Detalle | unidad | Gant. -] P9 1 preciototal
) unitario |
A |PERFORACION
Transporte y alistamiento de equipos. Obrador. Cierres.
Al o . Gl 1
Provision de energia. Agua.
A2 |Sondeo de perforacion m. 300
A3 |Perfilaje eléctrico Gl 1
A4 |Ensanches para poder entubar con cafios de acero m. 300
Provision de Canos de Acero con costura F12"y 6,35 mm de
A5 espesor m. 250
Provision de C.anos de ACEro ¢on costura P10"y 6,35 mm de
A5 espesor m. 20
AB Filtro Ranura Gontinua, & 10", ranura tmm, galvanizados, m. 20
reforzados
Preparacion de ios Cafios y Filtros para ser entubados. Se
A7 lincluye ia construccion de una vélvula para cementar de 1 m Gl 1
de longitud con cafio @12"
AB Cementacion del pozo a presion (aislamiento de napas
. . m. 8
indeseables})
Rotura de la vaivula y Limpieza del pozo y el pistoneo sobre
A8 los filtros. Gl 1
A10 |nyeccien de tripolifosfato sobre los filtros para el lavado final GL 1
Desarrollo del pozo con bomba de sacrificio {48hs efectivas)
At1  jcon provision de operader, grupo electrégeno y combustibie. hs 48
Montaje y desinstalacion de los equipos.
B |CAMARAS
B.4 Construccion de camara de electrobomba y vaivula de Gl 1
) manibras. Incluye marco y tapa segun plano N°2 :
B2 lconstrucion de camara de medicion, segun plano N°1 Gl 1
CASILLA
CoTetcaon de Casia de desimeccion y Casiia de [801eros,
C.1 |segtin plano N1 Gl 1
D PIPPING
Brovision de cafiena de elevacion y desaglie de acero 6",
D1 lresca conica, cupla enchufada e=5,60 mm en {ramos de & m. m 160
incluye montaje.
Construccién de Pipping en camara da electrobombas y
valvulas de maniobras. Provision de accescrios y montaje:
D.2 |platina de apoyo, curva de safida, valvula mariposa, valvuia de Gi 4

retancion, amortiguader, valvula de aire. Segdn memofia

descriptiva adjunta.




OBRA: PERFORACION DE REFUERZO ACUEDUCTO ZONA NORTE

Ubicacién: Calle Maliea S/N® (esquina Calie Juan B. Justo)
DISTRITO CIUDAD - MAIPU

" PLANILLA DE PROPUESTA FO-0SS-03/REV.04

T Detalle unidad| Cant. Pr_e m_o Precio fotal
) unitario

E INSTALACION ELECTROMECANICA

Bomba para clorado tipe Grundfos modelo DDE 6.0-10-B-
PVCA/IC y equipamiento en sala dé clorado. incuye montaje.

Elecirobomba Sumergible GRUNDFOS SP 21 &f7 con motor
EZ2 §MMS 10000 175HP rehobinable, para ser colocada a 160 m de Gl. 4
prefundidad.

Provision, montaje y puesia en serviclo: tablero eléctrico de
acometida, medician y comando, Proteccidn con arranque
E3 {suave y automatizacién de equipo. Ejecucion, canalizacién e Gl 1
instalaciones eléctricas y de desinfeccién, Gabinete
s/EDEMSA.

E1 Un. 4

Provision de cable protodur (subterraneo) 1x1 50 mm2 de
E.4 o .
cobre, multihile y empaime termocontraible.
F NEXOS DE EMPALME Y DESAGUE DE PERFORACION 0 0
Provision de matetiales y mano de cbra para ejecucion de
empalme de perforacion a Valvula @200 existente mediante
Brida espiga @200 JE K10. Incluye Reducclén de Higrro dictil

m 540

F.1 y Adaptadores Brida espiga, Maila y arena de 2da. Y desaglie Gl !
de perforacion en cafierta de PVCE@160mm JE K10 segin
memoria adjunta.
G |CIERRE PERIMETRAL
Provision de materiales y mano de obra para gjecucion de
cierre perimetral tipo Acmafor 3D, inciuye malla galvanizada y
G.1 . : ! ; . mi 60
pintada, Postes galvanizados y pintados y accesorios, segun
memoria técnica.
SonPesos: - S e S o |TOoTAL
LOS PRECIOS SON CON LV.A. INGLUIDO.
Son Pesos:
Eirma Representante Técnico Firma Ofergnte

TO MARCON
0Fi NA TECNICA
OMDE 3 Y SERAGIS

54l 08
MUNICIPALIDAD DE MAIPU




MUNICiEALIRAD DE paiFl

TeC. GAGRIEL MA.RT_N
£ip a 1 de FO-0S8-04 Ant++ilisis de precios Direcm*de&%&m Saniférios

MUNICIPALIDAD DE LICITAGION
MAIPU ANALlSlS TIPO N®
DIRECCION DE DE
OBRAS Y SERVICIOS Expte N°
SANITARIOS P REC l OS Page 1 of
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (Gl)
RUBRO : E
ITEM : FO-0SS-04/ REV.04
. Cantidad]Precio
Al MATERIALES Unidad porum _|Unitario Monto
1 $0,00
2 $0,00
3 $0,00
COSTO DE MATERIALES suUB-TOTAL A $fum $0,00
. Cantidad}Precio
B I!I:ANO DE OBRA Unidad |0 Junitario Monto
1 [Oficial Especializado hs $0,00
2 [Medio Oficial hs $0,00
3 |Oficial hs $0,00
4 |Ayudante hs $0,00
COSTO DE MANO DE OBRA sue-ToTAL B $ium $0.00
C EQUIPOS Monto
TIPO Unidad Costo  [Rendimiento
$/un. umidia
1 hs. $0,00
COSTO DE LOS EQUIPOS sug-totaL C $ium $0,00
D [TRANSPORTE A OBRA Monto
“TIPO Unidad Costo  |Rendimiento
$fun. umidia
1
COSTO DEL TRANSPORTE sus-ToTAL D $/um
E |A+B+C+D = $fum $0,00
F |GASTOS GENERALES = | 16% [%deE $fum $0,00
G|suB-TOTAL 1 = |E+F $fum $0,00
H IBENEFICIOS = 10% (% deG $fum $0,00
| |GASTOS FINANCIEROS = 2,5% |[%deG $ium $0,00
JiIsuB -TOTAL = |G+H+H $hum $0,00
K |IMPUESTOS _ = | 21% [%ded _—$um._ | $0,00
L {TOTAL J+K /| $um $0,00
PRECIO UNITARIO ADOPTADO / $ium | \ $0,00
Preparo Federicd

Becerra Aprobo: Roberto Marcon I Vigencia:09/04/2021
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Expte N° i
Hoja___de — Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :
RUBRO : $/hora
ITEM :
o OFICIAL MEDIO

N especiaLizapo | OFCAE 1 oFiciAL AYUDANTE

1 SALARIC BASICO POR HORA

2 TNICIDENCIA DE ASISTENCIA PERFETA (17% DE 1) (3)

3 SUBTOTAL

% | CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% DE 3) (b)

5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO

6 COSTO TOTAL UNITARIO

SRECIO UNITARIO ADOPTADO

CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1TContribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
Z[Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3|Fondo de Cese laboral 8,00%
4]Fo.De.Co. 0,08%
5|Régimen Nacional de la Ind. De la Construccon 0,08%
&|Fondo de Investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 |Feriados Pagos 5,93%
8lLey de Riesgo de Trabajo 11,48%
g{Vacaciones Pagas 6,38%
10}Enfermedades Inculpables 2.28%
11{Licencias Especiales 0,91%
12|Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13}Sueldo &nual Complementario 10,94%
Total porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

¢) ADICIONAL NO EMUNERATIVO

Cuando en &l caiculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusidn de sumas No Remunerativ as estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jomadas de 8 hs. cfu, contabilizando un
total de 176 horas / mes.

Si el acuerdo homologado ha dicho adicional prevé la forma de pago en cuotas, enla detererninacion de la incidencia del costo unitario
por hora se debera tener en cuenta 18 mayor cantidad de cuotas previstas en e} Acuerdgifidependientemente de fa forma de page
adoptada por la empresa.

Girector de Olras y Sev. Saniiad
MUNICIPALIDAD DE MU
e

N

>reparo: Federico Becerra
SOPIA CONTROLDA Aprobo: Roberto Marcon Vigencia; 08/04/2021
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A- CARTELERIA DE OBRA - SENALIZACION

A J

1,00m

1,00m

3
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MUNICIFALIDAD




B- CARTELERIA DE OBRA - INTERRUPCION DEL TRANSITO

1,60m

1,60m
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CAMARA DESAGURRAE
i,

VALVULA ESCLUSA <200 MM.

NWVEL DE_CALZADA

LOSA DE_H'a* (6 cémera mamposteria corta) DA
80x60 cm. CAJA BRASERD FF

v
SOBRE MACHO u
2 ACEQUIA . ACCESORIDS DE H' D°
TUBO DE PVC = 160 MM.
TUBERIA 2<200 MM. V.E.
& 1 “l b 3 {m—: T
|
i
Aternative a losa: media cémara de mamposteria
FLEVACION
ELEVACION TUBG CORTADD S/

LONG. NECESARIA

. V.E. DE HD
2
3 I
L PR A Y —]
P He AR -
LOSA DE HX AL L o —E‘_—— :]
PLANTA PLANTA
HIDRANTE NOTA :
Cdh HIDRANTE VEREDA V.E. VALVULA ESCLUSA H® D
) CAJA HIDRANTE FF._
? 0084 — .a. ) PESO APROX. 17.100KG
7”' 231
T e 50035 ACEQUIA
MAMP. LADR. CURVA G/BASE
21 _Teo FF
ANCLAJE HORM., / ]
HOM._TIFO Q
Base How. I SRRy 4 iwmwon DE BRIDA
- MEDIDAS EN MILIMETROS
015 4 ELEVACION
L. 303 A
g'.?g %;Lé%ﬁ il i
2 % o H— {
3 DI { o
7 2
. 2y
o | jogm ouerec GASRELNATTL /|
Director de GOTR __,
PLANTA MUNICIPALID
DIRECCION DE OBRAS ¥ PLANO DE CAMARAS - VARIAS
SERVICIOS SANITARIOS

JEFE DPTO AGUA-CLOACAS:! Ing: RICARDO RAGONA

0
DIR. OBRAS y SERV. SANIT.: Tec. GABRIEL MARTIN PLANO TIPON°1

SECR. INFRAESTR. y SERVICIOS:  Ing. MEZZABOTTA RE-QS5S-05

INTENDENTE MUNICIPAL: ALESANDRO 0. BERMEJO Dibujo: ing. Roberto Marcen Rev.04

Praparo: Faderco Becarra Aprobo, Reberto Marcon Vigancia: 03/04/2021
COPIA CONTROLADA




%4 MUNICIPIO
MENDOZIA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el

en representacion de [@ EMPIeSa . mmsesssmeemesssss s eemminee e
ha realizado, la visita de la obra “PERFORACION DE REFUERZO

ACUEDUCTO ZONA NORTE” entre Calle Mallea SIN° (esquina Calle
Juan B. Justo) Ciudad de Maipu, Maipu, Mendoza.

Firma y sello:
Representante Técnica

Matricula N@

ON Tec. GABR{EL MARTIM

OFICINA TECNICA Diractar de Obrasy Serv. Sanitaries
RECCION DE BERAR { SERCIOS MUNICIPALIPATIOS MAIPL
TCTBALIDAD DE MAIPU

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICICS SANITARIOS




