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osra: ENSANCHE DE CICLOVIA Y DE CALZADA DE CALLE
OTERO

UBICACION: CALLE GARGANTINI Y OTERO ENTRE COLECTORA NORTE
CALLE PASO E IRIGOYEN

Distritos CIUDAD Y GUTIERREZ - Departamento MAIPU -

JUSTIFIGACION DEL PROYECTO

El presente proyecto que consiste en la compilacién de la ciciovia existente en el framo indicado en el
titulo, convenientemente pintada y demarcada para que cumpla las funciones de vereda v ciclovia.

Scbre el lateral Oeste de calle Otero en toda su extension entre Colectora Norte de Calle J.J.Paso e
[rigoyen se realizard un ensanche en hormigén de un metro, con el correspondiente cordén. Entre las calles
Faiman e Irigoyen se realizara el revestimiento de cuneta con la seccién adecuada para evacuar los caudales
que provienen del oeste y cruzan las vias del FFCC en el sector. Las dos alcantarillas de cruce de calle Otero
serén limpiadas y adecuadas para el cruce de agua para riego de arbolade para los barrios del sector Este de
calle Otero.

En el tramo comprendido entre calle J.B. Justo y Faimam, la cuneta de riego del arbolado sera perfilada
y adecuada en tierra, para asegurar el riego de los arboles y césped que existe entre el cordén a ejecutar y las
vfas del FF CC. En este mismo tramo se colocaran aparatos de gimnasia para el uso de los vecinos y todas
aquellas personas gue usan la ciclovia para actividades recreativas,

Lz concrecidn de esta obra permitira:

-Mejorar el aspecto urbanistico de la zona,

-Revestimiento de cuneta para asegurar el sistema pluvio-aluvional

-Con el ensanche de |a vereda permitira Ia sirculacion peatonal y bicicletas con seguridad.
-Completar la red de canalizado pluvial,

-Mejorar Ja circulacion vehicular

-Generar un espacio de Salud para los vecinos y personal que usan la ciclovia

Direccidn de Obras Piblicas
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OBRA: ENSANCHE DE CICLOVIA Y DE CALZADA DE CALLE OTERO

CALLE GARGANTINI ¥ OTERO ENTRE COLECTORA NORTE E IRIGOYEN -DISTRITOS CHUDAD ¥ GUTIERREZ - MAIPU

UNIgap CANTIDAD lcosTo UNITARIC: COSTC TOTAL ING,

‘ ’ CESCRiIPCION

CARTEL DE OBRA

Provisién colocacién de cantel de cbra segin detall
adiunto ! = ° Unidad 1 $ 3500060 3 35,000,00! 023%
[

2- ENSANCHE DE cicLovip ENTRE COLECTORA NORTE E
IRIGOYEN
Mano da obra ¥ equipos paral realizar movimiento de suelcs m2 21051 5 160500 ‘ $ 237868850 22.29%
¥ ensanche de vereda de hormigsn esp. 12 am

a. REVESTIMIENTO DE CUNETAS CALLE OTERO ENTRE
$  1.085.19800 [ 7,05% ’

FAIMAN E IRIGOYEN
10,59%

Materiales, equipss y Mano de obra para ia sjecusion ds
Revestimiento de cunets seccitn 0,70 %0,50%0,70 de alturs m 3244 1 3 2.950,00
16,16%

sidetalle

J.B. MARTINEZ ¥ FAIMAN

4. REVESTIMIENTO bE CUNETAS CALLE OTERO ENTRE
Materiales, equipos y Mano de obra para la ejecucion de
Revestimiente de Cuneta seccion 0,60 x0,40x0,60 de aitura m

60558 3% 265000 $  1.804.787,00

s/detalle

ENSANCHE DE HORMIGON CALLE OTERO ENTRE
J.B.JUSTO E IRIGOYEN

Materiales, equipos y Manc de obrg para la ejacucion de
ensanche en hormigén

5.~

2.450.000,00

6.- CORDON SOBRE ENSANGHE

Equipos, Materiai ¥ Mane de obra
corddn sobre ensanche

7.- RAMPAS PEATONALES "

Equipos, Material y Mano de opra para la constriccion de 2 SS‘LS 278100 I s 183.545,00 ’ 1,21%
rampas peatonales
8.- REPARACION DE RADIOS CURVOS I

qujlrpos, Materfal y .Mano de cbra para I2 reparacion deLm ’ . F 126000 | § 37.500'2[ 0.25%
radics curvos de asquiras
8.- REPARACION DE LOSAS DE CicL.ovia EXISTENTES T

Equipos._Mah.enaf ¥ Mane de obra para reparacien de Tosas mz 100 ’ § 185000 ' $ 18500000 J 1235
de ciclovia existente

10.- PERFILADD CUNETA DE REIGO 7
Materlales'. Equipos y Mano de obra para el perfilado de m ! 850 J $ 600,00 ! ¢ 380.000,00 257% ’
cuneta de riego

11— PINTURA DE CLICLOVIA
Materizles, equipos y Mano de abrg 3678 t s 720.00 ’ $  2.646.00000 17.45%
l T2.- SENALIZACION VERTIGAL CiICLOVIA ‘]

pintura y demarcacion de [a ciclovia
P;;lw:aén ¥ calocacion de carteles de ciclovia segun modelo Unidzd s ! $ 50000 ! N 57.000.00 ’ 0.36%
adiunto ]

para la sjecucion de Ja
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13- APARATOS DE GIMNASIA
Provisién y col i6n de aparatos de gimnacia iso d
OVISIEn ¥ Golocagion de aparatos de gimnacia con piso de| 1 |$600.00000 (%  600.000,00| 5.96%
hormigén de 6 m2 cada uno
14.- ESTACIONAMIENTO VEHICULAR ADOQUINADO
isic | 16 Adoqui P ld ti
P.rows:on y colocaccon de oquines Premocldeados tipe m2 4503 $ 318000 [ §  4.431.954,00 9,45%
Cimalco color gris de 8cm de espesor
15.- CORDON DE CONFINAMIENTO DE ADOQUINES ARMADO
ipos, teri d la ej iG
EqU|;?os Material _y Mano‘ e ohra par.a a ejecucion de ml 200 5 590,00 | § 118.000,00 0.78%
corddn de confinamiento a nivel de Adoquines
16.- LOSA SOBRE CUNETA BAJO ESTACIONAMIENTO
Equipos, Material y Mano de obra para la ejecucion de losa
aup =y crap jecuco m2 45 |s 3930001% 17585000 |  1,17%
sobre cuneta segin detalles
COSTO TOTAL DE QOBRAS $§ 15.157.362,50 100,00%

Son Pesos iva incluido: QUINCE MILLONES CIENTO CINGUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON 50/100,
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OBRA: ENSANCHE DE CICLOVIA Y DE CALZADA DE CALLE OTERO

CALLE GARGANTINI Y OTERO ENTRE J.B.MARTINEZ E IRIGOYEN -DISTRITOS CIUDAD Y GUTIERREZ - MAIPU

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD |COSTO UNITARIO COSTO TOTAL INC.
1.- CARTEL DE OBRA
Provisién y colocacion de cartel de obra segiin detalie adjunto .
Unidad 1
2- ENSANCHE DE CICLOVIA ENTRE GARGANTINI E IRIGOYEN
Manc de obra y equipos para realizar movimiento de suelos 2 21051 .
y ensanche de vereda de hormigén esp. 12 cm U
3. REVESTIMIENTO DE CUNETAS CALLE OTERC ENTRE
*  FAIMAN E IRIGOYEN
Materiales, equipcs y Mano de obra para la ejecucion de .
Revestimiento de cunata seccidn 0,70 x0,50x0,70 de aitura m 362,44 °
sidetalle
4 REVESTIMIENTO DE CUNETAS CALLE OTERQ ENTRE
© J.B.MARTINEZ Y FAIMAN
Materiales, equipos v Mano de obra para la sjecucion de ‘
Revestimiento de cuneta seccidn 0,60 x0,40x0,60 de altura m 605,58 7
sldetalle
5. ENSANCHE DE HORMIGON CALLE OTERO ENTRE
" J4.BJUSTG E IRIGOYEN
Mzteriales, equipos y Mano de obra para la ejecucion de m2 sa0 ¢
ensanche en hormigdn :
6. CORDON SOBRE ENSANCHE
Equipos, Material v Mano de cbra para la ejecucion de m 9681‘::
cordén sobre ensanche '
7.- RAMPAS PEATONALES
Equipos, Material y Mano de obra para la construccion de ma 6
rampas peatonales ’
8.- REPARACION DE RADIOS CURVOS
Equipos, Material y Mano de obra para la reparacidn de m 30
radios curvos de esguinas
9.- REPARACION DE LOSAS DE CICLOVIA EXISTENTES
Equipos, Material y Mano de obra para reparacién de losas m2 100
de ciclovia existente
10.- PERFILADO CUNETA DE REIGQ
Materiales, Equipos y Mano de obra para el perfilado de m 650 -
cuneta de fiego )
11.- PINTURA DE CLICLOVIA
Materiales, squipos y Mano de obra para la ejecucion de la
. . o m2 3675
pintura y demarcaciéon de la ciclovia
12,- SENALIZACION VERTICAL CICLQVIA
Provision | ién d rieles de ciclovi v
‘Vl ion y colocacién de carteles de ciclovia segin madele Unidad 8
adjunto e

C

Ing. v Gk

ror e E
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13.- APARATOS DE GIMNACIA
Provisién v colocacion de aparatos de gimnacia con piso de al 1
hormigon de & m2 cada uno
14.- ESTACIONAMIENTO VEHICULAR ADOQUINADO
Provisién y colocacién de Adcquines Premoldeados tipo m2 4503 vl
Cimalco color gris de 8cm de espesor '
15.- CORDON DE CONFINAMIENTO DE ADOQUINES ARMADO
Equipos, Material y Mano de obra para fa ejecucién de ml 200
cordén de confinamiento a nivel de Adoguines
16.- LOSA SOBRE CUNETA BAJO ESTACIONAMIENTQ
Equipocs, Material vy Mano de cbra para la gjecucion de losa mz 45
sobre cuneta seqin detalles
. COSTO TOTAL DE OBRAS
Son Pesos iva incluido:

Fima oferante
Aclaracién de Nombre y Apellido
Doc, Tipo y N°

Domicilio

Firma profesional
Aclar. de Nombre y Apelfide
Boc. Tipo y N*

Domicilio
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. OBRA:; ENSANCHE DE CICLOVIA Y DE CALZADA DE CALLE OTERO
UBICACION: CALLE GARGANTIN} Y OTERO ENTRE COLECTORI-} NORTE CALLE PASOE IRIGOYEN
= Distritos CIUDAD Y GUTIERREZ - MAIP( - MENDOZA

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU
ARTICULD 1 OBJETO DEL LLAMADO

ARTICULD 3. FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fifese [a bresentacicn de jas Propuestas para eldia........ T de 2021, alas ..., horas, en ¢ Dpto.
LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna dacumentacion pasada la hora establecida, -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto ofical: [ Presupuesto oficial de Iz obra asciende a Ja suma de

($ 15.1 57.362,50).-

b)  Plazo ge ejecucion: Se establece ol siguiente plazo de 8jecucion de (a cbra:

apartir de la fecha de la firma det Centrato. -

¢} Valor de Ja documentacion: Ei valer de Iz documentacion licitatoria es de PeSOS: oo
{3 ), 8in cuya adguisicién es nula toda propuesta presentada,

d)  Modalidag del Proyectg licitatorio: En Ja presente, Ia DOCUMENTACJON LICITATORIA Incluye un proyecto
licitatorio de |a modaiidad:

d
Las caracteristicas de esta modalidad se detailan en o Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales /

€) Sistema de Contratacion: E| sistema de contratacion establecidg para la presente
13
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) Monta ¢ orcentaie de
No se aplicg a Ia present

h) Anticipo de Fondes: Para la presente obrg No esta previsto efectuar anticipo de fondos,

i) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: g $e reconoceran variaciones de precios de acuerdo a anexo
adjunto

D Especificacién del Rybro, especialidad y Subespecialidad de ia Obra especificada en el articulo 1, segln
codificacin de Ja Tabla da Especialidades confeccionada por el RACOP: Especiafidad 100 arquitectura y
Subespeciaiidadas 180 (Construccisn de Plazas, Passos Piblicos) y 170 (Reparacisn, Refaccion y Remodelacion ge
Obras Exteriores ydela Via Piblica)

k)_Certificado ge habilitacién para arficipar _en licitaciones, emitido i
Constructores de Obras Pghiicas (RACOP), para ia &spacialidad y/o subespecialidad de Iz Obra, con Capacidad
Técnica de Centratacion Individual ¥ Capacidad de Contratacién Anual, suficientes, {Segin Decreto No 940/17),

ARTICULD 8: PLAN DE TRABAJO
Antes de la firma del contrate, [a Municipalidad aprobard e! Plan de trabajos presentade por el ofergnte, ¥ &l Contratists estarg
obligado a someter los cambios que se soiiciten parg dicha aprobacicn, g plan debera contemplar en forma detaliada previsiones
adecuadas a efectog de mantener dentro de lo posible durante Ja realizacign de los trabajos el libre transito de log vehiculos de
fransporte de Pasajeros que cireulan por la zona. -

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran cop los valores globales, es decir, tomando a Ia obra como una unidad {no por sectores o partes).-
ARTICULO 8 MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas per mora de entrega de la obra terminada de acuerds con los plazos de efecucion determinados precedentemente,
serd del 0.5 % (cinco por mil) def morte de Ja obra actuaiizada per dia, -

ARTICULO 9 PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

De acuerdg g 1o indicado en gl Incise 2° dej Art. 22dela ley 4416, sera Ccausal de rechazg de [a propuestz Iz no presentacién de
los andlisis ge precios de cada ung de los items 9ue la componen ¥ la planilla anexg costo de la mang de obra, los que Geberan
efectuarse conforme a los esquemas de Jag Planillas oficiales, -

ARTICULO 11 GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sers de| 1 9 {uno por ciento), depositada en 1a forma indicada en ef artfculo 7° def Pliego de
condiciones generales de licitacion. La misma serd devuelty luego de constituirse 'a garantia de adjudicacion. -
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ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumpiimienta del contrato serg del 5 % (cinco por ciento), depositada en I3 forma indicada en el Art. 26° de|
Pliego de condiciones generaies de licitacion. La misma sers devuelta luego de constituirse el acta de recepcion provisoria, -

ARTICULO 13 FONDO DE REPARG

Ei borcentaje a aplicar para el fondo ge Teparo sera del 5% (cinco por ciento) de! monto a certificar, depositado en ia misma
forma que Io indica el Art. 26 de las Bases ge Licitacion, Bl mismo sera devielto fuego de constituirse el acta de recepcion definitiva,

ARTICULD i4: CERTIFICACIONES

Para Ia aprobacign del segundo certificado y los Sigulentes ef contratista deberg acreditar el pago de log salarios, del fondo de
desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. $ino se diera cabal cumnplimiento a estos requisitos
$erd suspendido &l Pago de los certificados, considerdndose g contratista coma (inico responsable de los dafiog ¥ perjuicios que ta
suspension de Pago pudiera acarrear, -

ARTICULO 15: ELEMENTOS A PROVEER A LA INSPECCION

Con la firma dej Acta de Inicio de Cbra la Empresa Contratista Proveerd un Oddmetra con rueda de 32 cm de Digmetro, tipo
Bosch Gwm, 5 digitos, con balso Para traslado y proteceign, El odémetro sera utilizado durante tods la obra para controj ¥
mediciones y una ver finalizada la misma serd donado g Municipio sin cargo,

Ademés deberg proveer 6 ( seis unidades} Discos duros de estado sélido intemos $8D de 500 gb blue, articulos nuevos y de
primera marca.

ARTICULOD 16: MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

La Contratista debera proveer con destino a 3 Inspeccién de Obra una {1) movilidad, modelo 2018 en adelante, con chofer de
potencia minima 140 HP v capacidad Para § personas. L movilidad sers provista en perfecto estado de funcionamiento. equipada
Con rueda de auxilic, radio receptor y caja de herramieniag Para reparaciones ligeras. £ combustible, lubricantes, mantenimiento,
reparaciones y repuestos, seguro ¥ pago del chofer seran a exclusivo cargo de Ia Contratista. £/ vehiculo contars €on seguro tota) y
Seguro para conductor ¥ terceros transportados por el periodo o tiempo que se detalla en of presente articulo, con poiiza de la mas
amplia cobertyra emitida por Compafiia de feconocido prestigin ¥ solvengia.

En caso de averia 0 mantenimiento ¥ durante & flempo que demoren las feparacionas, ig Contratista debers reemplazarla por
otra movilidad de caracteristicas simiares g las especificadas durante todo g periodo.

El vehiculo detalladg anteriormente debera ser provisto por e| Contratista desde g fecha de iniciacisn de la obra hastg og
(noventa) dias después de estar entregada Recepcién Provisoria, manteniendo todo ig anteriormente mencionadeo.

La falta de provisién de 1a movilidad hara pasible a Ia Contratista de ung benalidad diarig equivalente a cjen (100 litros de gas
oil, considerado g precic vigente at momento de aplicacisn Y ademas facultar a la Munigipalidad & contratar un vehicule similar. g}
imporie de Ja contratacion estarg a targo del Confratista Y ie serd descontado de| primer certificago que se emita con posterioridad af
hecho,

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Teodas Ias movilidades que fueran afectadas al use da) Personal de Inspeccisn de la obra, deberan lfevar inscriptas en lugar
perfectaments visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda gue [as identifiqus ¥ dentro de los siguientes términos:"AL
SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MaiPU*

¥ la designacién de la Obra en (4 que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo: OBRA: ENSANCHE DE CICLOVIA v
CALZADA CALLE OTERG

Cada una de fag letras estaran inscriptas en un rectinguio de siste (7) em. por cinco {5) cm. con un espesor de frazado de medio
(0.5) centimetro- T

ARTICULQ 17 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CivIL

Desde Ia Celebracion del Actg de Inicio de Obra, y hasta |a enfraga def Acta de Recepcion Provisoria, Ia contratista debera contar
€N un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un montp de $ 15.006.000,00 {Pesos quince miliones con 00/1 00).-

33




[ MumicieaLioan 10
] [=1d TARIPY

FOLT

12

fg-. L5 Xt

Maipt
Municipio

Mendoza

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° Y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Pibilicas N° 4416, cuyo detalle se acompana en planilla de presupuesto adjunta, ¥ segun las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de Iz documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de |z obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipatidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co mespondientes,
asl como de Jos interesados que concurran, labrdndo se un acta que sera firmada por ios asistentes al a cto. Solo se
censiderarén las ofertas que se presenten hasta el instante de Ia apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones yfo explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo vy antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULC 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera Ia DOCUMENTAGION LICITAT ORIA {carpeta conteniendo
pliegoe de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilia oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de Ia obrg, que
podra estar desarrellado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTOQ EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitive).

b) De ANTEPROYECTO {croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

——

. En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargﬂ

del Contratista, aquellos desarrolios y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cadz obra le
impusieren.-

confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o per la Inspeccién; estudios vy ensayos prefiminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, esfructura, recorrido de redes vio
cafierias, especificando los tipes de tendido, con Ia precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
controf por parte de la Inspeccion .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la cbra a nivel de
croquis prefiminares y/o planos generales.-

V.09/2015
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En ellos se han fijlado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones;

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccion y presentacion de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad v el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran s materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fjados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oporiunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ublcacion de osl elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, v los
fines perseguidos seglin la memoria descriptiva v Ja s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, ia Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de pianos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega [

ARTICULO 5. ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se defa expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicario por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS {2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion, -

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina ¢ letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en scbres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el scbre
debera destacarse: nimero de licitacion, expe dients, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizacivnes para el sector deberan acompanfarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULQ 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompariara a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacidn o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiches autd rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucién deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 343/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresz a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir Ia
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQZA"

La omisidn de esta clausula en la poliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULQ 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuarén con los valores gl obales, es decir, tomando a Ia obra como
une unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios seré redactada UNICAMENTE en | a plarilia oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante tecnico, selladas v en sobres
cerrados, en el Departamento de Licltaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimerp de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuars en forma individual con [a determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora q ue se indica en ef Art. 3 del presente
pliege, en sobres cerrados (1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de [a licitacion Y contendra:

e “SOBREN°1 /'

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refisre el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10} dias de adjudicada Ia obra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier ofro fuerg que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c} La constarncia de haber adquirido los pliegos de licitacion. -

d} La firma del proponente Y representante técnico en toda la documentacion -

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada heja incluida en el
Sobre N° 2 |, de Oferta Basica y Variantes.-

f} Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con Que se cuenta para ejecutar la obra, con e domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptaré presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Soclal, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, er: copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

J} Nota de Presentacidn y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido per Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra obieto de la presente licitacion {se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

)] Constancia de Inscripcidn en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de [a Construccién (IERIC)
L {se aceptara presentacion de original o copia cerificada).
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m)

n)

0)

p)

Para el caso gue ¢l monto de fa Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Pablica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segln se especifique en & articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares,

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante ef periodo que medfa entre Ia ejecucién, cerfificacion de trabajos y espera para €|
cobro de los respectivos certificados de cbra.

Nota con cardcter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio aspecial en el Departamento de Malpd
donde seran validas todas las notificaciones y difi gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razdn de la presente licitacién,

a)

b)

c)

d)

Formulario QFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante", ésta debers ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que [a anterior, pero con el agregado def tsrmino

H o "

varianie".

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a)ob):
1. Nimero de persdnal perrmanente y transitorio del con tratista de obra,
2. Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.
Analisis de precios de cada uno de los jtems Gue com ponen la propuesta.,
En lo relativo al costo de la Marno de Obra, los Oferentes deberdn presentar la Planilla “Anexo Costo de [ a
Mano de Obra" utilizando como minimo Ia escala salarial def gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categorfa serd el q ue luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada ftems.

ARTICU

LO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1.

Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de Ia
apertura, depositando la diferenciz en tesoreria municipal,

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda yio raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de [a ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la comporien y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE QBRA. los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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. Los restantes recaudos a observar en 'a propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  ala clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta yel
oferente perderg la garantfa.

Sin perjuicio de o previsto, se podra requerir a los oferentes |a presentacién de la
documentacion y/o aclaraciones o arnpiiaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacisn de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacion, en caso contrario el municipic podré rechazar |2 oferta y el oferente perdera la ga rantig.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que s ignifiqguen una variante ventajosa a Io
broyectado oficialmente, las mismas seran considera das s6lo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La hueva propuesta sers considerada por la comisicn de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Ei oferente se abliga a mantener la prapuesta por ef término de SESENTA (60} DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacian expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicién de la documentacidn de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendo Za, donde seran
vélidas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo vy en razén de la presents
licitacion. -

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIOQ

El adjudicatario de Ia licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipl, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecte el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera |z formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULQ 16; DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de manterimiento de oferta establecido en e presents
pliego ¥ no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho termino o después de efectuada la

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos 0 mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad v su monto Y cantidad sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a ctyo efecto

. ., Y.09/2015
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se fijard dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULQ 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de ios requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiguen las bases de la

ARTICULQ 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de Ia Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu, E!
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, come asf también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado més de una oferta por sector n o impedird la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
era errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de muliiplicar fas unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

L.a Municipalidad se reserva ef derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a jos interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccidn de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente, -

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de fa presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

liquidacién final de la obra contratada, El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en Ia Ley de Obras
Publicas N° 4416 y sus modificatarias, Se podré autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en E| Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULOC 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El Instrumento de la contrata serd firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberdn demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccién
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de iag garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En cportunidad del contrato respectivo, el contratista debera aflanzar el cumplimiento del
mismo con un depdsite equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ pdliza de caucién. Las flanzas bancariass pdliza de caucién, deberén reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a |a jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de fa obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5§ % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARO, y que se retendré hasta Ia recepcién
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
misme procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista debera afianzar el mismo con un deposito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar Iz
totalidad de los desacopios.

: En todos los casos, de uptarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nembre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPARIA DE
SEGUROS (0 BANCGC) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIC DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, deberd contar
con la autorizaclén expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De confarmidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estar obligado 2 tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipt de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiende en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracidn antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29; INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de Ia firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 def presente.

Previo a la iniciacién de Iz obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,

expedides por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de sjecucién se establece en &l pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las muitas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legatl,-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada Iz totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista,-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después dg la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a manteneria
durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente gjecucion de la cbra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde Ia recepcion provisoria, no estars 3
Su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencidn expresa o catastrofe,

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuard la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ién de la obra, pero tomando sélo en consideracionla parte de cbra
Gue debio ejecutarse vy la sancion pecuniaria serd proporcional a slla.-

ARTICULQ 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizara Ia gjecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado,

El contratista esta obligado a tener en Ia obra una copia completa y autenticada de I
documentacién de |z obra, ademas del fibro de ordenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37; SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentarg para apro bacion de La Municipalidad una némina de jos subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de Ig vigilancia y atencién de los tfrabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo glgunc
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsabie ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
hecesarios para €l normal desarroflo de los trabaios.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista est4 obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccién; c) incitar a la desobediencia z I3 inspeccion; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras,

ARTICULO 40; GASTOS DE BOMBEOQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacion. -

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., e gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estaré a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccion, la
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obradar. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
gjecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipatidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho deposito. El costo, Ia
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULQO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para [a composicion del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria,

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para ta consistencia y trabajabllidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter técrico que se adjuntara a la documentacién licitatoria,

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntara a la documentacion licitatoriz.-

ARTICULO 45: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, seré reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la inspeccién.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

?
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Toda comuricacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
coniraio.-

ARTICULQ 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicioén de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias hébiles siguientes al mes al que se gjecutaron los trabajos. La emisidn de los cerificados se efectuard dentro de los
primeros diez (10} dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente Ia obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las ordenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICUL O 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea rmateriales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULQ 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD AEN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, refere nte a la obra en gjecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en Ia misma, o el representante de éste debidamente autorizade. No se
reconocera ningln trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba fratar el contratista con La Municipalidad deberén ser planteados exclusivamente ante Ia insp eccidn de la obra.-

ARTICULQ 52: CARTEL DE OBRA

confratada,

Et cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplide lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de L.a Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada a obra, la Empresa debera presen tar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por plancs de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, electricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicidn necesaria para la confeccién y
aprobacion de la certificacion final.

Registro de Antecedentes de Constructores de Obrg Pablica (RACOP).
ARTICULQO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Cardeter Legal establecera si corresponde

0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa & la
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incor poracion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar la mano
de obra local, segun lo estipulado en el Articule 20 de Ley 4418 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS,

V.09/2015
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CARACTER TECNICO

osra: ENSANCHE DE CICLOVIA Y DE CALZADA DE CALLE OTERO

UBICACION: CALLE GARGANTINI Y OTERO ENTRE COLECTORA NORTE CALLE PASO E IRIGOYEN -
DISTRITOS CIUDAD Y GUTIERREZ - MAIPU -

GENERALIDADES:
DIREGCCION TECNICA

Estarag a cargo de la Direccion de Obras Plblicas de |a Municipalidad de Maipt. Ei Contratista debera
tener en obra, un fibro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentars las instrucciones de fa Direccion Técnica,
autorizando 1a iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante tecnico Profesional habilitado por Institucién  Profesional
correspondiente, que estara permanentemente en obra, que verificar4 y controlara [a calidad de los trabajos a
gjecutarse, siendo al responsabie de los mismos.

POSTE PROVISORIO DE OBRA

Estard a cargo de la empresa la provision y colocacisn de postes provisorios de obra para ia realizacion
de ia misma. Estos deberén gjustarse a las normativas vigentes tanto del Municipio como de Edemsa. La empresa

permanentemente o cuandoe los trabajos lo requieran las zonas antes mencionadas. -
SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OERA

En cuante al balizamlento, cierre Y senalizacion de las zonas de trabajo, la empresa es responsable de
los materiales y de la obra en general, por lo que deberé, arbitrar los medios Para que exista una vigilancia permanente
en la misma, cerrando &l &rea de trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialando en tiempo Y en forma
estos sectores , con el fin de evitar accidentes, que de ccurrir éstos estaran a cargo y cuenta exclusiva de la empresa.-
Debera cuidarse fos tendidos de energia eléctrica de modo que sean $eguros parza las personas que transiten la Zoha,
teniendo en cuenta que el mevimiento de pasajeros sera el habitual de la Estacion.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manuai de Senializacion Transitoriz. Son los que indican =z los peatones y
evertuales conductores, la proximidad de algdn riesgo. La carteleria a utilizar sera disefiada por el Técnico de
Seguridad e Higiene de I3 empresa centratista y someterlo a la aprobacién de la inspeccitn de Obra.

MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se empiee en la obra. Cuanda la
Inspeccién lo crea necesario Comprobara que los materiales utilizados sean de las mismas caracteristicas que las
muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el Contratista, deberd ser
Departamenic det
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a) CEMENTO:

El material ligante serd cemento bortland normal de marca aprobada y debers satisfacer las especificaciones y
eNnsayos que garanticen sy calidad.

El cemento portlang de alta resistencia inicial ¥ los aceleradores de fraglie podran ser usados en casos especiales,
cuando se justifique debidamente I3 necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos retinan |as Garacteristicas y
calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los empiee de acuerdo con lag normas especificas. Aun asf, serg
la inspeccién quien  autorizara su yso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No se permitira
el uso de cemento total 0 parcialmenta fraguado, o que contengan terrones, e material en tal estado debe retirarse de
obra en forma inmediata. No se admitira fa mezcla de cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de una misma
clase, procedente de fabricas diferentes aungue hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

B) AGREGADO FINO:

Ef agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales O una mezcia de eltas. Arenas artificiales
son las originadas por la trituracién de lag focas mediante procesos mecanicos, éstas deberan tener igual
caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, durezg y absorcidn que las de agregadeo grueso
especificado en ef punto siguiente.

El contendido de Sustancias perjudiciales del agregado fino no debers exceder los siguientes fimftes:

Terrones de arcillg v 0,5% 0 peso

Carbon 05% en peso
Material que pasa el Tamiz N° 200 (via himeda). 2,0% en peso
Ofras sustancias perudiciales (&lcalis, sales, mica etc..)................................2,0% en peso

El total de sustanciag perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena Sometidz al ensayo colorimétrico para determinar tas impurezas organicas, que produzean un color mas
OScuro que el standard, sera rechazada.

El agregado fino serd bien graduado de grueso a fino y su composicidon granulométrica debera responder a Jas
siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

=B

....................................................................................... 1% en peso

TATCHE 1% en peso

" Fragmento blandos ... .o 3 % en peso

- Material que pasa e tamiz N° 200 T e, 1 Y% @D peso
- Otras sustancias (dicalis, trozos friables, delgados, EC. )i 1,5 % en peso

La suma de Iog porcentajes de arcifla y fragmentos blandos, no sxcedera del 3 % en peso,
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El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo Yue a sus caracteristicas fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio; la pérdida de peso luego de cinco ciclos no exceders el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitirg una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y det 35 % para
pedregulio de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18,
4) Absorcidn: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERADE 1w
d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigdn serd razenablemente limpia, libre de aceite, sal, acidos alcalis, vegetales y cualquier
sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad serén contreladas, conforme & método de llevar a
cabo ensayos de flexion, con hormigones fabricados utilizando agregados comunes; Iz resistencia de las probetas
ensayadas no serd menor del 90 % ( noventa por ciento) de aquellas similares hechas con agua aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de ia obra, deberan cumplir con las normas IRAM correspondiente vy, en
particular deberan fener los diametros segun los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpio de oxido y grasas,
respetando las especificaciones de! pliego general de ia presente licitacion. Seran del tipo ADN A_420

El Municipio, podré solicitar la extraceion de probetas para verificar la calidad del material utilizado en la obra.-

Antes de proceder a la tares de llenado, se solicitara la inspeccién de niveles, armaduras y dimensiones de los
elementos del proyecto. -

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigén sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos agitadores, se cumpliran las
condiciones establecidas en la norma IRAM 1686, La medicidn de los materiales, la produccion y el transporte del
hormigén elaborado se realizaran de acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los casos
se exigird que el equipo necesario para su produccion cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicidn: E equipo poseera elementos de medicidn de operacidn manual, semi-automéatica o automatica.
Las balanzas seran de brazos miltiples, preferenternente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos
capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los materiales que integran cada pastén de

simultanea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregado suelto
y &l contenide de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigén: Ei equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del hormigén a mezclar,
con el volumen e importancia de |a obra ¥ con las condicicnes de moideo de las estructuras, y sera operado de

un dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga dei normigén si no ha transcurrido el tiempo de mezclado
establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones mezcladores, el agua de mezciado se hara ingresar al tambor
de la motohormigonera bajo estrictas condiciones de control. E! ingreso del agua se realizara cuando el camisn arribe
a la obra y nunca cuando el camion esté en transito. Ura vez ingresada la cantidad tatal de agua de mezclado y
habiéndose completado esta operacién, no se permitiré medificar Pajo ninglin concepto las cantidades de materiales
gue integran &l hormigén fresco contenido en el tambor, salve indicacién expresa de la Inspeccion.

Transporte del hormigén a obra: durante &! transporte def hormigon a obra se adoptarén las disposiciones y cuidados
necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin segregacién de sus
materiales componentes, contaminacién con materias extrafias, ni agregados de cantidades adicionales de agua. En
general, se lo protegeré contra cualquier efecto climético perjudicial. En el mornento de su descarga en obra, el
hormigén tendra el asentamiento (IRAM 1 536) especificado en cada caso,

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores nj de agitacion, el hormigén de asentamiente maxime de
hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracion hasta Ia obra, sélo mediante vehiculos con cajas

Nota: esta descripcion de los materiales es aplicable a todos los items de [a obra donde [os incluya

ARTICULO 1: CARTEL DE OBRA AT

bl
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El contratista colocara en el lugar que indique fa inspeccidn de obra, un cartel de obra como se indica
enlos planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metélica montada en un bastidor de madera
de primer uso. Dicho cartel permanecera lluminadc en horas nocturnas. Et mismo sera retirado por la empresa a la
recepcion definitiva de obra, - -

El cartel de Cbra debera curnplir con los requisitos municipales y se construira con materiales
medidas, texto diagrarracién, tipo y tamafio de letras, Gue se indican en las Especificaciones técnicas.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
CARTEL DE OBRA

Este trabajo se medird, certificara y Pagara por unidad realizade y aprobado por [a Inspeccién al precio
unitario Contratado establecido para el item.

E! precio contractual sers cempensacién total por la confeccion del cartel de obra, estructura de soporte,
pintado, confeccion del texte y diagramacién, colocacidn, transporte y descarga, mano de obra, hemramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. Y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta
gjecucién del item en [a forma especificada. -

ARTICULO 2: ENSANCHE DE CICLOVIA ENTRE GARGANTIN! E IRIGOYEN

Este item se aplicard sobre suelo natural excavado hasta |a cota correspendiente, nivelado ¥ compactado
mecanicamente, colocando entre el terreno y el piso una capa de @rido grueso y mediano {ripio pelado) compactado
de 5 cm de espesor. Se glecutaran de hermigén simpie en un espesor de 12cm, usando hormigén H17, con un
centenido minime de cemento de 300 kg por m3 de hormigon, el ancho previsto es de 1,00 metro hacia el oeste de Ia
vereda existente, por lo cua! la excavacion debers gjecutarse teniendo en cuents que el nivel del ensanche tendra el
mismo nivel que 13 vereda actual, La superficie sera terminada fratasada antideslizante, ios bordes y juntas se trataran
con matacano. Las juntas seran selladas con asfaito con polimeros (asfaito medificado) en caliente, con la precaucion
de no manchar las losas. No Se aceptaran losas con dafectos en I superficie, fisuras o grietas, por lo cual, de
defectarse estas falias, fas losas seran demolidas ¥ &jecutadas nuevamente en perfecto estado y a satisfaccion de fa
inspeccion. Las juntas transversales coincidiran con las juntas de la vereda actual.

Curado: Se protegera ademas de [as temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios
para garantizar la calidad de la obra giecutada (Nylon de polietileno negro de 100 micrones) v se usara en toda Ja
superficie Antisol Solventado de marca reconocida. La tierra, malezas Y escombros producto de la excavacién y
nivelado del terreno para realizar el ensanche de la ciclovia serz retirado de |a obra por cuenta y cargo de la empresa
contratista

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de construccion de vereda de pasos peatonales se medird, certificara y pagara por m2 de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para &l itam.

El precio contractual sera compensacion total por, preparade de Ia rasante, colocacidn de moldes
alineados y nivelados. colado de hormigén Elabarado en Planta Externa sin el agregado de ningun fluide, regleado de
la maza y trabajos de terminacién, transporte y descarga | cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos,
combustible, aditivos, ete ¥y cualguier otra operacién y/o material necesario para la correcta gjecucion del itam an la
forma especificada

ARTICULO 3: REVESTIMIENTO DE CUNETA

En el tramo ubicado entre ig calle Faiman y calie Irigoyen se realizara el revestimiento de la cuneta de tierra,
para lo cual se excavara y perfilara la seccion que tendra 0.70m de ancho an Ia Parte superior, 0,50 m de ancho en Ia
parte inferior y 0,70 m de alte, medidas terminadas intericres, teniendo en cuenta que el espesor de las paredes
laterales y el piso seran de 10 em. El piso sera nivelado ¥ compactado por medios mecénicos antes de ejecutar el
mismo. Finalizado el piso y cuando el endurecimiento dal hormigén o permita se colocaran los encofrados de los
muros verticales que podran ser metdlicos o fendlicos, pero que aseguren la correcta terminacién de Ia superficie,
ademas la alineacisn longitudinal ser4 sin ondulaciones ni dientes enfre los moldes. Una vez que los moldes estén
nivelados y alineados se procedera al vertido dei hormigdn elaborado en planta externa, que en este caso es MH17, el
cual serd acomodado en los moldes per vibrado v ofro medio que asegure la correcta homogeneizacién de |a masa,
no se aceptaran huecos o avisperos de piedra en las paredes. L.os bordes superiores serén y tratados con matacantos,
nivelados correctamente previendo que &l nive! debers coincidir en el ensanche en hormigén a ejecutar, el cual se
gjustara al galibo de Ia calle,

Una vez refirados los moldes la superficie serd tratada con anti sol solventado para asegurar el
inducimiento correcto de la masa de hormigén. La tierra, malezas Yy escoembros producto de Ia excavacion ¥ perfilado
de ia cuneta para realizar el revestimiento sera retirado de Ia obra bor cuenta y cargo de la empresa contratista.

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
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El trabajo de revestimients de cuneta se medird, centificars Y pagara por mi de obra ejecutada y aprobada
por la inspeccion al precio unitario Contratado estabiecido para el item.

El precio contractual serg compensacion total por la excavacién, preparado de |a rasante. colocacion de
moldes alineados y nivelados, colado de hormigén Elaborado en Pianta Externa, trabajos de terminacion, transporte
y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc vy cuaiquier ofra

ARTICULO 4: ENSANCHE DE CALLE OTERO EN HORMIGON ENTRE J.B. JUSTO E IRIGOYEN

Efectuado ef replanteo y fijados el nivel y (a linea, se realizard el aserrado del pavimento confinar el horrmigén
del ensanche y asegurar que la junta sea alineads Yy uniforme, se proceders a realizar el movimiento de suelo para
breparar [a base de apoyo del ensanche, esta base se compactara por medios mecénicas adecuados ( rodillo vibrador

adecuados, una vez que la inspeccién de obra, apriuebe esta tarea se procedera a colocar [os moldes, los cuales
deberan estar en perfectas condiciones de uso para asegurar la correcta ejecucién del ensanche, el cual tendrd un
minime de 17 cm de espesory 100 cm de anche, con una pendiente del 2% hacia la cuneta,

Una vez que los moldes estén nivelados y alineados se procedera al vertido del hormigén elaborado en planta
externa, que en este casc es H21, el cual sers acomodado en los moldes por vibrado u otro medio que asegure la
correcta homogeneizacién de Ia masa. La superficie sers terminada con regla metélica y los bordes serén tratados
con matacantos, se dejaran colocados los estribos para ia construccién del cordén, los cuales seran de acuerdo a
detalle adjunto y estaran formados por @ de 6 mm cada 30 cm. La superficie serg maritenida hiimeda y cubierta con
nylon negro hasta la gjecucion del cordén, luego de esto sera tratada con antl sol solventado para asegurar e
inducimiento correcto de ia masa de hermigon. La ublcacién de ias juntas serd acordada con ia inspeccién y las mismas
seran selladas con asfalto con poifmeros. Los escombros y el producido de fa excavacién seré refirado por fa empresa
contratista fuera de la obra por cuenta y cargo de la misma.

4.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los frabajos de Ensanche de hormigén, se medira, certificara ¥ pagara por mz de obra ejecutada y aprobada
por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para ! item.

El precio contractual sera compensacion total por a excavacion, preparado de la rasante. colocacién de
moldes alineados ¥ nivelados, cofocacion de la armadura de cordon, colado de hormigén Elaborado en Planta Externa,
¥ trabajos de terminacicn, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del Hem en la forma
especificada.

ARTICULO 5: CORDON SOBRE ENSANGHE

§.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccién de cordén, se medira, certificars Y pagara por ml de ¢cbra ejecutada y aprobada por fa
inspeccion al precie unitario Contratado establecido para el ftem.

El precic contractual sera compensacion total por la excavacion, preparado de Ja rasante. colocacién de moldes
alineados y nivelados, colocacién ds Ia armadura, colado de hormigén Elaboradc en Planta Externa, y trabajos de
terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de cbra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc
y cualquier otra operacién y/0 material necesario para la correcta ejecucian del fterm en la forma especificada.

ARTICULO 6: RAMPAS PEATONALES
En los lugares indicades en Ia planimetria y donde indique la inspeccién se construiran rampas peatonales
sobre un revestimiento de |a cuneta o sobre a cuneta perfilada en tierra. Se construira una losa de espesor 15 cm,
con armadura principal de un @ 8 cada 15 em, de reparticion @ 6 cada 15 em j i
serdn de 1,20 m de ancho por de largo que se determine en obra,
de cuneta mas 20 om a cada lado, el resto de |a rampa sera sin armadura mant
H17, se utilizaran los encofrados adecuados y la terminacién de la super
matacantos. El curado del hormigén sera con anti sol solventado de
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6.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de rampa peatonal, se medira, certificara ¥ pagara por m2 de obra ejecutada y aprobada por
la inspeccidn al precio unitario Contratade establecido para el item,

El precic contractual serd compensacion tatal por e relleno, compactacién ¥ preparade. de fa rasante y
trabajos de terminacién, transporte v descarga, cargas sociales, mano de. cbsa, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc y cualquier otra operacion wlo. material necesario para la correcia ejecucidn del item em la: forms
especificada. -

ARTICULO 7: REPARACION DE RADIOS CURVOS

Esta obra se gjecutara segln croquis adjunto y en tas ubicaciones que establezca la inspeccién siempre
teniende en cuenta un adecuado funcionamiento del desagiie de las calles hacia los lugares previstos con unz
pendiente del 2%.

Los cordones que forman el radio curve y hasta empalmar con el cordén de calle, seran demolidos y se
construiran a nuevos en los lugares indicados por la inspeccion, puede suceder que el cordén no exista, este caso
solo serd la ejecucion del mismo. En la banguina existente se ejecutaran perforaciones con broca y se insertara un
hierro & 8mm cada 20 cm con anclaje quimico y se colocaran dos & 6mm horizontales. Las dimensiones responderan
a las medidas de los detalles y los moldes. Se colacaran los moldes o encofrados correspondientes v se trabajara con
una dosificacion de hormigén H17 de 300 kg de cemento por metro cibico de hormigén, teniendo especial cuidado en
el curado dei mismo. -

En ef caso de las esquinas donde fuese necesario hacer losa nueva, se colocarén directamente estribos
de hierro de @ 6mm cada 20 om, los que serviran de anclaje del cordén y dos @ 6mm en forma longitudinal, | que sera
construido una vez que el hormigén de fa losa haya fraguado. La terminacién sera hormigén visto por lo cual no se

aceptaran, avisperos, fisuras ni reparaciones parciales -
LOS HORMIGONES SE CURARAN CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Anti sol®

Compuesto liguido con solventes para el curacio del Hormigdn, posteriores al lienado, cuidande en todo momento que
dicho hormigén se encuentre tapado con Nylor Negro

7.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

E! trabajo de Reparacién de radios curvos se medira, certificara y pagara por ml de obra gjecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Confratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacisn total por fa demolicién donde fuese necesario, preparado de
la superficie, colocacién de la armadura y colocacion moldes alineados y nivelados, colado de hormigén H17 |
elaborado en Planta Externa sin el agregada de ningln fluido, vibrado y acomodado de la maza y trabajos de
terminacion, transporte y descarga , cargas sociales, mane de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos,
etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 8 : REPARACION DE LOSAS DE CICLOViA EXISTENTE

Este item se aplicara en los lugares que indique la inspeccién y consiste en la demolicion de las losas
deterioradas, la remocion de ios escombros y la preparacidn del terreno hasta la cota correspondiente a la ciclovia &
mantener, el cual serd nivelado y compactado mecanicamente, colocande entre el terreno y el piso una capa de arido
grueso y mediano (ripio pelado) compactado de 5 cm de espesor. Se ejecutaran de hormigén simple en un espesor
de 12em, usando hormigdn H17, con un contenido minime de cemento de 300 kg por m3 de hormigdn, el ancho sera
el de ia ciclovia existente, manteniendo mismo nivel que la vereda actual. La superficie seré terminada fratasada
antideslizante, los bordes y juntas se trataran con matacano. Las juntas seran selladas con asfalto con polimeros
{asfalte modificado) en caliente, con fa precaucién de no manchar las iosas. No se aceptaran losas con defectos en la
superficie, fisuras o grietas, porlo cual, de detectarse estas fallas, las losas seran demclidas y ejecutadas nuevamente
en perfecto estado v a satisfaceion de la inspeccién. Las juntas transversales se mantendran igual a las de Ia vereda
existente,

Curade: Se protegera ademés de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de Iz cbra sjecutada (Nylon de polietileno negro de 100 micrones) y se usara en
toda la superficie Antisol Solventado de marca reconosida. La tierra, malezas y escombros producto de [a excavacion
y nivelado del terreno para realizar el ensanche de |a ciclovia serd retirado de la obra por cuenta y cargo de la empresa
contratista

8.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Reparacién de losas de cicloviz existente se medird, certificard y pagard por m2 de obra
ejecutada y aprobada por ia inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual seréd compensacion totat por la demelicion, preparade: de la rasante, colocacidn de
moldes. alineados. y nivetades, colade de heormigén Elaberado en Plantz Externa: sin el agregado de ningdn fAuideo,
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regleado de la maza v trabajos: de: terminaciénm, transperte: y descarga, cargas seciales, mano de obra, herramientas,
equipos, combustible, aditivos, etc ¥ cualquier ofra operacidn y/o material necesario para la comecta ejecucitn del

8, MADU
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ARTICULO 9: PERFILADO DE CUNETA DE RIEGO

Este item se aplicard sobre la cuneta en tierra de riege que se ubica en calle Otero entre calle J.B. Justo y
calle Faiman, la misma sera profundizada y perfilada en tierra, frabajo que se realizara en forma manual por [a
ubicacion y para no afectar las obras da infraestructura existentes, debera asegurarse una seccién minima de 0,40 m
de ancho por 0,50 m de profundidad, pudiends modificarse esta seccién a criterio de Ja inspeccién. El producido de la
excavacion y profundizacion, como los restes de escombros y malezas que se produzcan seran retirados del tugar de
la obra por cuenta y cargo de la empresa contratista,

9.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

E! trabajo de perfilado de Ia cuneta de riego, se medird, certificard y pagaréd por mi de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

Ei precio contractual serd compensacion total par la excavacién y perfilado de la cuneta de tierra, trabajos de
terminacién, transporte y descarga de escombros y tierra fuera de la obra, cargas sociales, mang de abra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion de! item en (a forma especificada,

ARTICULO 10: PINTURA DE LA CICLOVIA

La pintura a utilizar ser4 Gnicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de haber sido
utilizada para tareas similares en otras reparticiones plblicas, Nacionales, Provinciales o Municipales, como asi
tambien los diluyentes o fijadores que requiera la tarea, se solicita para esta obra realizarla con pintura para pisos,
con componentes que incluya epoxi, con resistencia a productos quimicos acidos, bases diluidas, solventes,
combustibles , aceites, intemperie, iluvia, radiacién solar, ect . que posea resistencia a la abrasién, al transito de
personas y bicicletas. E! color a utilizar sera definido por la inspeccion. Para la pintura de bordes ¥ eje de ciclovia se
utilizara pintura  vial tipo: Cristacol en su versidn LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIO color blanco. Deberan
cumplir con ta norma IRAM 1221/92, IRAM 110 método B4.-

RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicaciones de 0.6mm de espesor himedo (densidad vehicular diaria
media = 10.000 vehiculos / dia) se estima un rendimiento de 1.65 a 1.70 m2 / litro. Para aplicaciones de 0.4/0.5 mm
{DVDM= 5.0C0 vehiculos / diz) E! rendimiento es de 2.00/2.50 m2 / litro.

E! Contratista debera garantizar que todz la superficie pintada de la ciclovia
tendra un espesor minimo de 300 micrones obtenida por la aplicacion de dos manos, pudiendo solicitarse una tercera
mano a criterio de la inspeccién para logra una correcta terminacién,

Previo a la colocacion de la pintura se debera realizar la limpieza profunda de
superficie con un barrido v soplado con aire a presion para eliminar polvos y toda impureza gue obstruya la correcta
colocacion de la pintura. La superficie se lavara para eliminar restos de aceites u otra contaminacién Gue afecte a la
pintura ura vez colocada. La inspeccion verificara el estado de ia superficie previo a autorizar la colocacion de las
manos de pintura. De ser necesario usar diluyente solo podra ufilizarse el recomendado por el fabricante de la pintura,

El contratista serd el responsable de cerrar los sectores de trabajo durante Ia
gjecucion de la tarez vy el tiempo necesario para el correcto secado, cualquier inconveniente en este aspecto sera
solucionado por la empresa contratista sin reclamar al inspector por este aspecto.

Para la pintura de la ciclovia en los cruces con las calies (sector esquinas) se utilizara pintura vial tipo;
Cristacol en su versién LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIO cotor a definir por la inspeccion v la demarcacion
cen la misma pintura en cuadrados de 0.50x0.50 con una separacion de 0.50 color blanco. Deberén cumplir con la
norma IRAM 1221/92, IRAM 110 método B4.-

La pintura sera aplicada de acuerdo a lo gue indique el fabricante a mano con rodillo con equipo
mecanicos, pero siempre se deben garantizar los espesores solicitados.
La demarcacion horizontal se ejecutard una vez que esté en: condiciones Ia pintura de |a superficie y sera

ejecutada de acuerdo a lo indicado y detalles que forman parte del presente pliego.

El Contratista debera garantizar que toda ia superficie pintada tendrd un espesor de 600
micrones.

LOGO

Ellogo a colocar se gjustara a los planos de detalles adjuntes, tante en dimensiones como tipologia y
color. Se ubicaran donde lo indique Iz inspeccién, El Contratista deberd garantizar que toda la superficie pintada tendra
un espesor de 500 micrones

La pintura a utilizar serg Unicamenie de primera calidad y con antecedentes verificables de haber sido

utilizada para tareas similares en otras reparticiones pdblicas, Nacionales, Provinciales o Municipales, como asi
también los diluyentes o fiadores que requiera la tarea, se solicita para esta obra realizarla  con pintura  vial tipo;
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Cristacol en su versién LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIO. Deberan cumplir con la norma IRAM 1221/92,
IRAM 110 método B4.-

RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicaciones de 0.6mm de espesor himedo (densidad vehicular diaria
media = 10.000 vehiculos / dia) se estima un rendimiento de 4.65 a 1.70 m2/ litre. Para aplicaciones de 0.4/0.5 mm
(DVDM= 5.000 vehiculos / d ia) El rendimiento es de 2.00/2.50 m2 / iitro.

También se deberd colocar como terminacién dos manos de sellador fjador aprobados por la
inspeccién, (en todas las pinturas aplicadas) seran indicadas y aprobadas por la inspeccién de Obra,

10.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de pintura de ciclovia y demarcacion, se medira, certificard Y pagara por unidad de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccidn ai precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion fotal por el replantse, limpieza de la zona a pintar, colocacion
de moldes, pintura y trabajos de terminacién, provisién de materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano
de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, efc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la
correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 11: SENALIZACION VERTICAL CICLOVIA

Los carteles para sefializacién vertical de la ciclovia seran confeccionados de acuerdo a
modelo adjunto y para ello se utilizara chapa negra N* 16, con dos manos de pintura anti éxido convertidor pintura a
utilizar serg

11.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de pintura de ciclovia ¥ demarcacion, se medird, certificars Y pagaré por unidad de obra
gjecutada y aprobada por la inspeccién ai precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por el replantec, limpieza de la zona a pintar, colocacisn
de moldes, pintura y trabzjos de terminacion, provision de materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mango
de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, ete. y cualguier ofra operacion y/o material necesario para la
correcta ejecucion del ftem en la forma especificada,

ARTICULC 12: APARATOS DE SALUD

Los aparatos a colocar seran:
1 péndulo bamboleo de cintura doble
1 caminador aéreo doble con bastones
2 bicicletas fijas individuales
1 fortalecedor de piernas doble
1 movilidad de hombros con 2 volantes grandes
1 remoes dobles
1 banca abdominal dobie piano inclinado
Los equipos seran tipo Giudice y deben ser totalmente metalicos, donde la estructura principal de sostén debe ser de
caflo diametro minimo 101.6 mm (4" ) y espesor de pared minima 3,2 mm, las dimensiores deben contemplar las
longitudes de anclaje.

Los didmetros secundarios, si son de cafio redonde seran de 38 mm ( 112" ), espesor minimo 1,6 mm. Si los elementos
son rectangulares, cario rectangular de dimensién minima 20x40 mm, espesor de pared minimo 1,6 mm (opcién cafio
CNL 1%2" o gimilar), Las chapas de apoyo de los pies deben ser de chapa estampada de espesor como minimo de
3.2 mm.

Cuando las estructuras principales sean rectangulares, las dimensiones minimas sera 50x100 mm con espesor de
pared minima 2.5 mm. Cuando Ios equipos lleven asientos los mismos seran de caracteristicas antideslizantes (Chapa
Estampada o metal desplegado de espesor adecuado).

Los movimientos seran a través de redamientos blindados de primera marca, con eje magcizo.

Todos los extremes de tubos y caflos deben poseer tapa soldada y estancas para evitar el ingreso de humedad.

Toda la estructura metdlica debe estar pintada con dos manos de pintura antioxido y dos manos de pintura de
terminacion (esmalte sintético o pintura epoxi )

12.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO
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Los trabajos de aparates de salud, se medira, certificara y pagard por unidad de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratada establecide para el item.

E! precio contractual sera compensacion total por la provision y colocacién de acuerdo a lo especificado
¥ trabaios de terminacién, provision de materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
nerramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item an la forma especificada,

ARTICULO 13: ESTACIONAMIENTO VEHICULAR ADOQUINADO

La ejecucién de este item consiste en el revestimiento de la calzada con adoquines pre moldeados
intertrabado color gris segiin planos adjuntos. -

ADOQUIN INTERTRABADO EN ZONA DE DARSENAS DE ESTACIONAMIENTO

Se colocara pavimento de blogue (adoquines) de hormigén prefabricados en planta industrial, seran de
color gris en toda su extension los mismos seran de calidad reconocida y el espesor de blogue no debe ser mencr de
8 em, espesor minime necesario para el transito vehicular. El nivel de terminacién de los mismos sera igual a! de Ia
calzada existente por lo tanto deberan realizarse las excavaciones y demoliciones que correspondan para tener el
mismo nivel de terminacién. -

El Adoquin a utilizar sers de las siguientes dimensiones: 11.5 cm de ancho, 22.5cm de largo y 8cm de
esp. siguiendo una disposicién de espina de pescado. El tamatio y la forma de los adoquines seran de color uniforme
Y parejo, para que traben uncs con otros, y la superficie final sea plana. Para poder lograr esto, las diferencias maximas
en las dimensiones con respecto a las dadas, no serdn de mas de 2mm para ef targo y de 3mm para el espesor. -

descascaramientos, sin |a presencia de materiales extrafios (maderas, semillas, piedras grandes, etc.) Los bordes y
aristas serén agudos, es decir, sin deshordamientos, embobamientos o torceduras (alabeos) y no tendran rebabas
horizontales{en la cara infericr), ni verticales (en !a cara superior del adoquin). Esto se debe cumplir tanto para las
esquinas como para el bisel.-

Debera tener una buena resisiencia a la abrasion, por lo cual el material a utilizar debe ser de primera
calidad.-

Para evaluar ia calidad de jos adoquines, se enviaran a un laboratorio de un ente oficial, donde se
efectuara un ensaye de flexion, eligiendo de cada lote de 1000 adoquines, 5 en forma aleatoria, la resistencia individual
nunca deberd ser inferior 2 3.6 MPa y la resistencia promedio de Jas cinco muestras, no debera ser inferior a 4.5 MPa.
Si la resistencia viene dada en kgffem2, e valor minimo deberd ser da 36.7 kgficr2 y el promedio 45.9 kgficm?2. E
costo de los ensayos sera solventado por la contratista.-

Los adcquines se transportaran de |a planta elaboradcra hasta la obra en camiones y s& descargaran
de modo de no deteriorar los elementos, descarga a mano, con griia o auto elevador, teniendo a conservar la forma
del paquete de adoquines o pallet, en ningun caso esta permitido realizar una pila de pallets.-La arena de asiento de
los mismos debera ser gruesa, seca y fimpia, el 100% pasara por tamiz iram 4.75mm Yy no tendré mas de 20% retenido
en tamiz IRAM 2.36mm, ademés ssters libre de elementos orgdnicos. en ningtn caso podra superar los 4.00 em de
espesof, ademas este espesor deberd mantererse constante.-

La arena de sellado debe ser arena fina de enlucir, limpia, libre de polvo y elementos extrafios.-Los
adoquines en zonas préximas a banguinas, cruces, encuentros con alcantarillas, deberan ser cortados prolijfamente
para continuar con la geometria del sector, dichos cortes seran aprobados por la Inspeceién.-

Con respecto a los elementes de sefalizacién y accesos a instalaciones (tapas de bocas de registro de
red cloacal, braseros de vaivulas exclusas de red de agua, tapas de cémara de inspeccién de electricidad, telefonia ,
datos ,etc.)deberan tomarse los sig. Recaudos:

1.- Se elevara su altura hasta coincidir con el nuevo nivel de obra.-

2.- Se gjecutara un anillo perimetral de hormigén armado de 0.20m de ancho de alto e espesor del
recapado (entre 9y 10cm). La armadura de esta viga seréd de 4 @ 8mm con estribos de @6 cada 0.15m. Se utilizara
hormigén H17 y acero ADN 420.-Este cordén servirad de confinamiento al pavimento de adoquines.- El asiento ¢
acomodamiento de los adoquines se hara con placa vibradara, pasada en ambas direcciones, teniendo la precaucién
de evitar escalonamientos, luege se proceders al reemplazo de adoquines rotos si los hubiere.-

13 1.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de colocacion de pavimento intertrabado, se medira, certificara ¥ pagaré por m2 de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacién total por la preparacion de terreno, nivelacion, compactacion,
colocacién de adequings, armado de estructura, preparado de hormigén, llenado y frabajos de terminacion, transporte
y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, efe y cualquier otra
operacian y/o material necesario para la correcta ejecucion de! item en la forma especificada.
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ARTICULO 20: CONST. DE CORDON CONFINAMIENTO DE ADOQUINES ARMADO

La unién entre el pavimento existente v las darsenas vehiculares se consolan con cordones de
cenfinamiento de hormigén armado segln detalles tecnicos.-

La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la colocacién de moldes
metélicos perfectamente nivelados y afineados, preparacidn y posterior vertido del hormigén en los mismes. Se
trabajard con una dosificacion de hormigén H17 de 300 kg de cemento por metro cubico de hormigén, teniendo
especial cuidado en el curado del mismo.-

La armadura de esta viga sera de 4 @ 8mm con estribos de @ 6 cada 0.15m. Se utilizara hormigén H17
y acero ADN 420.-Este cordon servira de confinamiento al pavimento de adoquines.-

Ef cordon a construir tendra una terminacién superficial pulida a pafio y sera de 0.20m de ancho y 0.20m
de aito y en el caso de necesitarse anclarlo, se realizara con dos hierros en forma de gancho de diametro 8 mm cada
0.30m anclados con quimicos tipe anchorfix ¢ similar.-

LOS HORMIGONES se curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Anti sol®

Compuesto liquido con sclventes para el curado del Hormigén, posteriores al lienado, cuidando en todo
momento que dicho hormigén se encuentre tapade con Nylon Negro

18 1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

l.os trabajos de construccion de cordon de confinamiento de Hormigén Armado se medirg, certificara y
pagara por ml de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Confratado establecido para el ftem.

El precio contractual serd compensacion total por, preparado de la rasante, colocacion moldes alineados
y nivelados de cordon, colado de hormigén H21en Planta Externa sin el agregado de ningtn fluido, regleado de la
maza y trabajos de terminaci6n, transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos,
combustible, aditives, etc y cualquier ofra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la
forma especificada.

ARTICULO 15: LOSAS DE HORMIGON ARMADO SOBRE CUNETA BAJO ESTACIONAMIENTO

Scbre cuneta se construirdn losas de hormigén armado sobre la cuneta existente segun planos adjuntos
en el presente pliego, seran de 0.17 m de espesor y se apoyaran sobre terreno natural 0.45 m de cada lado del ancho
de la cunsta existente, se armara con una malla cruzada de & 10 cada 0.15m y se colara hormigdén H21. , con juntas
perimetrales de 1 cm de ancho y en pafios no mayores de 5 m2, rellenas con poliestireno expandido de alta densidad.

Curado: Se realizaréd manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7 (siete) dias.
Se protegera ademas de las temperaturas exiremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios para
garantizar la calidad de la obra gjecutadz (Nylon de pelietiieno negre de 100 micrones).

La terminacion superficial de las losas seran fratazadas y pulidas a fieltro.-
151 MEDICION Y FORMA DE PAGO

los trabajos de construccién de Losas de Hormigdn Armado se medird, certificard y pagaré por m2 de
obra ejecutada y aprobada por |a inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el ftem.

El precio contractual serd compensacion totai por, preparado de la rasante, colocacion de malla cruzada
de hierro del 10, colocacidn de moldes alineados y nivelados, colado de Hormigdn Elaborado H21 en Planta Externa
sin ¢l agregado de ningan fluido, regleado de [a maza y frabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas
sociaies, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier ofra operacién y/o material
necesario para la correcta ejecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULQ 16: LIMPIEZA DE OBRA

Deberd mantenerse un estado de limpieza general de ia obra, durante la ejecucion de fa misma y
a la finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacién
peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo evitando
cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccién de la Inspeccidn, por cuenta y cargo de la
Empresa Coniratista.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipyd asegurar que en fodas las dependencias del Municipic
cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL} y la legislacion vigente en la materia. Fundamentada ello en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3¢,

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de Ia Municipalidad de
Maipli y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, Incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales,

Los aspectos particulares de cada tipo de frabajo, seran aplicados con criterio y sentido comdn
dependiendo en cada caso de ia situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligacicnes al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
bara la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad,

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que ias empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en [a legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabgjo 24.557 y resolucionas adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en e trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y
complementarios,

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en e trabajo, y Medio Ambiente
segln correspondan a [a actividad que el confratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

EBB B BB

Cualquier otra disposicion, Resolucién, ete., vigentes.
NORMATIVA
] Normas Generales de! Municipic establecidas segun pliego.
nn| Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de [a Municipalidad de Maip(.

0 Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por ofras
vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable an cuanto al conocimiento y curnplimiente, por parte de todao el personal o
subcentratista, de lo dispueste por la municipalidad vy por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

E! Contratista, en cumplimiento de los requerimientcs que establece a ley de Higiene Y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Regiamentario (Ley 16.587- Decreto 351/79) debera contar con un sarvicio encargado del
traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la nomina completa de prestadores médicos.

El servicio médico de! Contratista debera contar con una base de operacicnes suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una rapida
respuesta de emergencia. Para 2llo se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes
adecuado al fugar de trabajo.

‘ Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacién médico laboral (preocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segidn lo determinz Ia
legisiacion vigente, Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del contrato,

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de

Maiptl ef parte médico de ingreso y el de egreso.
Departamento de
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con
108 requerimientos del decreto 351/7¢ reglamentario de la Ley Nacional 19587 Yy la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece |a obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se Bncargue del planeamiento, la coordinacion, la supervision y el
seguimienio de las tareas diarias. Ef objeto de servicio debe ser la salvaguarda integral de sy patrimonio y del
personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL. CONTRA TISTA

Antes de iniciar log trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

§ Cantidad del personal.

§ Nombres y Apellidos.

L] Domicilio.

¥ Funcién.

¥ Edad,

¥ NUmero de Legajo Personal - Docurnento de Identidad.

f Certificado de aptitud mediea.

Asi mismo el contratists tiene la obligacién de gomunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en sy planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen 4 prestar servicios,
Lo mismo se requerira de las eémpresas subcontratistas.

CAPACITACION

Dentro de los temas se incluiran;

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencidn de Accidentes.

+ Prevencién de riesgos laborales.

+ Prevencién de incendios y lucha conira el fuege.

Todo ello con refacian a Ia tarea a realizar,
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAIL

El Contratista proveers a SU personal, de todos los elemenios de proteccién hecesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

+

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USQ DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. Sg RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN,

Asl mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en [a indumentaria de sus operarios para
lograr una répida identificacion,

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberdn estar a
disposicion de la inspeccian, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:
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El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Lahoral los valores estadisticos de los

accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. £n esta presentacién se fendr3 en cuenta la cantidad
de haras hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con elio los indices frecuencia ¥ gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehicuios, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas y
demés elemertos que se utilizan deberdn estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por
la Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efestuarse siguiende los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo
que propendan a la seguridad,

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:

levantamiento y movimientos de objetes pesados; excavaciones: limpieza de equipos, tanques o recipien_tes que
las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en
el procedimiento u organizacion debers ser notificada.

DOCUMENTACION

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento Y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requerides, de acuerdo al tipo de tarea que
realice seré obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista ¥ no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personai del Coniratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,
respetando las normas de convivensia para con [a comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectlie en lugares expresamente autorizados
par la inspeccién del contrato o SHL.

x El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismao de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus taresas a una persona en estado de ebriedad o bajo [a influencia de
psicotrépicos, la que deberéd abandonar el lugar de trabajo. Serd responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacién de
armas.

x Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para
fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
la dependencia,

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el 4mbito del
Departamento de Maip(, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

b El personal se apegara a lo normado en el decreto 5¢5/98 de la Municipalidad de Maipd,
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DELAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de frabajo, y una
condicién indispensable para evitar accidentes. Ademés, se apostaran absolutzamente fodos los elementos de
seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar ¥ tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccién conira caidas de objetes, de personas, maguinas, etc.

La inspeccion de la Municipaiidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi también dejara
registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion (mas
abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para aleriar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstéculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello EJ Contratista proveera, montara y posteriormente
retirara las sefializaciones eventuales parz advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefalamiento.

Los carteles de sefialamientc podran ser confeccionados en metal de 1.5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fonde blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesory letras de fonde negro.

Para |a sefalizacion nocturna con carieles, se utilizard material retroreflectivo,
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, baiizas de [uz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuege abierto, seran minimizadas y utilizadas como Gltimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendic o de lesiones a personas, ademads de su ineficiencia en dias de vienio o
luvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacién deberdn presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

Ei personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

St fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendré
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, ia proximidad de rutas y calles, efc,,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas serén correspondientemente entinadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se deberd consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
siéctricos, canerias, efc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momente se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maguina que utilice Ef Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
adiftamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o iesiones a sus operadores y
ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y refirar del servicio
aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, ios mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento
de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de fa

Municipalidad de MaipG segin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura cxiacetilénica, ei equipo se instalard en el lugar de trabajo en forma tal que
se presente ordenado, no interfiera Ia fibre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.
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Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprender, se debera tener la precaucion de que el
equipo generador se halle alejado como minime 6 o 7 m. (en direccién de la proyeceion horizontal) y en contra
viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, ea algln tipo de cobertura gue impida la proyeccion de
chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de carécter psligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizardn los elementos de proteccién personal y se instruira al personal sobre
los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisard el cumplimiento de dicha
normativa informande a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediate y se dard aviso al supervisor o responsabie del drea para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondré en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elementc de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios seré referido por el servicio de medicina laborat del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiguines estaradn a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacién a efeciuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstacuios y exentos de grasas, aceites o cualquier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar
bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que [abora E} Contratista, dara aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaborard, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva va
disposicién del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con
los equipos con que se cuenta.

Fuera del drea de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendics, El Contratista prestara
colaboracién en tareas de apoyo sclamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provingiales ¥ Municipales que
correspondan & las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personai en méaquinas pesadas, tractores, grdas, metoniveladoras, guinches,
ete,

Esta prohibide ascender ¢ descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debers tener una habilitacion psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, ef certificado de revisién técnica, emitido por un taller
habilitado por la Secretarfa de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION
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Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
senzlizado durante sy ejecucion, su uso y fuego debers ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de ja ubicacién.

En los trabajos de perforacitn y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier
operacién que se ifleve a cabo en las instalaciones de! pozo, el contratista debera ajustarse, ademds de lag
clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes,

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de cbras, servicios, Trabajos o
actividades, es [a responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, nc sélo de las obligaciones
emergentes de refacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija
la presente Norma,

Cada Dependencia debers instrumerttar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe actuar
los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse Ja efectivizacion de la relacion contractual,
interforizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes y generados por Ja actividad.

Esta norma se da g partir de fos aspectos precedentemente sefialados, los mismes que deben ser
considerados por el Contratisia y formar parte de la Blanificacion y programacisn de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialads er [os puntos anteriores, el Contratista estarg obligado a cumplir todas
las normas de Sequridad e Higiene en al trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No serén aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimients de Ia presente norma o de otra disposicién que pudiera
regir su acfitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resuiten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, ¥ en concordancia con la Normativa vigente al respecto,

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de Iz obra ¥ hasta la obtencién del
Certificado Final de la misma.
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Obra: ENSANCHE DE CICLOV{IA Y CALZADA DE CALLE OTERO
Ubicacién: CALLES GARGANTINI Y OTERO ENTRE COLECTORA NORTEE
Distritos CIUDAD Y GUTIERREZ - Maipi. Mendoza
Tiempo de Ejecucién: CUATRO MESES (Ciento Veinte Dias )

0,00 0 0 0
1 $ 3.031.472,50 § 3.031.472,50 20,00 20,00
2 3 3.031.472,50 3 6.062.945,00 20,00
3 $ 303147250 $ 9.094.417,50 20,00
4 § 3.031.47250 $ 12.125.890,00 20,00
5 5

3.031.47250 § 15.157.362.50 20,00
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MUNICIPAL.]%DAD DE — ottt e
MAIPU ANALISIS
“DIRECCION DE
s [Expte v°

PRECIOS

OBRAS PUBLICAS Hoja__de __ Hojas

DAD'DE MEDIDA
OFE i) .
A : . Cantidad - - {Precio :
A MATERIALES Unidad [0 - Fontario Monto:
1

2

3

4

5

6

7

8

cosm DE MATER ALES SUB-TOTAL A $fum |

B MANODEOBRA = . . 7 | Unidad | . |unitario:
1] hora

2 hora

3 haora

4 hora

5 hora

cosro DE %V{ANO DE OBRA SUB-TOTAL B $fur

EQUEPOS i

mpe - [poten [varor famor R Hcompustiasi [Costo:  |Rendit [
cia Actual  {zacion - -tosp tes . lcantes .|diario " . |miento.
HP $ $im | sidim | Sidm | Gidia | Sidm | umidms ] o
1
2
3
4
COSTO OE LOS EQUIPOS SUB-TOTAL C $fum

- .TRANSPORTEAQBRA. S -':_-Mb_ritpf',__:_-
i R

— COSTO DEL TRANSPORTE SUB-TOTAL D $ium
_‘SUB STOTAL 1 o = Ai-_l_3+C+D_.; o] slum
{GASTOS GENERALES = |%deE . $/um
UB'~TO-TAL-'-2 moERE e $ium
BENEFICIO _ e Y%de G oo ooo] Sfum
1 |GASTOS FINANCIEROS . = %deG: i ] $lum
“JilsuB -TOTAL 3 = |G+HH : $ium
K]ivA = |% de J S $/um
~[ToTAL = |J+K $fum

NQOTA: En los items mano de obra debera respetarse come minimo los valores estabiecidos en escala salarial emitidos por UOCRA {
u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronzles correspondientes.

¥ Departamento de
Estudio y proyecta
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MUNIGIPALIDAD DE LICITACION .
MAIPU TIPO N
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANC DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expte N°
Y SERVICIOS Hoja 4 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM - ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES ESPEGI ADD OFICIAL ofian. | AvubanTe
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 |INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL (1+2)
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76.53% de 3) (b)
§  |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
l PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | l ]

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.

{a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinadc en base a una mediz estad{stica entre las empresas construcicras, no
pudiendo utilizar un percentaje menor al indicado.

(b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de Ja mano de abra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacién. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
uno de los ftems que conforman fa tabla. No se prodra utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%

2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%

3 Fondo de Cese Laboral 8,00%

4 Fo.De.Co. 0,08%

5 Régimen Nacional de la Ind. de |z Construccion 0,08%

& Fondo de Investigacién, Capacitacién y Seguridad 0,15%)

7 Feriados Pagos 5,93%

8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%

g Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de cbra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el célculo el Costo de Mano de Obra corresponda la inclusitin de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar |3 incidenciz unitaria por hors, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

5i el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé fa forma de pago en cuotas, en Iz determinacion de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta Iz mavor cantidad de cuotas previstas en el Acuerds, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa. !
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ESPECIFICACIONES:

HIERRO: Nervado ADN 420

HORMIGON: H27
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HORMIGON H27

210 C/10cm

CURADO: Sup. mojada por 10 (diez) dias

pelicula quimica (Antisol o similar)
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OBRA: INFRAESTRUCTURA B° MILAC NAVIRA

DIBLJC:
ing, ANDRES TERRERA

UBIC.: RUTA N°50 ENTRE CALLE SANTA CLARA Y RIVADAVIA

FEGHA: 28/03/2021
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DETALLE DE CORDON, BANQUINA'Y CUNETA

HORMIGON H21
CORDON A
H17
TN
0.15
—- 010 DETALLE DE BANQUINA
o.i1 7 : 296
| A=
{ 0,58 ROt
196 ¢/15cm
0.20
DETALLE PUENTE PEATONAL
| 1,00 |
! ! e
' i 7l -S4 HORMIGON H21
AN pnn L
P: max. 10%
— > | 1.00 |
o l H21 |
— — 3 -3 ;1; A R ,)i
A A o A ° wcﬂs \mo C/15cm
- — CORTE A-A
g -
— — 28 C/15cm
- -
210 C/15cm
= =y
[ s v v v 1
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OBRA: INFRAESTRUCTURA B® MILAC NAVIRA

DIBUJO:
ing. ANDRES TERRERA

UBIC.;

RUTA N°50 ENTRE CALLE SANTA CLARA Y RIVADAVIA

FEGHA: 28/03/2021
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PERFIL 3-3 DE PROYECTO

Calle Otero entre Calle Juan B Justo
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PERFIL 2-2 DE PROYECTO

Calle Gargantini entre Calle J.B.
Martinez y Juan B. Justo
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PERFIL 1-1 DE PROYECTO
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU |ENsANCHE CICLOVIA Y CALZADA 5
CALLE OTERO Y GARGANTINI

ESTUDIOS y PROYECTOS
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que €l ..o emeeeseee ettt e s
en representacion de la Empresa Constructora. ... oeereeeennnenns v sismnisenenenens ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo las Obras de “ENSANCHE CICLOVIAS Y CALZADA DE CALLE OTERO
— CALLE GARGANTINI Y OTERO ENTRE COLECTORA NORTE CALLE PASO E
IRIGOYEN — DISTRITO CIUDAD Y GUTIERREZ - MAIPU — y declaro conocer la zona
de emplazamiento de la obra, sus incumbencias, limitaciones y declaro haber tomado
conocimiento de los pliegos como asi también haber realizado todas las consultas necesarias
para poder cumplir con los requerimientos del presente llamado a licitacion y su propuesta.

Representante de la Administracién

Firma y Sello:

Representante Técnico .

Matricula N° o R
rrator de (foras POBNCRS

D.N.I. e e de
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.
OBRA: ENSANCHE DE CICLOVIA Y CALZADA DE CALLE OTERO

UBICACION: CALLES GARGANTINI Y OTERO ENTRE COLECTORA NORTE CALLE PASO E
IRIGOYEN
DISTRITOS CIUDAD Y GUTIERREZ - MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.10 HN/HNo+0.25 HE/HE o+ 0.15ES/ESo0).

P: es el precio de la oferta reajustada,
Po: es el precio de la oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Econcmia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo: Precio final al publico del Gas- Ol YPF, item N° 22002, de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de la licitacion.

GO:  Precio final al publico del Gas- O YPF, item N° 22002 de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

HNo:  Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo [li (2400 kg/em2) diam. 6 mm, item N° 3011,
de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de Ia licitacion.

HN: Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo Il (2400 kg/cmz2) diam. 6 mm, itern N° 3011
de la publicacién del Area de Costos del Ministeric de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

HEo: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, ftem N°

1050, de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacidn..

HE: Precio final del Mormigon elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N°
1050, de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspendiente al mes de ejecucion de los trabajos.

ESo:  Precio final del Esmalte sintético blanco por 4 lts, item N°® 19040, de la publicacion del Area
de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de fa licitacién..

ES: Precio final del Esmalte sintético biznco por 4 lts, item N° 19040, de la publicacién del Area de

Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ANEXO [}
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacién Econémica ~ Financiera (planilla Anexo Il Ratios Financiéros-
Patrimoniales) firmado por Contador plbfico nacional. Los valores que figuran en el Anexo I
correspondientes al Gltimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisite excluyente para la
adjudicacién de la propuesta. Los valores correspondientes al penditimo balance aprobado, seran
solamente informativo. '

Las propuestas no serén admitidas, y por lo tanto devueltas en e[ acto e sobre N° 2 del articulo anterior,
cuando se observara la no presentacion del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO II- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

i
VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Pendltimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=all

Activo Carriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=a1
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > =7.500.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8 inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta.
*(2) A solicitud de la Administracién, deber4 ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.

Toda la informacion presentada en el sobre N°2 debera ser entregada en un pen drive en su
formato original dentro de! mismo sobre.




