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OBRA: “RED DE AGUA y CONEXIONES DOMICILIARIAS”
UBICACION: Calle Giiemes s/N°, Distrito General Gutiérrez, Maipu.

La presente licitacion comprende la Adquisicién de Materiales y Mano

de Obra necesaria para el recambio de la Red de Agua Potfable y conexiones
externas domiciliarias en la caile Glemes, del distrito General Gutiéres.

Conviene aclarar que esta calle cuenta con la red distribuidora. Sin
embargo, existen dos razones porlas que proyecta construir una nueva red.

La primera de ellas radica en las constantes pérdidas que acusan Ids
conexiones externas domiciliarias de las viviendas. Se debe tener presente que la
red existente estd ejecutada con caneria de asbesto cemento y las conexiones
externas con tuberias de plomo o hierro galvanizado. Esto indica la edad de estas
instalaciones y por ende, Ias constantes perdidas aludidas.

La segunda razén se fundamenta en el hecho que esta calle, en todos
sUs framos entre Calles Bruno Morén y Carrl Gomez, serd pavimentada (luego de o
construccion de ia red proyectadal), v los trabajos propios de movimiento de suelo
provocaran ta rotura de la coferig existente. Ante estos trabajos, y la fragilidad
propia de este material confluird en sucesivas roturas {en el futuro).

En Calle GUemes, en el tramo descripto, estd formado por un total de
noventa y nueve (99) lotes. Las calles del barrio se encuentran pavimentadas
(deterioradas).

La red distribuidora serd construida utiizando caferia de P.V.C. K10

(clase 10). La traza de estq nueva red se ubicard dos metros de la red

existente.
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La red a construir tenard varios empalmes al sistema existente. En Carril
Gomez, se empalmard a un acveducto de PVC @160 mm, interponiendo ung
valvuia esclusa @ 100 mm. En el Calle de Calle Bruno Morén, se vinculard a una
tuberfa de PVC @110 mm, también confrolando el flujo de agua mediante una
valvula esclusa. @ 100 mm.

En cada una de lgs calles transversales, la red se reemplazard hacia el
exterior de las lineas de ciere de Ig Calle Glemes. En estos CAasos, se unirdn los
framos existentes a los nuevos framos, mediante manguitos de reparacion (6 de
amplia tolerancia). Esto se puede ver, en los detalles de nudos del Plano de
Proyecto.

Como se indicé arriba, ademds, se ejecutardn las nuevas conexiones
externas domiciliarias. A este respecto conviene sefialar que las mismas deberdn ser
tendidas por debagjo de cunetq, colocando el kit de conexién en vereda. ,

Las conexiones domiciliarias inciuirdn adbrazaderas derivacién de PVC,
con tomillos de @90 x %", férulas de bronce @1/2” y caio de polietiteno de baja
densidad, bicapa, clase 10 (K10} @13mm. Se prevé la instalacion de los kits de
medicion (sin medidor) mas Ig caja de poliamidg correspondiente.

Para la solucidn de nudos se utilizardn piezas especiales de hierro dictil
bridadas (tee, adaptadores de bridas, reducciones, efc.). En las uniones de bridas se
utilizardn torniilos galvanizados con tuerca y dos arandelas planas de 5/8",

La fapada de la caferia no podrd ser inferior a 1,20 m a intrados.

Se balizardn zanjas y monticulos con Carteleria y cintas de p

la noche con sefigles luminicas, a efectos de evitar accidentes.

|

Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 20/01/2017
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La totalidad de los materiales necesarios para la ejecucion de la red
distribuidora de agua potable serdn aprobados por la Inspeccidn de Obra, de la
Direccién de Obras v Servicios Sanitarios. Deberd presentar muestras de los mismos,
formalmente, mediante nota qe pedido, soficitando su aprobacion (se sugiere
previo a la compra por parte de la Contratista).

La obra proyectada, ademds contempla la instalacién de los kits de
medicidn (sin medidor). Para ello serd necesario realizar las roturas y repardciones
correspondientes a las veredas, en la zona del kit y la instalacion de la tuberia de
polietileno. Mediante un relevamienfo de los tipos de vereda que existen en Calle
Glemes, y con grado informativo, se puede sehalar gue existe un 48% de veredas
con revestimiento (mosaico, cerdmico, etc.), un 37% de veredas ejecutas
Unicamente en contrapiso de hormigdn y el 15% con firme de tierra.

Se adjunta una ilustracién de la metodologia que se debe seguir en Ia

instalacion los referidos kits Y SUS Ccajas.

Resumen de obra
e CafioPV.C.JE K10 @ 90mm: 773 m
e CafioPV.C.JE. KI0@75mm 72 m

» Camara de desagiie @80 mm: 2 un.
* Valvula Esclusa HD bridada, @ 80 mm: 1 un.
* Valvula Esclusa HD bridada, @ 100 mm: 4 un.

» Conexion Domiciliarias @13 mm, P.L. K10 (incl.. Kit de medicién sin medi

Aprobo: Roberto Marcon Vigencia: 20/01/2017
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ARTICULO 1; OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Piblicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilia de presupuesto adjunta, y segun las especificacicnes técnicas
contenidas en el respactivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un compieto
conocimiento de la decumeniacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de gjecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULQ 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propusstas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi comc de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes a! acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/c expiicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acio.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar &f acta labrada, jos interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones y/o
irmpugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cuaiquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible ia
realizacian del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado,-

ARTICULO 4: DOCUMENTAGION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planillz de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilia de anaiisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcialmente, en aiguna de las siguientes modalidades:
a} De PROYECTO EJECUTIVO (plancs generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer case, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipaiidad, siando a cargo
del Contratista, aguellos desarrolios y documentacion que las condiciones o especificacicnes particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemente &l proyecto preparade por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o per la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacion de los elementes funcicnales, estructura, recorrido de redes yio
cafierias, especificando los tipos de tendido, con fa precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de ia Inspeccidn .Tal documentacion pudra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecte de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

En ellos se han fiado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COM cnforme con
las siguientes pautas y condiciones:
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Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO maycr de 30 dias, ef Contratista
procedera a la preparacion, confeceién ¥ presentacion de la documentacion completa ce pianos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y &l o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

Las condiciones de ejecucion del preyecto se ajustardn a materiaies, dimensiones,
posiciones y caiidades fijados en el proyecto licitatoric, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oporfunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de los elementos
principales y accesorios o trasladéndolos a fin de que en lz chra se logren mejores distribuciones de los recorrides, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamenie el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva y las especificaciones del piiego.-

Durante !a marcha de la obra, ia tnspeccién podra en cualquier momento sclicitar al
Caniratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presents Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del .
i Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal

ﬁ 3

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cuslquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE |LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberar cemunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de porfo menos DOS {2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacidn.-

ARTICULC 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a méquina o letra de imprenta bien ‘egible, firmadas por el ofgrente y representante téenico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En e! sobre
debers destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuard en forma individua! con la determinacidén de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberdn acompafiarse ineludiblemente con e
detalle indicade en el apartade d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % de|
Presupuesto Oficial core minime, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autdrquicas vy las
empresas del Estado, flanza bancaria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucion deberan reunir las
condiciones bdsicas determinadas en &l Art. 9 de! Dacreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendozz, debera
someterse en forma expresa z Ia jurisdiccian y competencia de 1os tibunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas iran & nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU  y deberdn inciuir ia
siguiente clausula obligateria;

La omisidn de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
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Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a ia obra como
una uridad (nc por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita @ maquina o letra imprenta bien fegible, firadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: niimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentardn hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en scbres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacidn y contendra:

SOBRE'N®1:

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera |
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentrs de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La deciaracién que para cualguier cuestivn administrativa & judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccién
de Triburales Ordinarios de la Provingia, haciendo remuncia expresa a! Fuero Federal y cualquier oiro fuero
que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquiride los pliegos de licitacion. -

d) La firma del proponente y representants técnice en todz la documentacion. -

e) Constancia del pago de Seliado Municipal seglin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica v Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle de! equipo con que se cuenta para ejecutar lz obra, con el domicilio donde pueds verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador Pdblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cuaiﬁuier otra documentacién, conforme en
cada casc 2 la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, gue acredite las facultades
del firmante.-

) Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificade expedido por Entidad Profesional correspendiente, er el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Téenico para la ejecucién de la obra objeto de la presente licitacidn (se
aceptara presentacion de original o copia certificadz).-

)] Constancia de Inscripcion en ef Instituto de Estadistica y Registro de fa Industria de la Construccién (IERIC) (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).

m} Para el casoc que el monie de la Obra supere los 5,000 jernales del Pedn de La Administracion Publica, se
deberd adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pdblica
{RACOP), segln se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Cendiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciaies de caracter
impositive y previsional.

o) Plan financiero donde el proporente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucién, certificacién de frabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fijle un domicilio especial en el Departamento de Maipui
donde serén validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en
razén de la presente licitacién.

V. 19/2015
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. SOBREN°Z -

a} Formulario OFICIAL de Propuestas y Altemativas de Pronto Page.

b) Cuando se formulase "variante", ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sgbre separado con iguales Inscripciones que la anterior, pero con el agregade del término
"variante",

c) Se agregaran ademas ios siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) o by

1. Numero de perscnal permanente v transiteric del contratista de obra.
2, Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos & inversién y cronograma general de obra.
d) Analisis de precios de cada uno de los fems que componen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, ios Oferentes deberan presentar ia Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentas

al mes anterior a la fecha de apertura.  Ei valor resultante para cada categoria sera el que iuego trasladaran
los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZQ DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran clalquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferor al 1% del Presupuestc Oficial, o no redina los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en ! momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesorerfa municipal.

2. N estar debidamente salvada o aclarada toda enmisnda y/0 raspadura en sy texto.

3. De acuerdo a io indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de ia propuesta LA
NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de jos items que la componen y LA
PLANILLA ANEXQ COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberdn confeccionarse conforme a los
esquemas de fas planillas oficiales v siquiendo |z metodologia indicada para su determinacian.

4, La no presentacion ds las constancias estipuladas en el Articulo N°® 8, inciso m).

] ) Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario e municipio podra rechazar ia oferta y el
oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debsran ser cumplimentadas dentro de ios DOS (2) DIAS HABILES de la rez!
notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que signifiquen una variante veniajosa a lo
proyectade oficialmente, las mismas seran consideradas 6l an ol caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nusva propuesta sera considerada por la comigion de Preadjudicacién
de la Licitacion -

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

V.09/2015
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Estabiécese que agueilas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliege, se regiran supletoriamente por io dispuesto en la Ley de Obras Plblicas N° 44186, Decrsto -
Acuerdo 7061/87 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 24580/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Adminisiracién Financiera
de Ia Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

i El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DiaS
HABILES, desde el dia siguiente de Ia apertura del acto licitatorio, & cuyo vencimiento podra ser autométicamente
prorrogade intertanto no mediare manifestacion expresa en contraric por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maips, Provincia de Mendoza, donde seran
vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicataric de Iz licitacion, a ios efscios de la ceiebracién del contrato respectivo,
deberd constituir domicilic especial en Ia Ciudad de MaipC, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de |a primera la formalicen de convenios ¢
contratos especiales .-

ARTICULQ 16: DESISTIMIENTO DE LAS QFERTAS

Si el proponents, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en = presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adiudicacién, decidiera desistir de su coferta, io comunicaré por escrite en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho émino o después de efectuada la
adjudicacion, aun cuando la misma se hubiera resualto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ariculo correspondiente a penalidades y multas, gjecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas oferfas estuvieran en pie de igualdad v su monto v cantidad sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios enire las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto

se fijara dia y hora en que tendré lugar la apertura de fas nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento dz examinarse las propuestas durante ef acto de apertura se advirtiers el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que nc modifiquen las bases de la Licita-
cion, podré resolverse su aceptacién siempre gue se encuentre presente &l interesado yfo persona con poder suficiente a
satisfaccién de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido Ia mayorta simple de concurrentes, caso contrario los
proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnacionas que consideren conveniente, una vez terminada la
apertura de sobres, las que deberan contar en &l acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de ia Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipa. El
adjudicador se reserve el derecho de encomencar la realizacién de !a obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asf también el rechazarias todas, sin que elio signifique crear derechos a 0s proponentes ni
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obligaciones a carge de elia. La sircunstancia de no haberse presentadc mas de una oferta por sector no impedirg la
adjudicacién si se la considera conveniente.

El precio sera sdlo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion refefados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de muitiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% {veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precic e iguales condiciones que se adjudico .-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedic del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respective, v
consfituir las garantias previstas en el articulo pertinente. -

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién parz la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Lega! de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagcs se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares gue se adjuntan a la presente. El ultimo certificado de pago tendra el caracter de
iiquidacion finai de la obra contratada. EI pago de ias certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Sa podra autorizar anticipo de fondes cuando astuviere previsio en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de fa contrata sera firmado dentro de los DIEZ {10) DIAS CORRIDOS de
efectuada fa notificacion de la adjudicacion al adiudicatario. .

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccidn
de La Municipalidad.

Deberan los ofersntes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta |a adjudicacion, se procedera a la devoiugion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUGION Y DEVOLUCION

En oporiunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento det
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado &n concepio de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser direro en efective, tituios o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o previncia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ pédliza de caucién. Las fianzas bancarias ¢ péliza de caucidn, deberan reunir las condiciones bésicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provinciat 313/61 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga Ia fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccién y ccmpetencia de fos tribunaies de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara at realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cince por ciento) en concepto de FONDO DE REPARQ, y que se retendré hasta la recepcién
definitiva en carécter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que s
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devolucionas senalados prececeniemente,

n, se aplicara el
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En el caso de estar pravisto el acepio de materiales conforme establece el articuio 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar e mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concento de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer péarrafo de éste
articulo. La devolucién de Ia Garantia, se efectivizard al realizarse la recepcion provisoria de Ia obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarfas, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la siguiente cléusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE
SEGUROS {o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313781,
REGLAMENTARIC DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrate, en forma parcial o total, debers contar
con la autorizacion expresa del municinio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N© 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULD 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesic por fa Ley 24557 el Contratista estara obiigado a tener
permanentemente asegurado el personal gue trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa gue desvincula a La Municipalidad de Maipla de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como [a declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de cbra.-

ARTICULO 28; INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base & lo previsto en e articulo 23 del presente.

Pravio a la iniciacion de la obra, el oferents debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipzales, Provinciales yio Nacionales, que acrediten &l conocimiento de |z
ubicacion de las instalacicnas subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.

Aliniciarse las obras se labraré un acta que consigne la toma de posesién, replanteo y
comienzo de ias obras, por parte del vontratista. entregéndose urna copia de ella a éste ditimo. Cuando la inspeccién no
puede eniregar lz posesion integral dal terrenc donde se realicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podré efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fjara
en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece an el pliego de condiciones particuleres de Caracter
Legal.-

ARTICULD 31: MULTAS

Las multas se establecen en pliege de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada Iz totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objecicnes que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion proviseria entregandose copia de ella al Contratista -

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA
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Después de |a recepcién provisoria de a obra, el contratista esta abiigado a mantenerla
durante el plazo de UN (1) ANO reparando ios desperfectos y defectos provenientes durante sy usc normal, de la mala
calidad o de la deficients ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de |a obra desde la recepcién provisoria, no estard a
Su cargo reparar dafios ocasionados por & mal uso, intencidn expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si Ja inspeccion no tuviese objeciones Gue formuiar, se
efectuard la recepcion definitiva de !a obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

8e corfeccionaré considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fjados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedents,
seran tratados en forma idéntica al piazo de efecucion de la cbra, pero tomandc séio en consideracion Ia parte de obra
gue debid ejecutarse y la sancion pecuniaria sera propercional 2 ella.-

ARTICULQ 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras Y exigirg que elias se realicen en estricta
conformidad a lo contratado.

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de ia
documentacién de la obra, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por tripiicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad come personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad ura némina de los subcontratistas que
intervendrén en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencion de ios trabajos
que f& correspordan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino gue éste es el exclusivo responisable ante el Estado.-

ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendrd en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULQ 29: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El coniratista esta chligado a expulsar de !a obra a! personal que la inspeccidn le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicie, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos:
a) falta de respeto a la inspeccion: b) descbediencia a 1a inspeccion; ¢} incitar a la desobediencia a la inspeccion; d}
dafios a la obra; e) incumplimiente con sus obligaciones; f} cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras,

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para gjecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacién.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS
Cuando la sjecucién de las cbras exija el desvic de los cursos de agua, caminos,

conducics de liguidos, ete., &l gasto que ells ocasicne serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ase servicio
proviserio y restablecerlo al servicio primitivo.-

==
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ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccién de un depésito seguro para el guardade de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el confratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podré ser inspeccionado
por La Municipalidad. E} contratista deberd comunicar a La Municipaiidad el domicilic de dicho deposito. E! costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicidn del hormigdn vale todo o especificado en
los pliegos de condiciones particulares de carécter técnico que se adjuntard a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale tode lo especificado
&n los pliegos de condiciones particulares de carécter técnico que se adjuntard a la docurmentacion licitatoria.

ARTICHLO 45: MATERIALES

Para la sjecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una corecta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Piiego de Bases Particulares de Caracter Técnico gue se
adjuniara a la documentacién licitatoria.- :

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier repare que formule la inspeccién respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, seré reparado de inmediato por el contratista, mediante |3 adopcion de las medidas que sugiera fa inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
fa inspeccién, estando obligado el primero a acatar ias drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULQ 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de Ios trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaren los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez {10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

Ef Contratista debera mantener consiantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con fa naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las érdenes que én este
sentido le imparta Iz inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

E! Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cuaiquier dato estadistico
vinculado con la obra, va sea materiales, jomales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedegera orden alguna, referente a la cbra en sjecucién, que no
provenga directamente de! inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ninglin trabajo ejecutado sin la correspondients orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
Gue deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente a 3| ion de la obra.-
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ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en la obra, sin carge y en el lugar donde lo indique ia
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croguis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmade &l acts de replantec u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el piazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) det monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dlas corridos de ésta sin haberse cumplide lo indicade, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planocs de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eféctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccidn Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccion ¥
aprobacién de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa gque se ha presentadc al
procedimientc de seleccion con la constancia de inicio del trémite de inscripcion y habilitacién en el RACOPR, sclo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacién definitiva en
ei Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pibiica (RACOP),

ARTICULQ 54: ACOPIO DE MATERIALES

Ei Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega! establecers si coresponde
0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicién previa a la
Certificacidn que los materiales acopiados respondan a ias exigencias de aprobacion y recepcion establecidos en la
documentacién respectiva. Los pages que se efectlien por zcopio de materiales seran provisionales y fas sumas
abonadas por este concepto serdn deducidas de los ceriificados que se expidan a medida que se gjecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion sl Proporente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) v los mismos deberan estar

depositados conforme establece ol articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopic efectuado
previc a auforizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimients de
acepio, efectuard el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece parz las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montes de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, & condicién de priorizar la mano de
obra local, segiin io estipuiade en el Articule 20 da Ley 4416 de Obras Publicas,

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en ia Ley de Obras Piblicas N° 4416 2n su articulo 20 BIS.

TeEC. GABRIELWARTIN
Director de Obras y Serv§anifancs
MUNICIPALIDAD DE MAIPY
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Licit. Pablica N°:
Expte. N*;

OBRA: “RED DE AGUA y CONEXIONES DOMICILIARIAS”
UBICACION Calle Gliemes S/N® (entre Calles Gémez y Bruno Moron) General Gutiérrez, Maipu, Mendoza.-

ARTICULQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la contratacion de provision de materiales y mano de abra para ia gjecucion de la
obra: “RED DE AGUA y CONEXIONES DOMICILIARIAS” segln segun detalle de planos técnicos, segun croquis
de ubicacidn adjuntos, en un todc de acuarde a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la
ley Organica de Municipios N° 1078.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizard en la Municipalidad de Maipu, Calle Pablo Pescara 180 Maipa,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fiar domicilio en el Departamento de Maipi a los fines de la notificacién de circulares
aclaratorias.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONGCURSO
Fijese la presentacién de las propuestas para & dia......de........................... de 202, alas ...
horas, en la Subdireccion LICITACIONES de Ia MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna

documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupueste ofigial: £l presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($7.307.959,60)

b} Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente piazo de gjecucién de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

TEC. GABRIEA MARTIN
Director de Obras y Semw, Sanitarios
MUNICIPALIDAD DEWIAIPU

) P

Prepard: Féderico Beterra
cm\rr

A.CONTROIADA

wils. ROZERIC MARCON
' INA TECNITA
SERACICS

Aprobd: Roberto Marcon
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c) Valor de |Ig documentacién: E!  valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
o (B, ) sin cuya adquisicién es nula toda propuesta presentada,

d) Modalidad del Provecto licitatorio: En Ig presente, la DOCUMENTAGION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en ef Art, 4 del Pliego de Condiciones Generales

¢} Sistema de Contratacion: El sistema de contratacign establecido para la presente obra es por;

f)  Reconocimientos de adicionales de obra: Se deberd tener en cuenta lo previsto en el artfculo 49 y
siguientes de fa ley de obrag pdblicas. -

g} Reconocimiento de MAYORES CQOSTOS: No se reconocerin mayores costos y/o variaciones de
precios,

h)  Anticipo de Fondos: Para 'a presente licitacién, no ests previsto otorgar anticipos financieros.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no ests prevista la certificacion de acopio de materiales.

i} REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTQRES DE OBRA PUBLICA (RACOP): e oferente
debers adjuntar la Constancia de Inscripeién vy habiitacién vigente de la firma en el RACOP en la/s
especialidad/es, subespecialidad/es Y rubro/s especificados para la presente contratacion, emitida por
el RACOP y cen referencia expresa a la obra objeto de |a presente contratacion (se aceptarg
presentacion de original o copia certificada).

k) Especificacién de! Rubro, especialidad y_subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
Segdn codificacion de |a Tabla de Especialidades confeccionada por el RAGOP:

* Especialidad: 100 Arquitectura
* Subespecialidad: 130 Urbanizaciones Redes & Infraestructura

* Particularidades: 130-A Agua @sec. = < 90mm
ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS QOFERENTES /\ \\

Vigencia: §9/04/2021 f
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Los oferentes deberén acreditar amplia experiencia y competendia técnica para realizar la obra objeto de la presente
Licitacién. Esta acreditacion consistird en la presentacidn de referencias de obras de similares caracteristicas
ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del reguisito, el oferente deberd indicar con todz claridad ios fugares de
emplazamiento de las obras.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO
Antes de la firma de! contrate, la Municipalidad aprobara ef Plan de frabajos presentade por el oferente, y &l
Contratista estard obligado a someter los cambics que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar en

forma detallada previsicnes adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los trabajos
el libre trénsito de los vehfeules de transporte de pasajercs gue dircuian por la zona.

ARTICULO 7: PROPUESTAS

tas propuestas se efectuardn con los valores giobales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por
sectores o partes).

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdc con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, serd del 0.5 % {cinco por mil} del monto de Iz cbra actualizada por dia.

ARTICULO 9 PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El piazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO 2 partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir de la
cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar ei acta de recepcion definitiva,

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, seré causal de rechazo de Ja propuesta la no
presentacidn de los andlisis de precios de cada uno de los ftems que la compenen y la planilla anexo costo de la mano
de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales,

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciente), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de ficitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse (a garantia de adjudicacion.

ARTICULQ 12: GARANTIA DE ADJUBICAGION
La garantia por el incumplimientc del conirato seré del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en el
Art. 26° del Pliego de condiciones generzles de licitacion. La misma serd devuelta iuego de constituirse el acta de

recepcion provisoria.

ARTICULO 13: FONDC DE REPARO

Preparé: Federico Becaffa T Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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El porcentaje a aplicar para el fonde de repare sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en la
misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuslto luego de constituirse el acta de
recepcién definitiva.

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo ceriificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios, del
fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiente a estos requisitos sers suspendido ¢l pago de los certificados, considerandose al contratista come fnico
responsable de los dafios y perjuicios gue tal suspensién de pago pudiera acarrear. -

ARTICULO 15: SEGUROQ DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Contrate, y hasta la entrega de Recepcién Provisoria, la Contratista debera contar con un
Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a 3° por un monto de $ 15.000.000,00 (Pesos Quince millones con 00/100).
Este Seguro guedara integrado al Contrate de Obra

ARTICULO 16: MOVILIDAD

El Contratista deberd proveer a la Inspeccion Municipal de movilidad hasta 45 dias posteriores, a la
finalizacion del plazo de obra o la recepcion provisoria de obra (el mayor de los dos), la cual consistird de 1
(un) vehiculo tipe pick-up doble cabina, modelo afio 2018 o superior, con provision de chofer, combustible y
elementos para su perfecto funcionamientos y disponibilidad durante 10 horas diarias incluidos dias no
habiles en la Administracion Pablica, —

ARTICULO 17: CARTEL DE OBRA

Et Contratista debera colocar dos carteles de obra (4,00 m x 2,00 m), en la ubicacién gue indique la Inspeccidn. Este
cartel se complementara con los carteles de sefializacién (1m x 1,50 m) a colocar en los frentes de obra (tal cual lo
sefiala las Normas para Contratistas) y de interrupcidn de transito (2.40 m x 1.80 m).

Los colores de la totalidad de la cartelerfa deberd ser consultada previamente a la Inspeccidn. Se debera consultar
ademas |os requisitos en el apartado “NORMAS PARA CONTRATISTAS" ftem “SENALIZACION”. Se adjuntan copias
de los planos con sus dimensiones en lo indicado como CARTEL DE OBRA.

Al finalizar la obra, toda la carieleria utilizada en obra debera ser entregada (sin cargo) a la Direccién de Obras vy
Servicios Sanitarios en perfecto estado de conservacidn, tanto estructural como grafico.

La carteleria de obra deberd ser aprobada por la Inspeccion, en un plazo no mayor a 24 hs, desde Iz firma de! Acta de
Inicio de Obra.

ARTICULQO 18: CARGO

Por otra parte, el Contratista debera proveer a la DIRECCION DE OBRAS Y SERVICOS SANITARIOS, sin carge
alguno para el Municipio, los siguientes elementos que quedaran en poder de la Oficina Técnica, una vez congluidas las
obras. Los elementos deberan ser entregados en el Acto de Medicion N° 1 de Ja obra:

Un Martillo demoledor Marca Bosch Modelo GSH 27 VC Professional

Vigencia: (9/04/2921
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Tec. GABRIEL MARTIN

Direstor de Ohras y Ser. eé‘nitar‘io'
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Datos adiciohales

Potencia absowr_l;‘i‘d“ai S 2000W -

Potencia de perusion oy

N—u:n;rodenlmp;ctos en velocidad nominal de rotacién 1.00;) bpm

— e e o 295k_g e

Oimensionss o heramenta arcturs)  soomm

Dlmensmnes de herramienta {longitud) 760 mm

_I;’;'te;h;;rﬂamiemas Hexagono interior 28 mm

Niveles de vibracién totales (Cincelar)
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ncrttmbre K o
TeC. GABRIEL. MARTIN
Director de Obrasy Serv. Sanitarics
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FORMULAS POLINOMICAS PARA RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

Los términos indicados con subindices “a” corresponden al mes de gjecucion de los trabajos, y ios
indicados con subindices “c” al mes anterior al de apertura de la licitacion.
EQUIPOS

Retroexcavadora

Kr=0,34 E1a/E1c + 0,15 E2a/E2c + 0,33 E3a/E3c + 0,18 E4a/Edc

E1: MEIYE - [tem 25140 - Retroexcavadora s/neumaticos Pot. 100 HP - CAP. BALDE 1m3

E2: MEIYE - item 22200 - Grasa 62 EP.YPF en tambores de 180 kg precio final al plblico

E3: MEIYE - item 22002 - Gas-oil YPF (precio final al publico)

E4: MEIYE - ftem 22100 - Aceite supermovil Y.P.F .- HD-SAE 40, tambor 2051 (Y.P.F. Al plblico)

Camidn Volcador

Kev = 0,28 ESa/E5c + 0,06 E6a/E6c + 0,06 E7a/E7c + 0,39 E8a/E8c + 0,21 EQa/E9c

E5: MEIYE - [tem 23001 - Camion de 9 toneladas, Gasolero, IVA 15%

E6: MEIYE - item 23101 - Neumaticos 100x20 de 14 telas

E7: MEIYE - jtem 23300 - Lavado y engrase para camion 9tn

E8: MEIYE - jtem 22002 - Gas-oil YPF {precio final al publico)

E9: MEIVE - item 22100 - Aceite supermovil Y.P.F.- HD-SAE 40, tambor 205! ( P.F. Al publico)

Camién Reqgador
Ker = 0,23 E10a/E10c + 0,05 E11a/E11c + 0,05 E12a/E12¢ + 0,45 E13a/E13c¢ + 0,22 E14a/E14c

E10: MEIYE - item 23001 - Camion de 9 toneladas, Gasolero, IVA 15%

E11: MEIYE - item 23101 - Neumaticos 100x20 de 14 telas

E12: MEIYE - ftem 23300 - Lavado y engrase para camion 9tn

E13: MEIYE - [tern 22002 - Gas-oil YPF (precio final al publico)

E14: MEIYE - ftem 22100 - Aceite supermoévil Y.P.F .- HD-SAE 40, tambor 205l (Y.P.F. Al publico)

Cargadora Frontal

Kcarg = 0,34 E15a/E15¢ + 0,15 E16a/E16¢ + 0,36 E17a/E17¢c + 0,15 E18a/E18¢

E15: MEIYE - {tem 25101 - Cargadora Frontal Pot. 120 HP

E16: MEIYE - [tem 22200 - Grasa 62 EP.YPF en tambores de 180 kg precio final al piblico

E17: MEIYE - ltem 22002 - Gas-oil YPF (precio final al publico)

E18: MEIYE - item 22100 - Aceite supermévil Y.P.F.- HD-SAE 40, tambor 205! (Y.P.F. Al plblico)

Vibrocompactador

Kvc = 0,60 E19a/E19¢ + 0,40 E20a/E20¢

E19: MEIYE - ftem 25301~ Martillo neumatico demoledor presion de trabajo/10 kg
E20: MEIYE - ltem 22100 |- Aceite supermévil Y.P.F.- HD-SAE 40, tambor 205! (Y.P.F. Al pablico)

TEC. GABRIEIA\MARTIN
Director de Obras y Set] Sanitar
NICIPALIDAD DEMSTPU
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MANO DE OBRA

Oficial Especializado

Koe = MO1a/MO1¢c

MO1: MEIYE - Mano de Obra - Oficial Especializado
Oficial

Ko = MO2a/MO2¢c

MO2: MEIyE - Mano de Obra — Qficial
Medio Oficial

Kmo = MO3a/MO3¢

MO3: MEIYE - Mano de Obra - Medio Oficial
Ayudante

Kay = MO4a/MO4c

MO4: MEIYE - Mano de Obra — Ayudante

MATERIALES COMPUESTOS

Hormigon

Kh = 0,43 M1a/M1c + 0,115 M2a/M2c + 0,125 M3a/M3c + 0,08 Kcarg + 0,125 Ko + 0,125

Kay

donde;

M1: MEIYE - [tem 1003 — Cemento Pértland puzolanico, envases de 50 kg

M2: MEIYE - ftem 2001 — Arena mediana y gruesa
M3: MEIYE - [tem 2010 — Ripio zarandeado

TEC. GABRIEL\MARTIN
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ITEMS A1 A2 : Materiales

A.1 Provision de cafierias de P.V.C., junta elastica, clase K10, en diametro 80 mm, con sello
IRAM, arena y malla de advertencia. Se incluye manguito de reparacién, para vinculacién a red
existente.

A2 Provision de cafierias de P.V.C., junta elastica, clase K10, en diametro 75 mm, con sello

IRAM, arena y malla de advertencia. Se incluye manquito de reparacién para vinculacién con red
existente.

K=0.68 M1a/M1c + 0,32 M2a/M2c

Donde

M1: MEIYE Iltem 12330 Cafio PVC @110 Clase 6 - K6 — Agua
M2: MEIYE Hem 2001 Arena Mediana y Gruesa

ITEMS A.3; Ad v Ab5: Materiales

A3 Provision de Cémaras de desagle o limpieza, cafic K10 @90mm-@75mm, todos los
accesorios (valvulas esclusas, tee bridadas, curva, adaptadores brida-PVC, etc) y camaras, para
resolver los nudos en los que se disponen dichas camaras.

A.4 Provision de accesorios necesarios para nudos en los que se incluyen valvulas. Se incluyen
camara (con sus braseros) de mamposteria. Todo de acuerdo a las Especificaciones, normas y
Planos Tipos.

A.5 Provision de accesorios necesarios para nudos en los que no se incluyen véalvulas. Todo de
acuerdo a las Especificaciones, normas y Planos Tipos. Adaptadores y Curvas PVC

K=0.90 M1a/M1ic+ 0.10 M2a / M2¢c
Donde

M1: MEIYE ltem 12171 - VE doble brida @100
M2: MEIYE ltem 4002 — Ladrilién

ITEMS A.6: Materiales

Provision de materiales para la construccion de la conexién externa domiciliaria de agua. Incluye:
abrazadera derivacién para PVC con tornillos, de diametros 90 mm con salida 13 mm, férula de
bronce, abrazaderas galvanizadas, cafio PL K10 hicapa @ 13 mm y kit de medicién con caja;
incluye accesorios generales para empalmar ios kits de medicién al origen de la instalacién de
agua de las viviendas,

K=0.64 M1a/M1c + 0.36 M2a / M2¢

Donde
M1: MEIYE ltem 12710 Férula de bronce @13
M2: MEIYE Item 12330 cafio PVC @110 ; Clase 6 ; K6 ; Agua

TEC. GABRIEL MARTIN
Director de Ghras y Serv. Synitarios
QUNICIPALIDAD DE MAIP
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ITEMS A.7: Materiales

Provision de materiales para reparacion de veredas en la instalacion de conexiones domiciliarias.
K=0.43 M1a/M1c + 0.57 M2a / M2¢

M1: MEIyE ltern 1050 Hormigon Elaborado 350 kgm3
M2: MEIYE Item 11001 Baldosa roja calcarea 20x20

ITEMS A8,
Carteleria, senalizacién y seguridad de la obra

K = 0,20 M6a/M6¢ + 0,40 Koe + 0,40 Kcv
Donde:

M6: MAYOP - jtem 3104 Chapa Negra Lisa N°20.
[TEMS B.1: Mano de Obra

Excavacién (con maquina o manual) para instalacion de cafierias de PVC para Agua Potable, @
90,75 mm y Polietileno @13 mm, con una traza, ancho = 0,60m y profundidad = 1,40 m de
acuerdo a lo indicado en Plano de Proyecto, y condiciones técnicas generales y particulares.

K=0.10 Koe + 0.08 Kay + 0.82 kr

ITEMS B.2 : B.3: Mano de Obra

B.2: Preparacién de fondo de zanja, con lecho de tierra zarandeada o arena de 2°. Colocacion de
caferia de PVC para Agua Potable, @ 90, 75 mm, primera tapada, y prueba hidraulica.

B.3: Preparacién de fondo de zanja con lecho de tierra zarandeada o arena. Colocacién de
abrazadera, férula, cafieria de Polietilenc & 13 mmy , empalme a red distribuidora 1° Tapada.
Colocacion de kit y empalme a instalacion sanitaria de vivienda.

K= 0.07 Koe + 0.05 Kmo + 0.20 Kay + 0.50 Kr + 0.13 Ker + 0.05 Kvc

ITEMS B.4 : B.5: Mano de Obra

B.4: Instalacion de nudos en los que se incluyen valvulas esclusas, hidrante o camara de
desagiie. Se incluye la construccion de ias respectivas camaras.

B.5: Instaiacion de nudos donde no se incluyen valvulas esclusas, hidrantes ni camara de
desagie.

K= 0.40 Koe + 0.33 Kmo + 0.27 Kay

[TEMS B.6: Mano de Obra

|

A TEC. GABRIE
SR BT Director de Obras y Sefy. Sanitarios
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Retapado total de Zanjas, compactacion. Colocacién de malla de advertencia. Limpieza y retiro de
material sobrante, nivelacion.

K=0.07 Koe + 0.05 Kmo + 0.20 Kay + 0.50 Kr + 0.13 Ker + Kvc

ITEMS B.7: Mano de Obra

Corte, demolicién y reparacién de vereda, en la zona de colocacién de Ia conexion
domiciliaria.

K= 0.40 Koe + 0.40 Ko + 0.20 Kay

TEC. GABR¥:L MARTIN
Director da Obras yaJerv. Sanitarios
MUNICIFALIDAD DE MAIPD
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ANEXO A

CRITERIO, METODOLOGIA Y PROCEDIMIENTO DE APLICACION PARA LA DETERMINACION
DE VARIACIONES DE PRECIOS

Art.-1: Precio: Conforme a lo definido en el Art.9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, la
obra se realizara por el sistema de ejecucién de UNIDAD DE MEDIDA.

El precio de la obra sera el propuesto como basico por la Contratista, y aceptado por la
Administracion en el contrato de construccién, con mas o menos lo que resultare por las alteracicnes
de obra que se produjeren (supresiones y/o adicionales), conforme a la Ley 4416 y por las
meodificaciones de precios conforme al régimen especificado en el presente ANEXO A.

Art,- 2: Reajuste de Precios: El precio total de la obra, formulado en el Formulario Oficial de
Propuesta y que integra el Contrato, sera determinado por La Contratista con los precios vigentes en
plaza durante el mes anterior al de la fecha del acto de recepcidn de propuestas. La Administracién
tomara a su cargo o beneficio y certificara las modificaciones en mas o en menos que se produjeren
en el precio de la obra por incidencia de aumentos o disminuciones de los precios vigentes en la
planilla de precios de materiales del M.E. |. y E. (Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia),
adoptando las partes contratantes como sistema de reconocimiento de modificaciones de precios, el
que se indica en el presente ANEXO A

Art. - 3: Calculo de modificaciones de precios: Para el calculo de las modificaciones de precios, se
consideraran como valores basicos o de partida, los precios vigentes en plaza al mes anterior al de
apertura de la licitacion, contratacién o presentacion de propuesta y que formaran parte de las
planillas de precios de materiales aprobadas mensualmente por el M.E. 1. y E.. En los casos de
contrataciones directas o convenios adicionales y/o supresiones, los precios contratados se podran
fijar retrayéndolos a los del mes basico del contrato principal a fin de facilitar el célculo posterior.

El fraude, la omisién, la negligencia, la impericia, las operaciones erréneas y los gastos innecesarios
del contratista, le harén perder el derecho al reconocimiento de los aumentos gque se pudieren
producir por las modificaciones de los precios vinculadas a esos hechos.

Art. - 4: Liquidaciones de las modificaciones de precios: Las liquidaciones por modificaciones de
precios se efectuaran simultdaneamente con cada certificado de obra bésica y seran provisorias o
definitivas.

Cuando la liquidacién por modificaciones de precios no pueda ser certificada y entregada al
Contratista en los plazos previstos, por faltar los elementos necesarios para la confeccién del
certificado, deberéa ser calculada provisoriamente con los determinados para el Gltimo periodo del que
se posean datos, sin perjuicio de su inmediato reajuste una vez obtenidos los mismos. Cuando
mediare mora en el pago de los certificados de modificaciones de precios se procedera de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 64° de la Ley 4416.

Las certificaciones de las modificaciones de precios definitivas podran rectificarse en lo que se refiere
a cantidades de obra, hasta la liquidacion final, pero permaneceran inalterables en cuanto a los
precios adoptados en su confeccidn, excepto en el caso de error o cuando medie observacién o
reclamacion fundada por parte del Contratista formulada dentro del quinto dia de conocidas.

TEC. GABRIEL MARTIN
Director de Obras y Serv. Sé%ntaﬂc’s
NMAUNICIPALIDAD DE MAIPU
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Art. - 5: Del reconocimiento de modificaciones de precios en relacion al plazo de ejecucion: si
las obras se efectuaren con posterioridad a la época prevista en el Plan de Trabajos o Plan de
Inversiones aprobados, conforme surgiere de la comprobacion de las modificaciones de obra
efectuadas, los reajustes de precios deberan calcularse en relacidn a las épocas en que debieron
efectuarse.

En caso de producirse adelantos en la obra con respecto a los planes aludidos, dichas modificaciones
se calcularan en funcién de las cantidades reales de obra ejecutada.

Correspondera el reconocimiento de las modificaciones de precios, cuando se opere la aiteracion del
plazo contractual por actos debido a la Administracion, o circunstancias de fuerza mayor © ¢aso
fortuito.

Cuando el plazo contractual se viera alterado por actos imputables a la Contratista, no correspondera
el reconocimiento de las modificaciones de precios.

Art. - 6: Régimen para el reconocimiento de fas Modificaciones de Precios: La Municipalidad de
MaipU, tomara a su cargo o beneficio, segun corresponda y en las condiciones determinadas por la
legislacién referida, las modificaciones de precios en mas o en menos que se produzcan en los
siguientes rubros:

1- Mano de Obra y sus cargas sociales:

2- Materiales de aplicacién y consumo;

3- Energia, combustibles y lubricantes:

4- Amortizacion de equipos;

5- Reparaciones y repuestos:

6- Transporte;

7- Insumos especiales debidos al tipo de alteracion, no comprendidas en la enumeracion precedente
y que fijen taxativamente los pliegos;

8- impuestos, tasas, derechos y contribuciones inherentes a la obra concreta;

9- Gastos Generales;

10- Beneficio.

Todo elemento integrante def precio se entendera incluido en alguno de los rubros citados, dejandose
perfectamente establecido que no se liquidardn modificaciones de precios sobre diferencias de
precios correspondientes a elementos no especificados anteriormente, ni tampoco las mayores
erogaciones que tengan su origen en imprevisiones, operaciones erradas o negligencias del
contratista.

En el rubro Gastos Generales, se consideraran incluidos los precios indirectos, entendiéndose por
tales aquellos propios de la Empresa que inciden parcialmente en el precio de la obra, tales como
gastos administrativos, impuestos y tasas, derecho de registros e inscripciones, honorarios
profesionales, etc., traslados de equipos, construccion de campamentos y obradores, talleres,
servicios auxiliares, etc., es decir todos los gastos e inversiones necesarias para la ejecucién de la
obra que no estén directamente explicitados en la lista de rubros susceptibles a reajustes.

Para el reconocimiento de modificaciones de precios de la obra, que se licita se aplicara la siguiente
formula:

Va=K. Ve

Donde:

\ }

TEC. GABRI\E\L MARTIN
Divector de Obras y S Sanitarics
MUNICIPALIDAD DE MAIPL




Va = Monto actualizado en concepto de modificaciones de precios de: Mano de Obra y sus cargas
sociales, materiales de aplicacion y consumo de combustibles y lubricantes, amortizacién de equipos,
reparaciones y repuestos, transporte, insumos especiales debidos al tipo de alteracion solicitada por
el Comitente, no comprendidos en la enumeracion precedente, impuestos, tasas, derechos vy
contribuciones de cualquier naturaleza, gastos financieros, gastos generales y beneficio.

V¢ = Monte de obra ejecutada en el mes correspondiente de los respectivos items.
K = Numero indice que determina las modificaciones de precios.

DEL NUMERQ INDICE:

Se ha procedido a elaborar férmulas polinémicas para items o grupos de ftems del presupuesto
oficial, determindndose coeficientes de incidencia de mano de obra y materiales representativos.

La suma de los coeficientes de incidencia es igual a la unidad.

K = Ciy JalJc + Cim Mia/Mic + ... + Cie Eia/Eic

donde
2Ci=1
Ja; Jc: Jornalde ... (...)
Mia; Mic: Precio Material (...)
Eia; Eic Precio Equipos (...)

Los terminos indicados con subindice "a” corresponden al mes de gjecucion de los trabajos y/o acopio
de materiales y ios indicados con subindices “c” al mes anterior al de apertura de la licitacion.

La nomenclatura que figura entre paréntesis al lado de cada uno de los materiales, es la que
individualiza a cada rubro en la planilla de precios de materiales que emite el Ministeric de Economia,
fnfraestructura y Energia.

La mano de obra y cargas sociales seran las gue se fijan oficialmente par. meses precitados.

TEC. GABRIEL MARTIN
Director de Obras y Serv. Sanitarios
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS y CONEXIONES

OBRA: RED DE AGUA y CONEXIONES DOMICILIARIAS

UBICACION: CALLE GUEMES, entre Cailes Gémez y Bruno Moron.
Distrito GENERAL GUTIERREZ, DEPARTAMENTO DE MAIPU

La presente obra atiende a la instaiacion de una nueva red de agua y de las
conexiones externas domiciliarias de agua potable, en Calle GUemes, del distrito
General Gutierrez. Para cumplir este objetive serd necesario instalar (en términcs
generales] una cafieria de red de PVC K10 [clase 10) de didmetro 90 mm, y nuevas
conexiones a los frentistas que poseen el servicio.

La instalacion de las conexiones comprende la instalacién de abrazaderas
de PVC con derivacién de 13 mm, férula de bronce completa, cafo de polietileno
de baja densidad de @ 13 mm [clase 10: K10] vy el kit de medicién {sin medidor} en
vereda. La Contratista deberd unir el extremo del kit con el extremo de Ia tuberia
de instalacion de agua comespondiente o cada vivienda. '

Respecto ala red propiamente tal, en las interseccicnes de los tramos gue se
desarrollan por calles perpendiculares a Calle GUemes, deberdn crever la
colocacion de accesorios de hierro dictit bridado. En tanto, en las vinculaciones
entre nueva red y red existente (a mantener) se deberdn utilizar mandguitos de
reparacion (o de amplia tolerancia), cuya medida dependerd de los didmetros de
sendas tuberias.

Todos los materiales a utilizar en cora serdn aprobados por la inspeccién de
Obra de la Direccién de Obras vy Servicios Sanitarios (D.Q0.5.5.) de ia Municipgalidad
de MaipU. Para esto la Contratista deberd presentar muestras de los materiales
propuestos para colocar.

Ademds, la Contratista deberd exponer a la Inspeccion de obra, y previo dl
inicio efectivo de los trabajos, los carteles y elementos de sefclizacidon a emplear
durante la ejecucion de la obra. Se deberd colocar el cartel de obra, previo al
inicio de los frabajos.

REPLANTEC:

El replantec definitivo de la obra a ejecutar se establecef@ de acuexdo a los
plancs de instalaciones existentes, con el obieto de de’rerq'ﬂinor la solucion mds
conveniente, econdmica y que presente menos probabilidad de modificaciones
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ulferiores. La Inspeccion podrd ordenar la ejecucién de sondeos previos, pard
determinar definitivamente la existencia de las instalaciones, gue indiguen los planos
y otras no anotadas.

En el caso del recambio de ias conexiones domiciiarias, las mismas serdn
ubicadas en el lugar mediante la localizacién de las llaves maestras de veredg o
sondeos que se redlicen en espacios de servicio o calzadas.

En cualquier caso, los sondeos que se realizardn para ubicar las conexiones
existentes, tanto en vereda como en caizada, deberdn ser reparados en veredas;
incluso con la reposicidn de mosaicos {revestimientos) y/o contrapisos.

Si los sondecs se redlizaran en calzada, los mismos deberdn ser retfapados,
utlizdndose material granular estabilizade debidamente compactado mediante
métodos vibro-compactadores (en una profundidad de 0,30 m). No serd necesaria la
reposicion de la capa osfdltica de rodamiento, pero la Contrafisia serd responsable
de mantener condiciones de transitabilidad, durante e plazo de obra las zonas
sometidas a sondeos.

En el acto de replantec el Representante Técnico dispondrd de laos
demarcaciones correspondientes a instalaciones de ofros servicios existentss en Ig
zona de obra (feléfono, gas, fibra éptica, electricidad, desagles residuales
domiclliarics y/o industricles, etc.). Ademds, deber& lograr la autorizacién de
instalacion de la nueva red en: cruces de canales, cruces ferroviarics, calles de
jurisdiccion de laDP.V, 0 la DNV .-

EXCAVACIONES PARA CANERIAS: DIMENSIONES Y TALUDES:

Se ejecutardn las excavaciones de acuerdo con el frazado de niveles y
dimensiones sefialados en plancs o con las instrucciones especiales dadas por g
Inspeccidn. La apertura de zanja NO podrd adelantarse a mdés de 100 mits. a o
colocacion de cafieria y siempre se dejard en el fondo de todas ellas una capa de
terreno de diez (10 cm.) de espesor, por lo menos, que se recortard solamente al
tiempo de colocar la cafieria, construir fundaciones, etc.

Cuando el fondo de la excavacién fuera rocoso o con canto rodado, se le
cubrird con un manto de arena de 5 cm. de sspesor comoe minimo.

tl falud serd el necesario a fin de evitar desmoronamientos, siendo el ancho
en el fondo suficiente como para permitir una correcia colocacidn de las caferias
en un fodo de acuerde a las reglamentacionss vigentes.

Se deberdn redlizar los apuntalamientos necesarios y tomar todas las
precauciones posibles, a fin de evitar desmoronamientos en las excavaciones.

Las excavaciones que se redlizarén con motivo del recambio de caferias
deberdn ser tapadas durante la jornada de frabagjo. Esto evitard que el Vecino
frentista quede sin servicio durante las horas (noche) o dias en que la Contratista
no redlice trabgjos.

ANCHO DE LA EXCAVACION:
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La excavacion de ias zanjos para colocacion de las fuberias se reclizard con e
talud necesario para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fondo de Zanja deberé
fener en todos los casos el ancho minime reglamentario para permitir la corecta
instalacion de la tuberia, segin el siguiente defalle:

Cafieria de PVC.

Didmetros menores de 160 mm: ............... 0,60 m de ancho de zanja.
Digdmetro 160mm T 0,65m " ¢ W
Didmetrc 200mm U C.65m * * S
Didmetro 250mm O 0,70 m * -«
Didmetro  300mm s 0,75m * * oo
Didmetro 350mm e 0,80m * “ W

La excavacidn se hard mediante mdqguina retroexcavadora o manualmente,
teniendo en cuenta las caracteristicas de los terrenos afectados y el tipo de tarea a
reqlizar,

En el caso de las conexiones el ancho de excavacién minimo serd 0,40 m.

MANTENIMIENTC Y SENALIZACION:

Las excavaciones deberdn mantenerse secas durante la ejecucion de los
frabojos. Se deberd adoptar todas las medidas necesarias para  evitar
inundaciones, sean agueiias provenientes de aguas superficiales o de aguas de
infiliraciones del subsuelo. Se colocard sefalizacién diurna y nocturna en s
excavaciones, escombros, etc., que puedan significar riesgos o peligro para el
transito de peatones y vehiculos.-

SISTEMAS DE TRABAJO:

No se impondrd restricciones en lo que respecta o medios y sistemas de
tfraboje o emplear para ejecutar las excavaciones, sllc deberd djustarse a las
caracteristicas del tereno v a las demds circunstancias locales.- 7

La Inspeccion podré exigir cuando asl lo estime conveniente, ia justificacién
del empleo del sistema o medios deferminados de trabajo o la presentacion de los
cdiculos de resistencia de los enmaderamientos, estibaciones v tablestacadas, a
fin de fomar la intervencién correspondiente.-

En las excavaciones en fUnel, por la naturaleza, especial de esta clase de
excavaciones, se extremardn las precauciones tendientes a evitar accidentes o
peligro para el personal que frabaja en las obras, debiendo cumplir estrictamente
las leyes y disposiciones que rigen la ejecucion de “trabajos en lugares insalubres” -

El Representante Tecnico de la Contrafista, tomard todas las medidas que
considere necesarias para evitar accidentes cuando aif redlizar la excavacion
hubiera peligro inmediato o mediatc de derrumbe de la zanja o dafios a
construcciones proximas. En todos los casos ia responsabilidad civil, dafos
econdmicos y de toda indole que pudieran ocurrr con motivo de_la gjlecucion de
los trabagjos, es responsabiidad exclusiva de fa Empresa/Tonstridstorg Y SU
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INSTALACION DE LA CANERIA:

Almacenar y manipular el caiic de manera de evitar que el mismo se dafie.
Inspeccionar cuidadosamente cada cafio, en particular para asegurar que
no este dafiado antes de su instalacion.

Cuando es instalado en una zanjg, el cafio puede desviarse en la junta, para
evitarlo seguir un radio minimo recomendado por el fabricante para la clase, tfipo,
rasante, espesor de pared, fipo de junta y didmetro del cafic en particular, de ofra
manera, hacer cambios en la direccidén con accesorios adecuados.

Los cafios deberdn ser bajados por separado vy ensamblades por el
instalador dentro de la zanja, para evitar cuciguier deformacidon que pueda
sobretensionar o flectar la cofierfa mienfras es bajada, o que se impongan
tensiones excesivas sobre las juntas.

Se deberd instalar la cafieria dentro de un cafio camisa de acero sin costura
en todos los cruces de calles, cauces de riego, ferrocarril u otro obstdculo se
interponga en el procedimiento normal de zanjeo.

La superficie interior del revestimienio no debe causar dafio alguno al
marterial de la cofieria, cuando el mismo es intfreducido dentro del revestimiento.

Las piezas se colocardn siguiendo las mismas técnicas que la cafieria y de
acuerdo alos planocs tipo de la Municipalidad de MdipU.-

Cuando por cualguier causa se interrumpa la colocacién de tuberia, |a
exiremidad de lc misma vy de las piezas especiales deberdn ser obturadas con un
tapdn de P.V.C. para evitar la entrada de cuerpos extrafios y/o animales.

INSTALACION DE KIT DE MEDICION:
El procedimiento para la colocacién de kit de medicién en las veredas

existentes, deberd seguir la secuencic de tareas establecidas en las siguientes
graficas.

TeC. GABRIED MARTIN
Director de Obras y Sehy. Sanitarias
MUNICIPALIDAD DR MAIPY
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PASO 10

El paso 10 indica que entre la coja v el suelo {en la veredq) se rellena con mortero
de cemento.

PRUEBA HIDRAULICA:

Una vez instaladas la red distribuidora y las conexiones externas domiciliarias,
serdn sometidas a presion hidraulica de prueba de 1,5 veces Ia presidn nominal de
frabajo durante 15 minutos, como minimo. Si alguna junta o cafio causarc
perdidas, se redlizard una marca en el mismo, luego se descargard la cafierfa v se
repararén las partes defectuosas. Una vez #ranscurridos los 15 minuteos, se podrd
realizar el refleno total de la zanja para volver a probar la tuberia a zanja fapada.,

Los cafos rotos o los que presentan grandes pérdidas serdn reemplazados.
Corregidos los defectos que revele esta prueba, se la repetird hasta obtener un
resultado satisfactorio a juicio de la Inspeccion. La prueba hidréulica serd redlizada
a la presion que se indique en los pliegos particulares, Yy una vez constatado que no
existen pérdidas, se procederd al relleno de |as zanjas.

Se observardn en general, fodas las reglas del arte de buen construir,

Para el caso del recambico o la instalacidn de nuevas conexiches
domiciliarias, la Inspeccién exigird la prueba hidrdulica de Iosf erulas bronce, y

/
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eventualmente de los conjuntos de conduccién que se encontrardn ubicados én
las cajos.

ASIENTO DE CANERIA Y RELLENC PRIMERA ETAPA:

La caneria apoyard sobre una superficie continua, lisa y libre de pledras. Se
utilizard arena de segunda calidad para construlr ia capa de asiento de caferia.
La Inspeccién podrd autorizar suelo natural, proveniente de ia excavacion,

El espesor de la misma serd de 0,70 mis. y su ancho segun especificacicnes
tecnicas de la Municipglidad. No se permitird en obra disminucion de estas
medidas.

Con este mismo material se efectuard el relleno de la primera etapa, hasta
0,15 mts scbre el extradds del cafo.

La Inspeccién de obra podrd autorizar ia utilizacidn de suelo del lugar
(producto de la excavacién) para la construccién del asiento para la cafieria v lg
tapada de primera etapa.

RETAPADO:

Se proseguird con el relleno de o Zanja en capas no mavyores de 0,20 mis
vtilizdndose suelo seco.

Los suelos ¢ utilizar deberdn ser aprobados por la Inspeccion, debiendo estar
libres de escombros y de piedras retenidas por el famiz de 1/2" {una pulgadal) .-

En caso de no existir en el lugar, un estrato de suelo carente de canto
rodado (tierra), se utilizard para retapar: arena de segunda.

A una profundidad mmima de 0,50 m (respecto a la rasante definitiva de
cadlle o vereda) se colocard la malla de advertencia y deteccidn (con dos
alambres) para redes de agua [color azul).

En una profundidad de 0,20 m se reemplazard el suelo producto de g
excavacién, por material granular establizado, el que deberd ser debidamente
compactade mediante vibrocompactacion.

TAPADA MINIMA:

La tapada minima de la red distribuidora serd de 1,20 m en calzada, con un
mihimo en casos expresamente autorizados de 1,00m. En vereda serd de 1,00 m v
0,80 m respectivamente.

Para el caso de las conexiones externas, en la zond de calzada deberdn tener
una profundidad de 0,80 m, v en vereda, se adecudard a la colocacién de ia caja
receptdculo.

Antes de proceder d la tapada, se verificard gue los cafios asienten en toda
la longitud del fuste.

INSPECCION OBLIGATORIA"

|

TEC. GABRXL»;MART&N

irector de Obrasy S, Sanitario‘
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Los frabajos no podrdn iniciarse, sin previa autorizacién escrita (Acta de
Inicio) de la Direccidn de Obras v Servicios Sanitarios de la Municipalidad de MaipU.
Se encontrardn sujetos a las siguientes inspecciones:

a} - Zanja terminada v asiento para cafieria.-

b) - Caferia colocada y retapada.

¢} - Prueba hidrdulica.-

d) - Zanja compactada y malla de advertencia.

Podran ser solicitadas en forma separada o algunas simultédneamente, segin
la marcha de los frabajos 1o permita y siempre por escrite, debiendo ser aprobados
y observados por el Inspector en la misma boleta. Los observados serdn repetidos v
no se ejecutaran los frabajos de enlace con las instalaciones existentes, mientras no

se hallen aprobados.-
CRUCE DE CANALES:

El cruce de canales de irigacién se ejecutard de acuerdo o los
especificaciones que establecen el Departamento General de Irrigacion, o o
Autoridad de jurisdiccidn. Los mencicnados cruces se harén en un todo de
acuerdo con los condicionamientos técnicos fjodos por el organismo competente.
El page de cargos por autcrizaciones o permisos queda por cuenta de o
Conftratista.

CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIALES, NACIONALES Y VIAS FERREAS:

Se ejecutardn con cafio camisa de acero sin costura, de acusrdo o
especificaciones y condicionamientos técnicos fiiodos por los organismos
perfinentes, quedando todo trédmite ante los mismos a carge del Contratista. E
©ago de cargos por auterizaciones o permiscs queda por cuenta de la Contratista.

DESVIOS PARA EL TRANSITO:

Se deberd evitar el entorpecimientc del trdnsito de vehiculos y personas,
mediante desvics, los que ¢ su vez deberén estar debidamente sehalizados.-

DANOS A TERCEROS:

El Coniratista serd el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o
perjuicio directo ¢ indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones vy
vehiculos derivados del sistema de frabdjo o por falta de previsién, que resultare de
la ejecucion de las obras.-

DIRECCION TECNITA E INSPECCION DE LAS OBRAS:

!
}—-\ MUNICIPALIDAD PQE.MAIPU -DOSS,

TEC. GABRIELWARTIN
Director de Obras y Seni\3anitarics




La Direccidn Técnica y la inspeccién de la obra estardn a cargo del
Bepartamento General de Cbras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de
Maipd.

FORMA DE MEDICION:

La provision de cafierfa y de las conexiones externas domiciias serdn
medidas luego de su re-tapada y prueba hidrdulica. Asimismo, conviene indicar
que los kits de medicidn deberdn estar completamente fijados a la vereda.

T ey
5 “rlifsg:-é\i“m TEC. GABRIBEL MARTIN
1 08 O Director de Olras y . Sanitari
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INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de MaipU asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectien los lamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas
de Seguridad e Higiene Laboral y la legisiacian vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por Ia Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos genegrales
en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipu
y todo el personal que trabaje en reiacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales,

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo vy el analisis
de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el
mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y daftos a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas ylo los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacién Vigente:

Ley de Riesgos dei Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
381/79 y complementarios,

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.
Cualquier otra disposicion, Resolucién, etc., vigentes.

BEBEB B BB

NORMATIVA

2 Normas Generales del Municipic establecidas segun pliego.
B2 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de Ia Municipalidad de

Maipu.
EX  Normas de aplicacién a tfrabajos determinados, cuya normaliz dispuesta por
otras vias.
Prepard: Federico Becerra Aprobo: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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*NOTA:

El Contratista es responsabie en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o0 subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece (a ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y su Decreto Reglamentario {Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio
encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal.
Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Medico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la ndmina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista deberd contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencidn médica de urgencia una
rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento
de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral (preocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para Ia tarea propuesta segun lo determina la
legislacion vigente. Presentar previc a la iniciacion de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipatidad
de Maipti el parte médico de ingreso vy el de egreso.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir
con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de
Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser |a salvaguarda integral de su patrimonio y
del personal que en ella labora.

I . ‘-_-.-.7: ’
Preparo: Federico Becerra Aprobd: Reberto Marcon Vigencia; 09/04/202
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PERSONAL DEIL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentard, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

i Cantidad del personal.

Nimero de Legajo Personal - Documento de ldentidad.
Certificado de aptitud médica.

Asi mismo ei coniratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

f Nombres y Apellidos.
] Domicilio.

i Funcién.

f Edad.

f

f

CAPACITACION

El Contratista tendrg la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencidn de riesgos laborales.
Prevencion de incendios y lucha centra el fusgo.

+ Todo ello con relacion a la tarea a reatlizar.

- ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

+ o+ o+

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccmn necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccion personal
provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
Contratista, por las demoras g interrupciones que tales hechos demanden.

Preparé: Fedérico Becerra

COPIA CONTROLDA
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Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a
disposicién de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con
motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacién, confeccion de la documentacion y presentacién ante los entes de regulacion, sin gue puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberén hacerse cargo de la atencion medica de
su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacion, segun corresponda.

El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de
los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la

cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con elio los indices frecuencia y
gravedad.

EQUIPAMIENTO

- Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas
y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los
mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran
auditados por la Municipalidad de Maipu.

REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse | siguiendo los
procedimientos establecidos er la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y
sistemas de trabajo gue propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracterfsticas, y/o naturaleza impliguen o presenten riesgos, como Ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes
* que hayan contenido productos quimicos, u otros gue puedan incidir en la satud de los operarios, deberan
regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen.
Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

e deberd
por el responsable

El Contratista defera confeccionar y mantener actualizado ef LEGAJO DE OB
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maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitaré un libro de érdenes de servicios (que puede ser
el de la inspeccién) donde se notificaran las ©.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar
que la inspeccién técnica también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

e

Tomara conocimientce y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obiigatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendré en todo momento orden vy limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

x

Prepar6: Fed

erico Be
COPIA CONTR

e

Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares
donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualguier ofro lugar considerado de riesgo
0 no autorizados.

No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente
autorizados por |z inspeccion det contrato o SHL.

El personai del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con Ia politica general de
alcoholisme de la Municipalidad.

Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarroliar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia
de psicotropicos, la que deberd abandonar el lugar de ftrabajo. Sera responsabilidad del
Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y

de acuerdo a condiciones que establezcan ieyes y/o reglamento, esta prohibida la pertacion
de armas.

Esta prohibido el uso de red de agua conira incendios o elementos extintores de incendios
para fines gue no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de
SHL de la dependencia.

Esta prohibida la tenencia de animales dentro del ambito del Municipio, salvo que el mismo
fuera solicitado en el contrato.

El personal se apéiaré a lo normado en el decreto 596/38 de la Munmpa.

{
Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/({4;’2021 \\
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OBRAS

El orden y la limpieza serdn factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicién indispensable para evitar accidentes.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador, como asi
también la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos,

Si por alguna razdn se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este deberd estar
perfectamente sefalizado durante su Uso y luego debera ser fapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros.

Las calles y todo sector involucrade, deberan ser mantenidos limpios de todo material proveniente
de ia obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, scbre la presencia
de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Confratista proveerd, montara y
posteriormente retirard las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizardn barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos
por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanceo, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja 0 amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierfo, seréan minimizadas y utilizadas como Ultimo
recurso, teniendo en cuenta el riesge incendic o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias
de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elemenios de sefializacion deberan presentarse previo a
comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarilic en forma permanente.

ZANJEO

Prepard: Federic Aprobd; Roberto Marcon Vigencia; 09/04/2021
COPIA COMTROLDA Pagina 6 de 1% 0

R FAFICON TEC. GABRIELMARTIN

o) ‘:11";:/“ A TECNLIT Director de Obras y Sery, Sanitarics

o \ npf\nﬁ’mwmos ot (P T BAL (YA © a\MNOJ
““E‘&Nm\mm RAUMICIPALIDAD DF

Clu SRR A D8 e




e, matpe |
$BF pucho | MUNICIPALIDAD
‘DIRECCION DE OBRAS

RE-085-02

NORMAS PARA CONTRATISTAS

Rev. 04

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, efc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de
cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En tode momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en casc de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la Municipalidad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiers, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de Ia tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza moiriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan coniar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se deberd hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipd segln corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalard en el tugar de trabajo en forma tal
que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y
accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se deberd tener la
precaucion de gue el equipo generader se halle alejado como minimo & o 7 m. {en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, coloccando ademas, en algun tipo
de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de cardcter peligroso, irritantes idxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos gue implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboeral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

Prepard: Federico Becerra Mpmbé: Roberto Marcon Vigencia: 09/0\4/202‘!
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En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dard aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROCS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de
los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.{ Articulo
10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de aHura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad vy
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos vy de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier ofra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiaies que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizade al andamic.

ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Confratista, dard aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y
a disposicién del Municigio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado
con los equipos con que se cuenta.

Fuera del drea de frabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, restara
colaboracién en tareas de apoyo sclamente a pedido.

Preparé: Federico Beterra
COPIA CONTRE
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DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales que
correspondan a fas Condiciones de seguridad para transitc y transporte, del Municipio.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, graas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente. Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de
revision técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

En los trabajos a la perforacion y terminacién de pozos, como asi también cualguier operacion que
se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas
contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, Servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no solo de las obligaciones
emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades
que fija la presente Norma.

Cada Dependencia deberd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo, o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL deberan, antes de iniciarse |a efectivizacion de la relacion de
contractual, interiorizar a El contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del
mismo, acerca de [os riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a-partir de los aspectos precedentemente seﬁWe deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

TEC. GABRIELMARTIN
Director de Obras y Servadanitancs
MUNICIPALIDAD D

Preparo: FedericdBecer Aprobé: Roberto Marcon igencia: 09/04/20
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CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, El contratista estara obligado a cumplir
todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que
desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que
pudiera regir su acfitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a
lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de su aprobacion.
VO

TeEC. GABRI < MARTIN
Director de Gbras y Sépy, Senitarics
MUNICIPALIDAD DE MAIPY

Prepar6: Federico Becerra Aprobd: Roberte Marcon Vigencia: 09/04/2021
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OBRA: RED DE AGUA POTABLE CALLE GUEMES
Ubicacién: Calle Guemes s/N° (entre Calles Gomez y Morén) - Distrito Gutierrez, Maipi

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA FO-0SS-02/REV.02

Precio
Unitario Total

It Detalle Unidad | Cant.

RED DE AGUA
A [MATERIALES $ 4.292,145,32

Provisidn de cafierias de P.V.C., junta eldstica, clase K190, en
A1 |didmetro 90 mm, con sello IRAM, arena y malla de advedencia. Se m 77300 | % 1.816,13 | 8 1.481.168,49
incluye manguite de reparacian, para vinculacion a red existente,

Previsién de cafierias de P.V.C., Junta eldstica, clase K10, en
A2 ldidmetro 78 mm, con selio IRAM, arena y malla de advertendia. Se m 7200 | $ 1.41763 | 102.069,36
incluye manquite de reparacién para vincuiacidn con red existente.

Provisidn de Camaras de desagie o limpleza, cafio K10 @90mm-
A3 [B75mm, todos los accesorios (valvulas esclusas, tee bridadas, Unidad 2 § 119111851 % 238.223,70
curva, adaptacores brida-PVC, etc) y camaras, para resolver los
nudos en los que se disponen dichas cémaras.

Provision de accesorios necesarios para nudos en los que se
Al inciuyen vélvulas. Se incluyen camara (con sus braseros) de

" |mampasteria. Tode de acuerdo a las Especificaciones, normas y
Planes Tipos.

Unidad 4 § 16250820 8 650.032,80

Provisién de accesorios necesarios para nudos en los que no se
A5 |incluyen valvules. Todo de acuerdo a las Especificaciones, normas | Unigad 3 $ 78168528 234.508,56
y Plancs Tipos. Adaptadores v Curvas PVG

Provisien de materiales para la construccion de la conexién externa
domiciliaria de agua. Incluye: abrazadera derivacion para PVC con
tornilios, de didmetros 80 mm con salida 13 mm, férula de bronce,
abrazaderas galvanizadas, cafic PL K10 bicapa @ 13 mm v kit de
medicién con caja; inciuye accascrios grales para empaimar los kits
de medicién al origen de la instalacion de agua de ias viviendas.

AB un, 99 $ 1231658 3 1.218.342,41

AT Provisién de materiales para reparacion de veredas enla

instalacion de conexicnes domiciliarias. un. % $ 3.200.00 | 3 416.800.00

A8 |Carteleria, sefializacion y seguridad de la obra gl. 1 $  50,00000( $ 50.000,00
B |MANO DE OBRA $ 3.015.814,58
Excavacion {con maguina o manual) para instalacién de cafierias
de PVC para Aguz Potable, (@ 80 mm, 75 mm y PL @13mm), con
B.1 |unatraza, ancho = 0,60m y profundidad = 7,40 m de acuerdo alo m 178540 8 45821 | $ 822,670,23
Indicade en Plane de Proyecto, y condiciones técnicas generales y
particulares.

Preparacitn de fondo de zanja, con lecho de fiera zarandeada o
B.2 |arena de 2° Colocacién de cafieria de PVG para Agua Potable, @ m 84500 | § 519,54 | $ 438.011,30
90mm-@75mem, primera tapada, ¥ prueba hidraulica,

Preparacién de fondo de zanja con lecho de tierra zarandeada o
ga [arena. Colocacién de abrazadere, férula, cafierfa de Polietilenc @
© 183 mmy, empalme a red distribuidora 1° Tapada. Colocacion de
kit y empaime a instalacion sanitaria de vivienda.

Unidad 98 $ 1080000 | $ 1.069.200,60

instalacion de nudos en los que s& incluyen vélvulas esclusas,

B.4 [hidrante o cdmara de desaglie. Se incluye la construccién de ias Unidad 4 3 850625 5 34.025,00

respeclivas camaras.

85 Instalacidn de nucdos donde o se incluyen valvulas esciusas,
"~ |hidrantes ni camara de desagle.,

Unidad 3 $ 651500 & 18.545,00

B.5 Retapado total de Zanjas, compactacion. Colocacion de malla de

advertencia. Limpieza y retiro de material sobrante, nivelacion. m 1795.40| 8 23585 | $ 423.483,04

a7 Corte, demolicién v reparacion de vereda, en la zona de colocacién
___lde la conexién domiciliarias

un. 9900 | 3 210000 | & 207,900,00

$ 7.307)959,90
AN

LOS PRECIOS SON CON |V.A. INCLUIDO .

“Se le comunica que serd evaluado por el area solicitante en cuanto a la prestacion deg servicio,
insumo u obra y podra acceder a los resuftados de la misma consultando en la Direccion de Compras,
Presupuesto y Licitaciones”. ?%

I
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OBRA: RED DE AGUA POTABLE CALLE GUEMES
Ubicacién: Calle Guemes s/N° (entre Calles Gomez y Mordn) - Distrito Gutierrez, Maipu

PLANILLA DE PROPUESTA FO-OSS-03/REV.00 -

) - . Precio
It : Detalle Unidad Cant. Unitario | Total

RED DE AGUA
A |MATERIALES

Provision de cafierias de P.V.C., junta elastica, clase K10, en
A1 [didmetro 80 mm, con selic IRAM, arena y maila de advertencia, Se m 773,00
incluye manguite de reparacion, para vincuiacion a red existente.

Provisidn de cafierias de P.V.C., junta elastica, clase K10, en
AZ |didmetro 75 mm, con sailo IRAN, arena y malla de advertencia. Se m 72,00
incluye manquito de reparacidn para vinculacion con red existente,

Provisién de Camaras de desagie o limpieza, cafio K10 @80mm-
&75mm, todos tos accesorios (valvuias esclusas, tee bridadas,
curva, adaptadores brida-PVC, etc) y camaras, para resolver los
nudos en los que se disponen dichas camaras.

Provisién de accesorios necesarios para nudes en [os que se
incluyen valvulas. Se incluyen cdmara {con sus brasercs) de
mamposteria. Todo de acuerdo a las Especificaciones, normas y
N Planos Tipos,

Provision de accesorios necesarios para nudos en 1os que no se
A5 |incluyen vélvuias. Todo de acuerde a las Especificaciones, Unidad 3
normas y Pianos Tipos. Adaptadores v Curvas PVC

Provision de materiales para la construccion de 1a conexian
externa domiciliaria de agua. Incluye: abrazadera derivacion para
PVC con tomillos, de didmetros 90 mm con salida 13 mm, férula
A& [de bronce, abrazaderas galvanizadas, cafic PL K10 bicapa & 13 un. 99
mm y kit de medicién con caja; incluye accesorios grales para
empalmar los kits de medicion al origen de Ia instalacién de agua
de las viviendas.

Provisién de materiales para reparacién de veredas en (4

A3 Unidad 2

A4 Unidad 4

AT instalacién de conexiones domiciliarias. un. 99
A8 [Carteleria, sefalizacion y seguridad de la obra aql.
B IMANO DE OBRA 0 0

Excavacién (con maquina o manual) para nstalacion de canerias
de PVC para Agua Potable, (@ 90 mm, @75 mm ¥ PL @13mm),
B.1 lcon una traza, ancho = 0,60m y profundidad = 1,40 m de acuerdo m 1795,40
alo indicado en Plano de Proyecto, y condiciones técnicas
generales y particulares,

Preparacién de fondo de zanja, con lecho de tierra zarandeada ¢
B.2 |arena de 2° Colocacién de caferia de PVC para Agua Potable, @ m 845,00
S0mm-@78mm, primera tapada, v prueba hidrdulica.

Preparacion de fondo de zanja con iecho de tierra zarandeada o
— g3 [arena Colocacién de abrazadera, férula, cafieria de Polietiiens @
) ’ 13 mmy, empalme a red distribuidora 1° Tapada. Colocacion de
kit y empaime a instalacion sanitaria de vivienda.

Instalacion de nudos en los que se incluyen valvalas esclusas,
B.4 [hidrante o cdmara de desagile. Se inciuye la construceidn de las Unidad 4
respectivas camaras.

Instatacion de nudos donde no se inclliyen vaivulas esclusas,

Unidad 99

55 hidrantes ni camara de desagle.. Unidad ¥
56 Retapado total de Zanjas, compactacién. Colocacién de malla de m 1795.40
" |edvertencia. Limpieza y retiro de material sobrante, nivelacion. !

B.7 Corte, demolicion y reparacion de vereda, en |z zona de un 99,00

colocacién de la conexion domiciliarias

LOS PRECIOS SON CON LV.A. INCLUIDO. -

=

TEC. GABRIEL MARTIN
Director de Obras y Sea! Sanitarios
DE MaiPd
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
IPALID ANALISIS .
DIRECCION DE DE
OBRAS Y SERVICIOS Expte N°
SANITARIOS PREC'OS Page 1 of 1
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :
RUBRO : V.0
- -04/ REV.
ITEM : FO-08S-04/ REV.04
Al maTERIALES Unidad g::‘ﬂgad presio Monto
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
B | mano DE OBRA Unidad g:;‘f::fd e Monto
hs
hs
hs
hs
COSTO DE MANO DE OBRA suB-TtoTAL B $ium
C EQUIPOS Monto
TIPO Unidad Costo  [Rendimiento
" $tun. um/dia
1 hs.
COSTO DE LOS EQUIPOS sug-ToTaL C $lum
D ITRANSPORTE A OBRA Monto
TIPO Unidad Costo  |Rendimiento
$fun. um/idia
1
COSTO DEL TRANSPORTE sug-TotaL D $tum
E |A+B+C+D = $lum
F |GASTOS GENERALES = % de E $/um
G|suB - TOTAL 1 = |E+F $fum
H |BENEFICIOS = % de G $/um
I JGASTOS FINANCIEROS = %de G $/um
J |SUB - TOTAL =  |G+H+ fum
K |iIMPUESTOS % de J 0 sum
L {TOTAL = [J+K [ $fum N\
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $ium

Preparo: Federico Becerra
CONTROLDA

O
ROl

R!‘S"S ek

GRET 3 e .’EAR’C" o
. (R

oo 80T DE e

Aprobo: Roberto Marcon

Pagina 1 de 21- 10a Analisis de Precios

TEC. GABRIEL MARTI
Directer de Obras\qSew Sanj o

Vigencia:09/04/2021




LICITACION ‘&
. o | N°
B, RCIED ANALISIS DE MANO DE OBRA
s&% e : FO-0SS-05/ REV. 04
MENDOZA IEXptE N° I
| Hoja__de___Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :
RUBRO : $ 7 hora
ITEM :
o OFICIAL MEDIC
N espEcaLzaoo | OFICAL | opiciaL | AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INICIDENCIA DE ASISTENCIA PERFETA (17% DE 1) (a)
3 SUBTOTAL

4 | CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% DE 3) (b)

5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO

6 COSTO TOTAL UNITARIO

PRECIC UNITARIO ADOPTADC

CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

11Contripuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2[Contribuciones Patronales Obra Sccial &,00%
3|Fondo de Cese laboral 8,00%
4tFo.De.Co. 0,08%
5|Régimen Nacional de la ind. e la Construccon 0,08%
8lFondo de lnvestigacién, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 |Feriados Pagos 5,93%
8lLey de Riesgo de Trabajo 11,46%
9lVacaciones Pagas 6,38%
10|Enfermedades Inculpabies 2.28%
11|Licencias Especiales 0,91%
12| Vestimenta y Utites de Labor 2.31%
13}Sueldo Anual Complementario 10,84%
Total porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

¢) ADICIONAL NO EMUNERATIVO

Cuando en &l calculo del Costo de Manoe de Obra cerresponda la inclusion de sumas No Remunerativ as estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con 2l fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un

total de 176 horas / mes.

Si el acuerdo homologado ha gicho adicional prevé la forma de pago en cuotas, en ia detereminacion de ja incidencia del costo
unitario por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de

pago adoptada por la empresa,

L

, £RTO M
NG, R01 N {: Tk

V] LR
’:Rbcc’ﬁﬂg’?:glp ;

&)

3reparo: Federico Becerra
SOPIA CONTROLDA

Aprobd: Roberto Marcon

TEC. GABRIEL MARTIN

Director de Qbra

MUNICIPALIDAD DE MaA4

Vigencia: 09/04/2021



TEC. GABRIER MARTIN
Director de Dlbras y Sery, Sanitarios
MUNICIPALIDAD DwA!PU




B- CARTELERIA DE OBRA - INTERRUPCION DEL TRANSITO

1,60m

1,60m




A- CARTELERIA DE OBRA - SENALIZACION

1,00m

1,00m

Y

A

1/2

Sanitarics

Direcior de Obras y S8[Y.
MAIPY

MUNICIPALIDAD




VALVULA ESCLUSA #<200 MM.

NIVEL DE CALZADA

LOSA DE Hea® (6 cémara mamposteria corta)

60x60 cm. CAJA BRASERO FF
REJILLA
T
SOBRE MACHO i L\
ACEQUIA . e
TUBO DE PVC & 160 MM. % IS ACCESORIOS DE H' D
£ "
TUSERIA 25700 MM, V.E.
1 agen
./
AMternativa o losa: medic cémera de mamposterio
ELEVACION
ELEVACION TUBD CORTADO S/
LONG. NECESARIA
. V.E. DE H®D"

o

ji=}

g I
1 4 (ot | —|
£ N ——— .

LOSA DE b At o
—le

PLANTA PLANTA
HIDRANTE NOTA :
CAJA_HIDRANTE VEREDA V.E. VALVULA ESCLUSA W* D’

HIDRANTE_DE_BOLA| : CAJA HIDRANTE FF._
» 0.06% a e : PESO APROX. 17.100KG
7 7 % 231

TUBO DE ELEVACION
P. BRIDA ¢0075 ACEQUIA

L]

%mam
<

MAMP, LADR. CURVA C/BASE
TFQ, FE
ANCLAJE HORM, _6
BASE HOM. TIPD @ N
.IADAPTADOR DE BRIDA
MEDIDAS EN MILIMETROS
4 !
015) }.06884 4  E|EVACICN
0,30 CALLE L 303
0.15 VEREDA T 1
SO OO0
g Y, — q NN M
) s 1= P N A
| L SOTRSOX
NN v
- NN
NN NN
Tec. GABRIEL MARTl vvvvvvvvv\{
b QOED | 0.8%60 CALLE . )
L +2035 VeReDa  Director de Brasy Serv. anitarips
MAH
PLANTA MUNICIPALGAD DE -

S~
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DIRECCION DE OBRAS ¥ PLANO DE CAMARAS - VARIAS
SERVICIOS SANITARIOS

JEFE DPTO AGUA-CLCACAS:

PLANO TIPO N°1

DIR. OBRAS y SERV. SANIT.: Tec. GABRIEL MARTIN

s~ ROFERA hARCGI‘J
QI - o 1\,10 SECR. INFRAESTR. y SERVICIOS: ing. MEZZABOTTA RE-0S88-05
< CRAS Y SE o
GiRE o EKSTPT& INTENDENTE MUNICIPAL; MATIAS STEVANATC Dibujo: Ing. Roberte Marcen Rev.04

T SIPALIDAD DEM-«LP\J
e A“ F'regarc Fedarico Bacarra Aprobo: Robarno Marcon Vigencia: 09042021
ta, CONTROLADA




CONEXION DOMICILIARIA

[ Hp—

CARO Red

ABRAZADERA DE DERIVACION
DE RED A CONEX!ON DOMICILIARIA

COLOCACION A 45°

Estabilizade e=0.20m

ETLEND — K-

ABRAZADERA GALY. C/TORNILLO {a correr)

DE_PESH
TUERCA DE BRONCE

FERULA DE SRONCE
ARO DE GOMA

TUBD DE UNIDN BRONCE #13mm

" ABRAZADERA DE DERVACION DE RED
POLIETILENO ALTA DENSIDAD = 4 SULONES

Cujo medidor segn diémetro conexién

LLAYE DE PASO

POUETILENG

Asiento c/arena: 0.10 m

COMPUTO DE MATERIALES

4 ABRAZADERA DE DERIVAGION DE RED

1 FERULA DE BRONCE #13mm.

4 TUSO DE UNION DE BRONCE (TPO COLA DE PESCADC) #13mm.

1 TUERCA DE BRONCE.

1 TIRON DE CARO DE POLIETLENG K—t@ #13mm.long. Promedio=10m.
3 ABRAZADERA GALVANIZADA G/TORNILLO (A CORREDERA).

1 KIT MICROMEDICION (sin maedidor)

NQTAS
* Los moterigles ¢ utilizor deben ser oprobados por OSM
* Separocidn minima entre conexiones de ogud ¥ clogca: 1 m.

RS
Bz

MEDIDOR DE PISC
CONEXION DE 13 mm.

tinea municlpal

REFERENCIAS

Baldozas y mortero de asiento (variable).
Contrapiso de hormigdn,

Relleno de hoermigdn.

vElvula de corte esféricc de peso bronce
Medidor {se colocaré niple c/conectores)
Colchdn de ripic pelado.

Caja receptéculo.

Loseto de opoye.

Cubre escotaduro

OO~ T ) =

Mota: Las tuercas, conectores y espigos se..
rén de bronce.

1 2 10 36 48 5 7

Caracteristicas futuros Medidores de agua:
Chorro multple !
Cuadrante Seco |
Transmisién magnética ‘\
@ 15mm (1/2"), Qmax: 3 m3/h; Qnom: 1,5 m3/h
Clase Metrologica: B

Norma IRAM 2817

Caja Receptaculo (piastico):

Dimensiones: 400mm x 200mm x 170mm
Resistencia compresion: 2 3000 kg _
Resistencia al impacto; = 4kg a 1 m de altua

Tec. G BRIEL MARTl_N
Director de\(}brasy Sexv. Sanitapes
MUNICPALIDAD DE paAIPL

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Oficina Técnico, D.0.8.S.

CONEXION
Ing. Reberto Marcon

DOMICILIARIA

BIRECTOR OBRAS Y SERVICICS SANITARIOS PLANG TIPO N 2

Tec. Gaobriel Martin Fecha: 23/5/2013




\ Maipu
5; Municipio

Mendoza

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

CONEXIONES DOMICILIARIAS” por Calle Gliemes, entre Calles Gomez y Bruno

Mordn, en el Distrito General Gutierrez, Maipt, Mendoza. -

Firma y sello:
Representante Técnica
Matricula N2

D.N.L.

RTO MARCON Tec. GABREL MARTIN

A TECHICH Director de Obras yServ, Sanitarios
IRECCIAN DE DERAS ¥ SERVICIOS yD AP
- SAMTARICS MUNICIPALIDA

-1 ATPALIDAD DE MAIPU

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS




