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MEMORIA DESCRIPTIVA

PAVIMENTACION DE CALZADA

BARRIOS SOBERANIA ARGENTINA, RENACER Y NUEVA GENERACION
DISTRITO CiUDAD - MAIPU

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

MEMORIA DESCRIPTIVA DE PAVIMENTACION

El presente proyecto contempla realizacion de las tareas necesarias para la sjecucion de obra de
pavimentacion de la calle mencionada.

En los mismos se encuentran las obras de infraestructura, las redes y conexiones domiciliarias
de agua.

Las tareas a desarrollar deberan seguir el orden que a continuacioén se describe: sobre terreno
actual, previamente nivelado y perfilado, se realizara la caja. Luego se ejecutars la base estabilizada de
espesor 0.15m compactada e imprimada con asfalto, compuesta por material de granulometria adecuada
para este tipo de arterias. Posteriormente se realiza un riego de adherencia para recibir finalmente la

carpeta de concreto asfaltico en caliente de espesor 0.04m.

De esta manera se busca mejorar a calidad de vida de los vecinos de |a zona y optimizar la
circulacion vehicular particular y del transporte pesado, beneficiando a numerosas familias que alli residen.

FORMA DE EJECUCION PAVIMENTACION

En términos generales, el procedimiento a seguir sera:

Limpieza de bordes y desagiies

Limpieza de fraza

Nivelacion y perfilado

Ejecucion de |a caja de contencion.

Construccién de la base.

Ejecucion del riego de imprimacion con asfalto homologado

Nivelacion de tapas de bocas de registro y riego de liga

Colocacion de la carpeta de rodamienio en concreto asfaltico en caliente
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PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: PAVIMENTACION DE CALZADA

UBICACION: BARRIOS SOBERANIA ARGENTINA, RENACER Y NUEVA GENERACION - DISTRITC CIUDAD- MAIPU

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD (COSYO UNITARIO COSTO TOTAL

INC. %

CARTEL DE OBRA

Provisién y colocacion de cartel de obra

L Unidad I

2 ‘ § 3500000 % T0.0D0,00f

0,13 l

MOVIMIENTO DE SUELO PARA PAVIMENTO

Equipes y Mano de obra para: nivelacion, rebajes, formacisn de
la caja y subrasante

mz2

40500 | 3 202,00 | $ 8.181.000,00

1474

BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA

Materiales , equipos ¥ mane de ¢bra para iz ejecucion de bass
estabilizada compactada de espesor 0,15m. Imprimacién de
superficie.

m2

40.500 g 316,00 | § 12.796.000,00

23,08

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO

Materiales, equipos y mano de obra para la ejecucién de carpeta
en concreto astiitico en caliente espesor 4 cm, correction de
altura de bosas de reglstro

m2

40600 | & 850,00 | § 34.425.000,00

62,01

SERALIZACION Y BALIZAMIENTO DE OBRA

Matariates, equipos y mano da obyz parz la sefializacién y
balizamiento de ohra

COSTO TOTAL DE QBRA

Son Pesos IVA incluido

Gi

1 $ 4500000 8 45.000,00

|s 55.519.000,00' 100,00' /

fCINCUENTAY CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MILL CON 007100 /
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i UNIRAD l CANTIDAD ’COSTGUNITARIO' COSTO TOTAL I INC. % {

CARTEL DE OBRA

Provisidn y colocacién de cartal de obra

LUnidad

2

MOVIMIENTO DE SUELO PARA PAVIMENTC

Equipos y Mano de obra para; nivelacién, rebajes, formacion de
|a caja y subrasante

m2

40.500

BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA

Materiales , equipos y mane de obra para |2 ejecucién de base
estabilizada compactada de espesor 0,15m. imprimacién de
superficie.

40.500

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO

Materiales, equipos y mano de obra pars la sjecucion de carpsta
en concreto asféltice en caliente espesor 4 om, correcsion de
altura de bocas de registra

40.500

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO DE OBRA

Materiales, equlpos y manc de obra para la seflalizacion y
ballzamlente de obra

COSTO TOTAL DE OBRA

Son Pesos IVA incluide

Gl

Firma oferente
Aclaracion de Nombre vy Apellido

Doc. Tipo y N*®

Domitilio

Firma profesional
Aclar. de Nombre y Apsiiida

Dee. Tipey N°

Domicilio
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Licit. Publica N°:
Expte. N%

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

oera: PAVIMENTACION DE CALZADAS

UBICACION: BARRIOS SOBERANIA ARGENTINA, RENACER Y NUEVA GENERACION
— Distrito CIUDA - MAIPU -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucién de la obra: PAVIMENTACION DE CALZADAS,
Ubicada en los Barrios Soberania Argentina ,Renacer y Nueva Generacién - Distrito Ciudad, Maipq
segln defalle de planos técnicos, segun croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de
Obras Piblica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N° 1079.-

ARTICULQ 2: DOCUMENTAGION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190 Maipy,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Depariamento de Maipl a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3; FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dig.....de................de 2021, @ lES e,
horas, en el Dpto. LICITACIONES de Ia MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion
pasada la hora estabiecida, -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($ 55.519.000,00).-

b) Flazo de gjecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contraio. -

¢) Valor de la documentacion: El valor de lz documentacion licitateria es de Pesos:
cemrerennene (B, 8IN cuya adquisicién es nula toda propuesta presentada.

d} Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

13




]

N

ICIPALIDAD
"~ ugec:rwaxbg !
i FQ LICG

s e B
[t

[y

i{f

a é MENDOZA,

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sisterna de Contratacion: El sisterna de contratacién establecido para ia presente obra es por :

f)_Monto o porcentaje de la obra gue podré ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir las

deficiencias en la CCA: No se aplica a la presente obra.

g) Acopio de materiales: Para la presente obra no estd prevista la certificacion de acopio de
materiales.

h)_Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Sl se reconocerin variaciones de precios
de acuerdo a anexc adjunto

1) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
seguin codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Especialidad 200 y
Subespecialidad 230 (construccién de Pavimentos Flexibles)

k) Certificado de habilitacién para participar en licitaciones, emitido nor el Registro de Antecedentes de
Construgtores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad y/o subespecialidad de la Obra, con
Capacidad Técnica de Contratacién Individual y Capacidad de Contratacién Anual, suficientes, (Segun
Decreto N° 840/17).Con referencia expresa a la obra

ARTICULO 5; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los oferentes deberan acrediter amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion,

Esta acreditacién consistira en la presentacién de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas
por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los fugares de
emplazamiento de las obras. — :

El cferente debera recorrer el lugar donde se ejecutard la obra o case contrario aclarar que conoce el
emplazariente de la misma

ARTICULO 8: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan debera conternplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efecios de mantener denfro de lo posible durante la realizacion de los
trabajos el libre frénsito de fos vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad {no por
sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA
Las multas por mora de entrega de Ia obra terminada de acuerdo CW j {on determinados
precedenternente, serd del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra(;:z ualizada poridia’
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El plazo de garantia de [a obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar cbservaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 9. PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

ARTICULC 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4418, serd causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los items que [a componen y la planilla anexo costo de la
manc de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de cfertas sera del 1 % {uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta iuego de constituirse la garantfa de adjudicacién.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento def contrato sera del 5 % (cinco per ciento), depositada en la forma indicada en
el Art, 26° del Pliego de condiciches generales de licitacién. La misma sera devuelta luege de constituirse el acta de
recepcién provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (sinco por ciento) del monto z certificar, depositado en
fa misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo serd devuelto luego de constituirse el
acta de recepcion definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para ta aprobacion del sequndo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fonde de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Sino se diera cabal
cumplimiento a estes requisitos serd suspendido el pago de Jos certificados, considerandose al contratista como
linico responsable de ios dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15; ELEMENTOS A PROVEER POR LA EMPRESA

Dos “2” Placa Compactadora (Chanchita) 500x360 Con Motor 7 Hp MOTOR: TIPO NAFTA. POTENCIA: 7
HP.DIMENSIONES PLACA 500 MM X 360 MM. FRECUENCIA VPM: 5600.FUERZA CENTRIFUGA: 10,5
KN, PROF DE COMPACTACION: 200 MM. PESO: 72 KG.Un “1” Taladro Saca testigos con base de doble
columna para brocas diamantadas para perforacién de asfalto u hormigén armado, asbestos, materiales
vitrificados, para toma de testigos, anclajes, instalacion de defensas. Propulsado por motor de dos tiempos
y 3.0 kW (4.1 HP) Caja de reduccion a 00 rpm. Rango Diametros: 110 — 280 mm Tangue de provision de
agua presurizada de 10 litros o mayor Se proveerd con pinza especial para extraccion de testigos. Gracias
a su plataforma de apoyo no debe necesitar anclaje. Dimensiones cm (Largo x Ancho x Altura) =
(60x90x100) Peso 55 Kg. Aprox. Con este equipo debera proveer dos Mecha Broca Copa Diamantada
Saca testigo & 102 Mm 4 y rosca para este equipo.

Un “1" Proyector 4k Wifi Usb Hdmi 3840 X 2160 minimo con las siguientes especificaciones : Resolucién
nativa UHD (3840 x 2160) con imagen fluida Brillo 2000 lUmenes ANSI Relacidn de contraste 50.000: 1
Max. Resolucion admitida UHD (3840 x 2160) a 60 Hz Relacién de aspecto nativa 16: 9 Vida y tipo de
lampara 4.000 / 10.000 horas (modo normal / econémico) Tipo de visualizacién Tecnologia DLP® de chip
Gnico de Texas Instruments Tamario de chip DMD de 0,47 " Proporcion de tiro 1,13 - 1,47: 1 Tamafio de
imagen (diagonal) 30 "- 30G" Distancia de proyeccién 0,75 - 7,5 m Lente de proyecciéon F = 1,90-247,f=
12,0 - 15,6 mm Relacion de zoom 1.3x Rango de cambio de lente Vertical: + 10% Compensar 100% -
110% con cambio de lente manual Altavoces 5W Compatibilidad de video SDTV (4801, 576i) / EDTV (480p,
S76p) / HDTV (720p, 10801, 1080p, 4K-UHD) Puertos de conexién de E / S HDM! Nimero de puertos (x2},
Salida de audio (Mini-Jack), Salida de audio (S / PDIF) (x1), Disparador de 12v, RS-232, USB A (x2: Lector
muitimedia x2, Wifi x1), USB miniB (servicio) Dimensiones {An x Prx Al) 368 x 254 x 130 mm Pesoc 4,2
kilogramos Nivel de ruido 32dB / 29db (modo normal / economico} Inalambrico .Dongle USB WiFi (USB
tipo A}. Accesorios esténdar Cable HDMI, Guia de inicio répido, Tarjeta de garantia (por regién), Control
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remoto (con bateria), Dongle USB WiFi (USB tipo A), Cabie de alimentacion de CA. Estos elementos

seran provistos por la Empresa contratista a [a firma del Acta de Inicio
de la Obra y al finalizar la misma pasaran al Municipio sin cargo.

ARTICULO 16; MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

y se utilizaran durante la ejecucion

El Contratista deberd proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipu lo siguiente, Un vehiculo tipo pickup con capacidad para cinco
persenas mecanica digsel o naftera potencia minima 140 HE, destinada a la movilidad de la inspeccion, sin chofer,
modelo 2018 o superior. La misma estara a disposicion durante el piazo de obra, con la documentacién propia del
vehiculo, segure deif automévil y del personal a transportar el que estaré en vigencia y carge de la contratista, como
asi también el combustible y el mantenimiento {lubricantes) general del vehiculo. La movilidad sera Devuelta a la

Empresa 90 dias posteriores a la recepcion provisoria de la obra,

ARTICULO 17: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la
contratista debera contar con un Seguro de Responsabitidad Civil por dafios contra 3° por un monto de §

15.000.000,00 (Pesos quince millones con 00/100).-
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condciciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en fos Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4418, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conecimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucidon y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serdn abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que serd firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitirén
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan e} acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podrén efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones reiativas a |a formalidad del acto, como asi también a cuzlquier irregularidad observada en fas ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendré lugar el primer dia hébil inmediato siguienie, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, pianilla de presupuesto oficial,
pianilla oficial de prepuestas, planilla de andlisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de |a obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a} De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b} De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, plancs generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que ias condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preperado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes yio
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los plancs de replantzo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

V.09/2015
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requerides por el
proyecto y ¢l destino de la obra a construir.~

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETOQ conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabgjos y en un plazo NG mayor de 30 dias, el Contratista
procederd a la preparacién, confeccidn y presentacion de la documentacién completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA. -

Las condiciones de ejecucion del proyecte se ajustardn a materiales, dimensiones,
posicionas y calidades fijados en el proyecte licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particutares,
memorias o indicaciones oporfunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de osl elementes
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se iogren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiente, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segdn la memoria descriptiva vy 1a s especificaciones del pliego.-

BPurante la marcha de la obra, la Inspeccion podra en cuaiquier momento solicitar al
Contratista |la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor ¢ decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega |.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberén comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de |a licitacién. -

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones & enviadas por plezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expe dients, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuaré en forma individual con [a determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cofizaciones para el sector deberan acompafarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartade d) sobre 2 articuio 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

E! oferente acompafiard a su propuesta un depdsitc de garantia def 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ective (acreditado en recibo oficial municipal}, titulos o valores,
segln su valer nominal, emitidos per La Nacion o Provincla de Mendoza, incluidas las reparticiones autd rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria ¢ pdliza de caucion. Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucion deberdn reunir las
condicicnes basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Sila institucién bancaria que otorga la flanza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccidn y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.09/2015
2

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS




\'g Maip.l:l. . Mugi}\’z:fgixb
&) Municipio o 1)

< Mendoza 0 e

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberdn adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clédusula obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODC LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

L.a omision de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULQ 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomande a la obra como
una unidad (nc por sectores o partes).-

La propuesta de precics sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina ¢ letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debers destacarse: nimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hera q ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacién de la licitacion y contendra:

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que serd
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada ia obra.-

b) La declaracidn que para cualquier cuestién administrativa 4 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarics de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido os pliegos de licitacion.~

d) La firma de{ proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segiin Qrden anza Municipal vigenie por cada hoja incluida en el
Sobre N°® 2, de Oferta Basica y Variantes.-

) Antecedentes de obras elecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

o) Detalle del equipo con que se cuenta para gjecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

k) Balance con no més de seis meses de antigbedad, co n informe firmado por Contador Plblico Nacional (se
aceptara presentacion de criginal o copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

I Nota de Presentacion y Designacidn del RepresentanteTécnice de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional corespondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la gjecucion de la obra objeio de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1} Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de [a [ndustria de la Construccién (IERIC)
(se aceptara presentacion de original o copia certificada).
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m} Para el caso que el monto de la Chra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Publica, se
deberd adjuntar constancia emitida por ef Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piiblica
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.
n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional,
o) Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escritz, las fuentes de sus recursos para

financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucién, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

P) Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en ef Departamento de Maipt
donde serén vélidas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

"SOBREN°2
a) Formularioc OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.
by} Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separade con iguales inscripciones gue la anterior, pero con el agregado del término
"varianie",
c) Se agregaran ademés los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 bl

1. Nimero de persenal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucidn de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.
d) Anélisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberén presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serd el g ue luego frasladaran a
los Anélisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

L as propuestas no serén admitidas, y por lo tanto d evueitas en ef acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se ohserva ran cualguiera de las siguientes causales:
q g

1. Omision de las Garantlas de Oferta, ¢ su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retna los
requisitos establecidos en el ariiculo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando fa diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXQO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberdn confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiaies y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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. i Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitaterio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se pedrd requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampiliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentacionss debera n ser cumplimentadas dentro de Jos DOS (2) DIAS HABILES de Iz real
notificacidn, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera ia ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que s ignifiguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas serdn considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadiudicacian
de [a Licitacién, -

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aguellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirdn supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2584/81, 2480/82, 185/83 y 1477/80, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto al Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

E! oferente se obliga 2 mantener la propuesta por el término de SESENTA (80) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de Ia apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado interfanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en &l momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipi, Provincia de Mendo za, donde seran
vélidas todas las notificaciones vy diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de |a presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d & Maipl, Provincia de Mendoza, donde seran vaiidas t odas las
nofificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razoén de la presente Licitacién.-

ARTICULO 15: EFECTQ DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto et convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedande a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTC DE LAS CFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y ne se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicaré por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacién, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecide en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documente de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
v.09/2015
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se fijard dia y hora en que tendré lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que |z aperfura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momenio de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimientc de alguno de los reguisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licltacidn, podra resoiverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/c persona con poder
suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de Maipt, y hayan asentido la mayoria simple de concurre nies, caso
contrario los proponentes pedran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, ias que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratanie de la obra La Municipalidad de Maipd. Ei
adjudicador se reservae el derecho de encomendar la realizacién de la obra ai ficitanie cuys oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas fodas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impediré la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio seré s6lo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra vélido
el precic unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por &l
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva ¢l derecho de zumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento} los items en cualquisra de los sectores, al mismo pracio & iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20; COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacidn se comunicard z los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momenio la firma dei contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

Ei sistema de contratacién para ta presente obra sera el especificado en ef Art. 4 de Pliege
de Condiciones Particuiares de Caracter l.egal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se harén a través de certificados, pr esentados en ¢l tempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gltimo certificado de pago tendra el cardcter de
liguidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsto en fa Ley de Qbras
Publicas N° 44168 y sus moedificatorias. Se podra autor izar antficipe de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracler Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada |a notificacién de la adjudicacion &l adjudicatario,

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

L as empresas deberdn demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipaiidad.

Deberén los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta [a adjudicacion, se proceders a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el confratista deber afianzar el cumplimiento del
mismo con un depodsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ pdliza de caucidn. Las fianzas bancariast péliza de caucion, deberan reunir las condiciones bésicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04, Si |z institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los fribunales de
esta provinciz, La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizard al realizarse la recepcién provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara e § % {cinco por ciento} en concepto d @ FONDO DE REPARQ, y que se retendra hasta la recepcidn
definitiva en cardcter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicar el
mismo procedimiento de depdésitos, descuenios y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previc al pago de la certificacion, el contratista deberd afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer pérra fo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO |.AS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

8i el contratista desea realizar cesidn del conirato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipic mediante dictade de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con l¢ estipulado en el articulo N° 8, Sobre N°® 1 del presente pliego

ARTICULG 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con o dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurade el personal gue frabaja, en una enfidad aseguradora debidamente autorizadz por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvinculz a ba Municipalidad de Maipy de toda
responsabilidad respecto de los accidentes gue pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULG 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de ios trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previc & la iniciacion de |la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/c Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterrdneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, ete.
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que co nsigne la toma de posesi6n, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregdndose una copia de ellz a éste (itimo. Cuando la inspeceién no
puede entregar la posesion integral del terrenc donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales 1o
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por trama o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijard en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

Ef plazo de ejecucion se establece en el pliego de candiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32; RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de Ias obras y si la inspeccion no fuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandoese copia de eila ai Contratista.-

ARTICULQ 33: PLAZC DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista estd obligado a mantenerla
durante el plazo de UN { 1 } ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de |z deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el coniratista en posesion de la obra desde la recepcién provisoria, no estara a
su cargo reparar dafics ocasionados por el mal uso, intencidén expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que farmular, se
efectuara la recepcién definitiva de ta cbra.-

ARTICULOD 34: PLAN DE TRABA.OQ, DE INVERSION

Se confeccionaré considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fifados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc i6n de Ia obra, perc tomando sélo en consideraciénla parte de obra
gue debio ejecutarse v la sancidn pecuniaria sera propercional a ella.-

ARTICULQ 38; FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademads del libro de drdenes de servicio y el de nota de padide, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serdn conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. E| Contratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
infervendran en la obra. lL.a existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencion de los trabajos
que le correspondan,

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente de! contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULG 38: PERSONAL Y ENSERES

El confratista tendré en la obra los enseres y e [ personal que, en cantidad y calidad sean
necesarics para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista estd obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccién fe exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, apfitudes suficientes, o de haber cometido cualguiera de los siguientes hechos;
a) falla de respeto a la inspeccion; b} desobediencia a la inspeccion; ¢} incitar a la desobediencia a |a inspeccion; d)
dafics & [a obra; &) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualguier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

8i para gjecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto serd por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liguidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio proviserio y restablecerlo al servicio primitive.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccion, la
construccién de un deposiic seguro para el guardade de materiales acopiados vy elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopioc de materiales, el contratista contarg durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cuzal podra ser inspeccicnado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. E! costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULD 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale tedo lo especificado en
ios pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntaré a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para ia consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
n fos pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso gue estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 48: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualguier reparo que formule [a inspeccién respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

V.09/2015
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccién, estando cbligado el primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento def
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuades se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de ios certificados se efectuard dentro de los
primeros diez (10) dias hébiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49 LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente [a obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza de! frabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULQ 50: DATOS

E! Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, efc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NG ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden aiguna, refere nte a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningin trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los preblemas técnicos
que deba tratar ei contratista con La Municipalidad deberén ser planteados exclusivamente ante la insp eccién de la obra.-

ARTICULQ 52: CARTEL DE OBRA

El confratista deberg celocar en la obra, sin ca rgo v en el lugar donde lo indique Ia
Inspeccidn, un cartel con [as caracteristicas y detalles indicados en el croguis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias cormridos después de haberse fimado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el confratista se hara pasible de una mu ita diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

Ei cartel deberé ser retirado al efectuarse la recepcidn definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplide io indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULQ 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por plancs de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cuaiquier
ofra gue la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicion necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccidn con la constancia de inicio del tramite de inscripeidn y habilitacidén en el RACOP, solo se
otorgard la certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RACOP),

ARTICULQ 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legal establecera si corresponde
o no el acopio de materizles y en el casc de que corresponda, el porcentsje del mismo. Seré condicion previz a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepeion establecides en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales serén provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serén deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacién el Proponente debera
presentar los comprobanies de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a auforizar el page. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incor poracidn de los materiales y/o elementos accopiados en la obra
ejecutada

ARTICULQ 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar a2 manc
de obra local, segln lo estipulado en el Artfculo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articule 20 BIS.

V.09/2015
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CARACTER TECNICO

oera: PAVIMENTACION DE CALZADAS

UBICACION: BARRIOS SOBERANIA NACIONAL, RENACER Y NUEVA GEN ERACION - DISTRITO
CIUDAD - MAIPU -

GENERALIDADES:
DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccién de Obras Piblicas de la Municipaiidad de Maipd. El Contratista debera
tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por #iplicade, donde asentaré las instrucciones de la Direccién
Técnica, autorizando |a iniciacién de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante técnico Profesional habilitado por Institucion Profesional
correspondiente, que estard permanentemente en obra, que verificara y controlara la calidad de los trabajos a
gjecutarse, siendo el responsable de los mismos.

POSTE PROVISORIO DE OBRA

Estara & cargo de |la empresa la provisién y colocacién de postes provisorios de obra para la
realizacion de la misma. Estos deberan ajustarse a las normativas vigentes tanto del Municipic como de Edemsa. La
empresa debera realizar todas las tramitaciones necesarias para la aprobacién de los mismos. No se le permitiré ala
empresa tener alargues de obra en zonas donde transiten peatones se deberé tener especial cuidado en cerrar
permanentemente o cuando los trabajos lo requieran las zonas antes mencicnadas. -

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacion de las zonas de trabajo, la empresa es responsable de
los materiales y de la obra en general, por lo que debera, arbitrar los medios para que exista una vigilancia
permangnte en la misma, cerrando el 4rea de trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialando en tiempo
y en forma estos sectores , con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a cargo y cuenta exclusiva
de la empresa.-Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean segurces para las personas gue
transiten la zona, teniendo en cuenta que el movimiento de pasajeros seré el habitual de [a Estacion.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacion Transitoria. Son los que indican a los peatones y
eventuales conduciores, la proximidad de algdn riesgo. La carteleria a utilizar serd disefiada por el Técnico de
Seguridad e Higiene de la empresa contratista y someterlo a la aprobacién de la inspeccidn de Obra.

Si en necesario, antes de los inicios de obra, el contratista realizard el cierre perimetral de obra
con tela que permita ia visual hacia los distintos sectores con postes de madera con una altura minima de 2.00 m
segn lo indigue |a inspeccion, de tal manera que no permita &l acceso de particulares a la obra, deberé cumplir con
todas las exigencias y reglameniaciones vigentes. Como asi tambien piantear cietres de baja altura y movibles
cuando Ja circunstancia |o requiera. La empresa retirara el cierve una vez terminada |a obra.-

MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidade de cada uno de los materiales que se emplee en la obra. Cuando la
Inspeccion lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de las mismas caracteristicag que las
. N
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muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el Contratista, deberd ser
aprobade por la Inspeccion, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su
aprobacién.

Nota: esta descripcién de los materiales es aplicable a todos los items de la obra donde los incluya

ARTICULO 1: CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccién de obra, un cartel de obra como se
indica en los planos de especificacicnes técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montada en un bastidor
de madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas. El mismo sera retirade por la
empresa a la recepcion definifiva de obra. -

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales
medidas, texto diagramacion, tipo y tamario de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
CARTEL DE OBRA

Este trabajo se mediré, cerfificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al
precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la confeccion del cartel de obra, esfructura de
soporte, pintado, confeccidon del texto y diagramacién, colocacion, transporte y descarga, mano de obra,
herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario
para la correcta gjecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 2: MOVIMIENTO DE SUELOS PARA PAVIMENTO

En el espacio que queda entre el hormigdn que forma la actual cazada de la ruta 50 y la banguina
construida se realizara la excavacion de todo el ancho a realizar el ensanche en pavimento de concreto asfaltico, el
espesor a excavar es de 18 cm. E! Material extraido sera traslado y depositado en el lugar que indique la inspeccién
de obra que no excederd de un radio de 5 km. Realizada la excavacién se preparara la subrrasante que serd
nivelada y compactada por medios mecanicos adecuados {motoniveladora, rodilio metalico liso vibrador
autopropulsado, rodillo neumatice liso autopropulsado ect), solo se admitiran medios mecéanicos manuales donde los
espacios no permita utilizar los equipos viales. Para lograr la densidad optima se usaré el riego con camiones
regadores, de ser necesario podra agregarse base estabilizada para la preparacion de esta superficie. La densidad
optima sera verificada con los ensayos correspondientes y deberd ser aprobada por Ja inspeccion en cuanto a
densidad, nivel y terminacién de la superiicie.

2.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

E! trabgjo de colocacién de movimiento de suelos para pavimento se medir, certificard y pagaré por
m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la excavacién, traslado del producido, preparacién
de terreno, nivelacién, compactacién, trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas sociales, mano de
obra , herramientas, equipos, combusiible, aditivos, etc vy cualquier otra operacién y/o material necesario para la
comrecta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 3: CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA

CONTROL DE SUBRASANTE
Antes de que se permita depositar los materiales para la base o sub-base, la superficie de |la subrasante estara
terminada en su tratamiento y contara con la aprobacién de la Inspeccion.
Ademas, se verificard que no se hayan producido dafios a ductos, instalaciones, canalizados, etc. existentes, los
cuales deberan repararse antes de la colocacidn del material para sub-base.
La Inspeccién verificard previamente al inicio de ja construccion de la sub-base, se encuentren terminadas, de
acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto, todas las paries constitutivas de las obras basicas, cunetas,
desaglies, stc cuando sean parte de la obra.-

MATERIAL PETREQ

Este podra ser: piedra partida, grava, arenas, pedregullos, mezclas de dichos materiales, los que deberan tener una
graduacion que cumpla con las especificaciones técnicas adjuntas para los mismos.

Entiéndase por pedregullo el producto de la tfrituracion de rocas, tosca dura, ripic o canto rodado. Cuando el
pedregulio provenga de a trituracién de ripio, las particulas que se trituren deberan estar retenidas en la criba de
aberturas cuadradas de 1-1/2", salvo disposicién contraria en los demas documentos del contrato.-

El agregado pétreo para bases y sub-bases estard formado por particulas duras, sanas y desprovistas de materiales
perjudiciales. La parte fina de ios agregados obtenidos por trituracién, sobre la cual no puede efectuarse el ensayo
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de desgaste, se aceptara solo cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas 2 ese respecto para los
agregados gruesos.-

Cuando los agregados no cumplan las especificaciones sobre granulometria, se los someterd a cribado y
clasificacion y si es necesario, a trituracion, hasta corregir el defecto. El desgaste de los agregados medido por el
ensayo Los Angeles (Norma IRAM 1532) cuarzdo se utilice piedra partida seré mencr de 6% y para el caso de
gravas sera menor al 20%.-

La Empresa Contratista indicara la ubicacién de los yacimientos proveedores del material a los efectos que la
Inspeccién pueda realizar los controles que considere necesario,

AGREGADGC DE MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR.

Consistird en todo material granular sin propiedades ligantes apto que forma la capa superficial del camino existente,
el cual podra ser grava, piedra partida, arena u otro material similar, que se encuentre en condiciones para la mezcla
con los materiales de aporte de yacimientos o canteras. Este material local estard libre de elementos perjudiciale’s
como rafces, troncos, hierbas, materiales compresibles o putrescibles.

La incorporacién de este tipo de material sera autorizadoe por fa Inspeccion.

COMPOSICION DE LA MEZCLA

Los diferentes agregados seran mezclados en proporciones tales que permitan obtener un producio final que cumpla
con las condiciones de granulometria y plasticidad fijadas en las planillas correspondientes.

El Contratista de acuerdo a los ensayos que practique, propondré las cantidades de los diferentes materiales a fin de
cumplir con las condiciones indicadas anteriormente.

Los resultados de célculos de las cantidades v calidades de materiales serdn remitidos a la inspeccion, la que podra
determinar variaciones si se obtuviera una mejora técnica y/o econémica de la mezcla.

El contratista no esta autorizado al trasladc y distribucién del material hasta tanto no obtenga el visto bueno de la
Inspeccion al respecto.

PREPARACION DE SUELOS

Los suelos finos, los suelos calcareos y las foscas blandas que se utilicen para sustituir materiales defectuosos de
los baches de la calzada y para la construccién de bases y sub-bases, deberdn ser preparados en el yacimiento,
Previamente se eliminaran las materias exirafias y todos ios trozos de piedras que retenga la criba de abertura
cuadrada de 1", luego se pulverizaré el suelo hasta que cumpla las sigufentes condiciones al ser ensayado mediante
tamices y cribas de aberturas cuadradas:

Pasa Criba 0 tamiZ... oo e e e e e T
N°4omenosde PPN .
N° 10 no menos de 60

Todo suelo que se emplee en la construccidn o reparacidn de bases o sub-bases, deberéd ser aprobade antes de
retirarlo del yacimiento; esta aprobacidén se haréd en base a los ensayos que se establezcan en Art. N° 15 del
presente Pliego : Ensaycs de agregados locales y suelos art.N°15 del presente pliego.

TRANSPORTE DE LOS MATERIALES

El transporte de los materiales no podréd hacerse por {a obra en construccién, si la Inspeccién estima que la
superficie podria resultar perjudicada por esa causa. Dende ne exista camine practicable para el fransporte de los
materiales, su construccion correra por cuenta del CONTRATISTA.-

PREPARACION DE LOS AGREGADOS LOCALES

Los agregados locales seran preparados en el yacimiento y acopiados en el mismo en dos fraccionadas que
cumplan las exigencias dadas en las respectivas especificaciones. Todo agregado local debera ser aprobado antes
de retirarlo de su acopio en yacimiento, esta aprobacion se hara en base a los ensayos que se establecen en Ari. N°
15 del presenie Pliego . Ensayos de agregadoes locaies y suelos,.

En la planta fija para base se exigird un silo para cada fraccién integrante de la mezcla. Las fracciones
cerrespandientes a cada silo seran:

1- Material natural zarandeado para criba de tamafio méximo y retenido por criba de 9,5 mm. (3/87).

2- Material natural zarandeado por criba de 9,5 mm. (3/4"). El material para base se mezclara en las
proporciongs adecuadas para:

. Lograr una mezcla uniforme cuya curva granulométrica sea sensiblemente paralela a las curvas limites.-

. Evitar la segregacion: Para la ejecucién de la base, el CONTRATISTA deberé solicitar con treinta (30} dias

de anticipacién la férmula de mezcla en a cbra que cbligatoriamente debe presentar, y en la que deberén cumplirse
las exigencias establecidas. En dicha férmula se consignarén las granulometrias de cada uno de los agregados vy los
porcentajes con que intervendran en la mezola.

El CONTRATISTA adjuntara las muestras necesarias de los materiales a utilizar a fin de que la Inspeccion verifique
los resuitados de los ensayos.-

Si la formula presentada fuera aprebada por la Inspeccién, el CONTRATISTA, estarg obligada a suministrar una
mezcla que cumpla exactamente las aprobaciones y granulemetrias citadas.-
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L as tolerancias admisibles cor respecto 2 la granulometria aprobada por la formula son fas siguientes: -

Bajo fa criba de 38 mm. (1 ¥£") y hasta el tamiz 9,5 mm. (3/8") inclusive: -+7%.-

Bajo la criba de 8,5 mm. {3/8") y hasta el tamiz de 2 mm. (N® 10) inclusive: -+6%
Bajo tamiz de 2 mm. (N° 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm. (N° £0) inclusive: -+5%.
Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40) -+3%,

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales se hallaran a su vez entre
los Hmites granulométricos que se fijan en esta especificacion.-

Conjuntamente con la presentacion de la formula de mezcla en obra el CONTRATISTA sometera a consideracion de
la Inspeccion |os limites de variacion admisible de los distintos agregados que formaran la mezcla.-

La faja de variaciones asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacién de materiales a acopiar. A
este fin se realizaran ensayos de granulometria por cada 200 m3 de material acopiado. Todo material que no cumpla
aquella condicidn deber4 ser rechazado.-

MEZGCLA DE MATERIALES CON MEZCLADORA FiJA

La mezcla con maquina fija s efectuar introduciendo ios distintos integrantes (excepto la cal y el cemento pariland
cuands se usen éstos ligantes) a partir de silos separados para cada meterial, con aberturas convenientemente
regladas para obtener el producto deseado. Las caracteristicas de los agregados y suelos de la mezcla seran
determinados sobre muestras que se tomardn a razén de una, por lo menos, cada 200 m3 a la salida,
respectivamente, de cada siloy de la mezcladora, el CONTRATISTA, deberd corregir los defectos que revelen esios
ensayos, siguiendo a tal fin las indicaciones de la Inspeccion.-

Para la ejecucion de estos trabajos se exigira que sl CONRATISTA dispanga en propiedad una Planta de
Estabilizacién con produccién minima necesaria para cumplir con el plan de trabajos, estos quedara a juicic de ia
Inspeccion, de una distribuidora de suelos autopropuisada de similares caracteristicas y del equipo de compactacion
descrito en las Especificaciones Complementarias.-

DISTRIBUCION, COMPACTACION Y PERFILADO DEL MATERIAL PARA LA BASE ESTABILIZADA.

£} material 0 mezcla para la ejecucion de las bases, se extendera en capas de espesor uniforme mediante equipes
distribuidores. El espesor de cada capa se controlard efectuando frecuentes mediciones y el CONTRATISTA
proceder4 a rectificarlo antes de iniciar ios frabajos de compactacion, estas mediciones aunque sean controladas por
fa Inspeccién, deberan ser hechas por el CONTRATISTA v ias rectificaciones que éste efectde no significarén la
aprobacion de los trabajos. El espesar de las capas debe ser compatible con las caracteristicas de los rodiflos. Las
mezclas para reparacién de bases o sub-bases se extenderan como se indica en las especificaciones respectivas.
Una vez corregida la humedad y el espesor de cada capa, se procedera a compactar el material hasta obtener las
condiciones de densidad que se establecen en art.N°18(condiciones para recepcion).-

Las mezclas para reparacion de bases ¢ sub-bases, se compactarén como se indica en las especificaciones
respectivas. Después de haber compactado la correspondiente capa se corregira el perfil y la Inspeccion efectuara
ias mediciones para control de espesores y gélibo. Durante ios trabajos de compactacion se efectuaran los riegos de
agua necesaria para mantener la humedad dentro de la gama mas adecuada a tal fin.-

ALTERNATIVAS DEL METODC CONSTRUCTIVO

Se acepta toda aiternativa que permita cumplir los requisitos referentes a composicién y caracteristicas de las
mezclas, compactacion, seccién, transversal, perfilade de ia superficie y demas. Todo cambio de procedimiento
debera ser previamente aprobado por {a Inspeccion y suspendido por la misma cuando considere que no permite la
obtencién de un resultado correcto. bLa Inspeccidn autorizara cualquier nuevo procedimiento en base a la

eonstruccién de un framo de prueba y dard ai CONTRATISTA instrucciones precisas que éste debera observar
cuidadosamente, no obstante, estas disposiciones y su cumplimienio no significaran ia aprobacién de los trabajos.-

SENALIZACION DE LOS DESVIOS

Sera obligacion del CONTRATISTA porner las sefales necesarias para guiar el transito, tanto en el caso de
emplearse desvios como cuando se utifice Ia calzada en una trocha para la circulacian.-

Las sefiales seran bien visibles especialmente de noche, con indicacion de la velocidad méxima segura en el desvio.
Si |a sefializacion no es eficaz, la Inspeccién podra ordenar la ubicacion de hombres-bandera en ambos extremos
del desvio; el empieo de hombres-bandera sera obiigatorio cuando el fransito se halle confinado a una sola trocha,
para indicar ei orden de prioridad en el paso de los vehiculos que girculan en sentidos opuestos. En caso de no
cumplirse en las condiciones, se prohibira el trabajo en las zonas afectadas.-

YACIMIENTOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS
4

Departamento de
studios y Proyectos




@, TNCIDY
@P‘ MUNIC?IO

MENDOZA.

Los agregades pétreos locales y los suelos extraidos de yacimientos propuestos por el CONTRATISTA seran
aprobados por la Inspeccién siempre que cumplan con jas especificaciones requeridas en este Pliego.-

ACOPIO DE MATERIALES

El material para la base no se acopiard en obra, serd depositado directamente en su lugar de distribucién por los
eguipos de transporte.

TOMA Y REMISION DE MUESTRAS

Todas las muestras seran tomadas por la Inspeccion en presencia del CONTRATISTA o de sy representante
autorizado. Los gastos de extraccion, envases, remisién y transporte de las muestras estarén a cargo del
CONTRATISTA. Los ensayos se efectuaran de acuerdo con las normas que s& indican en art .N*15(Ensayo de
agregados iocales y suelos).-

ENSAYOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELCS

Los materiales locales deberan ser aprobades antes de transportarlos al lugar de colocacién o de acopio en la obra.
Los ripios ¥ pedregulios de origen local se deberan dividic en dos fracciones, por la ¢riba de aberturas de 3/8" , las
cuales se acopiardn en el préstamo en pilas separadas, se incluye en ia categoria de pedregullo fa fosca que
requiere trituracién. De cada una de las fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 por los menos, a efectos de
realizar los ensaycs de granulometria y plasticidad, en las toscas trituradas, ademas se efectuara cada 200 m3, por
lo menos de ambas fracciones, el ensayo de desgaste Los Angeles (Norma IRAM 1532}.-

Sobre los ripios y pedregullos se efectuara este ensayo cada vez que la Inspeccidn lo considere conveniente. Los
suelos caicéreos y las toscas que no necesitan trituracion y los demds tipos de suelos para bases y sub-bases,
deberan someterse a los ensayos de granulometria y plasficidad, tomando muestras de cada una de las pilas
preparadas en el yacimiento, a razén de una muestra cada 200 m3 por fo menos. A fin de realizar estos ensayos, el
CONTRATISTA debera instalar en el yacimiente un laboratorio dotado de todos los elementos necesarios. Ademas,
se tomaran muestras de agregados pétrecs, tanto los de origen local como los de origen comercial, para su anélisis
granulométrico y otros ensayos, en dupiicado, inmediataments antes de utilizarlos, como se indica en art.
10(alternativas dei método constructivo) y artN°18 (Condicicnes de recepcion)..-

El peso de cada muestra no serd menor que lo indicado en el siguiente cuadro:

Tamafio maximo del agregado Peso de cada muestra
3/8" no menos 1Kg.

de 3/8" a %" menos 25kg

De %" a1%" menos 10 kg

De 1 %" a 3 mencs 25kg

El ensayo de Valor Soporte se efectuaréd cada vez que la Inspeccién lo considere conveniente. Este ensayo se
efectuara como se indica en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de suelos.-

ENSAYQ DE MEZCLAS

Las muestras de mezclas se fomaran como y en las oportunidades que se establecen en la preparacion de las
mezclas y en las condicicnes para la recepcion.-

£l peso de cada muestra no debera ser menos que io indicado en el cuadro anterior para los agregados. -

Los ensayos de compactacion de materiales se efeciuaran en la forma que establece la Norma de Ensayo VN-E-5-
67 COMPACTACION DE SUELOS. -

Los ensayos de Valor Soporte se efectuaran cuandc ia inspeccién lo crea conveniente, por ef procedimiento que se
establece en la Norma de Ensayo VN-E-8-68 Valor soporte e hinchamiento de suelos. -

EQUIPQ. GENERALIDADES.

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccién en base a realizacion de
pruebas practicas, debiendo ser conservadas las condiciones satisfactorias hasta finalizar Iz cbra.-

Cuando durante la ejecucién de los trabajos, se observen deficiencias ¢ mal funcionamiento de las méaguinas o
impiementos utilizados, la Inspeccién podra ordenar su retiro y reemplazo.-

El nimero de unidades del equipo sera tal que permita asumir la obra dentro del plazo contractual y realizar ios
trabajos de conservacién que se detallan en artN°9 def presente pliego. El CONTRATISTA no podra proceder al
retiro parcial o total del equipo mieniras los trabajos estén en receso, salvo que la inspeccidn lo autorizard
expresamente. -
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REGADORES DE AGUA

Debera hallarse montados sobre camiones y estardn equipados con bombas centrifugas de alta presion y
distribuidores apropiados para [ograr un regalo pargjo en forma de lluvia fina.-

RODILLOS NEUMATICOS

Serén det tipo miltiple autopropulsado, contaran de dos ejes, y pesaran por [o menos 8§ ton. sin lastrar y 13 ton.
Lastrados. -

La presion interior no seré inferior a 3,50 kg/cm2 vy la presién gjercida por cada rueda serd de 35 kg/em de ancho de
llanta (banda de rodamiento) como minime. Estara dispuesto de manera que permita aumentar su peso hasta que la
presién se eleve a 50 kg/cm?2 de ancho de llanta aproximadamente. -

RODILLOS LISOS

Seran de peso suficiente para fransmitir una presién comprendida entre 20 y 50 kgs. por centimetro de ancho de
llanta, el didmetro de cada rodillo sera por lo menos de 1,00 mts. Seran vibratorios y del tipo autopropulsadcs.-

PISONES

Deberan ser mecanicos, a aire comprimide o vibratorio. Debera preverse su uso en los encuentros de la base con
las alcantarilias.-

MAQUINAS MEZCLADORAS FIJAS

Esta maguina debera hallarse ubicada en un lugar conveniente para que el acopio y el movimiento de los materiales
se efectien cémodamente.-

Los movimientos de sus disfintas partes seran sincronizados, de manera que produzcan una mezcla uniforme, de
composicién comprendida entre los Iimites establecidos; se hallara provista de un cargador mecanico que permita
introducir los materiales, sin segregacién apreciable, en el dispositivo de alimentacién, el cual deberé contar con
medios que garanticen la correcta proporcion de los materiales. La Inspeccién establecera las aberturas de salida de
los silos de materiales, teniendo en cuenta las condiciones de humedad de éstos. La balanza con que deberd contar
lz maguina mezcladora, a fin de pesar ios distintos materiales a mezclar, debera tener un depgsito suspendido; su
capacidad serd por lo menos el doble del peso de cada pastén y debera hallarse, asi como los recipientes para
pesar los materigles, completamente aislada de las vibraciones y movimientos del resto de la planta; el lugar de la
operacion de la balanza, debers estar protegido por una casilla convenientemente ventilada, para que el operador
pueda realizar facilmente su cometido, aisiado del ruido y del polve,; las balanzas deberén tener escalz circular y sus
compuertas deberan poderse abrir completamente, sin recurrir a golpes; el eror de sus pesadas no excedera el 2%
en cualguier operacién particular, ni dei 1 % en un pastén completo; el CONTRATISTA debera proveer una pesa
patron de 25 Kg. cada 250 Kg. de capacidad de la balanza. La méaquina deberd contar con un dispositive medidor
del tiempo de mezclado, en un solo periodo ¢ en dos periodos si la mezcla deba ser integrada por medio de un
ligante, como ser cal o cemento portland, el dispositive deberd mantener inalterable el tiempo de cada pericdo y
debera poderlo variar de cinco en cinco segundos; deberd comenzar a funcionar automaticamente al cerrarse la
compuerta de descarga de la balanza, actuando sobre el sistema de alimentacién de la mezcladora; si se debe
agregar un ligante a la mezcla, el medidor de tiempo hard funcionar el aparato de descarga del ligante una vez
completado el primer periodo, y en ese momento comenzar a contar el segundo perfodo. La maquina mezcladora
debera poseer un coniador de pastones que funcionara por accién del dispositivo medidor del tiempo.-

ELEMENTOS VARIOS

Durante [a ejecucién y conservacién de los trabajos, se dispondré en obra, de palas, rastrilos. Volquetes para
conducir materiales destinados a retogques, ademas de las otras herramientas, méaquinas e implementos que sean
necesarios para efectuar con ia mayor eficacia posible, todos los trabajos especificados.-

CONDICIONES PARA LA RECEPCION

COMPACTACION

Para control del grado de compactacién de cada capa de enripiado, base o sub-base, se determinard el peso
especifico aparente, efectuando ensayos a razén de, por lo menos uno cada 100 metros de longitud, siguiendo ia
regla: borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, efc..-

La determinacion del peso especifico aparente se efectuara como se indica en las Normas de Ensayos VN-E-8-66
Control de Compactacion por €l método de Iz arena.-

En cada una de las capas debera obtenerse, por compactacion, en la forma indicada, un peso especifico aparente
del material seco, no inferior al maximo determinade mediante el ensayo descrito en la Norma de Ensayo VN-E-5-67
Compactacién de suelos, cuando se trate de mezclas que no contienen cemento portland ni cal, y mediante ef
ensayo descrito en la Norma de Ensayo VN-E-19-68 Compactacién de mezclas de suelo-cal y suelo-cemento, en
caso contrario.
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Las bases y sub-bases que no contengan cemento portland se deberan compactar en forma continua hasta obtener
el peso especifico establecido. La densidad de las mezclas empleadas para reparacién de bases y sub-bases
debera alcanzar el grado que se indica mas arriba para la construccidn de bases y sub-bases y sera verificada por la
Inspeccién tan frecuentemente como €sta lo considere oportunc.-

Ef ensayo de compactacion a realizar en los casos de mezclas que no contengan cemento portland ni cal, sera el
descrito en la Norma de Ensayo VN-E-5-67, bajo el N° V.-

PERFIL TRANSVERSAL

En los lugares gue la Inspeccion estime conveniente y por lo menos a razén de 10 por kilémetro, se verificard el
perfil transversal de |a capa de base, sub-base y enripiado terminado, admitiéndose las siguientes tolerancias.-
BASES

SUB-BASES Y ENRIPIADO

Diferencia de cota entre bordes, no mayorde  3cm.  5om

Exceso en la fecha no mayor de 1ecm 2cm

Defecto en la flecha Ninguno Ninguno

Las mediciones se hardn con el nivel de anteojo; la correccién de las cotas de bordes debera efectuarse
previamenie al contro! de |a flecha.-

LISURA

La lisura superficial de cada capa de base, sub-base o enripiado debera controlarse en los lugares donde se
verifiquen el perfil transversal, o mas frecuentemente si la Inspeccién lo considera necesario; a tal fin se usaréd una
regla recta de 3 metros de largo, que se colocara paralelamente al eje del camino, y un galibo, colocado
transversalmente al mismo; en ningtin lugar se admitira en las bases depresiones de méas de 5 mm, de profundidad vy
en las sub-bases y enripiados depresiones de mas de 1 cm reveladas por ese procedimiento.-

ANCHO

No se admitira ninguna seccion de base, sub-base o enripiado cuyo ancho no alcance la dimensidn indicada en los
planos o establecidas por la Inspeccion.-

Se tomara como patrén el ancho entre banguinas existentes.

ESPESCR

En los lugares donde se determine &l peso especificc aparente de la mezcia, como se indica en art. 6.18
(Compactacion); se medird el espesor resultante de cada capa, no se admitiré en ninguna parte que el espesor sea
menor que el indicado en los planes o establecido por ia Inspeccion.-

REPARACION DE LOS DEFECTOS CONSTRUCTIVOS

Cuando se frate de enripiados o de bases o sub-bases gue contengan cemento los defectos que excedan las
tolerancias dadas mas arriba en cuanto a compactacion, perfii transversal, lisura y espesor, se corregiran
demoliendo 1a seccidn defectucsa y reconstruyéndola con el mismo tipo de mezclas, los demas tipos de base o sub-
base y los enripiados, se corregiran perfil transversal, fisura y espesor, escarificandolas en todo el espesor de la
capa defectuosa y agregando la cantidad necesaria de material de igual composicién que la empleada al construirla.
No se autorizara a cubrir ninguna capa de base o sub-base mieniras no se hayan efectuado estas correcciones. No
se reconocera ningldn pago por exceso en el espesor o ancho establecido en los planos o indicados por ia
Inspeccion. Todos los trabajos y materiales necesarios para corregir en la forma especificada los defectos a que se
hace referencia mas arriba, seran provistos por el CONTRATISTA en el plazo que indigue la Inspeccién y no
recibiran pago alguno.-

CONSERVACION

Cada capa d= base ¢ sub-base construida en la forma especificada, serd sometida & conservacion hasta el
momento de ser recubierta con la ofra capa o & ejecute ia etapa constructiva subsiguiente.

La conservacion consistira en la ejecucién de riegos de agua, cilindrado, perfilado y bacheos, a fin de mantener ia
fisura, forma, dimensiones y compactacién especificada.-

La cantidad y oportunidad de ios riesgos de agus, seran indicadas en cada caso por la Inspeccion.-

E| intervalo que media desde la aprobacién de cada capa de base hasta su recubrimiento, debera ser reducido ai
minimo necesario y ne superar ios planos establecidos en las especificaciones respectivas, 0 en su defecto, las que
por escrito fije la Inspeccion, para la permanencia de obras descubiertas.-

Durante el intervalo indicado en el apariado anterior no se permitira el peso de camiones sobre la capa censtruida,
pudiendo permitirse en casos necesarios el transito de vehiculos livianos.
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Una vez transcurrido el plazo indicado como intervalo de aprobacion de cada capa de base, cualquier falla o defecto
constructive que se produjese en Ja obra ejecutada por el CONTRATISTA, ésta procederd a respetario
cuidadosamente; repitiendo las operaciones integras del proceso constructivo, sin percibir por ellc pago alguno.-

RIEGO DE IMPRIMACION

Una vez aprobada la base estabilizada se procedera a ejecutar un riego de imprimacion de material bituminoso
homologado en una proporcién de 1,3 a 1,5 litros por m2 {metro cuadrado).

MEDICION y FORMA DE PAGO

La base granular estabilizada imprimada, construida en la forma especificada con un espesor minimo de 0,15 m
compactado, se madira por metro cuadrado ferminado y aprobado. No se medirdn las reparaciones de base cuando
las mismas se efectien en cumplimiento de este mismo contrato.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL DE BASE ESTABILIZADA

El agregado pétreo para base estabilizada estara formado por particulas duras, sanas y desprovistas de materiales
perjudiciales o de origen orgénico. Podra estar formado por materiales zarandeados o mezcla de materiales
zarandeadoes y friturados.

E| desgaste de los agregados medido por el ensayo de “Los Angeles’ (IRAM 1532) seré menor del 50%.-

El material ¢ mezcla de materiales a proveer para ser usado en la base estabilizada, debera cumplir con las
siguientes condiciones de granulometria, plasticidad, sales y valor soporte.-

CRIBAS Y TAMICES PORCENTAJE QUE PASA
IRAM %

38 mm(1 1/2%) 100

19 MM {3/47) e e 8C-90

9.5 mm (3/87) 45-75

AB MM (NT) e b b 35-60

2.0mm (0910} s 25-50

TAUNPA0) e s 15-30

420U {2001 s 3-10

Limite liquide % menor de 25

Limite plastico % 2-4

Valor soporie % mayor de 80

Sales totales % mencr de 1.5
Sulfatos % mener de 0.5

El ensayo para obtener la curva de granulometria sera segdn la norma V.N.E.-7-65.-
El ensayo de valor soporte seré s/ la norma V.N.E. - 6 - 68 su complementaria, método dinamico simplificado n® 1.-

El oferente adiuntara los ensayos realizados en laboratorio reconocide, del material a utilizar cuandoe sea solicitado
por la [nspeccién a fin de asegurar que el mismo cumpie con fas condiciones solicitadas en este apartado, ademés
debera especificar en forma fehaciente ef tugar del cual se va a extraer dicho material.-

Se podra tomar muestras cada 200 m3 del material y realizar los ensayos en laboratorio designado por el Municipic,
si se considerara necesario, a fin de verificar la calidad del material proveido. El ensayo de desgaste se efectuara
una sola vez, al comienzo de la provisidn y no sera necesario repetirlo a menos gque la Municipalidad lo crea
conveniente. Los gastos gue demanden los ensayos serén por cuenta del proveedor. -

Si el material no cumpliera con las especificaciones solicitadas, la Inspeccion ordenara al proveedor el retiro del
mismo y su remplazo por material apto.

3-1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de desmontaje, se medira, certificard y pagaré por m2 de cbra gjecutada y aprobada por
la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual seré compensacion total por los trabajos de control de subrrasante, incorporacion

de arido para base estabilizada, compactacion de la misma, riego de imprimacion con la provision de materiales,
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transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditives, etc y cualquier
otra operacion y/o material necesario para la correcta.

ARTICULO N° 4: CARPETA DE CONCRETQ ASFALTICO

BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO.

Para la ejecucién de bases y carpetas bituminosas tipo concreto asfaltico, rige lo establecido en ef Capifulo N,
Seccidn N-1 del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas més usuales de la D.N.V,, edicién 1871.-

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la ejecucion de bases y carpetas asfalticas formadas por una 0 més capas preparadas en
caliente empleande cemento asfaitico y los agregados siguientes:

- Agregado gruesc
- Agregado finc

- Arena silicea

- Relleno mineral

Estos materiales pueden obtenerse por zarandec de gravas o por trituracién de rocas.-

t.as superficies a recubrir podrén ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos existentes
debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permita, previo riego de liga
con asfaltos homologades. -

METODO CONSTRUCTIVO:

Rige fo dispuesto en la Seccién N-I, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas més usuales
- Ao 1871- de la Direccidn Nacional de Vialidad en lo referente a la gjecucion de bases y carpetas del tipe concreto
asfaltico. —

MATERIALES

Rige lo especificado en el Titulo N-I-2, salvo las siguientes modificaciones:

Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N-I-2-1 y se reemplaza por lo siguiente:
En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo calcareo se deben cumplir las siguientes exigencias:

Plasticidad:

Sobre la fraccion que pasa el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad serd menor o igual al 4%.-

El ensayo de plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra comprendida
en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, el material retenido en ese tamiz se lava
sobre el mismo con la menor cantidad de agua posible. - Se recibe el material que paso por ef tamiz N°40, tanto por
la via seca, como por via himeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar por secado en estufa
a una temperatura menor de 50°¢, no debiendo ser eliminada por ningln otro medio, cuando la muestra se halla con
una humedad equivalente entre el limite piastico y el imite liquido deberd procederse al ensayo segin los
procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/65.

Relacion Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200:

Si ef material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, la
cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual 0 mayor que el 50% de la cantidad librada
por lavado.-

Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango de goma y
ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-87 debera tener un "Equivalente de Arena” mayor o igual ai 50%.-

El incumplimientc de uno solo de los tres pardmetros considerados anteriormente, motivara la inaceptabilidad de la
arena de triturasion come componente de la mezcla asféltica en caliente.

‘Yacimientos de agregados locales: queda anulade el apartado N-I-2-2 y reemplazado por lo siguiente: los
agregados pétreos locales y ios suglos seran extraidos de yacimientos elegidos por el Contratista, siendo por cuenta
del mismo, la ubicacion, estudios, derechos de paso y explotacién, destapes, zarandeos, trituracién, excavacion,
carga, transporte y descarga en los lugares de acopio o utilizacién no recibiendo por ello page directo alguno.-

Acopio de Materiales: El apartado N-1-2-13 * Acopio de materiales” queda anulado y reemplazado por el siguiente

en igual designacién. Los agregados depositados en los acopios deberdn estar de acuerde con las exigencias
establecidas para cada material en las respectivas especificaciones.
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lLos lugares de emplazamientos para acopios presentardn una base limpiz, libre de malezas y residuos, y
firmemente compactada. Los acopios terminados deberan tener una forma regular, si se prevé segregacion de los
agregados, los mismos se depositardn en capas uniformes de alturs inferior de 1,50mts.-

Si los acopios ser realizaran con cinta iransportadora, estos deberdn achatarse con topadora. Las distintas
fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitira el empleo
de agregados que se hayan mezclado con materiales de extrafios. La descarga el acopio de todo material se
realizara sobre !a base preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En ningiin caso se admitira la
descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberén llevar residuos o suciedad
scbre la base de acopio.

Toma y remisién de Muestras.
El apartado c) Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

Agregados Pétreos: Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa y
directamente o indirectamente por el Confratista, se designaran como *Materiales Locales”. Estos materiales
deberén ser aprobados antes de iransportarias al lugar de colocacidn o acopio en obra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se considerara como
tamiz de corte el 3/8” 0 el N°4.-

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o més frecuentemente si la inspeccion lo
considera necesario para efectuar os ensayos de granulometria. El ensayo de desgaste "Los Angeles” ser realizara
cada vez que lo solicite la inspeccién. Se tomaran muestras de materiales para ser ensayadas por duplicado, una
por cada jorada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada muestra no serd menor del indicado en el
siguiente cuadro.

Tamafio maximo del agregado Peso de cada muestra

9,5 MM (B/8") O MENOS......veceie et it cin e e rrr eeeeee s 1,0 Kg.
9,5mm (378" a 19mm (34"} .cccoi i 2,5 KL
19mm (34" a 38mm (1.1/2") oo o100 Ky
38 mm (112" a 78mm (3 e . 25.0 K

Cusando se trata de materiales destinados a la preparacién de mezclas asfalticas en plantes, las muestras para las
verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse como minimo, un
ensayo por material o fraccién de agregado por cada 1.000tn & jomnada de trabajo. En el caso de que las
proporcicnes no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre dosificadores siguiendo las
indicaciones de la inspeceién. -

Si los ensayocs granulométricos de una o varias fracciones no cumplen cen los limites de varfacién admisibles
propuestos por el Contratista al presentar la © Férmula de Mezcla™ no pemitiendo obtener la mezcla especificada, el
material o los materiales afectados deberan ser retirados de la Obra.- Ademas por cada 1.000tn de mezcla o jornada
de trabajo, seran extraidas muestras de los silos en caliente para verificar las proporcicnes del paston y proceder &l
conirol de rutina de la granulometria de la mezcla. Se exiraerdn probetas testigos con un extractor de muesiras
provisto por la empresa adjudicataria para determinar ia densidad, estabilidad y fluencia del materlal, estos
resultados deberén estar un todo de acuerdo con los datos presentados oportunamente por el oferente y su costo
estara a cargo del adjudicatarto, disponiéndose su estudio a consideracién de la empresa y con la aprobacién de 2
inspeccion.

FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Rige lo dispuesto en el Capitulo N-i-3 salvo las siguientes modificaciones: C-4-1) El titula N-1-3 * Férmulas para
las mezclas asfalticas” queda anulado y se reemplaza por lo siguiente: Antes de iniclar el acopio de los materiales
que entrardn en la preparacion de la mezcla bituminosa, el Contratista deberd solicitar, con la debida anticipacion, la
aprobacién de fa *Férmula de ia Mezcia" elaborada de acuerdo a las especificaciones correspondientes.- No podré
iniciarse el acopio de los materiales hasta tante la formula de mezcla no sea aprobada.-

No dara derecho a ampliacién del plaze contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa obligacion
dei Contratista.

Al someter a consideracidn la férmula para cbra, el Coniratista deberd presentar dosajes Marshall completos, que
demuestren el mejor uso de los materiaies propuestos. En dicha “Férmula’ se consignard la granulometria de cada
uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el rellenc mineral si
se requiere y el ligante bituminose.

Consignaré ademas la granulometria de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que incluiran:
desgaste de los Angeles, Clasificacién Mineraldgica, peso especifico seco y peso especifico de agregados
saturados, adjuntara las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccién verifique los resuitados
de los ensayos. Si la formula presentada fuera aprobada por la inspeccidn, el Contratista estarda obligado a
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suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometria en ellas fijadas , con
las siguientes tolerancias: més o menos 0,25% para el material biturninose; o mas o menos 4% para las cribas v
tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm {N°4) inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm ( N°8) a 145u
{N°100) ambos inciuidos , mas o menos 2% para el tamiz 74u{ N°200).~

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo os cuales se hallarén a su vez entre fos
limites establecidos en la especificacidon correspondiente.

- £l Contratista deberd someter a consideracion los [imites de variacién admisibles de los distintos agregados que

formarén parte de la mezcia.

La faja de variacion asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacion de los materiales a acopiar,
cualguier material que no cumpla esta condicidn deberd ser rechazado, a tal efecto se realizarén ensayos de
granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccién no medird, ni certificard los
correspondientes acopios.

Cuando se frate de materiales preparados en caliente, la formula debera asegurar la obtencion de un producte gue
responda a las siguientes caracterfsticas cuando se lo someta a los ensayos de control de calidad de mezcla de
cbra descripta en N-I-5-11 y especificacién complementaria. -

Segun lo establecide en la norma de ensayc VN-E-9-67 y su complementaria, se deberén cumplir los siguientes
requisitos:

ay Nimerc de golpes por cada cara de la probeta:
- Para concreto asfaltico: 75.-
b) Fluencia: 2,0 mn a 4,5mm
¢) Vacios:
Para base de concreto asfaltico: entre 4% vy 7%.-
Para carpeta de concreto asfiltica: entre 3% y 5%.-
Calculado en base al peso especifico de la mezcla de aridos (Método Rice).-
d) Relacion betin- Vacios:
- Para base de concreto asfaitico: entre 50% y 70%.-
- Para Carpeta de concreto asféltico: entre 70% y 80%.-
e} Relacion C/CS
Para base y carpeta: Menor o igual a 1.-
Siendo:
C- Concentracion en volumen de filler en el sistema filler- betln, considerandose filler a la fraccién de ia mezcla que
pasa el famiz IRAM N°200.-
C8- Concentracion critica del filler.-
f} Estabilidad:
- Para base de concreto asfaltico: minimo 500Kg.-
- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 650Kg.-
g) Relacién estabilidad-fluencia:
- Parz base de concreto asféltico: minimo 1.900Kg/em.-
- Parz carpeta de concreto asféltico: minimo 2.100Kg/cm.-
Deberé evitarse tendencias a lograr estabilidades méximas coincidentes con fluencias minimas.~

h) El ensayo Marshall se efectuara de acuerdo con la técnica establecida en la Norma VN-E-8-67 y su
complementaria.-

i) La mezcla bituminosa tipo concreto asfiltico debera responder a las exigencias del ensayo establecido en la

Seccién E-IV “Ensayo de compactacidn - Inmersion para medir la pérdida de la obra se demuestra que la mezcla no

cumple esta condicién , el Contratista estara obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el

resultado exigido:

1} Cambiar el agregado pétreo.-

2) Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada.-

3) Incorporar, mejorador de adherencia.-

l.os gastos que demanden la adopcién de cuaiquiera de estas tres medidas, correran por cuenia det Contratista.
Cualguiera que sea la solucion que e Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demés exigencias de la

mezcla.~ En estos casos el Contratista deberd someter nuevamente a la aprobacién de la Inspeccién la férmula de
obra, en la forma antes descripta.-

MAQUINA MEZCLADORA FIJA
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El parrafo “C” del apartado N-I-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de material en
frio, se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado estuviese acopiado en dos
o més fracciones granulométricas, se exigiré una tolva por cada fraccién.-

MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA,

El parrafo N-i-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizaré para la calocacion de las capas de
materiai bituminoso una méquina terminadora con control electronico de espesor y direccion.- En caso de rotura de
la misma debers proveerse una maquina similar y en ningln caso podra realizarse con una méquina que presente
las caracteristicas de la misma. En ¢aso de no disponer de la misma se paralizaran los trabajos hasta que se repare
la misma para lo cuél la empresa dara aviso de inmediato a la inspeccién.

ESTABILIDAD, FLUENCIA v PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:
El apartado N-1-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de

Calidad de la mercia se realizara tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 tn o fraccion,
ademas se tomaran muestras de camién inmediatamente después de mezclado, a razdén de una por 500 tn. Sobre
estos materiales se realizarén los siguientes ensayos.-

a) Muestras de material sobre camién: Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayc VN-E-
9.86 apartado 9.8 control de produccion.-

Ei nimero de goipes por cara sera el que se indica en esta especificacion gensral.-

b) Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juggo de tres muestras se realizara el ensayo de
extraccion de betdn y granuiometria de agregados.

Si los resultados de los ensayos descriptos en &) y b} fueron distintos a los previstos por las especificaciones o no
respondieran a ia “Férmula de Mezcia”, el Contratista estara obligado a corregir los procedimientos de incorporacion
y/o mezelado de los materiales, en el plazo de 24 horas, cumpiido ese plazo, la Inspeccion podré suspender los
trabajos hasta que se efectlen las correcciones.

No se certificara ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en @sos ensayos un valor
inferior al especificado y el Contratista estara cbligado a remover por su cuenta el material rechazadeo. El descuento
del #rea rechazada se efectuard sobre las cantidades computadas como se indica en N-I-7-2 y se calculara
multiplicando dicha 4rea por ef espesor tedrico de la capa rechazada y por el peso especifico gque le corresponda de
acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-l-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad
espedificada se suspenderd |a preparacian de mezcla hasta que el Confratista corrija convenientemente la férmula o
el procedimiento de trabajo, segun corresponda.-

1) De acuerdo a lo indicado en ef apartado N-XlI-1 * Descripcién”, se dan a continuacion fos agregados a utilizar:

A) Para base de concreto asfaltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, méaximo. 15%
Cal hidratada: 2%

Ity De acuerdo a lo indicado en el apariado N-XIi-3, se dan a continuacion los limites granulométricos de fas mezclas
de aridos:

CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO

PARA BASE PARA CARPETA
Cribas y Tamices poreentaje en Peso Porcentaje en Peso
que pasa que pasa
38 mm- 1.1/2° . -
32mm -1.1/4" 100 -
25 mm- 1" 90-100 —
19 mm - 3/4° 80-95 100
12,7mm -1/2" - 70-90
9.5 mm - 3/8" o _

12 Departamento de

Estudios y Proyectos

A“c‘:
L

TR
At




= _—
BE A TAT

o B "

¥ MUnic

8, MDY
b snche

4.8 mm - N°4
24 mm-N°8 30-45 40-55
1,2 mm- N°16

0,58 mm-N°30
0,297mm-~-N°50
0,140mm-N°100

0,074rmm-N°200 2-8 4-10

La férmula de mezcla aprobada se controlard en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices de
1.1/47, 1", 347, 1/27, 3/8°, N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumplir con ias tolerancias gue se establecen en
N-I-3.-

111} Ef apartado N-X1I-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente:
Materiales Bituminosos: para la mezcla se utilizara cemento asfaltico tipe C.A 70-100.-

V) El titulo N-XII-4-Méquina Mezcladora se cornplementa con lo siguiente:

En los dosificadores de material en fric se exigird por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.-

Sin en un mismo agregado estuviera acopiado en dos o mas fracciones granulometricas se exigira una tolva por
cada fraccion.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El apartado 3 “Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinard compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de la
densidad méxima obtenida con la dosificacién dptima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las
mezclas asfalticas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de abra.-

A los efectos de determinar el nimaro de golpes por cara necesario para cbtener i 98% de la densidad maxima
se compactaran 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada une, un juege con 15{quince) golpes por cara y el otro juego
con &l nimerc maximo de golpes especificade en el Pliego.

Se calculan las densidades promedias de caja juege de probetas y se llevan los dos pares de valores obtenidos
(ndmero de golpes y densidades) a un grafico semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en escaia logaritmica
para el nimero de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades. -

Se traza la recta que une los dos puntos vy se determina sobre el eje de ordenadas el nimero de golpes que
corresponda at 88% de la densidad méaxima.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.B8-T5
DETERMINACICN DE POLVO ADHERIDO

ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

El pérrafo 5-2) queda complementade con lo siguiente:

“Estos valores son validos también para los agregados péireos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utifizados en
las mezclas asfélticas en caliente” .-

NORMAS DE ENSAYO
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Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a confinuacion:

** Norma de ensayo VN-E-1-65 Tamizade de suelos por via himeda. -

* Norma de ensayo VN-E-2-85 Limite liquido. -

** Norma de ensayo VN-E-3-85 Limite plastico-indice de plasticidad, -

** Norma de ensayo VN-E-4-85 Clasificaciéon de suelos. -

** Norma de ensayo VN-E-5-67 Compactacion de suelos. -

** Norma de ensayo VN-E-6-68 Determinacion del valor soporte o hinchamiento de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-7-65 Analisis mecanico de materiales granulares.-

** Norma de ensaye VN-E-8-66 Controf de compactacion por le método de la arena.-

** Norma de ensayo VN-E-0-67 Fnsayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.-

** Norma de ensayo VN-E-10-67 Equivalente de arena.-

** Nomma de ensayo VN-E-11-87 Determinacion de la concentracion critica rellenos material.-

** Norma de ensayo VN-E-12-67 Determinacion del peso especifico aparente de mezclas asfalticas

compactadas.

** Norma de ensayo VN-E-13-67 Peso especifico aparente y absorgidn de agregadcs pétreos gruesos.-

** Norma de ensayo VN-E-14-67 Peso especifico aparente y absorcién de agregados pétreos finos.-

** Norma de ensaye VN-E-15-67 Peso especifico aparente de relleno y minerales.-

** Norma de ensayo VN-E-16-67 Ensayo de cubicidad.-

:bNorma de ensayo VN-E-17-67 Determinacion del contenide de asfalio de mezclas en caliente por el método
SON.-

** Norma de ensayo VN-E-18-67 Métode de campadia para la determinacion de sales solubles y suifatos de

suelos estabilizados y suelos granulares. -

** Norma de ensayo VN-E-25-68 Pesc especifico aparente de suelos finos.-

** Norma de ensayo VN-E-26-66 Determinacién del contenido de humedad de agregados pétreos.-

** Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinacién del peso especifico efectivo y absorcion de asfalto de

agregados pétreos para mezclas asfélticas en caliente. -

** Norma de ensayo VN-E-28-68 Control de uniformidad de riego. -

** Norma de ensayo VN-E-32-67 Ensayo de compactacién para medir la pérdida de estabilidad Marshall

debido a los efectos del agua sobre mezclas asfélticas. -

** Noma de ensayo VN-E-36-67 Determinacién de terrones en los agregados naturales. -

> _Norma de ensayo VN-E-68-75 Andiisis del tipo vy calidad de la roca de los agregados gruescs (G1)

exigencias. -

** Norma de ensaye VN-E-67-75 Andlisis del tipo v calidad de la roca de los agregados gruesos {G2)

exigencias. -

E| Contratisia debera adquirir en la Direccién Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen las
Normas para le ejecucion de los ensayos, un juego para el Muricipio y otre para usc del Contratista. -

CARPETA DE RODAMIENTO DE CONCRETO ASFALTICO
DESCRIPCION:

Este item consiste en la ejecucién de una carpeta bituminosa tipo concreto asféltica de 0,04m de
espesor sobre la base estabilizada imprimada existente.

Antes de realizar el riego de figa, se efectuaré la limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar y

banquina imprimadas, utilizando para ello barredora sopladora mecanica, compresores, cepillos, escobas a fin de
dejar la superficie a regar libre de polvo y demés impurezas incluyendo las banquinas para que este material no
pueda caer al interior de la caja. Debera contar en todos ios casos con la aprobacidn de la inspeccién. En ningdn
caso se podra regar sin la autorizacién previa por parte de la inspeccién. La arena que pudiese recuperarse al
efectuar la impieza de calles y que deba ser cargada y transportada en camiones, se entregara en los depdsitos que
posee la Municipalidad de Maipt en carril Urguiza de Coquimbito. Una vez finalizada ia colocacion de |a carpeia de
concreto inmediatamente se debera retirar el material sobrante de las esquinas dejando el sector completamente
limpio.
Se debera colosar la carpeta de rodamiento respetando el galibo que poseen las calles y se realizaran fas
corecciones que ha juicio de la inspeccién crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor minimo a colocar
en cuaiquier punto de la calzada no podréa ser inferior 2 0,03 m en carpeta. En ninglin caso se pedré coiccar carpeta
de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas con contenido de
humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podré continuar con los trabajos.

Ancho a pavimentar en cada espacio sera el establecido en planos o el que se indigue la inspeccitn.-
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El oferente debera presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando gi es propic
o alguilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a preduccion, potencia, afo de fabricacion,
estado general, disponibilidad y toda ofra informacion que resulte de utilidad para evaluar correctamente los equipos
ofrecidos. En caso que la inspeccion soficitara equipamiento alguno a favor de la obra a ejecutar la empresa estara
okligado a dar cumplimiento.

ESPESOR:

a) La carpeta bituminosa tipo concreto asféltico tendrd un espesor minimo de 0,04 m, en carpeta y seran
rechazados los tramos v sectores que no cumplan con esta condicién, en caso de que se exceda @ste espescr no
reclbird pago adicional alguno.-

by Si bien la medicion y la forma de page se efectuard por metro cuadrado de carpeta construida y aprobada, a los
efectos de controiar el espesor promedio resultante, el Contratista estara obligado a entregar a ia inspeccidén una
copia de los vales de pesada de los camiones Volcadores que descargan en la terminadora. Este elemento servira,
conjuntameante con la medicién de espesor en terminadora durante ¢l trabajo, para comprobar el espesor colocado.
En ningdin caso la temperatura de la mezcla podré ser inferior a los 145° puesta en Obra,( esto se debe a que con
esta temperatura el cemento asféltico produce la lubricacién de los aridos vy les permite acomodarse en el espesor
de la carpeta disminuyendo asf los vacios, aumentando la densidad de la mezcla, mejorande l& distribucion y |a
compactacién de la misma.,

En cuanto a los rodillos de compactacion no se podré usar en ningdn caso cualguier tipo de solvente para la limpieza
de los neumaticos porque este produce la dilucidn del cemento asféltice, tampoco se podrén limpiar rastrilios con
solventes dentro de la zona de colocacién de carpeta, come elemento sustituto Se podra reemplazar por un aceite
de corte (smulsionable) y agua o bien debera preverse el catentamiento de los neumaticos para evitar gue se pegue
! material a las misma. La inspecoién controlara los derrames de agua y en ningln caso permitira que esto ocurra,
Los depésitos de agua acompafaran al tren de compactacion para evitar Se produzcan demoras en la provision de
la misma. La aplanadora y rodillo neumdtico trabajaran simultdnsamente y en tedos los casos la aplanadora
trabajara detras de la terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora ocuparé el 75% det ancho del
rodillo scbre el costada anterior (frio) y el 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas fransversales se remataran
con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en caliente, no
permitiendo en ningln caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del sobrante cuando se
refomen las tarcas. Antes de continuar con la carpeta se pinfaré con liga tanto la junta transversal como la
longitudinai.

Para el riego debera contar con la aprobacién de la inspeccién y no podra regarse en ninglin caso con e material a
una temperatura inferior de 70° (previa verificacién de la inspeccién), los picos de la barra deberan estar
completamenie limpios para que puedan producir un riege de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha. E!
sistema debera ser completamente estanco para evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores
baches, caso que esto ocurra la inspeccién podra suspender los trabajos de colocacion de carpeta hasta tanto de
solucion a jos problemas mencionadoes.

¢) El calculo del espesor promedio calculado segiin fo especificado en el punto li-b) , no reemplaza de ninguna
manera lo especificado en el punio l1-a), respecto del control de espesor permanente durante la ejecucién del
carpeta y el rechazo de los tramos gue no cumplan con el espesor minimo especificade.-

INSTALACIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones,
existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, aicantarillas, cunetas, banguinas, cordones,
semé&foros, carteles indicadores y cualguier otra instalacion existente en fa zona de trabajo, su reparacion sera por
cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder efectuar las
reparacicnes, el Contratista, debera realizar a su exclusivo costo y cuenta, los tramites necesarios ante el Organismo
gue corresponds, de acuerdo al tipo de instalacion del que se trate. -

4-1 MEDICION y FORMA DE PAGO

La Carpeta de concreto asfaltico en caliente , construida en la forma especificada con un espesor minimo de 0,03 m
compactado, se medira por metro cuadrado terminado y aprobado. No se mediran las reparaciones de base cuando
las mismas se efectien en cumpilimiento de este mismo contrato.

ARTICULO 5: LIMPIEZA DE OBRA

Debera mantenerse un estado de limpisza general de la obra, durante la gjecucion de la misma y
a la finalizacion de todas las tareas, refirando materiales que represenien peligro para la seguridad y circulacion
peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo evitando
cuaiquier peligro para Ios terceros de dia y de noche a satisfaccién de la Inspeccion, por cuenta y cargo de la
Empresa Contraiisia.
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Es proposito de ia Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las préacticas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL} y la legislacién vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecide por fa Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°,

La presente, tiene por objete establecer obligaciones, responsabilidades v lineamientos generales y
minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de
Maipt y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serdn aplicados con criterio y sentido comdn
dependiendo en cada case de la situacion particular generada por l ambiente de trabajo, el tipo y el andlisis de
riesgos. Se pretenden fransmitir las obligaciones al Coniratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con 1o
estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 {Higiene y Seguridad en e! trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
sequn correspondan a la actividad que el contratista desarroitara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Caonstruccidn,
Ley de Transito Transporte.

EEE E BE

Cualquier ofra disposicién, Resolucion, efc., vigentes.
NORMATIVA
[mA] Normas Generales de! Municipic establecidas segdn pliego.
28] Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Munigipalidad de MaipU.

(mA| Normas de aplicacién a irabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA!

El Contratista es responsable en cuante al conecimiento y cumplimiento, por parte de todc el personal ©
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

DEL SERVICIC DE MEDICINA LABORAL

£ Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentaric (Ley 19.587- Dacreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del
traslado y atencién médica para accidentes taborales y urgencias médicas de su personal, Tal servicic podréa ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya ial apoyc o
prestacién y la némina completa de prestadores medicos.

El servicio médico de! Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia una réapida
respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes
adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una cerificacién médico laboral (preocupacional
actualizado), gue determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segln lo determina la
legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del contrato.
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En caso de accidente se deberé presentar ante las autoridades de compeiencia de la Municipalidad de
Maipli el parte médice de ingreso y ei de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un setvicio de Seguridad e Higiene industrial encargado de cumplir con
los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Naciona! 19587 y la Ley 24557 de Riesgos dei
Trabajo.

Se sstablece la obligatariedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Migiene Industrial, permanente que $e encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervisidn y el
seguimienio de las tareas diarias. El obieto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del
personal que en élla labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Coniratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

i Cantidad del personal.

L Nombres y Apeilidos.

] Domicilio.

H Funcién.

f Edad.

] Mumero de Legajo Personal - Documente de tdentidad.

] Certificado de apfitud médica.

Asi rmismo el contratista tiens la obligacién de comunicar, por escrito y por ias vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de perscnal, antes de que &l o los operarios comiencen a prestar Servicios.
Lo mismo se reguerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACIGN

Ei Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en ia dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencidn de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laboraies.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo eilo con refacion a la tarea a realizar,
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su perscnal, de todos los elementos de proteccidn necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiens Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN,

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las planilias de entrega de Elementos de Proteccién Perscnal de cada operario deberan estar a
disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

Ei contratista es rasponsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran & su personal, con motivo
de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, GCmo asi también de
comunicacion, confeccidn de la documentacién y presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan

Departamento de
Estudios y Proyectos




WUNIC 1P L DA D
DE MARPU
FOLIO

No 5“@.

d MUNICIPIO
MENDOTZA

Pdgina 3 de 6
trasladarse estas obligaciones a la Organizacién Ademas deberan hacerse carge de la atencion médica de su
personal, internacion, rehabilitacién e indemnizacién, segln corresponda.

El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de frabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendré en cuenta la cantidad
de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehicules, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacidn, herramientas y
demas elementos que se wtilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados serén auditados por
la Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, efc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos vy sistemas de trabajo
gue propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en fa salud de los operarios, deberan regirse por
las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualguier problema en
! procedimiento u organizacidn debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Confratista deberé confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que deberd estar
rubricado per el Responsabie habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de [a
Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de ordenes de servicios {que puede ser el de la inspeccitn)
donde se notificaran las Q.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccidn técnica
también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requerides, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Coniratista mantendré en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,
respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o empiear elementes que sean fuentes de ignicién, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productes inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cuaiquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No estd permitido preperar comidas, salvo que se efectie en iugares expresamente auterizados
por la inspeccion del contrato ¢ SHL.

* El perscnal del Contratista debera tomar conocimiento y cumpiir con la politica general de
alcoholismo de ia Municipalidad.

x Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de {rabajo.

X No se permite desarroilar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de
psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacidn de
armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para

fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
la dependencia.
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X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de ias obras y alrededores en todo el ambito del
Departamento de Maip(, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegaré a lo normado en el decreto 595/98 de la Municipalidad de Maipd.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de
seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccion contra caidas de objeios, de personas, maguinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimaré el lugar para la instalacién del obrador. Asf también dejara
registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehfcuios.

Si por alguna razén se realizara un pozo septico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion (mas
abajo).

Las calles y todo sector invelucrado a 100 metres a la redonda, deberén ser mantenidos limpios de todo
materiai proveniente de la ohra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de
cbstdculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello Et Contratista proveerd, montard y posteriormente
retiraré las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacidn para evitar el retroceso de ios vehiculos por falta adecuada
de sefialamiento.

Los carteles de sefalamiento podran ser confeccionados en metal de 1,8 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas 2 45° de Scm de espesor y letras de fondo negro.

Para la seftalizacién nocturna con carteles, se utilizard material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizarén, ademés, balizas de |uz roja o amarilla.

Las balizas de as denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Ultime recurse,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o
ltuvia,

El contratista sera responsable de fener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacicn deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

E! personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarilio en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en ceonsiderar el tipo de terreno, su compactzacion, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes,

Las zanjas seran correspondientemente entibadas v contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zena para verificar para determinar la presencia de ¢cables
eiéctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendré libre el espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer l0s
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes ylo lesiones a sus operadores ¥
ayudantes y disponer de la tafjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfecias condiciones de uso y retirar del servicio
aquelias que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combuston interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento
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de Seguridad ¢ Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la
Municipalidad de Maip( segin cerresponda y remitida a SHL.

Para trabaios de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalard en el lugar de trabajo en forma tal que
se presente ordenade, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar ias disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soidadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que el
equipo generador se halle alejado como minimo 6 ¢ 7 m. (en direccion de fa proyeccion horizontal} y en contra
viento def donde se realice el trabajo, colocando ademds, en algln tipo de cobertura gue impida la proyeccion de
chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran tas precauciones
correspondientes a cada caso. Se ufilizaran los elementos de proteccién personal y se instruira al personal sobre
los riesges que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de MaipG.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efeciuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte Jas medidas fendientes a su
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y deméas elemento de curaciones de emergencia. Ei listado de los elementos de
orimeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.{ Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estarén a cargo de personal, perieneciente al contratista, convenieniemente capagcitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se deke utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con ias condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con |a prestacién a efeciuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de cabailetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentes de grasas, aceites o cuaiquier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u ofros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar
bien sclidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el drea que labora El Coniratista, dara aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaborara, a peficion, en la solucion de Ja emergencia.

En caso de contingencia el persenal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicién dei Municipio.

El personal deberd estar instruido para combatir cualguier principio de incendio y estar familiarizado con
los equipos con gue se cuenta.

Fuera del 4rea de trabajo, motive de la prestacién, vy en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboracién en tareas de apoyo sclamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VERICULOS

Los vehiculos deberdn cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciates y Municipales que
corregpondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maguinas pesadas, fractores, grias, motoniveladoras, guinches,
etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehfculos en marcha,
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£n caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién psicctécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el cerificado de revision técnica, emitido por un talier
habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE FERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualguier tipo, este debera estar perfectamente
sefializade durante su ejecucion, su uso y luego deberad ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacian,

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualguier tipo, come asl tambien cualquier
operacion gue se lieve a cabo en las instalaciones de! pozo, el contratista deberd ajustarse, ademas de ias
cliusulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigenies.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrate por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos 0
actividades, es la responsable del cumplimiento, per parte del Contratista, no sdlo de las obligaciones
erergentes de relacién contractual, sino tambien de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija
la presente Norma.

Cada Dependencia deberé instrumentar ylo adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los conirates respectivos.

La Inspeccian del Municipio, los responsables de las &reas de trabajo o de! ambito donde debe actuar
los Contratista, conjuntamenie con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la relacién contractual,
interiorizar a El Contratista, inciuyendo a ios integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca
de ios riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de os trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre io expresamente sefialado en ios puntos anteriores, &l Contratista estard obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en &l trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar ios contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de |a presente norma ¢ de ofra disposicion que pudiera
regir su actitud.

El confratista se hara pasible de las penatidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la obtencién del
Certificado Final de la misma.
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MUNICIPIO

MENDOZAS

Obra: PAVIMENTAGION DE CALZADA
Ubicacién: BARRIOS SOBERANIA ARGENTINA, RENACER Y NUEVA
Distrito Ciudad - Maipii. Mendoza
Tiempo de Ejecucién: CINCO MESES  (ciento cincuenta Dias )

0,00
1 $ 11.103.800,0¢
2 $ 11.103.80C,00
3 $ 11.103.800,00
4 $ 11.103.800,00
5 $ 11.103.800,00

0 0 0
11.103.800,00 20,0C 26,00
22.207.600,00 20,00 40,00
33.311.400,00 20,00 80,00
44.415.200,00 20,00 80,00

55 519 000 00 20,00 100, 00

60000000

50000000

40000000

30000000

20000000

IMPORTE INVERTIDO ($)

10000000

2 3 4 5
TIEMPO DE EJECUCION Cinco meses- Clento cincuenta Dias |

DEPARTAMENTS GENERAL DE OBRAS PUBLICAS

i

Yl \




i
MUNiCIPALIDAD DE
MAIPU
DIRECCION

DE

OBRAS PUBLICAS

ANALISIS

DE

PRECIOS

LICITACION
TIPO - Ne
Expte N°
Hoja___de __ Hojas

UNIDAD DE MEDIDA

(um)
e oo JCantidad - |Precio
;:_A_ MATERIALES Unidad |00 Hunitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES suB-ToTAL A $iu
o Gantldad‘ {Precio
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitario Monto
1| hera
P hora
3 hora
4 hora
5 hora
_COSTO DEMANO DE OBRA SUB-TOTAL B $lum :
C EQUIPOS _ Monto
I : i - |Ropar .'y ; : ' . i
Potan Valor-_.--_ Amortl Costo Rendi.
. TIPO feia - |actual . fzacién f;""“ = fdiario miento
HP $ . $1dia _$.r&"ra-' $I'd|'a_._ I - umitdta . |
1
2
3
4
cosm DE Loseouwos |SUB-TOTAL _ C $/um
TRANSPORTE A OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE sus-roraL D $lum
SUB- TOTAL 1 : = _A+B+C+D $fum
{cAsTOS GENERALES = |% deE $ium
GlsuB-TOTAL 2 - = |E+F . . $um
H{BENEFICIO . _ = %de G $ium
|GASTOS FINANCIEROS = %deG - $fum
JISUB-TOTAL 3 G+H+| - e /um
VS P
VA = l% deJ-' Sium
IToTAL Ju+K - $lum

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo [os valores establecidos en escala salarial emitides por
UOCRA { u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes.

Departamanto de
Estudio y proyescto
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MUNICIPALIDAD DE LICITACTEN
MAIPU TIPO N*
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expta N°
Y SERVICIOS Hoja 1 de 1 Holas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MAND DE UBRA hS.
A MATERIALES sraae oo | oFciaL e | AvupanTe
1 SALARIO BASICC POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA [17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL (1+2)
4 JCONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (¢}
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+445)
! PRECIO UNITARIO ADOPTADO |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIC determinado en el punto N2 6.

(a}- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado,

{b}- CONTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES: s ef Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en ia TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detzlia a continuacidn, Les porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cads
uno de jos items que conforman la tabla. No se prodra utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinade en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Caontribuciones Patronales Obra Social §,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. de la Construccion 0,08%
3 Fondo de investigacion, Capacitacidn y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabale 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Incuipables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 Vestimanta y Utiles de Labor 2,31%
13 Suelde Anual Compilementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuande en el caleulo del Costo de Mana de Cbra corresponda iz inclusién de sumas No Remungrativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar iz incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para diche adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacion de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa.
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SUP. A PAVIMENTAR

MUNICIPALIDAD DE MAIPU| EsTubiosy PROYECTOS

OBRA: PAV!MENTACEON Dibujo Estidios y Proyectos
Barrio SOBERANIA Director de Obras Pub. Ing. Damian Galdame
GUTIERREZ MAIPU yion
Intendente  MATIAS STEVANATO o
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SUP. A PAVIMENTAR

MUNICIPALIDAD DE MAIPU]| estupiosy PROYECTOS

osra: PAVIMENTACION Dibujo Estidios y Proyectos

Barrio RENACER Director de Obras Pub. ing. Damian Galdame

CIUDAD - MAIPU

Intendente MATIAS STEVANATO

Fecha
08/2021
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PERFIL CALLE 16mts.

VER DETALLE

., Edif.

L, Edif.

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO
EN CALIENTE ESFESOR 0,04cm

777 o

BASE ESTABILIZADA
IMPRIMADA ESPESCR Q,15m

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS Y PROYECTOS

oBrA: PAVIMENTACION

DIBUJO:  RAUL VADO Fecha:
06/2021
DIR. OBRAS PCAS: Ing. Damian Galdame
S/ESC.
INTENDENTE: Matias Stevanato
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU] estupiosyProvECTOS

osra: CROQUIS DE UBICACION
Barrios Soberania Argentina, Renacery

Nueva Generacién
GUTIERREZ MAIFPU

Dibuje

Estudios y Proyectos

Girector Obras Pup,  Ing. Dagfian Galdame

Fecha

Intendente

MATIAS STEVANATO 0972021
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MUNICIPIO LoD |
MEMDOZA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
MENDOZA

Secretarfa de Infraestructura y Servicios Pablicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: PAVIMENTACION DE CALZADA — BARRIOS SOBERANIA ARGENTINA,
RENACER Y NUEVA GENERACION

UBICACION: DISTRITO CIUDAD - MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.10 AD/AD0+0.26 CAs/ CAso + 0.15 Ar/Aro).
P: es ¢l precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccién, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

MOo. idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacién del Area de Costos del
Ministeric de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacion.

GO; Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002 de la publicacién del Area de Costos del
Ministetio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

ADo:  Precio final al publico del Asfalto Diluido , item N° 8400, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacion.

AD: Precic final al publico del Asfalto Diluido , ftem N° 8400 de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

CAso:  Precio final del Cemento Asfaltico por tn, item N° 8430, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infrastructura y Energia de Mendoza, correspendiente al mes anterior al de apertura de
la licitacion..

CAs: Predio final del Cemento Asfaltico por tn, item N° 8430, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia ¢e Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los
trabajos.

Arc: Precio final al publico del m3 de &rido tipo arenas medianas y gruesas, {tem N° 2001, de la publicacion
de! Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de la licitacion..

Ar: Precio finat al publico del m3 de arido tipc arenas medianas y gruesas, item N° 2001, de la publicacion

del Area de Costos del Ministeric de Economia, Infraestructura y Energla de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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CONSTANCIA DE VISITA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certificaque el Sr. ... en
representacion de la Empresa Constructora...... i

ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una
visita al terreno en el que se llevaran a cabo las

PAVIMENTACION DE CALZADA

BARRIOS SOBERANIA ARGENTINA, RENACER Y NUEVA GENERACION
DISTRITO CIUDAD - MAIPU

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.1L
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ANEXO Il

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Deberéd presentar Evaluacion Econémica — Financiera (planilla Anexo |l Ratios Financieros-

Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional.

Los valores que figuran en el Anexc ||

correspondientes al ultimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adiudicacién de la propuesta. Los valores correspondientes al pentltimo balance aprobado, serén

solamente informativo.

Las propuestas no serén admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N°
cuando se observara la no presentacion del presente anexo.

RATIOS FINANCIERQS

2 de! articulo anterior,

ANEXO lI- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultime Balance Pendltimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)
SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=ail
Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente »=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETOQ > =$ 27.800.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la

presentacion de la oferta.

* (2) A solicitud de la Administracién, debera ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.




