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SUB. DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

ELECTROMECANICO:

OBRA: Reconversion del Sistema Luminico

UBICACION: PASEQ SUAREZ - MAIPU

MEMORIA DESCRIPTIVA

POR CONTRATO

El presente proyecto tiene por objeto, continuar con la reconversion del
sistema luminico a led, en plazas del Departamento de Maipd, en funcion de lograr un ahorro

energético y mejorar las condiciones de seguridad de espacios publicos. -

La obra consiste en la instalacion de 49 luminarias conicas led en
columnas metalicas con su respectiva base de hormigdn, segin pliegos, con su proteccion
eléctrica, termomagnética de 6 A, se utilizara conductor subterraneo, con su puesta a tierra. -

Se prevé instalar 2 tableros de proteccidbn con sus respeclivas
protecciones termo magnético y disyuntor diferencial adecuados a la potencia a manicbrar. Se

colocaran dos nuevos comandos de AP.-

Se realizaré el cierre parcial o total del espacio verde con el fin de evitar

cualquier tipo de accidente a transelntes. -
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Sub-Direccién de Obras y Mantenimiento Electromecéanico-
OBRA: Colocacién de Nuevo Sisfema Luminico

UBICACION: PESEOQ SUAREZ, MAIPU

PLANILLA OFICIAL - MATERIAL Y MANO DE OBRA

Provisidn y colocacion {hincado) de columnas metalicas omamentales de disafio
modemo, con platina 400 x 400 mm soidada en su base para abulonar a base de H°.

4 unid Segln pliego de Especificacion Técnica.- Debera presentar planos con detalle de § 26.000,00 §1.274.000,00
material utilizade y medidas especificas de la columna a cotizar.
2 49 unid. Provisién y armado de base para columna licitada Hormigdn H17/300 kg de cemento § 3,500,00 $ 171.500,00

por metro clbico, de 500 x 500 % 1000, Segdn plisge adjunto.-

Provision , colecacién y conexidn de Luminaria cénica LED tipo lialavia lucero,
estructura de aluminio inyectado, con acople 60 mm para columna, iP 65, color 6000 K,
3 45 unid. |potencia minima 75 W LED'S, Distribucion luminica mediante lente TIPO 2x2 {ESNA {1 | $ 30.000,00 $1.470.000,00
multidirecsional ¢ similar, vida Ot minima 50,000 hs, para espacios verdes. Segin
pliege adunte.

Zanjeado de 0,70 de profundidad, provisién e instalacién de conductor
subterraneo de secciones varias en cafic camisa de pofipropilens y tapado del

4 700 | mis. T : N y N $1.150,00 $ 805.000,00
mismo gon sus respectivos materizles ladrille, arena y malla preventiva. Por
metro lineal,

5 1000 | mis. Provision y tendido de conductor subterraneo de 4x4 mm de seccion, Por $700.00 $700.000,00

metro lineal segin Pliego de Especificacicnes Técnicas.-

Provision y colocacion de cafio galvanizade de 1 1/2°, de 3 metros, con su
respectiva pipeta y grampas omegas y conductor subterraneo de cobre 4x4
mm para realizar bajada hasta su cdmara de inspeccién DE 40X40, Provision y
& i unid. jcolocacion de tablerc metalico estanco con tapa y contra tapa con fijacién al $35.000,00 $ 35.000,00
poste mediante collares, compuestos por 3 disyuntor diferencial y 3
termomagnética tetrapolar capacidad segln consumo del sistema de alumbrado
publico.

Provision y colccacion de cafio galvanizado de 1 1/2°, de 3 metros, con su
respectiva pipeta y grampas omegas y conductor subterraneo de cobre 4x4

- |mm para realizar bajada hasta su camara de inspeccidn DE 40X40, Provision y
7 1 unid. |colocacion de tablero metalico estanco con tapa y contra tapa con fijacidn al $:30.000,00 $ 30.000,00
poste mediante collares, compuastos por 1 disyuntor diferencial y 1
termomagnética tetrapolar capacidad segdn consumo del sistema de alumbrado
publico.

Provisicn & instalacién de Puesta a Tierra conectada a columnas a instalar
mediante a hormera din y cabie de cobre de 10 mm, con su respectiva
proteccidn mecdnica, mordaza de conexion y registro de ingpeccién. Segun
pliego ET -~

8 49 unid. $ 4.600,00 $ 225,400,00

Provision y tendido de conducter TPR 3 x 1,5 mm de seccion para el
8 48 unid. |conexionado de las luminarias, con su correspondiente termomagnética de A, $1.400,00 $68.600,00
©ON $u respectiva bornera. Segln Pliego de Especificaciones Técnicas.-

retiro de: tendido subterraneo, bases de hormigén y columnas existentes en la

O 1 |9 olaza, con disposicién finai

$40.300,00 § 40.300,00

Provision e instalacién de comando de alumbradoe publico, constituido por su elementos
1 2 unid. |eldctricos de automatizacion (contactor 380 v -50hz-corriente de maniobra 90 Amp.} ¥ $ 102.400,00 $204.800,00
protaccion {NH-TO 80 Amp por fase)

12 17 | unid. |Realizacidn de zanja bajo vereda existente para cruce de cafteria subterrénea $1.500,00 $ 25.500,00

Provisién y colocacion de cletre perimetral del espacio verde mediante tachos

12 | 250 | mis. |plasticos, malla de cierre naranja y palos de manera tat que ia altura de cieme $ 350,00 $ 87.500,00
sedez2mt
14 2 unid. |Cartel de obra. Segln pliego de especificaciones téenicas $ 23,000,00 $46.000,00

Total Costo de Materiales y Mano de Qbra, Pesos:

$ 5.183.600,00
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON 00/100

MUESTRAS: Se solicita la presentacién de muestras del Item: 3. L.a no presentacion es causal de
rechazo

Se le comunica que $era evaluado por el Area solicitante en cuanto a [a prestacion del servicio, insumo u
obra y podra acceder a fos resultados de f2 misma consultando en ia Direccién de Compras,
Presupuesto y Licitaciones.

MUNICIPALIDAD DE MaAIPL

LAS PLANILLAS DE ANALISIS DE PRECIOS, DEBERAN ESPECIFICAR CARACTERISTICAS Y MARCAS DE LOS MATERIALES A
UTILIZAR CORRESFCONDIENTE A CADA ITEMS

CUMPLIR CON LOQ ESTIPULADO EN EL ART. 8 DEL PLIEGOC DE CONDICIONES GENERALES
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Sub-Direccién de Obras y Mantenimiento Electromecénico-
OBRA: Colocacién de Nuevo Sistema Luminico
UBICACION: PESEO SUAREZ, MAIPU

PLANILLA OFICIAL - MATERIAL Y MANO DE OBRA

Provisién y colocacién (hincado} de columnas metalicas crnamentales de disefia
modemno, con platina 400 x 400 mm scldada en su base para abulonar a base de
H®, Seglin pliego da Especificacion Técnica.- Dabera presentar plancs con detalie
de material utilizado y medidas especificas de la columna a cotizar.

1 48 | unid.

Provision y ammado de base para columna licitada Hormigdn H17/300 kg de

2 49| unid. | menta por metro cdbico, de 500 x 500 x 1000, Segtin pliego adjunto.-

Provisién , colocacién y conexién de Luminaria cénica LED tipo itatavia lucero,
estructura de aluminio inyeclada, con acople 80 mm para columna, IP 65, color

3 49 unid, |6000 K, potencia minima 75 W LED"S, Distribucion luminica mediante lenle TIPC
202 IESNA Il multidireccional o similar, vida Otil minima 50,000 hs, para espacios
verdes. Segun pliego adjunto,

Zanjeado de 0,70 de profundidad, provisién e instalacion de conductor subterranea
4 700 | unid. |de seaciones varias en cafio camisa de pefipropllenc y tapade del misme con sus
respectivos materiales [adrillo, arena y malta preventiva, Por metro fineal.

Provisién y tendido de conductor subterréneo de 4x4 mm de seccidn. Por metro

5 000 unid. lineat segdn Pliege de Especificaciones Téenicas.

Provision y colocacion de cafio galvanizado de 1 1/2", de 3 metros, consu
respectiva pipeta y grampas omegas y conductor sublerrdneo de cobre 4x4
mm para realizar bajada hasta su camara de inspeccidn DE 40X40,

& 1 unid. |Provisién y colocacion de tablero metalico estanco con tapa y contra tapa
con fijacidn al poste mediante collares, compuestos por 3 disyuntor
diferencial y 3 termomagnética tetrapolar capacidad segun consumo del
sistema de afumbrado pdblice.

Provisién y cojocacién de cafc galvanizado de 1 1/2", de 3 metros, con su
respectiva pipeta y grampas omegas y conductor subteméneo ds cobre 4x4
mm para realizar bajada hasta su c&mara de inspeccidn DE 40X40,

7 1 unid. [Provisitn y colocacién de tablere metalice estance con tapa y contra tapa
con fijacidn al poste mediante coliares, compuestos por 1 disyuntor
diferencial y 1 termomagnética tetrapolar capacidad segdn consumo del
sistemna de alumbrado publico.

Provision e instalacion de Puesta a Tierra conectada a columnas a instaiar
a 49 unid, |mediante a bomera din y cable da cobre de 10 mm, con sk respectiva proteccion
mecanica, mordaza de conexion v registro de inspeccion. Segdn pliege ET.~

Provision v tendide de conductor TPR 3 x 1,5 mm de seccion para el cenexionado
9 48 unid. |de las luminarias, con su correspendiente termomagnética de 8A, con su respectiva
bomerz. Segin Pliego de Especificaciones Técnicas.~

retiro de: tendido subterraneo, bases de hormigdn y columnas existentes en la

10 1 urid. plaza, con dispesicién final

Provisién e instalacion de comando de alumbrado publico, constituide por su
11 2 urid. |elementos eléctricos de automatizacién (contactor 380 v -S0hz-carriente de
maniobra 80 Amp.) y preteccion (NH-TQ 80 Amp por fase)

12 17 | unid. |Realizacion de zanja hajo vereda existente para cruce de cafieria sublerranea

Provigion y colocacién de cierre perimetral del espacio verde mediante tachos
13 250 | mts. |plasticos, malla de cierre naranja y palos de manara tal que la aitura de cierre se de
2mt

14 2 unid, jCarte! de obra, Segin pliego de especificaciones técnicas

Sub Total Costo de Materiales y Mano de Obra Pesos:

Se le comunica que serd evaluado por el drea solicitante en cuanto a la prestacion del servicio, insumo u obra y podra
acceder a [os resultados de la misma consultando en fa Direcci¢n de Compras, Presupuesto y Licitaciones.

Firma oferente Firma profesional
Aclaracion de Aclaracién de
Nombre y Nomi_)re ¥
Apellido Apeliido
Doc. Tipe y
we
Dot Tipo y N
Domicilio Domicilio

MUESTRAS: Se solicita 1a presentacién de muestras del item: 3

SE DEBERA TENER ESPECIAL ATENCION AL MOMENTO DE LA PRESENTAGION 1O ESTIPULADO EN EL ARTICULO 8 DEL
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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Licit. Pablica N°:
Expte. N°: 008977/2021

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: RECONVERSION DEL SISTEMA LUMINICO
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: Paseo Suarez - Ciudad de Maipa

ARTICULO 1; OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucion de la obra:  segin detalle de planos técnicos, segin croquis
de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerde a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos
reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2;: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipa, Calle Pablo Pescara 190
Maipa, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipt a los fines de ia notificacion de
circulares aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia........de......n. de 2021, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de Ia MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
hiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: CINGO MILLONES GIENTO OCHENTA'Y TRES MIL SEISCIENTOS CON'00/100

$.5.183.600,00

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

140 dias corridos

~
a partir de la fecha de la firma del contrato. -

¢) Valor de la documentacion: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. ($..ccceeeeeeennnn), sin cuya adguisicion es nula toda propuesta

presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

.//‘—\\‘

SECRETARIA DE LNFRAESTRQBA

GABRIEL CANIPANEN 4
a/c de fa Sub Direccidn de Obras
¥ Mantenimignto Electremedinics
MUN!CIPAUDAD DE “4alpy,
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e} Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por:

f} Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de la ley de obras publicas. -

g) Recongcimiento de MAYORES COSTOS:  Si se reconoceran mayores costos ylo
variaciones de precios. -

h} Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

J) REGISTRO DE ANTECEDENTE DE CONSTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP): el
oferente debera adjuntar Constancia de inscripeion y habilitacion vigente de la firma en el
RACOP en lals especialidad/es, subespecialidad/es y rubro/s especificos y con referencia
expresa a la obra objeto de ia presente contratacion (se aceptara presentacion de original
o copia certificada)

k) Especificacion del Rubro, especialidad ¥ subespecialidad de la Obra especificada en el
articulo 1, segiin codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:
Rubro 100 y especialidad 130 D.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacién. Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa. ’

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, ia Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. Ei plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible

durante la realizacién de los trabajos el libre tranmsito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad {no
por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de ia obra terminada de acuerdo con los plazos de_gjecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % {cinco por mil) del monto de la obra actualizada por tia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA |
3/¢ de la Subj '1
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El plazo de garantia de ia obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria,
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planiflas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° dei
Pliego de condiciones generales de licitacién, La misma seré devuelta luego de constituirse la garantia de
adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION
La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de

constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que o indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado ¥ los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, dei fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Sino se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos seré suspendido el pago de los certificados, considerandose a}
contratista como Gnico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensioén de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra ¥ hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la
contratista deberd contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto de
$ 15.000.000,00 (pesos quince mitlones con 00/100).-

-
SECRETARIA DE INF ESTRUCTU CIOS
- Rev1/2018
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Anexo: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS
Licitacién:

INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON MATERIAL Y MANO DE OBRA
PASEO SUAREZ DEL DEPARTAMENTO DE MAIPU

P = Po (0.25 M/ Mo + 0.50 L/lo+0.15C/ Co+ 0.1 C1/C1o)

P: Precic de la oferta reajustada..

Fo: Precio de la oferta basica.

M: Costo de mano de obra, jornal por hora del ayudante, publicado por drea de costos del Area
de Ministerio de Economia, Infrasstructura y Energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente
al mes de ejecucion de ios trabajos.

Me: Coste de mano de obra, Jornal por hora del ayudante, pubiicado por area de costos del Area
de Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente
al mes anterior al de apertura de la licitacién.

L: Precio final ai publico de Luminaria completa, material simil a item N° 03 de planilla oficial de
obra de referencia. item a considerar N° 13770 de Ia publicacion del Area de Ministerio de
Economia, Infraestructura y Energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente al mes de

ejecucidn de obras.-

Lot Precio final al pdblice de Luminaria compieta, material simil a item N° 03 ce planilla oficial de
cora de referencia. item a considerar N° 13770 de ia publicacidn del Area de Ministerio de
Economia, Infraestructura vy Energia de Gobiermno de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de la apertura de ia licitacion.-

C: Precio finai al plblico de posts metdlico, material simil a itam N° 01 de planilia oficial de obra
de referencia. ltem a considerar N° 3740 de la publicacién del Area de Ministerio de Economia,
Infraestructura y Energia de Goblernc de Mendoza, correspondiente ai mes de gjecucion de

obras.-

Co: Precio final al pdblico de poste metaiico, materiai simil a itfem N° 01 de planilla oficial de obra
de referencia. item a considerar N°® 3740 de la publicacién del Area de Ministerio de Economia,
infraestructura v Energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente al mes anterior a! de la
apertura de la licitacion -

J Ma,u;eb_i_r.iiigﬁtoﬂfile ;
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacidn tiene por objeto lo establecido en el Art. 12 de}
Pliego de Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 12 y 22 y concordantes
de fa Ley de Obras Pablicas N© 4416, cuyo detalle se acompafia en planiila de presupuesto adjunta, y seguin
las especificaciones técnicas contenidas en el respectivo pliego.-

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacidn de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacidn, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y
lugar de emplazamiento de la obra.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el
Departamento de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los
Funcionarios correspondientes, asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera
firmada por los asistentes al acto. Solo se consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la
apertura del primer sobre; no se admitiran modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las
propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podrén efectuar las observaciones,
aclaraciones y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier
irregularidad observada en las ofertas presentadas. Si el dfa fijado para la apertura fuera declarado feriado
por causas fortuitas y no hiciera posible la realizacién del acto, éste tendrd lugar el primer dia habil
inmediato siguiente, a la misma hora para el gue fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATOR!IA {carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de
presupuesto oficial, planilla oficial de propuestas, planilfa de analisis de precios), la cual incluirad el
PROYECTO LICITATORIQ de la obra, que podré estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las
siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un cardcter definitivo).
b} De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

[ AU e

CE MAIBG

En el primer caso, |a responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacisn que las condiciones o especificaciones particulares de cada
obra le impusieren.- *

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista deberd
confeccionar, cuando asf sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares v los planos
de coordinacion en los que se describan ia ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion. Tal documentacion podrd ser requerida en cualguier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas,-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de croquis

preliminares y/o planos generales.-

GABRIA ]
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En elios se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de [a obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con las
siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procederd a la preparacién, confeccion y presentacién de la documentacién completa de planos generales y de
detalles del proyecto, ante La Municipalidad v el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER
LA APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, er la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicacicnes oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetande la ubicacién de los
elementos principales y accesorios o trasladéndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los
recorrides, asi como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el
anteproyecto, y los fines perseguidos segiin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de [a obra, la Inspeccién podrd en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio estd indicada en el Art.
4 del Pliego de Condiciones Particulares de Caricter Legal,

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

: Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen [os
proponentes en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan
comunicarlo por escrito a La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a
la fecha de apertura de la licitacién.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Unicamente en la planilla oficial de
propuestas, escritas @ méquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante
técnico, selladas y en sobres cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas
con fa anticipacién debida. En el sobre deberé destacarse: numero de licitacion, expediente, dia y hora de
apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. las cotizaciones para el sector deberdn acompafiarse
ineludiblemente con el detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podré ser en efectivo {acreditado en recibo oficial municipal), titulos
o valores, segun su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las
reparticiones autdrquicas y las empresas del Estado, fianza bancaria & poliza de tiog. Las fianzas
bancarias ¢ seguros de caucién deberén reunir las condiciones bisicas determinadas en el Art. 9 del Decreto
Provincial N° 313/81.

5 10 Dl Efdéﬂ de Obras
ectromecs
MUNICID, Ha
SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA Y SERVICIOS ALDAD DE majp;




O
L
=T34 ,up'B'AD

FOLze

/8, Maipu
Mur%cipio oo 5
==_E Mendoza T

Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza,
debera someterse en forma expresa a la jurisdiccidn y competencia de los tribunales de esta Provincia,

En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar
los originales a la documentacidn licitatoria), éstas irdn a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v
deberan incluir |a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS
{o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQZA"

La omision de esta cldusula en la péliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo
de la propuesta.-

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACIGN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra
como una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de
propuestas, escrita a mdquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente Y representante
técnico, selladas y en sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas
con la anticipacién debida, En el sobre debers destacarse: ndmero de licitacién, expediente, dia y hora de
apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacidn de los precios
unitarios y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora gue se indica en el Art. 3 del
presente pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin
violarse, y que solo ostentara la individualizacién de Iz licitacidn y contendra:

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que
serd devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la
obra.-

b} La declaracién que para cualquier cuestién administrativa & judicial que se suscite se aceptars la
jurisdiccién de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al fuero Federai y
cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

¢) Laconstancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-
d) Lafirma del proponente y representante técnico en toda la documentacién.-

e} Constancia del pago de Sellado Municipal segtin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida
en el Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f)  Antecedentes de obras ejecutadas, domicilic de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, conel doWa verificarse.-
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h)} Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador P(blico Nacional
(se aceptara presentacién de original o copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién,
conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que
acredite [as facultades del firmante.-

J}  Nota de Presentacién y Designacién del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto
de La Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de Ia presente
licitacion {se aceptara presentacién de original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccidn
(IERIC) {se aceptard presentacidn de original o copia certificada).-

m) Para el caso gue el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Publica,
se deberd adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra
Piblica (RACOP), seglin se especifique en el articulo N2 4 de| Pliego de Condiciones Particulares.-

n) Constancias de inscripcidn vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o} Plan financiero donde el Proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos
para financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y
espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.-

P} Nota con cardcter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de
Maipu donde seran vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con
motivo y en razdn de la presente licitacién.-

il 'SOBREN®2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b} Cuando se formulase “variante", ésta deberd ser presentada en las mismas condiciones de Iz
propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado
del término "variante".

¢} Seagregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados ena) o b):
1. Ndmero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.-
2. Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversidn y cronograma general de obra.-

d) Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta. En lo relativo al costo de Ia
Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de fa Mano de Qbra”
utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes al mes

anterior a la fecha de apertura. Elvalor resultante para cada categoria serd €l quetuego trasladarén
a los Analisis de Precios de cada ftems.-

; e b AMEANE
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ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo
anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

Mic By
A

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no
redna los requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el
momento de la apertura, depositandq la diferencia en tesoreria municipal,

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en e inciso 22 del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de Ia
Propuesta LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los ftems que la
componeny LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que debersn confeccionarse
conforme a los esquemas de las Planillas oficiales y sisuiendo la metodologia indicada para su
determinacion.

4. lano presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N2 8, inciso m).

Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberén ser cumplimentados
dentro de los DOS (2) DIAS HABILES 3 la-clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra
rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podrd requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacidn y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta
evaluacidn de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberdn ser cumplimentadas dentro de los DOS (2)
DIAS HABILES de Ia real notificacion, en caso contrario el municipio podré rechazar ia oferta y el oferente
perderd la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentars otras propuestas que signifiguen una variante ventajosa

a lo proyectado oficialmente, las mismas serdn consideradas sélo en el caso de que el mismo proponente
haya presentado también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por
la comisidn de Pre adjudicacién de Ia Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establéese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fifadas ¢
previstas en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Pdblicas N2
4416, Decreto - Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706
Ley de Administracién Financiera de Ia Provincia de Mendoza excepto el Art. N2 135; y 5282 de Contabilidad
y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser
automaticamente prorrogado intertanto no mediare manifestacion expres trario por parte del
mismo.-
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ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PRCPCNENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el
momento de la adquisicién de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipy,
Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se
practiquen con motivo y en razén de la presente licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de ia flicitacién, a los efectos de la celebracién del contrato
respectivo, debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipd, Provincia de Mendoza, donde serdn
vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la
presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La
Municipalidad y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la prirmera
la formalicen de convenios o contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el
presente pliego v no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo
comunicara por escrito en Mesa de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido
dicho término o después de efectuada la adjudicacién, aun cuando la misma se hubiera resuelto pasado los
sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el proveedor se hars pasible a lo establecido en el articulo
correspondiente a penalidades y multas, ejecutdndose en este caso e] documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos 0 mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y sumonto y cantidad sean
de significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones,
a cuyo efecto se fijara dia y hora en que tendrd lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas
condiciones que la apertura inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/0 IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se
advirtiera el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no
modifiquen las bases de la Licitacidn, podra resolverse su aceptacién siempre gue se encuentre presente el
interesado y/o persona con poder suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido
fa mayorfa simple de toncurrentes, caso contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o
impugnaciones que consideren conveniente, una vez terminada la apertura de sobres, las que deberén
contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de Ia Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu.
El adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta
considere mas conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que elio sigpi iguéerear derechos a
favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no o mds de
una oferta por sector no impedir4 la adjudicacion si se la considera convenienfe.-
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El precio serd sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendrd
vélido el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, vy la
adjudicacion se hara por el importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario,
no aceptandose reclamos en otro sentido.-

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20%
{veinte por ciento) los ftems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se
adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

_ La adjudicacion se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccidn de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato
respectivo, y constituir las garantfas previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra serj el especificado en el Art. 4 de
Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legal de la presente documentacién licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se harén a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que
se indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El gltimo certificado de pago tendrs el
caracter de liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estars sujeto a fo previsto
en la Ley de Obras Piblicas N2 4416 y sus modificatorias. Se podré autorizar anticipo de fondos cuando
estuviere previsto en El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

Elinstrumento de la contrata serd firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS
de efectuada la notificacién de Ia adjudicacion al adjudicatario. ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS
OFERENTES  Las empresas deberdn demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccién de
La Municipalidad. Deberdn los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta fa adjudicacién, se procedera a la devolucién de las garantias de los
oferentes que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratists deberd afianzar el
cumplimiento def mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de
GARANTIA CONTRACTUAL, que puede ser dinero en efectivo, titulos o valores segiin su valor nominal,
emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza bancaria 6 péliza de caucidn. Las fianzas bancarias ¢
poliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas determinadas en el articulo 92 del Decreto
Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucidn bancaria que otorga la fianza, no tiene asiento oficial en
Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta
provincia. La devolucidn de La Garantia Contractual, se efectivizard al realizarse la recepcion provisoria de
la obra.-
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Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses,
se descontard el 5 % ({cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPAROQ, y que se retendra hasta la
recepcion definitiva en carcter de garantia.-

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se
aplicard el mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo
54, previo al pago de la certificacién, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente
al 100% del monto otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas
en el primer parrafo de éste articulo. La devolucion de la Garantfa, se efectivizara al realizarse la recepcidn
provisoria de la obra ¢ al finalizar la totalidad de los desacopios.-

En todos los casos, de optarse por seguros de caucidn o fianzas bancarias, éstas irén
a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberdn incluir |a siguiente cliusuia obligatoria:

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS
(0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debers
contar con la autorizacién expresa de! municipic mediante dictado de decreto del poder ejecutivo,
debiendo el cesionario cumplimentar con lo estipulado en el articulo N2 8, Sobre N2 1 del presente pliego.-

ARTICULO 28: SEGURC OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara ohligado a
tener permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente
autorizada por la Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La
Municipalidad de Maipu de toda responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal,
asumiendo en forma total y completa toda responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su
personal como la declaracién antes mencionada deberdn ser presentadas por el Contratista antes de
suscribir el contrato de obra.~

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

Elinicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato,
en base a lo previsto en el articulo 23 del presente.-

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debers presentar copia de los
certificados, expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el
conocimiento de la ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua,
etc.-

Aliniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesién, replanteo
y comienzo de las obras, por parte del contratista, entregdndose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando la
inspeccién no puede entregar la posesién integral del terreno donde se realicen las obras, o cuando
circunstancias especiales lo aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesid por tram
definidas de ia obra, en cuyo caso se fijara en el acta el tiempo de ejecucién
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ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

(1S

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de
Caréacter Legal.-

ARTICULC 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccidn no tuviese objeciones que
formular a las mismas, se labrard acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista -

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista ests obligado a
mantenerla durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante
Su uso normal, de la mala calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.-

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcién provisoria, no
estard a su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencign expresa o catastrofe.-

Finalizado el plazo de garantfa, si Ia inspeccién no tuviese objeciones que formular,
se efectuara la recepcién definitiva de Ia obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) de! articulo 8 del
presente pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo
precedente, serdn tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomando sélo en
consideracién fa parte de obra que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria serd proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucién de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.-

El contratista esta obligado a tener en Ia obra una copia completa y autenticada de
la documentacién de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, portriplicado.-

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como
personal del contratista. El Contratista presentara para aprobacioén de La Municipalidad una némina de ios
subcontratistas que intervendrin en |a obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la
vigilancia y atencién de los trabajos gue le correspondan.-

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo
alguno al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino. s & ie es el exclusivo
responsable ante el Estado.-

9 CABYEL Carppupgy
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

9

S

El contratista tendrd en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad
sean necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista est4 obligado a expulsar de I3 obra al personal que fa inspeccién le
exija, en virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualguiera de
los siguientes hechos; a) falta de respeto a [a inspeccidn; b) desobediencia a Ia inspeccién; ¢} incitar a la
desobediencia a la inspeccion; d) dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; ) cualquier otra
causa que atente contra la buena marcha de las obras.-

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEQO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera
por cuenta del contratista, quien debers preverlo al presentarse a licitacién.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sers por cuenta del contratista, quien debers
mantener ese servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista Y @ juicio y directiva de la inspeccidn, la
construccién de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia
de La Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista est3 obligado a velar por
la seguridad de tales elementos.-

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contars durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser
inspeccionado por La Municipalidad. E! contratista debers comunicar a La Municipalidad el domicilio de
dicho depdsito. El costo, la seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estarén a cargo del
Contratista.-

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En e! caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo o
especificado en los pliegos de condiciones particulares de carécter técnico que se adjuntard a la
documentacién licitatoria.-

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de caricter técnico que se adjuntard a la
documentacién licitatoria.-

i0
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ARTICULO 45: MATERIALES

_ Para la ejecucién de las obras se deberin aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera
previsto, se deberd cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares
de Carécter Técnico que se adjuntard a la documentacién licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule Ia inspeccién respecto a las previsiones de seguridad
que se adopten, serd reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de fas medidas que
sugiera ia inspeccién.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuard por
intermedio de la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran
tendientes al cumplimiento del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizars mensualmente, dentro de los
tres (3) dfas habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se
efectuard dentro de los primeros diez (10) dias hébiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones
de orden y limpieza de acuerdo con la naturalera del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato lag
érdenes que en este sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50: BATOS

) El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato
estadistico vinculado con la obra, Ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad gue se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecers orden alguna, referente a la obra en ejecucidn, gue no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente
autorizado. No se reconocerd ninglin trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes
dicha. Todos los problemas técnicos que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberdn ser
planteados exclusivamente ante la inspeccién de la obra.-

ARTICULO 52: SENALIZACION DE OBRA

Ei contratista de [a obra deberd realizar y colocar sin cargo, en el fugar de ia obra
el respectivo cartel de obra, segln detalles indicados en el croquis correspondiente, en lacantidad gue se
solicite a fin de identificar la obra en ejecucion, impresién full color, con bastidores de madera en el lado
menor y el material para su colocacién esta debera ser de:

Para obras menores a $2.000.000 se dispondra de 1 cartel, las dimg

de 2,00x4,00 mts
f :_
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Para obras mayores a $2.000.000 se dispondrad de 2 carteles ,las dimensiones
seran de 4,00x6,00 mts

Para obras mayores a $ 5.000.000 se dispondran de 2 carteles, uno con datos de obra y otro con infografia
de la obra.

A esto se le debe sumar cartelerfa de informacién de cortes de calle, precaucion y otros.La entrega del
material se debera formalizar dentro de los cinco (5) dias corridos después de haberse firmado el acta de
replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo mencionado el contratista se hard pasible de
una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) delmonto de obra contratada. -

ARTICULG 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion
conforme a obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sahitarias,
eléctricas, de gas y cualquier otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacién es
condicién necesaria para la confeccién y aprobacién de la certificacién final.-

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con fa constancia de inicio del tramite de inscripciomy habilitacion en el RACOP,
solo se otorgara la certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién v
habilitacion definitiva en el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).-

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

Eil Pliego de Condiciones Particulares de Carécter Legal establecerd si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Serd condicién
previa a la Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion
establecidos en la documentacién respectiva. Los pagos que se efectlien por acopio de materiales seran
provisionales y las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a
medida que se ejecuten los items respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los
efectos de la Certificacién el Proponente debers presentar los comprobantes de compra de los materiales
(facturas y remitos} y los mismos deberan estar depositados conforme establece el articulo 42. La
Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado previo a autorizar el pago. La
INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de acopio, efectuars
el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra ejecutada.-

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS
Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta
un 5 % de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién

de priorizar la mano de obra local, segtin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.-

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener
en cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas N2 4416 en su articulo 20 BIS.-
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SUB-DIRECCION DE OBRAS Y
MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO

PLIEGQ DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: RECONVERSION DEL SISTEMA LUMINICO

UBICACION: PASEO SUAREZ — DEPARTAMENTO DE MAIPU

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

La obra a ejecutar tiene como finalidad reconvertir el Alumbrado Pablico en la plaza
objeto del presente Pliego.

Las obras descriptas y croquis adjuntos tienen carécter indicativo (anteproyecto) y su
ejecucion se subordinar4 a las Normas vigentes y especificaciones técnicas establecidas por la
empresa cléctrica prestadora del servicio eléctrico en la zona, para lo cual el contratista debera
presentar y aprobar toda la documentacién técnica necesaria, designando para ello un
representante técnico de obras habilitado para las tareas profesionales, cuyos honorarios y demas
aportes deberan ser costeados por el contratista. Se deber4 presentar certificado de habilitacion
expedido por el consejo y/o colegio correspondiente, por la labor desarrollada.

Los detalles de todos los trabajos a ejecutar deben poseer el maximo de claridad,
aportando toda informacién necesaria para la comprension del proyecto. Esto es, presentar las
especificaciones técnicas garantizadas (marcas, modelo, etc.) de todos los equipos y materiales a
proveer. Estos elementos deben ser visados y aprobados por la apoyatura técnica de la oficina de
la Sub Direccién de Electromecanica de la Municipalidad de Maipii antes de su instalacién por
parte de la empresa, para lo cual deberén proporcionar una muestra de los mismos debiendo
adjuntar folletos, catdlogos o una eventual certificacion de que se trate de materiales aprobados
por JRAM.

Esta Sub-Direccién de Obras y Mantenimiento Electromecanico mediante los ensayos
y/o pruebas técnicas que considere pertinentes, se reserva el derecho de aconsegjar los productos
cuyas ofertas estime técnicamente como mas conveniente, como asi también rechazar todas
aquellas independientemente de las marcas y precios. Los ensayos técnicos serdn realizados y
supervisados por el personal técnico municipal especializado y/o aquellos organismos que el
municipio designe para tal fin, previo a la adjudicacion.

Previo a la entrega de los materiales a utilizar en obra, la Sub Direccidn de
Electromecanica podré realizar inspecciones de partidas y/o efectuar ensayos técnicos de
pardmetros eléctricos que estime convenientes. Los gastos que demanden estos estudios o
ensayos seran cubiertos en su totalidad por el oferente adjudicatario. Se considera impo
la evaluacion de las ofertas, la pronta disponibilidad de stock que ¢l oferente exprese en\su |
propuesta base.-
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HINCADO DE COLUMNAS (item 1, 2)

PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNA METALICA, CON SU FUNDACION
DE HORMIGON

El Adjudicatario proveera e hincard columnas metalicas de 2 0 3 tramos, con @ inferior
de 114 con un espesor minimo de 5 mm y @ del extremo superior de 60 mm para fijar la
luminaria y altura tal que la parte superior de la luminaria quede a 4 metros de nivel de piso
fijada la misma mediante 3 prisioneros y un tornillo pasante. Provista en el registro de bomera
riel din para puesta a tierra y de 4 borneras registro apto para la instalacion de termomagnética
unipolar de 6 A, a una altura aproximada de 1,7 mt de altura v bornera sellada para riel din, con

tapa fijada mediante encastre y un tornillo de 8 mm con cabeza escondida, el adjudicatario debera
Presentar planos con detalle de material utilizado ¥ medidas especificas de la columna 3 instalar, esta
documentacién debe cumplir con todas las especificaciones técnicas mencionadas anteriormente para

ser aprobada por el area técnica.

El hincado de las mismas se realizars en nuevas bases de hormigén de 50x50 realizadas
con una profundidad de 1 metro, en la base de hormigén se colocaran 4 varillas roscadas paso
fino de 500 mm de longitud y 15 mm de seccion.

Para el armado de las bases se utilizars una plantilla que se servird de guia para empotrar
las varillas roscadas de 500 mm con § tuerca a fin que la columna quede perfectamente a plomo
y a mivel con respecto a la base. |

La base de la columna tendra una platina de 400x400 mm, con un espesor minimo de 6
mm, la platina se fijardn a la columna mediante soldadura eléctrica v 4 refuerzos escuadras del
mismo espesor de la platina.

El conductor subterrdneo debera llegar de registro a registro de columna en un solo tramo
(sin empalmes), el mismo quedara protegido en todo su recorrido con cafio camisa de pve negro
segln la seccion que corresponda al conductor, se adjunta croquis de la columna, platina y base.

LUMINARIAS
PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS CONICAS ORNAMENTALES DOTADAS DE LED'S

En extremo superior de la columna, el Adjudicatario proveerd y montaré las nuevas
luminarias cénicas ornamentales a LED con distribucidn luminica multidireccional mediante
lente TIPO 2x2 IESNA Il o similar, potencia minima 75 w, flujo luminico minimo de 7.500 Lm, con
cierre hermético IP 65 o mayor y tulipa de policarbonato, pintada, resistente a rayos
ultravioleta y a la corrosién, dotada de componentes alta calidad y balasto acorde. Procediendo
a conectarlas a la linea de AP mediante conductor tipo TPR de 3x2, 5 mm?. La altura de la base
de las luminarias respecto del suelo serd de 3,5 metros lo mds uniforme posible. Se debe retirar
las luminarias y la totalidad de los materiales existentes a reconvertir y se entregaran en la
oficina de electromecanica mediante remito. Se le brindara prioridad a las ofertas que cuenten
con certificacién IRAM y comercializacion en el mercado naci los productos ofrecidos se
les debera adjuntar documentacién actualizada que exg- i
fabricacion y ensayos de parametros eléctricos emitidos por ent acionajes reconocidos (IEC,
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UTN Tucuman; INTI, IRAM, etc.} de acuerdo a las normativas vigentes. Se consignara en especial
Potencia (W), vida promedio (h}, 4ngulo de apertura, ldmenes y grado P,

En general las luminarias seran de forma “cono invertido” formadas por una base de
fijacion para acometer columna en la parte inferior didmetro 60 mm, teniendo el mayor
didmetro en la parte superior.

Estas se vincularan mediante varillas de aluminio inyectado de manera de brindar
buena resistencia mecanica y estabilidad al conjunto.

La refacion de didmetros entre el méaximo v el inferior no serd menor a 6,5 no mayor de
7 para mantener la estética y el resultado ornamental deseado.

DATOS GENERALES

Las luminarias deben ser aptas para una tensién nominal de 220 Volts y frecuencia de 50
Hz. destinadas a la iluminacién de espacios verdes, deben tener capacidad suficiente para
cumplir con la iluminacién necesaria.-

Las luminarias deben resistir las inclemencias del tiempo y cumplir las condiciones de
seguridad eléctrica, resistencia térmica y mecénica indicadas en las Normas IRAM AADLJ 2021y
12028.

Las luminarias deben responder en un todo a esta especificacion y lo aqui no expresado,
a normas IRAM AADL ] 2021, ) 2022, ) 2028 v sus complementarias.

Las luminarias deben soportar temperatura ambiente entre — 152C y +458C.

Las luminarias deben resistir la vibracién ocasionada por el transito vehicular, impacto
de granizo y fuerzas del viento.-

ELEMENTQS CONSTITUTIVOS

e (arcasa
Es la parte compacta que contiene la totalidad de los elementos que componen la

luminaria.
Debe ser de Aleacidn de aluminio inyectado
Juntas: esponjoso de célula cerrada entre la base y la tapa. Los espesores deben tener relacidn
con los esfuerzos a los que las piezas serdn sometidas, siendo el espesor minimo 2 mm {en caso
de ser menor, la misma debe contar con un formato estructural gque garantice la resistencia
mecanica solicitada). No se admite la utilizacién de ninguna pieza de plastico que forme parte
del cuerpo. El didmetro de entrada de la luminaria para el montaje vertical en la columna debe
admitir manguitos de 60 mm + 4 con prisioneros metilicos del tipo embutido para fijacién de
luminaria y un tornillo autoperforante y/o pasante donde queden vinculadas las luminarias con
el extremo superior de la columna funcionando como medida antivandalica, ubicados en la
base de dicha luminaria.-

® Tapa
Es el cierre que asegura el grado IP y ademds protege a la unidad optica de los impactos.
Debera ser curva de aluminio repujado de 2mm de espesor como minimo mm {en caso de ser
menor, la misma debe contar con un formato estructural que garantice la resistencia mecdnica
solicitada).

* Equipo auxiliar
El equipo auxiliar debe estar alojado en lugar estanco manteniendo £l grydo de IP. Debe ir

montado sobre bandeja porta equipo extraible con sistemna de agujeros bocal
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* Pintura
En todos los casos el material base de la luminaria debe ser liso, sin poros, grumos o defectos
de fundicién que afecten Ia estética, el buen funcionamiento y la confiabilidad en su vida atil.
El proceso de limpieza y desengrase debe hacerse mediante un fosfatizado para lograr mayor
proteccion contra agentes atmosféricos y mejorar la base mordiente.

La pintura interna y externa debe ser realizada mediante polvo de aplicacion electroestatica,
horneada durante un tiempo y a una temperatura como lo indica la técnica, asegurando la
durezay ia adherencia adecuada con un espesor minimo de 40 micrones.

* VALORES LUMINICOS Y ENSAYOS LUMINOTECNICOS

Se deberd presentar curvas polares de las luminarias ofrecidas

r

El oferente debe presentar la siguiente documentacién:

Folleto de la luminaria ofrecida firmado por el fabricante en original.
Garantia del fabricante no menora5 {cinco) afios, vida Gtil 50.000 horas
Datos técnicos garantizados.

Ensayo de “Resistencia al impacto de la cubierta o tulipa” (IK9 ARI)
Ensayo de IK

Ensayo de Calentamiento

Ensayo fotométrico (Realizado por un laboratorio oficial).

Ensayo de grado de IP 65 (Realizado por un laboratorio oficial)

ZANJEADQ (item 4y 11)

Para ¢l tendido del cable subterrdneo, se realizaré una zanja de 0,70 m de profundidad. EI ancho
de la zanja sera de 0,40 m para ¢l tendido de un conductor. El zanjeo se realizard segtin las
disposiciones municipales vigentes. Se colocard cafio de PVC de 60 mm de dismetro. El mismo
asentara sobre un lecho de arena de 0,10 m de espesor. Sera cubierto en toda su longitud por una
capa de arena de 0,15 m de espesor y se protegera con una hilera de ladrillos comunes bien
cocidos colocando malla advertidora. El resto de la zanja se rellenara con tierra suelta bien
apisonada humedeciéndola y compactandola por capas sucesivas de no mas de 0,20 m de
ESPEesOr.

D)

En veredas de material se realizara tinel sin romper el hormigdn existente v se colocara cafio de
pve y se realizard la misma operacion de tapado del mismo. En los casos que por algin motivoe se
rompa parte de veredas o puentes se repondra el contra piso y los mosaicos, los que seran del
mismo tipo, calidad y color que el existente. En el interior de los cafios se dejara colocado un
alambre de acero cincado de 4 mm de didmetro o una soga de nylon que sobresalga un metro de
ambos extremos.
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PROVISION Y COLOCACION DE CABLES SUBTERRANEO (item 5)

El Adjudicatario proveera y colocard conductor de 4x4 mm de seccién indicadas en croquis
adjunto. En todos los casos el mismo llegaré a la bornera de cada columna, no se admitiran
empalmes de conductores enterrados, en cada extremo $e preverd una reserva de 1 m de
conductor enterrado en forma de omega, la conexién de los conductores a la bornera que se
encuentra en la columna de la farola se realizara con terminales de cobre estafiado.

Queda terminante mente prohibido cortes, empalmes y disminuciones de cualquier tipo en sus
aislaciones. Se realizara el cableado de la columna por medio de conductor TPR 3x1.5 mm?
conectando la luminaria y bornera con su proteccion eléctrica de termomagnética unipolar de 6
A en registro con 5 borneras para riel din (1 para puesta a tierra v 4 para las 3 fases y el neutro).
Se conectardn en forma distribuida de manera de equilibrar los consumos de las fases existentes.-

TABLERO DE PROTECCION

TABLERO DE ENCENDIDO DE ALUMBRADO PUBLICO (item 6)

El Adjudicatario proveera e instalard Tablero metalico para exterior colocado a una
altura superior a los 4 metros del nivel del suelo, con tapa y contratapa con bisagras reforzadas,
apto para 8 médulos con riel Din, con su respectiva puesta a tierra con jabalina de 3/4”, mordaza
de sujecién, cable verde-amarillo, cimara de inspeccién y gel mejorador. El tablero tendrd
interruptor termomagnética y disyuntor diferencial tetrapolar a calcular su corriente de operacidn
seglin el consumo requerido por el sistema de alumbrado, collares de fijacién y demés accesorios
para su instalacion y fijacidn, se colocard cafio galvanizado con sus respectivas grampas omegas
o suncho de acero inoxidable segin corresponda, pipeta metalica, cableada con conductor
subterrdneo 6x4 mm, ademas realizara de ser necesario cruce de calle con sus respectivas morsas
de retencion y cableado hasta camara de inspeccion ubicada en la base de poste o columna.-

PUESTA A TIERRA (item 7)

Comprende la provisién, colocacién e interconexion de la puesta a tierra completa, con
su respectiva jabalina de %“, mordaza, conductor de conexiéon de 10 mm de seccion, gel
mejorador y tapa de cdmara de inspeccion, -

La conexion entre la jabalina v la columna se hars mediante un cable de cobre aislado
de 10 mm? de seccidén con su respectiva proteccidn mecdnica conectada en un extremo en
mordaza de sujecién v el otro a bornera para riel din verde y amarilla.-

CONEXION DE LUMINARIA (item 8)

Comprende la provisién, colocacion y conexion de conductor tpr de 3x1,5 de seccién,
para el conexionado y cableado de cada columna desde ornéra de la luminaria hasta la
bornera riel din de conexi6n, con su correspondiente te magneética bipolar de 6 A, con sello
Iram, primera marca. No se admitira ningtin empalme dé_ni gun tipg/ de conductor dentro de la
columna, ‘

GABRIEL CANIPANELLA
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MENDOZA
SUB-DIRECCION DE OBRAS Y
MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO

COMANDO DE ENCENDIDO DE ALUMBRADO PUBLICO (item 10)

El Adjudicatario proveers e instalara comando de alumbrado publico en subestacion existente
frente a la plaza. Serdn armados seglin normativa vigente por empresa prestadora del servicio
eléctrico EDEMSA compuestos por materiales normalizados, contactor con bobina trifasica,
corriente de maniobra 50 A, termomagnética tetrapolar de 50 A segiin consumo por fase, termo
magnética unipolar de 6 A de proteccion de circuito de comando de bobina, fotocélula con base,
bornera de 100 A con sus respectivos terminales, cada uno ubicado en subestacion existente ya
ser instalados segiin planimetrfa adjunta; realizar distribucion de cargas equilibrada. En los casos
donde se deba remplazar el comando existente, los materiales retirados de la obra deben ingresar
mediante nota con detalle de los mismos a Deposito de Sub Direccién de Electromecénica de
Servicios Publicos del municipio.ubicacién de medicion y comando segiin se ubiquen en
subestaciones aéreas o en columnas, se cumplird con la CN 57 o la CN 58 respectivamente.

El comando se realizara por grupo de lamparas, con un maximo recomendado de 20 por fase
utilizando un contactor cuyo accionamiento se realizard a través de un interruptor fotoeléctrico.
La contratista proveera e instalara la “Caja de comando para alumbrado ptblico MN 218 con las
borneras y el cableado correspondiente”.

- Tensién nominal 380 V c.a.Categoria AC 1 ‘
Intensidad nominal: Segutn pliego, en funcién del niimero total de luminarias a comandar y de
la instalacion del contactor en la caja MN 218.

- Tension nominal de la bobina: 380 V- 15 % + 10 %

. Frecuencia nominal: 50 Hz

- Tipo de mando: electromagnético. Vida ttil nominal mecanica: 10 millones de manjobras.
Las caracteristicas del interruptor fotoeléctrico seran:

- Tension nominal de la red: 220 V - 15% + 5 %

- Intensidad nominal: 10 A

. Tiempo de retardo: 20 segundos

Niveles de operacion: Conexién: 10 lux + 30 %.

Desconexién: menos de 50 Lux.

- Rango de temperatura: - 30°C + 50 °C.

. Consumo propio en régimen permanente: 4 W.

- Sentido de orientacién claramente indicado.

. Conexionado y montaje apto para z6calo tripolar.

Los interruptores fotoeléctricos deberan poseer sello IRAM.

El zécalo tripolar respondera a IRAM AADL J 20-24. El contactor y las borneras se instalarén en
la “Caja de comando para alumbrado ptblico MN 218"

La alimentacién al sistema de medicién - comando y hasta las fases de la red de Alumbrado
Publico se realizard con cable de cobre Electrolitico aislado en PVC, 1,1 KV, apto para
intemperie, de 25 mm? de seccidn, formacién: 7 hilos.

La conexién del interruptor fotoeléctrico v la bobina del contactor se realizard con cable de cobre
clectrolitico, aislado en PVC 1,1 KV apto para intemperie TPR, de 2,5 mm? de seccion.0.

GABRIE CANIPANELL
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SUB-DIRECCION DE OBRAS Y
MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO

RETIRO DE OBRA DE ILUMINACION EXISTENTE (item 9)

Comprende el retiro del lugar de obra la totalidad de bases de hormigén, columnas y
conductores de alumbrado publico existentes, las columnas, luminarias y columnas se dara
ingreso mediante remito por triplicado a la oficina de la Sub Direccién de Electromecanica.

CIERRE PERIMETRAL DEL ESPACIQ VERDE (item 12)

El contratista debera prever y colocar el cierre parcial o total del espacio verde segun
lo coincidiere el inspector de obra municipal, mediante tela de cierre verde, tachos pléasticos y
palos y carteleria, de manera de lograr una altura de cierre de 2 metros, evitando asi cualquier
tipo de accidente a transetntes, ademas debera tener en cuenta el retiro de escombros ocasionado
por la obra diariamente utilizando el método que crea correspondiente.

INSPECCIONES DE OBRA

Por parte del municipio designard Inspectores que verificaran el cumplimiento de los
requisitos aqui establecidos vy labraran un Acta de trabajos realizados y notas de servicio a
realizar por la empresa. A los efectos de establecer el canal de comunicacién entre la Inspeccién
y la empresa instaladora, ésta deberd nombrar un Representante Técnico con titulo habilitante.
Cualquier cambio o modificacién de equipos o accesorios a instalar que hayan sido aprobados
por el municipio deberd ser comunicado a la inspeccién quien autorizara o no el cambio
solicitado.

El oferente debera poner a disposicién para el inspector eléctrico Municipal, una
movilidad con chofer para la realizacién de dichas inspecciones en conjunto con el representante
técnico designado para dicha obra, para lo cual se pactara dia y hora con anticipacién a los
efectos de coordinar con el representante técnico, cuantas veces sean necesarios las visitas a la
obra en ejecucion (al menos una vez a la semana).

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ¥ RECEPCION PROVISORIO DE IA

OBRA

Concluidos los trabajos contratados, la Inspeccion procedera conjuntamente con el
Adjudicatario a efectuar las pruebas de funcionamiento y aislacion. De resultar éstas
satisfactorias, la Inspeccién procederd a recepcionar en forma provisoria la obra, hasta tanto
venza la Garantia Técnica especificada en Pliegos, extendiéndosele a posteriori el
correspondiente certificado. Todos los materiales que se hubieren desmontado, sobrado o
estuvieren en desuso, serdn entregados por el Adjudicatario a la Municipalidad.

Sub Direccion de obras y Mantenimiento Electromecénico.
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INTRODUCCION

Es propésite de la Municipalidad de Maipu asegurar que en todas ias dependencias del
Municipio cuando se efectien fos llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumpiimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral {SHL) y la legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en [as disposiciones y lo establecido por ia Ley de Higiene y Seguridad en e/ Trabajo
(LHST) N®19.587/72 art. 3,

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipd y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comiin
dependiendo en cada caso de [a situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo vy et
analisis de riesgos. Se prefenden transmitir las obligaciones ai Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dahos a |a propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

Alos efectos de que las empresas Contratistas y/o los Gontratistas en particular cumplan con io
estipuladc en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

i Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

[ Ley nacional 18587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
3581/79 y complementarios.

o Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

o Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.
£k Ley de Transito Transporte.
L Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
(B Normas Generales del Municipic establecidas segln pliego.
L3 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de ia Municipalidad de
Maip(.
Lk Normas de aplicacion a trabajos determinados, tuya normalizacion sea dispuesta
por ofras vias.

*HNOTA:

&l Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo ef
personal o subcontratista, de 1o dispuesto por ta municipalidad y por la Legistacién vigente.

DEL SERVICIO DFE MEDICING LABORAL

El Contratista, en cumpiimiente de los requerimientos que establece la iey de Higiene y
Seguridad en el Trabajo v su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencion medica para acecidentes {aborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

aj Servicio Médice Propio.

b) Servicio Meédico contratado, madiante convenio con instituciones publicas o
privadas,

c} Sistema de Seguro (Aseguradera de Riesgos del Trabajo) que inciuya tal apoyo o

prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de cperaciones suficiente ﬁ
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médics de unt -‘rq'
ntingencias@ "

una rapida respuesia de emergencia. Para eilo se debera presentar un plan de co J ‘
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo. . ’ f
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contrato,

En caso de accidente se deberd presentar ante las autoridades de competencia de |a
Municipalidad de Maipl el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICID DE SEGURIDAD F HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con fos requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de Iz tey Nacional 19587 y fa Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece |a obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y def personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar ios trabajos, El Contratista presentara, la ndmina del Personal afectado a ia
obra, adjuntande copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:;

i Cantidad del personal.
f Nombres y Apellidos.

i Domicilio.

$ Funcién.

§ Edad.

7 Numero de Legajo Personal - Decumento de Identidad.

§ Certificado de aptitud médica.

Asimismo el contratista tiene |a obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinenies,
al municipio toede cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas,

CAPACITRACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarroliar planes de capacitacion para sy
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento. Dentro de los temas se incluiran;

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.
+ Todo elio con reiacion a la tarea a realizar,

CLENMENTOS DE PROTECCION PERSOMNAL

El Contratista proveera a su personal, de todos ios elementos de proteccién necesarios, a fin
de desarroilar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industriai.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos an Ia indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacian,

[
Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan esta
a disposicién de [a inspeccion, en cuanto estas sean regueridas.

GARSBRIELADARANE)
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ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de tas obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asj
también de comunicacion, confeccién de la documentacion y presentacién ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacién Ademas deberan hacerse
cargo de la atencidn meédica de su personal, internacién, rehabilitacién e indemnizacién, segun
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacién se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPATIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de fluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maip(.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en Ia Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
meétodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliguen o presenten riesgos, como
ser: Jevantamiento v movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tangues o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
cperarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y tas instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habiiitara un tibro de 6rdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccién técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de ia
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSCNAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciores e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higienre.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera ohligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendré en todo momento orden y limpieza en su lugar de

trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en
fugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualguier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No estad permitido preparar comidas, salve que se efectle en lugares expresamente
auterizados por la inspeccion del contrato o SHL.

X El personal de! Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica gener .
de alcoholisma de la Municipalidad,

)

X Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de tra ajo. )\_/,
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X No se permite desarroliar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la

influencia de psicotrépicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsabkle de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maip(, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

x El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipa.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicidén indispensable para evitar accidentes. Ademdas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalades los
dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos, de personas, maguinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptice, o de cualguier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de |a obra.

SEMNALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista fuz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehiculos por faita adecuada de sehalamiento.

Los carteles de sefialamiento seran conforme a Ley de Transito de Mendoza N° 9024 Art. 17,
haciendo referencia a Anexo 2.-

Para la sefalizacidon nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de juz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como ultimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos ios dias mientras dure ia obra. Los elementos de sefalizacién deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casce amariilo en forma permanente.
ZANJED

Sifuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y callas,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia-,
de cables eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y a?cidentes “3
personales. |
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En todo momento se mantendréa libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia,.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utitice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes ylo lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de |a tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de
servicio aguellas que no ofrezcan garantias a la seguridad,

Previo a ponerse en funcionamiento os eguipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laborai del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa at inspector de la Municipalidad de Maip( segln corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instaiara en el ugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la iibre circulacion y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera fener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direcciéon de la
proyeccién horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida [a proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaréan las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de protecciéon personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

Ef responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipa.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizaciéon.

EOTIQUIN DF PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispendra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elements de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laporal del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19,587).

Los botiquines estarén a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere {os dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarias, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos v de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios,

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empaimes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 80 ¢m y
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENTCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, ddra aviso
inmediatamente de fo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.
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En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicién del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualguier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con gue se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido,

DE LAS DISPOSICIONES PARA FL TRANSITO DE VEHICULOS

Los wvehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipaies que correspondan a las Condiciones de seguridad para {ransito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.,

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacian.

TRABAJOS DE PERFORACION

5] por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacién gue se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de |as clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE L& INSPECTION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se irate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es ia responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sblo de las
obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija |a presente Norma.

_Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos gue las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabaje o del d&mbito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de Ia
relacién contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial def mismo, acerca de fos riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que deben
ser considerados por ¢l Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefalade en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas tas normas de Seguridad e Higiene en el trabajo vy que pueden ser apiicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por faita de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicién que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con ia Normativa vigente al respecto.

VIGENTIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la
obtencién del Certificado Final de la misma. #
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% Malpu . S.DIRECCIGN DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
MUI‘IICIpIO ELECTROMECANICO
Mendoza
. CRONOGRAMA DE AVANCE
OBRA: Colocacién de Nuevo Sistema Luminico
UBICACION: PESEQ SUAREZ, MAIPU
DURACION DE OBRA: 20 SEMANAS
Tlempo de EjeCUOIO S mpork Invertldo ($)
i arcia
SColimna e
0 810,00 : _ 00"
1 ‘B 518.360, 00 § 518 360 00 10, 00% 10,00%
2 $362.852,00 |.-$881. 212,00 00 S7,00% [T A700%
3 $ 518.360,00 3 1.399.572,00 10,00% 27,00%
4 $ 414.688,00 $1.814.260,00 - _~800%: . .- 35,00%
5 207.344,00 $ 2.021.604,00 4,00% 39,00%
3] $ 207.344,00 $2.228.948,060 4,00% . 43,00%
7 $ 259.180,00 $ 2.488.128,00 5,00% 48,00%
8 $ 155,508,000} -% 2.643.636,00 1. ;. “8.00% | e 51.00%
9 $ 259.180,00 $ 2.902.816,00 5,00% 56,00%
10 $ 155.508.00 $ 3.058.824,00 ¢ - B,00%: . ] 59,00%
11 $ 259.180,00 $ 3.317.504,00 5,00% 84,00%
12 $259.180,00: 1 $37576.684,00 | - - 5.00% .| 69.00%
13 $ 155.508,00 $3.732.1 92,00 3,00% 72,00%
14 $ 155.508,00 $ 3.887,700,00 = 3,00% - 75 00%
15 $ 207.344,00 $ 4.095.044,00 4,00% 79,00%
16 $259.180,00 | $4.854:22400 |~ 5.00% 84,00%
17 $ 155.508,00 $ 4.509.732,00 3,00% 87,00%
18 $ 155.508,00 $ 4.665.240,00 . [ . . ..3,00% 90,00%
19 $ 259.180,00 $4.924.420,00 5,00% 95,00%
20 $:259.180,00 $ 5.183.600,00 ::8,00% 0 400010000% .
CURVA DE INVERSION
100,00% A
90,00% 2
® 80.00%
& 70,00%
[aa]
© 40,00%

w
&
)
=]
o2

il

20,00% =

10,00%

0,00% <

01 2345678910111

1213141 51617 1819 20
TIEMPO DE EJECUCION [ semanas)
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FOLTO

L o,

MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N°
SUB-DIRECCION DE
DE OBRAS Y : Expte N°
MANT. ELECTROMEC. PR EC i OS Heja___de __ Hojas
OBRA: Instalacién sist, Luminico UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um}
RUBRO :
ITERM :
A MATERIALES Unidad |©3ntidad  |Precio Monto
por um Unitario
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A Sium
B MANO DE OBRA Unidad |Cantidad  {Precio Monto
por um Unitario
1] nora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $lum
G EQUIPOS Monto
TIPO Poten [Valor |Amorti gepar Ylcombusti ILubri  [Costo Rendi
cia Actual {zacion toespues bles cantes |digario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia um/dia
p
2
3
4
COSTO DE L.OS EQUIPOS suB-ToTAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
i
COSTO DEL TRANSPORTE lsus-TotAL D $/um
E[sUB-TOTAL 1 = A+B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = % de E $/um
GISUBR-TOTAL 2 = |E+F $fum
H |BENEFICIO = % de G $ium
| IGASTOS FINANCIEROS = % de G $ium
J |SUB-TOTAL 3 = (1G+H+! $/um
KIIVA = % de J $/um
L |TOTAL = |J+K ' $/um
COSTO UNITARIO ADOFTADO

CAMPANELLA
« “ul: Biraceign dz Shras
| s URPEEMO Sectromacanica
MUNICIPALIDAD DE WAIPY

TrF
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SUBDIRECCION

OBRAS ¥ MANTENIMIENTO
ELECTROMECANICO
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FOLIO

ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA

LICITACIGN

TIPO

Ne

Expte N°

Heja 1 de 1 Hojas

QBRA: INSTALACION DE SISTEMA LUMINICC UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANO DE OBRA
I'TEM - ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
QFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESPEGIALIZADO OFICIAL OFICIAL AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA + % ADICIONAL DE ACUERDO A
CATEGORIA {1

2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (20% de 1) (a)

3 SUBTOTAL {1+2)

4 CONTRIBUGIONES ¥ CARGAS PATRONALES (76.53% de 3) (b)

5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

5 COSTO TOTAL UNITARIC (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIQ ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIC determinado en el punto N2 6.

(*)- Para categoria OFICIAL ESPECIALIZADO debera adicicnarse un 15%, para OFICIAL un 15%, para MEDIO OFICIAL un 10% y para
categoria AYUDANTE un 5%, segin lo estipuiado por el gremio.

{a)- INCIDENCIA ASISTENCEA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

{b}- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es e| Totat Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacion. Los percentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
ung de los items que conforman fa tabla. No se prodra utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos inciuidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6.00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. de fa Construccin 0,08%
3 Fonde de Investigacion, Capacitacién v Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
2 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 5,38%
10 Enfermedades nculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,81%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,21%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mane de obra 76,53%

{c) ADICICNAL NO REMUNERATIVO

Cuando en 2l cdlculo del Costo de Mano de Obra corresponda lz inclusion de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizande un
total de 176 horas/mes.

St el Acuerdo homologado para dicho adicional prevee 1a forma de page en cuctas, en la determinacion de la incidenciz en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta a2 mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, Independienternente ¢

pago adoptada por la empresa,
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CARACTERISTICA DEL MATERIAL

Tipe de acero IRAM A 35 {RAM A 37
Resistencia a la fraccion 35kg/mmz2 IFkgimm2
Limite de fluencia 23kgimme 22kg/mmz2
Alargamiento minimo 32% 24%

Detaite Camara de Registro

G
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Tomille Allen M8x1x38

Planchyela peria riel

Rigl Din 35mm
Tape de Céamara

N

50,3
100 _{4 E e=min. 3.25
|
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i .
% . | E’zje=min. 4
i
l
|
!
j
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130
2 ] bulén intarior para puesta a tierra
g E
|
|
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o
8 f|{ e=min 405
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Doble Faz - Impresién Full Colors

3 netros

Bastidores de madera

(Alambre o Soga)

/ /

DESCRIPCI&NT Pasa Ceoiles, medidas 1,00 metro x 5,00 metros,
Doble Foz, Impresion Full Colors, con bastldores de modero
en sus extremos para fllecion medlonte olambre o sogou-

Informacion de contenido o consensuar,

REF. ART. 52 Sefualizocion de Dbra — Pllege de Condiclones Generales

Colocacion o cargo de in Sub. Dlrecclon de Okras y Mantenimiento Electromeconico

sAoncl CAMPANELD
alécdfe!igub Direecion de Obr.
+ Wian|

‘35 Maipl,'l . PROYECTC:
g*’ Municipio

TFE Mendoza

Colocacion de Sefalizacion de Obra

DIBUJO:
Técnico RODRIGUEZ LEANDRC

Sub-Dir. Obras y Mant. Electromed
A/C GABRIEL CAMPANELLA

SECTOR COMPRENDIDO:

OBRA DE REFERENCIA

Sub-Direccidn de
Cbras y Mantenimiento
Electromecanico

Sec.de Infraestructura y Serv
Ing. EDUARDO MEZZABOTTA

Intendente:
MATIAS ESTEVANATO
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el ...
en representacion de la empresa ... iiieccciiciiie oL Declara haber realizade la
visita al sector, quedando en conccimienio de las caracteristicas de la zona en donde se llevara a cabo

la obra de: INSTALACION DEL NUEVO SISTEMA LUMINICO- Paseo Suarez del departamento de

Maipd

'H"‘\\
Firmay Sello GABf?fF’ CAMPANELLA
Representante Tecnico _ 1 de Ubras
Matricula N Gmerania

’l! AOIOT wai~

D.N.;



