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INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de Maipt asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las
practicas de Seguridad e Higiene Laboral y la legislacion vigente en [a materia. Fundamentado elio en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587/72 art. 3°.

L.a presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y fineamientos generales
en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de
MaipU y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comdn
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden fransmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y darios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente:

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segun correspondan a la actividad que el coniratista desarrollara.

l.eyes y decrefos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.
Cualquier otra disposicién, Resolucion, etc., vigentes.

B BB

BB

NORMATIVA

£ Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
£l Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipu. .
2 Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por
otras vias.
*NOTA:

El Contratista es respop€able en cuanto al conocimiento y cu
personal o subcontratista, de Ig dispuesto por [a\ Municipalidad y por la L

limiento, por parte de todo el
islacion vigente
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SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio
encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal.
Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b} Servicio Medico contratado, mediante convenio con Instituciones pablicas o privadas.

) Sisterna de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la ndmina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para ello se deberd presentar un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral (preocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segtin lo determina la
legisiacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se deberd presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipt el parte médico de ingreso y el de egreso.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir
con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de
Riesgos del Trabajo.

Se establece |a obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser [a salvaguarda integral de su patrimonio
y del personal que en ella labora.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

f Cantidad del personal.
Nombres y Apellidos.
Domicilio.

Funcién.
Edad.
Nimerode Legajo Persgnal - Documento de identidad.
Certificado de aptitud mée{ica.
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TEC. GABRIEL MARTIN
Director de ubras Pgrv. Sanitarios
MUNICIPALIDAD DE MAIRH
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Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o ios operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

E! Contratista tendra Ia responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
o+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.
Prevencion de incendios y lucha confra el fuego.
Espacios Confinados
Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

+ o+ o+ o+ o+ o+

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveerd a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccion personal
provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a
disposicién de [a inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con
motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también
de comunicacion, confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de regulacion, sin que
puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizaciéon Ademas deberan hacerge cargo de la atencién
médica de su personal, internacidn, rehabilitacion e indemnizacién, segln corresponda.

El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los yalores estadisticos de
los accidentes de trabajo dgfivados de sug tareas especificas. En esta presentacidh se tendra en duenta

gravedad. u

P !
TEC. GABRNIL MARTIN /
Director de wiires Boorv, Senitarios /
MUNICIPALIDACNDE MAIPU /

Prepard: Tec Armando O probd: Ing. MEZZABOTTA
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EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Fstos
certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipu.

REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos
y sistemas de trabajo que propendan a |la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operariocs, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto
se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de drdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se nofificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la Inspeccion Técnica también obraré como Auditor de fa Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

&2 El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea can el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden ) limpieza en su lugar de
trabajo, resp normas de convivencia para con la comunjdad.

4 .? -

| f
\\_ /
_ ) /
TR GABRIEMMRTJN /
Director de Qbras y See. %2 itsring
MUNICIPALIDAD D:\J,
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PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares
donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de
riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL. _

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica generat de
alcoholismo de ia Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad
y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la
portacion de armas.

x Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios
para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable
de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro del &mbito del Municipio, salvo que el mismo
fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipt.

OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicion indispensable para evitar accidentes.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador, como asi
también la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquuer tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su uso y luego debera ser tapado y asegurdo para evitar accidentes
de terceros. |

Las calles y todo sectorinvglucrado, deberan ser mantenidos limpios de todo materialiproveniente
de la obra.

Tec. Jn—\t’ﬁR]El_MQ\ N
M oice Atarios
. MAIPU

Prepard: Tec Armando OZAN Aprobd: ing. MEZZABOTTA
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SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia
de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara vy
posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizardn barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos
por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefalizacién nocturna con carteles, se utilizara materiai retroreflectivo.

En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las halizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como ditimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada ia zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo a
comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipe de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, efc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas serdn correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para deteqminar_ la presencia de
cables eléctricos, caferias, eig-€on bjeto de evitar dafios a los mismos, y accigentes personajes.

En todo momen
emergencia.

se mantendra Ji‘ibre el espacio para la circulacion del\personal en cgso de

TEC. GABRIEL E‘-ﬁARTINf
- Director de Joras y Serv. Sanitarig
MUNICIPAIXDAD DE MAJED

Prepard: Tec Armando OZAN Aprobé: Ing. MEZZABOTTA
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DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la Municipalidad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de |a tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por €l
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipt segun corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento
y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se frabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en alguin tipo
de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruiré al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipa.

Eh caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondrad en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. Ei listado
de los elementos de primeros auxilios serd referido por el servicic de medicina laboral del contratista.
{Articulo 10-Ley N° 19.587).

l.os botiguines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS /\

. k
Cuando el andamio supere los dcis metros de altura o durante su armado selde
obligatoria y permanente el arés de seguridad.

utilizar en forma

i /f
TeC. GABRIEL MAR';:?"

Director ge u‘c%ﬁ Sery. Sanitap 5
UNICIPALIDAD DE MAIFU

Prepard: Tec Armando Aprobd: Ing. MEZZABOTTA
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Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin raggaduras, quemaduras, empalmes, efc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el drea que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva
y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberdn cumplir con ilas Reglameniaciones Nacicnales y Provinciales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte, del Municipio.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de fransporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente. Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado
de revisién técnica, emitide por un taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION
En los trabajos a la perforacién y terminacion de pozos, como asi también cualguier operacién
que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausuias

contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

INSPECCION F

La inspeccitn del cortrato por pa{te de la Municipalidad, ya se trate de obras, Servicios, Trabajos
o actividades, es la resporsable del cump\limiento, por parte del Contratistal no sdlo de las obligaciones
emergentes de relacion C?ntractual, sino taxnbién de las disposiciones, obligacioneg y resSponsabjlidades
que fija la presente Norma‘:. '

TeC. GABR!}'ZE_ MARTIN /
Director de Ubras y\arv. Sanitarios J
PAUNICIPALIDADDE MAIPU /

Preparé: Tec Armands.QZAN Aprebo: Ing. MEZZABOTTA N s
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Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccidn del Municipio, los responsables de las dreas de trabajo, o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL deberan, antes de iniciarse la efectivizacion de la relacion
de contractual, interiorizar a El Confratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad
industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de os aspectos precedentemente sefialados, mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre o expresamente sefialado en los puntos anteriores, El contratista estara obligado a cumplir
todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que
desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los confratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma ¢ de ofra disposicion que
pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de [as penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo
a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la firma del Acta de fnici
culminacion de los trabajos.

lF
TEC. [l T Y /

Director de Ghirs y Serv. Sanitarios
, MUNICIPALIDAD DE MARLY

Prepard: Tec Armando OZAN Aprobé: Ing. MEZZABOTTA
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SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LA ZONA ESTE

RODEO DEL MEDIO — FRAY L.UIS BELTRAN — SAN ROQUE
DEPARTAMENTO MAIPU — PROVINCIA DE MENDOZA

COMPUTO Y PRESUPUESTO




SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LA ZONA ESTE

el le
RODEQ DEL MEDIO — FRAY LUIS BELTRAN ~ SAN ROQUE R
DEPARTAMENTO MAIPL — PROVINGIA DE MENDOZA AU Y

& S e

m®: metro cabico ; m*: metro cuadrado; m: metro lineal; UN: unidad; GL.: Global

1.4 Provision Caneria cloacal PYC DN 160 mm m 644000 1% 120026 | $  77.286.744,00
1,2 |Provision Caneria cloacal PVC DN 200 mm m 2605,0 3 1.87540 | $ 4.885.417,00
1,3 |Provision Caneria cloacai PVC DN 250 mm m 31,0 $ 287288 % 2.100.076,28
1.4 |Provision Caneria cloacal PVC DN 315 mm m 384,0 $ 457,81 | § 1.804.445,14
15 Provision {afieria cloacal PVC DN 355 mm m 1864,0 % 582715 | % 11.444.522,60
S
’ 1,6  |Provision Cafieriz cloacal PVYC DN 400 mm m S721,0 $ 740873 | % 72.026.885,33
1,7 [Provisidn Cafieria cloacal PVC DN 500 mm m 2229,0 $ 11.491,53 | $ 25.614.620,37
1.8  {Provision Cafieria PVC K10 DN 200 mm m 723,0 $ 412792 | $ 2.984.485,16
1,8 Provisidn Cafierfa PYC K10 DN 250 mm m 485,0 $ 6,398,82 | & 3,103,427 70
1,10  iProvisidn accesarios para impulsion (ramales, unicnes, valvulas, etc.) Gl 10 $ 1.259.92477 | 3% 1.256.824.77
2
21 Qbra, maguinaria, Se considera entibamiente continuo segun m® 884820 % 1.85688 1% 173.168.224,96
especificaciones técnicas.
Excavacién de Zanja con depresidn de napa instalacién de caferia.
2.2 Incluye Mano de Qbra, maguinaria, Se considera entibamiento e 19341,0 i 3503139 67.754.037,33
continuo seqln especificaciones técnicas.
3 |Cologasion:
Acarreo, colocacién y prueba hidrdulica Cafteria DN 160-200mm,
31 |incluye provision de manc de obra, malla advertencia y maguinaria m 638140 |$ 1.37700($  87.871.878,00
segun especificaciones técnicas.
Acarrec, colocacion y prueba hidraulica Cafieria DN 250-315 mm,
3.2 lincluye provision de mane de obra, malla advertencia y maquinaria m 1071.,0 3 204229 | $ 2.187.282,58
segtin especificaciones técnicas,
/"-\‘
Acarrec, colecacion y prueba hidraulica Cafieria DN 355-400 mm,
3,3 [incluye provisién de mano de obra, malla advertencia y maqguinaria m 141280 1§ 2707.881%  30.130.081,52
segun especificaciones técnicas.
Acarreo, colecacién y prueba hidréutica Cafieria DN 500 mm, incluye
34 |provision de manc de obra, malla advertencia y maquinaria segin m 21220 $ 4.03817 | 8 8.568.996,74
especificaciones técnicas,
Acarreo, colocacion y prueba hidrauiica Caneria PVC K10 DN 200
35 |mm, incluye provision de mano de obra, mallz advertencia y m 689,0 $ 164312 | 8 1.182.109,68
maguinaria segin especificaciones téonicas.
Acarreo, colocacion y prueba hidraufica Caflerfa PVC K10 DN 250
368  lmm, incluye provisién de mane de obra, malla adverlencia y m 4520 % 204228 (& 943.537,98
maquinaria segun especificaciones téenicas.
4 D e
Rellenc de zanja de 1° Incluye provisidn de material seleccionade,
4,1  maquinaria y mano de obra necesarias para lograr las densidades de m* 346240 [ § 3.031,65 |§ 104.968.19584
provecto defmidas en especificaciones técnicas.
Relleno de zanja de 2° con suelo del luggrihciuye provision de mano
42 de obray maquinaria necesaria para lg@rar _Ias densgdades d - 732080 |8 151642 |83  110.993,820,08
proyecto definidas en sspecificaciongs téenicas, Se incluyz es
traslado y disposicio
5 |Efecution debdcas ;
Ejecucién de bocas de registro profundidad <2.50 m. Incluye
provision de materiales, mane de obrayy maquinaria segan
5,1 |especificaciones técnicas. Se incluye layprovicion e instalacion de UN 880 $ 95578,751%  82.187.725,0C
marce tapa BR HFD Clase 400, manguiths de empotramiento f segiin
ETP !
= Tr Pl N e e 1.t T R e
DR LR = R S S FAY S 1

Birector de ubras \\sgrv. Sanitarios
SUNICIPALIDADDE MAIPS

- Pagi




SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LA ZONA ESTE
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m? metro cibico

; M metro cuadrade; m: metro lineal; UN: unidad; GL.: Global

Ejecucién de bocas de registro profundidad >2.50 m. Incluye
provisién de materiales, mano de obra y maquinaria segln
especificaciones técnicas, Se incluye la previcién e instalacidn de
marco tapa BR BFD Clase 400, manguites de empotramiento { segin
ETP

R

Rotura y reparacion de pavimentcs asfalticos. Incluye provision de
materiales, maquinaria y mance de obra, retiro y disposicién de
ascombros y balizamientos segln especificaciones téonicas y
ordenanzas de ics organismos de injerencia.

UN

m

103

27477

$

$

Bmne e ls e

§

§ 1

13.343.221,52

07.310.324,42

62

7.1

7 Ejecucidnide cotiekiones o

Rotura y reparacién de pavimentos de hormigdn. Incluye provisicn de
materiales, maquinaria y mano de obra, retiro y disposicién de
escombros y balizamientos segtin especificaciones técnicas y
ordenanzas de los crganismos de injerencia,

S

R 3 o

Provision, acarreo, colocacién y prueba hidrdulica de conexiones
domiciliarias.Incluye provisién de materiales, manc de obra y
maquinaria para ejecutar la conexion y la rotura y reparacion de
vereda, acequia y calzada, seguin especificaciones técnicas. Incluye
aforos

8.1

&  |Ejecticion dolgriices EECCCanaIas:

T LT

T

Ejecucidn de cruce FFCC para cafieria BN 160 mm. Inciuye provisién
de manc de obra y maquinaria para la ejecucion de los frabajos de
acuerdo a especificacionas téenicas.incluye materiales, mano de obra
, equipos y aforos.

T T e
B R

UN

S

3148

5711

3

$

R

s

un

$

T e——
gﬁ-mg.tfrgw;{ﬁ‘%&ﬂ

3

13.730.571,92

1.315.368,40

82

Ejecucitn de cruce FFCC para caflerfa DN 400 mm. Incluye provisién
de manc de obra y maquinaria para la ejecucion de ics trabajos de
acuerdo a especificaciones técnicas, Incluye materiales, mano de
chra , equipos v aforos.,

un

1.265.375,75

3

1.268.378,75

83

Ejecucidn de cruce Ruta Provincial para cafieria BN 160 mm. Incluye
provisiGn de mano de obra y maquinaria para la ejecucitn de los
trabajos de acuerdo a especificaciones t&cnicas. Incluye materiales,
mane de obra , equipoes y afores.

un

$

677.368,5¢

$

677.368,59

B4

Ejecucion de cruce Ruta Provincial para caferia DN 200 mm. Incluye
provisién de mane de obra y maguinaria para la ejecucion de los
trabajos de acuerdo a especificaciones técnicas, Incluye materiales,
mano de obra , equipos y aferos.

un

3

740.848,80

3

740,849,80

85

Eiecucion de ¢ruce Ruta Provincial para cafierfa DN 355 mm. Incluye
provisién de mano de obra y maquinaria para la ejecucion de los
trabsjos de acuerdo a especificaciones técnicas. Incluye materiales,
mano de obra , equipos y aforos.

un

920,651,583

]

$20.651,53

86

Ejecucicn de cruce canal San Martin para cafieria DN 160 mm.
incluye provision de mano de obra y maquinaria pars la gjecucién de
tos trabajos de acuerdo a especificaciones técnicas. incluye
materiales, manc de obra , equipos y aforos,

un

2.012.473 61

©“

4.024.947 22

%

8,7

Ejecucién de cruce canat San Martin para cafieria DN 400 mm.
Incluye provision de mano de obra y maquinaria para la gjecucion de
los trabsjos de acuerdo a especificaciones técnicas. Incluye
materiales, manc de obra | equipos y aforos.

un

3.545.477,42

3.545.477 4

88

Ejecucién de cruce canal Calle San Pedro para cafieria DN 500 mm.
Inciuye provisién de mano de obra y maquinaria para la ejecucion de
los trabajos de acuerde a especificacionss téenicas. Incluye
materiales, mano de obra , eguipos y aforos.

un

2.365.845,02

&

i

2.365,945,02

<

8.9

Ejecucion de cruce Canal de Riego Calle Medina para £aneria DN
400 mm. incluye provisién de mane de obra y maquinaria para la
eiecucion de los trabajos de acuerdo a especificaciones téenicas.
Incluye materiales, mane de cbra , equipes v aferos,

J——
jeaj

NP,

) ; RiEL MARTIN
Director deitras ¥ Seiv. Sanitari
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un

1,063.643,23

&+

2.127.286,46
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m*

metre cibico ; A¥: metro cuadrado; m: metro lineal; EIN: unidad; GL.: Global

8.1

Excavacion para ejecucion estacién de bombeo. Incluye entibado y
provisidn de maquinaria y mano de obra segun ETP.

115

§ 5621,74

$

646,498,685

22

Harmigdn Armade H 30 para sjecucién de estacidn de bombeo.
Incluye provisién, ejecucién de armaduras, encofrados, llenado,
curada y revestimiento interno. Se inclye provisién de materiales,
transporte, maguinaria y mano de obra segin ETP

m

$ 4077386

§

1.957.145,28

2.3

Construccién de edificio sala bombeo y saia grupo electrdgenc.
Incluye aberturas, revestimientos, aislacicnes e instalacicnes
electricas.

m*

$ 179,097,839

3

3.228.762,02

9.4

Provisién y Montaje y puesta en marcha de Bombas Centrifugas y
Tablero de Peotencia y Controls/ETP

Gl

$ 4.150.007,48

3

4,150,007 46

95

Provision y Montaje de Cuadro de Maniobra s/ETP.incluye, valvulas,
ramales, juntas, piezas especiales, medidor de caudal, ete. Segin lo
indicado en planos y ETP.

Gl

$ 22808181

$

2.280.818,11

9.8

10

Provision y Montaje de elementos metdlices, accesorios y equipos
varics (escaleras, ventilaciones, tapas, aparejos, soportes, etc.).
Incluye provisién, montaje y prugba de funcionamiento de grupe
&lectrégeno, segln ETP, Segin lo indicado en planos y ETP.

Excavacién para sjecucidn estacién de bombeo. Incluye entibado v
provisién de maquinaria y manoe de obra segin ETP,

GL

84

$ 3.390.395,73

3 5.821,71

]

$

3.390.395,73

472.223,54

10,2

Hormigén Armado H 30 para gjecucion de estacion de bombeo,
Incluye provision, ejecucion de armaduras, encofrados, llenado,
curado y revestimiento intemno. Se inclye provisién de materiales,
transporte, maguinaria ¥ mana de obra segin ETP

m

38

$ 40.773,86

$

1.590.180,54

0.3

Construccién de edificio sala bombeo y sala grupo electrégeno.
Incluye aberturas, revestimientos, aislaciones e instalaciones
electricas.

16

§  179.097.85

%

2.865.566,24

Provision y Montaje y puesta en marcha de Bombas Centrifugas y
Tablero de Potencia y Controls/ETP

GL

$ 3.339.721,53

$

3.339.721,52

08

Provisién y Mentaje de Cuadro de Maniobra s/ETP, Inciuye, vélvulas,
ramales, juntas, piezas especiales, medidor de caudal, etc. Segun lo
indicado en planos y ETP.

GL

$ 1.333.484,25

$

1.333.484,25

10,6

Provision y Montaje de elementos metélicos, accesorios y equipos
varios (escaleras, ventilaciones, tapas, aparejos, soportes, eic.).
Incluye provision, montaje y prueba de funcionamiento de grupo
glectrégeno, segin ETP. Segdn lo indicado en planos y ETP.

11

111

Bl

Excavacion para gjecucion estacion de bombeo. Incluye entibatio y
provisién de maquinaria y mano de cbra segin ETP.

§ 3.161.79346

$

3.181.793,46

\

1.2

Hormigén Armado H 30 para gjecucién de estacion de bombeo.
Incluye provisidn, elecucion de armaduras, encefradds, llenado,
curado y revestimiento internc. Se inclye provision deg materiales,

m*

] 40.773,86

$

1.753.27558

ng. £08

transporte, maguinaria y mano de obra segin ETP
TeC. GAR

; M k] .
Director de Ubyas

EL MARTIN
/ Serv, Sanitarios
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Construccidn de edificle sala bombeo y sala grupo electrégeno.

11.3  |Incluye aberturas, revestimientos, aisiaciones e instalacicnes m? 15 $ 17909789 % 2.686.468,35
electricas,
114 Provisién y Mentaje y puesta en marcha de Bombas Centrifugas y GL 1 $ 221408867 | & 2.214.988,67

Tablero de Potencia y Gontrols/ETP

LI Provisin y Montaje de Cuadro de Maniobra s/ETP.Incluye,valvulas,
11,5 |ramales, juntas, piezas especiales, medidor de caudal, etc. Segin lo GL 1 $ 1.244.89883 | 8 1.244.888,93
indicado en planos y ETP.

Provisidn y Montaje de elementos metalicos, accesorios y equipos
varios (escaleras, ventilacionss, tapas, aparejos, soportes, etc.).

{ncluye provision, montaje y prueba de funcionamiento de grupo GL ! $ 2680454558 2/680.454,56
electrdgene, segun ETP, Segin [o indicado en planos y ETP.

12

£l
121 Ej_?guctcn de sondeos, estudios de suelos y proyecto ejecutivo, segin cL 1 $ 814680615 | 5 8.145,606,15
12,2 |Elecucion de documentacion conferme z obra, segin ETP. &L 1 $ 1.477.95958 % 1.477.859,58
12,3 |Aforos Nacionzles y Provinciales uso zona de camino. GL 1 $ 207082217 |3 207082217

TEC. GABRIEL MARTIN
Director de Ulas v Serv. Sanitarios,
MUNICIPE

N BAEZEAROTTA

FFabi
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11 Provisién Caneria cloacal PVC DN 160 mm m 64400,0
1,2 |Provisién Caferia cloacal PVC DN 200 mm m 26050
1,3 |Provisién Cafieria cloacal PVC DN 250 mm ] 731,0
1,4 |Provisién Caneria cioacal PVC DN 3156 mm m 394,0
1,5 |Provisién Caferia cloacal PVC BN 355 mm ] 18640
1,6 |Provisién Caferia cloacal PVYC BN 400 mm m §721,0
1,7  |Provisidn Caferia cloacal PVC DN 500 mm m 22200
1,8 |Provisién Caferia PVC K10 DN 200 mm m 7230
1,9 |Provisién Caferia PVC K10 DN 250 mm m 485,0
1,10 |Provisicn accesorics para impulsion (ramales, uniones, valvulas, etc) Gl 1.0
2
Excavacién de Zanja para instalacion de cafieria. Incluye Mano de
2,1 Obra, macuinaria. Se considera entibamiento continue segin m* 884820
especificaciones técnicas.
Excavacién de Zanja con depresion de napa instalacién de caferia,
2,2 |lnciuye Mane de Obra, maquinaria. Se considera entibamiento m* 19341,0
continuo segln espeorf caciones técnicas.
3 .
Acarreo, colocacion y prueba hidraulica Cafieria ON 160-200mm,
3.1 incluye provisién de mane de cbra, malia advertencia y maquinaria m 63814,0
segun especificaciones téenicas.
Acarreo, colocacion y prueba hidraulica Cafieria DN 250-315 mm,
3,2 |incluye provisién de mano de obra, malla advertencia y magquinaria m 1071,0
segun especificaciones técnicas.
Acarreo, colocacidn y prueba hidriulica Cafieria DN 355400 mm,
3,3 lincluye provisién de mano de cbra, malla advertencia y maguinaria m 11428,0
segln especificaciones técnicas.
Acarreo, colocacidn y prueba hidréulica Cafieria DN 500 mm, incluye
34  |provisidn de mano de obra, malla advertencia y maquinaria segin m 2122,0
especificaciones técnicas,
Acarreo, colocacion y prueba hidraulica Cafieria PVC K10 DN 200
35  imm, incluye provision de mano de obra, malia advertencia y m 689,0
maquinaria segln especificaciones técnicas.
Acarreo, colacacion y prueba hidréulica Cafieria PVC K10 DN 250
3,8  imm, incluye provision de mano de obra, malla advertencia y m 4820
maquinaria segin especificaciones técnicas.
4 i. "&Xikw‘{g%ﬁ TR
Relleno de zanja de 1° Inciuye provision de material seleccionadoe,
4.1 maquinaria y mano de cbra necesarias para lograr las densidades de m? 34624.0
provecto definidas en especificaciones técnicas.
Relleno de zanja de 2° con suelo del lugar, incluye provisién de mano
de obra y maquinaria necesaria para lograr las densidades de
4.2 m 73208,0
proyecto der mdas en especificaciones téenicas, Se mcluye es
5 [Eltueion debocas delregisraiiinE AR Bl
Ejecucion de bocas de registro profundidad <2.50 m. Incluye \
provisién de materiales, mane de cbraly maquinaria segin -,
51 lespecificaciones técnicas. Se incluye 14 provicion € instalacion de - UN 860 -
marce tapa BR HFD Clase 400, manguitos de empotramiento / segan
ETP : I

SAZRIEL MARTIN )

~ubsas y Seypv. Sanitarics
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SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LA ZONA ESTE

RODEO DEL MEDIO FRAY LUIS BELTRAN — SAN ROQUE G -'
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WG Ve

2 metro cibico ; m?: metro cuadrade; m: metro fineal; UN: unidad; GL.: Global

Ejecucion de bocas de registro profundidad >2.50 m. Incluye
provision de materiales, mano de obra y maguinaria segan
52 |especificaciones técnicas. Se incluye la provicidn e instalacion de UN 103
marco tapa BR HFD Clase 400, manguitos de empotramiento / seglin
ETP

facionidd Paviniahtos ST E R R R e e e s

Rotura y reparacion de pavimentos asfélticos. Incluye provision de
materiales, maquinaria y mano de obra, retiro y disposicion de
aescombras y balizamientos segln especificaciones técnicas y
ordenanzas de los organismos de injerencia.

m? 27477

Rotura y reparacién de pavimentos de hermigén. Incluye provision de
materiales, maquinaria y mano de obra, retiro y disposicidn de

R ) § : o m? 3148
escornbros y balizamientos segln especificaciones técnicas y
ordenanzas de los organismos de injerencia.

Provision, acarreo, colocacion y prueba hidraulica de conexiones
demiciliarias. Incluye provision de materiales, mano de cbray

7.1 maquinaria para ejecular la conexidn v la rotura y reparacién de UN 5711
vereda, acequia y caizada, segdn especificaciones técnicas. Incluye
aforos

TR

Ejecucion de cruce FFCC para cafieria DN 180 mm. Incluye provision
de mano de obra y maquinaria para la gjecucion de los trabajos de
acuerdo a especificaciones técnicas. Incluys materiales, mano de cbra
, equipos vy aforos.

8,1 un 2

Ejecusién de cruce FFCC para cafierfa DN 400 mm. Incluye provisidn
de mano de obra y maguinaria para [a ejecucion de los trabajos de
acuerdo a especificaciones técnicas, Incluye materiales, mano de
obra , equipos y aferes,

82 un 1

Ejecucidn de cruce Ruta Provincial para caneria ON 160 mm. Incluye
provision de mano de obra y maguinaria para l2 ejecucion de los
trabajos de acuerdo a especificaciones técnicas. incluye materiales,
mang de obra , equipos vy aforos,

83 un 1

Ejecucion de eruce Ruta Provindial para carieria DN 200 mm, Inciuye
provisién de mano de cbra y maguinaria para la ejscucion de los
trabajos de acuerdo a especificaciones técnicas.Incluye materiales,
mano de abra , equipos y afores.

8.4 un 1

Ejecucién de cruce Ruta Provincial para cafieria DN 355 mm. Incluye
pravision de mano de cbra vy maquinaria para la gjecucion de los
trabajos de acuerdo a especificaciones técnicas.Incluye materiales,
mang de obra , equipos y aforos.

85 un 1

Ejecucién de cruce canal San Martin para cafieria DN 160 mm.
Inciuye provisién de manc de obra y maquinaria para la ejecucion de
Jos trabajes de acuerdo a especificaciones técnicas. Incluye
materiales, mano de obra , equipos y afores,

86 un 2

Ejecucion de cruce canal San Marlin para caneria DN 400 mm.
incluye provisitn de mane de obra y maquinaria para la gjecucion de
los trabajos de acuerdo a especificaciones téonicas. Incluye
materiales, mano de obra , equipos y aforos.

8,7 un 1

Ejecucion de cruce canal Calle San Pedro para cafieria DN 500 mm.
{nciuye provision de mano de obra y maquinaria para la ejecucion de
los trabajos de acuerdo a especificaciones técnicas. Incliys
materiales, manc de obra , equipos y aforos.

838

un 1 E

Ejecucion de cruce Canal de Riege Caile Medina para caferia DN
400 mm. Inciuye provision de mane de obra
ejecucion de jos trabajos de acuerdo a espécificaciones técnicas
Incluye materiales, mane de obra , equipps y aforos.

TeC. GAE#ELMARTH\/
Ciracior de ubrd A ST
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Excavacion para sjecucion estacion de bombeq. Incluye entibade y - 115
provision de maquinaria y mano de obra segun ETP,

9,1

Homigdn Armeade H 30 para ejecucion de estacion de bomben.
Incluye provision, ejecucidn de armaduras, encofrados, llenado,
curado y revestimiento internc. Se inclye provision de materiales,
transporte, maquinaria y manc de obra segdn ETP

82 m* 48

Construccidn de edificio sala bombeo v sala grupe siectrogeno.
2,3 [Incluye aberturas, revestimientos, aislaciones e instalaciones m* 18
electricas.

Provision y Montaje y puesta en marcha de Bombas Centrifugas y Gl 1

8.4 Tablero de Potencia y Controls/ETP

Provision y Montaje de Cuadro de Maniobra s/ETP Incluye, véivulas,
9.5 [ramales, juntas, piezas especiales, medidor de caudal, efc. Segdn lo GL 1
Indicade en planos y ETP.

Provision y Montaje de elementos metalicos, acceserios y equipos
varios (escaleras, vertilaciones, tapas, aparejos, soportes, efc. ). &L 1
Incluye provision, montaje y prueba de funcionamiento de grupo
slectrégeno, segun ETP. Segun lo indicade en planos y ETP.

2.6

Excavacion para ejecucién estacidn de bombeo. Incluye entibado v
provision de maquinaria y manc de obra seglin ETP.

Hormigdn Armado H 30 para ejecucion de estacidn de bombea.
Incluye provision, ejecucion de armaduras, encofrados, Henado, o ag
curado y revestimiento intsrno. Se inclye provision de materiaies,
transporte, maduinaria y mano de cbra segin ETP

10,2

Censtruecion de edificio sala bombeo y sala grupo electrdgenc.
10,3 |Incluye aberturas, revestimientos, aistaciones e instalacicnes m* 16
electricas.

Provisién y Montaje v puesta en marcha de Bombas Centrifugas v aL 1

104 Tablero de Potencia y Controls/ETP

Prevision y Mentaje de Cuadro de Maniobra s/ETP.Incluye,valvulas,
10,5  [ramales, juntas, piezas especiales, medidor de caudal, ete. Segin lo GL 1
indicado en planos y ETP,

Provision y Montaje de elementos metélicos, accesorios y equipos
varios (escaleras, ventilaciones, tapas, aparejos, sopertes, etc.). GL 1
Incluye provisién, montaje y prueba de funcionamiento de grupo
electrégena, segun ETP, Segun io indicado en planos y ETP,

10,6

11

‘}w@gg@g ;2§n§§u\z§ L }%ﬂ?ﬁ‘}‘ 35;; a

sATe

SEREDRS

11 m? 98
Hermigén Armade H 30 para ejecuréién de estacion de bombéq‘
Incluye provigion, ejecucion de amyaduras, encefrados, llenado, 5
11,2 ST . . o m 43
curado y revestimients interno. Se [nelye provisidn de materiales,
transporte, maquinaria y mano de obra segin ETP L ~

i'

{

TEC. CABRIE
Director de Ubras ¥$
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SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LA ZONA ESTE

RODEO DEL MED]O FRAY LUIS BELTRAN - SAN ROQUE
DEPARTAMENTO MAIPU ~ PROVINCIA DE MENDOZA

metro clibico ;

Construccién de edificio sala bombeo y sala grupa electrégena,
11,3 |Incluye aberturas, revestimientos, aislacicnes e instalaciones m* 15
electricas,

Provisidn y Montaje v puesta en marcha de Bombas Centrifugas y

Tablero da Botencia y Contrals/ETP eL !

Provision y Montaje de Cuadre de Maniobra s/ETP.Incluye,vaivulas,
11,5 |ramales, juntas, piezas espesiales, medidor de caudal, etc. Segdn lo GL 1
indicade en plancs v ETP.

Pravision y Montaje de elementos metdlicos, accesorios y equipos
varios {escaleras, ventilaciones, tapas, aparejos, soportes, efc.), GL 1
Incluye provisién, montaje y prueba de funcionamiento de grupo
elecirégeno, segin ETP. Segun lo indicado en pianos yETP.

118

12

Ejecucion de sondeos, estudios de sueles y proyecto ejecutivo, segin

121 GL 1
ETP

12,2 |Ejecucién de documentacion conforme a obra, segdn ETP. GL 1

12,3 |Aforos Nacionales y Provinciales uso zona de camino, GL 1

i
TEC. G /

BRICT vaRT)

835§ Seev

MUNICIPALIRALC OE v
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SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LAZONAESTE

RODEO DEL MEDIO — FRAY LUIS BELTRAN — SAN ROQUE
DEPARTAMENTO MAIPU — PROVINCIA DE MENDOZA

PLAN DE TRABAJO Y CURVA DE INVERSION
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SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LA ZONA ESTE

RODEO DEL MEDIO - FRAY LUIS BELTRAN — SAN ROQUE
DEPARTAMENTO MAIPU - PROVINCIA DE MENDOZA

CARTELES DE OBRA
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Carteleria de Obra para Plan Argentina Hace

Se deberan colocar en el trazado donde se realizara la obra la cantidad de 6 (seis) carteles de
ohra, segin el siguiente detalle:

e 3 (tres) Carteles de 3 metros x 6 metros
e 3 (tres) Carteles de 3 metros x 2 metros

Los mismos seran colocados por la Empresa Adjudicataria en los lugares que indique Ia
Direccién de Obras y Servicios Sanitarios.

Datos de la obra a completar por cada Municipio

s Nombre de cbra
s Localidad, Provincia

s Expediente N®: 0

» Licitacion Pdblica N°: xoxx

* Monto de la Obra: xox

¢ Plazo de ejecucién: XX meses
» TFecha de inicio: xx/xx/xx

s Puestos de trabajo: xx

e Contratista: xpxxx

Tener en cuenta:

e Utilizar tipografia oficial “Encode Sans” (se adjunta).

¢ Tamaiio inico de cartel: 300 x 200 cm.

* Tamaiios sugeridos de tipografia: e titulo en 600, Localidad y Provincia en 200, y
datos técnicos en 150.

e Respetar la ubicacion del logo del Municipio: El logo del Municipio debera remplazar
el loge de la provincia (en modelo).

e Colocar logo de organismo y/o empresa en el caso correspondiente. (ENOHSA}.

» En caso que algin dato no entre en el espacio asignado, se puede utilizar una
segunda linea.

+ En caso que el nombre de la obra sea muy extenso para el tamaiio asignado,
puede acortar

N

.\ P . -
PREVIO a la{onstrucmon v\colocaaon de l[a carteleria, la Empresa debera
comunicarse con el Area de PRENSA de la Municipalidad de Maipt a efectos d
solicitar las especificaciones técnicas de los carteles de obra a utilizar

i

L

/

TEC. GABRIEL MARTIN
Director dty, ifras y Serv. Sanitarios

MUNICIPAY DAD [A Léntina 2

Ministerio de
Obras Pﬁbl_icas
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

en representacion de 18 EMPresa .o eeeeeeeeeeseeeseeeeseeeees oo
ha realizado, la visita de la obra “SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES”
Distritos RODEO DEL MEDIO, FRAY LUIS BELTRAN y SAN ROQUE, Maipu

Mendoza.-

Firma vy sello:
Representante Técnica
Matricula N¢

D.N.I.

TEC. GABRIEL MARTI




MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N*
i ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
Expta N°
i Hoja1 do 1 Hojas
OEBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : . (un)
RUBRO : MANG DE OBRA
ITEM - ANALISIS DE COSTO DE MANOC DE OBRA hs.
OFIGIAL MEDIO
A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL OFICIAL AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL
4 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
! PRECIO UNITARIO ADOPTADO | ! | |

Nata: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

(a}- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

{b)- Los porcentajes que componen ef Total Porcentual de costo de la mano de obra refleian un promedio de los items quelo
conforman, no pudiendo utilizar un percentaje inferior af Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%,
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%;
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccién (,08%;
6 Fondo de Investigacién, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%;
3 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
1z Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementaric 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c} ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en ei célculo del Costo de Mane de Obra torrespenda la inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberén tener en cuenta, con e! fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicionat preveé la farma de page en cuotas, en Iz determinacién de Ja incidencia en el costo
unftario por hora se debera tener en cuenta la mayer cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de

pago adoptada por la empresa.
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