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SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LA ZONA ESTE

UBICACION:

RODEO DEL MEDIO —- FRAY LUIS BELTRAN - SAN ROQUE
DEPARTAMENTO MAIPU — PROVINCIA DE MENDOZA

DESCRIPCION GENERAL

El presente proyecto, denominado “SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES ZONA ESTE”
comprende la ejecucion de las obras de infraestructura para la recoleccién y conduccion de los
efluentes cloacales de las Localidades de Rodeo del Medio, Fray Luis Beltran y San Roque,
Departamento de Maip(, hasta la descarga en el sistema de recoleccion (actualmente en ejecucion)
de la Localidad de San Roque, desde donde se conducira los efluentes hasta el Establecimiento
Depurador ubicado en la Localidad de Palmira, Departamento de San Martin.

El presente proyecto se encuadra dentro del Plan Maestro Cloacal del Departamento desarroltado
por la Municipalidad de Maipl para los proximos 20 afios. La poblacién total beneficiada a fin de
periodo de disefio se estima en 30.000 habitantes.

MARCO GENERAL

Las Localidades de Rodeo del Medio, Fray Luis Beltran y San Rogue se encuentran ubicadas al
Este del Departamento de Maipu, limitando la dltima cop el Departamento de San Martin. Dichas
localidades vienen experimentado un crecimiento poblacional sostenido en los dltimos ahos, por o
que surge la necesidad de dar una solucion para la) recoleccion dejliquidos cloacales y su
conduccién hasta la planta de tratamiento, para su disposicion final.

MUNICIPRLIDAD DE WZaipU
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LIMITES CUENCA DE ESTUDIO

AREA SERVIDA 17 ETAPA

|:| RADIOS CENSALES

LIMITES DISTRITOS

Figura 1. Area de proyecto

SISTEMA DE RECOLECCION DE LIQUIDOS CLOACALES

En la etapa de anteproyecto se evaluaron diversas alternativas de conduccion y tratamiento de
efluentes cloacales, seleccionando finalmente, la alternativa que resulta técnica, econdémica y
ambientalmente mas conveniente para el Municipio, dando solucién compieta a una problematica
de vieja data.

La propuesta, ademas, servira como motor de desarrollo del\eje circundante a la Ruta Nacional
N°7, elemento constitutivo del corredor Bioceanico de la Rep

luentes cloacéles, integrado por:
de bombeo, para que, en una
s de la} cuenca que sera

El proyecto prevé el desarrollo de obras de recoleccién de

Los liquidos\seran conducidos hasta la Planta de Tratamiento almira perad\a por la empresa

Vigencia: 20/04/2021
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COLECTORA MAXIMA
C° PVC DR 400 mm
Long, lofal aprox. =9260m|

ESTACION DE} .
BOMBEQ N*21-

N
COLECTORA, MAXIVEA '
CoBVG DN 955 mm r .
Long. total aprox. = 1850 ar LEi.:.’mEA MAAA
’ e C*PVC DN 480 mm
s Long. tolal aprox. = 9260 m
FRAY LUIS | v
BELTRAN [
[ROQUE
CUEVC DN 500 | et
i} .iLong. total aprox. = 2100 m ;%%csgmsg:g? :
Figura 2. Planimetria general Sistema de recoleccién de liquidos cloacales
.
RESUMEN EJECUTIVO PRIMERA ETAPA

Las Obras de Primera Etapa prevén la gjecucion de las siguientes obras:

o Colectora Maxima:

o Cuya traza se ha definido por Ruta Provincia N°50, Ruta Nacional N° 7 y Calle La
Gata hasta empalme con la estacion de bombeo en San Rogue ubicada en las
proximidades de la interseccién con calle La Gata y Lamadrid

o Adesarrol en PVC DN 355, 400 y 500 mm\en una extension de 13.914 metros.

o Empalme a colectora principal desde cada localida ea de estudio.
o Diametro variable én PVC DN 200, 250 y_315\

T?Ce.gg JIEL MAR_TIN/
Direcior de Obrag y Serv. Sanitang;

WMUNICIPALIDRD DE MAL
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¢ Redes colectoras Terciarias:
o A ejecutarse en PVC DN 160 mm en una extension de 64.400 metros.

o Conexiones domiciliarias: 5.711 un. en PVC JE DN 110 mm. (consideradas desde
red colectora hasta vereda)

Todo el material debera ser Fabricado bajo Normas IRAM y aprobade por |la Direccién de
Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipq.
» Estaciones de Bombeos de liquidos cloacales y tuberias de impulsion:
o Estacion de Bombeo N°1 a ejecutarse sobre la RP N°50, en el extremo NE del Barrio
25 de Mayo, en Rodeo del Medio.
= Capacidad de bombeo al final de periodo de disefio de 54,74 litros/seg
(197,05 m#/h)
» Tuberia de impulsién en una extensién de 485 metros, PVC JE K10 DN 250
mm.
o Estacién de Bombeo N°2 para el barrio Beltran Norte.
= (Capacidad de bombeo al final de pericdo de disefio 26,28 litros/seg
(94,60m3h)
AT » Tuberia de impulsién en una extension de 723 metros, PVC JE K10 DN 200
) mm.
o Estacién de Bombeo N°3, elevadora, a desarrollarse en San Rogue, en Barrio Sarita,
extremo NE.

= Capacidad de bombeo al final de periodo de disefio de 12,51 litros/seg
(45,03 m*/h)

» Construccion de Bocas de Registro:

o Ejecucion cas de registro profundidad <2.50 metros, Incluye provision de
mater@i;{;;apo\de obra y maquinaria segd especificacioipes técnicas. Se incluye
la prévisién e instalacién de marco tapa BR HFD Clase 400, manguitos de
empadtramiento / se@t]n ETP 860 bocas de regi

fa: 20/04/2021
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Ejecucién de bocas de registro profundidad >2.50 metros, Incluye provision de
materiales, mano de obra y maquinaria segun especificaciones técnicas. Se incluye
fa provisién e instalacion de marco tapa BR HFD Clase 400, manguitos de
empotramiento / segln ETP 103 bocas de registro.

Todo el material debera ser Fabricado bajo Normas IRAM y aprobado por la Direccion de
Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu.

¢ Rotura y Reparacion de Pavimentos:

e}

Rotura y reparacion de pavimentos asfalticos. Incluye provision de materiales,
maguinaria y mano de obra, retiro y disposicién de escombros y balizamientos segin
especificaciones técnicas y ordenanzas de los organismos de injerencia. 27.477 m2,

Rotura y reparacién de pavimentos de hormigén. Incluye provision de materiales,
maguinaria y mano de obra, retiro y disposicién de escombros y balizamientos segin
especificaciones técnicas y ordenanzas de los organismos de injerencia. 3.148 m?

A partir del segundo mes se debera comenzar con la pavimentacion de los tramos ejecutados
de manera que ningun tramo tarde mas de 30 dias en ser repavimentado. L.a empresa debera
hacer uso de regadores (de agua), para evitar polvillo en suspension.

Se balizaran zanjas y monticulos con carteleria, malias (naranjas) y cintas de peligro, y por la
noche con sefiales luminicas, a efectos de evitar accidentes.

s Ejecucion de Cruce de FFCC, Canales y Rutas:

o}

TEC. GABR\EL MARTIN /
Director de Obras } Serv, Sanitarios /
MUNICIPALIDARDE MalPY

Ejecucién de cruce FFCC para cafieria DN 160 mm. Incluye provisién de mano de
obra y maquinaria para la ejecucién de los trabajos de acuerdo a especificaciones
técnicas. Incluye materiales, mano de obra , equipos y aforos.. 2 cruces.

Ejecucion de cruce FFCC para cafieria DN 400 mm. Incluye provision de mano de
obra y maguinaria para la ejecucion de los trabajos, de acuerdo a gspecificaciones
técnicas. Incluye materiales, mano de obra, equiposly aforos. 1 cruce.

160 mm. Incldye provision de
mano de obra‘y maguinaria para la ejecucién de\los irabajos\de acuerdo a
especificaciones técnicas. Incluye materiales, mano de obfra, equipos y aforos. 1
crice.

Aprobd: Ing. MEZZABOTTA Vigencia: 20/04/20
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o Ejecucién de cruce Ruta Provincial para cafieria DN 200 mm. Incluye provisién de
mano de obra y maquinaria para la ejecucion de los trabajos de acuerdo a
especificaciones técnicas. Incluye materiales, mano de obra, equipos y aforos.
1 cruce.

o Ejecucién de cruce Ruta Provincial para cafierfa DN 355 mm. Incluye provisién de
mano de obra y maquinaria para la ejecucion de los trabajos de acuerdo a
especificaciones técnicas. Incluye materiales, mano de obra, equipos y aforos.
1 cruce.

o Ejecucién de cruce canal San Martin para carneria DN 160 mm. Incluye provision de
mano de obra y maquinaria para la ejecucién de los trabajos de acuerdo a
especificaciones tecnicas. Incluye materiales, mano de obra, equipos y aforos.
2 cruces.

o [Ejecucidn de cruce canal San Martin para cafieria DN 400 mm. Incluye provision de
mano de obra y maquinaria para la ejecucion de los trabajos de acuerdo a
especificaciones técnicas. Incluye materiales, mano de obra, equipos y aforos.
1 cruce.

o Ejecucidén de cruce canal Calle San Pedro para cafieria DN 500 mm. Incluye
provision de mano de obra y maquinaria para la ejecucién de los trabajos de acuerdo
a especificaciones técnicas. incluye materiales, mano de obra, equipos y aforos.
1 cruce.

o Ejecucién de cruce Canal de Riego Calle Medina para cafieria DN 400 mm. Incluye
provisién de mano de obra y maquinaria para la ejecuciéon 2 cruces.

Todo el material debera ser Fabricado bajo Normas IRAM y aprobado por la Direccién de
Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maip.

» Plazo de Ejecucion de Obra:

o El plazo de obra es de 930 (NOVECIENTOS TREINTA) dias corridos
(31 Meses).

* Presupuesto Oficial de Obra:

MIL\DOSCIENTOS

o El PeSupuesto Oficial de Obra es de $1.258.181.5
MIL\QUINIENTOS

CINCUENTA Y OGHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UM
TREINTAY SIETE con 16/100) |.V.A. INCLUIDO.

0§ MEITARGTYA
TEC. GRBRIEL MARTIN -
Director debras y Serv. Sanitaribs
MUNICIPAKAD DE MaipG

Prepar6: Amande OZAN_ " Aprobd: Ing. MEZZABOTTA Vigencia: 20/04/2021
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e Seguro de Responsabilidad Civil:

o}

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de
Recepcién Provisoria, la Contratista deberd contar con un Seguro de
Responsabifidad Civil por Dafios Contra Terceros por un monto de $62.910.000,00
(Pesos: Sesenta y Dos Millones Novecientos Diez Mil con 00/100) el cual debera ser
presentado ante la Direccidn de Obras y Servicios Sanitarios en el acto de
celebracién de contrato.

*» Otras Consideraciones de Importancia:

o]

Prepard:

Tec. GARHAMAg Y, sUMPplir en todo momento las indicacion
Director de OfNs y Serv. Sanitarios /
MUNICIPALIDRD DE MAIPY)

La ubicacién de la cafieria ha sido definida en funcion de los espacios disponibles y
la ubicacién de los servicios presentes en la zona a la fecha de ejecucion del
proyecto, permitiendo ademas, empalmar otras redes cloacales actualmente en
funcionamiento.

La traza definitiva debera ajustarse una vez realizados los sondeos
correspondientes y adecuar las obras a los condicionantes indicados en planos de
proyecto. Cualquier diferencia observada durante la etapa de obra (gjecucion de los
planos de replanteo) tanto en longitudes, tapadas y pendientes a las indicadas en
plano de proyecto, deberan contar con la aprobacion de la Direccion de Obras y
Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu.

En aquelios sectores que sea necesario derivar efluentes a criterio de la inspeccion,
el Contratista debera ejecutar el by pass correspondiente, cumpliendo con las
normativas ambientales, de higiene y seguridad de la Municipalidad de Maipd,
corriendo con los gastos que deriven de estas actividades.

Debera preverse la circulacién tanto vehicular como peatonal durante el plazo de
ejecucion de obra, como asi también los elementos de seguridad necesarios para
este tipo de obras (de acuerdo a lo indicado en Plan de Seguridad aprobado)

En plano se han indicado las instalaciones existentes, de las que se tiene
conocimiento al momento de elaborar el proyecto. No obstante, el contratista debera
tomar los recaudos necesarios al efecto de evitar dafios y cumplir en todo momento
las indicaciones que cada prestador establezca.

Para las obras de cloacas las mismas deberan desarrollarse sin excepcion desde
aguas abajo hacia aguas arriba de mangra de habilitar parcialmente Ilas
instalaciones ni bien sea posible, de manera dg minimizar el impacto que este tipo
de obras produce sobre su entorno inmediato.

ista sera responsable de la sefializagion diurna y pocturna segin se

establece en las NORMAS PARA CONTRATSTAS; por 6 cual el plan vy

metodologia de trabajo deberan tener en cuenta esfos conicionz\r:tes.
b

é&zrmina la ubicacion exacta de
propuesta para\evitar dafiar las
prestador establezca.

Deberan efectuarse los sondeos necesarios para g

T

AR R > L e >
igenciai20/04/2021 .
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADRO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acomparia en planilla de presupuesto adjunta, y segtin las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULQ 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del. proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a reafizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la obra. '

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por ia Subdireccion de
Licitaciones de la Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes, asi
como de los interesados que concurran, fabrandose un acta que serd firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran modificaciones,
aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones y/o
impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier iregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la realizacidn
del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo pliego
de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial, planilla
oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), Ia cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podra
estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVQ {planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).
b} De ANTEPROYECTO (croquis prefiminares, planos generales, esquemas, eic.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aguellos desarrolios y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren. ’

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o cafierias,
especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de control por
parte de Ia Inspeccion .Tal documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la ejecucion de las
tareas especificas.-

En e segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares yfo planos generales.
En ellos se han fijado posicién, dimengiones y materiales de los elementos
constructivos compatibles con las condiciones de funcionamiento, estéiica y condiciones de servicios minimos
requeridos por el proyecto y el destino.de la obra a construir.

caso, el Contratista DESARROLLARAIEL PROYECTO €OMPLETO conforme

con las siguientes p

‘( Previo a la\iniciacion de los trabajos y en un pla
procedera a la preparacion, confeccion y presentacién de la documentacio
detalles del proyecto, ante La Municipé;lidad y el o los Organismos Jurisdi
OBTENER LA APROBACION RESPECTIVA.-

ompleta de planos generales y de

ayor de 30 dias, el Contratista
|
iiona!e correspondientes, HASTA

V.09/2015
TEC. GABRIEL MARTIN " ’

Director da Obras y Saypv. Sanitarios /

UNICIPALIDAD
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Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones
particulares, memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspecciéon de Obra, respetando la ubicacidn
de los elementos principales y accesorios o trasladandelos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones
de los recorridos, asi como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y
exhaustivamente el anteproyecto, y los fines perseguidos segin la memoria descriptiva y las especificaciones del
pliego.-

Durante la marcha de Ia obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista fa ejecucion de planos parciales de detalle, a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier probfema
de montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del

éPliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULQ 5; ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a la
Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Gnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompanarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULQ 7; GARANTIA DE OFERTA

£l oferente acompariara a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del Presupuesto
Oficial como minimo, que podra ser en efective (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores, segin su valor
nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las empresas del Estado,
fianza bancaria 6 poliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el Art. 9 del Decreto Provinciai N° 313/81.

Si la institucién bancaria gue otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccidn y competencia de los fribunaies de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucién ¢ fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas irén a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente clausula cbligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRARIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGURQOS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL. DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

La propuesta\de precios sera redactada UNICAMENTE énr la plapilla oficial de propuestas,
escrita a méquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representants técnico, selladas y en sobres
cerrados en el Depart\@mento de Lsc;tacnones o enwadas por piezas certificadas con la anficipacién debida, En el sobre

v.09/2015
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La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios

y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente

pliego, en sobres cerrados {1y 2, DE APERTURA CONJUNTA)}, de forma gue no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacion y contendra:

SOBRE:N” 1

b)

c)
d)

e)

g)
h)

)}

k)

m)

n)

o)

p)

Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera devuelta
en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez (10) dias de adjudicada la obra.-

La declaracién que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Crdinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier ofro fuero que con
posterioridad al acto licitalorio se creara.-

l.a constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-
La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en et Sobre
N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-
Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la haturaleza social del propenente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

Nota de Presentacién y Designacion del Representante Tecnico de la Empresa.-

Certificado expedido por Entidad Profesional comrespondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La
Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).- '

Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion {IERIC) (se
aceptara presentacién de original o copia certificada;).

Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de ia Administracién Publica, se debera
adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RACOP), segln
se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter impositivo
y previsional.
Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para

financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de [os respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilic especial en el Departamento de Maipu
donde seran vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de [a presente licitacion. \ .
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a) Formularic OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b} Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de [a propuesta
principal, en_sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"varianie”.

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Namero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2, Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.

d} Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la Mano
de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes al mes
anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el que luego trasladaran a los Analisis
de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, 2a menos gue el inconveniente se subsane en el momento de la apertura,
depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada unc de los items que la componen y
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siquiendo la metodologia indicada para su determinacién.

4. La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articuio N° 8, inciso m).

i . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2} DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, ias presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
nofificacion, en caso contraric el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas solo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN !
Establécase que aquellas cuestiones que no hay

n sido expresarlente fijadas o previstas

Administracién Financiera de [a
Mendoza.-

7061/67 y medificatorios 1163/75, 2594/81\ 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 liey de

en el presente pliego, sefregiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras-Riblicas N° 141 6, Decreto - Acuerdo
1

Provincia de Mendoza e

cepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procegimientos d
i
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ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la aperfura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser autométicamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que e! proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Departamento de Maipd, Provincia de Mendoza, donde
seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razdén de la presente
licitacion.-

ARTICULQ 14; DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo, debera
constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipu, Provincia de Mendoza, donde serén validas todas las notificaciones y
~ diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacién.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecio el convenio entre la Municipalidad y
el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacién, aun cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su montc y cantidad sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto se
fijlara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/C IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de aperiura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la Licitacion,
podra resolverse su aceptacién siempre gue se encuentre presente el interesado y/o persona con poder suficiente a
satisfaccién de La Municipalidad de MaipQ, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso contrario los
proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez terminada la
aperiura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y confratante de la obra La Municipalidad de Maipu. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado més de una oferta por sector no impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aume ’far o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento} los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio & iguales condicidnes que se adjudicd._-

ARTICULO 20: COMUNIC

La adjudicac:(\in se comunicara a los interesados-por_escrito, pof intermedio de La
Subdireccién de Licitacianes, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la ﬂ‘" debeontrato re‘rpectivo,yconstituir
las garantias previstas eh el articulo pertinente.- i
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ARTICUEO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente cbra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacién licitatoria.-

ARTICULQ 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se indican
en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago tendra el caracter de liquidacian final
de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras Pablicas N° 4416 y sus
modificatorias. Se podré autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de Condiciones Particulares
de Caracter Legal.

ARTICULQO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de a contrata seré firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULQD 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

L.as empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad. Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares caracteristicas.-

ARTICULQ 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes que
no resulfaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
misme con un depdsito equivalente al 5% def monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segin su valor nominal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ pdliza de caucién. Las fianzas bancarias 0 pdliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Becreto Provincial 313/81 y 2084/04. Si la instifucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccidn y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcidn provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARD, y que se retendra hasta la recepcion definitiva
en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54, previo
al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar ef mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto otorgado
en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste articulo. La
devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar {a totalidad de los
desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la siguiente clausuta obligatonia:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODQ LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27; TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en fogma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en ef articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Confratista estara objjgado a tener
permanentemente asgegurado el personal\gue trabaja, en una entidad aseguradora d E‘idamente autotizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Munrjcipalidad de Maipd de toda
responsabilidad respedto de los accidentes .que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma tal y completa toda
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responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULQ 29; INICIACION DE LAS OBRAS

E! inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en base
a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten ef conocimigento de la ubicacion
de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.

Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Ultimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de gjecucién de esa parte.-

ARTICULO 30; PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-
ARTICULO 31: MULTAS

lL.as mulias se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras v si la inspeccién no tuviese cbjeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcitn provisoria de la obra, el contratista esta obligado a manteneria
durante el plazo de DIECIOCHO ( 18 ) MESES reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal,
de la mala calidad o de la deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
su cargo reparar dafos ocasionados por ef mal uso, intencidn expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-
ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccicnara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-
ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
serén tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero fomando sélo en consideracion la parte de obra que
debid ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcional a ella.-
ARTICULO 36; FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigird que ellas se realicen en estricta
conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.
ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran consideradbs por La Municipalidad como personal
entara para aprobacién de La Municipalidad ufia ndmina de los subcontratistas que
e subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y afencién de los trabajos

del contratista. £l Contratig
intervendran en la obra
gue le correspondan.

La faita de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno al
igable ante el Estado.-
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ARTICULQO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendrd en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarmrolio de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos; a)
falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a [a inspeccion; c) incitar a la desobediencia a la inspeccidn; d) dafios a
la obra; &) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las obras.

ARTICULO 40. GASTOS DE BOMBEQO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por cuenta
del contratista, guien debera preverlo al presentarse a ficitacion.-

ARTICULO 41; DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la gjecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos, conductos
de lguidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener ese servicio provisorio
y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la construccion
de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La Municipalidad, que
pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales elementos.

En casc de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la ejecucién
del contrato, con un cenfro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado por La
Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la seguridad y
el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter téenico que se adjuntard a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA 'Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter téenico que se adjuntard a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecidn de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que se
adjuntard a la documentacién licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de la
inspeccién, estando obligado el primero a acatar las 6rdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizagrd mensualmente, dentro-de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se gjecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeras diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajds -

ARTICULO 49: L IMPIEZA DE O

El Contratista deberéd mantener constantemente lalobra en perfectas condicicnes de orden
y limpieza de acuerdo coh la naturaleza del trabajo que se gjecuta, y cumplira de ininedia s ordenes que en este sentido
le imparta la inspeccion.-
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ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, efc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCI()_N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucion, que no provenga
directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se reconocera
ningun trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos que deba
tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccion de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la Inspeccién,
un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en &l croquis correspondiente, dentro de los cinco (5) dias corridos
después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo mencicnado el
contratista se hara pasible de una mulia diaria equivalente al uno por diez mil (0.0 %) del monto de obra contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa deberd presentar la documentacién conforme a obra
aprobada compuesta por planos de arguitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualguier otra que
la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccion y aprobacién de la
certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al procedimiento de
seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se otorgara la certificacion
final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcidn y habilitacion definitiva en el Registro de
Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RACOP).

ARTICULO 84: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde o no el
acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Serd condicién previa a la Certificacién
que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcién establecidos en la documentacion
respectiva. Los pagos que se efectlien por acopic de materiales seran provisionales y las sumas abonadas por este
concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items respectivos y por la
cantidad de material empleado en los mismos.-

A los efectos de la Certificacion el Proponente debera presentar los comprobantes de
compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar depositados conforme establece el articulo 42,
La Municipalidad podréa labrar Acta de constatacién del acopio efectuado previo a autorizar el page. La INSPECCION, en
los Certificados que se expidan con posteroridad al reconocimiento de acopio, efectuara el desacopio, conforme a la
incorporacion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas unal preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano de
obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Piblicas.

esas oferentes, se depe tener en cuenta

TEC. GABRIEL MARTIN
Director de Obrasiy Serv. Sanitarios
MUNICIPALID '

ILARGO |, MEZTAROTTA

-~
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Licit. Pablica N°:
Expte. N

OBRA: “SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LA ZONA ESTE”.

UBICACION: Distritos de RODEQ DEL MEDIO, FRAY LUIS BELTRAN y SAN ROQUE, Maipt, Mendoza.

ARTICULO 1. OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la contratacién de mano de obra y materiales para la ejecucion de la obra:
“SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LA ZONA ESTE?” segun detalle de planos técnicos, segun croquis
de ubicacién adjuntos, en un tode de acuerdo a la Ley de Obras Pliblica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la
ley Organica de Municipios N°® 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:
La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipi, Calle Pablo Pescara 190 Maipu,

Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipd a los fines de la nofificacion de circulares
aclaratorias.-
ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacidn de las propuestas para el dia......... de... .de2021alas.........ccenes horas,

en la Subdireccion LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU no l’eCiblendﬂse ninguna documentacion
pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial; El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

o

($1.258.181.537,16)

b) Plaze de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion % ta obra:

a partir de lafacha de la firma del éontrato.—

TEC. GAERIEL MARTIN
Director de iyas y Serv. Sanitarios
MUNICIFPALIRAD DE MAIPU

Prepard: Armande Ozén Aprobd: Ing. Mezzabotta
Pagina1de 6



 MAIPL BURIGIEO )4
BHET

Ko >F
Lae 0

RE-O85-1

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER
LEGAL

Rev. 00

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un

proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es por:

fi Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 48 y
siguientes de la ley de obras piblicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Sl se reconoceran mayores costos y/o variaciones de
precios.-

h) Anficipo de Fondos: Para la presente licitacion, no esta previsto otorgar anticipos financieros.

) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de materiales.

) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP): el oferente
debera adjuntar la Constancia de Inscripcién y habilitacién vigente de la firma en el RACOP en la/s
especialidad/es, subespecialidad/es y rubro/s especificados para la presente contratacion, emitida
por el RACOP y con referencia expresa a la obra objeto de la presente contratacién (se aceptara

—~ presentacion de original o copia certificada).

- k) Especificacién del Rubro, especialidad y subespecialidad de Ia Obra especificada en el articulo 1.
sequn codificacién de |a Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:
130 B: URBANIZACION, REDES E INFRAESTRUCTURA - Cloaca @ sec. = 160mm.

210: MOVIMIENTO Y ESTABILIZACION DE SUELOS - Estabilizacion de Suelos:

trabajos requeridos para la tarea a realizar.

240: REPARACION, REPAVIMENTACION, REFUER
DE LA CAPA DE RODAMIENTO EN PAVIMENT
O INTERTRABADOS

S O REACONDICIONAMIENTOS
% RIGIDOS, FLEXIBLES
i

450: QOLECTORES DE EFLUENTES CLOACALES Y DESAGUES\NDUSTRIALES

0. \EBOARDD 1 Mﬂ&é@m

ETARID
=S

s

GABT
TNy
Dreclor
MLRICIPAL

Preparé: Armando Ozan Aprobd: Ing. Mezzabotta
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ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la presente
Licitacion. Esta acreditacion consistird en la presentacién de referencias de obras de similares caracteristicas
gjecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

ARTICULOQ 6 INDICADORES ECONGMICOS:

El Oferente debera brindar la informacion necesaria para que la Municipalidad de MaipG pueda efectuar el analisis
econémico — financiero de la oferta segan lo establecido en Bases y Condiciones Generales de Contratacion. Debera
darse cumplimiento a los siguientes indicadores:

» Liquidez (Activo Corriente/Pasivo Corriente): Mayor o igual que uno (1,00).

« Endeudamiento Total (Pasivo Total/Patrimonio Neto): Menor o igual que uno coma cinco (1,50).

« Endeudamiento Corto Plazo (Pasivo Corriente/Patrimonio Neto): Menor o igual que cero coma
ochenta (0,80).

= Solvencia (Activo Total/Pasivo Total): Mayor o igual que uno coma diez (1,10)

« Poseer un Capital de Trabajo (calculado como Activo Corriente menos Pasivo Corriente) mayor de
$73.000.000,00, calculado en base a los valores respectivos obtenidos del ultimo Balance cerrado por la
Empresa, quedando a criterio de la Comision de Preadjudicacion su ponderacion.

ARTICULO 7: ANTECEDENTES DE OBRAS SIMILARES:

E| Oferente debera incluir en su oferta antecedentes de obras similares ejecutadas en los alfimos 10 afios, indicando
como minimo los siguientes datos: PROYECTO N° XXXXXX NOMBRE: XOCCOOCCOCCXX Archivo: XOOOOXHX

+ Caracteristicas generales de las obras y cantidades de abra gjecutada: Breve descripcion de la obra,
diametros y longitudes de cafierias instaladas, tapadas promedio, materiales utilizades, movimientos de
suelo realizados, longitud, diametro metodologia de cruces subterraneos ejecutados, etc.

« Porcentaje de participacion.

« Comitente.

« Teléfono de contacto del comitente yfo inspeccién de obra.
» Presupuesto de Obra

+ Avance (si esta en ejecucion)

+ Fecha de ejecucién: Dichos antecedentes seran ponderados oportungmente por la Comisidn de
Preadjudicacién, quedando a criterio de la Municipalidad de Maip(, la desestimacién de proponentes que
no satisfagan la experiencia minima de una obra, con las caracteristicas sefialadas en el primer parrafo del
presente articulo.

TEC. GARRIEL MARTIH
Pirsctor do ublasy Serv. Sanitges
MUNICIPALIEAD DE

Preparo: Armando Ozan Aprobd: Ing. Mezzabotta
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ARTICULO 8: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de frabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemptar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 9; PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con fos valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por sectores
o partes).-

ARTICULO 10; MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de enirega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 11: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la cbra se establece en DIECIOCHO (18} MESES, a partir de la fecha de recepcion
provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 12: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los anélisis de precios de cada uno de los ftems que la componen y la planilla anexo costo de la mano
de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 13; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse [a garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 14; GARANTIA DE ADJUDICACION

la garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en el
Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luega\de constituirse el acta de
recepcion provisoria.-

ARTICULO 15: FONDO DE REPARQ

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo seré del 5% (cinco por ciento) del monio a cferti r, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto Iuego\ constituirse € acta
de recepcion definitiva.-

ARTICULO 16: CERTIFICACIONES

”~

Prepard; Armando Ozan Aprob6: Ing. Mezzabotta
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Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como Gnice
responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear. -

ARTICULO 17: SEGURO DE RESPONSABH.IDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la contratista
debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $ 62.910.000,00 (Pesos
Sesenta y Dos Millones Novecientos Diez Mil con 00/100).-

ARTICULO 18: VERIFICACION HIDRAULICA SANITARIA DEL PROYECTO LICITATORIO -
PLAZO PRESENTACION

En la etapa inmediata posterior a la contratacion de la obra, estara a cargo de la Contratista el desarrollo
y confeccion de la verificacion hidraulica sanitaria y la aceptacion y suscripcion del Proyecto licitatorio de la
totalidad de la obra de ingenieria, el que sera sometido a la aprobacidn de la Municipalidad, previo al inicio
de las cbras, no permitiéndose dar comienzo a los trabajos sin cumplimentar este requisito. Esto incluye la
ejecucion de relevamientos, sondeos, y todos los estudios necesarios para alcanzar el nivel de proyecto
constructivo.

Se fija un plazo de 15 (quince) dias corridos para la presentacion del citado proyecto ejecutivo y su no
cumplimantacion le impedira a la Contratista dar comienzo a los trabajos, siendo pasible de las penalidades
previstas en el Pliego de Condiciones Generales de Caracter Legal.

Ademas, la Contratista debera gestionar las respectivas aprobaciones y permisos de construccion, ante los
organismos que corresponda, debiendo afrontar los gastos que deriven de estas presentaciones.

La responsabilidad del Proyecto Ejecutivo de |a obra estara a cargo de la Confratista; la propiedad intelectual
del Proyecto Ejecutivo total serd de la Municipalidad de Maipu, una vez aprobado por ésta. Quedara a su
criterio fa aceptacion del proyecto ejecutivo por etapas, siendo potestad exclusiva de la Inspeccién la
determinacién de los plazos para las presentaciones de los proyectos ejecutivos parciales.

ARTICULO 19: MOVILIDAD

El Confratista debera proveer a la Inspeccion Municipal de movilidad hasta\ finalizacién del plazo de
obra o hasta la recepcion definitiva de obra, la cual consistird de 2 (dos) vehiculds tipo pick-up doble cabina,
modelo afio 2019 o superior, SIN provisidn de chofer, con provision de combustible y elementgs para su
perfecto funcionamiento, mantenimiento y autorizacién legal correspondiente, cop una disponibilidad diaria
de 10 horas, incluidos dias Administracién Piblica. ~

| !
Ibg EDLARDD HMEZTAS0 T4

BECEIRARIG

TEC, GABRIEL MARTIN

Preparé: Armando Ozan Aprobé: Ing. Mezzabotta
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ARTICULO 20: CARGO

Por otra parte el Contratista debera proveer a la DIRECCION DE OBRAS Y SERVICOS SANITARIOS,
sin cargo alguno para el Municipio, los siguientes elementos que quedaran en poder de la Direccién una
vez conciuidas las obras. Los elementos deberan ser entregados en el Acto de Medicién N° 2 de la cbra:

" SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LA ZONA ESTE”
Distritos Rodeo del Medio, Fray Luis Beltran y San Roque.
Maipu - Mendoza

# 1 (un) Camidn Succionador Desobstructor. ({Camién y Equipo incorporado} Tipo SCORZA modelo
SDS 10/6 T con deposito de residucs 10m? y deposito agua de 6.000 litros, con bomba hidraulica
para desobstruccion y rotor centrifugo para succion con accesorios para limpieza de bocas de
registro, manguera desobstruccion @ 17 x 150 metros. Camion tipo IVECO 6 MERCEDES BENZ
gue redna las especificaciones técnicas requeridas por la Empresa fabricante para la instalacion del
equipo indicado.

¥ 1 {un} Camioén Desobstructor. (Camidn y Equipo incorporado) Tipo SCORZA modelo DS 6 con
depdsito de agua de 6.000 litros. Camion tipo WECO 6 MERCEDES BENZ que retna las
especificaciones técnicas requeridas por la Empresa fabricante para la instaiacion del equipo
indicado.

» 5 (cinco) Tapones Neumaticos ciegos para Cafierias de PVC (3 tapones para rango 110 mm — 180
mm — 1 tapdn para rango 200 mm — 400 mm — 1 tapdn para rango 400 mm — 600 mm, reforzados
con su correspondiente equipo de control de inflado (valvulas de seguridad, mandmetro con
glicerina, 2 juegos de mangueras para alta presion de 10 mits cada una, compresor de aire que
cubra la necesidad requerida por los tapones indicados (400 — 600) para realizar el llenado de los
mismas, sistema de acoples rapidos tanto para cada uno de los tapones, como mangueras, sistema
de control de inflado y compresor y cable acerado por cada unidad (10 m c/tapon y diametro acorde
a presidnes a ser expuesios).-

> 1 {una) Notebook: Se debera proveer a la Secretaria de Infraestructura y Servicios de la
Municipalidad de Maipu, una notebook segln el siguiente detalle:

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Sistemna operativo Windows 10 Profesional o superior, en Espafiol

- Pantalla 15.6" FHD (1920x1080) IPS 250nits Anti-glare, Touchscreen, (Giratoria & Reversible)
- Procesador: AMD Ryzen 7 3700U (4C /8T, 2.3/ 4.0GHz, 2MB L2 / 4MB L3)\6 Superior

- Graficos: integrados AMD Radeon RX Vega 10 Graphics ¢ Superior

- Chipset AMD SoC Platform

Prepard: Armando Ozan Aprobé: Ing. Mezzabotta
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Prepard: Armando Ozan

- Bateria integrada 52.5Wh (hasta 8 hs & superior)
- Teclado con refro-iluminacién, idioma espafiol
- Material de carcasa Aluminium (Top), PC + ABS (Bottom)

CONECTIVIDAD
Ethernet .

WIFI WLAN 11 ac, 2x2
Bluetooth 4.2

Puertos disponibles:

tx USB 3.1 Gen 1

1x card reader

1x power connector

1x USB-C 3.1 Gen 1

1x USB 3.1 Gen 1 (Always On)

1x headphone / mierdphong~xcombo jack (3.5mm)
1x HDMI 1.4b (20n conector a\monitor inalambrico)

TeC. GABRIEL. MARTIN
Director - hraty § v Sanitarios
pAU "AAIPL

Aprobd: Ing. Mezzabolta
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OBRA: “SISTEMA DE DESAGUES CLOCALES DE LA ZONA ESTE".

UBICACION: Distritos RODEO DEL MEDIO, FRAY LUIS BELTRAN y SAN ROQUE,
Departamento Maipy, Provincia de Mendoza.

1 - DESCRIPCION DE LAS OBRAS A EJECUTAR

El proyecto denominado “SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES ZONA ESTE” comprende la
ejecucion de las obras de recoleccion de efluentes cloacales, integrado por: colectores primarios,
secundarios, redes terciarias y estaciones de bombeo, para que, en una primera etapa se logre
brindar servicio a mas de 5.711 familias de la cuenca que seré beneficiada con las obras.

Los liguidos seran conducidos hasta la Planta de Tratamiento Palmira operada por la empresa Agua
y Saneamiento Mendoza S.A.(AySAM)

Las Obras de Primera Etapa prevén la ejecucion de las siguientes obras:
¢ Colectora Maxima:

o Cuya traza se ha definido por Ruta Provincia N°50, Ruta Nacional N° 7 y Calle La Gata
hasta empalme con la estacién de bombeo en San Roque ubicada en las proximidades
de la interseccion con calle La Gata y Lamadrid

o A desarrollarse en PVC DN 355, 400 y 500 mm en una extension de 13.914 metros.
¢ Colectores secundarios:

o Empalme a colectora principal desde cada localidad del area de estudio.

o Diametro variable en PVC DN 200, 250 y 315 mm en una extension de 3.730 metros.
*» Redes colectoras Terciarias:

o A ejecutarse en PVC DN 160 mm en una extension de 64.400 metros.

o Conexiones domiciliarias: 5.711 un. en PVC JE DN 110 mm. (conmderadas desde red
colectora hasta vereda)

Todo el material debera ser Fabricado bajo Normas IRAM y gprobado porila Direccion de Obras
y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu.

/%stam s de Bombeos de liquidos cloacales y tuberias de impulsion:
o]

Estacién de Bombeo N°1 a ejecutarse sobre la RR N°50/'en el extremo NE del B°
25 de\Mayo en Rodeo del Medio.
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* Tuberia de impulsion en una extension de 485 metros, PVC JE K10 DN 250 mm.

o Estacién de Bombeo N°2 para el Barrio Beltran Norte.

= Capacidad de bombeo al final de periodo de disefio 26,28 litros/seg (94,60m*h)
= Tuberia de impulsion en una extension de 723 metros, PVC JE K10 DN 200 mm.

o Estacion de Bombeo N°3, elevadora, a desarrollarse en San Roque, en Barrio Sarita,
extremo NE.

* Capacidad de bombeo al final de periodo de disefio de 12,51 litros/seg (45,03 m¥/h)

+ Construccion de Bocas de Registro:

o Ejecucién de bocas de registro profundidad <2.50 metros, Incluye provision de
materiales, mano de obra y maquinaria segtn especificaciones técnicas. Se incluye la
provision e instalacion de marco tapa BR HFD Clase 400, manguitos de
empotramiento / segin ETP 860 bocas de registro.

o Ejecucion de bocas de registro profundidad >2.50 metros, Incluye provisién de
materiales, mano de obra y maquinaria segln especificaciones técnicas. Se incluye la
provisibn e instalacion de marco tapa BR HFD Clase 400, manguitos de
empotramiento / segin ETP 103 bocas de registro.

Todo el material debera ser Fabricado bajo Normas IRAM y aprobado por la Direccién de Obras
y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu.

¢« Rotura y Reparacion de Pavimentos:

o Rotura y reparacién de pavimentos asfalticos. Incluye provision de materiales,
maquinaria y mano de obra, retiro y disposicién de escombros y balizamientos segin
especificaciones técnicas y ordenanzas de los organismos de injerencia. 27.477 m2.

o Rotura y reparacién de pavimentos de hormigdn. Incluye provision de materiales,
maguinaria y mano de obra, retiro y disposicién de escombros y balizamientos segtin
especificaciones técnicas y ordenanzas de los organismos de injerencia. 3.148 mé.

e los tramos ejecutados de

A partir del seg| se debera comenzar con la pavimentacio
ebera hacer

manera que mngun tramo tarde mas de 30 dias en ser repavimentad
uso de reg dores (de agua),\para evitar polvillo en suspensién.

Se balizaran zanjas y monticlilos con carteleria, mallas (naranjas) y cintas de peli

n\o y por la
noche con s\enales iuminicas y bandas reflectivas, a efectos de evitar accigentes.

Pagina2de 38 -\~ ._ ..
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¢ Ejecucion de Cruce de FFCC, Canales y Rutas:

o Ejecuciéon de cruce FFCC para cafieria DN 160 mm. Incluye provision de mano de
obra y maquinaria para la ejecucién de los trabajos de acuerdo a especificaciones
técnicas. Incluye materiales, mano de obra, equipos y aforos. 2 cruces.

o Ejecucion de cruce FFCC para cafieria DN 400 mm. Incluye provision de mano de
obra y maguinaria para la ejecucién de los trabajos de acuerdo a especificaciones
técnicas. Incluye materiales, mano de obra, equipos y aforos. 1 cruce.

o Ejecucion de cruce Ruta Provincial para cafieria DN 160 mm. Incluye provision de
mano de obra y maquinaria para la ejecuciéon de los trabajos de acuerdo a
especificaciones técnicas. Incluye materiales, mano de obra, equipos y aforos.

1 cruce.

o Ejecucién de cruce Ruta Provincial para caferia DN 200 mm. lncluye provisién de
mano de obra y maquinaria para la ejecucion de los frabajos de acuerdo a
especificaciones técnicas. Incluye materiales, mano de obra, equipos y aforos.
1 cruce.

o Ejecucion de cruce Ruta Provincial para caferia DN 355 mm. incluye provision de
manc de obra y magquinaria para la ejecucién de los trabajos de acuerdo a
especificaciones {écnicas. Incluye materiales, mano de obra, equipos y aforos.
1 cruce.

o Ejecucién de cruce canal San Martin para cafieria DN 160 mm. Incluye provisién de
mano de obra y magquinaria para la ejecucién de los ifrabajos de acuerdo a
especificaciones técnicas. Incluye materiales, mano de obra, equipos y aforos.
2 cruces.

o Ejecucién de cruce canal San Martin para cafieria DN 400 mm. Incluye provision de
mano de obra y maquinaria para la ejecucion de los trabajos de acuerdo a
especificaciones técnicas. Incluye materiales, mano de obra, equipos y aforos.
1 cruce.

o Ejecucion de cruce canal Calle San Pedro para cafieria DN 500 mm. Incluye provisidn
de mano de obra y maquinaria para la ejecucion de los trabajos de acuerdo a
especificaciones técnicas. Incluye materiales, mano, de obra, equipos y aforos.
1 cruce.

o Ejecucidn de cruce Canal de Riego Calle Medina parajcarfieria DN 400 mm. Incluye
provision de mano de obra y maquinaria para la ejecucioh 2 cruces.

lé’re ard: Tec. Ammando OZAN Aprobé: ing. MEZZABOTTA L
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2. GENERALIDADES

2.1 De la Documentacién

El presente pliego tiene por objeto exponer las especificaciones técnicas particulares bajo las cuales
el Oferente debera elaborar la Propuesta Técnica y el Contratista ejecutar los trabajos que
corresponden a la obra; SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES DE LA ZONA ESTE. RODEO DEL
MEDIO - FRAY LUIS BELTRAN Y SAN ROQUE. Departamento MAIPU —~ Provincia de MENDOZA.

La contratacién de las obras a que se refieren estas especificaciones, se realizara por UNIDAD DE
MEDIDA y AJUSTE ALZADO.

El Oferente debera analizar no solo los detalies del Proyecto que integra el pliego licitatorio, sino,
ademas, los objetivos que la obra persigue, para que su concrecién se efectuase sin inconvenientes,
y que su funcionamiento y habilitacién se vean garantizados. Es por ellc que con la sola presentacién
a la licitacion la Empresa oferente, manifiesta conocer y aceptar las condiciones y finalidad esencial
de la obra. '

2.2 Alternativa del Proyecto

El Oferente presentara su oferta, la cual debera responder a todos los items de la Planilla de
Cotizacion correspondiente a la obra a ofertar, la que junto con los planos de Proyecto integran la
documentacién del llamado a Licitacién.

La presentacidn de alternativas debe realizarse como variante en forma completa y acompafiando a
la oferta basica.

2.3 Del Orden de Prelacion de Los Documentos Técnicos

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (ETP) complementa el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales (PETG) y tendra prioridad en todos aquellos items de la Planilla
de Cémputo y Cotizacién. Las menciones que se hacen en este Pliego acerca de Articulos del PETG
son indicativas de los articulos mas relacionados con los trabajos en cuestidén, pero no es una
enumeracion exhaustiva, aquellos items que no se especifiguen en estas PETP, se regiran por el
PETG que es de aplicacion en su totalidad a los items de la Planilla de Propuesta.

Ademas de las presentes especificaciones, regiran en forma supletoria y con el orden de prioridad
gue se enumeran, las siguientes:

a} Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

b} C.I.LR.S.0.C. Reglamento — Recomendaciones — Disposiciones! |

c) Normmespecial las referidas a cafierias, en las que s exigir =Y S llo, como asi,
en juntas, valvulas) etc., y demas elementos que intervienen para su/instalagion.

J
d) Especificaciones, N =cificaciohes no indiquen
lo contrario. e

o
[

rmas y Planos Tipo, cuando las presentes esp

‘ BALTEY
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e) Normas europeas y/o americanas que sean de aplicacion, en el caso de que no estén en las
Normas IRAM.

f) En caso de que algln trabajo, material y/o provisién no estuviere explicitamente contempiado
en alguna de ellas, los mismos deberan ajustarse a las reglas del buen arte de la construccién
y al fin para el cual fueron proyectadas las obras: “Recoleccién y transporte de efluentes
Cloacaies hasta el punto de empalme establecido en proyecto”.

Se aceptara la utilizacion de reglamentos, recomendaciones y auxiliares de calculo publicados por
Instituciones de reconocido prestigio internacional tales como DIN, ANS| - AWWA, SO, etc., en tanto
y en cuanto no se obtengan de los mismos, requerimientos menores que los especificados en las
reglamentaciones argentinas en vigencia.

El Oferente debera indicar en su oferta aquelias normas que difieran de las especificadas en este
Pliego, sobre las cuales se basa en la presentacion de su oferta, en la futura provisién de los
materiales y equipos y en la ejecucién de los trabajos. En dicho caso, de considerario necesario, el
Comitente se reserva el derecho de solicitarle, ya sea al Oferente o al Contratista, una copia de las
normas antes mencionadas y luego de analizarlas, aceptarlas o rechazarlas, exigiendo el
cumplimiento de las establecidas en este Pliego, no admitiendo por esta causa pago de adicional
alguno, ni ampliaciones del plazo contractual.

2.4 De Alteraciones o Ajustes Del Proyecto

Los precios ofertados deberan incluir los ajustes que el oferente crea seran necesarios realizar al
proyecto a efectos de adaptarlo a ias necesidades de las obras y su correcto funcionamiento. No se
admitiran a posteriori aumentos en los precios ofertados por dichos ajustes.

Los ajustes no podran cambiar las condiciones generales ni particulares del proyecto de licitacion.

El Contratista debera presentar a la Inspeccion para su aprobacién, siete (7) dias antes del inicio de
las obras, las Memorias Descriptiva y Técnica y los planos generales y de detalle de los ajustes a
realizar, si a su juicio corresponde, quedando la decisién final a cargo de las autoridades que
supervisen las obras.

2.5 Replanteo planialtimétrico De Las Obras

2.5.1 Consideraciones Generales
El replanteo inicial de la obra se realizara en las condiciones indicadas en el PETG.

Se realizara el replanteo planialtimétrico de la obra, en presencia del Representante Técnico del
Contratista y la Inspeccién de las obras. Se tendran en cuenta las particulagidades propiasidel sistema
a construir.

En el acto de r teo el Representante Técnico dispondra de ias demarca cjones correspandientes a
instalaciones’de otros servicios existentes en la zona de obra (teléfong, gas, fie
desagles fesiduales domiciliarios y/o industriales, etc.). Ademas, debera logrdr la autorizacion de
instalacién de la nueva red\g:n: cruces de canales, cruces ferroviarios, calles de jlyrisdiccion de la D.P.V.,
olaD.N.V.- ‘

-7 A
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La Inspeccion y el Representante Técnico del Contratista recomreran las zonas donde se realizaran
las obras y en cada uno de los rubros determinaran cual sera la traza y orden a seguir para la
gjecucion de las obras, y cuantos frentes de trabajo se implementaran (en concordancia con el Plan
de Trabajo Definitivo).

La Inspeccion podrd ordenar la ejecucidon de sondeos previos, para determinar definitivamente la
existencia de las instalaciones, que indiquen los planos y otras no anctadas.

El replanteo definitivo de la obra a ejecutar se establecera de acuerdo a los planos de proyecto y previa
consulta con los planos de instalaciones existentes, con el objeto de determinar la solucién mas
conveniente, econdmica y que presente menos probabilidad de modificaciones ulteriores.

Lo acordado entre las partes se detallara en acta, que luego de firmada se giraran copias a sus
respectivas autoridades. Determinada la ruta, se labrara el Acta de Replanteo Inicial. El acta se
denominara Acta de Replanteo de las Obras.

2.5.2 Metodologia De Trabajo

El Contratista presentara con (siete (7} dias) de anticipacion a la Inspeccién de la obra, los planos de
replanteo definitivos, tanto planimétrico como altimétrico, indicando ademas cémo realizard las obras
en cada frente para las construcciones a realizar, juntamente con el perfil hidraulico definitivo y los
estudios de suelos correspondientes. Asimismo el relevamiento planialtimétrico necesario para
respaldar su metodologia y plan de actividades.

La Inspeccién dispondra de siete (7) dias para aprobar u observar la misma.

De no ser posible contar con los planos aprobados de toda la obra en el momento de labrarse el Acta
de Replanteo, podra el Contratista fraccionar la presentacién de manera tal de asegurar que en esa
oportunidad se disponga, como minimo, de plano de replanteo aprobado que permita ejecucién de
trabajos; debiendo completar la entrega en un plazo maximo de TREINTA (30) dias corridos desde
ta fecha del Acta de Inicio de Obra.

Las memorias de calculo de estructuras, seran presentadas previo al inicio de cada parte de la obra,
con al menos 30 dias de anticipacion a la fecha prevista de iniciacion de dichos trabajos, segin el
plan de trabajo aprobado.

El Contratista procedera a realizar todo tipo de relevamiento de instalaciones que puedan presentar
inconveniente al momento de la realizacién de las obras, efectuando sondeos, excavaciones y/o
utilizando detectores de instalaciones enterradas, particularmente para la colocacion de cafierias.
Estos trabajos seran realizados con la permanente supervisién y acuerdo de la Inspeccién de las
obras.

El Contratista atendera las sugerencias de la Inspeccion relativa a la ne
investigaciones que permitan asegurar la existencia de elementos y/o Y

esidad de pro ndizar las

Esta aprobacion no modifica la exclusiva responsabilidad de cualquier hec o o circinstancia que
produzé:a algun-tipode-dafio a estructuras, a terceros y/o afectaciones a los s?icios de la Empresa
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prestataria de los servicios de agua y desagles cloacales u otros, aun cuando, no haya sido
cbservado por la Inspeccion.

La elaboracidn de los planos de replanteo y estudios complementarios no exime a la Contratista del
cumplimiento de los plazos de obra establecidos.

No se impondra restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a emplear para
ejecutar ias excavaciones, ello deberd ajustarse a las caracteristicas del terreno y a las demas
circunstancias locales.

La Inspeccién podra exigir cuando asi lo estime conveniente, Ia justificacién del empleo del sistema
o medios determinados de trabajo o la presentacién de los célculos de resistencia de los
enmaderamientos, entibaciones y tablestacadas, a fin de tomar la intervencién correspondiente.-

En las excavaciones en tanel, por la naturaleza, especial de esta clase de excavaciones, se
extremaran las precauciones tendientes a evitar accidentes o peligro para el personal gue trabaja en
fas obras, debiendo cumplir estrictamente las leyes y disposiciones que rigen la ejecucidn de “trabajos
en lugares insalubres” y “espacios confinados”

El Representante Técnico de la Contratista, tomara todas las medidas que considere necesarias para
evitar accidentes cuando al realizar la excavacién hubiera peligro inmediato 0 mediato de derrumbe
de la zanja o dafios a construcciones préximas. En todos los casos la responsabilidad civil, dafios
econémicos y de toda indole que pudieran ocurrir con motivo de fa ejecucién de los trabajos, es
responsabilidad exclusiva de la Empresa Constructora y su Representante Téchico.-

2.6 Continuidad De Los Servicios
La ejecucion de las obras que se definen en el proyecto, deberan estar programada de modo de

minimizar los inconvenientes en los servicios de cloacas y de agua potable (desbordes, derrame
superficial de efluentes, cortes de agua, reduccion de caudales y presiones, etc.).

El Oferente debera presentar en su Propuesta un plan de trabajos que contemple lo expresado. Este
plan se ajustara entre el Coniratista y la Inspeccidn al comienzo de la obra, de ser necesaria como
consecuencias del relevamiento planialtimétrico a realizar.

Asimismo el Oferente debera tener presente, que de ser Contratista, no podra realizar intervenciones
en las redes e instalaciones existentes, sin la previa autorizacion por escrito de las autoridades
superiores de la Empresa prestataria, gestionada a través de la Inspeccidn.

Se deja constancia en el presente que La Contratista en caso de roturas de instalaciones existentes
de los servicios esenciales debera realizar la reparacién correspondiente en el menor tiempo posible,
la mismas seran por cuenta y cargo del Contratista (Materiales, Mano de Qbra y Equipamiento) previo
conocimiento de la Inspeccién y de [a prestadora del servicio.

2.7 Responsabilidad del Contratista
Las obras debetan funciohar de acuerdo con los fines para los cualeg fueron proyectados: “SISTEMA

DE DESAGUES CLOACALES” desde Calle NECOCHEA esquina MITRE (B° 25 de MayoL Distrito
IRA, e\t\3|s\tema de
Ma*;mas,

Rodeo del i‘fﬁedzo) hasta P!anta de Tratamiento de Liquidos Cloacales P
recoleccién segun se |ndjca en planc de Anteproyecto (Construccion de \C Iector

Prepard: Tet Arnando OZ7 Aprobé; Ing. MEZZABOTTA
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Colectoras Secundarias, Redes Colectoras Terciarias, Estaciones de Bombeo, Construccion de
Bocas de Registro, Cruce de Canales, FFCC, Rutas Provinciales, Nacionales y Rotura y Reparacion
de Pavimentos).

Todas las obras deben funcionar de acuerdo a lo establecido en Contrato de Concesién entre la
Municipalidad de Maipd, Provincia de Mendoza, AYSAM SA, ENOHSA y Ministerio de Obras Publicas
de la Nacién y demas normas de aplicacién en vigencia.

El Contratista serd responsable por la interpretacion de la totalidad del proyecto, asi como de los
planos y especificaciones de la documentacion del llamado a Licitacién, para la adecuada provision
de los suministros y ejecucion de las obras e instalaciones y su correcto funcionamiento. Dentro del
monto del contrato se entendera, ademas, que estara incluido cualquier trabajo, material o servicio
que, sin tener partida expresa en la "Planilla de Cotizacién" estando o no expresamente indicado en
los planos o en otra documentacién contractual sea necesario gjecutar o proveer para dejar ia obra
totalmente concluida y para que funcione de acuerdo con su fin:

» Sistema de Desaglies Cloacales de la Zona Este
(Distritos Rodeo del Medio, Fray Luis Beltran y San Roque).

El mantenimiento de estructuras o instalaciones existentes que puedan ser afectadas directa o
indirectamente por la obra, correrd por cuenta exclusiva del Contratista, asi también como la
reparacion y/o reconstruccion de las que fueran afectadas por las mismas labores, las gue tendran
identicas o superiores caracteristicas que las originales dafiadas. También se entendera que dentro
del importe del contrato, se encontraran incluidos todos los gastos que demanden al Contratista la
ejecucion de los estudios necesarios, confeccidn de planos de detalle y conforme a obra, c¢alculos
estructurales, planiflas, memorias técnicas, ensayos, y toda otra documentacion que sea requerida
por la Inspeccion de Obra.

Las obras civiles incluyen la provisién, montaje, instalacién y puesta en funcionamiento de todos los
materiales y equipos que figuran en los planos respectivos y que se describen en el presente Piiego.

Las mismas se ejecutaran de acuerdo a lo indicado en dichos documentos. EI Contratista no podra
iniciar ningun trabajo, especiaimente aquellos que se desarrollen en la via ptblica, sin haber obtenido
las autorizaciones correspondientes de las Autoridades competentes, cuyas constancias deberan ser
acreditadas ante la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera prever recintos adecuados para guardar los materiales y equipos hasta el
momento de ser utilizados y sera el Unico responsable por el adecuado mantenimiento y seguridad
de los mismos. En caso de que ellos sufrieren algun tipo de alteracién, dafio, hurto o robo el
Contratista deberéd reponerlos y los costos que demanden dichas reposiciones no daran lugar a
reconocimiento alguno de pagos adicionales por parte del Comitente.

3. PROVISION DE MATERIALES

3.1.1. Aspeetds Generales Los costos de los materiales a cargo de la contratista deberan inc;\irse en
en E’Ianiila
ior al 10%,
i0s respectiva, no
fnacién eqﬁiva]\ente,

deberan| indicarse de forma expresa en la pianilla de Analisis de Precios Un
admitiérriicose qggﬁl‘ iSpiQs sean agrupados como “materiales varios”, o deno

AN
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dado que no permite de esta forma completar el estudio técnico que se efectta de la propuesta. La
omision de materiales en Planilla de Analisis de Precios Unitarios de alta relevancia (por su
incidencia desde el punto de vista técnico y/o econémico) o el agrupamiento segtn los términos
descriptos precedentemente callifica a la propuesta como incompleta. La Municipalidad de MaipG se
reserva el derecho de aceptar o rechazar la propuesta seglin se establece en Pliegos. Los materiales
provistos por la Contratista deberan responder y dar cumplimiento a lo establecido en el Pliego de
Especificaciones, a lo indicado en la documentacién gréfica de anteproyecto y las normas de
aplicacién del curso legal en la Argentina. En el caso que la Contratista proponga la utilizacién de
materiales diferentes a los descriptos en el proyecto, con la debida antelacién y previo al cambio
debera solicitar a la Inspeccién de la Obra la aprobacién de los materiales propuestos. La
Municipalidad se reserva el derecho de aprobacion final de los materiales propuestos por la
Contratista, sin que esto derive en reclamos de mayores costos y/o variaciones en el piazo de
gjecucion de obra. Si el cambio de materiales tuviera grandes implicancias {por ejemplo cambio del
tipo de tuberia a utilizar) el cambio debe plantearse como una variante al momento de efectuar la
oferta, caso contrario serd desestimada por la Municipalidad sin que esto derive en posteriores
reclamos por parte del Oferente, dado que se entiende que se tratan de obras diferentes y no estaria
garantizada la condicién de igualdad entre ias ofertas. El Contratista sera responsable de la provision
de todos los materiales necesarios para la obra, ya sea que cuenten con partida expresa en planilla
de cotizacién o no, para lo cual debera al momento de efectuar la oferta verificar y/o solicitar todas
las aclaraciones que considere necesarias para la concrecion de los trabajos y elaborar sus propio
Computo. Los materiales seran depositados por la Contratista en el propio obrador y procederse al
traslado a la obra de acuerdo con el avance previsto en el Plan de Trabajos. E! Contratista sera el
encargado de la tramitacion de los permisos para utilizar como depésito de materiales terrenos
privados o de propiedad fiscal, y sera por su cuenta el pago de arrendamiento si fuere del caso. El
traslado de los materiales se efectuara por medio de vehiculos apropiados y la Contratista cuidara el
cumplimiento de las reglamentaciones municipales, provinciales o nacionales vigentes y sera
responsable de cualquier infraccién, dafio o perjuicio que se origine durante el fransporte.

3.1.2. Materiales Provistos por la Contratista

La Contratista debera proveer la totalidad de materiales, tuberias y accesorios requeridos para la
normal ejecucion de las obras ya sea que cuenten o no con partida expresa en Planilla de Cotizacién.
Se debera proveer los materiales, tuberias y accesorios para la ejecucién conexiones domiciliarias
de agua y cloaca, prolongaciones desde redes existentes a las nuevas conducciones, material para
entibacién, material seleccionado para cama de asiento de cafieria y relleno de primera, malla de
advertencia, materiales para reparacion de pavimentos y veredas, materiales para ejecucion de
bocas de registro y cafios camisa para cruces, reparacion de alcantarillas, cordones y puentes y toda
obra preexistente que se vea afectada por la ejecucién de las obras del\presente proyecto. La
enumeracion anterior no es excluyente corriendo a cargo del contratista la realizacion del computo
definitivo y los costos adicionales que surjan del mismo, los cuales deberdn ser considerados el
momento de r su propuesta. No se admitiran adicionales o modificaciongs de precios durante
la etapa ejecucion, de obras que surjan como consecuencia de una impresision por partelde ia
Contratista. La provisio\;\ de caferias y accesorios comprende la totalidad de los elementos indidados
en este Pliego y en Planilla de Propuesta, debiendo el Oferente considerar Iae\;rov' ™
Integrél: incluyendo cualquier accesorio con partida o no expresa en Planilla de Pr:
requer‘iido para su correcta instalacion y funcionamiento.
it
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3.1.3. Consideraciones particulares Los materiales deberan cumplir con las siguientes condiciones:
Todos los gastos de carga y transporte de los materiales a proveer, se consideraran incluidos en los
precios contratados y no se reconocera suma alguna por tales conceptos. En caso de dudosa
procedencia y/o a criterio de la Municipalidad, se podra solicitar ensayos y analisis por cuenta y cargo
del PROVEEDOR o CONTRATISTA a realizarse en laboratorios reconocidos y aprobados. El
Oferente entregara a la Direccién de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu, un
juego de copias de las normas que utilice, y la traduccion al castellano cuando corresponda.
Caracteristicas de los distintos cafios ofertados, a saber: didmetro, clase, marca, fabricante, longitud,
tipo de junta, y todo otro dato que permita evaluar el material propuesto, presentadas en forma de
planilla. La Municipalidad definira los ensayos de recepcion a efectuarse en cada partida en funcién
del material elegido. Todos los tubos deberan ser identificados en fabrica con los datos siguientes:
marca, diametro nominal, clase, espesor, fecha y lote o niimero individual de fabricacion.

3.1.4. Ensayos al material provisto por el adjudicatario la Municipalidad de Maipt se reserva el
derecho de realizar a su exclusivo criterio y en base a muestras del material entregado, los ensayos
fisico-quimicos en base a las normas IRAM o sobre las que el oferente indique, para corroborar la
composicion del material asi como la no existencia de porosidades, incrustaciones, filiraciones,
exudaciones, rebabas o escamas, su correspondencia con lo especificado.

3.1.5. Transporte, Depdsito y Conservacién de los Materiales Todos los gastos de transporte,
deposito y conservacion de los materiales a emplearse en las obras, se considerarén incluidos en el
monto total del Contrato y el Comitente no reconocera suma adicional alguna por tales conceptos.
Los materiales se almacenaran en forma tal de asegurar la preservacion de su calidad y aptitud para
la obra, de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes y a las Normas especificas para el
manipuleo, estibado y transporte. Los lugares elegidos seran de facil acceso y permitiran realizar la
inspeccién de los materiales sin dificultades y en forma rapida. De ser necesario la Contratista debera
proveer un almacén o lugar a fin de que todos los equipos y/o materiales incluidos en el proyecto
sean guardados bajo techo, sin perjuicio de las dimensiones de los mismos.

4.1. EXCAVACION DE ZANJAS PARA INSTALACION DE CANERIAS

4.1.1. Descripcion general Las presentes especificaciones son aplicables a la excavacién de zanjas
para todas las cafierias correspondientes a los diversos items de la Planilla de Cotizacion. Por la sola
presentacion de su Oferta, se considera que el Oferente ha efectuado los relevamientos y estudios
necesarios y conoce perfectamente las caracteristicas de los suelos de todos los lugares donde se
efectuaran las excavaciones, lo que significa que al futuro Contratista no se le reconocera, bajo
ninguna circunstancia, el derecho a reclamar por las excavaciones, mayores precios que los que haya
cotizado en su oferta. La excavacion de zanjas para la instalacion de cafierias mprende ia ejecucion
a costo y cargo de la Contratista de los siguientes trabajos: sondeos, relevamignto de instalaciones
existentes, el replanteo y la nivelacién geométrica del terreno a lo largo de las trazas de los conduictos;
rotura de pavimento si los hubiera; excavacion del suelo; los enmaderam ‘ tos, entibaci\nes,
apuntalamiento estacados que requiera la zanja para manteneria estable aelm inaciér\l del
agua freéti;aﬂs:;alﬂ% mediante depresiones, drenajes y bombeos ¢ cuanLL'Ler qgo precedimiento
que garantice el mantenimiento de la zanja libre de agua durante el tienipo n

instalacidn y pruebas hidraulicas de las caferias; el mantenimiento del libre escurrigjento supe
de las aéuas de fluvia o c}Ie otro origen; los gastos que originen todas las medidas de seg\
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necesarias para minimizar los riesgos que puedan ocasionar, asi como las medidas de seguridad a
adoptar para evitar accidentes a personas, equipos y estructuras; el transporte, descarga y
esparcimiento del material sobrante, que no pueda utilizarse en otro lugar de la obra hasta lugares
autorizados; la prestacién de enseres, equipos y maguinarias y todos aquellos materiales y trabajos
que sin estar explicitamente indicadcs en este Pliego sean necesarios para la correcta gjecucion de
las excavaciones. La excavacidn se ejecutara de acuerdo a lo indicado en las P.ET.G -
EXCAVACIONES DE ZANJAS considerando que el nivel freatico se encuentre por debajo de la
profundidad de trabajo, por lo que la condicion es con fondo de zanja seco y no se necesita depresion.
No se impondran restricciones a los métodos constructivos gue emplee el Contratista siempre cuando
se dé cumplimiento a lo requerido en las presentes Especificaciones Técnicas y/o lo estipulado en
Normas ASTM F 1668 “Standard Guide for Construction Procedures for Buried Plastic Pipe”™. En lo
referente a estudios previos, replanteos sondeos, excavaciones exploratorias, estudios geotécnicos,
entibados, depositos de materiales, pasarelas y forma de eliminacién de agua en las excavaciones,
sera de aplicacion lo que se indica en el Pliego de Especificaciones Técnicas — EXCAVACIONES DE
ZANJAS.

4.1.2. Trabajos Previos a la Excavacién El Contratista, antes de iniciar las excavaciones u otros
trabajos debera gestionar ante los organismos que correspondan (Reparticiones Publicas o
Privadas), los permisos necesarios para la realizacion de la obra, estando a su cargo el pago de los
respectivos derechos o aranceles. La ubicacién planimétrica del eje de la traza de las cafierias esta
definida en planos y en terreno salvo que se trate de una renovacion que debera ser gjecutada por
traza de tuberias existentes y en operacion. Si al momento del replanteo surgiera la necesidad de
modificar la ubicacion del eje de la traza, la propuesta sera puesta a consideracion de la Inspeccién
para su aprobacion escrita. Una vez aprobada por escrito la ubicacion definitiva del eje de las trazas,
se procederd a efectuar la limpieza del terreno y el emparejamiento del micro relieve, asi como
también ia eliminacién de arbustos y toda vegetacién, que a juicio de fa Inspeccién, y contando con
los permisos requeridos para tal caso, puedan invadir la zona de trabajo, la cual indicara el destino
final del material organico. El ancho de limpieza serd definido por la Inspecciéon de Obra. La
Inspeccion y el Contratista procederan a la medicidn lineal con cinta métrica, estaqueo,
amojonamiento y levantamiento del terreno en correspondencia con los ejes de las tuberias, con la
densidad que la Inspeccion ordene, apoyandose en las estacas y en los mojones instalados por el
Contratista como puntos de paso. Este perfil longitudinal se compararé con el que figure en los planos
de la Licitacion y permitira aportar cualquier modificacion que juzgue necesaria la Inspeccion. En tal
caso, la Inspeccién de Obra solicitara a la Direccion de Obras y Servicios Sanitarios, la aprobacion y
ejecucion de las modificaciones necesarias, tales como cambios de las pendientes de los conductos
a instalar, modificaciones de las tapadas, corrimientos, anulacién o incremento de piezas, efc. La
Inspeccion devolvera al Contratista los planos modificados debidamente rubricados por el Director de
Servicios Sanitarios, los que reemplazaran a los planos de la Licitacion. Los gastos derivados de los
trabajos topograficos anteriormente indicados se consideran incluidos en los items de la Planilla de
Cotizacion y no dara lugar a reclamo alguno de pago adicional ante el Gomitente. Para ejgcutar la
excavacion de cualquier zanja, el Contratista deberd previamente contar gon la autorizacion,escrita

de la Inse?ceio/r{\
4.1.3. Peffil Longitudinal de las Excavaciones El fondo de las excavaciones\ tendra-fa\profundidad

necesaria para permitir Iag correcta instalacién de las cafierias, de acuerdo con/lo indicado en los
planos del Proy do de zanja igual a tapada + diametro exterior dg la/cafieria A\ cama de
eroes
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asiento). Toda excavacion de cualquier tipo efectuada en exceso por el Contratista con cualguier
propdsito o razon, exceptuando las ordenadas o autorizadas por la Inspeccién, y sean debidas o no
a fallas del Contratlsta sera a expensas del Contratista.

4.1.4. Excavaciones para cafierias — profundidad y ancho de zanjas Salvo que el resultado del anélisis
del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro método o que en el presente se especifique de
otra manera, la excavacion de zanjas para cafierias y servicios se realizara a cielo abierto. El
Contratista debera determinar qué informacién necesita para establecer los medios, sistemas de
trabajo, disefo y otras actividades relacionhadas con la excavacién; debiendo interpretar los resultados
de los estudios de suelos y cualquier otro dato por él obtenido. El Contratista se referira al de suelos
para determinar la necesidad de entibaciones o tablestacados, apuntalamientos, desagote, depresion
de napa yfu otras medidas para la proteccién de los trabajadores, estructuras adyacentes,
instalaciones, calzada, etc. de los peligros de derrumbe y hundimiento del suelo durante la excavacién
e instalacién de los cafierias. Entregara copia a la Inspeccién, previo al inicic de los trabajos, de su
plan (incluyendo informes con las memorias de calculo utilizadas) debidamente preparado y firmado
por el Representante Técnico. Si el Contratista no cumpliera con estos requisitos, la Inspeccion podra
ordenar la suspensiéon de las Obras en su totalidad o parcialmente hasta que se efectle el
cumplimiento. Cualquiera sea el sistema de contencién empleado, debera removerse a medida que
se efectie el relleno de la zanja. Esta operacién debera hacerse con cuidado de no poner en peligro
las nuevas instalaciones, instalaciones vecinas, o propiedades adyacentes. Cualquier oquedad que
se forme, durante la extraccion de los elementos de soporte, debera rellenarse inmediatamente
utiizando para ello un procedimiento debidamente aprobado por la Inspeccion. En el caso de
emplearse enmaderamientos compleios o estructuras semejantes, deberan ser de tipo y dimensiones
adecuados a la naturaleza del terreno de que se trate, de modo de asegurar la perfecta ejecucién de
la parte de obra respectiva. Cualquiera que seza el tipo de obra de contencién ejecutada, el costo de
provisién, hinca y retiro de las tablestacas, de los apuntalamientos y de las demas eventualidades
inherentes, se considerara incluido dentro de los precios unitarios contratados para la excavacion. La
instalacién definitiva de los conductos se realizara segun la rasante y tapada de disefio que se indican
en los planos de proyecto ejecutivo, respetando los valores de tapada minima. Definicién: tapada de
la cafieria es la distancia vertical medida desde la superficie del pavimente o vereda hasta el extrados
de la cafieria en la vertical del mismo. Las tapadas de disefio para la instalacién de las cafierias son
las siguientes:

+ La tapada minima de las redes de distribucién de agua potable de diametro menor o igual a 250
mm sera de 1,20m.

+ La tapada minima de los colectores de didmetro menor o igual a 300 mm sera de 1,70m.
+ La tapada minima de los colectores secundarios de diametro mayor a 500 ynm sera de 2,00m.

Las cafierias se instalaran segin las cotas indicadas en los Planos de Ejecucion. Deberan ré§petar
en todos los casos las_tapadas minimas requeridas por cada crganismot-Pablico o Privado —
responsable de la-furisdiction o concesionaria de la via, en la cual se encueptre la obra (caminos
comunales o mﬁnlmpales rjtas provinciales o nacionales, rutas o autgpistas\con nadas, vias
ferreas, etc.)./En presencia una interferencia que obligue a colocar la cafierid com\una taps da
mayor que Ig indicada en los\Planos de Ejecucion, se profundizara lo minimof compatible cor& ia

ejecuceon delétrabajo previa aprobacxon de Ia Inspeccién. Cuando las calzadas fuesen de, tier
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pavimentacion o, de no ser ello viable, se considerara como posible cota de las futuras
pavimentaciones la que resulte del razado de rasantes desde los pavimentos mas proximos. El ancho
de las zanjas debera ser lo mas estrecho posible, siempre que permita realizar un cormrecto relleno y
compactacion mediante las herramientas de uso habitual. Los anchos que se consignan en la
excavacion se considerardn como la luz libre entre paramentos de la excavacién. La profundidad que
se adoptara para el computo sera la que resulte de ia medicion directa con respecto al nivel del
terreno natural. Los anchos de zanja tipicos, minimos requeridos a los efectos de permitir una correcta
compactacion se encuentran detallados en los planos tipos que forman parte de la presente
documentacion.

No se reconoceran sobreanchos de ninguna especie en razon de la ejecucion de entibacion,
apuntalamientos o tablestacados bajo ninguna circunstancia. No obstante ello, el Contratista podra
modificar estos anchos a su exclusivo criterio, debiendo incorporar los costos inherentes a los mismos
en el precio unitario del item. El disefio final de la zanja en los distintos tramos, incluyendo el ajuste
del ancho, el espesor y calidad de la cama de asiento, el espesor y calidad de relleno sobre el
extradds del tubo y en los laterales, el tratamiento de la fundacion y todo otro aspecto vinculado al
calculo de la tuberia enterrada debe realizarse en un todo de acuerdo al proceso indicado en los
manuales AWWA (American Water Works Association) correspondientes a cada material:

« PVC: AWWA M-23

» FUNDICION DUCTIL: AWWA M-41

+ PRFV: AWWA M-45

+ PEAD: AWWA M-55

« ACERO: AWWA M-11

4.2. ACARREO Y COLOCACION DE CANERIA

4.2.1. Descripcién general El acarreo, instalacion y prueba hidraulica se debera ejecutar de acuerdo
a lo indicado en las Pliego de Especificaciones Técnicas — PROVISION, ACARREO Y COLOCACION
DE CANERIA. Este item incluye la preparacién de la cama de asiento, la ubicacion en zanja de Ia
cafieria, ejecucion de juntas, corte, pasaje del tapon, prueba hidraulica y toda eventualidad para su
normal funcionamiento. Incluye la provisidn de los aros de goma de acuerdo a estas especificaciones
en el caso del PVC. La conexidn a boca de registro y/o estructuras de H°A° se efectuara mediante un
mango de empotramiento; de diametro adecuado con are de goma para tomar el cafo a proveer por
la Contratista.

4.2.2. Cama de Asiento La caiieria debe colocarse sobre un lecho de asiento de suelo seleccionado
de idéntica caracteristica que el relleno de primera, de por lo menos 0,10 m de altura o espesor.

4.2.3. Inalterabilidad de la Seccidn de Colectoras Terminada la colocacién dé cada tramo de dafieria
colectora, entendié or ello la distancia entre dos bocas de acceso, y ter thado el relleno de
primera se pasapd un tapén te madera dura en toda la longitud del tramo y se rechazabér-las cafierias
que no permitan su pasaje de |endo la empresa contratista reparar el tramo hast

MEFZAROTTA
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la cafieria a probar, su largo sera igual al diametro de la misma y se pasara con la cafieria tapada
con el relleno de primera etapa.

4.2 4. Pruebas Hidraulica para Caferias de Desagle Cloacal a Gravedad El Contratista debera
efectuar las pruebas hidraulicas en las cafierias de desagle cloacal en la forma que se detalla a
continuacion.

Una vez terminada la colocacion de la caneria entre dos bocas de registro o camaras, con todas las
juntas ejecutadas de acuerdo con las especificaciones respectivas y después de efectuada la prueba
del pasaje del tapén, se procedera a efectuar las pruebas hidraulicas del tramo. El Contratista debera
informar a la Inspeccién, con suficiente antelacion, cuando realizara dichas pruebas y no podra
ejecutarias sin la presencia de la Inspeccion. Una vez instaladas las cafierias, seran sometidas a la
presién hidraulica de prueba, equivalente a una columna de agua de altura no menor de dos (2)
metros en cualquier punto del tramo sometido a prueba. En el caso de la impulsién [a presién de
prueba sera de 10 kg/cm2. No se permitira la ejecucidén de pruebas hidraulicas sin estar construidas
las bocas de registro y camaras correspondientes a los tramos a ensayar. La Inspecciéon podra
disponer la repeticion de las pruebas, estando la cafieria parcial o totalmente tapada, en caso que la
misma no cumpla con las disposiciones de las presentes especificaciones. La totalidad de las
cafierias seran sometidas a las siguientes inspecciones y pruebas hidraulicas; repitiéndose las veces
que sean necesarias hasta alcanzar un resultado satisfactorio:

1. Inspeccién ocular de la caferia seca en zanja seca.

2. Cumplidas satisfactoriamente la prueba anterior, se procedera a realizar la prueba hidraulica a
zanja abierta, cuya duracion minima sera de veinticuatro horas, verificandose “cero” perdidas a
presion constante y una vez estabilizada la misma. Se entiende por prueba a zanja abierta a la
realizada con las cafierias ligeramente tapadas con el material de relleno (0,30 m por sobre el
extradés de la cafieria), pero dejando ia totalidad de las juntas sin cubrir y sin relleno lateral. La
merma de agua debido a las pérdidas no debera medirse por descenso del nivel en el dispositivo,
sino por la cantidad de agua gue sea necesaria agregar para mantener el nivel constante durante los
lapsos indicados.

3. A continuacion se procedera a nivelar la tuberia, determinandose las cotas de las entradas de la
misma en su acometida a las bocas de registro y demas camaras. El Contratista debera proceder a
rectificar los niveles incorrectos, en cuyo caso deberan ser nuevamente satisfechas las pruebas 2) a
3), inclusive. El costo de estos frabajos debera estar incluide en el precio de instalacion de la cafieria
y se pagara una vez aprobadas las pruebas de pasaje de tapén y la hidraulica.

4.3. RELLENO DE ZANJA

lLa caracteristica de los rellenos, ensayos de compactaciones y caracteristica de la reppsicion del
cajon estructural deberan responder a lo indicado en las P.E.T.G. — RELLENQ DE ZANJ

que el refleno de/ primera. Una vez colocado €l cafio se procedera a relfenar|la zanja. El material de
relleno por sobrel la cama de asien}to y hasta una altura de 0,30 m por encima dea generétriz uperior
de la cafieria, constituye el relleno de primera propiamente dicho. A mediagz
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cafierias, se ejecutaran los rellenos a mano del mismo material que la cama de apoyo y seran
compactados hasta una altura de por lo menos 30 cm por encima del extradds de la cafieria.

Las juntas quedaran al descubierto hasta la realizacion de las pruebas hidraulicas. Inmediatamente
después que la Inspeccidn preste su conformidad con las pruebas, se rellenaran las juntas a mano,
siguiendo las mismas prescripciones que los anteriores relienos. El relleno se ejecutara a mano de
manera que ias cargas de tierra a uno y otro lado estén siempre equilibradas y en capas sucesivas
de no mas de 20 cm, bien apisonadas para asegurar el perfecto asiento de la cafieria, de manera de
obtener una densidad correspondiente al 90 % del ensayo Proctor Standard (A.A.S.H.O. T-99) y se
admitira para la humedad una tolerancia en mas o en menos del 3 por ciento. Para el caso particular
de las cafierias ubicadas en cuerpos de terraplén se respetara el grado de compactacion
recomendado para su ejecucién. Este trabajo asi como el asiento de la cafieria se realizaran segln
lo establecido en el presente pliego y de acuerdo a la normativa de instalacién de cada tipo de cafio
en particular. La cama de asiento y el relleno hasta los 30 cm por encima del extradds del cafio,
ejecutados ambos con el mismo material, constituyen el denominado relleno de primera etapa. El
relleno de primera etapa, en zonas libres de napa fredtica, estara constituido por suelos tipo: GP,
GW, GM, GC, SM, SC segun ASTM F 1668-2002 y ASTM D2487. No se admitiran rellenos que no
permitan su control en obra por métodos normalizados y disponibles en el mercado local. Las mezclas
de suelo a utilizar deberan especificarse al momento de ejecutarla oferta, en el caso que en base a
la experiencia de la empresa Contratista se pretenda utilizar otro tipo de material u otro sistema
debera cotizarse como variante técnica en el momento de efectuar la oferta, de acuerdo a lo indicado
en Especificaciones Generales de Caracter Legal. La Municipalidad se reserva el derecho de aceptar
o descartar estas variantes sin que esto requiera reconocimientos de mayores costos y/o extension
de plazos de obra. En el caso particular gue se sospeche que podra existir escorrentia subterranea
por el relleno de primera debido a la presencia de agua de napa (durante el transcurso de la obra o
a posteriori) se debera asegurar el cumplimiento de ia condicidn de filtro establecido en estos pliegos
0 emplear mantas de geotextil disefiadas para tal fin. Cualquier variante técnica que proponga la
Contratista debera incluir todas las memorias de célculo respectivas que avalen los cambios
propuestos. De acuerdo al indicado anteriormente, La Municipalidad en su caracter de proyectista no
esta obligado a aceptar los cambios que la Contratista sugiere. En el caso de requerirse aplicaciones
especiales se dara cumplimiento a lo establecido en normas ASTM D 2321 “Standard Practice for
Underground Instaliation of Thermoplastic Pipe for Sewers an Other Gravity-Flow Applications” En el
caso de material granular grueso debera contar con un minimo de arena del 10%.
Independientemente del grupo al que pertenezca el material de relleno y de su procedencia (ya sea
importado o sea el suelo natural de la zanja) las siguientes restricciones son aplicables:

1) El tamafo maximo de la particula o piedra debe estar dentro de losilimites establecidos en ia
siguiente tabla: DN (mm) Tamafic Maximo (mm) Hasta 450

2) No se admiten terrones cuyo tamafio doble el tamafio maximo de la pa
3) No se puede ytik aterial congelado

4) No se admite el uso de materiales organicos -

5) No se permite la incorporacién de escombros

Aprobd: Ing MEZZABOTTA
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4.3.2. Relleno de Segunda Etapa

Luego de colocado el relleno de 1era, de acuerdo a lo expresado en el numeral anterior, se proseguira
con el relleno de la zanja (puede realizarse con maquina) en capas utilizando suelo seco,
agregandose el agua minima necesaria para obtener una compactacién minima (con el empleo de
vibro compactadores adecuados) del 100 % de la densidad natural del terreno circundante. Para la
humedad se aceptara una tolerancia en mas o en menos 3 % (tres por ciento). Los espesores de las
capas compactadas terminadas no seran mayores de 0,25 m para el caso de trabajarse con eguipos
mecanicos ni de 0.15 m en aquellos sectores que se compacte con equipo manual. El refleno debera
compactarse hasta una altura minima de 0,75 m sobre el intradés del cafio antes de permitir el uso
de equipos de apisonado o rodillos compactadores gue se desplacen sobre la cafieria o fuera de ella.
Para los rellenos sobre los cuales deba construirse o reacondicionarse pavimentos, el Contratista
deberd dar estricto cumplimiento a las disposiciones de los organismos (Municipalidad, Vialidad
Nacional o Provincial, etc.) competentes, en cuanto a materiales, compactacion, humedad y métodos
de trabajo. El material a utilizar para el rellenc tendra las condiciones Optimas de humedad y
desmenuzamiento que permita ia correcta ejecucion de los trabajos. En caso de no considerar la
Inspeccion de Obra adecuado el material de las excavaciones para efectuar los rellenos, el
Contratista debera prever el alejamiento de los suelos extraidos de la excavacion como asi también
debera prever los lugares de extraccion de suelos convenientes y su correspondiente transporte hasta
la obra para efectuar los rellenos. El precio de estos trabajos se considera incluido en los items de la
planilla de cotizacidn. Los suelos a utilizar deberan ser aprobados por la Inspeccidn, debiendo estar
libres de escombros y de piedras retenidas en tamiz de 4". Los materiales excedentes del relleno
seran transportados hasta lugares autorizados bajo responsabilidad exclusiva de la Contratista por
su disposicion final.

Con una tapada no superior a un metro y dentro del rellenc de segunda, se colocara una malia de
advertencia de PVC que incluya la leyenda de “CLOACA” y un hilo de metdlico en toda su longitud.
Hasta la recepcidn definitiva, el Contratista tendra que emparejar las zanjas, tapadas y compactadas,
que se hubieran hundido. "Reposicién Sub base y Base granular”.

La reposicion de base y sub base granular de calzadas de calles y avenidas comprende la ejecucion

de las siguientes tareas: * Reposicion del cajén estructural con material estabilizado en un espesor

minimo 0,20 m a nivel de pavimento y debidamente compactada para asegurar su estabilidad y -
resistencia para las cargas de transito de la zona donde se ejecutan las obras. Segun

Especificaciones Técnicas del organismo correspondiente (municipalidad o vialidad) La calidad de

los materiales a emplear, seran definidos por la autoridad de aplicacion Vialidad y/o Mumcsplo

4.3.3. Ensayos de compactacién

Se requiere la realizacion de un minimo de 2 ensayos de verificacign de compactagion por cada capa
de 20 cm de ;eliefo?dqg:do y cada 120 metros de separaci{gn maximo. Sgra facultad de Ia
Inspeccion igsolicitud de en ayos adicionales si lo considera necesario, los que cgrreran por cuenta
y cargo dei g:ontratista sin dekecho a reclamo adicional aig}mo.

Prepard: Tec, Armando OZAN Aprobd: Ing MEZZABOTTA
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4.4. EJECUCION DE BOCA DE REGISTRO Y EMPALMES
4.4.1. Descripcion General

Este numeral incluye la construccion de las bocas de registro, camara de inspeccion, desaglie y de
valvulas de aire, las mismas se construiran en los lugares indicados en los planos. Se construiran en
hormigdn H-30 utilizando cemento tipo puzoldnico, de acuerdo a lo especificado en el PETG. Se
deberan hormigonar con las excavaciones con fondo seco. Deberan emplearse exclusivamente como
encofrado, moldes metdlicos, y la terminacion del hormigén sera tal que no requeriré revoque de
ningun tipo. La totalidad de los cojinetes se ejecutaran de hormigén confeccionado con 300 kg de
cemento por m®, y posteriormente revocados convenientemente. Las restantes caracteristicas no
especificadas en este articulo y la arquitectura de las mismas deberan responder a lo indicado en
planos de proyecto y plano tipo de la Direccién de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad
de Maipd. Incluye provisién e instalacién de marco y tapa de boca de registro segin capitulo de
materiales de PETG. Los muros interiores y costado inferior de la losa superior seran pintadas con
dos manos de epoxi bituminoso de las caracteristicas indicadas en el presente pliego y anexos. Todas
las estructuras de hormigdn destinadas a contener liquidos, seran sometidas a pruebas hidraulicas
para verificar su estanqueidad luego de transcurrido el plazo establecido en el CIRSOC para el
fraguado y secado completo del hormigén. El costo de estas pruebas, asi como el de los equipos y/o
instalaciones que éstas demanden, estaran a cargo del Contratista y se prorratearan en los precios
de los items correspondientes. La verificacion se efectuara con agua, provista por el Contratista,
Henando las estructuras hasta el nivel maximo de operacion. Los tiempos y metodologia a emplear
deberan ajustarse a la normas CIRSOC en vigencia sin excepcion.

4.4.2. Ejecucion de bocas de registro para cafierias DN< 600 mm segun plano tipo.

Seran ejecutadas en los iugares indicados en planos, de acuerdo a las presentes especificaciones y
al plano tipo para bocas de registro en colectoras con diametros menor a 600 mm. Deberan reunir
las caracteristicas indicadas precedentemente en este pliego.

4.4.3. Empalme a Bocas de Registro.

La ejecucién de los empalmes, seglin los planos del proyecto respectivo, deberan seran programados
con la intervencion de la Inspeccién determinando la fecha y horario mas conveniente para ejecutar
los trabajos. Cualquiera sea el horario en que los mismos deban ejecutarse, no se reconocera
modificacion alguna en los precios unitarios de las partidas invoiucradas ni en los plazos de obra.
Para la ejecucidn de los empalmes, se debera considerar la rotura del cuerpo de la boca de registro,
fa colocacion de la cafierfa y manguito de empotramiento, el mortero en todo su perimetro, la
adecuacién del cojinete si correspondiese, las reparaciones necesarias yextraccion de los materiales
sobrantes. Los trabajos se realizaran en forma ininterrumpida hasta\su finalizacién. El precio
considerado debera incluir los trabajos de demolicion, retiro y disposicion final del material)} provision

y acarrec de los mam§§rreo y colocacion de los manguitos de empalme de las cafierias; el

empalme de las €afierias corespondientes; relleno de la boca de registrexla reparacion de las
instalaciones existentes removidas como consecuencia de [os trabajos efectuados:

Este precio también incluye la prestacion de equipos, enseres, maquinarias, y otros
trabajo, las pérdidas de materialjy medidas de seguridad a adoptar, y todo offo trabajo

ementos de
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necesarias para su completa terminaciéon y buen funcionamiento. Cualquier modificacién efectuada
en la ubicacién o elementos a utilizar en los empalmes debera ser aprobada por la Inspeccion de
Obra. Dichas modificaciones correran a su exclusivo cargo, y no dara lugar a reclamo de pago
adicional alguno ante el Comitente.

5, TRABAJOS PRELIMINARES
5.1. LIMPIEZA DE TUBERIAS

La limpieza comprende las actividades de destape y desembanque que se realizan para retirar
cualguier material extrafio adherido al interior de la tuberia y boca de registro existente, de manera
tal que se permita realizar un diagnostico de la tuberia, mediante inspeccién por TV. Se debe realizar
la limpieza de todo el interior de la tuberia empleando equipos de hidrolavado a presién, debiendo
prever las herramientas que considere necesarias para el caso. La tarea de limpieza se debe realizar
desde aguas arriba hacia aguas abajo, succionando los sdlidos removidos en la boca de registro
aguas abajo. La tarea de limpieza debera ser coordinada con la Inspeccion de Obras de Servicios
Sanitarios de la Municipalidad de Maipu, pudiendo incluso limitar y/o definir el horario en el cual se
debera ejecutar estas tareas al efecto de no incidir de forma drastica sobre el normal funcionamiento
de las instalaciones. La Contratista debera administrar correctamente los caudales de limpieza a
utilizar y disponer adecuadamente los residuos que extraiga del sistema. Si la Contratista por su
forma de ejecutar las tareas de limpieza produce desbordes en [a via publica y/o dentro de algunos
domicilios, los costos de limpieza y/o resarcimiento econémico al usuario correran bajo su estricto
cargo.

5.2, INSPECCION POR TV
5.2.1. Descripcién General

Establecido los parametros generales para el sector, Indicados por la Inspeccion de la obra y el
Inspector de Obras y Servicio Sanitarios respectivo, la Contratista debera ejecutar la Inspeccién por
TV del o los tramos que se pretenden renovar. Con la debida antelacion debera presentarse un
programa de ejecucion de Inspeccion por TV, para lo cual, se debera contar con la aprobacion de la
Inspeccién, quien a su vez solicitara a la Inspeccion de Obras y Servicios Sanitarios la coordinacion
de acciones necesarias para concretar estas tareas. El horario de ejecucion de dichos trabajos podra
ser modificado por razones operativas, dado que se ejecuta con todas las instalaciones en servicio,
no siendo posible la suspensién temporaria del mismo, por lo que se debera prever esta particularidad
al momento de efectuar la oferta, no aceptando se reclamos de ninguna clase si con posterioridad se
modifican horarios de ejecucién yfo requiere tiempos de intervencién no compatibles con las
previsiones originales efectuadas por el proponente. l.as tareas deberan ser ejecutadas en conjunto
con la Inspeccién de la obra, se requerira registro en formato digital de las misqas debiendo entregar
una copia a la Inspeccion al efecto que integre el expediente de las obras. La Contratista debera
proveer el equipamiento completo, el personal necesario y todos los enseres ¥ consumibles que se
requieran para la ¢ ion de los trabajos. Previo al inicio de las tareas selhard una Ingpeccién
ocular prelimiga/éc;?:;?} determinar la factibilidad técnica de la utilizacion del sistema de video.
En el caso de'no poder utilizarse el sistema, la Inspeccién coordinara con el @rea<gperativa las
acciones a ejécutar: limpieza de tuberias, modificacidn de cuencas cloacales, utilizacion\de t apones

obturadores, éfc. Bajo ninguna cﬁrcunstancia la Contratista podra actuar sobre las redes, si\o cuenta
idas, las

Preparg: Tec. Arfm N 7 Aprobd: Ing MEZZABOTTA e e



MAIPT MURICIPIO

3@5@

gt s
H
§

e meps |
b éﬁ%é MUMICIPIG

RERDOIA

ANEXO 4

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS

Rev. 00

mismas no seran iniciadas si no se cuenta con la suficiente certeza de que el sistema funcione
adecuadamente. Si por razones de tipo estructurales, la filmacion debe truncarse, por ejemplo por
colapso de colectores, a criterio de la Inspeccion de la obra, se certificaran los trabajos realizados en
forma parcial, teniendo en cuenta la extensién de tuberia Inspeccionada de forma efectiva, debiendo
quedar el registro fotografico y en video en formato digital del impedimento que obligb a abortar la
tarea de inspeccion.

5.2.2. Equipo de Video Inspeccion para Redes de Saneamiento

La Contratista debera afectar a las obras Equipamiento de Inspeccién por TV, debidamente montado
en vehiculo y estar a disposicion de forma permanente en obra sin excepcion. Podra ser propio o
alquilado debiendo contar esto en Planifla de Equipos y Analisis de Precios Unitarios. Si bien no se
imponen restricciones en cuanto al equipamiento, el presente apartado resume las caracteristicas
minimas que debe tener el equipo a afectar.

5.2.2.1. Descripcion General del Equipo del Sistema de video para inspeccién debera ser apto para
trabajo en redes de saneamiento de entre 150mm y 1200mm de diametro, y recorridos
ininterrumpidos méaximos de 500m. Debera constar de 5 elementos basicos (Camara TV, Carro
Motorizado, Enrollador con Cable Umbilical, Unidad de Control y PC con Software para edicion de
Reportes).

5.2.2.2. Camara TV Camara color con cabeza rotativa, iluminacién incorporada y domo de proteccion
para evitar el bloqueo mecanico de los componentes de la camara y la exposicién de los mismos a
objetos y agentes abrasivos que puedan existir en el ambiente de trabajo. Caracteristicas especificas:

* Sensor: CCD 1/3” — 438.000 pixeles o superior.
» Sensibilidad: < 0,1 lux.

* Resolucién: superior a 450 lineas.

* Rotacion: 360° sin fin en ambas direcciones.

+ inclinacion: £ 110° o superior.

+ Estanqueidad en agua: 50bar

* lluminacién: por medio de LEDS blancos de alta luminosidad e intensidad regulable desde la unidad
de control.

* Foco: controlable en forma remota desde la unidad de control.

« Norma: PAL.

* Didmetro maximo: 65mm,.

La camara podra ser conectada indistintamente al carro motorizado o Qi c_able umbilica| con el objeto

de poder realizgzinsp jones en ductes verticales, sin necesidad de r\ adaptacién electrénica
0 mecanica alduna. ¢ \

5.2,2.3. Carro Motorizado El\carro motorizado debera ser multidireccional/de vélocidad variable, y
controlado 'c\:lesde la unidad de control. Poseera 6 ruedas como minimo e incluira un\)ant\-pgrafo para
regular la altura de la camara rotativa en el conducto. Ademas, se deberan contar &ion ruedas

{prob: Ing MEZZABOTTA Nrsiens
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adicionales de diferente diametro para que el operario adapte la configuracién del carro de acuerdo
a las condiciones del medio de trabajo. Caracteristicas especificas:

* Potencia de cada motor: superior a 95W.

« Velocidad: 0 a 30m por minuto o superior.

« Camara TV integrada en la parte trasera, con iluminacién infrarroja incorporada.

» Conector trasero articulado para evitar torsiones del cable umbilical a nivel de esta conexién.

+ Sensores internos de presion, temperatura y humedad para controlar dichas variables del carro
desde la unidad de controi.

+ Estanqueidad: 10m en agua o superior.

+ lluminacién auxiliar: Se deben proveer como minimo dos focos de 35W cada uno, estancos hasta
5m de profundidad.

« El carro deberd poder montarse scbre un médulo con ruedas de mayor tamafio y altura para
inspecciones en conductos de diametros variables entre 110mm hasta 6

00mm.

5.2.2.4. Enrollador con Cable Umbilical El enrollador debera ser motorizado, compacto y poseer
sistema de ordenamiento automatico del cable (devanador). Como minimo tendra capacidad para
almacenamiento y gestion de 500m de cable umbilical, el cual transmitira las sefiales de video y
control (datos). Debera poseer alma de kevlar para soportar tracciones de hasta 300Kg y cubierta de
poliuretano resisiente a abrasivos normalmente presentes en aguas residuales.

Caracteristicas especificas del enrollador:

- Tendra incorporado un odémetro optico con contador electrénico digital, el cual podra ser vuelto a
cero desde la unidad de control.

« Sensor para asegurar que el cable umbilical se encuentre tenso durante fa inspeccion.

» Sistema de sincronismo automatico entre el enrollador y el carro motorizado.

- Posibilidad de utilizar el enroliador en modo automatico (sincronizado con el carro) o manual.
* Debera incluir un botén de parada de emergencia.

Caracteristicas especificas del Cable Umbilical: « Longitud minima: 500m.

* Traccidn minima gue debera soportar: 300Kg.

* Diametro maximo: 8mm.

* Peso maximo: 9{Zlgl/rn/—\c
+ Estanqueidad rr?’/nima (incluido \onector): 30bar

+ Debera incluir qn mecanismo que, evite tracciones en el conector d&l cable £on el carro\motorizado.
| .‘

L
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5.2.2.5. Unidad de Control

La unidad de control debera constar de un médulo de visualizacién y grabacién, asi como de un panel
de control para controlar todas las funciones tanto de la camara como del carro motorizado,
incluyendo la iluminacion de ambos. Caracteristicas especificas del médulo de visualizacion y
grabacion:

* Pantalla LCD/LED color de 10" como minimo, contenida dentro de gabinete robusto a prueba de
salpicaduras y golpes.

+ Alimentacién: 230VAC / 50Hz.
+ Entrada y Salida de Video.
* Visualizacion en pantalla de distancia recorrida, inclinacién y movimientos de la camara (PAN/TILT).

* Visualizacién de alertas por pérdida de temperatura y presion (tanto de la camara como del carro
motorizado).

» Grabador numérico de video, fijado a la unidad de control con més de 16hs de autonomia de
grabacién en alta calidad, con pantalla LCD incorporada de 4” o similar para reproducir la grabacién
en forma auténoma. Caracteristicas especificas del Panel de Control:

* Funcién tipo joystick para control de desplazamiento del carro motorizado.
* Funcién tipo joystick para control de movimientos de la camara.
» Control de foco de la camara.

» Controles para regulacién de intensidad de iluminacién de la cadmara y de los focos del carro
motorizado.

» Funcion para visualizar sefial de video de la cdmara trasera del carro motorizado.
« Funcion para habilitar/deshabilitar sincronismo entre enrollador y carro motorizado.
* Funcién para puesta a cero del contador de distancia.

+ Pantalla LCD pequefa para supervision de parametros operativos del sistema (temperatura,
presion, ganancia de la camara, etc.).

+ Debera permitir al operario configurar una “posicion origen” a la cual se podra retornar cada vez que
se presione el botén correspondiente.

= Funciones preconfiguradas para: colocar la cdmara a 90° (hacia abgjo), realizar rdtaciéon de 360°,
volver a la "posicién origen®.

5.2.2.6. PC con Wdén de Reportes
Debera contarse’ con Software que permita realizar el reporte de inspecgion fante a medida que se

avanza en la misma, como en una\:tapa posterior, segln criterio del opergdor emcada caso. Para

elio permitira visualizar en pantalla la filmacion en tiempo real, asi como abyrir filmaci nes anteriores.

Dicho Software debera estar desarrj,oliado en cumplimiento con las norma \EN 135d\3-2\¥ WRCH4, v

por cada evento\que se genere debera importar automaticamente la distancia yecgrrida hasta el
A

C f",_,‘. ¢ 2
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mismo, segun la informacion visualizada en el odémetro del sistema, y dejar registrada una marca de
indice a la seccion de video correspondiente para poder saltar directamente a la misma en una etapa
posterior (sin resultar necesario recorrer el video completo). Para cada evento, el operador podra
ademas incluir fotografias, que tendra posibilidad de editar, agregando comentarios o referencias de
interés. Las anomalias deberan estar precargadas en el sistema para que el operador seleccione las
mismas de una lista desplegable, facilitando y agilizando su tarea. No existira limitacion en cuanto a
la cantidad de reportes a generar ni la cantidad de veces que los mismos puedan ser editados.
Finalizado el informe, la aplicacion debe generar el reporte final segun diferentes modelos
disponibles, presentando graficamente el resumen de anomalias, asi como de conexiones
encontradas en el tramo de inspeccién, e indicando la distancia para cada caso. La aplicacion tendra
que tener posibilidad también de graficar la pendiente y deformacion del conducto en funcion de la
distancia recorrida por el carro motorizado. La aplicacion debera poder exportar los reportes a alguno
de los formatos mas utilizados: Word, Excel o PDF.

5.2.2.7. Médulos de Medicién adicionales (opcionales)
El sistema de Inspeccidn por TV debera contar con los siguientes médulos:

- Sistema para perfilaje de conductos y medicion de deformaciones: Video Scanner Laser para
inspeccion por TV y Perfilaje de ductos con didmetro 300 a 1000mm. Debe poseer dos camaras (una
axial y otra radial con rotacién) y un scanner laser que permite realizar et perfil del ducto con suma
precision, visualizando la imagen en tiempo real en el monitor color de la PC. Software para calculo
de deformacion.

» Sistema de medicién de pendiente: el mismo deberd ser integrado internamente en el carro
motorizado, pudiendo mostrar la pendiente en cada tramo en el monitor de la unidad de control.

5.3 Analisis y Determinaciones de Laboratorio en Obra

La totalidad de los ensayos, analisis y determinaciones que se requieran para el cumplimiento de lo
establecido en este pliego estaran bajo el exclusivo cargo de la Contratista, como asi también de los
posibles ensayos que sean requeridos por la Inspeccion, incluyendo insumos necesarios para su
realizacion.

La Contratista debera presentar dentro de los 15 dias de firmado el contrato el listado de los
laboratorios habilitados en los cuales se realizaran los ensayos, el cual debera ser aprobado por la
Inspeccion. Dicho laboratorio debera ser de reconocida trayectoria, siendo avalado por alguna
Universidad de la provincia de Mendoza o certificados emitidos por ef\IRAM, ISO, INTI, etc.

5.4 Plazo de Ejecucidn
Todas las obras objeto de este Contrato, seran ejecutadas dent
(Novecientos Treinta) dias corridos, los que se contaran a partir de
Obra (acta de replanteo).

5.5 Confeccidn m \
borados mensualmente por la Inspeccién de la obka de acuerdo a

Los certificados/de obra seran
los valores establec;dos medlante un Acta de Medicién conjunta firmada p@r\la Inspeccion de la obra
y el Representépte Técnico desig ‘ado por el Contratista.

de un plazo,iotai de: 930
fecha del Acta de Inicio de
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Se certificara acopio solamente para aquellos materiales que cuenten con partida expresa y exclusiva
de provisién sin colocacion.

5.6 Plazo Iniciacion de Obra

El plazo vigente para inicio de |la obra sera dentro de las 48 horas posteriores a {a Firma del Contrato,
segun lo establecido en Pliego de Condiciones Generales en su Articulo 29.

La iniciacion de la obra quedara documentada mediante el Acta de Inicio de Obra y desde la fecha
de ésta comenzara a regir el plazo contractual.

5.7 Incorporacion de Materiales a la Obra

Todo material gue se incorpore a la obra deberd tener el sello de calidad IRAM, de conformidad con
las normas IRAM correspondientes, ¢ entregarse con certificado IRAM de aprobacion del lote.

El material importado que tenga sello de conformidad a normas extranjeras, deberan ser estas
normas homologadas por el IRAM.

En todos los casos, previo a efectivizar la recepcidn definitiva del material o incorporario a la obra, el
mismo sera controlade por la Inspeccion de la Obra, debera ser Fabricado bajo Normas IRAM y
aprobado por la Direccion de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu para
corroborar el cumplimiento de las normas correspondientes.

Toda la cafieria a utilizar sera de tipo cloacal, con aro de goma o junta elastica. Los Accesorios
deberan ser inyectados en una sola pieza, de tipo cloacal y con junta elastica.

En el acto de firma del Acta de inicio de cobra, la Contratista debera entregar muestras de los
materiales a utilizar en obra.

5.8 Carteles y Elementos de Senalizacion

l.a Contratista debera exponer a la Inspeccién de obra, previc al inicio efectivo de los trabajos, los
carteles y elementos de sefializacidén a emplear durante la gjecucion de la obra. Se debera colocar el
cartel de obra, previo al inicio de los tfrabajos.

Se colocara sefializacion diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, etc., que puedan
significar riesgos o peligro para el transito de peatones y vehiculos (ver Normas para Contratistas).-

6. REDES TERCIARIAS DE CLOACAS

Las obras deberan funcionar de acuerdo con los fines para los cuales fueron proyectados:

“Conduccién de efluentes cloacales en los tramos descriptos en planos de anteproyecto, nuevas
conexiones domiciliarias de cloaca®, come minimo debera ejecutar los trabajos de acuerdo a las
presentes especificaciones para los item: 4.1_Excavacion de zanja, 4.4 Acarreo y cologacion y 4.3 _
Relleno de zanja del item COLECTOR SECUNDARIO. El sistemA\ge renovacién propuesto
contempla el uso de  gafieria PVC cloacal JE de diferente diametros wWse instalara en los lugares
indicados en los planos de proyecto. La cafieria a proveer debera cumph cificaciones
indicadas en el PETG. Este item adicionalmente comprende la provisién de materi , mano de cbra
y equipos necesarios para la ejecucion del empalme a las bocas/de regj\stpos, consigerando la
apertura y postet{ior tapado y compactacion de los pozos de trabajo respectivo, como t\mbién el
proyecto y replanteo, corte de cafieria, disposicion final de cafierias, acalfec y ¢ Ioca\cién ylo
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gjecucion de juntas, ejecucion pruebas hidraulicas, sellado y asiento de cafierias incluyendo todos
los materiales, equipos y tareas que sean necesarios. Todas las conexiones domiciliarias se
terminaran en su extremo con un tapén con junta elastica, si la misma no quedara operativa (por
ejemplo en el caso de lotes baldios). Las pruebas hidraulicas se ejecutaran del conjunto, segtin lo
establecido en la seccién correspondiente, en las presentes especificaciones.
La instalacién de las acometidas domiciliarias de cloaca se inicia con la ubicacion, por parte de la
Contratista, del sitio exacto donde se tendra salida la conexidn interna o donde quedara el punto
disponible para la futura construccion de la camara de Inspeccion por parte del frentista. Se debera
seguir el criterio de instalar una acometida domiciliaria por cada vivienda, salvo que la Inspeccion
determine autorizar al contratista la instalacion con otro criterio. El extremo de la acometida debera
quedar ubicado lo mas préximo posible a la linea de Municipal o en casos especiales en la vereda o
en la zona verde del frente de la propiedad. Antes de la instalacién de la conexién domiciliaria la
Contratista debera tener en cuenta la profundidad a la que salen las cafierias sanitarias de las
viviendas o si no las tienen, la cota de los bafios, o el sitio donde quedaran con el fin de dejar el
extremo de la domiciliara siempre por debajo de éstas, siempre y cuando las instalaciones sanitarias
de la vivienda puedan drenar al sistema proyectado. La tuberia domiciliaria de 110 mm debe
instalarse con una pendiente minima del 1%, tal que el extremo préximo a la Linea Municipal en
donde se construira la cdmara de Inspeccion quede a una profundidad minima de la cota del terreno
de 1.00 m. Para la gjecucidn de la conexion se deberan limpiar con una tela de algodén seca, teniendo
en cuenta no dejar ningun tipo de material que obstruya la unién. Se debe lubricar Gnicamente con el
producto recomendado por el fabricante de la tuberia. En todo caso se deben seguir las
recomendaciones del fabricante. Se introducira la espiga dentro de la campana hasta que haya
contacto con el anillo de caucho. Siempre se debera usar un blogue de madera que sirva de
proteccion, entre la barra con que se hace la palanca y la tuberia. Se debe sujetar la campana
mientras el terminal del espigo penetra hasta la marca donde debe entrar. La instalacién debe
realizarse inmediatamente después de colocade el Ramal Y para evitar que por la misma pueda
entrar material de la excavacién en el interior de la tuberia secundaria, si esto no fuera posible se
utifizara para tapar la derivacion un tapén de madera, PVC o concreto, pero nunca una bolsa de
plastico, tela o papel faciles de ceder frente al empuje de las tierras o el agua. En conexiones
domiciliarias a 45°, para la localizacién del punto donde ira el Ramal Y se debe medir Ia distancia
ortogonal entre el extremo de la tuberia (ubicacion futura de la camara de Inspeccién) y el eje de la
tuberia aguas abajo de manera que obtenga un angulo de 45°. En ningln caso se podra flectar la
espiga en la campana en sentido horizontal o vertical. La espiga y la campana se deben mantener
alineadas. En domiciliarias a 90° se utilizara un Ramal Y de derivacién un niple o tramo de cafio y un
codo de 45°. El ancho de la zanja para la instalacién de las domiciliarias sera de 0,60 m y la tuberia
debe quedar ubicada en el centro de la zanja, instalada scbre una cama de arena de 0,10 m, y
posteriormente rellenada lateralmente con arena y por encima hasta 0,19 m. Por encima e los 0,10
m de arena superior se rellena en un espesor de 0,20 m la zanja con matgrial seleccionado del sitio
compactado al 90% del Proctor Modificado, donde se colocara una cinta de plastico no degradable.
La malla de advertencia y deteccidn, sera de polietileno resistente a los agetites gifmicos del suelo,
de color naranja y debera-Hlevar adherida una cinta plastica con la denominagi “Ate\cién Cloaca’,
con doble hilo me*ﬁm\wcho minimo de 0,15m. El resto dela zanja se ellenara\con aterial
del sitio compactado al 90% del \M. y en la dltima capa se rellenara con la i rka vegetal y ia\%"al;na
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domiciliaria y letras “C.D.C" (Conexién Domiciliaria Cloaca) que serviran para ubicar en el futuro la
conexion de cloaca. Antes de tapar la zanja y si no se va a construir la conexion domiciliaria de
inmediato, la Contratista debera suministrar y colocar un tapdn de plastico sobre la cafieria y fijado
con mortero In Situ. Las acometidas domiciliarias de alcantarillado se realizaran con Ramal “Y” de
derivacion, mas codo de 45°. Si la Contratista no ejecuta la acometida domiciliaria al tiempo que se
instala la tuberfa principal y deja de instalar un accesorio para una derivacion, se vera obligado a
asumir el costo de retirar los tramos de cafierias necesarios para instalar el accesorio de derivacién,
salvo que bajo consideracion de la Inspeccién se permita a costo de la Contratista suministrar e
instalar un Ramal Y de reparacion, con junta mecanica.

Provisién de Materiales:
La contratista debera proveer por cada conexién domiciliaria los siguientes materiales:

* 1 Ramal Y (H-H-H-) PVC JE DN tuberia x 110 mm 3.2 mm de espesor
= 1 Curva a 45° DN 110 mm PVC JE 3.2 mm de espesor.
+ Cafierfa diametro PVC DN 110 mm. (Longitud variable)

Siendo la lista precedente, no excluyente, con su espesor de 3.2 mm, quedando a costo de la
Contratista la provision de otros materiales necesarios para la correcta ejecucion de ia conexion
domiciliaria. Incluye el aporte y colocacion de lecho de arena de 0,10 m de espesor y calce, el relleno
y compactado de la zanja. El ramal a 45° de PVC debera ser instalado simultaneamente con la
cafieria recta.

NUEVA EJECUCION DE CONEXION DOMICILIARIAS DE CLOACA

Sera de total aplicacion lo indicado precedentemente. se incluyen todas las tareas necesarias para
concretar la conexidén domiciliaria nueva, como ser deteccién y demarcacion de conexiones, rotura
de pavimentos, veredas y contrapisos, excavacion, acarreo y colocacién de tuberfas y accesorios de
PVC, relleno y compactacion, reposicion de contrapisos, veredas y pavimentos afectados. Si la
acequia y/o puentes se ven afectados por las obras la Contratista debera ejecutarlo a su costo y
cargo. También se debera contempiar los costos relacionados con los permisos, aforos, gestiones
frente al Municipio. En este item seran de aplicacion las especificaciones de los item: 8_Rotura y
reparacion de pavimento, 10_ Rotura y reparacion de vereda que forman parte del presente PETP y
PETG.

7. ROTURA Y REPARACION DE CALZADAS

7.1. DESCRIPCION GENERAL No se impondran al a Contratista restricciones en cuanto a la
modalidad de ejecucion de los trabajos, no obstante ello en lineas generales debera considerarse al

momento de elaborar la oferta respectiva el desarrollo de los siguientes trabaj

- Solicitud de los“pefimisos necesarios a los entes que correspondan: Municipalidad, Direccion
Provincial de Walidad, Direscién Nacional de Vialidad, Departamento Gene‘ral de: Irrigagion, Direccion

de Hidraulicd y/o ente que co\rresponda.
* Rotura y q‘isposicién final de)material resultante y escombros seguin normativa del Municipio\donde

se ejecuta la obra.
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* Reconstruccién de Cunetas de hormigdn con cordén integrado, Alcantarilla, Contrapisos y veredas
(si fueran afectadas por la obra de manera directa o indirecta), El item comprende la totalidad de los
materiales, mano de obra y la prestacion de enseres, equipos, maquinarias u otros elementos de
trabajo necesarios para la correcta ejecucion de dichos tareas; el transporte del material sobrante y
los gastos que originen las medidas de seguridad.

7.2. ROTURA DE PAVIMENTOS Los pavimentos sean estos de material asfaltico o de hormigén
previo a su rotura deberan aserrarse, con una profundidad minima de 7 cm para asfalto y 10 cm para
hormigon. Posteriormente podra utilizarse martilio neumatico o el procedimiento que se estime mas
conveniente. kI corte debe ser neto, sin irregularidades y manteniendo una linea recta continua.

El mismo se practicara en los cruces de calle y en zonas aledafias af cordén con el objeto de efectuar
la nueva banquina a la unién entre puentes existentes y calzada de modo de no afectar a aquelios
en las tareas de demolicién, segun las indicaciones de plano e instrucciones de la inspeccién. Previo
a iniciar el aserrado del pavimento se debera gestionar ante el organismo jurisdiccional que
corresponda los permisos de rotura necesarios. La gestion estd a cargo de la Contratista. Los
materiales provenientes de la demolicion seran extraidos, cargados, transportados y descargados
ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados por la Inspeccién, tal que no
afecten a terceros, a la estética del lugar y el normal escurrimiento de las aguas. La disposicion final
de los materiales de demolicién sera exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista, salvo aquellos
materiales a que se hace referencia en el parrafo que sigue. En caso de que se encuentren dentro
de los materiales provenientes de las demoliciones elementos que por su importancia patrimonial o
valor econdmico, a juicio de la Inspeccidn y la Direccién de Obras Publicas del Municipio, se decidiera
que deberan quedar en poder del Municipio, podra indicarse al Contratista, mediante Orden de la
Inspeccion, que dichos elementos sean transportados y depositados en dependencias de la Comuna.

7.3. REPARACIONES DE PAVIMENTOS La reparacion de calzadas de calles y avenidas comprende
la ejecucién de las siguientes tareas:

» Reconstruccién de la carpeta de rodamiento (hormigén o asfalto), base y sub-base existentes.

* Reconstruccion de la rasante de las calles de tierra.

« Cunetas de hormigdn con corddn integrado, si fueran afectadas por la obra de manera directa o
indirecta.

+ Contrapisos y veredas si fueran afectadas por la obra de manera directa o indirecta.

El item comprende la totalidad de los materiales, mano de obra y la prestacion de enseres, equipos,
maquinarias u otros elementos de trabajo necesarios para la correcta ejecucion de dichas tareas.

La conservacion del pavimento reconstruido durante el plazo de garantia; el transporte del material
sobrante y los gastos que originen las medidas de seguridad, asi como del certificado de conformidad
con la reparacion realizada por parte de la autoridad pertinente sera esponsabilidad del Comitente.
El Oferente consultara a autoridad competente el ancho de reposicidn a considerar en cada caso
particular (Municipio, Vialidad, etc.) previo a ejecutar su oferta. La calida

existente o el que determ:ne Ia autondad de aplicacion, para lo cual de era a entode efectuar
la oferts, realezqr las consuitas respectwas al ente de aplicacion dondeé 'se desairolian I0 trabajos.
Como minimo e!i\espesor sera de/6 cm para pavimento asfaltico y 18 cm para pavimento de hormigén
H30. | \
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7.3.1. Reposicién Sub base y Base granular. La reposicion de base y sub base granular de calzadas
de calles y avenidas comprende la gjecucién de las siguientes tareas:

* Reposicion del cajén estructural con material estabilizado en un espesor minimo 0,20 m a nivel de
pavimento y debidamente compactada para asegurar su estabilidad y resistencia para las cargas de
transito de la zona donde se ejecutan las obras. Previa elaboracion de la propuesta se debera
consuitar fos requerimientos técnicos minimos al organismo correspondiente (municipalidad o
vialidad). La calidad de los materiales a emplear, seran definidos por la autoridad de aplicacién
Vialidad y/o Municipio.

8. ROTURA Y REPARACION DE VEREDAS

Los trabajos aqui especificados incluiran la provisién completa de materiales, herramientas, equipos
y mano de obra para la ejecucién de todos los items. Incluyen todos aquellos insertos, fijaciones,
grampas, tacos u otra miscelanea para ejecutar los trabajos tal como estan especificados en planos
y especificaciones, estén o no enunciados expresamente en la documentacion. Toda aclaracion
técnica de resolucion constructiva, sea estructural o de disefio, se debera adaptar a los detalles que
forman parte de la documentacion, en caso de no existir el o los detalles necesarios se los debera
proponer a la Inspeccién y coordinar con elia su resolucién en obra. No se permitiran resoluciones
importantes sin aprobacion de ésta Ultima. Los materiales provenientes de la demolicién seran
extraidos, cargados, transportados y descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados
a tal fin y aprobados por la Inspeccién y el Municipio, realizando el traslado en forma inmediata a Ia
demolicion. [La Contratista sera responsable de desechar adecuadamente todo el material de
demolicion resultante de la obra.

8.1. ROTURA DE VEREDAS

La ejecucion de las demoliciones podra efectuarse utilizando los equipos y métodos que se
consideren idoneos, siempre y cuando se adopten las providencias del caso para que no se vean
afectadas las instalaciones de servicios existentes (instalaciones de cloaca, agua, gas, energia,
teléfono, etc.), personas o bienes de terceros o de la Municipalidad. Asi mismo debera asegurarse el
libre escurrimiento de las aguas durante el tiempo en que se desarrollen las tareas. En consecuencia,
de producirse algln dafio, la Empresa sera la Unica responsable de tal circunstancia y quedara
obligada a sus reparaciones. Los materiales provenientes de la demolicién seran extraidos, cargados,
transportados y descargados ordenadamente en el lugar o lugares autorizados a tal fin y aprobados
por la Inspeccion y el Municipio, tal que no afecten a terceros, a la estética de!l lugar y el normal
escurrimiento de las aguas. Salvo indicacién en contrario de la Inspeccién de obra se utilizaran
contenedores metalicos para retirar los escombros provenientes de las demoliciones. La disposicién
final de los materiales de demolicion sera exclusiva responsabilidad y cargo del Coniratista.

8.2. REPARACION DE VEREDAS

Previo a realizar los trabajos de restitucion de la vereda afectada, en aquelioslugares donde se hayan

producido huecom\medepresiones importantes y sea necesario restituix los rijveles para

recibir el contrapiso y solado nuevos, se realizara el aporie de material y la conformacion\de la base

de asiento. La gjecucion del relle-po se hara con el aporte de material estabilizado, que, debidamente

compactado y perfilado que sirva de asiento firme para recibir los Contrapisos. u\si mism e\ quellos
I

fugares donde por distintas cau&fas sea necesario retirar suelo existente se procedera\al retiro del
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mismo de modo de generar nuevos niveles para recibir estructuras (contrapisos de veredas, fondos
de cunetas etc.). Una vez nivelado el terreno se procedera con la ejecucion del contrapisos. Se
debera utilizar hormigén tipo H 17. El espesor de los mismos serd como minimo de 8 ¢cm. La unién
con ofros hormigones existentes se materializara con una junta de poliestireno expandido de 1 cm de
espesor. Se tendra especial cuidado a las juntas de dilatacion y contraccién. Al respecto se colocara
una junta transversal cada 4 m. El hormigén a utilizar sera elaborado en planta hormigonera. Los
encofrados a utilizar podrén ser de madera o metalicos. Deberan ser removidos en forma completa
luego del adecuado curado de los hormigones. Se respetaran las reglamentaciones vigentes referidas
al manejo del hormigdn fresco como asi también su compactacidén por vibracién y curado hasta
alcanzar la resistencia requerida. La terminacion superficial serd regleado si recibira solado de
baldosas como terminacion superficial, en cambio si la terminacién superficial es hormigén a la vista
se terminara fratasado. Una vez terminado y aprobado el contrapiso por parte de la inspeccion se
procedera con la instalacion de las baldosas. La empresa contratista se encargara de gestionar y
efectivizar la compra de baldosas de igual forma, tamafio y color a la vereda adyacente a completar.
La vereda tendra en sus limites con calzada, acequia, puentes peatonales y vehiculares un cordén
de confinamiento terminado al mismo nivel de vereda con un ancho de 10 cm y se ejecutara segun
instrucciones del Inspector de Obra. Se tendra especial cuidado en la determinacién de niveles. Los
elementos de solados se asentaran con mortero de cemento y cal, segin las proporciones indicadas
y recomendadas por el fabricante de las baldosas. Los cordones de confinamiento se ejecutar con
mortero de cemento de al menos 5 cm de altura. Tendran un ancho de 10 cm y serviran de limite a
las veredas en su unién a espacios de tierra, bordes de cunetas, bordes de canteros de arboles,
bordes de puentes, etc. En la ejecucion del contrapiso debera tenerse en cuenta el espacio destinado
a estos cordones de confinamiento. En la traza de los mismos y al colar el hormigén de contrapisos
se dejaran insertos hierros de didmetro 6 mm en forma de “U” invertida de 6 cm de ancho y 10 cm de
altura, de modo que queden enterradas 6 cm en el hormigén del contrapiso y sobresalgan 4 cm. La
separacion adoptada enire elementos sera de 30 cm. Luego de ejecutada la colocacion de elementos
de solado, se colocarad un hierro de diametro 6mm de modo longitudinal uniendo las armaduras
colocadas previamente con forma de “U”. Debera definirse, en muchos casos bordes rectos y de
altura constante, por lo que se hace necesario el uso de encofrados laterales. Por Gitimo se procedera
a colar o realizar el cordén para lo cual se utilizara una mezcla de arena mediana limpia y cemento
con una relacién entre ambos de 3:1. Es conveniente adicionar ligante vinilico tipo sikalatex, tacurd o
producto de similares prestaciones.

8.3. REPARACION DE PUENTES SOBRE CUNETAS

La ejecucion de losas de hormigdn armado sobre cunetas se ejecutara con hormigén tipo H 25. Las
armaduras indicadas seran de acero tipo ADN 420. La armadura principal, ubicada en sentido
transversal al eje de la cuneta consistira en un hierro de didmetro 10 mm cgda 10 cm, en tanto que
la armadura de reparticion, en sentido paralelo al eje de la cuneta sera de tn hierro de diametro 6
mm separado cada 20 cm. El espesor de la losa sera como minimo de 10 cm\ Las losas destinadas
a puentes peatonales se _separaran del cordén de calzada mediante Mnaicinta de poIiE‘stEreno
expandido de 1 cm d Spesorpor la altura de la iosa. El hormigén a utilizar sera elabbrado en planta
hormigonera. Los ghcofrados a uttllzar podran ser de madera o metalicos. Deberan ser'removidos en
forma completa I‘uego del adecuado curado de los hormlgones Se respetaran as regla entadiones
vigentes referidas al manejo del hormlgon fresco como asi también su compa acion por&wbra lon y

Preparé: Tec. Armariddieiz “Ing. MEZZABOTTA
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en fresco. Se tomaran 3 probetas cada 10 m3. La empresa contratista proveera el personal y los
elementos para la toma de muestras como asi también correra con los costos de ensayo de las
probetas en organismos reconocidos. La terminacion superficial sera regleado si la losa recibira
solado de baldosas como terminacion superficial, en cambio si la terminacion superficial es hormigon
a la vista se terminara fratasado.

9. CRUCES ESPECIALES
9.1. CRUCE DE CANAL ALUVIONAL
9.1.1 Descripcion General

Queda a cargo del Contratista la realizacion de todas las gestiones, la elaboracion y presentacién de
ta documentacion necesaria para tramitar las autorizaciones requeridas para ejecutar obras que
afecten a instalaciones existentes de Reparticiones o empresas, publicas o privadas, el pago de los
canones ¢ derechos que deban pagarse para obtener las autorizaciones correspondientes, las que
no seran reembolsables. Previo al inicio de cualquier trabajo se deberén sondear las interferencias,
para lo cual, como norma general, el dltimo metro se realizara de forma manual. Estos cruces se
realizaran mediante un tunelado dirigido. Los mismos se realizaran en forma subterranea, mediante
equipos de tuneleria direccionable con cafios camisa de acero de diferentes diametros. Tanto el
recorrido como la profundidad deberan ser monitoreados desde la superficie con equipos de radio-
deteccion de Uitima tecnologia, para asegurar la correcta traza. El terreno por donde debera pasar el
cafio sera lubricado y compactado para luego adaptarse a la silueta del mismo. El contratista debera
realizar los estudios de suelo que sean necesarias para la ejecucion de este tipo de obra. Los trabajos
deben incluir las tareas de campo, laboratorio y gabinete necesarias para determinar las propiedades
y parametros caracteristicos de los suelos, de manera que permitan definir el equipo, los fluidos de
perforacidn a utilizar y la metodologia constructiva. Deberan considerarse dentro del presente item,
los trabajos de ejecucién de pozos de atague y pozos o zanjas de recepcion, como asi también el
retiro de lodos bentoniticos, si los hubiere. Las excavaciones en tinel, de acuerdo a las caracteristicas
del suelo y a estudios geotécnicos podra hacerse empleando lodos bentoniticos de densidad
adecuada que garanticen la estabilidad de las paredes de las excavaciones. Asimismo el contratista
debera prever la provision de agua para el constante funcionamiento del equipo perforador. En
aquellos casos en que no pudiere trabajarse sin luz natural, o fuere necesario, por cualquier motivo,
la utilizacién de luz artificial, ia Contratista debera proveer de los equipos generadores de energia
necesarios. Para el manipuleo y colocacién las cafierias metalicas, en su lugar definitivo, se debera
colocar una cabeza de tiro y en el caso de ser necesario proceder a soldar tramos. Los cafios camisas
y forma de anclaje de la cafieria deberan responder a lo especificado en el presente pliego. Para la
realizacion de dichos cruces sera necesario contar con antecedentes de al menos tres obras
realizadas similares en profundidad longitud y diametro que acrediten la aptitud del ejecutante para
realizar dichos cruces. Dicha informacion debera acompafiar la propuesta del oferente. Cualquier
dafio o perjuicio a tercero como consecuencia del método consfructivo empleado serd
responsabilidad exclusiva del Contratista.

9.1.2 Cafio Camisa

Se colocara a lo fargo de cada chuce, un cafic camisa de acero con eSpe inimyo, proteccion
anticorrosxva y Iongltud de acuerdo a los requenmlentos sohmtados por el Org- |smo C mpetente y/o
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por las reparticiones y/o entidades competentes, sera responsabilidad del Contratista dar
cumplimiento a lo establecido en planos. En el caso de que el equipo de tuneleria o el sistema usado
para ejecutar los cruces, no puede garantizar la pendiente de proyecto, la misma se lograra dentro
del cafio camisa por medio de tacos de madera dura o PEAD fijados firmemente a la cafieria de
conduccion. Con ese fin el diametro del cafio camisa seré tal que permita materializar la pendiente
de la cafieria de conduccion indicada en los planos de anteproyecto o replanteo. Estos costos
correran por cuenta y cargo de la contratista. El Contratista debera realizar el proyecto de las camisas
y someterlo a la aprobacién de la Inspeccién, con la debida antelacién a la puesta en marcha de las
tareas para no retrasar el cronograma general de la obra; indicando &l tipo de material, el espesor,
métodos de soldadura y todo otro dato que sea requerido por la Inspeccion. Los aceros a utilizar
seran perfectamente homogéneo, exentos de sopladuras o impurezas, de fractura granuiada fina y
superficies exteriores limpias y sin defectos. Los aceros a utilizar deberan cumplir con la siguiente
Norma: RAM IAS U 500-503—“Tubos de acero al carbono sin costura para uso estructural”.

Deberan cumplir las siguientes caracteristicas:

» Tensién de fluencia minima entre 270 N/mm? y 355 N/mm?
* Resistencia a la traccion entre 410 N/mm? y 480 N/mm?

* Modulo de elasticidad longitudinal: 202.000Mpa.

* Modulo de elasticidad transversal: 78.000Mpa.

* Coeficiente de Poisson en periodo elastico: 0,30

» Coeficiente de dilatacion térmica: 12.10-6 cm/cm®C

* Peso especifico: 77, 3KN/m3.

El Contratista debera entregar a la inspeccién de Obra el “Certificado de fabricacién”, correspondiente
a los cafios entregados en obra. En el mismo se debera indicar el proceso de fabricacion, los
resultados de los ensayos mecanicos y cuando fuera necesario la composicion quimica. Los
certificados deberan ser firmados por los fabricantes. Todos los cafos camisas deberan estar
protegida con 3 (tres) manos de pintura epoxi anticorrosiva de marca reconocida y 2 (dos) manos de
esmalte sintético de color a designar por la Inspeccién.

9.1.3 Anclaje de la cafierfa dentro del cafic camisa.

Con el fin de que el acueducto no sufra desplazamientos bruscos dentro del cafio camisa, se debera
anclar la cafieria dentro del cafio camisa. Los anclajes pueden puede ser continuos o dados
individuales y pueden materializarse de madera dura, de hormigén, u otro material. La Contratista
debera presentar a la Inspeccién de Obra para su aprobacidn el sistema propuesto. El mismo debera

contener metodologia constructiva y toda informacién necesaria a fin de evaluar el sistema propuesto.

9.1.4 Cruce de Vias dei _
Para este item es de/aplicacién lo indicado y especificado en el punto gnte¥

PRy

planos tipo y plano de proyecto. El digmetro del cafio camisa sera come’mi
de 6.35mm. / |

lo que indique los
8” y un espesor
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10. OTROS GASTOS
10.1. AFOROS, SELLADOS, PERMISOS

La Contratista sera el responsable de gestionar todos los permisos necesarios para la elaboracion de
las propuestas y finalmente la ejecucion integral de ia obra objeto de la presente Licitacion. Si por
algun motivo el Municipio no autoriza utilizar un sistema de instalacién tradicional con excavacion a
cielo abierto para realizar los cruces de determinadas calles, ya sea recientemente pavimentados o
aquelios que se encuentren en perfectas condiciones a criterio de la Inspeccion, ia Contratista debera
ejecutar los trabajos de instalacién por alguna método de instalacién por ttinel tradicional o mecanico
que garantice la conservacion de las condiciones actuales del pavimento. Los costos derivados de
estas tareas y trabajos correran por cuenta y cargo de la Contratista y deberan estar incluidos en los
gastos generales de la obra. En el caso particular de la tramitacién de servidumbres, coordinara con
el Comitente la modalidad de ejecucion de la misma (tramitacién conjunta) al efecto de cumplimentar
la normativa en vigencia (declaracién de utilidad publica, tramitaciones, etc.). Previo al inicio de las
obras, la Contratista debera remitir a la Inspeccién un informe sobre las gestiones realizadas, copias
de planos de las afectaciones, autorizaciones de los titulares de los inmuebles certificadas por
escribano publico, copia de las certificaciones emitidas por los organismos cuyas instalaciones
interfieran con la obra de acuerdo a normativa en vigencia, para que esta los envie a la Municipalidad
de Maipu para su aprobacion. El Comitente asumira el costo total que demande la constitucién de las
servidumbres y/o expropiaciones derivadas de las gestiones realizadas, como también la gestion
notarial para inscribir l[as mismas en el Registro de la Propiedad Raiz a favor de la Provincia de
Mendoza, en coordinacién con el Comitente. Los costos derivados de la gestion de permisos,
certificaciones y aforos correrdn por cuenta y cargo de la Contratista y deberan estar incluidos en &l
ftem correspondiente de la planilla de cotizacion. :

10.1. ESTUDIOS DE SUELO

La Contratista ejecutard a su cargo todos los estudios de suelos necesarios para el adecuado
dimensionamiento de las obras, en el lugar definitivo de implantacién de cada estructura, que surja
del replanteo; desarrollando los ensayos necesarios para determinar las caracteristicas de los suelos,
requeridos para los estados de carga, fundaciones, excavaciones, etc. Incluyendo los ensayos v
estudios necesarios para la determinacién de la fundacion de estructuras v metodologia mas
conveniente para la depresién de napas. Como minimo se realizaran 10 (diez) sondeos, distribuyendo
los mismos en las zonas de ejecucidn de las obras a entera satisfaccion de ia Inspeccion de obra.
Respetando como minimo el siguiente detalle:

* 2 Sondeo a 6 m de profundidad en proximidad de Canales.
- 8 Sondeos a 5 m de profundidad en lugares previamente aprobados por | Inspeccion. Los estudios
realizados deberan ser presentados a la Direccién de Obras y Servicios Sanitarios para integrar el
archivo de la obra. La Contratista debera ejecutar a su cargo estudios de\suelos para Trificar la

estabilidad de cad n particular.

de suelgs, limite
liquido, limite plastico, indice de plasticidad, nimero de golpes (ensayo SP¥),/el dngulo de\friccion
interna, fa cohesién, coeficientes para el calculo de empujes, la tension admisjble del suglo, &l peso

unitario del suélo, la determinacidh de finos (tamiz 200) y granulometria, la hu edad\natﬂ{al, la
igén. = relacion

presencia de naba freatica, y la a?iesividad del suelo y del agua al acero y al horm

R¥C L PETZAR0TTS
EFARIn

SN

: Ing. MEZZABOTTA
Pagina 31 de 38



S
ko2 |

R M

ANEXOC 4

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS

Rev. 00

a este ultimo aspecto y en particular para determinar la necesidad de proteccion de tuberias en el
caso de utilizar tuberias de hierro fundido dictil se deberan determinar los siguientes parametros:
resistividad, pH, presencia de sulfatos y humedad, segin Norma NBR 12588/1992. Esta
documentacion formara parte de la Ingenieria de Detalle. La Contratista deberd contar con el
asesoramiento técnico de un profesional especialista en geotecnia. Los costos que demanden los
estudios de suelo mencionados, se consideran que se encuentran inciuidos en el item
correspondiente de la planilla de cotizacion.

11.1. REPLANTEO DE OBRA E INGENIERIA DE DETALLE

11.1.1. Planos de Replanteo de Obra

Dentro de los quince (15) dias corridos de la firma del Acta de Inicio de Obra, la Contratista
presentara, para aprobacion de la Inspeccion de Obra, los planos de replanteo de la obra. De no ser
posible contar con los planos aprobados de toda la obra en el momento de labrarse el Acta de
Replanteo, podra ia Contratista fraccionar la presentacion de manera tal de asegurar que en la
oportunidad se disponga, como minimo, de plano de replanteo aprobado que permita ejecucién de
trabajos; debiendo completar la entrega en un plazo maximo de diez (10) dias corridos desde la fecha
del Acta de Replanteo. Dentro de los quince (15) dias corridos de impartida la orden de iniciacién de
los trabajos, la Contratista presentara, para aprobacion de la Inspeccién de Obra, los estudios
complementarios con el alcance indicado en las presentes especificaciones Técnicas. Si la
documentacion presentada resultara observada por la Inspecciéon de Obra, la Contratista debera
salvar las mismas en un plazo maximo de diez (10) dias corridos. La elaboracién de los estudios
complementarios no exime a la Contratista del cumplimiento de los plazos de obra establecidos. Los
planos de Replantec deberan ser remitidos por fa Inspeccién de la obra a la Direccion de Obras y
Servicios Sanitarios, quien aprobara los mismos. La Contratista debera presentar como minimo tres
copias impresas y una copia en formato digital a la Inspeccién de la Obra, quien los remitira a la
Direccién de Obras y Servicios Sanitarios para la revisién y aprobacién final de los respectivos planos.

El Plano de replanteo debera contar como minimo con la siguiente informacion:

- Puntos Fijos de referencia para control de obra, con las respectivas cotas en ias coordenadas x,y,z..
Salvo indicacion contraria deberan ser puntos fijos en comin para todas las reparticiones
intervinientes.

- Traza de las obras a ejecutar objeto del presente Pliego.

- Ubicacion de interferencias y servicios que se pueden afectar por la ejecucion de las obras (si la
Contratista no ha ejecutado los sondeos, inicialmente se consignara la informacion aportada por las
empresas prestadoras de los servicios, en la version final se volcara la informacion relevada en
terreno). \

- Areas y tipo de pavimentos que se prevé afectar, cordones, banquin'
peatonales, etc. '

- Los planos se dibujgén\ cegiodas las medidas en el sistema métrico deciany

puentes vehiculares y

las leyendas en
castellano. Los/planos congignaran con toda exactitud la pianialtimetria ‘de conductos, la

y cortes de las obras civiles <

ubicacion, pla?tas, elevaciong
r
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11.1.2. Ingenieria de Detalle — Proyecto Ejecutivo

En la etapa inmediata posterior a la contratacién de la obra, estard a cargo de la Contratista el
desarrollo y confeccién del Proyecto Ejecutivo de la totalidad de la obra de ingenieria, la que sera
sometida a la aprobacién de la Administracion, previo al inicio de las obras, no permitiéndose dar
comienzo a los trabajos sin cumplimentar este requisito. Esta etapa se cumplimentara dentro del
plazo que se establece en el punto 11.4.2 de las presentes especificaciones particulares y su no
cumplimentacion determinara las penalidades previstas en el Capitulo 14 del Pliego de Condiciones
Generales de Caracter Legal. La propiedad intelectual del Proyecto Ejecutivo total serda de la
administracion, una vez aprobado por ésta. Deben elaborarse los estudios de los aspectos que
determinan las caracteristicas técnicas de cada componente, incluyendo los célculos y planos de
detalle. Se analizaran cada uno de los aspectos mencionados en el presente capitulo, entendiéndose
que previamente fueron evaluadas las etapas anteriores de anteproyecto y seleccionada la alternativa
mas conveniente. Para ello se tendra en cuenta:

* “Normas de Estudio, Criterios de Disefio y Presentacion de Proyectos de Desagiles cloacales para
localidades de hasta 30.000 habitantes (ENOHSa, Afio 1993)”. Incluye principalmente los criterios de
disefio y de calculo de las distintas unidades e instalaciones componen un sistema de desagiies
cloacales.

* “Guia para la Presentacién de Proyectos de Desagiles Cloacales” (ENOHSa).

* Reégimen de Obras por Cuenta de Terceros de la Municipalidad de Maipl. La documentacion
correspondiente sera presentada a aprobacion de [a Inspeccion con treinta (30) dias corridos de
anticipacién a ia fecha prevista en el Plan de trabajo para su realizacion.

La documentacion técnica que debe integrar los proyectos, estara compuesta por:
11.1.2.1. Memoria Técnica:

En la que se adjuntaran en forma ordenada y légica los célculos y el dimensionamiento
correspondiente a cada una de las partes que integran el proyecto, indicandose en cada caso los
criterios adoptados, parametros de disefio, tablas, formulas, normas, etc., que avalen los calculos
realizados.

11.1.2.2. Calculo Estructural

Célculo estructural de camaras especiales incluidas en los planos de proyecto o las que sean
propuestas por el Contratista o la Inspeccion de obras al efecto de salvar alguna condicién particular
durante la ejecucion de la obra. El célculo de estructura sera remitido a la Direccion de Qbras y
Servicios Sanitarios para su revision, la aprobacion final la realizara la Jnspeccion de la Obra. Los
costos que demande las verificaciones y calculos mencionados, se consideran que se encuentran
incluidos proporcionalmente en los distintos items de la Planilia de Cotizacién y su ejecucién no dara
lugar a reclamo de pa teional alguno ante el Comitente. El Contratista debera calculay la totalidad
de las estructurasyﬁ/egmf\ que no cuenten con planos de detalle de agmado elaborados por la
Direccion de Ob;as ¥ Servicios\&‘(anitarios, como por gjemplo: estructuras deTruce de canales, Bocas
de Registro, derivadores de cau\dal, etc., indicadas en planos de proyecto) fa oria de calculo
debera remitirs.t a la Inspeccion de la Obra quien solicitara Visado de la\Direccion de| Obras y

Servicios Sanltt'\ios.
B
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Estara a cargo del Contratista el calculo de las estructuras de Hormigén Armado, es decir, debera
recalcular las estructuras de hormigén que constituyen la obra, siguiendo el disefio y dimensiones
indicadas en los planos, atendiendo los valores de resistencia del suelo y su estado, como asi también
el coeficiente zonal sismico. Todo ello, de acuerdo a la normativa dada por el CIRSOC. No se daré
inicio al colado de hormigén hasta no haber obtenido la aprobacién de los célculos respectivos, por
parte de la Inspeccion. kn el caso de ser necesaria la ejecucion de nuevas estructuras especiales, Ia
Contratista debera presentar el célculo estructural sin que esto derive en reclamos por mayores
costos hacia el Comitente. La Contratista serd responsable de la presentacién de la memoria de
calculo de cada estructura, incluyendo el estado de cargas previsto, solucion estructural, parametros,
doblado de hierros etc., en cuanto a la estructura de hormigén propiamente dicha, como asi también
para el sistema de apuntalamiento y encofrados a emplear. La Inspeccion podra requerir mayor
informacion o solicitar cambios en fa documentacion presentada, en ese caso la Contratista dispondra
de 7 (siete) dias corridos para responder a dichas observaciones. El Contratista podra utilizar el
sistema que a su juicio le resulte mas conveniente para ejecutar las estructuras que requieren las
obras. Responderan a las normas citadas, al arte del buen construir y a las dimensiones establecidas
en los planos de estructuras que le fueron aprobados con anterioridad, no pudiendo modificarlas sin
la debida autorizacién de la Inspeccion.

11.1.2.3. Calculo Estructural de las Carierias Para todas las cafierias semirigidas y flexibles de
diametro interno mayor de 200 mm, ya se trate del Proyecto Oficial o de alternativas, debera
realizarse la verificacién estructural para cada didmetro, con la combinacion mas desfavorable de
cargas exteriores e internas, segun lo indicado en la normativa de aplicacién que corresponda.
(Normas AWWA, ASTM, IRAM, etc.)

11.1.2.4. Planos generales y de detalle. El Contratista también debera ejecutar los planos de detalles,
planillas de armado y el plan de hormigonado (etapas constructivas), ubicacién de juntas, etc., y
someterlo a la aprobacion escrita de la Inspeccién.

Estas tareas incluiran:

* Elaboracién de planimetria general con todos los componentes del proyecto.

* Red de colectoras y conexiones domiciliarias. Formulas de calculo, pendientes minimas, velocidad
de auto limpieza, trazado (simple o doble colectora), materiales. Esquema y planilla de calculo.

* Plano de proyecto de la red y de detalles.

« Ubicacion de conexiones domiciliarias.

» Puntos fijos de balizamiento y control de replanteo en obra.

Los espesores indicados en planos de anteproyecto deben ser considerados como minimos, no
podran ser reducidos a pesar que el calculo estructural asi lo establezca, dado\que estan
condicionados por razones de durabilidad al medio agresivo en el cual est-;ém nmersas las gstructuras
de H°A® de esta licitacion:

Los costos que demande los estudios mencionados precedentemente, considerani que se
encuentran incluidos en el item‘\especifico de |la Planilla de Cotizacién y su &

reclamo de pabo adicional alguno ante el Comitente.

MUREC
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11.2. PLANOS DE CONFORME A OBRA

Se incluiran planos de detalles, de fundaciones, de estructuras de hormigén armado con sus
armaduras, etc., de tal manera que quede constancia con la mayor exactitud posible de las obras
ejecutadas con todos sus detalles. Las escalas, simbolos, etc. de los planos seran las que fije la
Inspeccion en cada caso, en su defecto, las que se indican en la Norma IRAM correspondiente.

La Contratista entregara al Comitente los originales, tres (3) copias en papel blanco, y dos copias de
los archivos de CAD en AutoCAD Version 2010, de los planos conforme a obra ejecutada. Adjuntar
en soporte electronico dos copias de los archivos Word y/o planillas Excel generadas. Una de las
copias electronicas y en papel de la mencionada documentacion sera entregada a la Direccion de
Obras y Servicios Sanitarios, como Conforme a Obra, para que sea archivado.

No se acordara fa Recepcidn Provisional de las obras hasta que la Contratista haya entregado Ia
totalidad de los planos conforme a obra ejecutada y éstos hayan sido aprobados por la Inspeccion y
el Comitente, quien hard constar la aprobacién mediante firma del funcionario responsable, en la
caratula de los planos originales.

La Contratista debera presentar como minimo la siguiente documentacion:

Planimetria General (esc: 1:1000); Planos de detalle (esc: 1:500); y Monografias de puntos fijos,
balizamiento de bocas de registro, cdmaras de acceso y estructuras especiales en (esc.1:50). Los
costos que demanden la confeccion de los planos conforme a obra, se consideran que se encuentran
incluidos en el item correspondiente de la planilla de cotizacion.

12. RECOMENDACIONES
12.1 EXCAVACIONES PARA CANERIAS: DIMENSIONES Y TALUDES:

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo con el trazado de niveles y dimensiones sefialados en
planos o con las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion. La apertura de zanja NO podra
adelantarse a més de 100 mts. a la colocacion de carieria y siempre se dejara en el fondo de todas
ellas una capa de terreno de diez (10 cm.) de espesor, por lo menos, que se recortara solamente al
tiempo de colocar la cafieria, construir fundaciones, etc.

Cuando ei fondo de la excavacién fuera rocoso o con canto rodado, se le cubrira con una manto de
arena de 10 cm. de espesor como minimo.-

El talud sera el necesario a fin de evitar desmoronamientos, siendo el ancho en el fondo suficiente
como para permitir una correcta colocacion de las cafierias en un todo de acuerdo a las
reglamentaciones vigentes.-

Se deberan realizar los apuntalamientos, tabicamientos necesarios a fin de €vitar desmoronamientos

en las excavaciones, los elementos a utilizar seran aprobados por la Inspeccion, teniendo qﬂ cuenta

las normativa vigent excavaciones y cumpliendo con la Normas pa onjratistas (espacios

confinados).- /ea‘\ % \a

Las excavaciones deberan ma \‘tenerse secas durante la ejecucion de los frabajgs. Se debera adoptar
\ de\aguas

todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean aquellas préveniente
superficiales ide aguas de infilfraciones del subsuelo. <

~LD
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12.2 ANCHO DE LA EXCAVACION:

La excavacion de las zanjas para colocacion de las tuberias se realizara con el talud necesario
para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fondo de zanja debera tener en todos los casos el ancho
minimo reglamentario para permitir la correcta instalacion de la tuberia, segin normas vigentes

La excavacién se hara mediante maquina vial (retroexcavadora 6 excavadora), en excelente
estado de conservacién y mantenimiento y se verificara la experiencia del maquinista, teniendo en
cuenta las caracteristicas de los terrenos afectados.

12.3 INSTALACION DE LA CANERIA:
Se debera tener principal atencién en:

Almacenar y manipular el cafio de manera de evitar que el mismo se dafie.-

Inspeccionar cuidadosamente cada cafio, en particular para asegurar que no esté dafiado antes de
su instalacién.-

Cuando es instalado en una zanja, el cafio puede desviarse en la junta, para evitarlo seguir un radio
minimo recomendado por el fabricante para la clase, tipo, rasante, espesor de pared, tipo de junta y
diametro del cafio en particular, de otra manera, hacer cambios en la direccion con accesorios
adecuados.-

Los cafios deberan ser bajados por separado y ensamblados por ef instalador dentro de la zanja,
para evitar cualquier deformacién que pueda sobretensionar o flectar la cafieria mientras es bajada,
0 que se impongan tensiones excesivas sobre las juntas.

Se debera instalar la cafieria dentro de un cafio camisa de acero sin costura en todos los cruces de
calles, cauces de riego, ferrocarril u otro obstaculo se interponga en el procedimiento normal de
zanjeo. La superficie interior del revestimiento no debe causar dafio alguno al material de la cafieria,
cuando el mismo es introducido dentro del revestimiento.-

Las piezas se colocaran siguiendo las mismas técnicas que la cafieria y de acuerdo a los planos tipo
de la Municipalidad de Maipu.-

Cuando se construyan conexiones domiciliarias las mismas se realizaran ep forma conjunta con la red
colectora. Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacion de meria, la extremidad de la
misma y de las piezas especiales deberan ser obturadas con un tapén de R.\V.C. para evitar la entrada
de cuerpos extrafnos y/o animales.- F\

12.4 ASIENTO DE Y RELLENO PRIMERA ETAPA:

autorizar suelo
iente de fa excavacién. El espesor de la misma sera de 0,10 mts. y su ancho|segln
tecnlcas indicac as. No se permitira en obra disminucion d estas medidas.-

natural, proven|
especificacion \s

0
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Con este mismo material se efectuara el relleno de la primera etapa, hasta 0,30 mts sobre el extradds
del cano. La Inspeccion de obra podra autorizar la utilizacién de suelo del lugar (producto de la
excavacion) para la construccion del asiento para la caferia y la tapada de primera etapa.

12.5 RETAPADO:
Se proseguira con el relleno de la zanja en capas no mayores de 0,20 mts utilizandose suelo seco.

Los suelos a utilizar deberan ser aprobados por la Inspeccion, debiendo estar libres de escombros y
de piedras retenidas por el tamiz de 1/2" (una pulgada).-

En caso de no existir en el lugar, un estrato de suelo carente de canto rodado (tierra), se utilizara
para retapar: arena de segunda. .

A una profundidad minima de 0,50 m (respecto a la rasante definitiva de calle o vereda) se colocara
la malla de advertencia y deteccién (con dos alambres) para redes de cloacas (color naranja) de
acuerdo a normativa vigente. :

12.6 INSPECCION OBLIGATORIA:

Los trabajos no podran iniciarse, sin previa autorizacidon escrita (Acta de Inicio) de la Direccion de
Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu.
Se encontraran sujetos a las siguientes inspecciones:

a) - Zanja terminada y asiento para cafieria.-
b) - Cafieria colocada y retapada.

¢) - Prueba hidraulica.-

d) - Zanja compactada y malla de advertencia.

Podran ser solicitadas en forma separada o algunas simultdneamente, segln la marcha de los
trabajos lo permita y siempre por escrito, debiendo ser aprobados y observados por el Inspector en
la misma boleta. Los observados seran repetidos y no se ejecutaran los trabajos de enlace con las
instalaciones existentes, mientras no se encuentren aprobados.-

12.7 CRUCE DE CANALES:

Eil cruce de canales de irrigacion se gjecutara de acuerdo a las especificaciones que establecen el
Departamento General de Irrigacién, o la Autoridad de jurisdiccion. Los mencionados cruces se haran
en un todo de acuerdo con los condicionamientos técnicos fijados por el organismo competente. El
pago de cargos por autorizaciones o permisos queda por cuenta de [alContratista.

12.8 CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIALES, NACIONALES Y VIA =

Se ejecutaran Cafg camisa de acero sin costura, de acuerd pecificaciones y
condicionamientos técnicos fijades por los organismos pertinentes, quegando todo tramite ante los
MIsMos a cargo del Contratista. E pago de carges por autorizaciones o ermisos\que por cuenta
de la Contratista. | L3
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12.9 DESVIOS PARA EL TRANSITO:

Se debera evitar el entorpecimiento del transito de vehiculos y personas, mediante desvios, los que
a su vez deberan estar debidamente sefializados de dia y de noche.-

12.10 DANOS A TERCEROS:

El Contratista sera el dnico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto
A ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del sistema de trabajo o por
falta de prevision, que resultare de la ejecucién de las obras.-

12.11 DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:

La Direccién Técnica y la Inspeccion de la obra estaran a cargo de la Direccion de Obras y Servicios
Sanitarios de la Municipalidad de Maipu.-

12.12 FORMA DE MEDICION:

La provision de cafieria y de las conexiones externas domiciljas seran medidas luego de su re-tapada
y prueba hidraulica.
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