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 MEMORIADESCRIPTVA

osra: CONSTRUCCION CUNETA, BANQUINA, CORDON,
RAMPAS PEATONALES Y ALCANTARILLAS

UBICACION BARRIO LOTEO LA MERCED

COLONIA BOMBAL- Distrito COQUIMBITO — Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto que consiste en una segunda etapa , para ir completando la urbanizacion del barrio y
solucionar los inconvenientes aluvionales de la primer etapa construido y apunta a la concrecién de los
siguientes objetivos, entre otros:

-Mejorar el aspecto urbanistico de la zona.

-Revestimiento de cuneta para asegurar el sistema pluvio-aluvional
-Disminuir fas frecuencias de limpieza del cauce de cunetas.

-Evitar la proliferacién de malezas y roedores

-completar |a red de canalizado pluvial,

-+ -Mejorar la circulacién vehicular

REVESTIMIENTO DE CUNETAS Y COSTRUCCION DE ALCANTARILLAS

Se ejecutara en los sectores indicades en croquis adjuntoe asegurando el desagiie de las propiedades
frentistas y asegurar el riego del arbolado publico. La obra se realizard en hormigén elaborado en planta externa,
con una dosificacion de 300 kgs de cemento por metro clbico de hormigén, el material pétreo que se empleara
debera encontrarse totalmente limpio, ajustandose a la granulometria previamente establecida. Se curara
durante siete (7) dias posteriores al llenado, cuidande en todo momento que dicho hormigén se encuentre
himedo.- ~

El trabajo consiste en una vez determinadas lineas y niveles otorgadas en obra por la Inspeccion,
(punto_de salida) , previo retiro por cuenta y cargo de |z Empresa Contratista de todos los elementos fisicos
existentes que interfieran (postes, luminarias, obras de arte deterioradas, arbolado), ejecutar la excavacion y
perfilado, todo con una dimensién minima establecida en croquis adjuntos. Las alcantarillas seran construidas
con la misma técnica respetande croquis de detalies adjuntos al presente piego.

CORDON — BANQUINA

Esta obra se gjecutara en toda la longitud en la que se realiza revestimiento de cuneta y en lateral norte
de |a via a construir, para confinar |z calzada de pavimento, buscande que el conjunto
Logre un adecuado funcionamiento del desaglie de las calles hacia las cunetas por medio de las barbacanas de
0,40m de ancho que se ubicaran cada 5.00rm.

La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la excavacion en los
lugares que sea necesario, perfilado, colocacidn de moldes metalicos perfectamente nivelados, preparacién y
posterior vertido del hormigén en los mismos. Se trabajard con una dosificacion de hormigon de 300 kg de
cemento por metro clbico de hormigdn, teniendo especial cuidado en el curado del mismo.-

A medida que se vierte el hormigén en los moldes ,en Simultanec de Cuneta y de las Banguinas, se lo
va fratasandc y colocando estribos de hierro de @ 6mm, los que serviran de anclaje del cordén, el que sera
construide una vez que el hormigén de la banquina haya fraguado, previende las barbacanas de acuerdo a los
detalles especificados en plancs.-

en su momento,
LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antisol®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén ,posteriores al llenado, cuidando en todo
momento que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro-

Direccignd? Obras Pzib!/z‘ Las\
w

HCRY

rde
?hﬁigma idad de Maiph

MUNTCIPALIDAD BE MATPU



:f Malpl’l . MAIPU. ENERO 2021
&2 Municipio
P as

Mendoza
PRESUPUESTO OFICIAL
OBRA!
CONSTRUCCION DE CUNETA- BANQUINA-CORDC'N, RAMPAS PEATONALES Y
ALCANTARILLAS

BARRIO LOTEO LA MERCED

DISTRITO COQUIMBITO - MAIPU. MENDOZA

CosTO
DESCRIPCIGN UNIDAD CANTIDAD UNITARIC COSTO TOTAL % INCIDENCIA

IT.- CUNETAS TIPO 1 -0,90x0,70x0,80

MATERIALES, EQUIPGS y MANC DE OBRA [m l 180 I § 27500018 §22.500,00 26,31

12.— CUNETAS TIPC 2 -0,60x0,40x0,60

MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA m 295 $ 210000]$ §19.500,00 31,18

|3.~ BANQUINAS |

MATERIALES, EQUIPOS y MANC DE OBRA m 485 3 950,001 § 460.750,00 23,20
)4.- CORDONES l
MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE CBRA ‘m | 410 1 $ 531,25 | 3. 217.812,50 I 10,97 |

|5,— CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS |

MATERIALES, EQUIPCS y MANO DE OBRA [m I 20 i § 583750 % 118.750,00 1 5,98 ]

l&‘.v RAMPAS PEATONALES

Unid ! 10 ls 4,687.50| $ 45.375,‘10; 2,36 |

MATERIALES, EQUIPOS vy MANO DE OBRA

COSTO TOTAL DE OBRAS $ 1.986.187,50 109,00

Son Pesos VA Incluido : UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL. CIENTO OCHENTAY SIETE CON 50/100.-
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUNETA- BANQUINA-CORDON, RAMPAS PEATONALES Y
ALCANTARILLAS

BARRIO LOTEOQ LA MERCED

DISTRITO COQUIMBITO - MAIPU, MENDOZA

COSTO
DESGCRIFPCION UNIDAD | CANTIDAR UNITARID COSTSG TOTAL % INCIDENCIA
;1.- CUNETAS TIPO 1 -0,90x0,70x0,80
MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA m 190 —I

|2.- CUNETAS TIPO 2 -0,60x8,40x0,60

MATERIALES, EQUIPDS y MANO DE OBRA m 295

3.- BANQUINAS

MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA m 485
I4.- CORDONES |
MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA |m 410 ! | |

IS.- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS |

MATERIALES, EQUIPCS y MANO DE OBRA |m ' | 20 I ] |

’B.- RAMPAS PEATONALES

MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA Unid 10

- COSTO TOTAL DE CBRAS

Son Pesos IVA Incluido ;
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Licit. Privada N°:

——
Expte. N°: -

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

osra: CONSTRUCCION DE CUNETA, BANQUINA, CORDON,
RAMPAS PEATONALES Y ALCANTARILLAS

UBICACION: BARRIO LOTEO LA MERCES

- Distrito COQUIMBITO - MAIPU -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Privada para la ejecucion de la obra; CONSTRUCCION DE CUNETA, BANQUINA -
CORDON, RAMPAS PEATONALES Y ALCANTARILLAS EN BARRIO LOTEQ LA MERCED, Distrito de
Coquimbito, Maip( segln detalle de planos técnicos, segln croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de

acuerdo a la Ley de Obras Plblica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N°
1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de [a documentacion se realizard en la Municipalidad de Maipi, Calle Pablo Pescara 190 Maipd,
Mendoza.

En esa opartunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipl a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia.......de........c.coernnn d€ 2020, alas ...oooeeeenens
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIBAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion
pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($ 1.986.187,50).

by Plazo de ejecucién; Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de |la fecha de la firma del contrato.-
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¢) Valor de la  documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
e (B ), sin cuya adquisicién es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecio licitatorio; En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de [a modalidad:

Las caracteristicas de esta modaiidad se detallan en e} Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Coniratacion: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es por:

a) f) Reconocimiento de MAYCRES COSTOS: Sl se reconocerén variaciones de precios

de acuerdo a anexo adjunio

b) g) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

c) h) Accpio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

d) I} Monto o porcentaje de la obra que podra ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir las
deficiencias en la CCA: No se aplica a |a presente obra.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion. Esta acreditacion consistird en la presentacion de referencias de cbras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimeniacion del requisito, el oferente deberd indicar con toda claridad los lugares de
empiazamiento de las obras.-

Fl oferenie debera recorrer ¢l jugar donde se ejecutard la obra o caso contraro aclarar que conocce el
emplazamiento de la misma

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobard el Plan de trabajos presentado por &l oferente, y el
Coniratista estara obligado a someter los cambios gue se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante [a realizacién de los
trabaios el libre fransito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por fa zona.~

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con ios valores globales, es decir, tomande & la obra como una unidad (ne por
sectores o partes).-

ARTICULO 8. MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de gjecucién determinados
precedentemente, seré del 0.5 % {cinco par mil) del monto de |a obra actualizada por dia.-
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ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar e! acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en ef inciso 2° dei Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y ta planilla anexo costo de la
mane de obra, los que deberén efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por cienta), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generaies de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la gerantia de adjudicacién.-

ARTICULQ 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiclones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion proviseria.-

ARTICULO 13; FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo seré del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica ef Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo sera devuelio luego de constituirse el
acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacidn del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fonde de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Sino se diera cabal
cumplimiento a estes requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al condratista como
dnico responsable de los dafios y perjuicios gue tal suspensién de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15; MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

A la firma del acta de inicio la empresa adjudicataria debera proveer una camioneta doble cabina mediana motor
diesel o naftero de potencia minima 100 HP con capacidad para cinco persenas con toda la documentacién en regla
para ftransitar, incluye los seguros correspondientes, modelo 2016 o superior, sin chofer, con combustible,
lubricantes. La empresa debera realizar los servicie y las reparaciones necesarias. La movilidad debera estar al
servicio de la inspeccion durante el plazo de obra y 60 dias més desde la recepcion provisoria de la obra, para
verificacion de la misma.,

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la
contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $
15.000.000,00 (Pesos Quince millones con 00/100).-
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de !a Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyc detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaci ones técnicas
contenidas en el respective pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de fa documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serén abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que seré firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finglizar ef mismo y antes de cerrar el acta iabrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la aperiura fuera deciarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendré iugar el primer dia hébil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de ta obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de ias siguientes modalidades:

ay De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un cardcter definitivo}.

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion gque las condicicnes o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipic, el Contratista debers
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes ylo
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanieo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croguis preliminares y/o planos generales.-

V.09/2015

CTURAy’? SERVIGIOS

Ing. DAM
Director de Obras P&hii_cag
Municinatidad de Maipl

FOLTD ]




BRAPY EIL

FL A
5]

' Xy Bl

Municipio

Mendoza

En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTC COMPLETO conferme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los frabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccién y presentacion de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
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del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA

APROBACION RESPECTIVA.-

Las condicionas de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posicionies y calidades filados en &f proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccidn de Obra, respetando la ubicacion de ost elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podré en cualquier momento soficitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega I.

ARTICULD 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen |os proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE_LiClTACEON, deberan comunicario por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacién. -

ARTICULQ 5 :PROPUESTA

La propuesta de precios seré redactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maguina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacién, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de elles. Las cotizacivnes para el sector deberan acompartiarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartade d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segtn su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autd rquicas vy las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 pdliza de caucidn. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir las
condicicnes basicas determinadas en el Art. 9 de [ Decrato Provincial N° 313/81.

Si la institucidn bancaria que otorga ta fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V0972015
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQZA"

La omision de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, seré causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomandoe a [a obra comeo
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maguina o lefra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con ta determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que ne pueda abrirse sin violarse, y gue solo
ostentara la individualizacion de ta licitacion y contendréa:

S :iSO_BRE N°1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada [a cbra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestién administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara Ia jurisdiccién de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquiride los pliegos de licitacion.-

d) La firma det proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e} Constancia del pago de Sellado Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Contador Plblico Nacional {se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acradite las facuttades
del firmante.-

j} Nota de Presentacién y Designacién del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1} Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registra de la Industria de la Construccion {IERIC)
(se aceptara presentacion de criginal o copia cerfificada).
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Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Plblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 de [ Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde e proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante ef perfodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos cerificados de obra.

Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fijle un domicitio especial en el Departamento de Maipu
donde seran vélidas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion,

BRE N2

a)

b)

c)

d)

"variante",

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que |a anterior, pero con el agregado del término

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sabres indicados en a) 6 b}
1. Numero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.
Analisis de precios de cada uno de los ftems que com ponen la propuesta.
En o relativo alf costo de la Manc de Cbra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexc Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo Ia escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el q ue luego trasladarén a
los Anélisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE |LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en ef acto &l

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualguiera de las siguientes causales:

1.

2.

Omision de las Garantias de Oferta, ¢ su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos gue ei inconveniente se subsane en el momenio de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto,

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de |a ley 4418, sera causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA

PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales v siquiendo ia metodologia indicadza para su determinacién,

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m),
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Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS {2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitaterio. En caso conirario el municipio podré rechazar la oferta y el
oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacién, en caso confrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propusstas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas serén considera das solo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta seré considerada por la comisién de Preadjudicacion
de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establecese que aguellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirdn supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas N° 4418, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2504/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N® 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dfa siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podrd ser autornat icamente
prorrogade intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo. -

ARTICULO 13: DPOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que el proponente debe constituir en ef momento de la
adquisicién de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendo za, donde serén
validas todas las nofificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacidn, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d & Maipy, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
nofificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y €l adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criteric de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULQO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el piazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicaré por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, alin cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias hébiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecide en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantfa.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas gue se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V.0%/2015
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se fijara dia y hora en que tendré lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccidon de La Municipalidad de Maipu, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/c impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada |a apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de fa Licitacion y contratante de la cbra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferia considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentadc mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

E! precio sera sdlo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
&l precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacidn se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los ftems en cualquiera de los sectores, ai mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULC 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, vy
constituir las garantias previstas en el articulo periinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El (ltimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Publicas N® 4416 y sus modificatorias. Se podré autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de [a contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacidn al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic 2, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucién de Jas garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores seguin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fiarza
bancaria ¢ péliza de caucién. Las fianzas bancariasé poliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articuio 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara ai realizarse la recepcién provisoria de [a obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopics e intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depositos, descuentos y devoluciones sefialades precedentemente. -

En el caso de estar previsto ef acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un deposito equivalente ai 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucion de la Garantfa, se efectivizarg al realizaree la recepcién proviseria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por sequros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguientte clausuia obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (0 FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETC 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULQ 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si ef contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la auforizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutive, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por Ia Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que frabaja, en una eniidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula & La Municipalidad de Maip( de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Coniratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d & las 48 horas de |z firma del conirato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,

expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacicnales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de tetéfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que co nsigne la toma de posesién, replanteo y
comienzo de fas obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Ultimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesién integral del terreno donde se realicen fas obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo ¢aso se fijara en
el acta & tiempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Carécter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada |a totalidad de [as obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mistmas, se labrar acta de recepcién provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1) ANQO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcién provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la cbra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJQ, DE INVERSION

Se confeccionara considerando fo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35 PENALIDABDES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada irabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc i6n de la obra, pero tomando sélo en consideracidnia parte de obra
que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria serd proporcional a ella.-

ARTICULOQ 36: FISCALIZACION DE OBRA

l.a inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigiré que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligadoe a tener en |a obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de [a obra, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serdn conside rados por L.a Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentard para apro bacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de Ia vigilancia y atencion de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de |a responsabilidad emergente dei contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante ef Estado.-
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ARTICULQ 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendré en la obra los enseres y ¢ | personal gue, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccidn ie exiia, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualgquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccidn; <) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d}
dafios a la obra; &) incumplimiento con sus cbligaciones; f} cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENA.JE

Si para ejecutar |a obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverio al pr esentarse a licitacién. -

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debers mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccion, la
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador., Asimismo el contratista esta obligado a velar por |a seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en 1a obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista deberd comunica r a La Municipatidad el domicilio de dicho deposito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Confratista.

ARTICULO 43; COMPQOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigédn vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacidn licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las cbras se deberdn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En & caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiaies, con lo especifi cade en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntaré a fa documentacion licitatoria.-
ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopeion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULC 47. ORDENES DE SERVICIO

-
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Toda comunicacion entre el contrafista y La Municipalidad se efectuara por intermeadio de
la inspecci6n, estando obligade el primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabsjos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes ai que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los ceartificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo gue se ejecuta, y cumplird de inmediato las 6rdenes que en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no cbedecera orden alguna, refere nte a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconecera ningun trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante |z insp eccidn de Ja obra. -

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo vy en el lugar donde lo indigue la
inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Hahiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu [ta diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcién definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de L.a Municipalidad.-

ARTICUEQ 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada |la obra, la Empresa deberd presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccién y
aprobacion de |a certificacién final.

En caso de que la coniratista sea una empresa gue se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del trémite de inscripcion y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente ia constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Regisiro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliege de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Serd condicién previa a la
Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacidn y recepcién establecidos en la
decumentacion respectiva. Los pagos que se efectiien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se gjecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente deberé
presentar los comprobantes de compra de los materiaies (facturas y remitos) y los mismos debera n estar

V.09/2015

00 BLARCO

; - g g, DAMIANGALDAM
MUNICIPALIDAD BE MAIPY Director de Obras Pablicas
| Municipatidad de Maipu



P
FiRAPG Gl e

® ’ g FEE ros %L
v EMalp,U. . ool b
Welay MUNICIPIO REAREELEC) (PRE
W Meradozap

depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
gjecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar ef articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segln lo estipulado en &l Articulo 20 de Ley 4416 de Obras PUblicas.

. A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe fener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416-e fjculo 20 BIS.

N
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Licitacidon Privada N©°
Expte. N°:

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

OBRA: CONSTRUCCION CUNETA, BANQUINA, CORDON, RAMPAS
PEATONALES Y ALCANTARILLAS

UBICACION: BARRIO LOTEO LA MERCED

- Distrito COQUIMBITO - MAIPU -

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccion de Obras Pdblicas, de la Municipalidad de Maipa. EI
Contratista debera tener en obra un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde se asentaran las instruccionss
de [a Direccidn Técnica, auterizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

ARTICULQ 2: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" o "B", debidamente
habilitado con la presentacién de la constancia correspondiente, gque debera estar permanentemente en obra,
verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

ARTICULO 3: NIVELES
El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en obra por
la Inspeccién, {(punto de Salida) Nivelacién previa por cuenta v cargo de la empresa contratista.

ARTICULO 4: MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad de la provision y cuidado de cada uno de los
materiales que se emplee en la obra. Cuando la Inspeccion lo crea necesario comprobara que los materiales
utilizados sean de las mismas caracteristicas que las muestras previamente presentadas y aprobadas. Cualguier
cambio en los mismos propuesto por el Contratista, debera ser aprobado por la inspeccién, pero correran par cuenta
de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su aprobacion.

a) CEMENTOQ:

El material ligantes serd cemento portiand CPP40 de marca aprobada y debera satisfacer las
especificaciones técnicas, normas y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fraglie podran ser usados en
casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos relinan las
caracteristicas y calidad requeridos para e uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas
especificas. Aln asi, sera la inspeccidn quien auforizara su uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a
aglomerarse. No se permitira el uso de cemento que presente sefales de inisio de fraglie fotal o parcial, o que
contengan terrones, el material en tal estado debe refirarse de obra en forma inmediata. No se admitiré la mezcla de
cemente de clase o marcas distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes aunque hayan
sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADQ FINO:

El agregado fino a utilizar estard constituide por arenas naturales o arfificiales o una
mezcia de ellas. Arenas artificiales son lag originadas por la trituracién de las rocas mediante procesos mecénicos,
éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcién que las
del agregade grusso especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los
siguientes limites:

Terrones de arcilla ..., 0,5% €1 pESO
CarbOn ..t 0, 5% €N peso
Material que pasa el Tamiz n°® 200 (vfa himeda)........ccccoceviecvrrrierrneencerennn...2,0% €1 pesoe
Otras sustancias perjudiciales (dlcalis, sales, mica 1. }...ovovvceveencricenen. 2,0% en peso

o deOoras P
Director de Ouras cas
Municinatidad de Miaipl
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El total de sustancias perjudictales no debe de exceder ef 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
organicas, que produzean un color mas oscuro que el standard, sera rechazada.
Et agregado fino sera bien graduado de grueso a fino y su composicién granulométrica
deberas responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:
= BB e ann porcentaje en peso que pasa 100
s POTCENtaje en peso gue pasa 90-100
.. parcentaje en peso que pasa 65-90
... porcentaje en peso que pasa 45-80
... porcentaje en peso que pasa  5-30
e e POFCENEE]E €N PESO QUe pasa O-10
Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacion
durante toda la ejecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o
limites especificados.
El mddulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/~ 0.2 respecto del fijado por la

inspeccion.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su
granulometria podrd utitizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en
las proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresién
establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el requisito de uniformidad (
variacion suave de la curva granulométrica ).-

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no serén almacenados en la misma
pila, ni usado alternadamente en la misma clase de obra 0 mezclado sin autorizacién previa y escrita de la inspeccién,

c} AGREGADO GRUESQ: El agregado grueso serd roca triturada ¢ grava, se compondra de particulas duras,
resistentes, durables sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas,
arcilta o materias extraftas.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no
excedera de los siguientes valores:
=Carbon Y IGNIto ..o, | Y €0 PESO
= APCHIER et ettt e e et eenn 1% en peso
= Fragmento blandos ..., vereeeer 3 % €N peSO
- Material que pasa el tamiz N° 200 ... ... 1% en peso
- Otras sustancias (4lcalis, trozos friables, delg ... 1,5 % en peso

adést efC. )i,
La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso responderé en general a las siguientes exigencias en lo que a sus
caracteristicas fisicas se refiere;

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida méxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.

3} Dureza Dorry: Sera igual o mayar a 18.

4) Absorcién: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

El agregado gruesc estara graduado (salve indicacién en contrario de la inspeccién) en
forma tal que responda a ia siguiente granulometria;

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccion 2"1/2 2" 1™/2 1" 172" Ne 4
2"a 1" 100% 90-100%  35-T0% 0-15% -- -
1" a N°4 - - 100% 90-100%  25-680% 0-5%

No se permitird en el agregado grueso més de un 10 % de piedras de forma de laja
{relacion entre mayor y menar dimension menor de 0.20). La determinacion de lajas o particulas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa de los siguiente pesos minimos:

- Para tamarios maximos comprendido entre 1"y 2" ........coovvvicncnnevenncesiserieen .. 10 Kg.
- Para tamafios maximos menores de 1" ... es oo 5 K.

De la muestra representativa de peso P se separardn mediante seteccion visual y en
forma manual todas aquellas particulas cuya mayor dimension exceda 5 veces el espesor medio respectivo.

T AT IDAD [ MATPU Director de Obras Publicas
MUNICIPALIDAD CE MAIPUY Municma“dad de Maipu
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Luego se determinaré su peso P1. El contenido de lajas se calculard en por ciento del peso de la muestra original
mediante la expresidn:
% de lajas = P1/Pl x 100

El resultade a considerar serd ef promedio de dos determinaciones realizadas sobre
muestras distintas del mismo material,
d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigon serd razonablemente limpia, libre de aceite, sal,
acidos alcalis, vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexion, con hormigones fabricados utilizando agregados
comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no sera menor del 90 % (noventa por ciento) de aquellas similares
hecha con agua aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberén cumplir con las normas
IRAM correspondiente y, en particular deberan tener los didmetros segiin los detalles adjuntos y presentar un aspecto
limpio de éxido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacion

La Empresa aportard la totalidad de los materiales, siendo por cuentz del contratista el
acopio, cuidado y acarreo de los mismos, quedando supeditado a los controles de calidad que el Municipio considere
necesarios.

ARTICULO 5: EXCAVACIONES

Se efectuara en un todo de acuerdo al replanteo efectuado y a los planos que forman el
presente pliego. La excavacién se podrd realizar con maquina 6 a mano a los efectos de respetar los anchos ¥
profundidades especificadas, cuidando la verticalidad lateral y nivelacion del fondo. Este item forma parte del
Revestimiento de cunetas y se debe cotizar en ef mismo.

No se aceptardn rellenos de tierra sobre el fondo de zanjas por exceso de
excavaciones, en estos casos se usaréd el mismo hormigén hasta dar el nivel necesario.-

En todo momento la Empresa debera verificar los tendidos subterraneos de
redes de agua, cloacas, electricidad, gas y teléfono, etc. Quedando a cargo del contratista la recoleccion de
toda la informacién necesaria y el control de lineas, ancho y profundidad de aguellos, el Retiro de todos los
elementos fisicos existentes, que interfieran para la ejecucién de la obra, {postes, fluminarias, obras de arte
deterioradas, arbolado, puentes de todo tipo , alcantarillas fuera de lineas, de cafio u hoermigodn,
profundizacién y/o reposicion de Cafierias de agua y cloaca- telefénicas, coaxil, etc.), por cuenta v _cargo de
la empresa contratista.

Las roturas. producidas en las caferias (de todo tipo) en obra, v de ser necesaria la profundizacién de las
mismas, deberan realizarse por cuenta y carqo de la empresa contratista, haciéndose carqo de todos los
gastos que estas generen. Ademas toda rotura de cualquier indole que se produzca en la obra, correra por
cuenta v cargo de la empresa contratista.

Ademés, coordinara con la inspeccidn dei cauce, si fuese necesario, todo lo referente a los turnos de riego a fin de
lograr la compatibilidad de estos con el plan de trabajos de la obra, evitando los atrasos y los perjuicios a los
regantes.- ‘

ARTICULO 6: MATERIAL SOBRANTE

E| material sobrante correspondiente al movimiento de suelo y excavacion, debera
retirarse fuera del predic de la obra, por_cuenta y cargo de la Empresa Contratista v ser fransportado a los lugares
indicados por la Inspeccién, quedando en obra Gnicamente el material apto para los rellenocs previsios. Este dlfimo
deberd ser ordenado y perfilado de manera tal que no ocasione perjuicios a terceros.-

ARTICULO 7. RELLENOS Y COMPACTACION
En todos los casos, los rellenos que fuesen necesarios, por_cuenta y cargo de la Empresa

Contratista, se realizarén por capas de 20 cm de espesor, las que se compactaran sucesivamente, proporcionando la
humedad dptima al material de base, teniendo la precaucion de escarificar las interfaces.

El grado de compactacion seré tal que en ningdn caso |a densidad sea infetior al 95 % de la
densidad Proctor normal.-

En la zona de ubicacién del conjunto banquina corddn de hormigén se perfilara segin los
niveles de proyecto y se compactara por medios mecénicos la base hasta obtener el grado indicado por la Inspeccion.

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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ARTICULO 8: PERFILADO

El perfil de las excavaciones deberd ser aguel que se ajuste en un todo con los planos del
proyecto que se adjuntan al presente pliego, admitiéndose una tolerancia de hasta un 10 %; superado este limite, se
debera proceder a rellenar y compactar, dejando el perfil en condiciones de Henado: en caso contrario se rellenara
con hormigén, corriende por cuenta del contratista el costo de estos excedentes. -

ARTICULO 9: HORMIGONES

En la construccién de la presente obra se debera ufilizar HORMIGON ELABORADO EN
PLANTA EXTERNA, reservandose la Inspeccior, la facultad de permitir el uso de hormigones elaborados en obra,
para algunos trabajos menores.-

El contratista, Unico responsable frente al Municipio, deberd especificar correctamente el tipo de
hormigén necesario para cada parte de la obra - dosificaciones -, cumpliendo ademas con todo o referente a las
caracteristicas de los materiales que se detaila en los articulos 2 vy 8 del presente pliego.-

ARTICULO 10; TIPOS DE HORMIGON

Los tipos de hormigén a utilizar seran:

HORMIGON DE LIMPIEZA H-8- 250 kg/m3
RAMPAS PEATONALES CUNETAS, CORDON, BANQUINA, H-17- 300 kg/m3
LOSAS DE ALCANTARILLAS H-17- 300 kg/m3

El hormigén contendra fa menor cantidad posible de agua que permita su adecuada
colocacién, un perfecto lfenado de tos encofrados, y la obtencién de estructuras compactas y bien terminadas.-

Para la presente obra se aconseja trabajar con una relacién agua/cemento de 0.5 <
alc <0.53 a los efectos de obtener un hormigén levernente fluido para el revestimiento de cunetas y uno levemente
piastico para las ofras estructuras, lo que representa trabajar con asentamientos menores de 8 cm .

El Municipio, podré solicitar la extraccion de probetas para verificar la calidad del
material utilizado en la obra realizando los ensayos correspondienies bajo costo de la Empresa Contratista.-

La Empresa Confrafista deberé presentar a la Inspeccién para su aprobacion, un
detalle de los métodos y tempos de curado del hormigan a los efectos de mejorar la calidad y vida uti de los mismaos.
LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTAPO (Tipo SIKA} Antisol®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén ,posteriores al llenado, cuidando en todo
momento que dicho hormigdén se encuentre tapado con Nylon Negro-

ARTICULO 11: ARMADURAS DE ACERO

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado en el Articulo 4
del presente pliege. Ademas las armaduras seran realizadas de acuerdo con los planos de estructura y planillas de
secciones que forman parte del presente pliego.- Se debera prestar atencién que en esta obra existen dos secciones
distintas de cuneta, solo una de ellas requiere armaduras segin detalle.

ARTICULD 12: ENCOFRADOS

Los mismos deberdn ser provistes por la empresa contratista y, salvo indicacién
expresa de la Direccion, los encofrados serén metdlicos y en cantidad suficiente para cumplir con los plazes de obra.
Los mismos deberian estar en perfectas condiciones de mantenimientos para lograr terminaciones aceptables en las
superficies. La Inspeccion podria solicitar el reemplazo de aguellos que considere no aptos.

ARTICULO 13: LIMPIEZA y BALIZADO

Debera mantenerse un balizamiento y estado de limpieza general de la obra, durante
la ejecucion de la misma y a la finalizacion de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la
seguridad y circulacion peatonal y vehicular por_cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Deberd balizarse las
zonas de trabajo evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccion.

M@ BLANCO
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WL NORMASPARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectilen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en la materia,
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
{LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipa y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serén aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de Ja situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacién Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

L.ey nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segdn correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BEBEE B BB

Cualquier otra disposicion, Resolucién, etc., vigentes.
NORMATIVA
(88 Normas Generales del Municipio establecidas segiin pliego.
AR} Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipu.
(m8) Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacidon sea dispuesta
por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento vy cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones plblicas o
privadas.

c) Sistema de Segurc (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacién y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para ello se deberd presentar un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Direccion de Obras Publices

Ir -TRICARDO BLANCO
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| Ing. DAMIAN A ?MsE
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Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacién médico laboral

(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

segln lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios dsl
contrato.

En caso de accidente se deberad presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipd el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

PEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccidon de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

L] Cantidad del personal.
] Nombres y Apellidos.

] Domicilio.

¥ Funcidn.

f Edad.

i

Namero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
f Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluirén:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ 4+

Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEFARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en ia indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion.

Direccion de Cbras Piblicas
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Las planillas de entrega de Elementos de Proteccidon Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccidn, en cuanto estas sean requeridas.,

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motive de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccion de la documentacion y presentacién ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencion médica de su personal, internacion, rehabilitacidén e indemnizacién, segin
corresponda.

El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacién se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con elio los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demdas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados serén auditados por la Municipalidad de Maipd.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion deberia ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitaré un libro de érdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccidn) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Protecciéon Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
gue realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad,

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicidn, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados,

X No estd permitido preparar comidas, salve que se efectiie eh lugares expresamente
autorizados por la inspeccidn del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de la Municipalidad.

x Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

Direccion de Cbras Publicas
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x No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo Ia

influencia de psicotropicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacidn de armas.

x Estd prohibide el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines gue no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

x Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipq, salvo que el mismo fuera solicitado en e contrato.

X El personal se apegaréa a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipq.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran abseolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccidn contra caidas de objetos, de personas, méaquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razdon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra deberd estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de seifialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5¢m de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefalizacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja 0 amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serén minimizadas y utilizadas comeo aitimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o Huvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, cafierias, etc.,, con el objeto de evitar dafios a los mismos, vy accidentes
personales.

Direccion de Obras Piblicas
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En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice E] Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas gue no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipu segan corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. £l
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucién de que el eguipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de la
proyeccidn horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipd.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.{
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a protecciotn contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar stempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, guemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm Yy
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

Direccidn de Obras Piblicas
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En caso de contingencia e personal det contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicién del Municipio.

El personal deberd estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta,

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc. '

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las
obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia deberd instrumentar yfo adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccidn del Municipio, los responsables de las 4reas de trabajo o de! 4mbito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacion contractual, interiorizar a E{ Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad,

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Scbre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No serédn aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la
obtencion del Certificado Final de la misma.

Direccion de Cbras Piblicas
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Obra; CONSTRUCCION DE CUNETA, BANQUINA, CORDON, RAMPAS

PEATONALES Y ALCANTARILLAS
Ubicacion: BARRIO LOTEO LA MERCED
Distrito COQUIMBITO - Maipi. Mendoza
Tiempo de Ejecucion: CUATRO MESES (Ciento Veinte Dias }

0,00 Q 0 0
1 $ 496.546,88 § 496.545,88 25,00 25,00
2 b3 496.546,88 § 993.093,75 25,00 7 50,00
3 % 496,548,888 § 1.489.640,63 25,00 75,00
4 $ 496.546,88 § 1.988.187,50 25,00 100,00

2500000

2000000

1500000

1000000

IMPORTE INVERTIDO (%)

500000

1 2 3 4
TIEMPO DE EJECUCION (Cuairo meses- Ciento veinte Dias )

DEPARTAMENTO GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
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' DI_RECCION-
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OBRAS PUBLICAS

ANALISIS
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PRECIOS
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LICITACION

- TIPO

N°

)

Expte N°

Hoja___

UNIDAD DE MEDIDA

de___ Hojas

COSTO DE MANO DE OBRA

sus-TtotaL B

i _' “El {(um). - .-
-;ﬁﬂ : ‘a} e i Cantidad . -|Precio .

A MATERIALES Unidad | wm - unitario | Monto
1

2

3

4

5

6

7

8
| COSTO DE MATERIALES SUB—TOTAL A $/um
= .. . [Cantidad [Precic . | o1
B MANO DE OBRA fUnidad] o um - |unmario | - Monto
KR hora

2 hora

3 hora

4 hora

5 hora

$/um

EQUIPCS - *Monto .
IPoten valor |Amorti ‘[R%P3T Yoompust |Lubri . |Coste . |Rendi
TiPO Repues . . .
cia Actual  fzacion tos bles cantes |diario miento
HP $ $idia |- $idia $idia $idia $idia urnidia
1
2
3
4

MUNICIPALIDAD DE MAIED)

g
Digector og d
nunicipa

msPub\!caS
lidad de Maipl

cosm DE Los EQU!POS SUB-TOTAL C $fum

D] TRANSPORTE A OBRA

I

COSTO DEL TRANSPORTE SUB—TOTAL D $Ium
E SUB TOTAL 1 = A+B+C+D Stum
F |GASTOS GENERALES = |% de E $ium
G|iSuB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H |BENEFICIO = % de G $/um
I |GASTOS FINANCIEROS = Y% de G $/um
J|SUB - TOTAL 3 G+H+ $/um
‘Kliva e [% de J $/um
L|TOTAL JHK $/um

Oepartamento de
Estudio y proyecto




MUNICIPALIDAD DE LICITACIGN
MAIIPL TIPO N®
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expta N°®
Y SERVICIOS Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: . UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un}
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM: ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES ESPaOI EADO OFICIAL onom. | AvupanTe
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 lINCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL (1+2)
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 [INCIDENGIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (¢)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
{ PRECIO UNITARIO ADOPTADO | |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADC no podré ser inferior al COSTG TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.

{a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utllizar un porcentaje menar al indicado.

{b}- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinaco en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla 2 continuacién. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
unoe de Jos ftems que conforman la tabla. No se prodrd utilizar un porcentaje inferior 2l Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos inclufdos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Cbra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%)
4 Fo.De.Co, 0,08%
5 Régirmen Nacional de {2 Ind. de la Construccion 0,08%
& Fondo de Investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 [Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Tatal Porcentual de costo de la mano de obra ) 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el cileuls del Coste de Mano de Obra corresponda |z inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacién de la incidendia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de [a forma de
page adoptada por la empresa.

I

‘ MéRDO BLANCO

‘ - ' ? 25 Plibticas
NICIPALIDAD DE MAIPU Director ge-Obras PuBitcas
MUNIEIPAL 1 nunicinalided de Maipy
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de Ja presente s Certifica QUE €] ...orrririeeeueccrieeeeeeei ettt e e e
en representacion de la Empresa Constructora. ... iniouneerere s eeevereessenens ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se

llevaran a cabo las Obras de CONSTRUCCION CUNETA, BANQUINA, CORDON, RAMPAS
PEATONALES Y ALCANTARILLAS - BARRIO LOTEO LA MERCED - Distrito
Coquimbito-Maipu

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L

C

RRDO BLANCC

Director AEObrs ™ '_ 5
A unic‘m%ad de Maipu

MUNICIPALIDAD UE MAIPU
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Secretaria de Infraestructura y Servicios Pablicos P e
DIRECCION BE OBRAS PUBLICAS

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: CONSTRUCCICN DE CUNETAS, BANQUINAS, CORDON, RAMPAS
PEATONALES Y ALCANTARILLAS

UBICACION:BARRIO LOTEOQ LA MERCED- DISTRITO COQUIMBITO- MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOQCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.15 GO/GOo +0.10 HN/HNo+0.35 HE/HE o).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién.

GOo: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de |a licitacion,

GO:  Precio final al publico del Gas- Oif YPF, item N°® 22002 de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos,

HNo:  Precio final al publico del Hierro Nervurado fipo IH (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, item N°® 3011,
de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

HN: Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo Il (2400 kg/cm2) diam. 6 mm), item N° 3011
de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

HEo: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N°
1050, de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de |a licitacion..

HE: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N°
1050, de fa publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



(el 3p pepfedpIunIN
SEN|qN SEIGO 3P J01RUG

INYOTVO NYINVQ B

e

Al

i

18700y

£9 :INOLNVd

\\l
ubqa:é@y

YTy

D 879 ‘INOLNVd
2 A0V1d INOINWd

hm_num‘nnwmﬁrgg

jedioiuniy sjusipadxy N
'210JONIISU0D) esaldw
-UQIaBoIqN

eIqO)

W 00T



