SUB. DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
ELECTROMECANICO:

OBRA: Instalacion de nuevo sistema luminico de Alumbrado Pablico

UBICACION: Calle Videla Castillo desde calle Vieytes a Maza - MAIPU

MEMORIA DESCRIPTIVA

POR CONTRATO

E! presente proyecto tiene por objeto, continuar con la reconversién del
sistema luminico a led del Departamento de Maipd, en funcion de lograr un ahorro energético y
mejorar las condiciones de seguridad de espacios ptblicos.-

La obra consiste en la instalacion de 70 luminarias led en postacion
préxima a calzada, conectada mediante vano flojo a linea de alumbrado publico

Se prevé instalar un comando de encendido, para realizar una mejor
distribucion de cargas.-
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacidn tiene por objeto lo establecido en el Art. 12 del
Pliego de Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 12 y 22 v concordantes
de la Ley de Obras Pdblicas N2 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segin
las especificaciones técnicas contenidas en el respectivo pliego.-

ARTICULQ 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de fa documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y
fugar de emplazamiento de la obra.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el
Departamento de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los
Funcionarios correspondientes, asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que serd
firmada por los asistentes al acto. Solo se consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la
apertura del primer sobre; no se admitiran modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las
propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las ohservaciones,
aclaraciones y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier
frregularidad observada en las ofertas presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado
por causas fortuitas y no hiciera posible la realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil
inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITATORIA {carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de
presupuesto oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), la cual incluird el
PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las
siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un cardcter definitivo).
b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.}

En el primer caso, |a responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién gue las condiciones o especificaciones particulares de cada
obra le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debers
confeccionar, cuando asi sea requerido por Plieges o por la Inspeccién; estudios y ensayos preliminares vy los planos
de coordinacién en los que se describan |a ubicacién de Jos elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierfas, especificanda los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de [a Inspeccidn. Tal documentacidn podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante |a
ejecucidn de las tareas especificas.-

En el segundo caso, a documentacion incluye un anteproyecto de Ja obra a nivel de croquis
preliminares y/o planos generales.-
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con [as condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con las
siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procederd a la preparacion, confeccién y presentacién de la documentacién completa de planos generales y de
detalles del prayecto, ante La Municipalidad v el o Los Organismos lurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER
LA APROBACION RESPECTIVA.-

Llas condiciones de ejecucidn del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones opertunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de los
elementos principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los
recerridos, asl como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el
anteproyecto, y los fines perseguidos seglin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Burante la marcha de |a obra, la Inspeccién podrd en cualguier momento solicitar al
Contratista fa ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio est# indicada en ef Art.
4 del Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los
proponentes en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan
comunicarlo por escrito a La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2} DIAS HABILES a
la fecha de apertura de la licitacidn.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Unicamente en la planilla oficial de
propuestas, escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante
técnico, selladas y en sobres cerrados, en [a Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas
con la anticipacion debida. En el sobre deberd destacarse: ndmero de licitacién, expediente, dia y hora de
apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberdn acompafiarse
ineludiblemente con el detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podrd ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos
o valores, segun su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las
reparticiones autarquicas y las empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas
bancarias 6 seguros de caucion deberdn reunir las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto
Provincial N°313/81.

GABRIEL CANPANELLA
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Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza,
deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucidn o fianzas bancarias {se deberan adjuntar
los originales a la documentacidn licitatoria), éstas irdn a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y
deberdn incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS
(o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNGC DE MENDOZA"

La omisidn de esta cldusula en la pdliza o flanza bancaria, serd causal de rechazo
de la propuesta.-

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuardn con los valores globales, es dedir, tomando a |a obra
como una unidad {no por sectores o partes).-

la propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en [a planilla oficial de
propuestas, escrita @ maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante
técnico, setladas y en sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas
con fa anticipacion debida, En el sobre deberd destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de
apertura.-

La cotizacidn se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del
presente pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin
violarse, y que solo ostentard la individualizacién de la licitacién y contendra:

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que
serd devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la
obra.-

b} La declaracidn que para cualquier cuestion administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptard la
jurisdiccién de Tribunales Ordinarics de fa Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y
cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

¢} Laconstancia de haber adquirido os pliegos de licitacidn.-
d) Lafirma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segiin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida
en el Sobre N° 2, de Oferta Bésica y Variantes.-

f)  Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g} Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-
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h)

i)
k)

o)

p)

Balance con no mds de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Ptblico Nacional
(se aceptard presentacion de original o copia certificada).-

Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, ¢ cualquier otra documentacion,
conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que
acredite las facultades del firmante.-

Nota de Presentacién y Designacidn del Representante Técnico de la Empresa.-

Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto
de La Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de la presente
licitacion {se aceptard presentacion de original o copia certificada).-

Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica v Registro de la Industria de la Construccion
{IERIC) (se aceptara presentacion de criginal o copia certificada).-

Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Piablica,
se deberd adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra
Plblica (RACOP), seglin se especifique en el articulo N2 4 del Pliego de Condiciones Particulares.-

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacicnales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos
para financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacién de trabajos y
espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.-

Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fife un domicilio especial en el Departamento de
Maipu donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con
motivo y en razén de la presente licitacion.-

b)

¢}

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante", ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la
propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado
del término "variante".

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) & b):
1. Ndmero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.-

2. Plazo de ejecucidn de la obra.-

3. Plan de trabajos e inversidn y cronograma general de obra.-

Andlisis de precios de cada uno de los ftems gue componen la propuesta. En lo relativo al costo de la
Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la Mano de Obra”
utilizando como minimo fa escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes al mes
anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serd el que luego trasladaran
a los Andlisis de Precios de cada items.-
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ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, v por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo
anterior, cuando se observaran cualguiera de las siguientes causales:

1. Omisidn de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no
reuna los requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el
momento de la apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipat.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 22 del Art. 22 de Iz ley 4416, serd causal de rechazo de la
propuesta LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la
componeny LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANG DE OBRA, los que deberdn confeccionarse
conforme a los esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su
determinacion.

4. La no presentacidn de las constancias estipuladas en el Articulo N2 8, inciso m).

Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentades
dentro de los DOS {2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra
rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta
evaluacidn de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS {2}
DIAS HABILES de la real notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente
perderd la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas gque signifiquen una variante ventajosa
a lo proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas sélo en el caso de que el mismo proponente
haya presentado también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por
la comision de Pre adjudicacién de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establéese gue aquellas cuestiones gue no hayan sido expresamente fijadas o
previstas en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Piblicas N
4416, Decreto - Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 v 1477/90, 8.706
Ley de Administracion Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N2 135; y 5282 de Contabilidad
y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60} DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podrd ser
autemdticamente prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del
mismo.-
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ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el
momento de la adquisicién de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipy,
Provincia de Mendoza, donde seran vdlidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se
practiquen con motivo y en razdn de la presente licitacion.-

ARTICULO 14: DCMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacidn, a los efectos de la celebracién del contrato
respectivo, deberd constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipy, Provincia de Mendoza, donde serdn
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la
prasente Licitacién.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con {a sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre la
Municipalidad y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos v legales quedando a criterio de la primera
la formalicen de convenios o contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el
presente pliego v no se hubiera dictado decretoc de adjudicacidn, decidiera desistir de su oferta, lo
comunicara por escrito en Mesa de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido
dicho término o después de efectuada la adjudicacién, aun cuando la misma se hubiera resuelto pasado los
sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el proveedor se hard pasible a lo establecido en el articulo
correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o més ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean
de significacidn, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones,
a cuyo efecto se fijarad dia y hora en que tendra Jugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas
condiciones que lz apertura inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se
advirtiera el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no
modifiquen las bases de la Licitacidn, podra resolverse su aceptacion siempre gue se encuentre presente el
interesade y/o persona con poder suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipy, y hayan asentido
fa mayoria simple de concurrentes, case contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o
impugnaciones que consideren conveniente, una vez terminada la apertura de sobres, las que deberan
contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacidn y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu.
El adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacidon de la cbra al licitante cuya oferta
considere mas conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a
favor de los propenentes ni obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de
una oferta por sector no impedird la adjudicacidn si se la considera conveniente.-
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El precio serd sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra
valido el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, vy la
adjudicacion se hara por el importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario,
no aceptandose reclamos en otro sentido.-

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20%
(veinte por ciento} los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se
adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato
respectivo, y constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de
Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legal de la presente documentacién licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que
se indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gltimo certificado de pago tendra el
caracter de liguidacion finaf de la obra contratada. El pago de las certificaciones estar3 sujeto a lo previsto
en la Ley de Obras Piblicas N2 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando
estuviere previsto en El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata serd firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS
de efectuada la notificacion de la adjudicacién al adjudicatario. ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS
OFERENTES Las empresas deberdn demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccién de
La Municipalidad. Deberdn los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procederd a la devolucidn de las garantias de los
oferentes que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista deberi afianzar el
cumplimiento del mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de
GARANTIA CONTRACTUAL, que puede ser dinero en efectivo, titulos o valores segin su valor nominal,
emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6
pdliza de caucién, deberdn reunir las condiciones basicas determinadas en el articulo 92 del Decreto
Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no tiene asiento oficial en
Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta
provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcidn provisoria de
la cbra.-
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Det importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses,
se descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPAROC, y que se retendra hasta la
recepcitn definitiva en cardcter de garantia.-

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se
aplicard el mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefalados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo
54, previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente
al 100% del monto otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas
en el primer parrafo de éste articulo. La devolucidn de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion
provisoria de la obra o al finalizar la totalidad de los desacopios.-

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran
a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberdn incluir [a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS
(0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera
contar con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo,
debiendo el cesionario cumplimentar con lo estipulado en el articulo N2 8, Sobre N2 1 del presente pliego.-

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estaré obligado a
tener permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente
autorizada por la Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a ta
Municipalidad de Maipu de toda responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal,
asumiendo en forma total y completa toda responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su
personal como la declaracién antes mencionada deberan ser presentadas por el Contratista antes de
suscribir ef contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato,
en base a lo previsto en ei articulo 23 del presente.-

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente deberd presentar copia de los
certificados, expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el
conocimiento de la ubicacién de las instalaciones subterrdneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua,
etc.-

Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesién, replanteo
y comienzo de las obras, por parte del contratista, entregdndose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando fa
inspeccion no puede entregar la posesién integral del terreno donde se realicen las obras, o cuando
circunstancias especiales lo aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien
definidas de 1a obra, en cuyo caso se fijaré en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-
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ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de
Caracter Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccidn no tuviese objeciones que
formular a las mismas, se labrara acta de recepcién provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIAY RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista estd obligado a
mantenerla durante el plazo de UN (1) ANO reparando fos desperfectos y defectos provenientes durante
su uso normal, de la mala calidad o de la deficiente gjecucion de la obra.-

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepcion provisoria, no
estara a su cargo reparar daffos ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.-

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular,
se efectuard la recepcidn definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del
presente pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo
precedente, serdn tratados en forma jdéntica al plazo de ejecucidn de la obra, pero tomando séio en
consideracion la parte de obra que debié ejecutarse y la sancién pecuniaria serd proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizard la ejecucién de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.-

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de
la documentacion de la obra, ademds del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.-

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serdn considerados por La Municipalidad como
personal del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los
subcontratistas que intervendrdn en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la
vigilancia y atencién de los trabajos que le correspondan.-

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo
alguno al contratista de la responsabilidad emergente de! contrato, sino que éste es el exclusivo
responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendrd en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad
sean necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENC!IA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccién le
exija, en virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de
los siguientes hechos; a) falta de respeto a la inspeccidn; b) desobediencia a la inspeccion; c) incitar a la
desobediencia a la inspeccidn; d) dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra
causa que atente contra la buena marcha de las obras.-

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera
por cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucidn de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera
mantener ese servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccidn, la
construccion de un depdsito seguro para el guardade de materiales acopiados y elementos de pertenencia
de La Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista estd obligado a velar por
la seguridad de tales elementos.-

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser
inspeccionado por La Municipalidad. El contratista deberd comunicar a La Municipalidad el domicilio de
dicho depdsito. El costo, la seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del
Contratista.-

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

£n el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuntara a la
documentacion licitatoria.-

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale tode lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntard a la
documentacidn licitatoria.-
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ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales gue cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera
previsto, se deberd cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares
de Cardcter Técnico que se adjuntard a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad
que se adopten, serd reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcién de las medidas que
sugiera la inspeccidn.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacién entre el contratista y la Municipalidad se efectuard por
intermedio de la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las ardenes que se le impartieran
tendientes al cumplimiento del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron Jos trabajos. La emisidn de los certificados se
ofectuard dentro de los primeros diez {10} dias hébiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULD 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones
de orden y limpieza de acuerdo con fa naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las
érdenes que en este sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato
estadistico vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., enla oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente
autorizado. No se reconocerd ningln trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes
dicha. Todos los problemas técnicos que deba tratar el contratista con ta Municipalidad deberdn ser
planteados exclusivamente ante la inspeccion de la obra.-

ARTICULO 52: SENALIZACION DE OBRA

El contratista de la obra deberd realizar y colocar sin cargo, en el lugar de la obra
el respectivo cartel de obra, segin detalles indicados en el croquis correspondiente, en lacantidad que se
solicite a fin de identificar la obra en ejecucidn, impresién full color, con bastidores de madera en el lado
menor y el material para su colocacion esta debera ser de:

Para obras menores a $2.000.000 se dispondra de 1 cartel, las dimensiones seran
de 2,00x4,00 mts
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Para obras mayores a $2.000.000 se dispondra de 2 carteles ,las dimensiones
seran de 4,00x6,00 mts

Para obras mayores a $ 5.000.000 se dispondran de 2 carteles, uno con datos de obra y otro con infografia
de la obra.

A esto se le debe sumar cartelerfa de informacién de cortes de calle, precaucion y otros.La entrega del
material se debera formalizar dentro de los cinco (5} dias corridos después de haberse firmado el acta de
replanteo u orden de iniciacidn. Habiéndose vencido el plazo mencicnado el contratista se hard pasible de
una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) delmonto de obra contratada. -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa deberd presentar la documentacion
conforme a obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias,
eléctricas, de gas y cualquier otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacién es
condicidn necesaria para la confeccidn y aprobacion de la certificacién final.-

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del trdmite de inscripcién y habilitacion en el RACOP,
solo se otorgard la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y
habilitacién definitiva en el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RACOP).-

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

Ei Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Serd condicién
previa a la Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion
establecidos en la documentacién respectiva. Los pagos que se efectlen por acopio de materiales seran
provisionales y las sumas abonadas por este concepto serdn deducidas de los certificados que se expidan a
medida que se ejecuten los items respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los
efectos de Iz Certificacién el Proponente deberd presentar los comprobantes de compra de los materiales
(facturas y remitos) y los mismos deberdn estar depositados conforme establece el articulo 42. La
Municipalidad podré labrar Acta de constatacién del acopio efectuado previo a autorizar el pago. La
INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de acopio, efectuard
el desacopio, conforme a la incorporacion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra ejecutada.-

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS
Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta
un 5 % de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion

de priorizar la mano de obra local, seglin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.-

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener
en cuenta lo estipuladeo en la Ley de Obras Pdblicas N2 4416 en su articulo 20 BIS.-

GABRIEL CAf:PANELLA
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INTRODUCCION

Es propésite de la Municipalidad de Maip asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectlen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maip( y todo el personal que trabaje en relacidn de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comiin
dependiendo en cada caso de la situacidn particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
anilisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en |a legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.

Ley de Transito Transporte.

BEBB B EBED

Cualquier otra disposicion, Resolucidn, etc., vigentes.
NORMATIVA
a1 Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
(88 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipq.
(88 Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicic Médico contratado, mediante convenio con Instituciones piblicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro {Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

Ei servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para ello se deberd presentar un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.
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Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacion médico laboral
(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segun lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se deberd presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipa el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de Jas tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentard, la nomina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando;

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcidn.

Edad.

Namero de Legajo Personal - Documento de ldentidad.
] Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de gue el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendrd la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento. Dentro de los temas se incluiran:

L TR TR . T

Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART

Prevencion de Accidentes.

Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ 4+ o+ o+ o+

Todo ello con relacion a la tarea a realizar,

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USQ DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO, SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE Al
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HEGHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de/Proteccion Rersonal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.
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ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccidon de la documentacion y presentaciéon ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
carge de la atencidn médica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacion, segin
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, 1a cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipi.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, eic., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos guimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccién) donde se notificaran las 0.5, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccién técnica también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de ia
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
gue realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de

trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosives, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

b4 No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcoholicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.
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X No se permite desarroflar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la

influencia de psicotropicos, la gue deberd abandonar el lugar de trabajo. Serd
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamento, esta
prohibida la portacidén de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida 1a tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipq, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de MaipQ.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejard registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razdn se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada cbra deberd estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion,

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacidn para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento seran conforme a Ley de Transito de Mendoza N° 9024 Art. 17,
haciendo referencia a Anexo 2 .-

Para la sehalizacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizarén, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seréan minimizadas y utilizadas como ditimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafos a los mismos, y accidentes

personales.
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En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes vio lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipt segin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejade como minimo 6 o 7 m. {en direccion de la
proyeccidn horizontal) ¥ en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utificen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipa.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para gue adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral de! contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, efc.; su ancho debe ser deun minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualguier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

Departamento de
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En caso de contingencia el personal del contratista deberad operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

E! personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABA.JOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente seiializado durante su ejecucidn, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacién y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en fas instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sblo de las
obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del Aambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacion contractual, interiorizar a El Contratista, inciuyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente seiialados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en ia dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicién que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la

obtencion del Certificado Final de la misma.
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MA'EL’] ANALIS'S TiPO N°
SUB-DIRECCION DE
DE OBRAS Y Expte N°
MANT. ELECTROMEC. P REC i OS Hoja__da__ Hojas
QBRA: Instalacion sist. Luminico - Reconversion - Semaforo Titilante HNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um) '
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad |Por um Unitario Monto
7 -
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $fum
. Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitario Monto
1 hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $lum
[¢]| EQUIPOS Monito]
TIPO Poten |valor |Amort gzngs Acombust |Lunri  [Costo Rendi
cia Actual |zacién tosp bles it diario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia um/dia
4
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-TotaL C $fum
D TRANSPORTE A OBRA Monto,
i B
COSTO DEL TRANSPORTE Isus-ToTaL D $um |
E{suB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $fum
F JGASTOS GENERALES = 1% de E $fum
G{SUB-TOTAL 2 = |E+F $ium
H |BENEFICIO = % de G $/um
[ | GASTOS FINANCIEROS = % de G $fum
J|SUB-TOTAL 3 = |G+H+I $ium
Kliva = % de J $/um
L |TOTAL = |J+K $ium
COSTO UNITARIO ADOPTADOQ $ium

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por
UOCRA { u erganismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes. :

ABRIEL CANPANELLA
a/c de falkut Dipgorion de Obras
y Mantenfrmieriic Eleciromecdnica
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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SUBDIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA :
DE Expte N°
OBRAS Y MANTENIMIENTO " ) i
ELECTROMECANICO Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: INSTALACION DE SISTEMA LUMINICO - RECONVERSION - SEMAFORO TITILANTE UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
GFICIAL MEDIO :
A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL oFigiaL | AVUDANTE
1 |SALARIO BASICO POR HORA + % ADICIONAL DE ACUERDO A
CATEGORIA ()
INCIDENCIA ASISTENGCIA PERFECTA (20% de 1) (a)
SUBTOTAL (1+2)

CONTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES {75,53% de 3) (b}

INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

D {h | pW|N

COSTO TOTAL UNITARIO {3+4+5)

L PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADC no pedr ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.

(*)- Para categoria OFICIAL ESPECIALIZADO debers adicionarse un 15%, para OFICIAL un 15%, para MEDIO OFICIAL un 40% y para

categoria AYUDANTE un 5%, segtin lo estipulado por el gremio.

{a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no |
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicada,

{b}- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalia a continuacién. Los porcentajes que lo compenen reflejan un promedio de cada
uno de los items gue conforman iz tabla, No se prodré utilizar un porcentaje inferior al Tota! Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
Contribuciones Patronales Qbra Sccial 6,00%

3 Fondo de Cese Lahoral 2,00%

4 Fo.De.Co. 0,08%

5 Régimen Nacional de la Ind. de la Construccion 0,08%

3 Fondo de [nvestigacidn, Capacitacion y Seguridad 0,16%

7 Feriados Pagos 5,93%

3 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%:

9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%|
12 [Vestimentay Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Compiementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMEUNERATIVO
Cuando en &l caiculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes,

5i el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuctas, en la determinacién de la incidencia en el costo
usitario por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa.

DMUNICIPALIDAD DE MAIPU
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el

en representacion de la empresa ... Declara haber realizado Ia

visita al sector, quedando en conocimiento de las caracteristicas de la zona en donde se llevara a cabo

la obra de:

Calle Videla Castillo desde calle Vieytes a Maza

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°:

D.N.L:
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¢ Maipu

Municipio

Mendoza " SUB DIRECCION DE T

OBRAS Y MANTENIMEINTO
ELECTROMECANICA.

Anexo: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS
Licitacién:

INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON MATERIAL Y MANO DE OBRA
Calle VIDELA CASTILLO desde calle Vieytes a Maza.-
DEPARTAMENTO DE MAIPU

P=Pox(0.25M/Mo+0.2C/Co+ 0.55 L/ Lo)

P: Es el precio de la oferta reajustada.

P.: Es el precio de la oferta basica.

M: Costo de mano de obra, jornal por hora del ayudante, publicado por area de costos del
ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente al
mes de ejecucion de los trabajos.

Mo: Costo de mano de obra, jornal por hora del ayudante, publicado por area de costos del area
de ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente
al mes anterior al de apertura de la licitacion.

C: Precio final al piblico de conductor, item a considerar similar N° 13104 de la publicacion del
area de ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucién de obras.-

Co: Precio final al pablico de conductor, ftem a considerar similar N° 13104 de Ia publicacion del
area de ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitacion .-

L: Precio final al plblico de luminaria completa, item a considerar similar N° 13770 de la
publicacion del area de ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de obras.-

Lo: Precio final al pablico de luminaria completa, item a considerar similar N° 13770 tﬁ\
publicacion del area de ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de

Mendoza, correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitacion.- SABRIENCA
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Sub-Direccién de Obras y Mantenimiento Electromecénico-

OBRA: Colocacion de Nueve Sistema Luminico

UBICACION: CALLE VIDELA CASTILLO DESDE VIEYTES A MAZA

PLANILLA QOFICIAL - MATERIAL Y MANO DE OBRA

" | segun Plego de ET. DE 9 METROS DE LONGITUD.- §12.000.00 $864.000,00

e BRAZOS i iy

Provisien y Montaje de brazo CAPITAL y materiales varios
segun Pliego ET fijado a postes mediante Bulones y 2 columnas
de H* o acero mediante coliares, Provisidn de conducter TPR
3x2,5 mm y cableado de brazo con sus respectivas conexiones.-

CONDUCTORES

2 72 unid, $ 11.000,00 * §792.000,00

Tendide de linea de AP con conductor de 35mm forrado cen

8 400 4 mts. provisién de conductores y accesorios varios segan Pliego ET

$ 400,00 $ 160.000,00

Tendido de linea de AP tipo vane flojo, con provisién de
4 1400 | mts. |conductores de 2x4mm cobre y accesorios varios segin pliege]  $480,00 $ 672.000.00
ET

e COMANDOS
Provision & instalacién de comando de alumbrado publice,
conslituido por su elementos eléctricos de automatizacion
{contactor 380 v -50hz-corsiente de maniobra 50 Amp.} ¥
proteccion {NH-TD 80 Amp por fase)

UL LUMINARIAS
Provisién y colocacion de Puesta a Tierra a postes
existantes y a instalar dotados de cable de acero de 10
mm de seccién, fijada al poste, conectade a jabalina, y

& 1 unid. £ 150,000,090 $ 150.000,00

8 72 id. : . 432.000,00
UG | ediante morseto a conductor de puesta a tierra de |z $6.000,00 5 00
jumnaria. Con proteccién mecanica de al menos 3 metres.
Segun pliego ET,
Provision v colocacién de brazo metdlico tipo "J" con
7 72 unid. luminaria ande a tope dotada de Fampara led 100 W. $7.000,00 § 504.000,00

cableado del mismo hasta linea de alumbrado pablico y
provisidn de rejilla antivandalica

Provision, colocacion denueva luminaria led, flujo luminice
minimo 23,000 Lm, eficiencia luminica igual o mayor 2 115 Imfw,
disefio modular, grado de proteccién minime [P 65, dotado de
lente éptico individuat por cada led, temperatura de color minimo
8 72 unid. 14,500 K, vida Gtii minima 50,0000 horas, fijasién apto para tubo $ 35.000,00 $ 2.520.000,00
80 mm, funcionamiento sin necesidad de fotocélulz, con fusible
NT13y sus dos Morcetos PKD14, segiin pliege ET. Dotadas de
refifia de proteccion anti vandalica metélica incorperada. Tipo
ITALAVIA B2300289-

ot SENAWZACION oo il ol
Total Costo de Materiales y Mano de Obra, Pesos:

SEIS MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 $ 6.094.000,00

MUESTRAS: Se solicita la presentacion de muestras del item: 08

Se le comunica que sera evaluado por el drea solicitante en cuanto a la prestacion del servicio, insumo u
obra y podra acceder a los resultados de la misma consultando en la Direccion de Compras, Presupuesto y
Licitaciones.

LAS PLANILLAS DE ANALISIS DE PRECIOS, DEBERAN ESPECIFICAR CARACTERISTICAS, MARCA
MODELOS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR CORRESPONDIENTE A CADA ITEMS

CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ART. 8 DEL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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Sub-Direccién de Obras y Mantenimiento Electromecanico-
OBRA: Colocacion de Nuevo Sistema Luminico

UBICACION: CALLE VIDELA CASTILLO DESDE VIEYTES A MAZA

PLANILLA OFICIAL - MATERIAL Y MANO DE OBRA

POSTACION:

Provisién y colocacion (hincado) de postes tratados en sales
- |sequr: Pliego de ET. DE 9 METROS DE LONGITUD.-

Provisién y Montaje de brazo CAPITAL y materiales varios segln
Pliege ET fijado a postes mediante Bulones y 2 columnas de H®
o acero mediante collares. Provisién de conductor TPR 3%2,5
mm y cableado de brazo con sus respectivas conexiones.-

2 72 unid.

CONDUCTORES: - < 0 2.

Tendido de linea de AP con conductor de 38mm forrado con

3 400 | mts. provision de conduciores y accescrios varios segiin Pliego ET

5 Tendida de Hnea de AP tipo vano flojo, con provisién de
4 | 1400 | mts. |conductores de 2x4mm cobre y accesorios varios segin

pliege ET

e COMANDOS

Provisién e instalacion de comando de alumbrado publico,
constituido por su elementos elécticos de automatizacion

5 ! unid. {contactor 380 v -50hz-corriente de manicbra 80 Amp.} ¥

proteccian (NH-TO 80 Amp por fase)

o LUMINARIAS

Provisién y colocacion de Puesta a Tierra a postes
exisientes y a instalar dotados de cable de acero de 10
mm de seccion, fijada al poste, conectado a fabalina, y
mediante morseto a conductor de puesta a tiera de la
jumnaria. Con proteccion mecanica de al menos 3
metros. Segin pliego ET.

8 72 | unid.

Provision y colocacién de brazo metalico tipo "J" con
luminaria ande a tope detada de Jampara led 100 W.
cableado del mismo hasta linea de alumbrado publico y
provision de rejilla antivandalica

7 72 unid.

Brovision, cologacion denueva luminaria led, flujo
suminico minime 23,000 Lm, eficiencia luminica igual o
mayor a 115 Imiw, disefio modular, grado de proteccidn
minimo 1P 65, dotado de lente Gptico individual por cada
P led, temperatura de color minimo 4,500 K, vida uti
' - |minima 50,0000 horas, fijacian apto para tubo 60 mm,
,l\ funcionamiento sin necesidad de fotocélula, con fusitle
NT13y sus dos Morcetos PKD14, segun pliego ET.
Dotadas de rejilia de proteccion anti vandalica metdlica
l incorporada. Tipo ITALAVIA 82300288

)

'SENALIZACION

Sub Total Costo de Materiales Pesos:

Se e comunica que sera evaluado por el area solicitante en cuanto a la prestaci

on del servicio, insumo u obray

podra acceder a los resultados de la misma consultando en la Direccién de Compras, Presupuesto y Licitaciones.

Firma oferente
Aclaracién de
Nombre y
Apetiide

Doc. Tipo y N°

Comicilio

MUESTRAS: Se solicita la presentacion de muestras de! item: 08

SE DEBERA TENER ESPECIAL ATENCION AL MOMENTO DE LA PRESENTACION LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO

& DEL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

Firma profesional
Aclaracion de
Nombre y

Apelliido

Doc. Tipo y N°

Domicilio

GABRIEL CANVIPAMELLA

a/c de fa Sut Direccion; de Cbras
y Mantenimienio Eiectromecanicat
MILIMICIPALIDAD DE MAIPY
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Licit. Piblica N®:
Expte. N*:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: CALLE VIDELA CASTILLO DESDE VIEYTES A MAZA

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Pablica pare la ejecucion de la obra: INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN
CALLE VIDELA CASTILLO DESDE VIEYTES A MAZA segin detalle de planos técnicos, segin croquis de
ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo 2 la Ley de Obras Piblica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la
ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizard en la Municipalidad de Maipti, Calle Pablo Pescara 190 Maipi,
Mendoza.

En esa oportunidad deberd fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de la notificacién de circulares
aclaratorias.-

ARTICULQ 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia.....ccd@e i de 2021, alas .ooooeeniiiinne
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose
ninguna documentacién pasada la hora establecida.-

ARTICULQ 4; CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

$ 6.094.000,00.-

b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

¢} Valor de la documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. {$orrenrnirnnne), SIN cuya adquisicion es nula toda propuesta
presentada. :

d) Modalidag del Provecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

e =

SECRETARIA DE INFRAESTROCTURAY SERVICIOS
T Rev. 012018

|/

GABRIEL (4

afcde la S Tpec

v Mantenimient
DAL IPALIE]

g

r’b';

tion de Gpras
Electromeds

nica



)

3

)

)

¢ Maipu
&) Municipio
Mendozap

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

&) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por :

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se deberd tener en cuenta lo previsto en el articulo 49
y siguientes de la ley de obras plblicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconocerén mayores costos y/o variaciones
de precios.-

h) Anticipo_de Fondos: Para la presente obra no estd previsto efectuar anticipo financiero. Salo
serdn evaluados si se presentan como oferta financiera alternativa y solo en el caso del oferente
que merece la adjudicacién de su oferta bisica, por ajustarse a las condiciones del pliego y ser
]a m4s conveniente. En caso de ser otorgado serd de aplicacion lo estabiecido en el Art. 152 de
la ley de Administracién Financiera de Mendoza N° 8706.-

i) Acopic de materiales: Para la presente obra no esté prevista la certificacién de acopio de
materiales.

i) Registro de antecedentes de consfructores de obra plbiica (RACOP): El oferente deberd
adjuntar constancia de inscripcién y habilitacién vigente de la firma en e} RACOP en la/s
especialidad/es y/fo Rubro/s especificado/s ¥ con referencia expresa a la obra objeto de la
presente contratacion (se aceptara oresentacién de original y copia certificada).

k) Especificacion del Rubro, especialidad y subespeciaiidad de la Obra especificada en el articulo
1, segin codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por e} RACOP: Rubro 130
y especialidad D.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberdn acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion. Esta acreditacion consistiré en la presentacién de referencias de obras de similares caracteristicas
gjecutadas por la empresa.

A los efectos de Ja cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6; PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobard el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estard obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de 1o posible durante la realizacion de los
trabajos el libre trénsito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

SECRETARA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Fﬁiyﬂw
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ARTICULO 7; PROPUESTAS
Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad {no por
sectores O partes).-
ARTICULO & MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA
Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
precedentemente, seréd del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-
ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA
Ei plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO. a partir de la fecha de recepeion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procederd a confeccionar el acta de recepcion definitiva-
ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA
De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° def Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de ios ftems que la componen y la planilla anexo costo de la mano
de obra, los que deberan efectuarse conforme a ios esquemas de las planillas oficiales.-
ARTICULQ 11: GARANTIA DE OFERTAS
La garantia de ofertas sera del 1 % {uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacién. La misma serd devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacién.-
ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION
La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma serd devuelta luego de constituirse el acta de
recepcidn provisoria.-
ARTICULQ 13: FONDO DE REPARO
El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo serd del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo serd devuelto luego de constituirse el
acta de recepecién definitiva.-
ARTICULQ 14: CERTIFICACIONES
Para la aprobacién del segundo certificado ¥ los siguientes el contratista deberd acreditar el pago de los saiarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el pago de los certificados, consideréndose ai contratisia como Unico
responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-
ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepeidn Provisoria, la contratista
debera contar con un segurc de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto de 3 15.000.000,00
{pesos quince millones con 00/100).-
SECRETARIADE INFRMSE@
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MAIPU MUNICIPIO
MENDOZA

SUB-DIRECCION DE OBRAS Y
MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VIDELA CASTILLO DESDE VIEYTES A
CALLE MAZA

Descripcién de las obras

Las obras descriptas y croquis adjuntos tiene caracter indicativo (anteproyecto} y su
ejecucién se subordinara a las Normas vigentes y especificaciones técnicas establecidas por la
empresa eléctrica prestadora del servicio eléctrico en la zona, para lo cual el contratista debera
presentar y aprobar toda la documentacién técnica necesaria, designando para ello un
representante técnico de obras habilitado para las tareas profesionales, cuyos honorarios y
demds aportes deberan ser costeados por el contratista. Se deberd presentar certificado de
habilitacién expedido por el consejo y/o colegio correspondiente, por la labor desarrollada.

Los detalles de todos los trabajos a ejecutar deben poseer el maximo de claridad,
aportando toda informacién necesaria para ia comprensién del proyecto. Esto es, presentar las
especificaciones técnicas garantizadas (marcas, modelo, etc.) de todos los equipos y materiales
a proveer. Estos elementos deben ser visados y aprobados por la apoyatura técnica de la oficina
de la Sub Direccién de Electromecanica de la Municipatidad de Maipt antes de su instalacion
por parte de la empresa, para lo cual deberan proporcionar una muestra de los mismos
debiendo adjuntar folletos, catdlogos o una eventual certificacion de que se trate de materiales
aprobados por IRAM. '

Esta Sub-Direccién de Obras y Mantenimiento Electromecanico mediante los ensayos
y/o pruebas técnicas que considere pertinentes, se reserva el derecho de aconsejar los
productos cuyas ofertas estime técnicamente como més conveniente, como asi fambién
rechazar todas aquellas independientemente de las marcas y precios. LOs ensayos técnicos
seran realizados y supervisados por el personal técnico municipal especializado y/o aquellos
organismos que el municipio designe para tal fin, previo a la adjudicacion.

Previo a la entrega de los materiales a utilizar en obra, la Sub Direccion de
Electromecanica podra realizar inspecciones de partidas y/o efectuar ensayos técnicos de
pardmetros eléctricos que estime convenienies. Los gastos que demanden estos estudios o

ensayos seran cubiertos en su totalidad por el oferente adjudicatario. Se considera importante que, -

la evaluacion de las ofertas, la pronta disponibilidad de stock que el oferente exprese en su
propuesta base.-

Art. 1) HINCADO DE POSTES

PROVISION Y MONTAJE DE POSTES DE EUCALIPTUS TRATADO EN SALES h=9mts

El Adjudicatario proveerd e hincara postes de eucalipto con tratamiento en sales de 9 -
metros de longitud y didmetro superior 140 mm, en los tugares indicados en Plano. Corn ;3
profundidad de hincado 1.4 metros o lo determinado por el inspector al momento deFealizar |

semf

las perforaciones (generalmente 16% para postes de madera y 10 % para co
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MAIPU MUNICIPIO

MENDOZA _

SUB-DIRECCION DE OBRAS Y
MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO

con pintura asfaltica aislante la superficie del poste hasta los 2 metros desde su base. Detalles
constructives, tratamiento quimico y conicidad seglin Normas IRAM 9530, 9531y 9513,

Art. 2] COLOCACION DE BRAZOS

PROVISION Y MONTAJE DE BRAZO METALICO GALVANIZADO CAPITAL

El Adjudicatario proveerd e instalara brazos tipo CAPITAL {segin anexo adjunto) en la
parte superior de los postes y/o columnas conservando la misma altura en todos los casos y lo
mas uniforme posible, mediante collares de acero dobles o bien con bulones segin
corresponda. Datos técnicos detallados en planimetria adjunta, medidas y caracteristicas
normalizadas. Cableado del mismo mediante conductor TPR 3x1.5 mm conexiébn a
preensamblado de alimentacion mediante morcetos.-

Art. 3} CONDUCTORES

PROVISION Y COLOCACION DE CABLES AEREQS PREENSAMBLADO 2X4mm DE
SECCION ALUMBRADO PUBLICO BT

La alimentacidn eléctrica se realizara a través de conductor tipo preensamblado 2x4
mm2de cobre, con sus respectivos morsetos de conexion, retenciones MN-714 y fusible de
proteccién eléctrica. Todos los materiales necesarios para el montaje de la linea seran provistos
por el Adjudicatario y cumpliran con las normas de EDEMSA vigentes. No se admitiran
empalmes de conductores en ios vanos.

Art. 4) CONDUCTORES

PROVISION Y COLOCACION DE CABLES AEREOS 35 mm? FORRADO

La alimentacion eléctrica se realizara a través de conductores de aleacién de aluminio
de 35 mm? de seccidn, con aislacion PVC, soportado por racks, aislador MN 17, morsetos MN
603 y guardacabos MN 215. Todos los materiales necesarios para el montaje de la linea seran
provistos por el Adjudicatario y cumplirdn con las normas de EDEMSA vigentes. El mismo sera
tendido sobre postacion existente de manera de realizar una mejor distribucion de cargas

Art. 5] TABLERO DE ALUMBRADO PUBLICO

COMANDO DE ENCENDIDO DE ALUMBRADO PUBLICO
El Adjudicatario proveera e instalara comando de alumbrado plblico. Serd armado segdn
normativa vigente por empresa prestadora del servicio eléctrico EDEMSA compuestos por
materiales normalizados, contactor con bobina trifasica, corriente de maniobra 90 A, porta
fusibles tipo 00 y NH segin consumo por fase, termo magnética unipolar de 6 A de proteccion
de circuito de comando de bobina, fotocélula con base, bornera de 100 A con sus respectivos
terminales, cada uno ubicado en subestacion existente y a ser instalados segin planimetria
adjunta; realizar distribucién de cargas equilibrada. En los casos donde se deba remplazar €
comando existente, los materiales retirados de la obra deben ingresar mediante neta con

PésinaZpeS .
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MAIPU MUNICIPIO L
MENDOZA L
SUB-DIRECCION DE OBRAS Y (BN
MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO

detalle de los mismos a Deposito General de Servicios Pablicos del municipio. En cuanto a la
ubicacion de medicién y comandos en subestaciones aéreas o en columnas, se cumplira con la
CN 57 o la CN 58 respectivamente.

El comando se realizard por grupo de ldmparas, con un maximo recomendado de 20 por fase
utilizando un contactor cuyo accionamiento se realizara a través de un interruptor
fotoeléctrica.

La contratista proveerd e instalara la “Caja de comando para alumbrado piblico MN 218 con las
borneras y el cableado correspondiente”.

. Tensidn nominal 380 V c.a. Categoria AC1

Intensidad nominal: Segun pliego, en funcién del numero total de luminarias a comandar y de
la instalacion del contactor en la caja MN 218,

. Tensién nominal de la bobina: 380V —-15%+ 10%

. Frecuencia nominak: 50 Hz

. Tipo de mando: electromagnético. Vida atil nominal mecanica: 10 millones de maniobras.
Las caracteristicas del interruptor fotoeléctrico seran:

. Tensién nominal de la red: 220V -15%+5%

. Intensidad nominal: 10 A

. Tiempo de retardo: 20 segundos

Niveles de operacién: Conexién: 10 lux + 30 %.

Descanexidén: menos de 50 Lux.

. Rango de temperatura: - 302C + 50 2C.

. Consumo propio en régimen permanente: 4 W.

. Sentido de orientacién claramente indicado.

. Conexionado y montaje apto para zécalo tripolar.

Los interruptores fotoeléctricos deberan poseer sello IRAM.

El z6calo tripolar responderd a IRAM AADLJ 20-24. El contactor y las borneras se instalaran en
la “Caja de comando para alumbrado pablico MN 218",

La alimentacién al sistema de medicién - comando y hasta las fases de
la red de Alumbrado Publico se realizara con cable de cobre
electrolitico aislado en PVC, 1,1 KV, apto para intemperie, de 25 mm?
de seccién, formacién: 7 hilos.

La conexidn del interruptor fotoeléctrico y la bobina del contactor se
realizara con cable de cobre electrolitico, aislado en PVYC 1,1 KV apto
para intemperie TPR, de 2,5 mm? de seccion.

Art. 6) PUESTA A TIERRA

Para el correcto funcionamiento de las luminarias, se instalara puesta a tierra en cada Lo
postacion que Heve luminaria led, mediante jabalina completa y el tendido de conductor] -
aluminio 10 mm o simil, fijado a postacién hasta base de brazo, donde se conectara a
conductor verde-amarillo que llega a la luminaria. Deber3 instalarse proteccién mecénica de al| |
menos 3 metros de altura desde la base mediante cafieria tipo bicapa polipropileng 4~
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Art. 7) LUMINARIAS ANDE A TOPE

En cada postacién el adjudicado proveerd e instalard brazo J con luminaria ande a
tope dotada de ldmpara led 100W, cableado de la misma con conductor TPR 3x1.5 mm.
Provisién y colocacion de rejilla antivandalica.-

Art. 8) LUMINARIAS LED

En cada extremo del voladizo del brazo, el Adjudicatario proveera y montara las
nuevas luminarias leds, las cuales seran de escaso peso, el cuerpo principal con un grado de
proteccién minima IP-65.

Se deberd presentar muestra de materiales a utilizar en la oficina técnica de fa Sub
Direccion de Electromecdnica de la Municipalidad de Maip(, el no presentar muestra de la
misma representa una causal de rechazo de la oferta, no se permitiran sistemas de
refrigeracién forzada utilizando ventilador u otro elemento. Procediendo a conectarlas a [a
linea de AP mediante conductor de COBRE TPR de 3x1.5 mm? {cableado nuevo) con su
respectivos fusibles aéreos NT 13 (Nuevo) y morsetos tipo PKD 14 (Nuevos). Se conectara el
conductor de puesta a tierra mediante terminal a bulén con tuerca visible a una inspeccién
visual a nivel de piso. Se tratara que la disposicion de las luminarias respecto del suelo sea lo
mas uniforme posible.

La distribucién luminosa debe ser asimétrica de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1, todo
artefacto propuesto para ser utilizado en avenidas, calles, etc. Debera contar con un certificado
que verifica el cumplimiento de los niveles de alumbrado indicados en la norma IRAM AADL J
2022-2, se deberd tener en cuenta la limitacién al desiumbramiento segin norma IRAM AAD J
2022-1 para luminarias apantalladas. Se tomara en mayor consideracion las luminarias que
cuenten con lente éptico 2x2 tipo iesna tipo 2 (distribucién fotométrica regulable). Deberan
estar dotadas de rejilla antivandalica.-

Todos los materiales provistos por el Adjudicatario contardn con certificacion antes
mencionados v a los productos ofrecidos se les debera adjuntar documentacién actualizada que
exprese origen y/o procedencia de fabricacion y ensayos de pardmetros eléctricos emitidos por
entes nacionales reconocidos o en su defecto internacionales, de acuerdo a las normativas
vigentes y certificar existencia y continuidad en la fabricacién de repuestos de la totalidad de
los componentes de la luminaria.

Se consignard en especial: Potencia (W), vida promedio (h), y flujo luminoso {Im). Las
mismas deberdn poseer disefio modular, flujo luminico minimo 23.000 Lm, eficiencia luminica
minima 115 Lm/w, temperatura de color minima 4500 2K siendo de preferencia mayor:
tendencia a color frio, vida Gtil minima 50.000 horas y garantia de fabrica, ensayos por ente
pUblico de rendimiento y luminosidad, apta para fijacion entre tubo de @ 60.

Las fuentes deberian ser del tipo modular y deberdan poseer las siguientes
protecciones obligatorias: cortocircuito a la salida, sobre corriente a la salida, sobre tension a la
salida, baja tensidn a la salida, sobre temperatura, filtro de salida de alta frecuencia.
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Cabe destacar que la totalidad de las luminarias (lampara y balasto), brazos,
suspensiones, postes o contra postes a ser retiradas deben ingresar al municipio por Depdsito
central u Oficina de Electromecanica ubicado en servicios publicos con su respectivo remito de
entrada para dejar constancia de dicho ingreso.

Art. 9) INSPECCIONES DE OBRA

Por parte del municipio designhara Inspectores que verificaran el cumplimiento de los
requisitos aquf establecidos y labrardn un Acta de trabajos realizados y notas de servicio a
realizar por la empresa. A los efectos de establecer el canal de comunicacion entre la
Inspeccién y la empresa instaladora, ésta deberd nombrar un Representante Técnico con titulo
habilitante. Cualquier cambio o modificacién de equipos o accesorios a instalar que hayan sido
aprobados por el municipio deberd ser comunicado a la inspeccidn quien autorizara o no el
cambio solicitado.

El oferente debera poner a disposicién para el inspector eléctrico Municipal, una
movilidad con chofer para la realizacién de dichas inspecciones en conjunto con el
representante técnico designado para dicha obra, para lo cual se pactara dia y hora con
anticipacion a los efectos de coordinar con el representante técnico, cuantas veces sean
necesarios las visitas a la obra en ejecucién (al menos una vez a la semana).

Art. 10) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RECEPCION PROVISORIO DE LA OBRA

Concluidos los trabajos contratados, la inspeccion procedera conjuntamente con el
Adjudicatario a efectuar las pruebas de funcionamiento y aislacion. De resultar éstas
satisfactorias, la Inspeccién procederd a recepcionar en forma provisoria la obra, hasta tanto
venza la Garantia Técnica especificada en Pliegos, extendiéndosele a posteriori el
correspondiente certificado. Todos los materiales que se hubieren desmontado, sobrado o
estuvieren en desuso, seran entregados por el Adjudicatario a la Municipalidad.

OTROS:

Sera responsabilidad del contratista realizar el retiro de carteles, pancartas, pasacallesy
cualquier otro elemento ajeno a las instalaciones, no autorizadas por el municipio de Maipd,
que se encuentren adosado atados a las columnas o postes de alumbrado publico. Todos
estos trabajos por parte del contratista se realizaran conforme a las directivas de la
inspeccion.

La empresa debera contar en los vehiculos y personal que trabaje en la obra con
pecheras refractarias para los operarios y calcomania adhesiva o magnética con logo
municipal y una leyenda que diga “AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU”.

La empresa se hara responsable para la coordinacion y pago de aforos para la
contratacion de pre ventores viales del municipio.-

La empresa adjudicada debera aclarar de la disposicion de maquinarias propias o
contratadas por empresa terciarizada.-

Sub Direccién de obras y Mantenimiento Electromecénico. h
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OBRA: Colocacion de Nuevo Sistema Luminico

UBICACION: CALLE VIDELA CASTILLO DESDE VIEYTES A MAZA

6 e B 0,004 [ $.0,000
1 $121.880,00 $121.880,0 .
2 <o} 8182.820,00::0::8:304.700,00 703
3 $ 243.760,00 $ 548.460,00
4 ~$304:700,00::[:1 $:853.160,00 -
5 $-182.820,00 $1.035.980,00
6 $:304,700,00::{-$:1:340:680;00-::].0
7 $ 304.700,00 $ 1.645.380,00
B . - $182:820,00:[1:84.828:200,00:
9 $182.820,00 $ 2.011.020,00
10 1:8:304:700,00:]::$2,315.720:00::
11 $304.700,00 $ 2,620.420,00
-2 :8:304.700;00: [+ $:2:925:4 20,00
13 $ 304.700,00 |- $'3.229.820,00 -
14 ~$121:880,00:1::$:3.351: 700,00 70
15 $ 365.640,00 $ 3.717.340,00° .
16 - $:426,580,00 :}:::5.4:143:920,00 ) i
17 $ 487.520,00 $ 4.631.440,00
18 $487.520,00::{::$5,118,960,00 |
19 $487.520,00 $ 5.606.480,00 :
20 . $ 487.520,00 $ 6.094.000,00 8,00% i 0000%
CURVA DE INVERSION
100,00%
90,00%
*® 80,00%
= 70,00%
o]
O 40.00%
u
& 50,00%
=
¥ 40,00%
o
© 30,00%
20,00% 4=
10,00% —+
0,00% %,,,ﬁ' 2 ; i 3 ; ; ; bl B s :
012345467 891011121314151617181920
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