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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REMODELACION PLAZA LOS ALMENDROS
UBICACION: Juan Manuel de Rosas esquina Mancilla — B® Los Almendros -
Gutiérrez — Maipu

Se ha proyectado la remodelacién de la plaza existente
en el Barrio Los Almendros, para que pueda disfrutar del espacio toda la
familia. Se realizara una multicancha de hormigén para diferentes
actividades deportivas, cerrada con tela de cerco. También se colocaran
juegos de nifios y gimnasios para adultos, bancos, mesas de hormigén,
etc. Se realizardn caminos de hormigén perimetrales y engranzado en
otros caminos conectores. En todo el perimetro colindante con los muros
vecinos se dejard un camino, con un veredin perimetral y una pequefia
cuneta de seguridad a fin de lograr la mayor seguridad posible con los
vecinos en cuanto a ruidos, humedad por riego, etc.

El predio a intervenir es de 45m x 60m, se realizardn
tambien obras de urbanizacién en el frente del predio de corddn, cuneta y
banquina que actualmente no estan en condiciones.
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Maipu, 16 de sefiembre de 2021
REMODELACION PLAZA LOS ALMENDROS

: COSTO
DESC
SCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL

“ILimpieza y replanteo del terreno eliminando escombros, césped
y todo material organico no apto. Colocacion de cartel de cbra y
cierre. Relleno y compactacion hasta lograr los niveles gl. 1 $ 250.000,00 | $ 250.000,00
deseados de drenaje de agua, evitando que escurra hacia las
viviendas aledafias

25m, con pintura para pisos deportivos, arco metalico y tablero m2 375 3 4.000,00 1 $ 1.500.000,00

Vereda perimetral de hormigon de 12cm de espesor vy juntas de
dilatacion de 1,50m. veredin perimetral de muros colindantes al m2 270 $ 2500001 % 675.000,00
espacio verde de 0,60m de ancho.

Realizacion de cordones de hormigon armado in situ para
|contencion de granza ml 450 $ 600,00 | $ 270.000,00

: Engranzado de caminos internos, espesor minimo 7cm. mz2 1100 $ 400,00 | $ 440.000,00

provision y colocacion de juegos infantiles segln detalle en

|pliego gl. 1 $ 1.290.000,00 | $ 1.290.000,00
ealizacion de cordon, cuneta y banquina. mi 110 $ 500000 | % 550.000,00
S ocen f oo e cosped ey | o |5 ssogo s ioocone
;?;;;:;‘ig:igg g@m i‘:jf;stg'%er;ﬁa cafia de seguridad. Ancho 0,60m| 70 s 250000 |5  175.000,00
Realizacion de rampas de acceso peatonal, ancho 1,50m un 4 $ 12.000,00 | $ 48.000,00
Realizacion de rampas de acceso vehicular, ancho 4m un 2 $ 23.000,00 1 % 46.000,00
ealizacion de cartel de plaza en letras corporeras metalicas y un 1 $ 75.000,00 | $ 75.000,00

‘|hormigon visto.

IMPORTE TOTAL| § 6.339.000,00

son pesos: SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CON 00/00

LGS PRECIOS INCLUYEN IVA
piazo de ejecucion de fa obra: 90 dias (Noventa dias corridos}

representante legal representante tecnico

DNI: DN
domicilio: domiciiio:
matricuia N% matricula N°
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Maipu, 16 de setiemnbre de 2021
REMODELACION PLAZA [LOS ALMENDROS

COSTO
R
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL
Limpieza y replanteo del terreno eliminando escombros, césped
y todo material organico no apto. Colocacion de cartel de obra y
cierre. Relleno y compactacion hasta lograr los niveles gt. 1
deseados de drenaje de agua, evitando que escurra hacia las
iviviendas aledafias
construccion de multicancha de hormigon armado de 15m x
25m, con pintura para pisos deportivos, arco metalico y tablero m2 375
de basquet.
Vereda perimetral de hormigon de 12cm de espesor y juntas de
ditatacion de 1,50m. veredin perimetral de muros colindantes al m2 270
espacio verde de 0,60m de ancho.
Realizacion de cordones de hormigon armado in situ para
- ml 450
contencion de granza
Engranzado de caminos internos, espesor minimo 7cm. m2 1100
provision y colocacion de jueges infantiles segin detalle en ‘
R gl. 1
pliego
|realizacion de cordon, cuneta y banquina. mi 110
provision y colocacion de champas de cesped, mantenimiento y
. . : m2 1200
riego por 30 dias hasta el primer corte.
construccion de cuneta media cana de seguridad. Ancho 0,60m mi 70
profindidad promedio 0,40m ’
Realizacion de rampas de acceso peatonal, ancho 1,50m un 4
Realizacion de rampas de acceso vehicular, ancho 4m un 2
Arealizacion de cartel de plaza en letras corporeras metalicas y un 1
hormigon visto.
IMPORTE TOTAL $

SO PO OS . L. iiiiiiiacriiniaaanssraratararasmaaarasanErasssscnsaERRAsRETATAERR RSN R AR A AR
LOS PRECIOS INCLUYEN IVA
plazo de ejecucion de la cbra: 80 dias (Noventa dias corridos)

representante legal representante tecnica

DN DNk
domicilio: domicitio:
matricula N matricula N
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS
Licit.Pubtica

Expte. N 14334-2021

PLIEGO LEGAL PARTICULAR
OBRA: REMODELACION PLAZA B° LOS ALMENDROS

GUTIERREZ - MAIPU

FINANCIACION:  MUNICIPALIDAD DE MAIPU
ARTICULO 1; OBJETO DEL LLAMADO

* Llamase a Licitacion Publica  para la ejecucién de la obra: REMODELACION PLAZA B2 LOS ALMENDROS, en

el DISTRITO GUTIERREZ DEL DEPARTAMENTO DE MAIPU, segin detalle de planos técnicos, seglin croquis de ubicacicn
adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Plblica N° 4416 con sus decretos reglamentarios vy la ley Organica de
Municigios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTAGION:

La compra de la documentacion se realizard en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190 Maipu, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de la netificacion de circulares aclaratorias.-
ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para ei dig ......... de de 2021, a2 las ................. horas, en el
Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndase ninguna documentacidon pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial:  El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($ 6.339.000,00).-

b) Plazo de ejecucion: Se estabiece el siguiente plazo de gjecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

¢y  Vaior de la documentacidn: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos: ...l
(Frreeeeremeerneene ), sin cuya adguisicion s nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitaiorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un proyecto
licitatoric de ia modalidad;
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

€) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

f)  Reconccimienics de adicionaies de obra: Se deberd tener en cuenta lo previsto en el articuto 49 v siguientes
de la ley de obras publicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: NO se reconoceran mayores costos y/o variaciones de precics

h)  Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esti previsto efectuar anticipo de fondos.

i}  Acopio de matgriales: Para la presente obra no estd prevista la certificacién de acopio de materiaies.

[) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES PE OBRA PUBLICA (RACQOP): i oferente debera

adjuntar Certificado de habilitacién para participar en licitaciones, emitido por el Registro de Antecedentes de
Constructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad y/o subespecialidad de la Obra, con
capacidad técnica de centratacion individual y capacidad de contratacién anual suficientes, segln decreto N°
940/17. El certificado debera hacer referencia expresa a la obra licitada .-

k} _Especificacién del Rubro, especialidad vy subespecialidad de la_Qbra especificada en el articuio 1 sequn
codificacion de la Tabla de Especialidades gonfeccionada por el RACCOP: especialidad 100, Arquitectura,
subespecialidad 160,

) Monto o poreentaje de la obra que podra ser cubierto con Lineas de créditc para cubrir las _deficiencias en la
CCA: No aplicable a esta licitacién

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técrica para realizar la obra objeto de la presente Licitacion.
Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente deberd indicar con toda claridad los lugares de emplazamiento de
las obras.-

Los oferentes deberan adjuntar listado de equipos y herramientas que utilizar&n para la ejecucion de la obra, los cuales serén
inspeccionados previo a la adjudicacion,

ARTICULO 8; PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el Contratista estara
obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El ptan deberd contemplar en forma detaliada previsiones
adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los trabajos e} fibre transito de los vehicuios de
transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuarén con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad {no por sectores o
partes).~

ARTICULO 8 MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las muitas por mora de entrega de ia obra terminada de acuerdo con los plazos de sjecucién determinados precedentemente,
serd del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9. PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo.de_g,a{agntl’a de la obra se establece en, UN (1) ANQ, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir de ia cual, de
no me%bsewaqoaes, se procedera a confecciohar el acta de recepcion definitiva.-
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ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

Be acuerdo a lo indicado en el incise 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no presentacion de
los analisis de precios de cada uno de los items que fa compenen y la pianilla anexo costo de ia mano de obra, los que deberan
efectuarse conforme a los esgquemas de fas planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de condiciones
generales de licitacion. La misma sera devuelta luege de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

l.a garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por cienio), depositada en la forma indicada en el Art. 28° del
Pliego de condiciones generales de licitacion, L.a misma sera devuelta luego de constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDC DE REPARO

E! porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% {(cinco por ciento) det mento a certificar, depositado en la misma
forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo serd devuelto luego de constituirse el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para lz aprobacién del segundo certificado vy los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios, del fondo de
desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos
sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al confratista como dnico responsable de los dafios y perjuicios que tal
suspensién de page pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la ceiebracion del Acta de Inicio de Obra, v hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la contratista debera
contar con un Segure de Responsabllldad Civil por dafios contra 3° por un monto de $ 15.000.000,00 (Pesos quince millones con
00/100).-

ARTICULO 16: ELEMENTOS A ENTREGAR

Al momenic de la firma del acta de inicio de obra la contratista deberé proveer a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS, sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipt lo siguiente:

- Un (1) Taladro percutor, inaldmbrico, mandril 13mm, 1900 rmp, con funcion reversa, marca BOSCH o similar (primera
marca y calidad).

- Ameladora angular, marca BOSCH o similar {primera marca y calidad), 11000 rpm, con protector de disco, 220v,
didmetro de disco 115mm.

Las mismas estaran disponibies durante el plazo de obra, y una vez finalizado ¢l mismo sera entregado al Municipio sin cargo.
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULQO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente tlamado a Licitacidn tiene por objeto io establecide en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Pubilicas N° 4416, cuyo detalle se acompaia en planilia de presupuesto adjunta, v segln las especificaciones técnicas
contenidas en ai respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimienio de la documentacién, de los trabajos a realizar, del flempo, sus condiciones de ejecucidén v iugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULQ 3: FECHA Y HORA DE LICITAGION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
considerardn las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, gue interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar ias observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en ias ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas forfuitas y no hiciera posibie la
realizacién del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4; DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilia de presupuesto
oficiat, planilla oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), la cual incluird el PROYECTC LICITATORIO de la
obra, que podra estar desarroilado, fotal o parcialmente, en alguna de las siguientes modatidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO (pianos generales y de detalie de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
det Contratista, aguellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra
le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la [nspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
caherias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tai documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de fa obra a nivel de
croguis preliminares y/o planos generales.-
Tl
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccidn y presentacion de la documentacion completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucién de! proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccidn de Obra, respetando fa ubicacion de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, v los
fines perseguidos segdn la memorta descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
L.a Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Gnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maguina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones ¢ enviadas por pieras certificadas con la anticipacién debida. En e}
sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafarse ineludiblemente con &l
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depositc de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podrd ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacidn o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas vy las
empresas del Estado, flanza bancaria ¢ pédliza de caucion. Las flanzas bancarias ¢ seguros de caucién deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en i Art. 9 del Decreto Provincial N°313/81.

Si la institucidn bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, deberd
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias {se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberan incluir ia
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOQOZA"

La omision de esta cldusula en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad {no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, seliadas v en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con |a anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma indivicual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma gue no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacién de |a licitacién y contendra:

a} Constancia de la constitucion de ia garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la gue sera
devuelta en case de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la cbra.-

b) La declaracion que para cualguier cuestion administrativa & judicial que se suscite se acepiara la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cuaiquier otro fuero
que con posterioridad al acto licitatorfo se creara.-

c} La constancia de haber adguirido los pliegos de licitacion.-

d} La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segun Ordenanza Municipal vigente per cada hoja incluida en el
Sobre N°2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Publico Nacional {se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facuitades
del firmante -

B Nota de Presentacion y Designacidn del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como de! Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original ¢ copia certificada}.-

)] Constancia de Inscripcidn en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC)
fﬂ (se aceptara presentacién de original o copia certificada).
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales dei Peon de La Administracién Plblica, se
deberd adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripeidén vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre [a ejecucion, certificacion de trabajos vy espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracier de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en ef Departamento de MaipQ
donde seran validas todas las notificaciones vy diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

SOSOBRENS2 . o i i

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variarte", ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de ia propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

4. Ndmero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2, Plazo de ejecucion de la obra.-
3 Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

d) Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.

En lo relative al costo de ia Mano de Obra, ios Oferentes deberan presentar Ja Planiila “Anexo Costo de la
Mano de Obra” utilizando come minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores
vigentes al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serad el que luego
trasladaran a los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULG 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, vy por lo tanto devueltas en el acto el

sobre N°2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1.

2.

3.

Omisidn de las Garantias de Oferta, o su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no relina los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/é raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4418, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los ifems que la componen y
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacién.

La no presentacion de las constancias estipuladas en e Articulo N° &, inciso m).
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. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario &l municipio podréa rechazar la oferta y &
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsio, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones gue a juicio del municipio sean necesarios para |a correcta evaiuacion
de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2} DIAS HABILES de la
real notificacion, en caseo contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULC 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas s0lo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo ai pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en ef presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Piblicas N® 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 ley de Administracion
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULGC 12; MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obiiga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura de! acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULC 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicién de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maip(, Provincia de Mendoza, donde seran
vilidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiguen con motivo y en razén de la presente
licitacidn.-

ARTICULQ 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracién del contraio respectivo,
debera constituir domicilic especial en la Ciudad de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas todas las
notificaciones y diiigencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con |a sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULQO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego vy no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En casc de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, ain cuande la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, ei
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penatidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propugstas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante ef acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de fos requisitos formales o fundementales exigidos que no modifiquen las bases de ia
Licitacién, podra resoiverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, ¢aso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren convenients, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en ei acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Lieitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. E
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacidn de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes all
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferia por sector no impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sdlo uno de ios factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva e derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% {veinte por
ciento} los items en cualguiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULQ 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en ei Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de ia presente documentacion ficitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gltimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacién finai de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras

Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsio en El Pliego de
Condiciones Particuiares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELERRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares

caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resueita la adiudicacion, se procedera a la devolucidn de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por fa Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancarias & pdliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no
fiene asiento oficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresa a ia jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada ceriificado de obra, excepio los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARD, y que se retendrad hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoiuciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, ef contratista deberd afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articuio. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los cases, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy deberan incluir fa siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO L.O QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (0 BANCO)} ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIQ DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULQ 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la auterizacién expresa del municipio mediante dictado de decreio del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimenitar con o estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente aulorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, v una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maip( de foda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
preseniadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de Ios trabajos se efeciuara dentro de las 48 horas de la firma del contrafo, en
base a lo pravisto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente deberd presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las cbras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Ultimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar ia posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales 1o
aconsejen, podra efeciuarse la entrega de posesion por tramo o pastes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara
en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciongs particulares de Caracter
Legal -

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condicienes pariiculares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcién provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el confratista esta obligado a mantenerla
durante el plaza de UN ( 1) ARO reparande los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcitn provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado ef plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando o previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
serén tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sélo en consideracion la parte de obra
que debi6 ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizara |a ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la abra, ademas del libro de 6rdenes de servicio y el de nota de pedido, por tripiicado.

ARTICULQ 37: SUBCONTRATISTAS

L os subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad come personal
del contratista. Ef Contratista presentard para aprobacién de La Municipalidad una némina de los subconiratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de |a vigilancia y atencion de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obiigacionss del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsabie ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para €l normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista estd obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a [a inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; e) incumplimiente con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de
las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto serd por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion .-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que elio ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS
Estara a cuenta y carge del confratista y a juicio y directiva de la inspeccion, ia
consiruccion de un depdsito seguro para ei guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La

Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo ! contratista esté obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiaies, el contratista contard durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en Ja obra el cual podré ser inspeccionado
por La Municipalidad. E! contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho deposito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para fa composicién del hormigon vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adgjuntard a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABEILIDAD

£n el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técrico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULQ 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con las
aspecificaciones técnicas gue aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que
se adjuntara a la documentacidn licitatoria.-
ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIPAD

Cualquier reparo gue formule [a inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adapten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULQO 47; ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre ¢l contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las drdenes que se le impariieran tendientes al cumplimienio det
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

L.a medicion de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara deniro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constaniemente a obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las Ordenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULQ 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en |a oportunidad que se o requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADC POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

£] contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningdn trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exciusivamente ante la inspeccién de la
obra.-

ARTICULQO 52: CARTEL DE OBRA

E| contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde io indique la
inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croguis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias cormdos después de haberse firmado e! acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente at uno por diez mil {0.01 %) del monto de obra
contratada.

| cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada [a obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por plancs de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccidn Técnica considers necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccién y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcién y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inseripcion y habilitacion definitiva en
el Registro de Antecedentes de Construciores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULQ 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Piiego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecerd si
corresponde © no el acopio de materiales y en &l caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Serd condicion
previa a la Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion
establecidos en la documentacion respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales seran provisionales y
las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de ios certificados que se expidan a medida que se ejecuten l0s
ftems respectivos y por |a cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar
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depositades conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se estabiece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar [a mano
de obra local, segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar ia radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Pablicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE
CARACTER TECNICO

OBRA: REMODELACION PLAZA B° LOS

ALMENDROS - GUTIERREZ - MAIPU
DIRECCION TECNICA

Estara a cargo del Departamento General de Obras Publicas de la
Municipalidad de Maip0. El Contratista debera tener en obra, un libro de
Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentard las instrucciones de la
Direccién Técnica, autorizando la iniciaciéon de los trabajos, y un libro de
Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendrd un representante técnico Profesional
habilitado por la Institucién Profesional correspondiente, que estara
permanentemente en obra, que verificara y controlara la calidad de los
trabajos a ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA

El contratista colocard en el lugar que indique la inspeccion de
obra, un cartel de obra como se indica en los plancs de especificaciones
técnicas adjuntos, se realizard en chapa metalica montada en un bastidor
de madera de primer uso. Dicho carte! permanecerd iluminado en horas
nocturnas. El mismo sera retirado por la empresa a la recepcion definitiva
de obra.-

El carte! de Obra deberad cumplir con los requisitos municipales y
se construird con materiales medidas, texto diagramacién, tipo y tamafo
de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacién de las zonas de
trabajo, la empresa es responsable de los materiales y de la obra en
general, por lo que debera, arbitrar los medios para que exista una
vigilancia permanente en la misma, cerrando el area de trabajo a terceros
de forma segura, balizando y sefalando en tiempo y en forma estos
sectores, con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a
cargo y cuenta exclusiva de la empresa. Deberd cuidarse los tendidos de
energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona.

NO se inicia Obra si el cartel no se encuentra instalado.
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Para obras menores a $ 2 millones las dimensiones seran de 2,00 x
4,00mts

Para Obras mayores a $ 2 millones las dimensiones serdn de 4.00 x
6.00mts

Para Obras Mayores a $ 5 millones se dispondran de 2 carteles, uno con
datos de Obra y otro con infografia de la obra

A esto se le debe sumar carteleria de informacién de cortes de calle,
precaucion y otros,

NIVELES Y REPLANTEO DE LA OBRA

Antes de iniciarse el replanteo se limpiard todo el terreno de
escombros, residuos que hubiere. En caso de encontrarse con zanjas u
excavaciones se procederd a su relleno con material granular u hormigéon
pobre. Posteriormente se nivelara el terreno, dejandolo en condiciones
adecuadas para el replanteo. El Contratista sera el responsable de definir
los niveles en funcién de los puntos de referencia y datos consignados en
los planos de documentacion técnica. Estos son aproximados, la
Inspeccion de Obra los ratificard o rectificard, durante la construccion,
mediante ordenes de servicio. Serad obligacion del Contratista solicitar
directamente de la autoridad la linea y el nivel correspondiente. Las lineas
y niveles serdn verificados por la Inspeccidn, previa solicitud a través del
Libro de Notas de pedido El replanteo de la obra serd efectuado por la
Empresa Contratista y la Inspeccién lo aprobara a traves del libro de
érdenes de servicio. Al hacer el replanteo general se fijaran puntos de
referencia para lineas y niveles, en forma inalterable .Durante Ia
construccién estos puntos seran conservados por el Contratista.

El Contratista deberd disponer en obra y permanentemente todos los
elementos de medicién y nivelacidon necesarios para verificaciones a
realizarse por Inspeccién de Obra.

En el caso que surjan dudas por la mala interpretacion de la
documentacion Licitatoria, error u omisidon de datos en los planos, se
solicitard a la Inspeccidn de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no
le dard a la Empresa el derecho a solicitar el reconocimiento de mayores
costos.

RECOMENDACIONES GENERALES
DOSIFICACION HORMIGONES

La dosificacién de cemento por m3 de hormigén sera:

BORDES DE VEREDA-CORDONES PERIMETRALES-CORDONES DE
CONFINAMIENTO-CORDONES VARIOS
300 kg/m3
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CORDONES Y BANQUINAS 300 kg/m3
CONTRAPISOS 0 SENDEROS DE H® ARMADOS 300 kg/m3
CONTRAPISOS 0 SENDEROS DE HO SIMPLES 300 Kg/m3
LOSAS DE H© A° (PUENTES) 300 kg/m3
BASES PARA EQUIPAMIENTO 300 kg/m3

El Municipio, podré solicitar la extraccién de probetas para verificar la
calidad del material utilizado en la obra.

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccién de
niveles, armaduras y dimensiones de los elementos del proyecto.

CURADO HOMIGONES

El curado de todos los hormigones se realizara utilizando antisol,
puediendo optar segun criterio de la inspeccidon por realizar proceso de
superficies himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se protegerd ademads
de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada.

ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser provistos por la empresa contratista, y, salvo
indicacion expresa de la direccion los encofrados podrén ser de:

. madera comun nueva, para la obra en general.-
. chapa o fendlico para las canaletas y cordones

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigén sea elaborado y mezclado mediante moto
hormigoneras © equipos agitadores, se cumpliran las condiciones
establecidas en [a norma IRAM 1666. La medicién de los materiales, [a
produccién y el transporte del hormigén elaborado se realizardn de
acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los
casos se exigira que el equipo necesario para su produccion cumpla como
minimo con lo siguiente:

EQUIPO DE MEDICION:

El equipo poseera elementos de medicion de operacibn manual, semi-
automatica o automatica. Las balanzas serdan de brazos multiples,
preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con
dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de
cada uno de los materiales que integran cada pastén de hormigdn. El
cemento se medird en peso y los agregados por lo menos en volimenes,
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debiendo determinar en forma simultanea y frecuente, especiailmente en
el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregado sueito
y el contenido de humedad superficial del mismo.

MEZCLADO DEL HORMIGON:

El equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del
hormigdn a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las
condiciones de moldeo de las estructuras, y serd operado de acuerdo con
las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance
del operador. El tipo y la capacidad Gtil de las mezcladoras se someterdn a
la aprobacién de la Inspeccién, previo al inicio de las tareas de mezclado.
Las hormigoneras de una capacidad atil mayor a 1 m3 estardn provistas
de un contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida
realizar la descarga del hormigdn si no ha transcurrido el tiempo de
mezclado establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones
mezcladores, el agua de mezclado se hard ingresar al tambor de la
motohormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingreso del
agua se realizard cuando el camidén arribe a la obra y nunca cuando el
camion esté en transito. Una vez ingresada la cantidad total de agua de
mezclado y habiéndose completado esta operacidn, no se permitird
modificar bajo ningln concepto las cantidades de materiales que integran
el hormigdn fresco contenido en el tambor, salvo indicacion expresa de la
Inspeccion.

TRANSPORTE DEL HORMIGON A OBRA:

Durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las disposiciones
y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible
después de finalizado el mezclado, sin segregacion de sus materiales
componentes, contaminacion con materias extrafias, ni agregados de
cantidades adicionales de agua. En general, se lo protegerd contra
cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de su descarga en
obra, el hormigdn tendrd el asentamiento (IRAM 1536) especificado en
cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de
agitacion, el hormigdn de asentamiento maximo de hasta 5 cm. podra ser
transportado desde el lugar de su elaboracién hasta la obra, s6lo mediante
vehiculos con cajas metélicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas
y vertices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la
descarga del hormigdén, y de los medios o cubiertas necesarias para
protegerlos contra las acciones climaticas y contra toda posibilidad de
contaminacién con sustangas extrafias. En ningln caso la distancia
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maxima de transporte, realizada en estas condiciones, excederd de 5 km.
Estos vehiculos deben ser completamente descargados antes de que
transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacién del
mezclado del hormigdn.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportard todas las herramientas y equipos necesarios para la
construccion de la obra en tiempo.-

MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos,
mosaicos, excavaciones, etc., debera retirarse fuera del predio de la obra,
quedando en obra uanicamente el material necesario para los rellenos
previstos manteniendo en todo momento la limpieza de ia misma.

CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizaran por medicién y estableciendo porcentajes
de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de los trabajos
ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros
dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma
de pago de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido
en el pliego de caracter legal.

LIMPIEZA

En general la obra deberd mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavacion u otros materiales de construccion.-

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacion final de la misma se
realizara una limpieza total, retirando todo sobrante de material, equipos y
obrador, debiendo la inspeccidon aprobar la tarea.

DESMONTES Y TERRAPLENES (aporte de material y compactado):

El Contratista debera efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacidn correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, l0s mismos seran ejecutados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Para estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de
excavaciones, siempre y cuando las mismas sean limpias de escombros y
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residuos orgdnicos; no sean arcillosas y cuenten con la aprobacién de
Inspeccién de Obra. Estas tierras se mezclardn con ripio de barrancas y se
apisonaran - teniendo un grado éptimo de humedad - por capas sucesivas
de un espesor maximo de (20) veinte centimetros, teniendo en cuenta el
talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacién, se debera obtener para cada
capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido
con el ensayo normal Proctor.

El Contratista proveera la realizacién de los ensayos, a su costo. Estos
ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de
los elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en
laboratorio. Cuando el suelo esté naturalmente muy hdmedo se lo
trabajard con rastras u otros equipos para que pierda la excesiva
humedad. Cuando esté muy seco se procederd a agregar el agua
necesaria de manera que la misma quede incorporada uniformemente en
el espesor y ancho de la capa a compactar. Los lugares donde no se
lograra fa compactacién requerida, serdn reconstruidos a costa del
Contratista.

Serd responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
daflos producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final
del plazo de la Garantia de Obra. Cuando la compactacién no alcance los
niveles requeridos por la inspeccidn, la misma podra solicitar se coloque
armadura dentro del hormigon del sendero o solado que se ha proyectado,
dicha armadura seréd especificada por la inspeccién, tambien puede
solicitar [a inspeccidn los ensayos necesarios para chequear compactacion
del terreno.

LIMPIEZA DEL TERRENO

Se deberd realizar la limpieza y preparacién del predio destinado a la
plaza, eliminar todo tipo de vegetacién arbustiva existente que entorpezca
en el proyecto y se debe realizar el retiro del lugar, depositando lo
extraido en lugares habilitados para tal fin, por cuenta de la empresa. Solo
se podrd dejar en el predio algin tipo de vegetacidén que indigue la
inspeccién en caso que asi lo disponga, el terreno deberd quedar
completamente limpio de escombros, vegetacidn, chatarra, basura, etc.

MOVIMIENTO DE SUELOS

Se realizard el replanteo de caminos para luego realizar los terraplenes y
desmontes necesarios seg(n proyecto.

APORTE DE.MATERIAL Y COMPACTADO
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Desmontes y Terraplenes:

El Contratista debera efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacién correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento. Para estos trabajos, se podrén
utilizar tierras provenientes de excavaciones, siempre vy cuando las
mismas sean limpias de escombros y residuos orgdnicos; no sean
arcillosas y cuenten con la aprobacién de Inspeccidén de Obra. Estas tierras
se mezclaran con ripio de barrancas y se apisonardn teniendo un grado
éptimo de humedad - por capas sucesivas de un espesor maximo de (20)
veinte centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.
Efectuadas las operaciones de compactacion, se deberd obtener para cada
capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido
con el ensayo normal Proctor. El Contratista proveera la realizacion de los
€nsayos, a su costo.

Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados,
provistos de los elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en
obra o en laboratorio.

Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se lo trabajard con
rastras u otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté
muy seco se procederd a agregar el agua necesaria de manera que la
misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la
capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacién requerida, serdn
reconstruidos a costa del Contratista.

Serd responsabilidad del Contratista reparar vy mejorar debidamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final
del plazo de la Garantia de Obra.

Se aportard material de compactado, en las zonas sefialadas en los planos
de detalles adjuntos, y el nivel sera el indicado en los mismos. En el caso
de no figurar niveles los mismos se adaptaran al terreno siempre teniendo
en cuenta que no se formen pozos donde el agua se acumule, nivelando
los caminos y o sectores.

Previo a la realizacidn de los veredines, cintas de hormigdn, cancha, etc.,
se debera extraer la vegetacién existente junto con la primera capa de
tierra.

TERRAPLENES: en caso de realizar terraplenes se deberd ir compactando
cada 20 cm hasta alcanzar, la cota de proyecto o lo solicitado por Ia
inspeccién. '
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportard todas las herramientas y equipos
necesarios para la construccién de la obra en tiempo.

MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de
suelo, aridos, excavaciones, etc, podra ser utilizado para rellenar los
sectores que se indican en el proyecto, debiendo retirarse los escombros,
basura, etc que no se pueda utilizar para relleno, quedando en obra
Unicamente el material necesario para los rellenos previstos manteniendo
en todo momento la limpieza de la misma

CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizaran por medicién y estableciendo
porcentajes de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de los
trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres)
primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.
La forma de pago de los trabajos certificados respondera en un todo a o
establecido en el pliego de caracter legal.-

LIMPIEZA

En general la obra deberd mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavaciéon u otros materiales de construccion.-

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacidon final de la
misma se realizara una limpieza total, retirando todo sobrante de material,
equipos y obrador, debiendo la inspeccién aprobar la tarea.

HORMIGONES

En todos los casos se debe tener especial cuidado en el curado de los
hormigones, deben permanecer himedos de manera permanente, se
colocara algun producto tipo “antisol” o similar para mantener la humedad
y proteger el hormigdn de las altas y/o bajas temperaturas.

Todos los hormigones que la inspeccion considere que estén quemados,
mal fraguado o algin otro defecto deberan ser demolidos y rehechos a
cargo de la empresa contratista.

VEREDA: Se realizara un camino de hormigon de 1,50 metros de ancho y
12 cm de espesor, se colocard un colchén de ripio pelado de 5 ¢m, con
juntas cada 1,50 metros, la terminacion sera antideslizante con bordes
terminados con matacanto metdlico en su perimetro. Se debera dejar libre
de todo residuo y retirar la primera capa de terreno, rellenar y compactar
en caso de ser necesario. Los veredines curvos deben ser encofrados con
maderas y/o moldes metdlicos logrando suavidad a las curvas de los
caminos.
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PUENTES: se realizaran 2 (dos) puentes vehiculares de 4 metros c/u y 4
(cuatro) puentes peatonales de 1,50 metros ¢/u. El espesor minimo sera
de 12cm con armadura de @10 en ambos sentidos cada 10cm.

CORDONES: se realizaran con armadura superior de 2 @ 6, con estribos
cada 15cm.

CUNETA DE SEGURIDAD

Se realizara una cuneta de seguridad en media cafia, en una longitud de
70 metros de largo en el limite norte de la plaza y parte del limite este de
la misma. Se realizard un veredin perimetral en los muros colindantes al
espacio verde y a continuacién se realizard la cuneta de seguridad. Las
dimensiones de la misma dependeran del replanteo definitivo luego de los
movimientos de suelo necesarios, tomando como base un ancho de 60cm
y una profundidad promedio de 40cm.

El objetivo de la realizacion de la cuneta es debido al desnivel presente en
el terreno y a fin de evitar filtraciones de agua en las casas de los vecinos
con los fondos hacia la plaza.

PLAYON DEPORTIVO

Se realizara una multicancha deportiva de hormigén, realizada con malla
del @6, con un espesor minimo de 15cm de hormigén con agregado de
fibras y tratado con helicoptero. El tamafio de la misma es de 15m x 25m.
sera pintada con las lineas reglamentarias para multicancha. Se adiciona a
la construccién de la cancha dos arcos multiples reglamentarios para
futbol y con el agregado de la jirafa para basquet.

ENGRANZADO

Se debera limpiar, nivelar, dejar libre de escombros y materiales los
sectores que segun proyecto deberan engranzarse. Una vez limpio y
nivelado, se procederd a compactar en caso de ser necesario, luego se
humedecerd el terreno y se colocard una capa de granza pétrea limpia,
que no supere los 10mm de didmetro. Se colocaran 7 cm de altura de
granza de manera pareja en todo el sector.

PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES

En los casos que corresponda se realizaran puentes vehiculares y
peatonales de hormigdén armado. Los mismos deberan estar armados con
una parrilla de hierro @10 ¢/10cm en ambos sentidos, con un espesor
minimo de 17cm, sobrepasando 1m a cada lado las cunetas a sortear.
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CARTEL PLAZA

El cartel serd realizado en letras corpéreas, tipografia a definir por la
inspeccion. La altura de cada letra sera de 0,50m vy el espesor de 0,15m;
la leyenda que deberd decir es "PLAZA LOS ALMENDROS”. Estard realizado
en chapa N°16, soldada de manera tal que no queden huecos entre lag
chapas evitando asi el ingreso del agua. Las letras deberdn ser colocadas
sobre un tabique de hormigén armado de 0,60m de altura en todo el largo
del texto. Las letras terminadas deberan tener una mano de anti oxido 3
en 1 de primera marca y calidad y también 3 manos de pintura esmaite
sintético brillante colores a definir por la inspeccidn.

El tabique de hormigén armado donde se apoyaran las letras estard
realizado con doble armadura de @8 cada 10cm. Tendrd una longitud de
5m y un espesor de 10cm. La terminacién serd Ia de hormigén visto donde
se notaran las tablas de encofrado, prolijamente colado el hormigén.

Las letras se fijardn al hormigdn con tacos Fischer.

PROVISION Y COLOCACION DE CESPED NATURAL
———se=a R T LULULALION DE CESPED NATURAL

Ei terreno deberd estar limpio de escombros, parejo, nivelado y sin
depresiones. Se debera picar ia tierra y rastrillar. Debera quedar una capa
superior de 8 a 10cm de tierrg limpia y fértil, libre de desechos
inorganicos.

Sobre el terreno en condiciones se colocaran panes de césped natural,
variedad bermuda (cynodon dactylon), fertilizado, en panes de 50cm x
50cm aproximadamente, los cuales se colocaran trabados como ladriilos,
teniendo en cuenta que la separacién entre cada una sea la minima
posible.

Los panes a colocar deben estar verdes, bien conservados, teniendo en
cuenta que el acopio de los mismos los vuelve amarillentos y pierden vida.
No se aceptaran sectores descoloridos, los mismos deberan ser retirados y
repuestos.

Se debe evitar pisar el césped hasta el enraizado del mismo el cual
deberia lograrse en el transcurso de aproximadamente entre 7 y 15 dias,
durante los cuales el riego debe ser muy frecuente para mantener Ia
humedad del mismo. El riego deberd ser de dos a tres veces por dia
durante los primeros 15 dfas con un minimo de Smm.

Luego de la colocacion de los panes se procederd a una fertilizacion de
refuerzo, jindependientemehte de Ia que traen los mismos. Dicha
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fertilizacion se realizard con fosfato Diaménico a razén de 1kg cada
100ma2.
Una vez que se ha sucedido el enraizado, previa verificacién de la
inspeccidn, se procederd al primer corte del césped, el cual serd alto, no
debera superar el 30% del largo total, para después lograr la altura
deseada con los cortes sucesivos. El corte deberd hacerse en condiciones
de suelo seco, previendo esto evitando el riego en horas anteriores al
mismo. La inspeccién podré verificar el filo de las cuchillas de las
magquinas de corte. El predio debe quedar limpio, libre de cualquier
desecho luego del corte.
Se continuard con el riego abundante durante 10 dias mas y luego se irén
disminuyendo los riegos segln la demanda del césped y la época del afio.
Esta frecuencia sera determinada por la inspeccion.

Hasta el momento de la recepcién provisoria de la obra la contratista
debera asegurarse de que la gente no transite por el lugar poniendo en
riesgo la correcta implantacion del césped.

JUEGOS INFANTILES

La empresa adjudicataria deberd proveer los juegos que se detalla a
continuacién y colocarlos en los lugares indicados segin planos adjuntos al
presente pliego, teniendo en cuenta que su ubicacién definitiva puede
variar segun lo decida la inspeccién.

Cada juego deberd poseer una base de hormigdn donde se enterraran las
patas de cada juego segun lo indique el proveedor/fabricante de los
juegos. Esta situacion debera ser tenida en cuenta al momento de la
realizaciéon del contrapiso definitivo sobre el que se colocard el piso de
goma.

Debido a que el contrapiso del sector de juegos de nifios es ondulante y
con diferentes cotas de nivel se debe tener en cuenta que donde se
coloque cada juego debe estar perfectamente recto y el juego quedar a
nivel.

Los juegos que a continuacién se detailan son a modo ilustrativo, debiendo
ser aprobados por la inspeccidn previo a ser colocados.

El Contratista deberd proveer los siguientes juegos:

¢ Calesita individual tipo “mini rotador” tipo Crucijuegos o similar.
dimensiones aproximadas: 0,65 x 0,55 x 0,55m. CANTIDAD: 5
Mango: cafio de 1 ¥2 " x 2mm - Esfera de fundicion de aluminio - Buloneria
antivandalica - Mini Rotador - Piezas de unién metdlicas conformadas
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mediante corte en pantégrafo - Cono metdlico. Trompo: Pieza plastica de
Polietileno Rotomoldeado de media densidad con proteccion UV. Eje

macizo de 0,25mm con rodaminetos.

“ Imagen Ilustrativa

« Pértico doble para bebes tipo Crucijuegos o similar. Medidas: 2,20
x 2,40 x 4m. CANTIDAD: 1

Estructura: Travesafio: de cafio de @3” x2mm - Patas: cafio de @2 1/2”
x2mm - Unién con nudos de acople de aluminio fundido, evitando
soldaduras en el pértico logrando una mavyor resistencia al peso y facilidad
de armado y desarmado. Cadenas n°60 zincada. Hamacas: Conformadas
por caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandalica para evitar robos
O cortes.
La pintura deberd ser epoxi electrostética en polvo poliuretdnica con una
capa de 150 micrones de espesor. Debe ser altamente resistente a golpes
y ralladuras. Los colores de los juegos deberan ser consultados a la
inspeccidon antes de ser colocados.

" Imagen Hustrativa

« piramide trepadora para escalar tipo “piramide tetra” de
Crucijuegos o similar. dimensiones aproximadas: 3 x 4,40 x 4,40m,
CANTIDAD: 1

Cafios: Conformado estructuralmente con cafio de 4” x 3,2mm. Soga:
Cuerda de doble torque con nucieo de acero inoxidable recubierta por
trenzas de hilos (5 almas extériores y una interior), que aporta mayor
flexibilidad/ fuerza, suavidad y ductilidad. Diametro general 16mm. Las
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uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de
diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan
conformando las redes de forma precisa y prolija. Anclaje: Los juegos van
amurados con bases de @30cm a través de varillas roscadas a una base de

hormigén.

Imagen lIlustrativa

« tobogan tipo “tubo grande” de Crucijuegos o similar. dimensiones
aproximadas: 2,55 x 0,80 x 5,80m. CANTIDAD: 1
Estructura: Patas: cano de @3” x2mm - Rejas: cafio de @1 1/2” x2mm -
Piso y escalera: conformado por chapa plegada, cortada y poliperforada
mediante tecnologia laser, con terminacién antideslizante. Buloneria

antivanddlica, con protectores plasticos.

Tobogén: Unica pieza conformado mediante Polietileno de alta densidad
rotomoldeado

La pintura debera ser epoxi electrostatica en polvo poliuretdnica con una
capa de 150 micrones de espesor. Debe ser altamente resistente a golpes

y ralladuras.

Imagen Ilustrativa
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipt asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la
materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los
Contratistas de la Municipalidad de Maipd y todo el personal que trabaje en relacion de
dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comun dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo,
el tipo y el andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que
sean puestas en practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios
a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan
con lo estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto
Reglamentario 351/78 y complementarios.

B E

0

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segln correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

[ Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
3  Ley de Transito Transporte.
EJ  Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
1  Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
£ Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad
de Maipli.
Normas de aplicacion a frabajos determinados, cuya normalizacién sea

dispuesta por ofras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo
el personal o subcontratista, de lo dispuesto por ia municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar
con un servicio encargado del trastado y atencidn médica para accidentes laborales y urgencias
medicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

K)  Servicio Médico contratado, med
- privadas. 11
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c)  Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo
o prestacion y la ndmina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista deberd contar con una base de operaciones
suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera
atencién meédica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar
un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberad contar con una certificacién médico laboral (pre
ocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segun lo determina la legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios
del contratfo.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del coniratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda
integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la nomina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccidon de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

§  Cantidad del personal.
£ Nombres y Apellidos.
fi Domiciiio.

f Funcién.

] Edad.

#

Nimero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
] Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias
pertinentes, al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios
comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendré la responsabilidad de desarrollar planes de capacitaciéon para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.

Servicios de ART

Prevencidn de Accidentes.

+-
.'_
+

Prevencion de riesgos laborales.

Prevencién de incendios y lucha con
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+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a
fin de desarroliar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los
elementos de proteccion personal provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se
responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos
demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus
operarios para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan
estar a disposicién de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccién de la documentaciéon y
presentacion ante los entes de regulacién, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la
Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacion,
rehabilitacion e indemnizacién, segin corresponda.

El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores
estadisticos de los accidentes de frabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentacion se tendra en cuenta la cantidad de horas hombres frabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y
de conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e
Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberén efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliqguen o presenten riesgos,
como ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos,
tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos, u ofros que puedan incidir en la
salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion
debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista deberd confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que
debera estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el
responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de drdenes de
servicios (que puede ser el de la inspeccién) donde se notificaran las 0.5, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién técnica también obrara como Auditor de [a
Seguridad e Higiene de la empresa.
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OBLIGACIONES DEL PERSONAL

Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de
tarea que realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar {a tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar
de trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

Estd prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicidn, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como
asi también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica
general de alcoholismo de la Municipalidad.

Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiaies de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacién de armas.

Estd prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte
del responsable de SHL de la dependencia. :

Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y airededores en todo el
ambito del Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera solicitado en el
contrato.

El personal s¢ apegaréa a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de
Maipa.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de
frabajo, y una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran
absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar
y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos, de
personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de

Perforacion (mas abajo).

Las caifes y todo sector involucrade a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos
i6s de todpmatérial proveniente de largbra.
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SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, scbre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Coniratista proveers,
montara y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacidén para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de
medidas minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de
fondo negro.

Para la sefalizacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como
ultimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su
ineficiencia en dias de viento o liuvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante
las 24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacién deberan
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utlizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma
permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se
tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de
rutas y calies, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la
presencia de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y
accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circutacion del personal en caso de
emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad,
debera poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o
lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su
Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar
de los servicios aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un
motor de combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento
aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se
debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipl segin corresponda y

remitida a SHL.
ara {rabajos de soldadura oxnacetlie;\aca el equipo se mstaiara en el lugar de trabajo en
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El equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad
correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener
la precaucién de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 0 7 m. {en direccién de
la proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en
alguin tipo de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y
se instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento
de dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se darg aviso al supervisor o responsable del area para que adopte
las medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El
listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del
contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar
en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

L.os andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad
y resistencia necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites
o cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un
minimo de 60 cm y estar bien solidarizade at andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS
Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso

_inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicién del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS
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No se podra transportar personal en maguinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transperte de la Nacidn.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefalizado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado
para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operaciéon que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera
ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL
vigentes.

DE LA INSPECCION

l.a inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de
las obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones,
obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia deberd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos
respectivos.

L.a Inspeccion del Municipio, los responsables de las dreas de trabajo o del ambito donde
debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion
de la relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que
deben ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacién de los
trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo
de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o
de otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al
respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la
obtencion-det Certificado Final de la mism
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CURVA DE INVERSION

OBRA: REMODELACION PLAZA B° LOS ALMENDROS
UBICACION: Gutierrez - Maipu

Tiempo de Ejecucion 90 Dias - tres meses

CURVA DE INVERSION

0 0 0 0 0
1 $ 125.000,00 3 125.000,00 2% 2%
2 § 125.00000 $ 250.000,00 2% 4% 7.000.000,00 $
3 $ 46250000 $ 712.500,00 7% 1%
4 $ 462.500,00 $ 1.175.000,00 7% 19% 6.000.000,00 $
5 $ 37500000 $% 1.650.000,00 6% 24% -
o
g, 0, o
& $ 600.000,00 % 2.150.000,00 8% 34% §.000.000,00 $
7 $ 272.000,00 $ 242200000 4% 38% E
T g 407.000,00 2.829.000,00 6% 45% :
¥ s ’ ’ % 000.000,00 $
9 § 66500000 § 3.494.000,00 10% 55% E
10 $ 530.00000 $ 4.024.000,00 8% 63% §
11 $ 93750000 % 4.961.500,00 15% 78% 000.000,00 3
12 $ 1.377.800,00 $ 6.339.000,00 22% 100%
2.000.000,00 $
L$ 6.339.000,00 I 100% I 100% ]
1.000.000,00 $

0,00% - ‘
0 1 2 3 4 s 6 7 8 2 10 11 12
TIEMPC DE EIECUCION EN MESES - 3MEDES (90Dias)
A
- HERNATES
ARG ecuay SETTios

iy
] L g Qe biaipY
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___SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ANALISIS DE PRECIOS REV 00
L | Y SERVICIOS
|
LICITACION
TIPO N°
jExpte N°
| Hola__de___Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad | Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum
. Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad | Unitario Monto
KB hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SuB-TOTAL B $/um
C EQUIPOS Monto
TIPO lPaten Valor  |Amorti ::P:' Ylcombusti JLubri  {Costo Rendi
cia Actual |zacién tosp %% lbles cantes |diario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-TOTAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto |5
| s
COSTO DEL TRANSPORTE fsus-totat D~ sum | L5 =Y
F |GASTOS GENERALES = |% de E $/um e
G|suB-TOTAL 2 = |E+F $ium \ v
H |BENEFICIO % de G $/um |
1 |GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J|SUB-TOTAL 3 = |G+H+ $fum
Kliva 1% de J $/um
L |TOTAL = [J+K N $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO |

NOTA: En ios items mano de obra debera respetarse como n}q\
por UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas gs
iy

ﬁf mﬁ“ﬁ

y&@aﬁ‘or @ﬁ&tﬁ}é’éldos en escala salarial emitidos
ﬁéﬁ‘ﬁ%\‘g%gaiea‘:dorrespondlentes

Qpad i

Departamanto de
Estudio y proyecta



MUNICIPALIDAD DE
MAIPU

DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE
OBRAS PUBLICAS

LICITACION

TIPO N*

!Expte N°®

Hoja1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un}
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

A MATERIALES ESPe EADO OFICIAL oo | avupante

1 SALARIQ BASICO POR HORA

2 |INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

3 |suBTOTAL

4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3} (b)

5  [INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO I

Nata: el PRECIO UNITARIO ADOPTARO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIC deteminado en el punto N2 6.

{a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre jas empresas constructoras, ne pudiendo utilizar un porcentaje menor

al indicado

(b)- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mane de obra reflejan un promedio de los items que lo

conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCEONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales (Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de Ja Ind. De las Construccion 0,08%
5 Fondo de Investigacién, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%)
11 Licencias Especizles 0,81%:
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueido Anual Compiementario 10,94%,
Total Porcentual de costo de la manao de abra 76,53%)

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda fa inclusion de surnas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar |a incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un

total de 176 horas/mes.

5 el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacidn de |2 incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independienternente de la forma de

pago adoptada por la empresa.
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UBICACION DE LAS OBRAS

UBICACION: Juan Manuel de Rosas esquina Mancilla — B® Los Almendros -

Gutiérrez — Maipu
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certificaque €l ...,
en representacion de la Empresa Constructora.. ... inesvecns ceviernisncnnens ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se

llevaran a cabo las Obras. OBRA: REMODELACION PLAZA B° LOS
ALMENDROS

DISTRITO GUTIERREZ DE MAIPU

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°
D.N.L.

o). LMIRA R, HERN
f:q’ia Je infraastectare ¥

84708
L dag de Maeipd
: o mcipatidad de Maipu
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para banquina y cordon

HORMIGON DE 350 Kg/m3

HORMIGON DE 350 Kg/m3
para pared y fondo cuneta

DETALLE DE CUNETAS
4 |0.08
0.30 L 0.15 0.60 0.10
CORDON BANQUINA
0.15 )(
218
—~ 0.20 1
. 0.60
0.48
0.08
L 4 f
0.40
0.58
058

~

Ing.ﬁ;::de ‘pu hcas - ﬁ\Jm
MUNICIPALIDAD DE MAIPU  Dreeordeetis, fo0 AR ROz

OBRA: REVESTIMIENTO DE CUNETAS

OBRA: PLAZA LOS ALMENDROS
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DETALLE RAMPA PEATONAL

; 1.00 i
T e N T Ra——
\ﬂm $8 C/30cm
CORTE A—A
1.00
- :
A0 000 &
P: max. 10%
[ .
- D)
q_ s
A A
2| =
= — 6610
[ .
\ $8 C/30cm
qa— )
< . —
J U U u u u

i S

\ 5‘ a ¢

{1 st TV RRATE

Ing. DM&LW.m:H
MUNICIPALIDAD DE MAIPU Director de Obras pablicas

b daet e Maipd
OBRA: RAMPAS PEATONALES

wioieipes ; ‘l .L,
OBRA: PLAZA LOS ALMENDROS




"UENTE VEHICULAR

@®! PLANTA LOSAS VEHICULARES

CUNETA

Variable

Fe. ppal. #10C/10 cm.
Fe. rep. #10C/30 cm.

Al

1 H 301

/
N -
Ing DAMIAN GAL AME

0.20

pirector de Obras Publices

MUNICIPALIDAD DE MAIPU Mun‘lc‘;g?;‘.dad de Maipt

OBRA: PUENTE VEHICULAR

OBRA: PLAZA LOS ALMENDROS
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacion piblica: REMODELACION PLAZA B° LOS ALMENDROS
DISTRITO GUTIERREZ - MAIPU

NO SE RECONOCERAN MAYORES COSTOS

(luwdud

L DAME =

Ing. Dé‘}%&q 5 pihiicas L
Director “‘;‘;d;“?ée " 2 LAURA R. HERNANDEZ

g dn
" ofe Infrasstructyrs ¥ Sexvicios

npenicipat wef
scipalidad de Maipi



