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osra: REMODELACION PLAZOLETA RUTINI

UBICACION: CARRIL URQUIZA Y CALLE MONTECASEROS

Distrito COQUIMBITO — Departamento MAIPU -

JUSTIEICACION DEL PROYECTO

Ej presente proyecto que consiste en la remodelacion de la Plazoleta Rutini ubicada en la
interseccién del Carril Urquiza y calle Montecaseros, del Distrito Coquimbito. La misma tiene un alto
grado de deterioro en su infraestructura producto del paso del tiempo por lo cual se ha proyectado la
demolicion de los pasillos existentes y hacer una nueva distribucion de los mismos de acuerdo al uso
de la Plaza, los mismos seran ejecutados en hormigdn alisado y algunas zonas seran tratadas con
adoquines. La zona de ceremonias y el mastil se remodelaran en cuanto al piso y el muro plaguetario,
el mastil sera reparado y pintade.

Las esquinas seran demolidas y renovadas sus rampas peatonales.,

Se renovaran los cordones interiores de la plaza para enmarcar los espacios verdes y los
sectores con adoquines '

Respecio del equipamiento esta previsto instalar un cartel con el nombre de la plaza.
Por administracion se renovaran los prados verdes, se hara el tratamiento de desrame necesario
para brindar mayor visual en la plaza y evitar ias zonas oscuras.
Dentro de las obras se incluye la pintura y reparaciones menores del informador turistico.

La finalidad de esta obra es:

-Mejorar el aspecto urbanistico de la zona.

-Generar un mayor uso del espacio por parte de los vecinos/

-Desarrollar actividades cuiturales

-Brindar mayor seguridad al trénsito peatonal al mejorar el piso de los pasillos

Direccidn de Obras Pablicas
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UBICACION: CARRIE URQUIZA Y CALLE MONTECASEROS
COQUIMBITO - MAIPU

NID CAN

1 | CARTEL DE OBRA

Provisién y colocacian de cartel de obra segin modelo adjunto gl [™1.00 | $32.500,06 | $32.500,00 [ _ $32.500,00 |

2 [CIERRE DE DBRA ] .
|Provisién y colocacién de cierre de obra [ wm ] 11800 | $e6000 | $113.280.00 | $113.280,00 }

3 |DEMOLICIONES
Senderos perimetrates baldosas y contrapiso mz | 200,00 E $265,00 ? $ 58.000,00

$ 53.000,00 | e

4 l PISO DE HORMIGON ALISADO

Construccion de piso de hormigén alisado espesor 0,12m (veredas, y
esquinas) preparacion, compactado, base estabilizads, hormigén H17

m2 ' 203,00 I $1‘605,00| $ 325.818,00

_g3es.81500 |

§ |CONST. CORDON DE H'A*

Materiales, equipos y mano de obra , ejecticion de corddn en l | |
karmiaén armado de 0.15mx 0.25m ml 106,30 $980,00 $103.880,00

$108.880,00 |/

6 iPUENTESY RAMPAS DE H°A®
Maleriales, equipos y mano ge obra para [a ejecucion de puentes
peatonales y rampas ma 6,00 $4.750,00 $ 28.500,00

P

: $28.500,00 4

7 |ADOQUINES TIPO HOLANDA 6GM COLOR ROJD

Provision, preparacion de suelo,colbcacion y seflado de acoquin
N . -

m2 | 7300 |$1.7eo,oo[ $124.100,00

$124100,00 ).
s [ADOQUINES TIPQ HOLANDA 6CM COLOR GRIS

!Drowsmn, preparacion de sqeio,co!ocacmn y seffado de adoquin m2 l 60,00 i $1.560,00 ] $ 63.600,00
600, .

$93.60000 |7
9 [MURETE DE MAMPOSTERIA REVESTIDO EN PIECRA
05 a ie:
cﬁué:?é:f;Tmp teria de 0,50m de altura revestido en p dra m2 l 2,80 | $6.100,00 | ¢ 1703000
$17.080,00 |
10 [MOBILIARIO
Provision y colocacion Cartel de la Plaza unidad l 1 I $42.200,00 | $ 42.200,00

$42.200.00 I

hal |ZONA DE MASTIL Y MURO PLAQUETARIO
11-1 Restauracion del Mastil s especificaciones tecnicas Unidad 1,00 $10.700,00 $ 10.700,00
14+2 Murete de mamposteria de 1,20m de altura revestido en m 5,00 $7.100,00 $ 35.500,00 I
piedra de San Rafael
$46.200,00 I
12 IREPARACION ¥ PINTURA INFORMADOR TURISTICO -
12-1 Pintura exterior e interior, carpinteria m2 62,00 $760,00 $47.120,00
42.2 Colscar membrana techo bafe m2 3,00 $1.310,00 $ 3,930,00 //
12.3 Cambiar cielorrasoc bafie m2 2,50 $1.480,00 $ 3.700,00
42-4 Arreglo de carpinteria Gl 1,00 $2.500,00 $ 2.500,00 //
12-5 Reparacién instajacion electrica Gl 1,00 $18.800,00 $ 19.800,00
12-6 Reamplazo de vidries ventiluz redondos Unidad 2,00 $850,00 $1.700,060 /
[ s7a7s000 |
-~
Son pesos VA incluldo: .
[ UGN TAILLON CINCUETA Y OGHO MI, NOVECIENTOS CINCO CON 00/100 A 1]
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UBICACION: CARRIL URQUIZAY CALLE MONTECASEROS
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Provision y colocacion de carte! de obra segiin modelo adjunto

gl

2 TCIERRE DE OBRA

’Frovlsiﬁn y colocacién de cierre de_obra

418,00 - | |

3 [DEMOUCGIONES 1

Senderos perimetrales baldosas y contrapiso

[ m

200,00 | I

4 rPISO DE HORMIGON ALISADO

Constroceién de piso de hormigdn alisado espesor 0.12m (veredas, ¥
esquinas) preparacicn, comgpactado, base estabilizada, hormigdn H17

|
e

203,00 l

5 JCONST. CORDON DE H°A°

Tateraies, equipos y manc de obra,, ejecucion de corddn en
hormigén armado de 0,15mx 0.25m

Lml

106,00 l ‘

& [PUENTES Y RAMPAS DE H°A°

Malsriales, equipoes y mano de obra para Ta ejecucion de puentes

peatonales y rampas m2 5,00 \ *
7 |ADOQUINES TIPO HOLANDA 6CM COLOR ROJO
Towison, preparacien de suelo,colocacion ¥ sellado de adoquin ‘ me 73.00 - l |
& [ADCQUINES TIPO HOLANDA GCM COLOR GRIS
ViSO, preparacion de suelo,colocasion ¥ sellado de adoquin 2 50,00 ‘ ‘
. ’ s K
9 MURETE DE MAMPOSTERIA REVESTIDO EN PIEDRA
Murete de mamposteria de 0,50m de altura revestido en piedra ' e 2 80 : ‘ l
de San Rafael "
10 [MOBILIARIO |
Provision y colocacion Cartel de la Plaza l unidad % 1 l l
11 “ZOMA DE MASTILY MURO PLAQUETARID
14-1 Restauracion de! Mastil sf especificaciones tecnicas Unidad 1,00
14-2 Murete de mamposteria de 1,20m de altura revestido en © & 00
piedra de San Rafael !
12 [REPARACION ¥ PINTURA INFORMADOR TURISTICO
121 Pintura exterior e interior, carpinteria m2 62
12-2 Colocar membrana techo bafio m2 2
42-3 Campiar cielorraso baho m2 2,5
12-4 Arreglo de carpinteria Gl 4
12-8 Reparacion instalasion electrica Gl 1,00
125 Reamplazo de vidrics ventiluz redondos Unidad 2,00 i
ToTAL —

Son Pesos LV.A incluido

Firma oferente

Aclaracion de Nombre ¥ Apellido
Doc, Tipo y N°

Domicilio

pagina t

Firma profesional

Aclar. de Nombre y Apellido

poc. Tipo y N°
bomicilio
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

osra: REMODELACION PLAZOLETA RUTINI

UBICACION: CARRIL URQUIZA Y CALLE MQNTECASEROS
~ Distrito COQUIMBITO - MAIPU -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL. LLAMADO

Llamase a Licitacién Privada para la ejecucion de la obra: REMODELACION PLAZOLETA RUTINI,
Ubicada en carril Urguiza y calle Montecaseros, Distrito Coquimbito , Maipl segln detalle de planos
técnicos, segun croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo 2 la Ley de Obras Plblica N° 4416 con
sus decretos reglamentarios y Ia ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en ja Municipalidad de Maipi, Calle Pablo Pescara 190 Maipq,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijlar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de la notificacién de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... s TRUUPR P 2021, a las .oovveeiinenn
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recihiéndose ninguna documentacion
pasada la hora establecida -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuestp oficial: El prasupuesto oficial de la obra asciande a la suma de

($ 1.058.905,00).-

b) Plazo de ejgcucion: Se establece el siguiente plazo de gjecucion de ja obra:

a partir de |a fecha de la firma del condrato. -

c) Valor_de la documentacion: El valor de 'a documentacion ficitatoria es de Pesos:
o ($eeerereeenn), 8IN CUYA aCQUISICION €5 nula toda propuesta presentada.

143
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d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presentg, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatoric de la modalidad:

DE PROYECTO EJECUTIVO

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Ari. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sisterna de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para ia presente obra es nor

_UNIDAD DE MEDIDA

f)_Monto o porcentaje de la obra que podra ser cubierto con Lineas de crédito para_cubrir las

deficiencias en la CCA: No se aplica a la presente obra.

g) Acopio de materiales: Para la presente obra no esté prevista la certificacién de acopio de
materiales.

h)_Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

1) Reconocimiento de MAYQORES COSTOS: SI 'se reconoceran variaciones de precios
de acuerdo a anexo adjunto e

ARTICULQ 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y CONOGIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion. Esta acreditacion consistird en la presentacion de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de ja cumplimentacion del requisite, el oferente deberd indicar con toda claridad los lugares de
emplazamientc de las obras.-

El oferente deberd recorrer el lugar donde se ejecutard lz cbra ¢ caso contrario aclarar que conoce el
emplazamienio de la misma

ARTICULO 6; PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobard el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligade a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion, Ef plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas & efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizasion de los
trabajos el libre trénsito de los vehicules de transporte de pasajeros que cireulan por ia zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la cbra como una unidad (no por
sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con (o8 plazos de gjecucion determinados
precedentemente, sera dei 0.5 % (cinco por mil) del monto de |a obra actualizada por dia.-

ARTICULO ¢: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de |a obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcidn provisoria, a partir
de |z cual, de no mediar observaciones, se procederd a confaccionar ef acta de recepcion definitiva.-

213
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De acuerdo z lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de cada unc de los items que la componen y la planilia anexo costo de la
mano de obra, los gue deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en ia forma indicada en el articule 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacién, La misma sera devuelia luego de constituirse la garantia de adjudicacién.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

L.a garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % {cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma seré devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria. -

ARTICILO 13: FONDC DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misme forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion, El mismo seré devuelto luego de constituirse el
acta de recepcion definitiva. -

ARTICULQ 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempieo, cargas scciales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Sino se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos seré suspendido el pago de los certificados, considerandose a! contratista como
dnico responsabie de los dafios y periuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear. —

ARTICULO 15. MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

El Ceontratista debera proveer, a la firma det Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, sin
cargo alguno para la Municipalidad de Maip( lo siguiente, Un vehicuio tipo utilitario con capacidad para cinco
perscnas mecanica diésel o naftera potencia minima 140 HP, destinade a la movilidad de la inspeccion, sin chofer,
modelo 2018 o superior, La misma estar a disposicion durante el plazg de_obra, con la documentacion propia del
vehiculo, seguro del autemovil y del personal a transportar el que estara en vigencia y carge de la contratisia, como
asi también el combustible y el mantenimiento {lubricantes) general del vehiculo. La movilidad sera Devuelta a la
Empresa 60 dias posteriores a la recepeién de la obra. -

ARTICULQ 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CiviL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de R ecepcion Provisoria, la
contratista debera contar con un Segure de Responsabilidad Civil por dafios contra ° por un monto de $
15.000.000,00 (Pesos quince con 00/100).- f

Municipalidad de Malpt
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES o

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Ligitacion tene por objeto to establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en ios Arts. 1° y 2° y concordantes de |z Ley de Obras
Publicas N° 4418, cuyo detalle se acompafia en planifla de presupuesto adjunta, y seguin las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propusstas implica por parte del proponente un compieto
cenocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamisnto de la obra.

ARTICULO §: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para ia presentacion de tas propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que cencurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instanie de Ia apertura del primer sobre; no se admitirén
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acte.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar e} acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
yfo impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también 2 cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el diz fijledo para la apertura fuera declerado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacién del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediate siguiente, a la misma hora para el gue fue convocade.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

ta Municipalided proveerd la DOCUMENTACION LICITAT ORIA {carpeta conieniendo
pilego de condicicnes, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, pianifla de presupuesto oficial,
plenilia oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), la cual incivird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarroliado, total ¢ parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (plancs generaies y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b} De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, atc.)

En el primer caso, fa responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aqueilos desarrollos y documentacidn que las condiciones ¢ especificaciones particulares de cada obra le
impusieran.-

Como complementc al proyecto preparade por el Municipio, el Contratista debers
conteccionar, cuando asi sea requerido per Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminaras vy los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorride de redes y/o
cafierlas, especificando los tipos de tendide, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

V.09/2015
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En elios se han filado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiclones: '

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO maycr de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacion de la documeniacion completa de plancs generalesy de detalies
del proyecto, ante La Municipalidad v el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

Las condicicnes de ejecucidn del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulzares,
memorias o indicacionas oportunamente emitidas por la inspeccién de Obra, respetande la ubicacién de osl elementos
principales y accesorios o trasladéndclcs a fin de que en ia obra se fogren mejores distribuciones de los recorrides, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de {a cbra, la inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la gjecucién de planos parcizles de detalle, afin de apreciar mejor ¢ decidir sobre cualquier problema de
montzje o elemento a instalarse.-

i La MODALIDAD adeptada para el pfesente Piiego Licitatorio esia indicada en el Arl. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega .

ARTICULO 5; ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualguier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de fa licitacién.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Gnicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, seliadas y en sobres
cerrados, en la Subdireccidn de Licitaciones 6 enviadas por piezas ceriificadas con la anticipacién debida. En el sobre
deberd destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

l.a cotizacidn se efectuard en forma individual con |a determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de elios. Las cotizaciones pera el sector deberdn acompafiarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULQ 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafisra a su propussta un depésito de garantia de! 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podré ser en ef ectivo {acreditade en recibo oficial municipal), tituios o valores,
segtn su valor nominal, emitidos por La Nacién ¢ Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autd rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria ¢ péliza de caucion. Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucién deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en &l Art. 9 de | Decreto Provincial N® 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.09/2015
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En casc de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberén adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula cbligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LC QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 213/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisidn de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8; FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

l.as propuestas se efectuaran con los valores gl cbales, es decir, tomando a la obra come
una unidad (nc por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en ! a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina © letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferents y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre -
debera destacarse: numero de licitacion, expediente , dla y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de ios precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentardn hasta el dia y hora g ue se indica en ¢l Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados {1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que ro pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacién y contendra:

SOBRE N°1

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta = que se refiere el Art. 7 de este pliege, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada |z propuesta, dentro de los diez { 10} dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracion que para cualquier cusstion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Trizunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad at acte licitatorio se creara.- .

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d} La firma del proponente y representante técnice en toda la documentacion.-

e} Constancia del pago de Seilado Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse, -

h) Balance con no mas de seis meses de antigledad, co n informe firmado por Contador Pablico Nacional (se
aceptard presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, ¢ cualquier otra documentacion, conforme en
¢ada caso a la naturaleza social del propenente, en copia debidamente cerificada, que acredite las facultades
del firmante.-

D Nota de Presentacion y Designacion del RepresentantaTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional corespondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa come del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripeion en el Instituto de Estadistica y Registro de la industria de la Construccion {IERIC)
(se aceptard presentacidn de original ¢ copia certificada).
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m) Para el caso que el monto de fa Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Pblica, se
deberd adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
{RACOP), segin se especifigue en &l articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de cardcter
impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las juentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periode que media entre |a ejecucion, certificacion de trabajos y espera para ei
cobro de los respectives certificados de obra.

P} Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipd
donde seran validas todas las notificacicnes y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

- SOBREN°2

a) Formulario OFICIAL ds Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formuiase "variante", ésta debers ser pre sentada en las mismas condiciones de ls propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
“variante",

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) & b):

1. Ndmero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de iz cbra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de cbra,

¢} Analisis de precics de cada uno de los items que com ponen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberén presentar la Planiila “Anexo Cosio de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que correspenda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el ¢ ue luego trasiadaran &
{os Anélisis de Precics de cada items,

ARTICULO g: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

L.as propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acte el

scbre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1.

Omisién de las Garantias de Oferta, ¢ su imporie sea inferior al 1% de! Presupuesto Oficial, o no rednz los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en &l momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal,

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA

PLANILLA ANEXQ COSTO DE LA MANQO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esguemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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) . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatoric, En caso contrario el municipio podra rechazar ia oferta y &l
oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podrd requerir a los oferentes la prasentacién de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacién de
la oferta. En ese caso, las presentaciones deberd n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de fa rea
notificacién, en casc contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiqguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en &l caso de que el mismo propenente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacién.-

ARTICULQG 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquelias cuestiones gue nc hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirén supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Piblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7081/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientes de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el diz siguiente de la apertura de! acte licitatorio, a cuye vencimiento podra ser automat icamente
prorrogade intertanto no mediare manifestacion expresa en contraric por parte de! mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO BPEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipl, Provincia de Mende za, donde seran
validas todas las notificacionas y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motive y en razén de la presente
ligitacion.~

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de Ia lictacidn, a los efectos de la celebracidon del contrato respectivo,
deberé constituir demicilio especial en la Ciudad d e Maipy, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
nofificaciones y difigencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de |a presente Licitacion.-

ARTICULO 15; EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la solz aceptacidn de la propuesta queda perfecio el convenio entre La Municipalidad
y el adiudicataric, en fodos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICLLO 16 DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plaze de mantenimiente de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacién, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias hébiles de manienimiento de oferta, e
proveedor se hard pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutdndose en este
caso el documente de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o més ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra kamarse a mejora de precios entre las propuestas gue se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
: V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.

ARTICULO 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse ias propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos gue no modifiquen las bases de la
Licitacion, podré resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipy, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
confrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberdn co ntar en el acta respactiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la cbra La Municipalidad de Maipu. El
adjuticador se reserva el derechc de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya cferta considere més
conveniente, como asi también el rechazarias todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los praponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio serd solo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en ofro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de sumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los iterns en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicard a los interesagos por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas an ¢l articulo pertinente.-

ARTICULG 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacidn para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Parficulares de Carécter Legal de 1a presente documentacion lcitatoria. -

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Les pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma gue se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. B Gitimo certificado de pago tendrd el caracter de
liguidacion final de la cbra contratada. E| page de las certificaciones estars sujeto a lo previste en la Ley de Obras
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondes cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracier Legal,

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

Elinstrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
sfectuada la notificacién de la adjudicacién al adjudicatario,

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan ios oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULQ 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacidn, se procederd a |z devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

£n oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
misme con un depédsite equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinerc en efectivo, titulos o valores segin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancarla ¢ poliza de caucion. Las fianzas bancariasé pdliza de caucion, deberan reunir las condicicnes basicas
determinadas n gl articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2084/C4. Si la institucion bancaria que otorga ia fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra.

Del imporie total de cada ceriificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento} en concepto d e FONDO DE REPARO, y gue se retendra hasta la recepcién
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicicnales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el casc de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el arficule 54,
previo &l page de |la certificacion, el contratista debera aflanzar el mismo con un deposito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previsias en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucidn de la Garantia, se efectivizard al realizarse ia recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
fotalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion ¢ fianzas bancarias, éstas iran a
nembre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberén incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO L.C QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE
SEGUROS (o BANCQ) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULQ 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial ¢ total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articuio N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERC

Pe conformidad con lo dispuestc por la Ley 24557 el Coniratisia estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabala, en una eniidad aseguradera debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracidn expresa que desvincula a La Municipalidad de Maip( de foda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiende en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El Inicio de los trabgjos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articuio 23 del presente.

Previo a la iniciacion de |z obra, el oferente deberd presentar copia de los certificados,
expedidos por los enies Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, gue acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalacicnes subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, ete.
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Al iniciarse Jas obras se labrard un acta que co nsigne la toma de posesién, replanteo y
comienzo de las obras, por parte de! contratista, entregéndose una copia de ella a éste Gltmo. Cuando Iz inspeccion no
puede entregar la posesién integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuande circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijard en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30; PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el plisge de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las muitas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.~
ARTICULD 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la iotalidad de ias cbras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrard acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista, -

ARTICULC 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcidn provisoria de la obra, ei confratista esta obligado a mantenera
durante el plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfactos y defectes provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de |a deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara &
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencidn expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que fermular, se
efectuara la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confacclonara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo & del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijades para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idantica al plazo de ejecuc ion de {a obra, pero tomando s6lo en consideracionta parte de obra
que debid ejecutarse y la sancion pecuniaria serd proporcional a lia.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidn fiscalizara la ejecucién de las obras y exigira gue ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

Ei contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademés del libro de ordenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado,

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la cbra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan,

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcentratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38 PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendré en la obra los enseres y e | personal que, en canfidad y calidad sean
necesarios para el norma! desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esté obligado a expulsar de la ob ra al personal que ia inspeccion le exijz, en
virtud de ro reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) descbediencia a la inspeccién; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccién; d)
dafios a la obra; €) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra |z buenz marcha de las
obras,

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesaric efectuar bembeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta dei contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a ficitacién.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien deberda mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitiva.-

ARTICULO 42: GUARDADC DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccion, la
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales zcopiados y elementos de perienencia de La
Municipalidad, gue pudieran existir en el cbrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante Iz
gjecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. E! contratista deberd comunica r a Le Municipalidad el domicllio de dictio dep6sito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo de! Contratista,

ARTICULG 43; COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigdn vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjiuntara a [z documentacién lickatoria,

ARTICULO 44. CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En 2l caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todoe Io especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter t&cnico que se adjuntara a la documentacion ficitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumpliz para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Carécte r Técnico que
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46; PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecic a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacidn entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se e imparfieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

L.a medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisidn de ios cerfificados se efectuara dentro da los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | gue se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y Impleza de acuerdc con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las drdenes que eh este
sentido e imparia |z inspeccion.-

ARTICULO 50;: DATOS

Ei Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese, -

ARTICULO 51: EJECUCIC’J_N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista nd obedecera orden alguna, refere nte a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditade en Iz misma, o e representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningln trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todes los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipaiidad deberan ser planteados exclusivamenie anie la insp eccion de la obra.-

ARTICULQ 52; CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indigue Iz
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croguis correspondiente, dentro de los cinco {5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencicnado el contratista se haré pasible de una mu lta diaria equivalente al uno por diex mil (0.01 %) del monto de cbra
contratada. :

El cartel debera ser retirade al efectuarse la recepcién definitiva de |la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, ei cartel pasara a ser propiedad de La Munisipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cuaiguler
ofra que la Direccidon Técnica cansidere necesaric. Esta presentacién es condicién necesaria para la confeccién y
aprobacion de la certificacion final.

En casc de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiente de seleccion con la constancia de inicio del trémite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacién definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULQO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliege de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no el acopic de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentzje del mismo. Sera condicion previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion establecides en la
documentacién respectiva. Los pagos gue se efectlien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serdn deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de |a Certificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales {facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece ef articulo 42, La Municipalidad podra labrar Acts de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracion de los materiales yfo elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO £5: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectes de aplicar ¢l articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar la mano
de obra local, segun Ic estipulado en el Articulo 20 de Ley 4418 de Obras Plblicas.

A los efectos de considerar |z radicacion de las emprasas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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CARACTER TECNICO

osra: REMODELACION PLAZOLETA RUTINI

U?»ICAC!ON: CARRIL URQUIZA ¥ CALLE MONTECASEROS - DISTRITO COQUIMBITO -
MAIPU -

DIRECCION TECNICA

Estard a cargo de la Direccién de Obras Pdblicas de la Municipalidad de Maipi, Ei Contratista debera
tener en obra, un libre de Ordenes de Sarvicios por tripiicado, donde asentara las instrucciones de la Direccién
Técnica, autorizando lz iniciacidon de los trakbajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

ta empresa tendrd representante técnico Profesional habilitado por Institucion Profesional
correspondiente, que estara permanentemente en obra, gue verificard y confrolaréd la calidad de los trabajos a
ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

POSTE PROVISORIO DE OBRA

Estara a cargo de la empresa la provision y colocacion de postes provisecrios de obra para la
rezlizacion de la misma. Estcs deberan ajustarse a las normativas vigentes tante del Municipic como de Edemsa. La
empresa deberd realizar todas las tramitaciones necesarias para la aprobacion de los mismos. No se le permitira a la
empresa tener alargues de ¢bra en zonas donde fransiten peatones se deberad tener especial cuidado en cerrar
permanentemente o cuando los trabajos lo requieran las zenas antes mencionadas. -

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacién de las zonas de trabgjo, la empresa es responsable de
los materiales y de la obra en general, por lo gue debera, arbitrar los medios para que exista una vigilancia
permangnte en ia misma, cerrando el area de trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialando en tiempo
y en forma estos sectores |, con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a carge y cuenta exclusiva
de la empresa.-Deberd cuidarse Jos tendidos de energia eléclrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona, teniendo en cuenta que el movimiento de pasajeros sera el habitual de la Estacién.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefalizacion Transitoria. Son los que indican a los peatones y
eventuales conductores, la proximidad de algun rlesgo. La carieleria & ufflizar serd disefizda por el Técnico de
Seguridad e Higiene de la empresa contratista y someterlo a la aprobacién de la inspeccion de Obra.

Si en necesario, antes de los inicics de obra, el contratista realizara ef cierre perimetral de obra
con tela que permita la visual hacia los distintos sectores con postes de madera con una altura minima de 2,00 m
segun lo indique la inspeccion, de tal manera gue no permita el acceso de particulares a la obra, debera cumplir con
todas las exigencias y reglamentaciones vigentes. Como asi fambién plantear cierres de baja altura y movibles
cuando la circunstancia lo requiera. La empresa retirara el cierre una vez terminada |a obra.-

MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidade de cada unc de los materiales gue se emples en la
cbra. Cuando ia Inspeccion lo crea necesaric comprobard que los materiales utilizados sean de las mismas
caracteristicas que las muestras oporiunamente aprobadas. Cuaiquier cambio en los mismos propuesto por el
Contratista, debera ser aprobado por la Inspeccion, pero correrégn por cuenta de aquel fodos los gastos que
demanden los ensayos para su aprchacién,
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a) CEMENTO:

El material ligante serd cemento portiand normal de marca aprobada y debera satisfacer las especificaciones y
ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portiand de alta resistencia inicial v los aceleradores de fragie podrén ser usados en casos especiaies,
cuando se jusiifique debidamente ia necesidad de su empleo, y siempre gue lo mismos relinan las caracteristicas y
calidad requerideos para el usc que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas especificas. Aun asi,
seréd la inspeccion quien autorizaréd su uso por escrito. -

Ei cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin fa menor tendencia a agiomerarse. No se permitira
el uso de cemento fotal o parcialmente fraguade, o que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse
de obra en forma inmediata. No se admitira ia mezcla de cemento de clase ¢ marcas distintas & cemenio de una
misma clase, procedente de fabricas diferentes, aungue hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas
muestras.

b}y AGREGADO FING;

El agregado fino a utilizar estard constitvide por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas. Arenas
artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante procesos mecénicos, éstas deberan tener igual
caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcion gue las del agregado grueso
especificado en el punto siguiente,

E! contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los siguientes limites:

Terrones A& ArTlIA .vvvviuiriviin i ee ettt ceeee et s et easae s aenenes 0,5% en peso
CATBOM oottt aein et n et en e e teeeeen 0,5% en pesc
Material que pasa el Tamiz N® 200 {via humeda). 2,0% en peso

Otras sustancias perjudiciales {alcalis, sales, mica etC.)oooiiciciieiercceinann, 2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para deferminar las impurezas organicas, que produzean un color
mas oscuro que el standard, serd rechazada,

El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino y su composicion granulométrica debera responder a las
siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

= BB e porcentaje en pesc que pasa 100

= N e porcentaje en pesc que pasa 90-100
S N B e e porcentaje en pesc que pasa £5-90
S NI B e porcentaje en pesc que pasa 45-80
S NPBO e porcentaje en pesc que pasa 5-30

= N80 e e porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizaré un agregado obtenido en ferma directa o por mezcla de otros, cuya gradacion durante toda la ejecucion
de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o limites especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccién.-

El agregade fino que no satisfaga los requisiios dispuestos precedentemente para su granulometria podra utilizarse
solamente en el casc que mezclado con el gruesc v el cemento a usarse en obra, en las proporcicnes gue se
indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresion establecida en las
especificaciones. £n este caso el agregado fino deberd conformar el requisito de uniformidad (variacion suave de la
curva granulométrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera aimacenado en la misma pila, ni usado alternadamente en
la misma clase de obra 0 mezclado sin autorizacién previa y escrita de la inspeccion.

¢y AGREGADO GRUESO:

El agregado gruesoe sera roca triturada & grava, se compondra de particulas duras, resistentes, durables sin exceso
de forma alargadas vy libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcilla o materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excedera de los siguientes
valores;

= Carbon ¥ IgNIO ..o 1 % en peso

S AT Lo et s e aee 1% en peso

- Fragmento BIANAOS ..o et 3 % en peso

- Materialque pasa el tamiz N2 200 ... 1% en peso
- Otras sustancias (alcalis, trozos frizbles, delgados, etC.. )i vorvvcoiev s 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.
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E! agregado grueso responderé en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas fisicas se
refiere:

1) Durabifidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excederd el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitird una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregulio de grava.,

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.

4} Absorcién: En 48 horas no excederd el 25 % en peso.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESC SERA DE 1 %"
d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigdn sera razonzblemente limpia, liore de aceite, sal, acidos &lcalis, vegetales y
cualquier sustancia perjudicial al fin propueste. Las aguas de dudosa calidad seran controladas, conforme al métedo
de llevar a cabo ensayos de flexion, con hormigones fabricados utilizando agregados comunes, la resistencia de as
probetas ensayadas no serd menor del 80 % ({ noventa por ciento) de aquellas similares hechas con agua
aprobada.-

e} ACEROCS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas IRAM correspondiente y, en
particuiar deberén tener los diamatros segln los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpio de oxido y grasas,
respetando las especificaciones del piiego general de |a presante licitacion. Seran del tipo ADN A_420

El Municipio, pedré sclicitar la extraccién de probetas para verificar lz calidad del material utilizado en ia obra.-

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccién de niveles, armaduras y dimensiones de los
glementos del proyecto. —

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigén sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos agitadores, se cumplirén las
condiciones establecidas en la norma IRAM 1668, La medicion de los materiales, la produccion y el transporte del
hormigdn elaborado se realizarén de acuerde con lo esizblecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los
casos se exigira que el equipe necesario para su produccion cumpla como minime con lo siguiente:

Eguipo de Medicién; El equipo poseera slementos de medicion de operacion manual, semi-automatica o automética.
Las balanzas serén de brazos miiltiples, preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos
capaces de registrar sobre una cinta de papef la cantidad de cada uno de los materiales que integran cada pastén
de hormigdn, El cemento se medird en peso v los agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar en
forma simultanea y frecuente, espacialmente en el casc de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregado
suelto y el contenido de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigdn: El equipo tendrd las caracteristicas adecuadas af tipo vy proporciones del hormigdn a
mezclar, con el voiumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo de las estructuras, y serd
operade de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instruccionas estaran al alcance del operador. El
tipe y la capacidad Util de las mezcladoras se sormeteran a ia aprobacién de la Inspeccién, previo al inicio de ias
tareas de mezclado. Las hormigoneras de una capacidad Util mayor 2 1 m3 estaran previstas de un contador de
pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar |z descarga del hormigén si no ha transcurrido ei
tiempo de mezclado establecido. Cuando e mezclado se realice en camiones mezcladores, el agua de mezclado se
hara ingresar al tambor de la motohormigonera bajo estrictas condiciones de control. Ei ingreso del agua se resalizara
cuando el camidn arribe a la obra y nunca cuando el camidn esté en transito. Una vez ingresada la cantidad total de
agua de mezclado y habiéndose completado esta operacién, no se permitira modificar bajo ningiin concepto las
cantidades de materiales que integran el hormigén fresco contenido an el tamber, salvo indicacion expresa de la
Inspeccidn,

Transporte del hormigén a cbra; durante e! transporte del hormigon a obra se adoptardn las disposiciones y
cuidados necesarios para yue llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezciado, sin
segregacién de sus materiales componentes, contaminacion con materias extrafias, ni agregados de cantidades
adicionales de agua, £n general, se o protegerd contra cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de su
descarga en abra, el hormigon tendra el asentarriento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion, el hormigon de asentamiento maximo
de hasta § cm. podré ser transportado desde el lugar de su elaboracion hasta la obra, sélo mediante vehiculos con
cajas metélicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redendeados. Provistos de puertas que
permitan controlar la descarga del hormigén, y de ios medios o cubiertas necesarias para protegerios contra las
acciones climaticas y contra toda posibilidad de contaminacion con sustancias extrafas. En ningtin casc ia distancia
maxima de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km. Estos vehiculos deben ser completamente
descargades antes de que transcurran, como maximo, 30 minutos despugs de lz finalizacién del mezclade de!
hormigén.

Nota: esta descripcion de los materiales es aplicable a todos los items de la obra donde los incluya
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ARTICULO 1: CARTEL DE OBRA,

El contratista celocard en el lugar que indique la inspeccion de obra, un cartel de obra como se indica
en i0s planos de especificaciones técnicas adiuntos, se realizaré en chapa metélica montada en un bastidor de
madsra de primer uso. Dicho carte! permanecera iluminado en horas nocturnas. El mismo serd retirado por la
empresa a [a recepcién definitiva de obra. - .

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales
medidas, texto diagramacion, tipo v tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al precic
unitario Contratado establecido para el item,

El precio contractual serd compensacién total por la confeccidn del cariel de obra, estructura de
soporte, pintado, confeccion del texto y diagramacion, colocacion, transporte y descarga, mano de obra,
herramientas, cargas sociales, equipos, combustitle, aditives, etc. y cualquier otra operacidn y/o material necesario
para la correcta ejecucion del item en |a forma especificada.

ARTICULO 2: CIERRE DE OBRA,

El contratista, antes de los inicios de obra, realizard el cierre perimetral de obra con tela
que permita ia visuai hacia los distintas sectores de ia Estacién con postes de madera con una ajtura minima de 2.00
m segln lo indigue la inspeccion, de tal manera que no permita el acceso de particulares a la cbra, debera cumplir
con todas las exigencias y reglamentaciones vigentes. Como asi también plantear cierres de baja altura y movibles
cuando la circunstancia lo requiera. La empresa retirara el cierre una vez terminada la cbra.-

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificard y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccidn al precio
unitario Contratado establecido para el item.

E! precio contractual sera compensacién tctal por la confeccitn del clerre de cbra, estructura de
scporte, tela, colocacion, transporte y descarga, mano de cbra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible,
aditivos, etc. y cualguier otra operacion y/c material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma
especificada.

ARTICULO 3: DEMOLICION Y ACARREO DE ESCOMBROS
Senderes baldosas y contrapiso

La demolicion estara a cargo de la empresa contratista y se gjustaran a los plancs de detalles
adjuntos.

La ejecucion de este ltem consiste en |a demolicién acarreo y trasiado de escombros, de los elementos detallados
existentes y esquinas, segan detalles adjuntos,

Respecto de la limpieza de! terrenc significa eliminar malezas, escombros y todc elemento ajeno a la obra a
construir, dejande la superficie lista para ser intervenida con las tareas que le correspondan a cada secior,

Los materiales y escombros de demalicion y la iimpisza dei terrenc deberan retirarse de inmediato por la
Empresa Contratista y llevados a los lugares que la Inspeccion Municipal haya fijade para tal fin. Los gastos de
targa, descarga, acarreo, etc., serén por cuenia del Contratists.,

3.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Senderos baldosas y contrapiso

Los trabajos de demoiicién, se medira, certificarg y pagaré por m2 de obra demolida ejecitada y aprobada por la
inspeccion al precio unitario Contratade establecido para el item.

El precio contraciual serd compensacion total por la ios trabajes de demolicidn, carga y retiro de los
materiales, transperte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditives, etc
y cualquier otra cperacién y/o material necesario para ia correcla gjecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 4: CONSTRUCCION DE PISO DE HORMIGON ALISADO

Este item se aplicara en veredas y esquinas ¥ sobre terreno natural; se realizaran sobre suelo compactado
mecanicamente y nivelado previamente, colecando entre el terrens y &l piso una capa de &rido grueso y medianc
{ripic pelado) compactado de 5 cm de espesor. Se gjecutaran de hormigdn simple, usando H17, con un contenido
minimo de cemento de 300 kg per m3 de hormigén, Serdn de 12cm, con juntas perimetrales de 1 om de ancho y
que lfleguen hasta la subrasante y en vereda o veredin a ejecutar que se acordardn con la inspeceion v dependerd
de ancho, los bordes de las losas serén tratadas con matacantos y la superficie sera fratasada.

Curado: Se realizard manteniende las superficies de hormigdn hiimedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se
protegerd ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios para
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garantizar la calidad de |2 obra ejecutada (Nylon de polietilenc negro de 100 micrones). También se puede tratar ia
superficie con Anti sol Solventado de marca reconocida.

No se aceptaran paiios con deformaciones, fisuras o grietas, de presentarse estas deficiencias los pafios
seran demolidos y ejecutados nuevamente sin excepcion.

4.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de construccion de piso de Hormigén Alisade se medira, certificard y pagaréd por m2 de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para @l ftem.

El precio contractual serd compensacion total por, preparado de la rasante, colocacidon de moldes alineados y
nivelados, colado de hormigdn Elaborado en Planta Externa sin ef agregado de ningtn fluido, regleado de la maza y
trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas sociales, manc de obra , herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del ftem en la
forma especificada

ARTICULO 5: CONSRUCCION DE CORDON DE CONFINAMIENTCO DE PRADOS Y PISO DE ADOQUIN
INTERTRABADO

En los sectores indicados en la planimetria se ejecutard en toda la iongitud segdn proyecto, un cordén de
confinamientc entre el adoquin intertrabado y los otros espacios como terminacion-

La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzande por la colocacién de moldes
metalicos perfectamente nivelados y alineades, armado y colocacion de armadura | preparacion y posterior vertido
del hormigén en los mismos. Se trabajara con una dosificacion de hormigén H17 de 300 kg de cemento por metro
clbico de hormigdn, teniendo especial cuidade en el curado del mismo.-

La armadura de esta viga serd de 4 @ 6 mm con estribos de @ 6 cada 0.20m. Se utilizara hormigdn H17 y acero
ADN 420.-Este cordén servird de confinamiente al pavimento de adoquines.-

El cordon a construir tendrd una terminacién superficial pulida a pafic v sera de 0.15m de ancho y 0.30 m
de zlto y se apoyaran en el piso en un hormigén de limpieza espesor minimo de 5 cem.-
LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipe SIKA) Anti soi®
Compuesto liquido con sclventes para el curado del Hormigén, posteriores al llenado, cuidando en todo momento

que dichc hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro

5.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de construccién de corddn de confinamientc de Hormigdn Armado se medira, certificara y
pagara por mi de obra gjecutada y aprobada por la inspaccion al precio unitario Contratado establecido para el item.
El precio contractual sera compensacion total per, preparado de la rasante, colocacion moldes alineados y nivelados
de cordén, colado de hormigén H17 en Planta Externa sin el agregado de ningun fluido, regleado de la maza y
trabajos de terminacitn, fransporte y descarga |, cargas soclales, manc de obra , herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en ia
forma especificada.

ARTICULO 6: CONSTRUCCION DE RAMPAS PEATONALES, PUENTES Y LOSA CUBRECUNETA

En los sectores indicados en la planimetria se ejecutaran las rampas peatonales seguin detalle adjunto, las
armaduras y espesores responderdn a los croquis. La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas,
comenzando por ia colocacion de moides y encofrados perfectamente nivelades y alineados, armado y colocacion
de armadura, preparacion y posterior vertido del hormigon en los mismos. Se trabajard con una dosificacion de
hormigon H17 de 300 kg de cemento por metro clbico de hermigén, teniendo especial cuidade en el curado del
mismo, para lo cual se cubrira toda la superficie con antisol solventado de primera marca. -

6.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de Rampas Peatonales, puentes Y Losa Cubre cuneta se medira, certificara y
pagara por m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.
El precio contractual sera compensacién total por, preparado de la rasante, colocacién moldes alineados vy nivelados
de cordén, colado de hormigén H17 en Planta Externa sin el agregado de ningin fluide, relegado de la maza y
trabajos de terminacidn, transporte v descarga , cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos,
combustible, aditives, etc y cualguier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucién dei ftem en la
forma espedificada.

ARTICULC 7: PROVISION Y COLOCACION DE ADOQUIN INTERTRABADO TIPO HOLANDA
COLOR ROJO

Se colocara pavimento de blogue (adoguines) de hormigén prefabricados en planta industrial, seran de color rojo en
los sectores indicados en |z planimetria y plancs que forman parte del Proyecto, los mismos seran de calidad
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reconccida y el espesor de blogue no debe ser menor de 6 ¢m, espescr minimo necesario para el fransito peatonal.
El nivel de terminacidn de los mismos sera igual al de los sectares aledafios por lo tanto deberan realizarse las
excavaciones y demoliciores que correspondan para tener el mismo nivel de terminacién.-

El Adoguin a utllizar seré de las siguientes dimensionas: 11.5 cm de ancho, 22.5cm de largo y 6 cm de esp.
siguiendo una disposicién de espina de pescado. El tamafio vy la forma de los adoquines seran de color uniforme y
parejo, para que traben unos con ofros, y la superficie final sea planz. Para poder lograr esto, las diferencias
maximas en las dimensiones con respecto a las dadas, no sarén de mas de 2mm para &l large y de 3mm para el
espesor, -

Las superficies de los adoquines seran uniformss en color y tamafio, es decir sin fisuras, huecos,
descascaramientos, sin la presencia de materiales extrafios (maderas, semillas, piedras grandes, etc.} Los bordes y
aristas seran agudos, es decir, sin desbordamientos, embobamientos o torceduras (alabeos) y no tendran rebabas
horizentales(en fa cara inferlor), ni verticales {en la cara superior del adoquin). Esto se debe cumplir tanto para las
esquinas como para el bisel.-

Debera tener una buena resistencia a la abrasién, por lo cual el matesial a utilizar debe ser de primera calidad.-

Para evaluar la calidad de los adoquines, se enviaran a un laboratoric de un ente oficial, donde se efectuara un
ensayo de ftexién, eligiendc de cada lote de 1000 adcquines, 5 en forma aleatoria, la resistencia individual nunca
debera ser inferior a 3.6 MPa y |a resistencia promedio de las cinco muestras, no debera ser inferior a 4.5 MPa. Si la
resistencia viene dada en kgflom2, el valer minimo debera ser de 36.7 kgffem?2 y el promedio 45.9 kgficm2, El costo
de los ensayos sera sclveniado por a contratista.-

Los adoquines se transportaran de la planta elaboradora hasta la obra en camiones y se descargaran de modc de
no deteriorar los elementos, descarga a2 mano, con griia © auto elevador, teniendo a conservar la forma del paguete
de adequines ¢ pallet, en ningln caso estd permitido realizar una pila de pallets.-La arena de asiento de ios mismos
debera ser gruesa, seca y limpfa, el 100% pasara por tamiz iram 4.75mm vy no tendra mas de 20% retenido en tamiz
IRAM 2.36mm, ademas estard libre de elementos orgénicos. en ningdn casc podra superar los 4.00 cm de espesor,
ademas este espesor deberd mantenerse constante.- ’

La arena de sellado debe ser arena fina de enlucir, limpia, libre de polve y elementos extrafios. -1.os adogquines en
zonas proximas a banguinas, cruces, encuentros con alcantarillas, deberan ser cortados prolijamente para continuar
con la geometria del sector, dichos cortes serdn aprobados por la inspeccion.-

Para colocar los adoquines previamente se realizard un piso con &rido para base estabilizada con un espesor
minimo de 10 om, este pise daberd cumplir las mismas especificaciones que las requeridas para la base estabilizada
usada bajo pavimentos, es decir mezclada para homogeneizar su conformacion, distribucién, riego para humedad
optima y compactacion por medios mecénicos. Sobre esta base se colocara la capa de arena de asiento,
especificada mas arriba y luego se colocaran los adoquines.

Con respecto a los elemantos de sefalizacion y accesos a instalaciones (tapas de bocas de registro de red cloacal,
braseros de valvuias exclusas de red de agua, tapas de camara de inspeccién de electricidad, telefonia,
datos,etc.)deberan tomarse los sig. Recaudos:

1.- Se elevara su zltura hasta coincidir con e} nuevo nivel de obra.-

2.- Se gjecutara un anillo perimetral de hormigdn armado de 0.20m de ancho de alto el espesor del recapado (entre
8y 10cm). La armadura de esta viga sera de 4 @ 8mm con estritos de @6 cada 0.15m. Se utilizara hormigon H17 y
acero ADN 420.-Este corddn servira de confinamiento ai pavimento de adoquines.- El asiento o acomodamiento de
los adoquines se hard con placa vibradora, pssada en ambas direcciones, tenienda la precaucién de evitar
escalonamientos, luege se procedera al reempiazo de adoquines rotos si los hubiere.-

7.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trakajos de colocacion de pavimento intertrabade, se medira, certificaré y pagara per m2 de obra
gjecutada y aprobada por 1z inspeccién al precio unitaric Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacién total por |a preparacion de terreno, nivelacion, compactacion
. gjecucion del piso de base estabilizada, colocacién de arena de asiento, colocacién de adoquines, compactacion,
sellado de los mismos, trabajos de terminacién, transporte y descarga | cargas sociales, mano de obra ,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
gjecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 8: PROVISION Y COLOCACION DE ADOQUIN INTERTRABADO TIPO HOLANDA
COLOR GRIS

Se colocara pavimento de bloque (adequines) de hormigén prefabricados en planta industrial, seran de color gris en
los sectores Indicados en la planimetria y planos que forman perte del Proyecte, los mismos serén de calidad
reconocida y el espesor de bicque no debe ser menor de 6 cm, espesor minimo necesario para e transito peatonai.
El nivel de terminacion de los mismos sera igual al de los sectores aledafios por io tantc deberan realizarse las
excavaciones y demoliciones que correspondan para tener el mismo nivel de terminacion. -
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El Adoquin a utilizar sera de las siguientes dimensiones; 11,5 ¢m de ancho, 22.5cm de largo v 8 cm de esp.
siguiendo una disposicion de espina de pescado, E} tamafio y la forma de los adoquines ser&n de color uniforme y
parejo, para que traben unos con ofros, v la superficie final sea plana. Para poder lograr esto, las diferencias
maximas en fas dimensiones con respecto a las dadas, no seran de mas de 2mm para el largo y de 3mm para el
£spesor. -

Las superficies de los adogquines serdn uniformes en color y tamano, es decir sin fisuras, huecos,
descascaramientos, sin la presencia de materiales extrafios {maderas, semillas, piedras grandes, etc.) Los bordes y
aristas seran agudos, es decir, sin desbordamientos, embobamientos o torceduras (alabeos) y no tendrén rebabas
horizontales (en la cara inferior), ni verticales (en la cara superior dei adoquin). Esto se debe cumplir tanto para las
esguinas como para el bisel. -

Debera tener una buena resistencia a la zbrasion, por lo cual el material a utilizar debe ser de primera calidad. -

Para evaluar la calidad de los adoquines, se enviardn a un laboratorio de un ente oficial, donde se efectuara un
ensayoc de flexién, eligiendo de cada lote de 1000 adoguines, 5 en forma aleatoria, la resistencia individual nunca
debera ser inferior a 3.6 MPa vy la resistencia promedio de las cinco muestras, no debers ser inferior 2 4.5 MPa. Si la
resistencia viene dada en kgflem2, el valor minimo deberé ser de 38.7 kgffcm2 y ef promedio 45.9 kgficm2. El costo
de los ensayos sera solventado por {a contratista. -

Los adoquines se transpertaran de ia planta elaboradora hasta la obra en camiones y se descargaran de modo de
no detericrar los elementos, descarga a mano, con gria o auto elevador, teniendo a conservar la forma del paguete
de adoquines o pallet, en ningdn caso estd permitido realizar una pila de paliets.-La arena de asiento de los mismos
debera ser gruesa, seca y limpia, 8l 100% pasara por tamiz iram 4.75mm y no tendra mas de 20% retenido en tamiz
IRAM 2.36mm, ademas estara libre de elementos organicos, en ningln caso podra superar ios 4.00 om de espesor,
ademas este espesor debera mantenerse constante. -

La arena de sellado debe ser arena fina de enludir, limpia, libre de polvo y elementos extrafios. -Los adoguines en
zonas préximas a banguinas, cruces, encuentros con alcantarillas, deberan ser cortados prolijamente para continuar
con la geometria del sector, dichos cortes seran aprobados por la Inspeccién. -

Para colocar los adoguines previamente se realizarda un pisc con éarido para base estabilizada con un espescr
minimo de 10 em, este pisc deberd cumplir las mismas especificaciones que las requeridas para la base estabilizada
usada bajo pavimentos, es decir mezclada para homogeneizar su conformacion, distribucién, riego para humedad
optima y compactacién por medios mecaniccs. Sobre esta base se colocara la capa cde arena de asiento,
especificada mas arriba y luego se colocaran los adoquines.

Con respecto a los elementos de sefializacion y accesos a instalaciones (tapas de bosas de registro de red cloacal,
braseros de valvulas exclusas de red de agua, tapas de cémara de inspeccion de electricidad, telefonia, datos
,etc.}deberén tomarse los sig. Recaudos:

1.- Se elevara su altura hasta coincidir con el nuevoe nivel de obra. -

2.~ Se ejecutara un anillo perimetral de hormigén armade de 0.20m de ancho de alto el espescr del recapado (entre
9y 10cm). La armadura de esta viga sera de 4 & 8mm con estribos de @6 cada 0.15m. Se utilizara hormigon H17 y
acero ADN 420.-Este corddn servird de confinamiento al pavimente de adoguines. - El asiento 0 acomodamiento de
los adoguines se hard con place vibradora, pasada en ambas direcciones, teniendo la precaucién de evitar
escalonamientos, luego se procedera al reemplazo de adoquines rotos si los hubiere.~

8.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de colocacién de pavimento infertrabado, se medira, certificara y pagara por m2 de obra
ejecutada y aprobada por lz inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total per la preparacion de terreno, nivelacion, compactacion
, ejecucién del piso de base estabilizada, colocacién de arena de asiento, colocacion de adoguines, compactacién,
sellade de los mismos, irabsgjos de terminacion, transporte y  descarga , cargas sccizles, mano de obra ,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualguier otra operacién yfo material necesario para la correcta
ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULG 9: CONSTRUCCION DE MURO PLAQUETARIO DE MAMPOSTERIA REVESTIDO
DE PIEDRA

Se construird un muro de mamposteria revestidos en piedra natural tipo San Rafael segin detalle que
forma parte la documentacién técnica, ser2 de 0.20m de ancho con alturas de 0,50 m vy la estructura necesaria para
el sostén de los muretes, columnas (0.20x0.20m} 4 & 8 estribos & 6 cada 0.15m y una vigas de vinculacién inferior
y superior de 4 @8, estribcs 1 & § cada 0.15m el muro sera de mampuestos de soga, asentado con mezcla con
hidréfugo inorganice, y se realizara un chicoteado con mezcla mas fluida para asegurar una adherencia con el
revestimiento .segin planos adjuntos, luego se revestira dicho muro con piedra natural tipo San Luis color a definir,
aprobado por la inspeccion de cbra, antes de colocar el revestimiento se colocaran pelos de hierro del 4 en sentido
horizontal.-

La unién entre los laterales y la parte superior de la pirca revestida serd con un perfll L % x 1/8 “para
asegurar que el revestimiento no se rompa con el trascurso del tiempa. -
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8.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de murc de pirca de piedra, se medira, certificara y pagara por mi de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratade establecido para el item.
El precio contractual serd compensacién total por la preparacién de terreno, nivelacion, armado
colocacion y llenado de estructura, colocacién de mamposteria, chicoteado de mure , colocado de pelos de G4 y
colecacion de revestimiento de piedra, provision de materiales, transporte v descarga | cargas sociales, mano de
obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier ofra operacion y/c material necesario para la
correcta ejecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 10: EQUIPAMIENTO
El equipamiento sera provisto v colocade por Ja contratista segun el siguiente detalle
Cartel de plaza segin detalle 1 unicad

El Cartel serd construide vy colecado de acuerdo a especificacionas, la estrustura de hierrc sera pintada
con dos manos de anti éxido convertidor y dos manos de esmalte sintético de terminacién color a definir por la
inspeccidn.

Todo &l equipamiento serd ubicade segln planos de detalies adjuntcs, colocados con sus
correspendientes bases de hormigdn segun las dimensiones y dosificaciones detalladas, los materiales a utilizar
Para su construceion seran de primera calidad y seran controlados por la inspeccién en su etapa de conskuccién en
el taller. Toda superficie metélica sera tratada con dos manos de pintura anti oxido y dos manos de pintura de
ferminacion colar a definir por la inspeccién.

10.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de equipamiento, se medird, certificara y pagara por unidad de obra ejecutada y aprobada
per la inspeccion al precio unitario Contratado establscido para el jtem.

El precic contractual seré compensacién total por la provision y colocacion, preparado de la fundacién,
colocacion del hormigdn, colado y trabajos de terminacion, provision de materiales v correcto fraguado, transporte y
descarga, cargas soclales, manc de obra, herramientas, eguipos, combustible, aditivos, etc. y cuaiquier otra
operacion y/o material necesaric para la correcta ejecucion de! item en la forma especificada.

ARTICULO 11: ZONA DE MASTIL Y MURO PLAQUETARIC
11-1-1: CONSTRUCCION DE MURO PLAQUETARIO DE MAMPOSTERIA REVESTIDO DE PIEDRA

Se construirda un muro de mamposteria revestidos en piedra natural po San Rafael segin detaile que
forma parte la documentacion técnica, serd de 0.20m de ancho con alturas de 1,20 m y la estruciura necesaria para
el sostén de los muretes, columnas (0.20x0.20m) 4 @ 8 estribos @ 6 cada 0.15m vy una vigas de vinculacian inferior
y superior de 4 18, estribos 1 @ 6 cada 0.15m el muro serd de mampuestcs de soga, asentado con mazcla con
hidréfuge inorganico, y se realizara un chicoteado con mezcla mas fluida para asegurar una adherencia con el
revestimiento .segdn planos adjuntcs, luego se revestirad diche muro con piedra natural fipe San Luis color a definir,
aprobado por la inspeccién de obra, antes de colocar gl revestimiento se colocaran pelos de hierro del 4 en sentido
horizental.-

La unién entre los laterales y la parte superior de la pirca revestidz serd con un perfil L % x 1/8 “para asegurar que el
revestimiento no se rompa con el trascurso del tiempo. ~

11-1-2: RESTAURACION Y COLOCACION DE MASTIL

E! mastil retirado seré reparado, pintade, se colocaran dos roldanas nuevas con rodamisnto v el cable de
acerc revestido. Se realizara la fundacion nueva y {a terminacion sera definida por la inspeccién.

11-2 MEDICION Y FORMA DE PAGO

11-2-1: Los trabajos de muro de pirca de piedra, se medira, certificara y pagaré por ml de obra ejecutada
y aprebada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el jtem.

El precio contractual serd compensacién total por la preparacién de terrenoc, nivelacidn, armado
colocacion y llenado de estructura, colocacién de mamposteria, chicoteade de muro , colocado de pelos de @4 y
colocacion de revestimiento de piedra, provisidn de materiales, transporte y descarga , cargas sociales, mano de
cbra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la
correcta ejecucion del item en la forma especificada.

11-2-2: Restauracidn y colocacién de méstil, se medira, certificara y pagaré per unidad de obra ejecutada
y aprobada por la inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item.
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E! precio contractual ser4 compensacion total por la extraccién, reparacion, pintura y cofocacién del
mastil existente, preparado de hormigén, colado y trabajos de terminacion, provision de materiales y correcto
fraguado, transparte y descarga, cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, ete. y
cualguier otra operacion y/o material necesario para ia correcta ejecucion del item en |a forma especificada,

12: REPARACION Y PINTURA INFORMADOR TURISTICO

El informador turistico serd pintado interiormente y exteriormente, para lo cual los muros seran tratados con
una limpieza profunda, sellade de juntas v fisuras con enduido plastico de primera marca, la superficie serd pintada
con dos mancs de fatex acrilico de primera calidad, coler a definir por la inspeccion. La carpinteria sera reparada,
las reparaciones se tratardn con dos manos de anti éxido y toda la carpinteria pintada con dos manos de esmalte
sintetico de primera calidad, color a definir por la inspeccion. El techo del bafio sera reparado y colocada membrana
asfaltica de 4 mm de primera calidad. E| cielorraso del bafio sera resmplazade por uno de las mismas caracteristicas
que el existente y tratado con dos manos de pintura {atex ideen a los muros.

La instalacion eléctrica serd revisada y los cables que se encuentran sin embutir, seran embutidos usando
cable canal. Los tomas y llaves seran reempiazadas por elementos nuevos de primera calidad, la empresa
presentard un croquis de la reparacidn de la instalacién para ser aprobado por parte de la inspeccion. Se
reemplazarén los vidrics de los ventiluz redondos por vidrio trasiicido con malla de alambre

12-1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Reparacién y pintura del Informador Turistico se mediran, certificaran y pagara por
unidad de obra ejecutada y aprobada por la inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item.

Ef precio contractual sera compensacién total por la provision de materiales, transporte y descarga ,
cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion yio
material necesario para la correcta gjecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 13: LIMPIEZA Y BALIZADO

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucidn de la misma y
a la finalizacion de todas las tareas, retirando materiaies que representen peligro para la seguridad y circulasion
peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo evitando
cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccién de ia Inspeccién, por cuenta ycargodela
Empresa Contratista.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipll asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectlen los llamados Trabajos u Obras por cortratc de Terceros, se cumplimenten las practicas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y ia legislacion vigante en la materia. Fundamentado ello en ias
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en &l Trabajo {(LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimantar los Contratistas de la Municipalidad de
Maipt y tode el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, inciuyéndose en estos los
subcontratistas y eventuaies.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serdn aplicados con criteric y sentido comun
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabaje, el tipo y el analisis de
riesgos. Se pretenden transmitir ias cbligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por & mismo,
para [a prevencion de accidentes, enfermedades y dafics a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de gue las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

0 Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.
(A Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en & trabaje), su decreto Reglamentario 351/79 ¥
complementarios.
a Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en e! trabajo, v Medic Ambiente
Segun correspondan a ia actividad que el contratista desarrollara.
AN Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.
&0 Ley de Trénsito Transporte.
(8| Cualquier otra disposicién, Resclucién, etc., vigentes.
NORMATIVA
[ Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego,
{an] Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipd.
nn| Nprmas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por otras
vias.
*NOTA:

E! Contratista es responsable en cuants al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo ef personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientes que estabiece la ley de Higiens y Seguridad en &
Trabajo y su Decreto Reglamentario {Ley 19.587- Dacreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del
traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias medicas de su personal. Tal servicio podrd ser:

a)
b)
c)

Servicic Médico Propio. ‘
Servicio Médico contratade, mediante convenio con Instituciones pablicas o privadas.

Sisterna de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

£l servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentade o Empleadc que requiera atencion médica de urgencia una rapida
respuesta de emergencia. Para ello se debera prasentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes
adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacion meédico iaboral (preocupacional
actualizado), que determing la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segun lo determina la
legislacion vigente, Presentar previc a la iniciacién de los trabajos propios del contrato.

Departamento de
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En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de
Maipt el parte médico de ingrese y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad & Higiene industrial encargado de cumplir con
les requerimientos del decreto 351/78 reglamentario de la Ley Nacional 19587 v la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece la cbligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervision y el
seguimierto de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser |a salvaguarda integral de su patrimonio v del
personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRA TISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina de! Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a lz Inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

§ Cantidad del personal.
§ Nombres y Apellidos,
H Domicilio,

i Funcion.

f Edad.

§

Numero de Legajo Personal - Documento de identidad.
§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene ia obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambic en su planta de perscnal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios.
L mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

Ei Contratista tendré la responsabiiidad de desarroliar planes de capacitacién para su personal,
debiendo comunicar al Municinio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antas una emergencia en la dependencia,
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidantes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Tedo elle con relacién a la tarea a realizar,
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveerd a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USC DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN,

Asi mismo, uniformard a su personal y colocara distintivos en (a indumentaria de Sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operaric deberan estar a
disposicidn de la inspsccién, en cuanto estas sean regueridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsabie de todos los accidentes de trabrajo que ocurran & su personal, con motive
de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencizs, como asi también de
comuricacion, confeccién de fa documentacion y presentacidn ante los entes de regulacidn, sin que puedan
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trasladarse estas obligaciones a ia Organizacién Ademas deberan- hacerse cargo de la atencién médica de su
personal, internacion, rehabilitacién e indemnizacién, segln corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral ios valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendré en cuenta |a cantidad
de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia ¥ gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maguinas, vehiculos, equipes, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas y
demés elementes que se utifizan debaran estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion, Los mismos
deberan contar con un certificado de sy Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados serdn auditados por
lz Muricipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soidaduras, esmerilado, amolade, ete., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en ia Municipalidad, debiendo tomar los recaudos pars establecer métodos y sistemas de trabajo
Gue propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliqguen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; fimpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en ia salud de los operarios, deberan regirse por
'as normas SHL existentes en cada caso ¥ las instrucsicnes que al respecto se ordenen. Cualquier problema en
el procedimiento v organizacidn debera ser netificada.

DOCUMENTACION

Ef Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricade por el Responsable habilitado en Higiene v Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la
Obra o Reprasentante Técnico. Se habiitard un libro de ordenes de servicios {gue puede ser el de Ia inspeccién)
donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar gue la inspeccién téchica
tambien obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomarad cenecimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Protecsion Perscnal requeridos, de acusrdo al tipo de tarea gue
realice sers obligatorio,

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con ef torso desnudo.

+ El personal del Confratista mantendra en todo momente orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetande las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibido hacer fuegc o emplear elementcs que sean fuentes de ignicién, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productos inflamables y/0 explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier ofro lugar considerado de riesge o no autorizados.

X No esté permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente autorizados
por la inspeccion del contrato ¢ SHL.

X El personal det Contratista debera tomar conocimiente y cumplir cen fa politica general de
alcoholisme de Ja Municipalidad,

X Esta prehibido introducir bebidas aloohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

x No se permite desarrollar sus tzreas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de

psicotrdpicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Serd responsabilidad del Coniratista,
refirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de perscnal de servicios especiales de seguridad y de
acuerde a condicicnes que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida Ia portacién de
armas.

b4 Esté prohibido ef uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para

fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
la dependencia.

Departamento de
Estudios y Proyectos




MUN‘C'F"‘LfCJAD T
OE malted

~NORMAS PARA CONTRATISTAS -

e

kil
&
. =
bt
0

4

i BTy,

Pdgina 4 de 6
x Esta prohida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del
Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera solicitade en el contrato.

X El personal se apegars a lo narmado en el decreto 596/98 de Ia Municipalidad de Maipu.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicién indispensable para evitar accidentes, Ademas, se apostaran absolutamente todos los slementos de
seguridad compatibles con ia prestacion de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccidn conira caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Muricipalidad, estimara &l lugar para ia instalacién del obrador. Asi también dejara
registro sobre la determinacién del espacio necesaric para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos,

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion {mas
abajo),

Las calles y todo sector invelucrado a 100 metros a ia redonda, deberdn ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada cobra debers estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, scbre la presencia de
obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para elio El Contrafista proveera, montarg y posteriormente
refiraré las sefalizacicnes eventuales para advertr tal situacion,

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal d2 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflective.
En horas nocturnas se utifizaran, ademas, balizas de luz roja o amariila.

Las balizas de las denominadas de fuego ablerto, seran minimizadas y utifizadas como ultimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesicnes a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o
{luvia,

El contratista serd responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dizs migntras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandclera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanenta,
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevencicnes correspendientes.

Las zanjas serdn correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a ios organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
electricos, cafierias, etc., con &l objeto de evitar dafios a los mismes, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice EIl Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/c lesiones a sus operadores y
ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de usc y retirar del servicio
aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad. ’

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motiriz sea provista por un metor de
combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamientc aprobada por el departamento
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de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa ai inspector de ia
Municipalidad de Maipu segiin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalard en el lugar de trabajo en forma tal que
s€ presente crdenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. Bl equipamiento vy accescrios
deberén cumplimentar las disposicionas de seguridad correspondientes,

Cuando se trabaja con soldadura o corie oxiacetilenc en una instalacién en altura con e fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener ta precaucion de que el
equipo generador se halle alejade como minimo 6 o 7 m. (en direccidn de ia proysccion horizontal) y en contra
viento det donde se realice e trabajo, colocando ademas, en alglin tipo de cobertura que impida la proyeccion de
chispas, escorias, efc.

Cuando se utilicen elemantos de cardcter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las precaucionss
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruira al personal sobra
los riesgos que implica.

Ei responsable de Seguridad e Higiene Laborai del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a ia Municipalidad de Maipd.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion,

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondrs en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas zlemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxifios sera referido por e! servicio de medicina laboral del contratista.{ Articulo 10-Ley N° 19.587),

Los botiquines estarén a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS '

Cuando el andamio supere los dos metros de aitura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente 2l arnés de seguridad.

Los andamios dsben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteceion contra caidas de objetos y de perscnas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballstes ¢ soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despefados de obstaculos y exentos de grasas, aceites ¢ cualquier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento. i

Los tablones u ctros materiales que se utilicen como plataforma, deberén estar on perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancheo debe ser de un minimo de 60 cm y estar
bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualgquier emergencia declarada en ef area que labora Ef Contratista, dara aviso inmadiatamente
de lo acontecido y colaborarg, a peticion, en la solucion de la emergencia,

En caso de contingencia e perscnal del contratista deberd operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicién del Municipic.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado cen
los equipos con que se cuenta.

Fuera del drea de trabajo, motivo de |a prestacion, y en casos de incendics, El Contratista prestaré
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL. TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciaies Yy Municipales gue
correspondan a las Condicicnes de seguridad para transi{o y fransporte.

No se podra transportar personai en mzquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches,
etc.

Esta prohibide ascender o descender de los vehiculos en marcha.
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En casc de transporte de sustancias peligrosas, &l conductor debera tensr una habilitacion psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehicuics deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un talier
habilitadeo por la Secretaria de Transporie de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por aiguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipe, este debers estar perfectarmente
sefializado durante su ejecucion, su uso y luego deberd ser tapado Y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacian,

En los trabajos de perforacién y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier
operacidn que se lleve a cabo en las Instaiaciones del pozo, e contratista deberd ajustarse, ademas de las
clausulas contractuales de rigor, al cumplimientc de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones
emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija
la presente Norma.

Cada Dependencia deberd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de la presente, queden explicitamente sefalades, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, ios responsabies de las areas de trabajo o de! &mbito donde debe aciuar
los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse |2 efectivizacién de |z relacidn contractual,
interlorizar a E! Contratista, incluyends a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente seRalados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacian Yy programacion de los frabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en log puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiens en el trabajo y que bueden ser aplicables al tipo de tareas gue desarrolie,

No seran acepiadas las excusas que pudieran presentar los contralistas a raiz de inconvenientes
ocasicnados en la dependencia por falta de conocimiento de 1a Presente norma o de otra disposicion que pudiera
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulien de las faltas cometidas de acuerdo z io
especificado en cada Contrato, ¥ en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la obtencién del
Certificado Final de la misma.

Deparfamente de
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Obra: REMODELACION PLAZOLETA RUTINI
Ubicacion: CARRIL URQUIZA Y CALLE MONTECASEROS
Distrito COQUIMBITO - Maipti. Mendoza
Tiernpo de Ejecucion: TRES MESES  (Noventa Dias)

0,00 0 0 0
1 $ 352.968,33 % 352,968,33 33,33 33,33
2 $ 352.968,33 § 705.936,66 33,33 66,67

3 352.968,34
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MUNICIPALIDAD DE

= LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N
DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hoja___ de ___Hojas
OBRA::: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE {um )
RUBRO x|
ITEM::
R Cantidad Precioc
A MATERIALES Unidad por um Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SuUs-TOTAL A Sium
e — e -~
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitario Mon
1 hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA suB-ToTAL B $lum
C| EQUIPOS Monto
TIPO Poten |Valor . |Amort 29"3' ¥lcombusti |Lubri  |Costo Rendi
cia Actual |zacién t:sp Y82 Ihles cantes |djario miento
HF $ $idia $idia $/dia $idia $idia umidia
3
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-TotaL C $lum
D TRANSPORTE A OBRA T Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE _ISUB-TOTAL D $fum |
EisUB-TOTAL 1 = A+B+C+D $fum
F {GASTOS GENERALES = % de E $ium
G{SUB-TOTAL 2 = |E+F $fum
H|BENEFICIO = % de G $/um
| |[GASTOS FINANCIEROS = Yode G $/um
-J|SUB-TOTAL 3 = |G+H+| $um
K IVA = % deJ $/um
LITOTAL = [J+K $iu

NOTA: En ios items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por
UOCRA { u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes.
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MUNICIPALIDAD DE LICITAGION
MAIPU TIPQ N
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUGTURA
Y SERVICIOS | Hoja 1 ds 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANC DE OBRA
ITEM - ANALISIS DE COSTO DE MANQ DE OBRA hS.
A MATERIALES e OFICIAL omos | AvupanTe
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 lINCIDENGIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (&)
3 SUBTOTAL (1+2)
4 _ [CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES {75,52% de 3) (5)
5 JINCIDENCIA ADICIONAL NQ REMUNERATIVO ()
6 COSTO TOTAL UNITARIQ (3+4+5)
[ PRECIO UNITARIO ADOPTADO | I 1

Nota; el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6,

(a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA; Porcentaje determinadc en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, na
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

{b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Tota! Porcentual de costc de la mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla  continuacién. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
unc de los items que conforman la tabla, No se prodra utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluides
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%)
2 Contribuciones Patronales Obra Social 5,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Naciona| de |a Ind. de [a Construccidn 0,08%
& Fondo de Investigacidn, Capacitacién y Seguridad 0,15%
7 Feriatos Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabaje 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueido Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de a2 mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NQ REMUNERATIVO

Cuando en el céleulo del Costo de Mano de Obra corresponda la Inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizande un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacion de fa incidencia en el costo
unitarie por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en ef Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por Iz empresa.

Ing, DAY
Director de Obrs PUbY
‘nicipalidad ¢~
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica GUE el o.vvvvvieeiieieieeeeece et e e
en representacion de la Empresa COnStruCtOTa.. .....cvvvrvveeerernereeee s eeeeeeeseeeresaens ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo las Obras de REMODELACION PLAZOLETA RUTINI- Distrito
COQUIMBITO - Maipu

Representante de la Administracién

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.I.

ing.D GALDAME
Director de Obras Pﬁbﬁ;a?
Municipalidad de Maipu
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CROQUIS DE UBICACION DiBuo: {

PLAZA RUTINI JEFE OBRAS PUB.  Ing. DAMIAN GALDAMEZ
B° RUTINI - COQUIMBITO - MAIPU

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.
OBRA: REMODELACION PLAZOLETA RUTINI

UBICACION: CARRIL URQUIZA Y CALLE MONTECASEROS - DISTRITOCOQUIMBITO- MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P=Po (0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.10 HN/HNo+0.25HE/HE0+0.15AD/ADo).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de Iz oferta béasica.

MO: Costo de mano de cbra en construccidn, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente ai mes de ejecucion de los
frabajos.

MOc:  idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

G0Oo:  Precic final al pubiico del Gas- QI YPF, item N° 22002, de la publicacidn del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacién.

GO: Precio final al publico del Gas- Qil YPF, item N° 22002 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

HNo:  Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo Il (2400 kgiem2) diam. 6 mm, ftem N° 3011, de la
publicacién del Area de Costos del Ministeric de Economia, Infraestructura y Energla de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién.

HN: Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo IIl {2400 kg/em2} diam. 8 mm, ftem N° 3011 de la
publicacién del Area de Costos del Ministerdio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucién de los trabzjos,

HEo:  Precio final del Hormigdn elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N° 1080, dela
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, infrasstructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

HE: Pracio final del Hormigon elaborade de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N° 1050, de la
publicacién del Area de Ceostos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

ADo:  Precio final del Adoquin de 6 cm de espesor color gris, item N° 11053, de la publicacion del Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energle de Mendoza, correspondients al mes anterior al de
apertura de la iicitacion..

AD: Precio final del Adoquin de 6 cm de espesor color gris, ifem N° 11053, de lz publicacidn de! Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion
de los trabajos.

pablicas
A do Maipy

e
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Jatida
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS Y PROYECGTOS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA  REMODELACION PLAZOLETA RUTINI -
CARRIL URQUIZA Y CALLE MCNTECASERCS

UBICACION
CALLE: PLAZOLETA RUTINI - COQUIMBITC - DPTO DE MAIPU

PLANO DE INFORMADOR TURISTICO

DIBUJO: Arg. NIEVAS NERINA

PROYECTO: Arq. NIEVAS NERINA

JEFE DEPTO DE CBRAS:

JEFE OBRAS PUBLICAS: Ing. DAMIAN GALDAME

PLANO N°

(T

SEC. INF. Y SER.: EDUARDO MEZZABOTTA

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

ESCALA

1:50




