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MEMORIA DESCRIPTIVA

osra: PROVISION Y COLOCACION DE CISTERNA PARA
RIEGO

UBICACION: ESPACIO VERDE BARRIO NERVIANI

Distrito RUSSELL - Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyectc que consiste en Ja construccion de una cisterna para almacenar agua y realizar el
para el riego del espacic Verde de! Barrio Nerviani. Con la dotacidn de rego se regara normalmente el espacio
verde pero también se acopiars agua en la cisterna para reforzar e riego entre turnos. Con esta cbra se
pretende:

-Mejorar ef aspecto del espacio verde Yy Urbanistico de la zona.

-Asegurar ia provisién de agla en tiempo y forma a los forestales del espacio
-En la corta anua! de riego, llenar ia cisterna por ctros medios y asegurar el riegc
-Optimizar el use del recurso hidrico

TOMA DE AGUA Y COLOCION DE COMPUERTAS

Se efecutard en los sectores indicadog en croquis adjunto, las cunetas rezlizara en hormigén elaborado
en planta externa, con una dosificacién de 300 kgs de cemento por metro clbico de hermigén (H 17), el material
Pétrec que se empleard deberd encontrarse totalmente limpio, sjustandose a la granulemetria previamente
establecida. Se curara durante siete {7) dias posteriores al lienado, cuidando en todo momento gue dicho
hormigén se encuentre himedo. -

Las compuertas se realizaran de acuerdo a croquis adjuntos y se colocaran en los puntos indicados en
los croquis que forman parte del presente pliego.

PROVISION Y COLOCACION DE CISTERNA

La cisterna serg circular de del tipe tanque fabricacdo en fibra PRFV, la terminacién superficial interna
@spejo, terminacion exterior pintado con pintura resistente a la intemperie y a la humedad si esta enterrada y las
dimensiones responderan a 2,60 m de diametro por 3,80 m de altura con las bocas de inspeccion, llenado y para
lz colocacién de la bomba de riego. Lz cisterna sera enterrada en forma horizontal, de forma ta! de facilitar el
llienado por gravedad, el suministro de agua para riego desde la misma sers a través de una bomba sumergibie y
tna manguera de 1,5 pulgadas de diametro que asegura un caudal de 220 Its por minuto o 13.200 lis por hora.
Lz cisterna se abastecera con agua de riego desde Una toma desde la cuneta de riego a través de un cafio de
pvc didmetro 180 mm.

PILASTRA DE MEDICION Y TABLERO DE SUMINISTRO DE ENERGIA

En la linea de vereda se gjecutard una piastra en hormigén para colocar el medidor y el tablerc con las
protecciones, desde este tablero se alimentara la bombz en forma subterrdnea, con las protecciones gque
establecen las normativas para estos conductores. El tablerc ser2 metalico, estanco Y con acceso a través de
cerradurg
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CBRA:
PROVISION Y COLOCACION DE CISTERNA PARA RIEGO
ESPACIO VERDE BARRIO NERVIANI
DISTRITO RUSSELL - MAIPU, MENDOZA
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD |COSTO UNITARIO COSTO TOTAL % INCIDENCIA
rl.- CONSTRUCCION DE CUNETA DE 0,40 X0,30X0,40 m
MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA m 15 3 1.82000 1 $ 27.300,00 3,36
2~ CONSTRUCCION DE CUNETA, BANQUINA Y CORDON DE 0,60X0,40X0,60 m
MATERIALES, EQUIPDS y MANC DE OBRA Gl 5 $ 455000 | § 27.300,00 3,36
|3.— PROVISION Y COLOCACION DE COMPUERTAS
WMATERIALES, EQUIFOS y MANO DE OBRA Unidad ) $ 8.400,00 | $ 42.000,00 5,17
ii EXCAVACION PARA COLOCAR CISTERNA
MATERIALES, EQUIPOS y MAND DE GBRA m3 24 $ 588,00 | $ 19.992,00 248
}5.- PROVISIGN Y COLOCION DE CISTERNA
MATERIALES, EQUIPOS y MANC DE OBRA lUnidad I 1 | $ 630.000,00 | § 630.000,00 77,65
|e.- PROVISION Y COLOCACION DE CARNO PARA LLENADO CISTERNA
MATERIALES, EQUIPQS y MANO DE OBRA Unidad 1 §  11.900,00 | $ 11.800,00 1,46
7.- PROVISION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE
MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA Unidad 1 $ 18.600,00 | $ 19.600,00 2,41
8.- CONST. DE PILASTRA DE MEDICION ¥ TABLERO DE ALIMENTACION
MATERIALES, EQUIPOS y MANQ DE OBRA Unidad 1 $ 34300001 % 34.300,00 4,22
COSTO TOTAL DE OBRAS $ 812.392,00 100,00
Son Pesos VA incluido : OCHOGIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100.-
y:
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

OBRA:

PROVISION Y COLOCACION DE CISTERNA PARA RIEGO

ESPACIO VERDE BARRIO NERVIANI

DISTRITO RUSSELL - MAIPU. MENDOZA

DESCRIPCEON UNIDAD | CANTIDAD | COSTO UNITARIC COSTO TOTAL % INGIDENCIA
1- CONSTRUCCION DE CUNETA DE 0,40X0,30X0,40m
MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA m 18
2.- CONSTRUCCION DE CUNETA,BANGQUINA Y CORDON DE 0,60X0,40X0,60m
MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA Gl 5
3.~ PROVISION Y COLOCACION DE COMPUERTAS
MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA Unidad 5
4. EXCAVACION PARA COLOCAR CISTERNA
MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA m3 34
|5.- PROVISION Y COLOCION DE CISTERNA
MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA IUnidad I 1 |

PROVISION Y COLOCACION DE CANO PARA LLENADO CISTERNA

MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA

Unidad

PROVISION Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIELE

MATERIALES, EQUIPOS y MANC DE OBRA

Unidad

CONST. DE PILASTRA DE MEDICION Y TABLERO DE ALIMENTACION

MATERIALES, EQUIPOS y MANC DE OBRA

Unidad

COSTO TOTAL DE OBRAS

Son Pesos IVA Incluido :

ras publicas

. b "
Director de,,e,’ A de Maipt
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Licit. Privada N%
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

oBra: PROVISION Y COLOCACION DE CISTERNA PARA RIEGO

UBICACION: ESPACIO VERDE BARRIO NERVIANI
— Distrito RUSSELL - MAIPU -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Privada para la ejecucién de la obra: PROVISION Y COLOCION DE CISTERNA
PARA RIEGO en Espacio de Verde Barrio Nerviani, Distrito de Russell, Maipt segun detalle de planos
técnicos, segun croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con
sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizard en la Municipalidad de Maipy, Calle Pablo Pescara 190 Maipu,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maip( a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... T de 2020, a las ...............
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion
pasada [a hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($ 812.392,00).-

b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

c) Valor de la documentacién: E! valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
£ TSR ). sin cuya adquisicion es nula §
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d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluf
proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

€) Sistema de Confratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por :

a) f) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: NO se reconoceran variaciones de precios
de acuerdo a anexo adjunto

b) @) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esté previsto efectuar anticipo de fondos,

¢) h) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacién de acopio de
materiales,

d) I} Monto o porcentaje de la_obra que podra ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir las
deficiencias en la CCA: No se aplica a |a presente obra.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion. Esta acreditacion consistird en la presentacion de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

El oferente deberd recorrer el lugar donde se ejecutara la obra o caso contrario aclarar que conoce el
emplazamiento de la misma

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por ef oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan deberg contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacién de los
trabajos el libre trénsito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por
sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de |a obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9. PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA
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El plazo de garantia de la obra se establece en UN {1y AND, a partir de ia fecha de recepcién provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 10;: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 29 del Art. 22 de la ley 44186, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los ftems gue la componen y la planilla anexo costo de Ia
mano de obra, los que deberén efectuarse conforme a los esquemas de las planilias oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12; GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % {cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° def Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de repare sera del 5% {cinco por ciento} del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art, 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto luego de constituirse el
acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Sino se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, consideréandose al contratista como
Unico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la
contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $
15.000.000,00 {Pesos Quince millones con 00/100).-
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLLAMADO

El presente #lamado a Licitacién fiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particutares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Cbras
Pdbiicas N° 4418, cuyo detalle se acomparia en planilla de presupuesto adjunta, ¥ segun las especificaci ones técnicas
contenidas en el respective pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra,

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fitase para la presentacion de ias propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propusstas seran abieras en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentss al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitirdn
madificaciones, aclaraciones y/o explicaciones scbre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
yfc impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dfa filado para la apertura fuera declarade feriado por causas fortuitas v no hiciera posible la
realizacion del acto, este tendré lugar el primer dia h&bil inmediate siguiente, a la misma hora para 2! que fue convocado.-

ARTICULO 4;: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
piiego de condicicnes, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilia de presupuesto oficial,
planilia oficial de propuestas, planila de anaiisis de precios), fa cual incluiré el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollade, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalie de {a obra completa, con un carécter definitive).

B} De ANTEPROYECTO (croguis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siende a cargo
del Contratista, aquelles desarralios y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada cbra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparade por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por ja Inspeccién; estudios y ensayoes preliminares y los plancs de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recerride de redes y/o
cafierfas, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facllitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas -

En el segundec caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la cbra a nivel de
croquis preliminares v/o plancs generales.-

V.09/2015
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En elios se han fljado posicién, dimensiones y materiales de los elementos consiructives
compatibles con las condiciores de funcicnamiento, estética y condiciones de servicics minimos requeridos por el
proyecte y el destino de la cbra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
{as siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccidn y presentacion de la documentacion completa de plancs generalesy de detalles
dei proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdicciorales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA. -

Las condiciones de gjecucidon del proyecto se ajustarédn a materales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecic licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetande la ubicacion de osl elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridas, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines persequidos seglin la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante ia marcha de la obra, ia Inspeccién podrd en cualguier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detaile, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualguier problema de
montaje ¢ elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatoric esta indicada en el Art. 4 del |
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega |

ARTICULO &: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE‘LIC[TAC§ON, deberan comunicario por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por io mencs DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de |z licitacién.-

ARTICULOD & :PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible |, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en scbres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones é enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacidn, expe diente, dia y hora de apertura.~

L.a cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos, Las cotizaciones para el sector deberdn acompafiarse ineludiblemente con el detalle
indicade en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un deposito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minime, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o vaiores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacidn o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rguicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucion. Las flanzas bancarias ¢ segurcs de caucion deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Sila institucién bancaria que otorga la fianza ne tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de ios tribunales de esta Provincia.

v.09/2015
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En caso de optérse por seguros de caucién o filanzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a rombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODC LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROCS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausuiz en la péliza o fianza bancariz, sera causal de rechazo de Ia
propuesta

ARTICULO &; FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con ios valores gl obales, es decir, tomando a |a obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precics sera redactada UNICAMENTE en | a planila cficial de propuestas,
escrita @ maguina o letra imprenta bien legible, i rmadas por &l oferente y representante técnice, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente , dia y hora de aperiura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con |z deferminacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora q ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, Y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacién y contendra: ’

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucion de |a garantia de oferta a que se refiere ef Art. 7 de este pliego, ia que sera
devuelta en caso de o ser aceptada la propuesta, dentre de los diez ( 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 Judicial gue se suscite se aceptars la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de fa Provincia, haciende renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c} La constancia de haber adquirido los plisges de licitagion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion. -

e) Censtancia del pago de Sellado Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

3] Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de |as mismas para su visita y pedido de referencias, -

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse, -

h}) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, co n Informe firmado por Contador Plblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directoric, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidameante certificada, que acredite las facultades
dei firmante.~

I} Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de Ja presente iicitacion (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

)] Constancia de Inscripeién en el Instituto de Estadistica y Registro de lz Industria de la Construccién (IERIC)
{se aceptard presentacion de original o copia certificada).
V.09/2015
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m) Para el caso que el monte de la Obra supere fos 5.000 jomales del Pedn de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por ei Registro de Antecedentes de Constructores de Obrz Piblica
{RACOP), segUn se especifique en ef articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

n} Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciaies de caracter
impositivo y previsionai,

o) Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre (a ejecucion, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

P} Nota con caracter de declaracidn juradz en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipa
donde seran vaiidas todas las nofificaciones y dili gencias administrativas que se practiguen con motivo y en
razdn de la presente licitacion.

SOBREN®2

a} Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b} Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas cendiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que |a anterior, pero con el agregado del término
"variante”.

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesia en ios scbres indicados en a) & b):

1. Numero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.

2. Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversidn y cronograma general de obra.
d} Analisis de precios de cada uno de los ftems que com ponen {a propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Cbra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | &
Mano de Obra” utifizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior 2 la fecha de apertura. El valor resuitante para cada categoria seré el ¢ ue luego trasladarén a
ios Analisis de Precios de cada ltems.

ARTICULO 9: RECHAZQ DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serén admitidas, y por fo tanto d evueltas en €l acto el
sobre N® 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales: ‘

1. Omision de jas Garantias de Oferta, & su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no reana los
requisitos establecidos en el articule 7, 2 menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente saivada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo & lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4418, serd causal de rechazo de |a propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los {tems que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA _MANO DE OBRA, los que deberdn confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguienda la metodologia indicada para su determinacién.

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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: . . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberdn ser cumpiimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En casc contrario el municipio podra rechazar la oferta y
oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de Io previsto, se podra requerir a los oferentss |a presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para ia correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS {2) DIAS HABILES de [a real
nofificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perders la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

St el oferente presentara oftras propuestas gue s ignifiguen una variante ventajosa 2 io
groyectado oficialmente, las mismas seréan considera das s6lo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesia sera considerada por la comisién de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones Gu& no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriaments p or lo dispuesto en ia Ley de Obras Piblicas N° 4418, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto ef Art. N® 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza. -

ARTICULO 12; MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el {érmino de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto iicitatorio, a cuyo vencimiento podra ser autornat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contraric por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL, PROPONENTE

Déjase expresamente establecido gue el proponente debe constituir 2n el momento de la
adguisicién de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendo za, donde seran
vélidas todas las notificaciones v diligencias admi nistrativas que se practiguen con motfivo y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la calebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipt, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas lag
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razdn de la presente Licitacién.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de |a propuesta gueda perfecte el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 18: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el propenente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito 2n Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho términc o después de efectuada ia
adjudicacion, adn cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesentza dias habiles de mantenimiento de oferta, el
preveeder se hara pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el docurmento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos 0 mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se halien en esas condiciones. a cuyo efecto
V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisites formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podra resoiverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurre nies, caso
contrario los propenentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnacicnes que consideren conveniente, una vez
terminada ia apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 18: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazartas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los propenentes ni
obligaciones a carge de ella. La circunstancia de no haberse presentade mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio serd soélo unc de los factores z tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y ia adjudicacién se hara por el
importe gue surja de multiplicar las unidades cfrecidas por el precio unitario, ne aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva e dereche de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
clento) les items en cualguiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccidon de Licitaciones, debiendose curmnplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, v
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente -

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para ta presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacin licitatoria.-

ARTICULQ 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se harén a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
mdncan en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. Ei Ultimo certificado de pago tendrd el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las cerifficaciones estard sujeto a lo previsio en la Ley de Qbras
Publicas N° 4416 v sus modificatorias. Se podré autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULQ 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10} DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

lL.as empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de Lz Municipalidad,

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULC 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resueita la adjudicacion, se procedera a la devoiucion de las garantias de los oferentes
que ne resultaron adjudicatarios,

ARTICULQ 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, 2! contratista debera afianzar el cumplimiente del
mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria é péliza de caucién, Las fianzas bancariasé pdlizz de caucién, deberdn reunir ias condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° dei Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Sl fz institucion bancaria gue otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara ai realizarse |a recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el § % (cinco por ciento) en concepte d e FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcién
definitiva en caracter de garantfa.

Fara toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procadimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el arfculo 54,
previo al pago de la certificacién, el contratistz geberz afianzar 2| misme con un depdsitc equivaiente al 100% del meonto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucidn de la Garantia, se efectivizars al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todes los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberén incluiri a sigufente clausuia obligatoria:

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LC QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETQ 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQZA"

ARTICGULD 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si ef contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la eautorizacién expresa de! municipic mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en &l articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con I dispueste por Iz Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizads por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, ¥ una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda
fesponsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personai, asumiendo en forma total y completa toda
respensabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suseribir el contrate de obra.-

ARTICULO 26: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuard dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presents.

Previo a la iniciacién de la obra, gl oferente debers presentar copia de los ceriificados,

expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nzacionales, que acrediten el conocimiento de [a
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne la tema de posesion, replantec y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregéndose una copia de ella a éste ditimo. Cuando la inspeccidn no
puede entregar lz posesion integral del terreno donde se realicen las obras, & cuando circunstancias especizles o
aconsejen, podra efectuarse la entrega de pesesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuye caso se fijard en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parie.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en ef pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las muitas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caréacter Legal.-
ARTICULQ 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada !a totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcién provisoria entregandose copia de elia al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista estd obligads a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de ia obra.

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
SuU ¢cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa ¢ catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en ef apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULG 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fljados para cada trabajo en los planes z que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de gjecuc idn de la obra, pero tomando sélo en consideracionia parte de obra
que debio ejecutarse y la sancidn pecuniaria serd propercional a ella.- )

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizarg la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligade a tener en la cbra una copia completa vy autenticada de la
documentacion de fa obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS
Los subcontratistas y sus cbreros seran conside rades por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para apro bacion de La Municipalidad una ndmina de los subcontratistas que

intervendrén en la obra. La existencia de subcontrz tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan,

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obrz los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULOQ 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista estd obligade a expulsar de la ob ra al personal que ia inspeccidn le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusive juicio, aptitudes suficientes, 0 de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respete a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccién; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccién; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligacicnes; fy cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la cbra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverio al pr esentarse a licitacion. -

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucidon de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductes de liquidos, etc., el gasto gue elio ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADOC DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estarda a cuenta y cargo del confratista v a juic io y directiva de la inspeccidn, la
construccién de un depdsito segure para ef guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en ef chrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previstc el acopic de materiales, el confratista contara durante la
gjecucion del contrato, con un centre de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podré ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista deberé comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depdsito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULQ 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caréacter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En ei caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los plieges de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Parz |z ejecucicn de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el de! Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule ia inspeccién respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediatc por el contrati sta, mediante la adepcion de las medidas que sugiera la inspeccién.-

ARTICULG 47: ORPENES DE SERVICIO
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipaiidad se efectuara por infermedio de
la ingpeccién, estando obligado el primero a acatzr las 6rdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisidn de los certificadas se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutarcn los trabajos. -

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas cendiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, ¥ cumplira de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta [a inspeccién .-

ARTICULO 50: DATOS

El Cantratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51:  EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACIGN TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, refere nte a la obra en ejecucién, gue no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ninglin trabajo ejecutado sin la corespo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos log problemas técnicos
gue deba tratar e contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccion de ia obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo v en el lugar dende o indigue la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias carridos después de haberse firmado el acta de replantec u orden de iniciacién, Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se haré pasitle de una mu lta diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcién definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULG 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa deberé presen tar la documentagion conforme a
obra aprobada compuesta por plancs de arquiteciura, estructura, instaiaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicién necesaria para la confeccidén y
aprobacién de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentadc al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcién y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Qbra Publica (RACOP),

ARTICULQ 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecers si corresponde
¢ no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el perceniaje dei mismo. Sard condicién previaala
Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion establecidos en la
documentacién respectiva. Los pagos que se efectten por acepic de materiales serén provisionales y las sumas
abonadas par este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efecios de la Certificacion e Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar

Y.09/205

0

11 Q SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, Y SERVICIOS

MUNICIFALIDAD DE MAIPU



y Maipti
) Municipio
‘Mendoza

depositados conforme establece e articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar ¢l pago. La INSPECCION, en los Certificados gue se expidan con postericridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incor poracion de los materiales yio elementos acopiados en {a obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presents pliego, a condicién de pricrizar la mane
de obra local, segn o estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N® 4416 en su articulo 20 BIS,

ICAR
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Licitacion Privada N©;
Expte. N®

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO
OBRA: PROVISION Y COLOCACION DE CISTERNA PARA RIEGO

UBICACION: ESPACIO VERDE BARRIO NERVIANI

— Distrito RUSSELL - MAIPU -

ARTICULQ 1: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccidn de Obras Piblicas, de la Municipalidad de Maipu, El
Contratista debera tener en obra un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde se asentarén ias instrucciones
de la Direccion Técnica, autorizando la iniciacidn de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

ARTICULO 2;: REPRESENTANTE TECNICO
La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" ¢ "B", debidamente

habilitado con la presentacién de la constancia correspondiente, que debera estar permanentemente en obra,
verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

ARTICULC 3: NIVELES
El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en obra por
ta Inspeccidn, (punto de Salica) Nivelacién previa por cuenta y _carge de la empresa contratista.

ART[CULO 4: MATERIALES

La Empresa tiene |a responsabilidad de la provisién y cuidado de cada uno de los
materiales que se emplee en Iz obra. Cuando la Inspeccion lo crea necesario comprobard que los materiales
utifizados sean de las mismas caracteristicas que las musstras previzmente presentadas y aprobadas. Cualquier
cambia en les mismos propuesto por el Contratista, debera ser aprobado por la inspeccion, pero correran por cuenta
de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su aprobacién.

a) CEMENTO:

El material ligantes serd cemento portland CPP40 de marca aprobada y debera satisfacer las
especificaciones técnicas, normas y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragie podrén ser usados en
casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su emplec, v siempre que lo mismos retinan las
caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, v se los emplee de acuerdo con las normas
especificas, Aln asi, serd la inspeccién quien autorizara su uso por escrito. -

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a
aglomerarse. No se permitira el use de cemento que presente sefiales de inicio de fraglie total o parcial, o que
contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitird Ja mezcia de
cemento de clase o marcas distintas § cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes, aungue hayan
sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADQ FINO:
El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas nafurales o artificiales o una
mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracion de las rocas mediante procesos mecanicos,
estas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcién que las
del agregado grueso especificado en el punto siguiente.
El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los
siguientes limites:
Terrones de arcilla .ot 0,5% en peso
CBIDOM ..ttt sttt ea e 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz n® 200 {via hUmeda) .....ooiroeeeeeeeeee, 2,0% en peso
Otras sustancias perjudiciales {dlcalis, sales, mica etc. )eocoeeereviiiennn 2,0% en peso
El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder gl 4% en peso.

"
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Toda la arena sometida ai ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
organicas, que produzcan un color més oscuro que el standard, sera rechazada.
El agregado fino seréd bien graduado de grueso a fino y su composicion granulométrica
deberas responder a las sngwentes exigencias pasando por cribas y tamices:
. porcentaje en peso que pasa 100
porcentaje en peso gue pasa 90-100
porcentaje en peso que pasa 65-80
porcentaje en peso que pasa 45-80
porcentaje en peso que pasa 5-30
..................................................................... porcentaje en pesc que pasa 0-10
Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcia de otros, cuya gradacién
durante toda la ejecucion de los trabajos sea razonabiemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o
limites especificados.
El modulo de finreza del agregado finc podré oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por fa

inspeccién.-

Ei agregade finc que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su
granulometria podra utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso vy &l cemento a usarse en obra, en
las proporciones que se indiguen, se obtenga un hormigdn con la resistencia cllindrica de retura a compresion
establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino deberd conformar el requisito de uniformidad ¢
variacion suave de la curva granulométrica ).-

El agregado finc proveniente de fuentes distintas no seran almacenados en la misma
pita, ni usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y escrita de la inspeccion,

c) AGREGADQ GRUESQ: E] agregado grueso serd roca tfriturada & grava, se compondrd de particulas duras,
resistentes, durables sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas,
arcilla o materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado gruese no
exceders de los siguientes valores:

~Carbon ¥ HGRMO .o e 1% en pesc
= ATGIIR et rn sttt 1 % en peso
- Fragmento blandos .........cocceevvevinnn. 3 % en paeso

1% en peso
1,5 % en peso

- Material que pasa el tamiz N°® 200
- Otras sustancias (4icalis, trozos friables, delgades, etc..)..........

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandcs, no excedera del 3 % en peso.

El agregado gruesc responderd en general a las siguientes exigencias en io que a sus
caracteristicas fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso iuego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desqgaste: admitird una pérdida méxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregulio de grava.

3} Dureza Dorry: Sera igual ¢ mayor a 18.

4} Absorcidn: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

El agregado grueso estard graduado {salvo indicacion en contrario de la inspaccién) en
forma tal que responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccion M2 2" 1"/2 1" 12" N° 4
2"a1" 100% 90-100%  35-70% 0-15% - -
1"a N°4 - - 100% 90-100% 25-60% 0-5%

No se permitiré en el agregado gruese mas de un 10 % de piedras de forma de laja
(relacién entre mayor y menor dimension menor de 0.20). La determinacién de lajas o particulas alargadas se
realizaré sobre una muestra representativa de los siguiente pesos minimos:

- Para tamafios méximos comprendido entre 1"y 2"
- Para tamanos maximos Menores de 1" ..ot eesenees

De ia muestra representativa de peso P se separaran medlante seleccidn visual y en
forma manual todas aquellas particuias cuya mayor dimension exceda § vecas el espesor medio respectivo.

E‘A“RDO BLANCO
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Luego se determinara su peso P1. El contenido de lajas se calculard en por ciento del peso de la muestra original -
mediante la expresion:

% de lajas = P1/Pl x 100

El resultado a considerar sera el promedio de dos determinaciones realizadas sobre
muestras distintas del mismo material,
d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigdn sera razonablemente limpia, libre de aceite, sal,
acidos &lcalis, vegetales y cualquier sustancia periudicial ai fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexidn, con hormigones fabricados utilizande agregados
comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no sera mencr del 80 % (noventa por ciento} de aquellas similares
hiecha con agua aprobada.-

e) ACEROS:

l.os aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas
IRAM correspondiente y, en particular deberan tener los didametros segln los detalles adjuntos y presentar un aspecto
limpic de &xido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de ia presente liciiacion

La Empresa aportara la totalidad de los materiales, siende por cuenta del contratista el
acopio, cuidado y acarreo de los mismos, quedande supeditado a los controles de calidad que el Municipio considere
necesarios.

ARTICULO 5: EXCAVACIONES

Se efectuara en un todo de acuerdo al replanteo efectuado y a los planos que forman el
presente pliego. La excavacion se podra realizar con maquina 6 a mano a los efectos de respetar los anchos y
profundidades especificadas, cuidando la verticalidad lateral y nivelacion del fondo. Este item forma parte del
Revestimiento de cunetas y se debe cotizar en el mismo.

No se aceptaréan reillenos de tierra sobre el fonde de zanjas por exceso de
excavaciones, en estos casos se usard el mismo hermigén hasta dar el nivel necesario. -

En todo momento la Empresa debera verificar los tendidos subterraneos de
redes de agua, cloacas, electricidad, gas y telefono, etc. Quedando a cargo del contratista ia recoleccion de
toda la informacién necesaria y el control de lineas, ancho y profundidad de aquellos, el Retiro de todos los
elementos fisicos existentes, que interfieran para la ejecucion de la obra, (postes, luminarias, obras de arte
deterioradas, arbolado, puentes de todo tipc , alcantarillas fuera de lineas, de cafio u hormigén,
profundizacién y/o reposicidn de Caferias de agua y cleaca- telefénicas, coaxil, etc.), por cuenta y _cargo de

la empresa contratista.
Las roturas, producidas en las canerias {de fodo fipe) en obra, v de ser necesaria la profundizacién de las

mismas, deberan realizarse por cuenta y cargo de la empresa contratista, baciéndose cargo de todos los
gastos que estas generen. Ademas toda rotura de cualquier indole que se produzca en la obra, correra por

cuenta y carqo de la empresa contratista.
Ademas, coordinara con la inspeccién del cauce, si fuese necesario, todo lo referente a los turnos de riego a fin de
lograr la compatibilidad de estos con el plan de trabajos de la obra, evitando los atrasos y los perjuicics a los regantes.

ARTICULO 6: MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo y excavacion, debera
retirarse fuera del predio de [a obra, por_cuenta y cargo de la Empresa Contratista y ser transportado a los lugares
indicados por la Inspeccion, quedando en obra Unicamente el material apto para les rellenos previstos. Este Ultimo
debera ser ordenado y perfilado de manera tal gue no ocasione perjuicios a terceros. -

ARTICULO 7: RELLENOS Y COMPACTAGION

En todos los casos, los rellenos gue fuesen necesarios, por_cuenta v carqo de la Empresa
Contratista, se realizaran por capas de 20 cm de espesor, las que se compactaran sucesivamente, proporcicnando la
humedad optima al material de base, teniendo la precaucion de escarificar las interfaces.

El grado de compactacién serg tal gue en ningln caso la densidad sea inferior al 95 % de la
densidad Proctor normai. -

En [a zona de ubicacion del conjunto banquina corddn de hormigon se perfilara segln los
niveles de proyecto y se compactara por medics mecanicos la base hasta obtener el grado indicado por la Inspeccién.

ing. RICARDOQ BLANCC
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ARTICULO 8: PERFILADO

El perfil de las excavaciones deberd ser aguel que se ajuste en un tede con los plancs del
proyecto que se adjuntan al presente pliege, admitiéndose una tolerancia de hasta un 10 %; superado este limite, se
debera proceder a rellenar v compactar, dejando el perfil en condiciones de llenado; en caso contrario se rellenara con
hormigdn, corriendo por cuenta del contratista el costo de estos excedentes. -

ARTICULO 9: HORMIGONES

En lz construccién de la presente obra se deberd utilizar HORMIGON ELABORADO EN
PLANTA EXTERNA, reservandose la Inspeccidn, la facultad de permitir el uso de hormigones elaborados en obra,
para aigunos trabajos menores. -

Ei contratista, Unico responsable frente al Municiplo, deberd especificar correctamente el tipo de
hormigén necesario para cada parte de la cbra - dosificaciones -, cumpliendo ademas con todo lo referente a las
caracteristicas de los materiales que se detalla en los articulos 2 y 8 de! presente pliege. -

ARTICULO 10: TIPOS DE HORMIGON

l.os tipos de hormigon a utilizar seran:
HORMIGON DE LIMPIEZA H-8- 250 kg/m3
CUNETA H 17« 300 kg/m3

Ef hormigdn contendrd la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada
colocacion, un perfecto llenado de los encofrados, v la obtencién de estructuras compactas y bien terminadas. -

Para la presente obra se aconseja frabajar con una relacion agua/cemento de 0.5 <
alc <0.53 alos efectos de obtener un hormigdn levemente fluido para el revestimiento de cunetas y uno levemente
plastico para las otras estructuras, o que representa trabajar con asentamientos mencres de 8 cm .

E! Municipie, podra solicitar la extracciéon de probetas para verificar la calidad del
material utilizade en la obra realizando los ensayos correspondientes bajo coste de la Empresa Coniratista.-

La Empresa Contratista deberd presentar a la Inspeccion para su aprobacién, un
detalle de ios métodos y tiempos de curado del hormigdn a los efectos de mejorar la calidad y vida Gfil de los mismos.
LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antisol®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén, posteriores al llenado, cuidando en todo
momento que dicho hoermigén se encuentre tapado con Nylon Negro-

ARTICULO 11:  CISTERNA

La cisterna sera circular de dei tipo tanque fabricade en fibra PRFV, la terminacién superficial interna
espejo, terminacidén exterior pintado con pintura resistente 2 la infemperie v a la humedad si esta enterrad, las
dimensiones responderdn a 2,60 m de didmetro por 3,90 m de altura con las bocas de inspeccion, llenado y para la
colocacién de la bomba de riego. La cisterna serd enterrada en forma horizontal, de forma tal de facilitar ¢l llenado por
gravedad, el suministro de agua para riego desde la misma sera & través de una bomba sumergible y una manguera
de 1,5 pulgadas de diametro que asegura un caudal de 220 lts por minuto o 13.200 lts por hora. La cisterna se
abastecera con agua de riego desde una toma desde la cuneta de riego a traves de un cafio de pve didmetro 160 mm.

ARTICULO 12: ENCOFRADOS Y MOLDES

Los mismos deberdn ser provistos por la empresa contratista y, salve indicacién
expresa de la Direccidn, los encofrados seran metalicos y en cantidad suficiente para cumplir con los plazos de cbra.
Los mismos deberian estar en perfectas condicicnes de mantenimientos para lograr terminaciones aceptables en las
superficies. La Inspeccién podria solicitar ef reemplazo de aguellos que considere no apios.

ARTICULC 13: TOMA DE AGUA

En la zona de ingreso del agua de siego al predio se ejecutara el canalizado segln detalle para
permitir el ingreso de agua y se colocaran compuertas para dosificar y orientar el fiujo de agua al diagrama de riego.

fng. DAX S
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ARTICULO 14: INGRESO DE AGUA A LA CISTERNA

Frente a la cisterna y en la cuneta existente se colocaré una compuerta que permita elevar el nivel del
agua y permitir el ingreso a !a cisterna a fravés de un cafio de pve dizmetro 160 mm.

ARTICULO 15 BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE

. Se proveerd una bomba sumergible con una potencia de 1,5 HP, tensién 220 vw/50Hz |, caudal minimo
220 its por minuto, (13.200 lts/hora) con acople de salida de 1,5 pulgadas, con filtro mallado metalico para evitar el
ingreso de particulas al cuerpo de la bomba. Seré provista con el cable de alimentacion y 30 m de manguera para
riego de 1,5 pulgadas.

ARTICULO 15: PILASTRA DE MEDICION Y TABLERO DE ALIMENTAGION

Se construira una pilastra de para colocar la acometida y el medidor, ademas se colocara un tablero
estanco con las protecciones necesarias para alimentar de energia a la bomba. La empresa contratista presentaré el
proyecto eléctrico para su aprobacién y la bomba sera alimentada en forma subterranea con cable protodur minino de
3Ix2,5mm, serd empalmade al cable de la bormba por empalme autosoldable, terme contraible con resina, el poste
serd io suficientemente amplic para contener el medidor, ja acometida y un tablero estance metalico con llave donde
se alojard un toma moncfasice, la llave de accionamiento de la bomba, una térmica de 20 amperes y un disyunior
monofasicoe de 25 amperes

ARTICULO 17: LIMPIEZA y BALIZADO

Debera mantenerse un balizamiento y estado de impieza generai de |a obra, durante
la eiecucién de la misma v a la finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la
seguridad vy circulacién peatonal vy vehicular por_cuenta y carge de la Empresa Contratista. Debera balizarse las
zonas de trabajo evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccion.

MUNICIPALIDAD DE MAIP()
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' NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectlien los llamadecs Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten ias practicas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacidn vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposicicnes y |o establecido por la Ley de Higiens y Seguridad en &l Trabajo (LHST) N° 18.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer cbligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de
Maipu y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serédn aplicados con criteric y sentido coman
dependiendo en cada caso de ia situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el andlisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a |la propiecad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estiputado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacién Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene v Seguridad en ¢} trabajo), su decrete Reglamentario 351/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que ef contratista desarrollara.

Leyes y decreios de Salud y Seguridad en la Construccion.

Ley de Trénsito Transporte.

EEB B BB

Cuzlquier otra disposicion, Resolucion, etc,, vigentes.
NORMATIVA
AN} Nermas Generales del Municipio establecidas segin pliege.
@ Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboeral Higiene de la Municipalidad de Maip(.

(28] Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanio al conocimiento y cumplimiento, por parte de fodo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente. ’

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de ios requerimientos que establece ia ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Regiamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargade del
traslado y atencién médica para accidentes faborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicic Médico Propio.
b) Servicic Médico contratado, mediante convenio con instituciones publicas o privadas.
c} Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajc) que incluya tal apoyo o

prestacién y la ndmina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Centratista deberd ceontar con una base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleadc que requiera atencion médica de urgencia una rapida
respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias ¢ procedimiento de accidentes
adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacién médico iaboral (preocupacional
actualizado), que determing la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segun lo determina la
legislacidn vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de
Maipl el parte médico de ingreso y &l de egreso.
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con
los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 18587 v la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicic de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacidn, ia supervisién y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del
personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la ndmina de! Personal afectado a la obra,
adjuntando copla para ser entregada a la inspeccion de Seguridad & Higiene Laboral y consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcién.

Edad.

Nimero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
1 Certificado de aptitud médica

Asi mismo el contratista tiene la cbligacién de comunicar, por escrito y por las vias perfinentes, al
municipic todo cambio en su planta de perscnal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios.
Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendrd la responsabilidad de desarrcllar planes de capacitacién para su personal,
debiendo comuricar al Municipic acerca del pregrama, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

P e . e

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencién de riesgos laborales.

+ Prevencién de incendios y lucha contra el fuegoe.

+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar,
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin de
desarrcllar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene [ndustrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA GON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN,

Asi mismo, uniformaréd a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las pianillas de entrega de Elementos de Proteccidn Personal de cada operario deberdn estar a
disposicion de la ingpeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo gue ocurran a su personal, con maotivo
de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacion, confeccion de la documentacion y presentacién ante los entes de regulacién, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacién Ademas deberan hacerse carge de la atencién meédica de su
personal, internacidn, rehabilitacion e indemnizacién, seglin corresponda,

E! contratisia presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral ios valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacién se tendra en cuenta la cantidad
de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con elio los indices frecuencia y gravedad.

Departamento de
Estudios y Proyectos

MUNICIPALIDAD DE MAIPY




. . —~NORMAS PARA CONTRATISTAS -
Maipt

N ;

VtJ/ . . Afio del General
Y&y Municipi Manuel Beigranc
pio

=== Mendoza 202 g

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas y
demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Los mismos
deberén contar con un certificado de su Servicio de Seguridad ¢ Higiene. Estos certificados serén auditados por
la Municipalidad de Maipt.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de seldaduras, esmerifado, amolado, etc., deberdn efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Muricipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo
que prependan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliguen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipes, tanques o recipientes gue
hayan contenido productos quimicos, u ctros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberén regirse por
las normas SHL existentes en cada caso y las instruccicnes que al respecto se ordenen. Cualguier preblema en
el procedimiento u crganizacion deberd ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habiiitado en Higiene y Seguridad en el trabaje y por el responsable maxime de la
Obra 0 Representante Técnico. Se habilitard un libro de érdenes de servicios (que puede ser el de la inspaccion)
donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica
también obraré como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplirda con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Perscnal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice ser& cbligatoric.

e Debera usar la vestimenta provista y no pedré realizar la tarea con el torso desnudo,

+ El personal del Contratista mantendré en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetande las nermas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES Al. PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productos inflamables y/c explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualguier otro lugar considerado de riesgc o no autorizados.

X No estad permitido preparar comidas, salvo gue se efectle en lugares expresamente autorizados
por la inspaccion del contrate o SHL.

X El perscnal del Contratista deberg tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholisme de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de frabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de
psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirario del iugar de trabajo, y avisar al municipic.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a cendicicnes que establezcan leyes y/o reglamento, estd prohibida la portacién de
armas.

X Esta prohibidc el uso de red de agua conira incendios o elementos extintores de incendios para

fines que no sean especificos, salvo expreso reguerimiento por parie del responsable de SHE de
la dependencia.

X Esta prohibida ia tenencia de animales dentro de las obras vy alrededores en todo el dmbito del
Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera sclicitado en el contrato.

x El personal se apegara a lo normado en el decrate 596/98 de la Municipaiidad de Maipu.
DE LAS OBRAS

E! orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de
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segurided compatibles con la prestacion de obra a efeciuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccion contra caidas de objeios, de personas, maguinas, etc,

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para ia instalacién del cbrador. Asi también dejara
registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razdn se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacién {mas
abajo).

Las calles y todo sector involusrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpics de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra deberéd estar debidamente preparada para alertar, adecuadameante, sobre la presencia de
obstéculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveerd, montara y posteriormente
retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se uilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vahiculos por falta adecuada
de sefialamiento.

Los carteles de sefalamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de meadidas
minimas. en fonde blance, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para |a sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo,
En horas nocturnas se utilizarén, ademas, balizas de luz roja o amarilia.

las balizas de las denocminadas de fuego abierto, serén minimizadas v utilizadas como dliimo recursoc,
teniendo en cuenta e! riesge incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento ¢
[Tuvia.

El contratista sera responsable de tener cerrespondientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure [a obra. Los elementos de seflalizacion deberan presentarse previc a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicative y casco amarifio en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario gjecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terrenc, su compactacién, ia proximidad de rutas y calles, eic.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
sléctricos, cafierias, etc., con el objete de evitar dafics a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién de! personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maguina que utilice Ef Contratista sl realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondisre, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y
ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacidn otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y refirar del servicio
aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un moter de
combustion interna, los mismos deberdn contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento
de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de |z
Municipalidad de MaipU segin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipe se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que
se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. E! equipamiento y accesorios
deberén cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se frabaja con scldadura o corte oxiacatileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucién de que el
equipo generador se haile alejado como minimo 6 o 7 m. {en direccidn de la proyeccidn horizontzl) y en contra
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viento def donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algdn tipo de cobertura que impida la proyeccion de
chispas, escorias, efc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se toraran ias precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizarédn los elementos de proteccion personal y se instruira al personal sobre
los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral de! contratista, supervisara el cumplimiente de dicha
normativa informando a fa Municipalidad de Maipu.

En casc de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacién,

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas eiemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeres auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.{ Articulo 10-Ley N° 19.587),

Los botiquines estaran a cargo de personal, psrienaciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuandc el andamio supere los dos metros de alftura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con fas condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacién a efectuar y terer instalados los dispositives de seguridad referidos a
proteccidn contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obsticuios v exentos de grasas, aceites o cualquier
ctra sustancia que pueda originar caidas por resbhalamiento. ’

Los fablones u otros materiales que se utiicen como plataforma, deberdn estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su anche debe ser de un minimo de 60 cm y estar
bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area gue labora El Contratista, dard aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucidn de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista deberd operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicién del Municipio.

El personal deberé estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con
los equipos con que se cuenta.

Fuera del drea de trabajo, motivo de la prestacion, y en cascs de incendios, Ei Contratista prestara
colaberacién en fareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte,

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches,
etc.

Esté prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor deberd tener una habilitacién psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitide por un taller
habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nagcion,

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debers estar perfectamente
sefializado durante su ejecucion, su uso y juego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.
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En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, come asi también cualquier
operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pczo, el contratista debera ajustarse, ademéas de las
cléusulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiente, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones
emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija
la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efecios que las obligaciones
de |2 presente, queden explicitamente sefiatadas, como tal, en los contratos respectivos,

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las dreas de trabajo o del ambito donde debe actuar
los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la relacién contractual,
interiorizar & El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parie de la planificacién y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sabre lo expresamente sefialado en los puntes anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al fipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que pudiera
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulien de ias falias cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la abtencion de!
Certificado Final de la misma.

_:—R'(RDO BLANCO

MUNICIPALIDAD DE mazpgi:
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Obra: PROVISION Y COLOCACION DE CISTERNA PARA RIEGO
Ubicacion: ESPACIO VERDE BARRIO NERVIANI
Distrito RUSSELL - Maipd. Mendoza
Tiempo de Ejecucién: DOS MESES (Sesenta Dias)

d
e
0,00 0 0 0
1 3 406.196,00 $ 406.1986,00 50,00 50,00

2 L 406.196,00 3 812.392.00 50.00 100,00
1

CURVA DE INVERSION
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DEPARTAMENTO GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
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MUNICIPALIDAD DE
MAIPO ANALISIS
DIRECCION DE
; DE JExpte N°
) . OBRAS PUBLECAS ‘ PREC|OS
e 3 3 B s
; UNIDAD DE MEDIDA
0 (um}
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad | 1 Unftario Monto
1
2
3
4
5
3]
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB- TOTAL A $lum
Bl MANO DE OBRA Onidaa|Cantidad  [Precio Monto
= por um Unitario
KN hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA syB-ToTAaL B $lum
."C’.l . EQUIPOS Monto
TIPO Poten Jvalor |Amorti :Ep“r Ylcombusti Lubri  |Costo Rendi
cia Actual [zacien [ °PU9%  lbles cantes |diario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia umidia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIF’OS SUB 'E'OTAL C $/um
D ' TRANSPORTE A OBRA Monto
i
COSTO DEL TRANSPORTE sus-TtoTaL D $lum
E SUB - TOTAL 1 = [ A+BrCHD $fum
F|GASTOS GENERALES = |% de E $fum
GlsuB-ToTAL . 2 = |E+F $fum
H|BENEFICIO = % de G $fum
|.|GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J|suB-TOTAL 3 = [G+H+ $ium
Kliva = % de J $fum
L]ToTAL = [J+K $fum

A SRR A R

MNOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimoe los valores establecidos en escala salarial emitides por
UICGCRA (v organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes.
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MAIPU . P N
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA [Exnte -
Y SERVICIOS | Hoja 1 de 1 Holas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
|RUBRO : - MANQ DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANDC DE OBRA hS.
A MATERIALES especiaLizabo | OFSAL | opigaL | AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA {17% de 1) (&}
3 SUBTOTAL {1+2)
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES {76,53% de 2) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO ()
5 COSTO TOTAL UNITARIQ (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIQO ADOPTADD no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.

{a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

{b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIQNES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacidn. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
gno de los items que conforman la tabla. No se prodrd utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribucicnes Patronales Seguridad Social 22,00%

2 Contribuciones Patronales Chra Social 6,00%

3 Fondo de Cese Labora! 8,00%

4 Fo.De.Co. 0,08%

5 Reégimen Nacional de la Ind. de la Construccion 0,08%

[ Fondo de Investigacitn, Capacitacidn y Seguridad 0,16%

7 Feriados Pagos 5,93%

8 Ley de Riesgos del Trabalo 11,46%

9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 3,91%
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Compiementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de ohra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el cilculo del Costo de Mano de Cbra corresponda fa inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuentas, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de § hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homolegado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuctas, en la determinacién de [a incidencia en el costo
unitario por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuctas previstas en el Acuerda, independientermnente de la forma de
pago adoptada por iz empresa.

Ing. RICARDO BLANCO

&
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica qUE €l ..o e
en representacion de la Empresa Constructora......eu v eeerecernssreres s sevevcnnseesnnns ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
levaran a cabo las Obras de PROVISION Y COLOCACION DE CISTERNA PARA RIEGO
ESPACIC VERDE BARRIO NERVIANI - Distrito Russell - Maipi

Representante de la Administracién

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L.

MUNICIPALIDAD DE MAIPQ
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.
OBRA: PROVISION Y COLOCACION DE CISTERNA PARA RIEGO

UBICACION: ESPACIO VERDE BARRIO NERVIANI- DISTRITO RUSSELL- MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.10 HN/HNo+0.10 HE/HEo+ 0,30TC/TCo ).

P: es el precio de la oferta reaiustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccién, jornat por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

MOeo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién.

GOo: Precio final al publico del Gas- Cil YPF, item N° 22002, de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de Iz licitacion.

GO:  Precio final al publico del Gas- Oit YPF, itern N° 22002 de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

HNo:  Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo [l (2400 kg/icm2) diam. 6 mm, item N° 3011,
de la publicacion del Area de Costos dei Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

HN: Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo 1ll (2400 kg/cm2) diam. & mm, item N° 3011
de la publicacion del Area de Costos del Ministeric de Economia, Infragstructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los trabajos.

HEo: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N°
1050, de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

HE: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, ftem N°
1050, de la publicacion del Area de Costos del Ministeric de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de gjecucion de los trabajos.

TCo: Precio final del Tanque cilindrico de PRFV, item N° 12070, de la publicacion dei Area de
Costos del Ministerio de Eccnomia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de la licitacion..

TC: Precio final del Tanque cilindrico de PRFV, item N® 12070, de fa publicacién det Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabaios. ;

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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