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OBRA: ADQUISICION E INSTALACIONCARGADORES USB Y
DE AGUA CALIENTE SOLARES

Introduccion

Las fuentes de energia altemativas limpias son una excelente forma de generar
electricidad, ya sea para reducir el consumo de un hogar o inyectar a la red general por
medio de medidores bidireccionales, y de esta manera reducir el impacto ambiental de
ja generacion de electricidad por combustible fésil. El uso de estas energias fimpias
tiene un gran impacto beneficioso sobre la sociedad, hoy en dia no es tan costoso llegar
a obtener estos productos y asi lograr un ahorro sustancial en el consumo eléctrico, las
nuevas generaciones son las mas interesadas sobre el tema y colocar cargadores
portatiles fomentara su uso.

En los Glfimos afios con la expansién masiva de 1a comunicacion movil a los
distintos segmentos demogréficos, los celulares han podido ser asociados a la cultura
popular con nuevas posibilidades de comunicacidon y entretenimiento, formas de
entablar conexiones, expresar intimidad, efc. | as comunicaciones moéviles permiten
participar y reforzar interacciones sociales, lo que antes era posible hacer sélo en forma
presencial, generando una necesidad de estar siempre conectado a través de los
dispositivos moviles, a tal punto que en la actualidad se ha transcendido el aspecto
social, tfransformandose en una herramienta ante emergencias, ya sea de seguridad o
salud de las personas. Por tal motivo, es entendible que las nuevas generaciones hagan
un uso masivo de éstas tecnologias, por los cual se estima que, la instalacion de
estaciones publicas de carga de dispositivos méviles seran utilizadas en su mayoria por
gente joven, lo que asegura que exista menor tendencia a suffir actos vandalicos dado
que ellos mismos seran los usuarios.

Por lo expuesto, se propone un proyecto que aporte practicidad y accesibilidad
en espacios publicos para la carga de dispositivos moviles a través de puerios USB,
siendo generada por paneles solares. De esta forma se pretende concientizar sobre el
uso y las aplicaciones de las energias alternativas limpias, y brindar un servicio para los
usuarios de los espacios publicos del Departamento.

Objetivos

o Aportar equipamiento comunitario a través de accesos a puntos de carga solar
de dispositivos médviles.

o Visualizar el uso de energias altemnativas limpias.

» Concientizar a la poblacion sobre ios usos practicos de la energia solar.

e Instaurar habitos de responsabilidad ambiental, que permitan a ésta convertirse
en un agente activo en la proteccion de los recursos naturales.
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s Colaborar con el cumplimiento de los objetivos del Desarrollo Sostenible del
Departamento.

El proyecto incluye, en una primera etapa, la instalacion de 3 (fres) puntos de
carga a ubicarse en el Parque Metropolitano Sur, en el Paseo Canota y Lago El Torreon.

Cabe sefalar que, para las ubicaciones propuestas de los espacios, se han
priorizado los sectores de mayor concurrencia y permanencia de usuarios y la viabilidad
técnica en lo que respecta a recepcion de energia solar sin impedimentos de objetos
que puedan bloquearia (estructuras edilicias, vegetacion, etc.).
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ADQUISICION E INSTALACION ESTACIONES DE CARGA USB ¥ AGUA CALIENTE SOLARES

MAIPU - MENDOZA

£ . . Precio IMPORTE
£ R N cm;_._rm - ~ Unidad | Cantidad | jpigario TOTAL
1 [DESMONTE Y PRE PARACION DEL TERR . .

Materlales, equipos y mano de obra e unid 1.00 $15.000,00
2

L ; s i ml | 800 | $10.000,00

anid. | 3,00 | $12.000,00 [} §:86

4

Materiales, equipos y mano de obra, coneccion a red de ag

5 [BASES DEHORMIGON ARMADG _
Materiales, equipos

ua potable y red electrica m 100,00 $ 500,00

ms | 3,00 | $25.000,00 I ¢ 76.000,00

6 ,
Materlales, equipos y mano de obra: ejecucion de piso interior de hormi mo | 12,00 | $4.500,00
Materiales, equipos y mano de obra: instalacion de torre de carga solar de agua callente y para conexion mediante usb gl _ 3 # $ 739,360,00
o [GHAE e SEsiia e b el

o |1 $ 10.000,00
PRECIO TOTAL DE OBRA $

_l SON PESOS IVA INCLUIDO : DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENCUENTA con 00/100 centavos. |_
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-] ESTACIONES DE CARGA USB Y AGUA CALIENTE SOLARES

. maAlRPJ. MENDOZA
emeai————
| 1 E Precio IMPQRTE
& DETALLE Unidad § Cantidad Unitario TOTAL

|1 L

tateriales, equipos y mano de obra el desmonte ¥ colocaclén de Gartet de obra ciarre perimetral, limpleza de obray retire de escombro.- unid. 1,00
|| 2 RRE FERIMETRAL PROVISORIGDEDBRA -
|| e obra, clerre perimetral con tela verde y palos Impregnados ml 3,00 w

=
Materlales, eguipos y mano de obra , instalacion e bafos quimicos unid, 3,00
4
Materlales, equipos y mano de obta, oonaccion a rad de agua potable y red electrica m 100,00 ﬂ ﬁ
Materiales, equlpos y mane da obra: ejecucion de bases de hormigon con malla, correcto vibrado y fraguade m3 3,00 _
a8

Materiales, aguipos y mano de obra: ejecucion da plso Interior de hormigbn altsado por medio mecanicos m2 42,00
17 ;

Materiales, aquipos y mane de obra: adqulsicion e Instatacton de torrs de carga sclar da agua callente y para conexion mediante ush gt 3 # L
. 8 e e —_

Materlales, squipos y mano de obra: limpleza del terreno luego de finalizar la obra gl 4
B PRECIO TOTAL DE OBRA ]

SON PESOS IVA INCLUIDO |

Firma Oferente . B . Fima Respensabte ._.m_oaao E ]
— |
A P4gina t A

_Subdirstfopa€Medio priente
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Expte. N°I crveeees foeecensnn

PLIEGO DE CONDICIONES PARTIGULARES DE CARACTER LEGAL |

osrRA: OBRA: ADQUISICION E INSTALACION DE ESTACIONES DE CARGA UsBY
AGUA CALIENTE SOLAR

FINANCIACION: MUNICIPALIBAD DE MAIPU

Ubicacién: PARQUE METROPOLITANO SUR, PASEO CANOTA, LAGO EL
TORREON - Maipti -

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO
Llamase los medios necesarios para la ejecucién de la obra:

ADQUISICION E INSTALACION DE ESTACIONES DE CARGA USBY AGUA
CALIENTE SOLAR

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de fa documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipil, Calle Pablo Pescara 180
Maipui, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maip( a los fines de la notificacién de
circulares aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... 3 TSROSO PR + - SRS a
a5 e horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose
ninguna documentacién pasada la hora establecida.-

pdlidad de Maipy
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ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($2.488.050,00)

b) Plazo de ejecucion; Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

c) Valor de la documentacion: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
.............................. ($.nocrcereereeene), SIN CUYA adquisicién es nula toda propuesta
presentada.

d) Modalidad del Proyecto ficitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

{as caracteristicas de esta modalidad se detaflan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

g) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo
49 y siguientes de la ley de obras ptblicas. -

g) Anticipo de Fondos: Para la presente licitacion, no esta previsto oforgar anticipos financieros.

h) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

i) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONSTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP): el
oferente debera adjuntar Constancia de Inscripcién y habifitacién vigente de la firma en el
RACOP, en las especialidad/es, subespecialidadfes rubros/s especificados para la presente
contratacion, emitida por el RACOP y con referencia expresa a la obra cbjeto de la presente
contratacion (se aceptara presentacion de original o copia certificada)

Municipalidad de Maipd
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j) Especificacidn del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el
articulo 1, segan codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:
100 Arquitectura, Subespecialidad 140, Consirucciones Nuevas con Estructura de
Hormigén Armado, Metalicas y Madera

ARTICULO 5. ANTECEDENTES DE 1.OS OFERENTES Y EQUIPGS

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacion. Esta acreditacién consisticd en la presentacion de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente deberd indicar con toda clandad los
lugares de emplazamienio de las obras.-

Los oferentes deberan adjuntar listado de equipos y herramientas que utilizaran para la ejecucion de la
obra, los cuales seran inspeccionados previo a la adjudicacién.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de Ia firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y
el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciien para dicha aprobacion. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante |a realizacién de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan poria zona.-

ARTICULQ 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es declir, tomando a la obra como una unidad
{no por sectores o paries).-

ARTICULQ 8. MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, serd del 0.5 % {cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-
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ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANOC, a partir de la fecha de recepcion
provisoria, a partir de ia cual, de no mediar observaciones, se procederd a confeccionar el acta de
recepcion definitiva.-

ARTICULO 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4418, serd causal de rechazo de la
propuesta la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los ftems que fa componen v la
planilla anexc costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las
planiilas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7°
del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia
de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° de! Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devueiia luego de
constituirse el acta de recepcidn provisona.-

ARTICULO 13: FONDQ DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelio
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de
los salarios, del fondo de desemplea, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si
no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el pago de los certificados,
considerandose al contratista como Gnico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensién de
pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde |a celebracion del Acta de inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcidn Provisoria, la
contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de %
15.000.000,00 (Pesos quince millones con 00/100).-

Muritipalidad de Malpy
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N° 4416, cuyo detalle se acompaia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaciones técnicas
conenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parie del proponenie un completo
conocimiento de la documentacion, de los frabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITAGION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Sclo se
considerardn las ofertas que se presenten hasta el instante de la aperiura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar &l mismo vy antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
ylo impugnaciones relativas a la formalidad dei acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia flado para la apertura fuera declarado ferado por causas foriuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pllego de especificaciones generales y particulares, planos, croguis, planilla de presupuesto
oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual inciuira el PROYECTO LICITATCORIO de la
obra, que podréa estar desarollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO {croquis prefiminares, planos generales, esquemas, elc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquelios desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra
e impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista deberz
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por ta Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan [a ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes yfo
cafierias, especificando los tipos de tendido, con Ia precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacidn incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o plancs generales.-

v.09/2015
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, esiética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de [a obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un piazo NO mayer de 30 dias, el Contratista
proceders a la preparacion, confeccion y presentacion de la documentacién compieta de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

tas condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacidn licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacién de los elementos
pringipales y accesorios o trasiaddndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos seglin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspaccién podrd en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para ef presente Pliego Licitatario esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: FRRORES DE.LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error ¢ duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE }_ICITACION, deberan comunicario por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de 1a licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamente en ka planilla oficial de propuestas,
escritas @ maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas cerlificadas con la anficipacion debida. En el
sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de aperura.-

La cotizacién se efectuard en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las colizaciones para el sector deberdn acompanarse ineludiblemente con e
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitides por La Nacion o Provincia de Mendoza, incluidas las repariiciones autdrquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 poliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N°313/81.

Si la institucion bancaria que otorga fa fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.09/2015
2

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO$

ENE




& URIS IS
o 0

MV

MUNICIPALIDAD DE MAIPY
MENDOIA

En caso de optarse por seguros de caucidn ¢ fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a ia documentacion licitatoria), &stas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODQ LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA”

La omisién de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad {no por sectores © partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita & maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente v representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas cerlificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: ndmero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constifuya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora gue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados {1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacion y contendra:

GG SOBRENSA-: - ol

; aj) Constancia de la constitucion de Ja garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, deniro de los diez ( 10) dias de adjudicada ia obra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestién administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de !a Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier ofro fuero
que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d}) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e} Constancia del pago de Seliado Municipal segiin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N°2 , de Oferta Basica vy Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalle de! equipo con que se cuenta para ejecutar ia obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no méas de seis meses de antigitedad, con informe firmado por Contador Pablico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

N Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

I} Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC)
(se aceptara presentacion de original o copia certificada).
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jomales del Pedn de La Administracion Pdblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica
{RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o} Plan financiero donde el proponenie debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre ia ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de MaipG
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

SOBREN2.

a) Formulario OFICIAL de Propuestas vy Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "varianie”, ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
“variante”.

c) Se agregaran ademés los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

4. Niimero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2, Plazo de gjecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversidn y cronograma general de obra.

d} Anéalisis de precios de cada uno de los ftems que componen la propuesta.

En lo relativo al coste de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla "Anexc Costo de la
Mano de Obra" utilizendo como minimo la escala salarial del gremic gue corresponda, con los valores
vigentes al mes anterior a la fecha de apertura.  El valor resultanie para cada categoria sera el que luego
trastadaran a los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el

sobre N°2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1.

2.

3.

Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no relina los
requisitos establecidos en el articuio 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente saivada o aclarada foda enmienda yi6 raspadura en su texto.

De acuerdo z lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y
L A PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberdn confeccionarse conforme a los

esquemas de ias planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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) Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberdn ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar |z oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicic de lo previsto, se podrd requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion
de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de Ia
real notificacion, en caso contraric el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

8i el oferente presentard ofras propuestas que signifiqguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas serén consideradas sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisicn de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acterdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, B8.706 ley de Administracion
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
MABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser autométicamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constifuir en el momenio de la
adquisicion de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razdn de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con Ia sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatarfo, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de Ia primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho témmino o después de efectuada la
adjudicacion, ain cuande la misma se hubjera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articuio correspondiente a penalidades y multas, ejecutdndose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULQC 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestias durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacidn, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuenire presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipl, v hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, casc
conirario los proponentes podran efectuar las observaciones yfo impugnaciones que consideren convenienie, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACIGN

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la cobra al licitante cuya oferta considere més
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a carge de efla. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera s6lo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra vélido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hard por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudict.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, vy
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sisterna de coniratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a traves de certificados, presentades en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El ditimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras

Piiblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de fos DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberdn demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a safisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumnplimiento del
mismo con un deposito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segdn su valor nominal, emitidos por la Nagcion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 péliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institueion bancaria que oforga la flanza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esia provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse Ia recepcién pravisoria de la obra.

Del importe total de cada cerfificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendré hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantfa,

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos gue se autoricen, se aplicars el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articuio 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
artictlo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse Ia recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberdn incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN L.AS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

i el contratista desea realizar cesidn del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipioc mediante dictado de decrefo del poder gjecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en ef articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICUL O 28: SEGURO OBRERCO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maip( de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberéan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente deberd presentar copia de los cerfificados,

expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales yio Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, efc,
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesién, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste dltimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijard
en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caréacter
lLegal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las muitas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras v si la inspeccidn no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de elta al Coniratista -

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a manteneria
durante e plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente efecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesidn de la obra desde la recepcidn provisoria, no estara a
sy cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepeion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionard considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULQO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
serdn tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sélo en consideracion |a parte de obra
que debid eiecutarse y la sancidn pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizara fa ejecucion de las obras y exigira que elias se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por friplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

{ os subcontratistas y sus obreros serdn considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una ndmina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que este es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrcllo de los trabajos .-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

£l confratista esta obligado a expulsar de 1a obra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccién; c) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d}
Idaﬁog a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualguier ofra causa que atente contra la buena marcha de
as obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULOQ 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restableceric al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccion de un deposito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en ef obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto ei acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podrd ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad v el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale tode lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuntara a la documentacidn licitatoria.

ARTICULQO 44: CONSISTENCIAY TRABAJABILIDAD

En ¢l caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntaré a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que esfuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que
se adjuntard a la documentacion ficitatoria.-
ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule Ia inspeccion respecto a las previsiones de éeguridad gue se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de las medidas gue sugiera la inspeccion.-

ARTICULQ 47: ORDENES DE SERVICIO
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_ N Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuaré por intermedio de
la inspeccidn, estando obligade el primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumpiimiento del
contrato.-

ARTICULQO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

) . ' L.a medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se sjecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se sfectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

) El Contratista deberd mantener constaniemente la obra en perfectas condiciones de orden
y impieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las ordenes que en este
sentido le imparta la inspeccidn.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a L.a Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jomales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULG 51:  EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El confratista no obedecerd orden alguna, referente a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de este debidamente autorizado. No se
reconocera ningan trabajo ejecutado sin la comrespondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
gue deba tratar ef contratista con La Municipalidad deberén ser planteados exclusivamente ante la inspeccion de la
obra.-

ARTICULQ $2: CARTEL DE OBRA

El coniratista deberd colocar en la obra, sin carge y en el lugar donde lo indique Ia
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco {8)
dias corridos después de haberse fimado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mulia diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasard a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULQ 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
ofra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condician necesaria para la confeccién y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratisita sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara la certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacian definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Carécter Legal establecera si
corresponde o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, &l porcentaje del mismo. Sera condicién
previa a la Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion
establecidos en la documentacién respectiva. Los pagos que se efeciien por acopio de materiales seran provisionales vy
las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a medida que se gjecuten los
ftems respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar

V.02/2015
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autotizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incorporacion de los materiales yfo elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULQ 55;: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hastaun5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de pricrizar la mano
de obra local, segun lo esfipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

V.0%/2015
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OBRA: ADQUISICION E INSTALACION DE ESTACIONES DE
CARGA USB Y AGUA CALIENTE SOLARES

UBICACION:
Localidad de Maipu Provincia de Mendoza, Argentina.
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ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA E INSPECCION

La Inspeccién la realizara la Sub Direccion de Ambiente, quien debera
contar con un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las
instrucciones a la Empresa Coniratista, autorizando la iniciacion de los trabajos y que
debera ser aportado por esta, donde se autorizara el inicio de los trabajos y demas
ordenes de servicio.

La funcidn de Inspeccion estara a cargo de personal de Ambiente, y su
tarea sera de verificar el cumplimiento del Pliego licitado, aprobando los trabajos
realizados © en su defecto podra solicitar los replanteos de obra que fueren necesarios
y como asi también la Inspeccion podra coordinas las verificaciones técnicas con otras
areas del Municipio (Departamento de Obras Privadas, Direccién de Obras y Servicios
Sanitarios)

El Contratista debera tener en obra, un libro de Nota de Pedido por
triplicado que debe ser aportado por esta.

Mientras que la Direccién Técnica de la obra estara a cargo del Contratista.
ARTICULO 2: VISITA OBLIGATORIA
£} Contratista debera realizar los relevamientos correspondientes de las
ubicaciones mencicnadas precedentemente, desde el punto de vista climatoidgico,
ambiental y de infraestructura a los efectos de cumplir con las condiciones generales
del Pliego, no pudiendo alegar posteriormente desconocimiento de las mismas.

ARTICULO 3: REPRESENTANTE TECNICO

El Contratista deberé tener representante técnico Profesional habilitado,
que estara permanentemente en obra, que verificara y controlara la calidad de los
trabajos a ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

ARTICULO 4: CIERRE DE OBRA

Durante la obra, el lugar de trabajo debe estar cerrado con tela media

sobra verde y a modo de columna palos de eucalipto impregnado de 10cm de

ficipalidad de Maipu
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diametro, debidamente sefializado con carieleria de seguridad y preventiva segun

norma IRAM 10005 a cuenta y cargo del Contratista.
ARTICULO 5: BAND DE OBRA

El Contratista deberd proveer 1 bafic quimico para el personal de obra
que deben ser vaciados cada 2 dias a cuenta y cargo dei Confratista, por una empresa
habilitada para desagote, traslado y disposicion final de aguas servida.

ARTICULO 6: CONEXION A RED DE AGUA POTABLE Y RED ELECTRICA

La conexion desde el calefén solar hasia ia linea de agua potable
debe ser en termo fusion marca tipo IPS o similar hasta linea de piso, y luego en cafo
K10 de PVC, de 1/2” (pulgada) hasta la red de agua potable en forma subterranea
debe estar a cuenta y cargo de la Empresa Contratista profundidad minima de 30cm
colocando base de ladrillos y arena, coordinado con la Direccién de Obras y Servicios

Sanitarios quien verificara donde se debe realizar la conexion a ia red.

La conexidén de la estacion de carga a la red eléctrica debe ser por cable
marca tipo protourd con conexidn fase, neutro y Herra, con un diametro minimo de
2.5mm, a cuenta y carge de la Empresa Contratista, debe ser colocado en forma
subterrénea a un profundidad minima de 30cm de linea de piso con base de ladrilios y
arena, coordinado con la Departamento de Electromecénica quien verificara donde se

debe realizar la conexion a la red eléctrica.
ARITICULO 7: BASES

Sobre Terreno Natural: se realizaran sobre suelo compactado
mecanicamente y nivelado, cclocando entre el terreno y el contrapiso una capa de
arido grueso y mediano (ripio pelado) compactado de 5 cm de espesor. Las bases
para la fijacién de las torres, sera de 20cm de espesor como minimo y no menor a
4m?, y se ammaran con malla reticulada de acero de ¢ 8 mm de 15 x 15 cm como
méximo, con un contenido minimo de cemento de 350 kg por m® de hormigon, H17,
utilizando acelerador de fraglie. Ef contrapiso debe quedar llaneado y nivelado sin
porosidades. Se debera presentar en el Area Obras Privadas la documentacion
técnica pertinente previo al inicio de la obra para su correspondiente aprobacion

aficipalidad de Main:
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técnica, el calculo deberd contemplar: célculo estructural de la armadura, fundacion,
carga estatica y dindmica de las bases. La instalacién de las estaciones de carga se
debera realizar un minimo de 15 dias posteriores al lenado de la base (fraguado).

ARTICULO 8: CARACTERISTICAS DE LAS ESTACIONES DE CARGA

El Contratista debera proveer 3 estaciones de carga solar USB (4 puertos
de carga) y de agua caliente provista por calefén solar no menor 100 litros con
resistencia intema para compensar mermas en el rendimiento. En ambos casos las
estaciones de carga deben ser anti vandalicas ya que se encontraran en espacios
publicos.

Seglin el fipo de estructura EVLos pane! solar monocristalinos debera
contar con una potencia promedio de 400w, certificando garantia del producto e
instalacion, y existencia de repuestos. Debera aclarar el origen del producto.

Debe contener fotocontrol con sensor de movimiento incorporado para el
encendido de luces de seguridad en horario nocturno, sin movimiento 30% de
luminosidad, 100% cuande detecte movimiento.

Grado IP mayor o igual a un [P85.

ARTICULO 9: INSTALACION DE ESTACIONES DE CARGA

F! Contratista tiene la responsabilidad de la provision y cuidado de cada
uno de los materiales que se emplee en la obra de instalacién. Cuando la Inspeccion
lo crea necesario comprobaré que los materiales utilizados sean de las mismas
caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los
mismos propuesto por el Contratista, debera ser presentado y aprobado por la
Inspeccién, pero correran por cuenta de aquel todos ios gastos gue demanden los

ensayos para su aprobacion.

a) Cables y conectores
Los cables para la conexion de la estacion de carga deben cumplir con las
especificaciones de la AEA.

Los conectores deben ser tipo Mc4 IPS5 para intemperie.

Municipalidad de Maipy
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b} Fijaciones
Las fijaciones de la estacién de carga deben ser de acero abulonadas a la base
de hormigon, con un dimensionamiento que asegure la firmeza de la
instalacién. Se debe presentar el calculo estructural de la estacidén de carga
respecto a las fijaciones previo al inicic de obra para ser aprobado por el Area
de Obras Privadas

ARTICULO 10: ESTRUCTURA METALICA

La estructura de soporie y la base debe ser de acero SAE 1020, 1010, si
deben ser soldados accesorios deben realizarse con sistema GMAW, recubierio con
pintura antioxido color negro o pintura electroestatica color negro (3 manos) y luego

pintada con pintura acrilico color blanco (2 manos).

Debe presentar plano de calculo esfructural y esté debe ser aprobado por la
Inspeccion. La estructura debe tener cartelerfa de policarbonato de un minimo de
20cm X 30cm en lefra Arial tamafic 20, explicando el funcionamienio del
cargador/dispensador de agua caliente de un tamafio legible para cualquier persona y

an braille.

ARTICULO 11: INSTALACION DE CALEFON SOLAR

El termotanque solar de acero inoxidable AlISI 304,316L o caracteristicas
similar, no menor a 100 fitros de capacidad, provisio de malla antrigranizo y barra de
magnesic. Debe incluir resistencia interna con termostato para calentamiento adicional

en caso de alto consumo o baja radiacién solar
ARTICULO 12: PANEL SOLAR
Los paneles solares monocristalinos deben tener una vida Util de 20 afos

con un rendimiento mayor al 80% de su capacidad inicial. Resistencia mecanica contra

el granizo y vandalismo.

Potencia minima de 400w, para lograr un correcto funcionamiento de la resistencia
eléctrica dentro del termotanque solar para evitar mermas en el rendimiento.
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ARTICULO 13: MITIGACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

El Contratista debera humedecerse el area de trabgjo, y adoptarse
cuaiquier otra medida pertinente con el fin de minimizar ei impacto producido, por la
presencia de material particulado, polvo en suspension.

ARTICULO 14: PERSONAL DE OBRA

El Contratado debera presentar seguros de accidentes personales a toda
persona que realice trabajos en la obra y Plan de Prevencién de riesgos para evitar
que se susciten situaciones que pongan en riesgo a seguridad del personal y de las

personas en general.
ARTICULO 15: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS E INSUMOS

El Contratado aportard todas las herramientas, equipos e insumos
necesarios para la instalacion del contrapisc y las estaciones de carga en tiempo y

forma.
ARTICULO 16: MATERIAL SOBRANTE

Durante la ejecucién de obras y al finalizar la misma los residuos
generados deberan ser correctamente gestionados segin Ordenanza Municipal 4766,
E! material sobrante que corresponde a restos de cables, aislantes, tornilios, resto de
metal, aridos etc. Todo el material sobrante debera ser retirado por cuenta y cargo del
Contratista, teniendo a su cargo la carga, el retiro, el transporte y disposicion final a

lugares autorizados por el Municipio.

ARTIICULO 17: LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES

Al finalizar 1a obra, previc a la entrega vy certificacion final de la misma se
realizara una limpieza total por cuenta y cargo del Confratista, retirando todo sobrante

de material y equipos, debiendo la Inspeccidon Técnica aprobar la tarea.

frec or de Medio Ambiente
Municipalidad de Maipy
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipa y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con elios,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de |a situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafos a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas yfo los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjunias.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segiin correspondan a la actividad que el contratista desarroliara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

EBB B EB

Cualguier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA

L Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.

AR Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de Ia Municipalidad de
Maip.

AR Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicioc Médico contratado, mediante convenio con Instituciones pablicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacién y la nomina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Departamento de
Estudios y Proyecfos
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Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral

{preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

segin lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del
contrato. '

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipi: el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E RIGIENE INDUSTRIAL

£| Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser ia salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora,

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la nomina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

f Cantidad del personal.

i Nombres y Apellidos.

L] Domicilio.

§ Funcion.

i Edad.

§ Nimero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

i Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

£ Contratista tendra Ia responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

bentro de los temas se inciuiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevenciton de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO GUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion.

Departamento de
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Las ptanillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar
a disposicién de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi-
también de comunicacion, confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencion médica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacion, segn
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad ¢ Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipi.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que Ja inspeccién técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de

trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables ylo explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de la Municipalidad.

Departamento de
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X Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.
x No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la

influencia de psicotropicos, la gue debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad de! Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes yio reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

b4 Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

x® Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
Ambito del Departamento de Maipq, salvo gue el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipi.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualqguier tipo, ver Trabajos de
Perforacion {(mas abajo).

Las cailes y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de !a obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefalamiento podran ser confeccionadoes en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesory letras de fondo negro.

Para la sefalizacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.

£n horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como ultimo
recurse, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24

Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sehalizacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

£] personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables ecléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafos a los mismos, y accidentes

personales.
Departamento de
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En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacidon del personal en caso de
emergencia.

PISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina gue utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan dtilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maip( segin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucién de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de la
proyeccion horizontal} y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maip(.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor ¢ responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estardn a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS
Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, darad aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

Departamento de
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En caso de contingencia el personal del contratista deberd operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.
El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de'transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente senalizado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las
obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

L.a Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del Ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sehalado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar ios contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en [a dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicion gue pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, vy en concordancia con la Normativa vigente al respecto.
VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la
obtencion del Certificado Final de la misma.

Departamento de
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CROQUIS DE UBICACION DE OBRA -
REV 00

CROQUIS DE UBICACION DE OBRA

Obra: ADQUISICION E INSTALACION DE CARGADORES USB Y DE AGUA
CALIENTE SOLARES

UBICACION 1

Parque Metropolitanc Sur — Sector de Skate-park / Juegos infantiles
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Paseo Canota — Circulo de reunién entre sector de Juegos infantiles y de Maquina de
ejercicios
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UBICACION 3

L.ago El Torredn ~ Interseccion Calle Rawson y Adolfo Villanueva
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Modelo de cartel de obra

Tipologia de cartel de Obra a instalar en cada uno de las Obras que se estan
licitando. NO se inicia Obra si el cartel no se encuentra instalado.

Para Obras mayores a $ 2.00 millones las dimensiones seran de 4.00 x 6.00
mis

WISAWITICIDU.g GG
Poblo Pescorg 190 - Cludad de Maipd
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CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

OBRA: ADQUISICION E INSTALACION DE CARGADORES USB Y AGUA CALIENTE

SOLARES

UBICACION: MAIPU

Zn

DESIGNACION

semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana §

semana 6

| NN SN NN OO NN N AN N N ] 1

Raplanteo -Cartel de obra - Clarre de obra

Nivelacion del ferreno y compactacién

Armado vy llenade de base, y contrapiso

Fabrlcaclon de torre de carga solar USE y agus callente

Excavaclén para instalaclén de cafierla de agua potable v electricidad

Instalacion de torre de carga USB y agua caliente

A (o e |G (K3 [

Terminacién y Lipieza general

S .._- Q) X 0 Ambie:
Hdac de Mair

Direccién de Obros PUbllcas
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO Ne
SECRETARIA DE
DE Expte N°
INFRAESTRUCTURA - PRECIOS Holn__ do Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO : 2
ITEM : m
A MATERIALES Unidad :;’_‘ﬁ:ia“ et Monto
o
1
2
3
4
5
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
B MANO DE OBRA Unidad :::ﬁ:,ad 5‘;5;:’10 Monto
1
2
3
4 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $fum
C EQUIPOS Monto
THPO Poten [Valor [JAmorti Igep‘” Yicombusti fLubri  |Costo Rendi
cia Actual lzacien [“ePU%S pres cantes |{diario miento
HP $ &idia $idi= $idiz $idia $idia um/diz
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-totaL C $lum
D] TRANSPORTE A OBRA #onto
|
COSTO DEL TRANSPORTE SUB-TOTAL D $fum
EISUB-TOTAL 1 = ArB+C+D $fum
F {GASTOS GENERALES = 10 |%deE $/um
GISUB-TOTAL 2 = |E+F $/um
HiIBENEFICIO = 10 (% de G $fum
| {GASTOS FINANCIEROS = 2,5 |%deG $fum
JISUB-TOTAL 3 = G+H+! $fum
K HVA = 21 [%ded $fum
LITOTAL = jJ¥K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/um

NOTA: En los iterns manc de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos

por VOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales

7

correspondientes.

Departamento de
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N*
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Jepten
OBRAS PUBLICAS i Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un}
RUBRO : MANO DE OBRA
I'TEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES ESPeC pADe | OFICIAL oo | avupane
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 IINCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) {a)
3 |suBTOTAL
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5  JINCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (g)
5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+445)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO ] | | I

Nota: el PRECIQ UNITARIO ADOPTADO ro podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminade en ef punta N2 6.

{a}- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

(b}- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de a mano de obra reflejan un promedio de los items que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior af Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 2,00%.
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de 1a Ind. De las Construccion 0,08%
6 Fondo de investigacién, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 13,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12  |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
i3 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c} ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en ef cdlculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusion de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar |a incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes,

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacion de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en ef Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa.




