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MEMORIA DESCRIPTIVA

CONSTRUCCION DE PLAYON DEPORTIVO Y CIERRE

UNION VECINAL CONDOR Y ANDES

Barrio Céndor y Andes - Distrito Ciudad - Maip®.

La obra consiste en la ejecucion de un Playén Deportivo de hormigén alisado con
medios mecanicos, la reparacion del cierre existente cambiando la tela actual por una malia de
acero electro soldada, la iluminacion del predio con torres y reflectores y finalmente la
ejecucién de la cubierta de techo del quincho existente. '

El Playon tendra una superficie de 882 m2 y permitira la practica de distintos deportes.

La iluminacion estara compuesta por 4 columnas de 9 mts con soporte superior para
contener los reflectores que aseguren la eliminacién para practicas deportivas nocturnas.

El cierre actual sera reemplazado por tela de acero electro soldada utilizando los postes
existentes que se encuentran en buen estado y realizando todo el corden inferior nuevo y
adicionando tres hilos de pla en Ia parte superior.

Se ejecutara la vereda perimetral en hormigén alisado de 0,10 m de espesor por un
ancho de 1,50 mis para facilitar la circulacion peatonal de las personas que accedan al predio.

Estas obras son una primera etapa que quedara en condiciones de ir completando en Ia

Ing. DAM] ! N GA

Director de Pbras Péblicas
Muricipziiglad de Maipo

medida que los recursos o permitan.




Febrero de 2021 MUNICIPALIDAD
Ll e - e MAIPO

Maipu FOLIO
@ Municipio e

<€ Mendoza

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

CONSTRUCCION DE PLAYON DEPORTIVO Y CIERRE
UNION VECINAL CONDOR Y ANDES

Barrio Condor y Andes - Distrito Ciudad - Maipu

N® PRECIO IMPORTE
DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD
UNITARID PARCIAL { TOTAL ITEM

1 Trabajos Preliminares
Preliminares y cartel de obra =] 1,00 $ 35.000,00 $35.000,00 E $ 35.000,00 f

l z |construccién de Base Estabilizada 12 cm

Materiales y M, de Obra para la excavacion , retiro de
material y aperle de aride para base estabilizda m2 890,00 $303,00 $ 269.670,00 $ 289,670,00
compactada espesor 0,12 m

Construecidn de Piso de Hormigén Alisado

Materiales y M. de Obra para ejecucidn de piso da
hormigdn akisado con medlos mecanices, de 0,15 mde
sspesor y malia de acero slespec. Tecnicas, se dejarin
previstas [as fundas para red de voley

L 4 I[Iurm'naclén

Provisidn y coiecacion de Cajumna sagln detalie
adjunts con dos relectores led 200 w per columna,
bases de fundacién, cableado aerec desde
alimentacion

Tabiero y protecciones gl 1,00 $ 21.400,00 §21.400,00 $ 461.000,00 l

ma 852,00 § 2.892,00 $ 2.550.754,00 § 2.550.744,00

uni 4,00 $109.9200,00 § 439.600,00

| 5 !Demarcacién ¥ pintura de zonas

Mateniales y M. de Obra para la demarcacién y pintura &l | 1,00

de las zonas para los distintos deportes l §20.898,00 I $120.898,00 $20.698,00 I

[ ] lCien'ePerimetral

Materiales y M. de Obra para desmonrar tela

existente, colocar tela electrosoldada segin detaile m 2000 $ 245500 § §16.180,00 $816.120,00

| 7 IDesmonﬂje v traslade de postes

Matsriates y M. de Obra para desmentar pesles ,
traslada a fa nueva ubicacion ¥ realizar fundacion Unid 32,00 $ 1.170,00 $ 37.440,00 § 37.440,00
seadn detalle

| 3 l?orton de Acceso

Materiales y M, de Obra para desmonrar tela al

existente, colocar {ela elecirosoldada segin detalle | 1,00 t § 48.400,00 | ¥ 49.400,00 § 49.400,00
L 9 ICOrdon inferior
Materiales y M. da Qbra para construir cordon inférior
de (.15 x 0,30 m, armade con malla hierro & mm cada m 10,00 $942,.50 $ 187.925,00 § 197.925,00
i5em
I 10 iVereda
Provisidn de materiales, equipos y mane de Cbra para
construccion de verada perimetral de hormigdn alisada | m2 306,00 51.340,6¢ 4 402.000,00 $402,000,00
10 ¢ de espesor, 1.5 m de ancho
i 1 IUmpieza General y Puesta en Uso
‘Terminaciones - Limpieza Gl I 1,00 I $11.600,00 l £ 11.600,00 ! $ 11.600,00 |
ToTAL ['s 4.551.857,00

Son pesos LV.A. Incluido: CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCGIENTOS CINGUENTA Y SIETE CON
00/100

Director de Qpras Publicas
Municinaligad de Maips
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

CONSTRUCCION DE PLAYON DEPORTIVO Y CIERRE
UNION VECINAL CONDOR Y ANDES

Barrio Condor y Andes - Distrito Ciudad - Maipu

N

DESIGNACION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

UNITARIO PARCIAL | TOTAL ITEM

Trabajos Preliminares

Prediminares y cartel de obra

Gl

1,00

Construceidn de Base Estabilizada 12 cm

Materjaies y M. de Obra para la excavacion , retiro de
material y aporte de arido para base estabilizda
compactada espesor 0,12 m

m2

$90,00

Construccion de Piso de Hormigén Alisado

Materiales y M. de Obra para sjecucién de piso de
hormigén alisade con medios mesanices, de 0,15 m de
espesor y malla de acero s/espec. Tecnicas, se
dejaran previstas las fundas para red de voley

m2

882,00

lluminacien

Provisién y colocacion de Columna segin detalle
adiunto con dos relectores led 200 w per columna,
bases de fundacién, cableado aereo cesde
alimentacion

Tablero y protectiones

uni

4,00

gl

1,00

IDemarcacién ¥ pintura de zonas

Materiales y M. de Obra para la demarcacién y pintura
de las zonas para los distintos deportes

Gl

1,00

=3

1Ci erre Perimetraf

Materiales y M, de Obra para desmonrar tela
existente, colocar tela electrosoldada segun detalie

210,00

lDesmontaje ¥ traslado de postes

Materiales y M. de Obra para desmontar postes ,
iraslada a la nueva ubicacidn y realizar fundacion
seqin detalle

Urid

32,00

|Porton de Acceso

Materiales y M. de Obra para desmorrar tela
sxistente, colocar tela electrosoidada sequn detalle

Gl

1,00

|Cordon inferier

Materiales y M. de Cbra para construir corden infarior
de 0.15 x 0,30 m, armado con malla hierro 6 mm cada
15 cm

210,00

10

’Ver eda

Provision de materales, equipos y mano de Obra para
construccion de verada perimetral de hormigén alisado
10 ¢m de espesor, 1.5 m de ancho

300,00

]Limpieza General y Puesta en Uso

Terminaciones - Limpieza

o]

1,00

| | |

lTOTAL I I

Son pesos LV.A. Incluide

Firma cferents
Aclaracién de Nombre y Apellido
Dec. Tipoy N®

Pagina 1

Firma profesional
Aclar, de Nombre y Apallido
Doc. Tipo y N°

Ing. DAMIAN GAYDAME
Director de Obras Pdblicas
"2omirinalidad de Maipd
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Licit. Publica N2:
Expte. Ne:

08RA: CONSTRUCCION DE PLAYON DEPORTIVO Y CIERRE UNION VECINAL CONDOR Y
ANDES

FINANCIACION:  MUNICIPALIDAD DE MAIPU
UBICAGION: Barrio Condor y Andes - Distrito Ciudad - Maipu.

ARTICULO 3: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucién de la obra: CONSTRUCCION DE PLAYON
DEPORTIVO Y CIERRE UNION VECINAL CONDOR Y ANDES segtn detalle de planos técnicos,

segln croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus
decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2; DOCUMENTACION:
La compra de la documentacidn se realizard en la Muricipalidad de Maip, Calle Pable Pescara 290 Maipu, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipl a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO
Fijese la presentacién de las propuestss para el dia...... eurtrmrinriessimeenesirions de 2021, a {85 .o, horas, en la
SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacidn pasada Iz hora

establecida.-

ARTICULQ 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial:  El presupuesto oficial de la obra asciende a Iz suma de

(54.551.857.00).-

b} Plazo de gjecucion: Se establece ef siguiente plazo de ejecucion de |a obra:

2 partir de la fecha de la firma del contrato.-

¢} Valor_de |a dogumentacidn: Ei valor de Ia documentacion licitatoria es de PEsos: oo,
(Serrrrsicerrenennans), 5IN CLYR adquisicién es nufa toda propuesta presentada.

d) Mgdalidad del Provecto licitatorio: £n la presente, [a DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un proyecto
licitatorio de la modalidad: ]




Maipt
Municipio
Mendoza

Las caracterfsticas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciongs Generales

e} Sistema de Contratacidn: £l sistema de contratacién establecido para la presente obra es por :

) Regonocimientos de adicionales de obra: Se deberd tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 v siputentes

de la ley de obras pUblicas,-

g) Reconocimignto de MAYORES COSTOS: Si se raconoceran mavores costos y/o variaciones de precios,

h)  Anticipo de Fondos: Para Ia presente obra no estd previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopig de materiales: Para la presente obra no ests prevista la certificacién de acopio de materizles.

i) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA [RACOP): el oferente deberd adjuntar
Certificado de habilitacidn para participar en Licitaciones emitido por el RACOP en lafs especialidad/es,
subespecialidad/es y rubro/s de la obra, con Capacidad Técnica de Contratacién Individual y Capacidad de
Contratacion Anual, suficientes (seglin Decrete N° 940/17)

k) _Especificacién del Rubro, especialidad v subespeciatidad de la Obra especificads en ef articulo 1, $egun

codificacion _de la Tabla de Especialidades confeccionada mor el RACOP: especiatidad 100,

subespecialidad140 y 160.-

[} Manto o porcentaje de la obra gque podrs ser cublerto con Lineas de crédito para cubrir las deficiencias en la

CCA: No aplicable z esta licitacidn

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES
Los oferentes deberdn acreditar amplia experiencia vy competencia técnica para realizar la obra objeto de la presente
Licitacidn. Esta acreditacion consistird en [a presentacién de referencias de obras de similargs caracteristicas ejecutadas por la

empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente deberd indicar con toda claridad las lugares de empiazamiento
de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO
Antes de |z firma del contrato, la Municipalidad aprobard el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el Contratista
estard obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacidn. El plan deberd contemplar en forma detallada

previsionas adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posibie durante |a realizacién de los trabajos el libre trénsito de los
vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por fa zana.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuardn con los valores globales, es decir, tomando a [a obra como una unidad (no por sectores o
partes}.-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACIGON DE OBRA

las multas por mora de entrega de a2 obra terminada de acuerdo con los piazos de ejecucidn determinados
precedentemente, serd del 0.5 % (cinco por mil) def monto de Iz obra actualizada por dia.-

ARTHCULD 8:  PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEEINITIVA

SE. D HHAN-G
Director dg Obras Pblicas
Muricinlidad de Maipy
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El plazo de garantia de |a obra se establece en UN (1) ANO, a partir de ia fecha de recepcion provisoria, a partir de fa cual, de
no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcién definitiva.-

ARTICULC 10: CAUSAL DE RECHAZQ DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en ef inciso 22 del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propuesta la no presentacién
de los andlisis de precios de cada uno de los fterns que la componen y ia planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan
efectuarse conforme z los esquemas de las planiilas oficiales.-

ARTICULD 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en fa forma indicada en el articule 72 del Pliego de
condiciones generzles de licitacion, La misma sera devuelta luego de constituirse la garantfa de adjudicacidn.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incurmplimiento del contrato serd del 5 % [cince por ciento), depositada en la forma indicada en el Art. 262
del Pliego de condiciones generzales de licitacion. La misma serd devuelta luego de constituirse el acta de recepcidn provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo serd del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositadc en la misma
forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacidn. El mismo serd devuelto luego de constituirse el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacidn del segundo certificade vy los siguientes el contratista deberd acreditar el pago de los salarios, del fondo de
desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos
serd suspendido el page de los certificados, considerdndose al contratista como Unico responsable de los dafios y perjuicios que
tai suspensién de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratista deberd proveer con destino a Iz Inspeccidn de Obra una (3} movilidad, modelo 2018 en adelante, con chofer de
potencia minima 140 HP y capacidad para 5 personas. ta movilidad serd provista en perfecto estado de funcionamiento,
equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas para reparaciones ligeras. El combustible, lubricantes,
mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro y pago del chefer seran a exclusivo cargo de la Contratista. El vehiculo contard
con seguro total y seguro para conductor v terceros transportados por el tiempo que dure fa ejecucién de las cbras, con pdliza de
la mds amplia cobertura emitida por Compafiia de reconocido prestigio v solvencia.

En caso de averia y durante el tiempo que demoren Ias reparaciones, |z Contratista deberd reemplazaria por otra movilidad de
caracteristicas similares a las especificadas.

El vehicuio detallado anteriormente deberd ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacidn de |a obra hasta 80 dias
después de la Recepcién Provisoria.

La falta de provision de la Movilidad para |a inspeccidn hard pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien
{100) litres de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacidn y ademds facultard 2 la Municipalidad a contratar
un vehiculo similar. Ef importe de la contratacién estara a cargo del Contratista y le serd descontado del primer certificado que se
emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccidén de la obra, deberan llevar inscriptas en lugar
perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyendz que las identifique y dentro de los siguientes términos:

"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPL"
y la designacién de Iz Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Eiemplo:

OBRA: MANTENIMIENTC VIAL
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Cada una de las letras estaran inscriptas en un recténgulo de siete {7) cm. por cinco (5) cm. con un espesor de trazado de medio
(0,5) centimetro.-

MEDICION Y FORMA DE PAGC

Esta provisidn no recibird pago directo alguno por lo que su costo deberd prorratearse en los Item gue integran [a obra.
ARTICULC 16: ELEMENTOS A ENTREGAR

En |z celebracidn del Acta de Inicio de Obra la empresa debera entregar dos PC de escritorio con un procesador [ntel Core 13-
9100. Velocidad 3.6 GHz Quad Core / 6M8 Cache. Almacenamiento 1Th / RAM 8 Gb, Sistema operativo Windows 10. USB 3.1 x 2 /
2.0 x 4. HDMI. DVI-D. Placa Video GeForce GTX1050t 4GB. Teclado / Mouse Opfico /Parlantes, ¥ su monitor de 25" LED, Mas
marcas so a modo representativo y solo a los efectos de ayudar en las caracteristicas técnicas del elemento.

ARTICULO 17: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra vy hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la contratista deberd

contar con un seguro de respensabilidad civil por dafios contra terceros por un monto de $ 15.000.000,00 {pesos qui e millones
con 00/100).- )

Director d

Moanirt ﬂ“g dad d9 Ma!pu

MUNICIPAUDAD




Maipu B4
Municipio Lo,
Mendoza

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULD 1: OBJETO DEL LEAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N° 4416, cuyo detalle se acompaiia en planilla de presupuesto adjunta, y segun las especificaci ones fécnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de gjecucién vy lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serdn abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondigntes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitirén
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, gue interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar ¢l acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendrd lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilia de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croguis preliminares, planos generales, esquemas, efc.}

En el primer caso, ia responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que [as condiciones o especificaciones particulares de cada cbra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios y ensayos preliminares v los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de fos elementos funcionales, estructura, recomrido de redes vio
caferias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de faciliter las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacién podré ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especfficas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteprovecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generates.-

V.0%/2015
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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En ellos se han fijado posicisn, dimensiones y materiales de los elementos censtructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destine de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETQ conforme con
fas siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccidn Y presentacion de la documentacion completa de planos generalesy de detalles

del proyecto, ante La Municipalidad vy el 0 Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA. -

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones cportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacion de osl elermentos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se legren mejores distribuciones de los recorridos, asf
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetands, culdadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segun la memoria descriptiva Y la s especificacicnes del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccidon podra en cualquier momento sclicitar ai
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor ¢ decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.- -

La MODALIDAD adoptada para & presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega .

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicario por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a Iz fecha de apertura de Iz licitacion. -

ARTICULOC 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Gnicamen te en la planilla oficial de propuestas,
mprenta bien legible , firmadas por el oferente ¥ representante técnico, selladas Y en scbres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuars en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompadarse ineludiblemente con el detaile
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

empresas del Estado, fianza bancaria 6 pdliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

St la institucién bancaria que otorga la flanza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la Jurisdiccidn y competencia de los tribunales de esta Provincia.
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (0 FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA" ‘

La omision de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en [ a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuars en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dfa y hora q Ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, Y que solo
ostentara la individualizacién de la licitacion y contendra:

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propussta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada Ia obra.-

b) La declaracidn que para cualquier cuestion administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccién de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cuaiquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c} La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d) La firna del proponente y representante técnico en toda la documentacién.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

) Antecedentes de cbras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias .-

g} Detalle del equipo con que se cuenta para gjecutar la obra, con el domicilic donde pueda verificarse. -

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Gontador Pubkico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrate Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada case a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i Nota de Presentacion y Designacidn del RepresentanteTéchico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la gjgcucion de la obra objeto de la presente licitacién {se
aceptara presentacion de original ¢ copia certificada).-

)] Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica ¥ Registro de la Industria de la Construccién {[ERIC)
{se aceptara presentacion de original o copia certificada).

/ fNV.09/2015
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Para ef caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica
(RACOP), seglin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Gondiciones Particulares.

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las cbras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra. )

Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipd
donde seran véiidas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo yen
razén de la presente licitacion,

SOBREN®2 - |

a)

b)

c)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante”, ésta deberd ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, perc con el agregado del término
"variante”.

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) o by
1. Ndmero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de efecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y crenograma general de obra.
Analisis de precios de cada uno de los ftems que com ponen fa propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexc Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que comesponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el q ue luego trasladaran a
los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULQ 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en ei acio el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1.

3.

4.

Omisidn de las Garantias de Oferta, ¢ su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
aperiura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA

PLANILLA ANEXQO COSTQ DE LA MANQ DE OBRA, ics que deberdn confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillag oficiales v siguiendo la metodologia indicada para su determinacién.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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. Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto ficitatorio. En caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el
oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podré requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para Ia comrecta evaluacion de
ta oferta, En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara ofras propuestas gue s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas serén considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serad considerada por [a comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en e presente pliego, se regirdn supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4418, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad v 3809 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULC 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (80) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatoric, a cuyo vencimiento podra ser autcmat icamente
prorrogade intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13;: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Deéjase expresamente establecide gue el proponente debe constituir en f momento de la
adyuisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendo za, donde serén
vélidas todas las nofificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente
licitacion.-

ARTICULG 14; DOMICILIO DEL ADJUDICATARIQO

El adjudicatario de [a licitacidn, a los efectos de la celebracidn del contrato respectivo,
deberd constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipt, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacién.-

ARTICULOQ 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
vy el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
confratos especiales.-

ARTICULO 186: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plaze de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictade decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada lg
adjudicacion, atn cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasibie a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, sjecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULD 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad vy su monto y cantidad sean de
significacion, podra lamarse a mejora de precios enfre [as propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V.09/2015
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se fijard dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacidn siempre que se encuentre presente el interesado yfo persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipt, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberdn co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la licitacién y contratanie de la cbra La Municipalidad de Maipu. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes nj
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentadoc mas de una oferta por sector n ¢ impedird la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio serd sdlo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de muitiplicacion reflejados en el total parcial, y 1a adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitaric, no aceptandose reclamo s en otre sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento} los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio € iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacidn se comunicarda a [os interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificade en ¢l Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de |a presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

L.os pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el tiempo v forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gltimo certificado de pago tendra el cardcter de
liquidacion final de la obra contratada. Ef pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Pablicas N° 4416 y sus medificatorias, Se podra autor izar anticipo de fondes cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la confrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la nofificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad. .

Deberén los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en cbras de similares
caracteristicas.-

. V.09/2015
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 28: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, gue puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitides por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucidn. Las fianzas bancariasé poliza de caucion, deberén reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiceion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizaré al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el & % (cinco por ciento) en concepto d & FONDO DE REPARD, y que se retendra hasta la recepcién
definitiva en carécter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefalados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopic de materfales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la cerfificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizarg al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULD 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o fotal, debers contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder gjecutivo, debiendo e cesionario
cumplimentar con [o estipulado en el articulc N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULC 28: SEGURC OBRERO

De conformidad con lo dispussto por la Ley 24557 el Contratiste estara obiigado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maip( de foda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuaré dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente deberd presentar copia de los certificados,

expedidos por los entes Privades, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, gue acrediten el conccimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energla eléctrica, agua, etc,
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne la toma de posesién, replantec y
comienzo de las obras, por parte del contratista, eniregandose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando ia inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, © cuando circunstancias especiales Io
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuys caso se fijard en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULQC 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn se establece en &l pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULQ 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si ta inspeccion no tuviese objecicnes que formular a
las mismas, se labrard acta de recepcidn provisotia entregandose copia de elfa al Contratista.-

ARTICULG 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista estd obligado a mantenerla
durante el plazo de UN { 1 } ANO reparando los desperfectos y defectos provenientss durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde Ia recepcion provisoria, no estarg a
su Gargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencidn expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3} del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35; PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fifados para cada trabajo en los planes a gue se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc i6n de fa obra, perc tomando séic en consideracidnla parte de obra
que debid efecutarse y [a sancion pecuniaria sera proporcicnal a ella,-

ARTICULO 36; FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucién de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en Ia obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de 6rdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad comoe personal
del contratista. El Contratista presentara para apro bacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le cerrespondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e § personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrolic de los trabaios.-

ARTICULO 3¢: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista estd obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccidn le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualguiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccidn; c) incitar a la desobediencia a la inspeccisn; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

* i para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto serd por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de Hquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicic provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista vy a juic io y directiva de ia inspeccion, la
construccion de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado & velar por ta seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el conftratista contard durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a ufilizar en fa obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista deberd comunica r a La Municipalidad e domicilio de dicho depdsito. El costo, 1a
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale tode lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En & caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caréc ter t#écnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULC 45: MATERIALES

Para la ejecucidn de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntard a la documentacion licitatoria.~

ARTICULO 46; PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualguier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

V.09/2015
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3}
dias habiles siguiertes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de ios
primeros diez (10) dias hébites del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49; LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente [a obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del frabaje que se ejecuta, y cumplird de inmediate las 6rdenes gue en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vincutado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se io requiriese.-

ARTICULO 5%: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACIGON TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, refere nte a fa obra en gjecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocerd ningln trabajo ejecutado sin fa correspo ndiente orden en ta forma antes dicha, Todos los problemas t€cnicos
que deba tratar el coniratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccion de la obra.-

ARTICULO 52;: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indigue la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco 5)
dlas cormidos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu lta diaria equivalente al uno por diez mil {0.01 %) de! monto de obra
contratada.

il cartel deberd ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULD 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA,

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, electricas, de gas y cualquier
otra que la Direccidn Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicidén necesaria para la confeccion v
aprobacion de la certificacion final.

En caso de gue la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccidn con fa constancia de inicio del tramite de inscripcién y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando [a empresa presente la constancia de inscripcidn y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

E! Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
0 no el acopic de materiales y en el caso de que corresponda, ¢l porcentaje del mismo. Sera condicién previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigenclas de aprobacion y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectlen por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los ftems
respectivos y por la canfidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
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depositados conforme establece el articulo 42, La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopic efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de

acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracidn de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULG 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los mentos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar la mano
de obra local, segin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Pliblicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentg ebetener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS. ]’

i d Vit

:,_;rec'to_r de Obras By Blicas

«.f;;n.:cf-n.'.'da.:*r*’e Mazing
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OBRA: CONSTRUCCION DE PLAYON DEPORTIVO Y CIERREUNION VECINAL CONDOR Y ANDES

UBICACION: Barrio Condor y Andes - Distrito Ciudad - Maipu

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA

Estard a carge del Departamento General de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipd. El
Contratista deberd tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicade, donde asentard las instrucciones
de la Direccién Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajes, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

ARTICULO 2: REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendrd representante técnico Profesional habilitado por Institucidn Profesional correspondiente, que
estard permanentemente en obrz, que verificard y controlara |a calidad de los trabajos a ejecutarse, siendo el
responsable de {os mismos.

ARTICULO 3: TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA Y CIERRE DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indigue a inspeccidn de obra, un cartel de obra como se
indica en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metdlica montada en un bastidor
de madera de primer uso. Dicho cartel permanecerd iluminado en horas nocturnas. El mismo serd retirado por la
empresa a [a recepcién definitiva de obra.-

El cartel de Obra deberd cumplir con los requisitos municipales y se construira con materiales
medidas, texto diagramacidn, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacién de las zonas de trabajo, ia empresa es responsable
de los materiales vy de ia obra en general, por lo que deberd, arbitrar los medios para que exista una vigilancia
permanente en la misma, cerrando el drea de trabajo a terceros de forma segura, halizando y sefialando en tiempo
y en forma estos sectores , con ¢l fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a cargo y cuenta exclusiva
de la empresa.- Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona.

Antes de los inicios de obra, el contratista realizard el cierre perimetral de obra con tela media
sombra para cierre medianero y postes de madera con una altura minima de 2.00 m segtn lo indigue [a inspeccién,
de tal manera que no permita el acceso de particulares a la obra, deberd cumplir con todas las exigencias y
reglamentaciones vigentes. La empresa retirara el cierre una vez terminada la obra.-

3.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos preliminares, cartel de obra y cierre de obra, se meciirén, certificard y pagara seglin el siguiente detalle:
Este trabajo se 3.1 a CARTEL DE OBRA

Medir, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccidn al precio unitario Contratado
establecido para & item.

Municinatidad de Maip
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E! precio contractual serd compensacién total por la confeccidn del cartel de obra, estructura de soporte, pintade,
confeccidn del texto y diagramacidn, colocacion, transporte y descarga , mano de obra , herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc. y cualguier otrg operacidn y/o materia! necesario para la correcta ejecucion del itemen la
forma especificada.

3.1b CIERRE DE OBRA

Este trabajo se medirg, certificara y pagara por metro lineal realizado y aprobado por [z Inspeccidn al precio
unitario Contratado establecido para el ftem.

El precio contractual serd compensacion total por [a colocacion de postes de madera, colocacién de alambre
galvanizado como tensores, colocacién de tela media sombra, transporie y descarga , mano de abra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacidn y/o material necesario para la
correcta ejecucion def item en la forma especificada,

ARTICULO 4: MATERIALES

L4 Empresa tiene fa responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiates que se emplee en
la abra. Cuande la Inspeccidn (o crea necesario comprobard gue los materiales utilizados sean de las mismas
caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el
Contratista, deberd ser aprobado por la Inspeceion, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que
demanden los ensayos para su aprobacisn,

a) CEMENTO:

El material ligante serd cemento portland normal de marea aprobada y deberd satisfacer las especificaciones ¥
ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial ¥ los aceleradores de fraglie podrén ser usados en casos especizles,
cuando se justifique debidamente [z necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos retnan las caracteristicas y
calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas especificas. Atn asi, sers
la inspeccién quien autorizard su uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No se
permitird el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el material en tal estado
debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitird la mezcla de cemento de clase o mareas distintas 6
cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes aungue hayan sido ensayadas y aprobadas sus
respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estard constituide por arenas naturales o artificiales o una mezcla de elfas. Arenas
artificiales son fas originadas por la trituracién de las rocas mediante procesos meacdnicos, éstas deberén tener igual
caracterfsticas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcidn que las del agregado grueso
especificado en e} punto siguiente.

- El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debers exceder los siguientes limites:

Terrones de arcilla ..o esese e eesssseeevsens . 0,5% en peso

Carboén..... 0,5% en peso

Material que pasa el Tamiz N2 200 {via hdmeda). 2,0% en peso
Otras sustancias perjudiciales (dlcalis, sales, mica =14 o IO 2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

> ; s DAI“V;;.
D_lrector de Obras Pdblicas
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Todz la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar fas impurezas organicas, que produzcan un color
mas oscure que ef standard, serd rechazada.

El agregado fino serd bien graduado de grueso a fino ¥ 8U composicidn granulométrica debers responder a las
sigulentes exigencias pasando por cribas y tamices:

R - OO porcentaje en peso que pasa 100

- N2e4 ... nsneeen. POFCENEAjE €N peso que pasa $0-100
N B e e porcentaje en peso que pasa 65-90
- N216 ... srnoee.n.. POTCENTAJE e peso que pasa 45-80
T NB B0 ettt e eme e emr s porcentaje en peso que pasa 5-30

= N22100 .. i JOTCENTAJE €N pRSO Que pasa  0-10

Se utilizard un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuyz gradacidn durante toda la ejecucidn
de fos trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o limites especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccién.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podra utilizarse
solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en las proporciones que se
indiquen, se obtengs un hormigdn cen la resistencia cilindrica de rotura a compresién establecida en las
especificaciones. En este caso el agregado fino deberd conformar el requisito de uniformidad ( variacion suave de la
curva granulométrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en ia misma pila, ni usado alternadamente en
la misma clase de obra o mezclado sin auteorizacién previa y escrita de la inspeccidén.

¢} AGREGADQ GRUESO:

El agregado grueso seré raca triturada 4 grava, se compondra de particulas duras, resistentes, durables sin exceso
de forma alargada y libre de cualguier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcilla 0 materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no exceders de los siguientes
valores:

= CBIBGN Y HENMO 11ttt ssaresesessens s 1% en peso

= AFCHIA e e v 1 % €N peso

= Fragmento blandos .......cvveeeeevivvneeennn,s . 3 % en peso

- Material que pasa el tamiz N2 200 ......oocomeeeeeeeeeerrsonan 1% en peso

- Otras sustancias (alcalis, trozos friables, deigados, B erriissisisisivccrneensins 1,5 % €1 peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso,
El agregado gruesc responderd en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas fisicas se refiere:

1) Durabilidad al suffato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excederd e} 12 %.

Ing.‘&'/\fﬁ A

Director dg Obras Publicas
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2) Resistencia al desgaste: admitird una pérdida méxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Seré igual o mayor a 18.

4) Absgrcidn: Er: 48 horas no excederd el 25 % en pesa,

EL TAMARNO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESG SERA DE 1 %"
d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigén serd razonablemente limpia, libre de aceite, sal, cidos lcalis, vegetales vy cual-
quier sustancia perfudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad serdn controladas, conforme al método de
ltevar a cabo ensayos de flexion, con hormigones fabricados utilizando agregados comunes; [a resistencia de las
probetas ensayadas no serd meror del 90 % (noventa por ciento) de aquellas similares hechas con agua aprobada.-

¢) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberdn cumplir con fas normas IRAM correspondiente y, en
particular deberdn tener los didmetros segtin los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpie de éxido y grasas,
respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacién. Seran del tipo ADN A_420

) ADOQUIN DE HORMIGON:

Los planocs técnicos indican como elemento principal, la colocacidn de adoguines de hormigon
(segln Normas IRAM) de color gris. Los mismos asentados sobre ¢apa de arena gruesade 3 2 5 cm v sellados con
arena.

El cantratista indicaré el lugar de fabricacidn de las piezas a los efectos de realizar las inspecciones que [a Direccién
considere necesario.

Ei adoquin de hormigdn es de tipo bicapa. Se utilizar4 &l adoquin de hormigdn estilo Holanda (color gris) de 8cm.
espesor, para transito pesade.

Las piezas presentaran sus caras perfectamente bien terminadas, sin alabeos, trizaduras, cantos uniformes, libre de
salitre y color uniforme.

El estibado se hard en lugar sombrio y himede por un tiempo minime de 25 dias previo a su entrega en obra, de los
contrarios, las piezas no seran aceptadas por la Inspeccion técnica.

ARTICULO 5: DOSIFICACIGN

La dosificacion de cemento por m3 de hormigén serd:

BORDES DE VEREDA 300 kg/m3
CORDONES 350 kg/m3
CONTRAPISOS SIMPLES 350 Kg/m3
LOSAS DE H2 A2 (PUENTES) 350 kg/m3
BASES PARA EQUIPAMIENTO 350 kg/m3
LOSAS PLAYON DEPORTIVOD 400 kg/m3

Director de Oliras Piblicas
Minicinvidad de Maipy
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El Municipio, podra solicitar la extraccién de probetas para verificar [a calidad del material utilizado en Ia cbra como
asi también ensayas el asentamiento, para lo cual la empresa deberd proveer de [os equipos, insumos y
herramientas para tal fin. En caso de ser necesario, la empresa deberd realizar el ensayo en alglin ente autorizado.

Antes de proceder a la tarea de lienado, se solicitara la inspeccidn de niveles, armaduras y dimensiones de los
elementos del proyecto.-

ARTICULO 6: ARMADURAS DE ACERO

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado en el Articulo N2 6 del presente pliego.
Ademds las armaduras seran realizadas de acuerdo con las planos de estruciura v detalles de secciones que forman
parte del presente pliego.~

ARTICULO 7: CURADO

£l punto 4.8.4.4.2 METODOS DE CURADO del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales gueda anuladoy
sustituido por lo siguiente:

-Para el curado final de las losas de hormigén, sera obligatorio el uso de compuestos liquidos desarrollados a partir
de resinas vehiculizadas en solventes [ tipo Antiso S).

CONDICIONES PARA LA RECEPCION: CONTROLES A CARGO DE LA INSPECCION. RESISTENCIA DEL HORMIGON DE LA
CALZADA TERMINADA

- ~Et punto 4.9.5.3 RESISTENCIA DEL HORMIGON DE LA CALZADA TERMINADA del Pliego de Especificaciones Técnicas

Generales queda complementado con lo siguiente:

Los testigos serén |levados para su ensayo a un laboratorio reconocido del medio. E costo que resulte del trastado y
de los ensayos de los testizos extraidos no racibira pago directo, y debera encontrarse incluido en el precio del
presente ftem.

~El pérrafo 52 y 62 del punto h) de 4.9.5.3 RESISTENCIA DEL HORMIGON DE LA CALZADA TERMINADA del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales quedan anulados y sustizuides por lo siguiente:

La resistencia media de los testigos a la compresién corregida por la refacion altura / didmetro serd mayor o igual al
85% de la resistencia a la compresidn especificada. Ademds ningtin testigo debe arrojar una resistencia menor del
75% de la especificada.

ARTICULO 8: ENCOFRADOS

Los mismas deberdn ser proveides por la empresa contratista, v, salvo indicacién expresa de la
direccion los encofrados podrén ser de:

madera comiin nueva, para la obra en general.-

chapa o fendlico para las canaletas y cordones
ARTICULO 9; HORMIGON ELABORADOD

Cuardo el hormigdn sea elaborado y mezclade mediante moto hormigoneras o equipos agitadores, se
cumplirdn las condiciones establecidas en la norma iRAM 1666. La medicidn de los materiales, |a produccién vy el
transporte del hormigén elaborado se realizardn de acuerde con lo establecido por la mencionada norma IRAM,, v
en todos los casos se exigird que ef equipo necesario para su produccién cumpla como minimo con lo siguiente:

Transporte def hormigdn a obra: durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran Jas disposiciones y
cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezcelado, sin

Director fie Obras Piblicas
Vienicioalided d= Maipu
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segregacicn de sus materiales componentes, contaminacion con materias extrafias, ni agregados de cantidades
adicionales de agua. En general, se lo protegerd contra cualquier efecto climatico perfudicial. En el momento de su
descarga en obra, el hormigdn tendrd el asentamiento {IRAM 1536} especificado en cada caso.

El hormigdn contendrd a menor cantidad posible de agua que permita su adecuada colocacidn, un perfecto llenado
de los encofrados, v la obtencién de estructuras compactas y bien terminadas.-

Para la presente obra se aconseja trabajar con una relacion agua/cemento
de 0.5< afc <0.53 alos efectos de obtener un hormigdn levemente fluido para el revestimiento de cunetas y
une levemente pléstico para las otras estructuras, lo que representa trabajar con asentamientos menores de 8 cm .

&l Municipio, podrd solicitar la extraccién de probetas para verificar la calidad
del material utilizado en la obra realizando los ensayos correspondientes bajo costo de la Empresa Contratista.-

La Empresa Contratista debera presentar a ia Inspeccidn para su aprobacion, un detzlle de los métodos y tiempos
de curado del hormigdn a los efectos de mejorar la calidad y vida (til de fos mismos.

ARTICULO 10: COLOCACION DE BASE ESTABILIZADA

Sobre terreno natural excavado se nivelara el predio correspondiente a los playones, se compactard por
medios mecanicos hasta la densidad optima, dejando esta superficie lista para recibir la capa de Base Estabilizada.-

La capa se base estabilizada tendra un espesor de 12 cm, |a misma serd ejecutada utilizando elementos
mecdnicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento. Estos rellenos se
apisonaran - teniendo un grado dptimo de humedad - por capas sucesivas el espesor indicado, teniendo en cuenta
el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para ¢ada capa un peso
especifico aparente seco, igual al 95 % del méximo obtenido con el ensayo normal Proctor. Ademds deberd cumplir
lo estipulado en pliego especial de base estabilizada.

12.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de equipamiento, se medir, certificard y pagard por unidad de obra ejecutada y aprobada por Iz
inspeccién al precic unitario Contratado establecido para el ftem.

El precio contractual serd compensacion total por ef chicoteado, revoque fratasado entrefino nivelacién, colocacidn
de reja metdlica, preparado de hormigdn, llenado y trabajos de terminacién {colocacion de piedra bala), provision
de materiales y correcto fraguado, transporte v descarga, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc. y cuzlquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma

especificada.

ARTICULO 11: CONSTRUCCION DE PLAYON DE HORMIGON

£l playdn de construirad en hormigon de espesor minimo 15 cm utitizando el hormigdn especificado en el
artfeulo 9 con el agregado de fibras para evitar las fisuras superficiales. El playén ilevara una malla de hierro
didgmetro 6 mm de separacién 15 x15 cm, que se colocara a la mitad de la aftura y la superficie se terminaré con
endurecedor de cuarzo y el alisado serd mecdnico con equipe de paletas metdlicas. En |a interfase entre suelo y
hormigdn deberd colocarse una pelicula de Nyion y evitar roturas.

ta superficie debera respetar el esquema de juntas que se acompafia al presente pliego y no se aceptaran
pafios fisurados por lo cual de formarse fisuras o grietas los pafios deberdn demolerse y construirse nuevamente
con {a misma técnica. Las juntas se sellardn con el material apropiado para lo cual el contratista presentard la
propuesta a la inspeccidén guien luego de evaluarla la aprobard o exigird alternativas.

En la construccién del playdn se dejaran colocadas las fundas metdlicas para el montaje de las
redes para voley.

Municialidad de Maipl
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ARTICULO 12: PINTURA DE LINEAS Y DEMARCACION DE ZONAS

En el playn se realizard la pintura de lineas y zonas de acuerdo a croquis adjunta, para lo cual se

atilizard pintura apropiada para esta tarea, la cual debe ser presentada para su aprohacién a la inspeccién-
12.1: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportard todas las herramientas y equipos necesarios parz la construccién de ta obra en
tiempo.-

ARTICULC 13: MATERIAL SOBRANTE

El matertal sobrante correspondiente al movimiento de suelo v alguna otra tarea
correspondiente a Ia obra, deberd retirarse fuera dei predic de la obra, quedando en obra tnicamente el material
necesario para los reflenos previstos. Todo &l material sobrante deberd ser retirado por cuenta y cargo de [z
Empresa Cantratista. La empresa tendré a su cargo [a carga, &l retiro y el transporte, donde la inspeccian lo indigue

ARTICULO 14: ILUMINACION

La empresa contratista deberd ejecutar el Proyecto ejecutiva y presentarlo a |a Inspeccién de la obra, el
cual serd aprobado por la Sub Direccién de Electromecénica del Municipio y elmismo constara con la colocacion de
4 (cuatro} columna con las fundaciones, seporte para reflectores segiin detalle adjunto, con dos relectores led 200
w por columna, bases de fundacidn, cableado aéreo desde alimentacidn. También se instalara un tablero con su
equipamiento para la proteccién del sistema eléctrico.

ARTICULO 15: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Es responsabilidad de ia empresa solicitar la conexién de los postes reglamentarios para la
cametida de la corriente eléctrica, los gastos de la conexidn, consumo y de los materiales a utilizar correrdn por
cuenta de la empresa.- El predio donde se desarrolla la presente obra deberd quedar conectado definitivamente.-

ARTICULO 16: CIERRE PERIMETRAL

Se ejecutara respetando croguis y detalles que forman parte del presente pliego. Utilizando
malla electro soldada de 5C x 150mm alambre de 3mm de digmetro, altura de 2m. La planchuela colocada en los
postes para unir la malla a estos es de 2"x1/8". Esta planchueia va colocada can gancho en los postes de hormigdn ya
existentes en el lugar, los cuales cuentan ya con las perforaciones para colocar dichos ganchos. Los postes de hormigdn
seran reubicados segln lo dispenga el inspector de ia obra.

Se debera colocer alambre alta resistencia para el tensado en la parte superior, media e
inferior de la malia electro soldada para lograr que esta quede tensada, lo mas firme posible. Mientras que en la parte
inferior se realizara un cordén de 0.15 x 0,30 m, armado con malla hierro 6 mm cada 15 cm.

El portdn de doble hoja con 4m en su longitud, se realiza con marco estructural 40x60x2mm.

ARTICULO 18: VEREDA

La zona que comprende desde el borde de la linea municipal tomando ur metro y medio de
ancho y un espesor de 0.10 m, indicado en planos adjuntos. Se nivelara la zona agregando o quitando material
segdn corresponda, posterior a esto se debe compactar mecinicamente. Se realizara de hormigén alisade, realizado
segun las especificaciones del pliego. Se debe ejecutar en pafios de 1.50 m x 1.50 m, fratachado y con canto matado
redondeando sus bordes.

ARTICULO 19: CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizardn por medicion y estableciendo porcentajes de avance de ohra, respecto del total. Las
mediciones de |os trabajos ejecutados se realizardn mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros dias habiles del

iuniimalidal da Malpd
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mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago de los trabajos certificados responders en un todo
a lo establecido en el pliego de caracter legal.-

ARTICULO 20: HIMPIEZA

En general [a obra deberd mantenerse totalmente limpia, libre de escombros, restos de excavacién u otros
materiales de construccion.-

Al finalizar la obra, previo a fa entrega v certificacidn final de la misma se realizara una limpieza total, retirando todo
sobrante de material, equipos y obrador, debiendo la inspeccién agrobar Ja tarea.

Se tendrd que tener mucho cuidado con las especies arbdreas existentes, las mismas se tendran que
regar y resguardarlas de posibles dafios ocasionados al momento de limpiar [a obra.-

-
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

lfamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (8HL) y ia
legislacidn vigente en [a materia. Fundamentado elio en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo (LHST} N° 19.587/72 art. 3°,

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y minimos en materia de
prevencidn, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipl y todo el personal que trabaje en
relacién de dependenicia con ellos, inciuyéndose en estos ios subcontratistas ¥ eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comyn dependiendo en cada caso de
la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y ¢l andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al
Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades ¥ dafios a la propiedad,

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado en Ia legisiacion
especifica, deberdn considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.
Ley nacicnal 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene ¥ Seguridad en ef trabajo, y Medio Ambiente segln comespondan a
la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud ¥ Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BDEBEB BEB

Cualquier ofra disposicién, Resolugion, etc., vigentes,
NORMATIVA
Normas Generales del Muricipio establecidas segun pliego,
Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de [a Municipalidad de Maip.

EBB

Normas de apiicacién a trabajos determinados, cuya nomalizacion sea dispuesta por otras vias.
*NOTA:

£l Contratista es responsable en cuanto al conocimiento ¥ cumplimiento, por parte de todo e personal o subcontratista, de Jo
dispuesto por lz municipalidad y por Ia Legisiacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto
Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) deberd contar con un servicio encargado del fraslado y atencién médica para accidentes
laborales y urgencias médicas de su personal, Tal servicio podrd ser:

a) Servicio Médico Propio,
b) Servicio Médico contratade, mediante convenio con Instituciones poblicas o privadas.
¢} Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacion y la némina

completa de prestadores médicos.

Ef servicio médico de! Contratista debera contar ¢on una base de operaciones suficientemente Cercana, de forma tal de
brindar al Accidentado o Empleade que fequiera atencion médica de urgencia una répida fespuesta de emergencia. Para ello se
deberd presentar un pfan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo,

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico taboral (pre ocupacional actualizado), que determine
la aptitud psicofisica del mismo para Ia tarea propuesta segin lo determina ia legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacién de los
trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se deberd presentar ante las autoridades de competencia de ia Municipalidad de Maip(: ef parte médico
de ingresc y el de £greso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Confratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con los requerimientos del
decreto 351779 reglamentario de ia Ley Nacional 19587 ¥y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo. 7
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Se establece la obligatoriedad, por parte del centratista, de contar €on un servicio de Seguridad e Higiene Industrial,
permanente que se encargue del planeamiento, Ia coordinacion, fa supervision y €l seguimiento de las tareas diarias, El objeto de!
servicio debe ser Ja saivaguarda integral de su patrimonic y del personal que en ella labora,

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentarz, [a némina de! Perscnal afectado a la obra, adjuntando copia para ser
entregada a {a inspaccién de Seguridad e Higiene Laboral ¥ consignando:

¥ Cantidad del personal,
] Nombres y Apellidos,
f Domicilio.

] Funcién,

t Edad.

H

Ndmero de Legajo Personal - Documento de ldentidad.
H Certificado de aptitud médica.

Ast mismo el contratista
su planta de personal, antes de
subcontratistas.

tiene Iz obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio todo cambio en
que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas

CAPACITAGION

El Contratista tendra [a responsabilidad de desarroliar Planes de capacitacion para su personal, debiendo comunicar al
Municipio acerca de! programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento,

Dentro de los temas se incluiran;

+ Secuencias a seguir antes una emergenciz en ia dependencia.
+ Bervicios de ART

+ Prevencidn de Accldentes.

+ Prevencion de riesgos laborales,

Prevencion de incandios y lucha contra el fuego.
Todo elic con relacién a Iz tarea arealizar,
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
El Contratista proveers a su personal, de todos los elementos de proteccion hecesarios, a fin de desarrollar [as tareas en
condiciones de Seguridad e Higiene Industriat.

Et personal del Confratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccién
personal provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al Contratista. per las demoras
e interrupciones que tales hechos demanden.

Asf mismo, uniformarg a sy personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una rapida
identificacidn.

Las planilias de entrega de Blementos de Proteccion Personal de cada operario deberdn estar g disposicidn de la inspeccian,
€1 cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

Ei contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo de las obligacicnes
que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como as! también de comunicacion, confeccién de la documentacion y
presentacion ante los entes de regulacién, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacién Ademas deberan hacerse
cargo de Iz atencion médica de su personal, internacién, rehabilitacion e indemnizacion, segun corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiere Laboral los valores estadisticos de los accidentes de trabzjo
derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad ge
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

- Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, disposifivos de iluminacion, herramientas ¥ demés elementos que
se utilizan deberan estar en perfectas condicicnes de uso ¥ de conservacién. Los mismos deberan contar con un certificado de su
Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalided de Maipt.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerifado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos establecidos en lz
Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que propendan alas ridad.

Municinatidad de Maipy
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

tos trabajos que Por sus caracterfsticas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser levantamiento y
mavimientos de ohietos pesados: excavaciones; limpieza ge equipos, tangues o recipientes que hayan contenido productos quirnicos,
u ofros que puedan incidir en la salud de los cperarios, deberan regirse por Ias normas SHL existentes en cada caso ¥ las instrucciones
que al respecto se ordenen. Cualquier probiema en ef procedimiento u organizacién debers ser notificada.

DOCUMENTACION

Bl Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar rubricadg por el
Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en e trabajo y por el responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se
habilitara un libro de ordenes de servicios {que puede ser el de Iz inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabs destacar gque la inspeccion téenica también obrara como Auditor de Iz Seguridad e Higiene de ia empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL
Tomara conacimiento ¥ cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medigina Laboral, Seguridad, Higiene,
El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice sers obiigatario.
Cebera usaria vestimenta provista ¥ NC podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ o+

Ef personal del Contratista mantendra en tedo maomento orden y limpieza en sy lugar de frabajo, respetando [as
normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

4 Esta protibido hacer fuego o emiplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde se almacenen,
manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista presencia de gases en el ambiente
0 cualquier ofro fugar considerado de riesgo o no autorizados,

x No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectiie en lugares expresamente autorizados por la inspeccidn del
contrato o SHL.

X El persenal det Contratista debera tomar conocimiento ¥y cumplir con la poiitica general de alcoholismo de [a
Municipalidad.

x Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualguier tipo, en la zona de trabajo.

x No se permite desarrallar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de psicotrépicos, la
que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabiiidad del Contratista, retirario del fugar de trabajo, y avisar
al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo a
condiciones que establezgan leyes yfo reglamente, est2 prohibida [a portacién de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para fines que no sean
especificos, salvo expreso requerimiente por parte de! respensable de SHL de I dependencia,

x Esta prohibida la tenencia de animales dentro de lag obras v alrededores en todo el ambito del Departamento de
Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el confrato.

X El personal se apegari a lo normado en el decreto 596/98 de ia Muricipalidad de Maipi.

DE LAS OBRAS

determinacion det espacio necesario para el desplazamiente de materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si per alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacién (més abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberén ser mantenides limpios de tode material proveniente
de la gbra.

SENALIZACION

ocasionar accidentes. Parg ellc El Contratista Proveera, montara y posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir
tal situacion. :

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras 0 carteles indicaderes que permitan alerta debidamente de! peligro, siendo
conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculgs por falta adecuada de seRalamiento,

Los carteles de sefalamiento podran ser confeccionados en metal de 1 5 mx 1,0 m de medidas minimas. en fondo blanco,
bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negra.

Para la sefializacidn nocturna con carteles, se utilizard materigl retroreflectivo.

Director de Dbras Pt’;b%scas:
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En horas nocturmnas se utilizaran, ademas, balizas de Juz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como dlifimo recurse, teniendo en cuenta el
riesgo incendio o de lesiones a personas, adem3s de su inefisiencia en dias de viento o Iluvia,

El contratista sera respensable de tener correspendientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos los dias mientras
dure la obra. Los elementos de sefalizacién deberan presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo v casco amarillp en forma permanente.
ZANJEC

Si fuera necesario gecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se fendra preferente cuidado en
considerar ef tipo de terreno, su comp, i0 i
correspondientes.

Las zanjas seran correspendientemente entibadas ¥ contenidas sus muros parz evitar desplomes,

Se debera consultar a log organismoes por la zona para verificar para determinar Ja presencia de cables eléctricos, cafierias,
etc., con el objeto de evitar darios a los mismos, ¥ accidentes perscnales.,

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
TS e RERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice & Contratista al realizar trabajos «in situx para la sociedad, deberg poseer los aditamentos de
seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de Iz tarjeta de
habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en log trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso ¥ retirar de los servicios aquellos que no
ofrezean garantias a la seguridad. i

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustién inferna, los
mismos deberan contar con la taseta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista,

copia de Iz cual se debera hacer entrega pravia al inspector de la Municipalidad de Maipu segin corresponda y remitida a SHL.

Para frabajos de soldadura oxiacetilénica, el &quipo se instalara en el iugar de trabajo en forma tal que se presente ordenado,
no interfiera Ja libre circulacion ¥ no afecte las instalaciones. Ej equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de
seguridad correspendientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar posibles accidentes
praducidos por las chispas que se desprenden, se debera tener |z precaucién de que el equipe genrerador se hallz alejado como
minimo 6 0 7 m. (en direccion de la proyeccion horizontaf) ¥ en confra viento del donde se realice ei trabajo, colocando ademads, en
algin tipo de cobertura que impida la proveccién de chispas, escorizs, etc.

Cuando se utilicen elementos de cardcter peligrosa, irrtantes taxicos, efc. se tomardan las precauciones correspondientes a
cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruira al personal sobre los riesgos que implica,

El responsabie de Seguridad o Higiene Laboral de/ contratista, supervisara e cumplimiento de dicha normativa informando a
la Municipalidad de Maipa.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando frabajos, los mismos e suspenderan de inmediato vy se
dard aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte las medidas tendjentes a su neutralizacion,
BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondrd en lugares accesibles para &l personal, en caso de accidente, conteniendo suficiente cantidad de
vendajes y demas elemento de curaciones de ermnergericia, £ listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por e servicio
de medicina laboral del contratista.{ Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estarén a cargo de personal, perteneciente 3 cenfratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatoria y permanente
el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplic con ias condicicnes de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia necesarias,
compatibles con Iz prestacion a efectuar y tener instalados log dispositivos de seguridad referidos a proteczién contra caidas de objetos
y de personas.

No se usaran tambores vacies en reemplazo de caballetes ¢ soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceltes o cualquier ofra sustancia que
pueda originar cajdas por resbalamiento.
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DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el drez que labora E| Contratista, dard aviso inmediatamente de ¢ acontecido y
colaborara, a peticion, en Ia solucisn de la emergencia.

En caso de contingencia el bersonal del contratista debers Operar en el simiestro en forma efactiva y a disposicidn del
Municipio.

Ef personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los equipos con que
se cuenta.

Fuera det area de trabajo, motivo de ia prestacion, y en casos de incendios, EI Contratista prestara colaberacion en tareas de
apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITQ DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir ¢on las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales ¥ Municipales que carrespondan a [as
Condiciones de seguridad para transito y fransporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, metoniveladoras, guinches, ete.
Esta prohibido ascender o descendsr de los vehiculos en marcha.

En case de transporte de sustancias peligrosas, el conductor deberd fener una habilitacion psicatécnica emanada de
autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un taller habilitado por Ia Secretaria
de Transporte de la Nacidn,

TRABAJOS DE PERFORACION

$i por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente sefializado durante Su
ejecucion, su uso y luego deberd ser tapado Y asegurado para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de ia
ubicacién.

En fos trabajos de perforacion Y terminacion de pozos de cualquier tipe, como asi también cualquier operacién que se ileve a
cabo en las instaiaciones del pozo, el contratista debera gjustarse, ademas de las clausulas contractuales de figor, al cumplimiento de
las Normas de SHL vigentes,

DE LA INSPECCION

Lz inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o actividades, es Iz
responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no séio de las obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también
O las dispasicianes, obligaciones ¥ responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de Ia presente,
queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccidn del Municipio, los responsables de las dreas de trabajo ¢ del ambito donde debe actuar los Contratista,
conjuntamente con SkL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la relacién contractual, interiorizar a £ Contratista, incluyendo a
actividad.

Esta norma se da a pariir de los aspeactos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser considerados por &l
Contratista y formar parte de [a planificacién y programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefizlade en los puntos antericres, el Contratista estara obligado a cumplir todas Jas normas de
Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipc de tareas que desarrolle.

No serdn aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes ccasionados en la
dependencia por falta de conocimiento de ia presente norma o de ofra disposicién que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerde a lo especificado en cada
Contrate, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA
La presente Norma tiene vigencia a partir de |a fecha de adjudicacion de la obra y hasta la obtencién del Certificade Final de
la misma.
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANAL ISIS TIPQ N°
DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PREC,OS Hoja__de__ _Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um}
RUBRO :
ITEM :
R Cantidad Precio
A MATERIALES Unidad bor um Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
. Cantidad Precio
B MANO DE OBRA Unidad | -1 ¢ Linitario Monto
ER hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANOC DE OBRA SUB-TOTAL B $fum
C] EQUIPCS Monto
TIPO Poten Valor  [Amorti ::zp:;s Ylcombustib Lubri Costo Rendi
cia Actual  }racién tosp les canies diario miento
HP 3 $idia $idia $idia $idia $idia um/dfa
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS SuB-TotAL C $fum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE [sus-TotaL D $lum |
ElsuB- TOTAL 1 = 1 A+B+C+D $fum
F |GASTOS GENERALES = % de E $ium
GlsuUB- TOTAL 2 = E+F $fum
H [BENEFICIO = % de G $ium
I |cAsTOS FINANCIEROS = l% de G $lum
J[suB.- TOTAL 3 = |G+H+I $fum
K[iva = [% de J $ium
L ITOTAL = |J+K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $fum

NOTA: En los iterns mano de obra debera
U organisme de gremic correspondiente),

respetarse como mirime los v
mas ios aportes patronales correspondientes.

alores establecidos en escala saiariaLeritides pg

= lidad gz Malpd

Departamento do
Estudio y proyecio
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MUNIGIPALIDAD DE LICITACION
MAIPG TIPO N
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expts N°
OBRAS PUBLICAS Hoje 1 da 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUERO : MANQ DE OBRA
ITEM - ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS.
A MATERIALES ESPI{E)(;::I[?Z'}\DO OFICIAL o"',‘fgﬁ AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 IINCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL
4 __ |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 JINCIBENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (o)
& COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

L

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

|

Nota: ef PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO detemirado en el punto Ne 6,

{a}- Porcentaje determinado en base g

al indicade

{b)- Los

porcentajes que componen el Totai Porcentual de costo de Ia mano de obra
conforman, no pudiends uti

una media estadistica entre las empresas constructoras,

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Socizl 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Naclona! de 3 Ind. De las Construccién 0,08%
6 Fondo de investigacign, Capacitacién y Seguridad 0,16%|
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo - 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpzbles 2,28%
11 Licencias Especiales 0,81%
12 _ |Vestimentay Otiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,84%
Total Porcentual de costo de la mano de obrg 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO
en el célculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por &l gremio, se
deberdn tener en tuenta, con el fin de determinar |2 incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u,

Cuando

total de

Si el Acuerdo homoiogado para diche adicional preveé

unitaric

176 horas/mes.

ne pudiende utilizar un percentaje menor

reflejan un promedio de los ftems que o
lzar un porcentaje inferior al Tota! porcentual determinade,

centabilizando un

la forma de pago en tuotas, en la determinacidn de la incidencia en el costo

per hora se debera tener en cuentz la mayor cantidad de cyotas previstas en e! Acyerdo, independientemente de I3 forma de
pago adoptada por la empresa,
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seran de 0.015m

MUNICIPALIDAD DE MAIPU  estubiosy ProvECTOS

CONSTRUCCION PLAYON Dibujo RAUL VADO
CONDOR Y ANDES Dir. Obras Pub. Ing. DAMIAN GALDAME Focha
MAIPU MENDOZA intendente  MATIAS STEVANATO | 900
7 b\

Ing. DAWL
Director de Obras Plblicas

sapirinatidad ds Matpd




j w?JNIClpALlDAD
,ﬁ FO 110
LYo

a Mﬁ"w‘ ‘:H: --’ 5 ﬁ;

r;uw e

CORTE TRANSVERSAL

20.00 ‘

\Ver detalle

DETALLE

Piso de hormigén con
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Poste de hormigén

VISTA puas 4 hilos
MUNICIPALIDAD
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Malla electrosoldada
de 50x150mm.
——alambre 3mm. de diametro
altura 2.00m
(=)
x =)
™ S
™~
]
81 Wirgoi b PRSP R N R Cordén inferior 30x15m.
s 1k M S g o RN T dosif. 300kg. de
o g cemento/m3
b Bé:% Planchuela pintada o)
i o 3/16" 1 ‘);2mm arira \ Fundacicn postes
con ganchos galvanizados 40x0.40x0,
M._| para sujecién de tela |..°-ﬁ’_{ dosif. 200kg. de
cemento/m3
PLANTA
Cordén inferior 30x15m.
— 450 | |~ dosif, 300kg. de
l cemento/m3
g | rh
I =5
0.40
Malia electrosoldada .
de 50x150mm. Fundacién postes
alambre 3mm. de diametro  0.40x0.40x0.50
altura 2.00m dosif. 200kg. de
cemento/m3
. PORTON
NOTA: . Planchuela pintad Marco cane
Las partes de acero se pintaron con Planchuela A /132,‘,3)( %’Ex% Ppintada iﬁ%‘ﬁtx”zﬁm
2 manos de antioxide y 2 manos de 2"x1/8" £on ganchos galvanizados
terminacion de esrnalte sintetico / paragsujeciéngde tela \
con colores a designar,
- == ==
| L .
Bisagra municién
herrero 100x60 1
M
|
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Malla electrosoldada
de 50x150mm.
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DETALLE BOQUETE
(:) CON TAPA DE REGISTRO
TIPO VENTANA
Pared de Columna
Boguete superior para puesta 2 Il
4 fierra, con tapén plastico o~ 9
T F—
2 — g PUSERARDRO
c%%‘{ﬁ égeégé ostrsa(.)'dad 5 con bqunesJ_ ¥ L FO L T 0
Bwil, 1 o Fe ! = {i i
gl —™ : | ,-...ﬂi..'._.:.;.‘wz;—_:..,:..i ¥
g
& 1 Planchuela porta térmica
11 ¥ bornera scldada a cafio
58 DETALLE DE SOPORTE
7 SUPERIOR
UPN
PN N°8
-Altura 80 mm
-ancho 45 mm
2 -espesor alma 6 mm
s Area sellada -espespgala 8 mm
389
§ — ~ 80 mm _} i - 7 —
@ buloned 500
uiones, con tuerca 200|m:
7 T ~_Pricioneros
R
89 intermno
a=4
2114
— e=4.8
=
£
Bogquete inferio_r para puesta a fierra DETALLE BOQUETE
4| con tapén plastico PARA PUESTA A TIERRA
Hierre 319 x 300mm soldade min.3
3 l— a la columna, ANTIJIRO _‘H"‘_
e Arandela de hierro
o Pared da Columna
= -
T T wn
/ meaocmx%cm H17 o
E]
% [, —
I S Tuerca de bronce
CARACTERISTICA DEL MATERIAL normalizadas
Tipo de acero [RAM A 35 iRAM A 37 -
Resistencia a |z traccién 35kg/mmz2 3Tkgimma . Soldadura de bronce
Limite de fluencia 28kg/mm2 22kg/mm2 .
Alargamiento minimo 32% 24% A
Soidadura sléctrics )
I - Dl
Especificaciones técnicas 0 oNic
de Columna con soporte para reflectores g pryeicli o
tipo Equipo auxiliar embutido Divect@ ey N

Lo
W
NOTA: Los reflectores utilizados en la misma plaza corresponden
a la siguiente caracteristicas

: - TS
REFLECTOR con balasto incorporade cap. minima 200 w. \Le?)

¥

o
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CONSTANCIA DE VISITA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de 1a presente se R
o1 Tepresentacion de la Bipresa CoNStIUCHOra.........................co ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de [a presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo las Obras Ia OBRA: CONSTRUCCION DE PLAYON DEPORTIVO Y

CIERRE UNION VECINAL CONDOR Y ANDES, Barrio Céndor y Andes - Distrito Ciudad -
Maipd.

Representante de Ia Administracién

Director de Opras :iblicas

Firma y Selio: * nici~tidhd da Maipi

Representante Técnico
Matricula N°
D.N.I.



3y Maipd ;
& Municipio TR
€M i 5

endoza [} FOLIO

: G !

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacién Pablica: CONSTRUCCION DE PLAYON DEPORTIVO Y CIERRE UNION VECINAL
CONDCR Y ANDES

Barrio Condor y Andes - Distrito Ciudad - Maipu,
P=Po (0.40 MO/MOo + 0.20A/A0 + 0.20 C/Co + 0.15 GO/GOo + 0.15 TR/TRo).

P: es &l precio de la oferta reajustada.
Po: s el precio de Ia oferta basica,

MO Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos dal
Ministeric de Infraestructura, Vivienda ¥ Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de efecucién de los trabajos.

MOo:  idem anterior correspondierite al mes anterior al de apertura de la licitacion,

A Precio final al plblico del m3 de arena de Anchoris,item N° 2001 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente af mes de ejecucion de los frabajos.

Ao: Precio final al pablico del m3 de Arena de Anchoris , ftem N° 2001 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente a] mes anterior al de apertura de Ia
licitacidn.-

C Precio fina! al piblico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccién, item N° 1G01de la publicacién
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

Co:  Precio final al publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion , ftem N° 1001 de la publicacién
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de I licitacién,,

GQo:  Precio final al pubtico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de
apertura de ia licitacién.

GO:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002 de |a publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura ¥ Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los
trabajos.

TRo:  Precio final al publico del Tejido romboidal alambre galvanizado N°12 por m2, item N° 3080, dela
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes posterior al de apertura de Ia licitacion..

TR: Precio final al publico del Tejido romboidal alambre galvanizado N°12 por m2, item N° 30860, de Ia
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura Y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos. :

Cirector d&Ghts Pablicas
Vbt g i
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ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPU?SSW%; e

"-..‘L..:.,%iﬂ : -.J-J
Dentro del sobre N°1 debers agregar: ]

Q) Debera presentar Evaluacion Econémica — Firanciera (planilla Anexo i Ratios Financieros~Patrimoniales)
firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en ef Anexo correspondientes al Gltimo
balance de cierre de gjercicic anual aprobado seran requisito excluyente para la adjudicacion de Ia propuesta.
Los valores correspondientes al pendltimo batance aprobado, serén solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 deil articulo anterior,
cuande se observara la no presentacién def presente anexo.

RATIOS FINANCIERQS

ANEXO II- RATIOS FINANCIEROS - PATFHMONIAng
—2 o FINANCGIEROS

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ulimo Balance T Penditims
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance

Aprobado *(2)

SOLVENCIA | Activo total / Pasivo total |>=a11 |
Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ f corriente >=all [

PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > = 2.500.000

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° ing. h) del Pliego de Condiciones Generales, para Ia

presentacion de la oferta.
*(2) A solicitud de I Administracién, debers ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.

Ry
Director defCbras Piblicas

Aapnicimedard da PAalpt
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