

NOTA ACLARATORIA PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES

OBRA: "TERMINACION SEDE UNION VECINAL Bº MONSEÑOR - LUZURIAGA" -
MAIPU

LICITACIÓN PUBLICA Nº: 84/2021


Expte Nº: 2520/2021

ATT: DEPARTAMENTO LICITACIONES


Quien suscribe, Cdr Marcelo Gatta, en carácter de Socio Gerente de DE MONTE CONSTRUCCIONES SRL, tiene el agrado de dirigirse a Uds a efectos de solicitarles tengan a bien informar si la codificación de la tabla de especialidades (especialidad 200 sub especialidad 210-220-240 A y 270), solicitada por Uds en el pliego de condiciones particulares de carácter legal, en inciso K, es correcta o no.

Motiva este pedido, el hecho de que habiendo estudiado minuciosamente los trabajos a realizar en dicha licitación, entendemos que tal especialidad no se condice con dichos trabajos ni con el itemizado que figura en el pliego.

Quedando a la espera de una pronta respuesta, me despido con distinguida consideración.-



11/06/21



De Monte Construcciones S.R.L.
Cdr. MARCELO GATTA
Socio Gerente



**Maipú
Municipio**
Mendoza

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

Maipú, 11 de junio de 2021

Dirección de Compras y Suministros
At. Cdra. Melisa De Blasis

**Ref. Obra: Terminación Sede Unión
Vecinal Bº Monseñor Maresma**

Me dirijo a ud. a fin de responder la nota presentada por la empresa De Monte Construcciones S.R.L. respecto de la licitación de referencia en la que consulta por las especialidades solicitadas por pliego en Racop.

Luego de analizar la documentación obrante en el pliego se concluye que las especialidades adecuadas a la obra serian las siguientes:

- **Especialidad 110, subespecialidad 110-A**

Sin otro motivo particular saludo a ud. atte.

ARQ. LAURA R. HERNANDEZ
Secretaria de Infraestructura y Servicios
Municipalidad de Maipú

Ing. EDUARDO I. MEZZASOTTA
SECRETARIO
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE MAIPU