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SUB. DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO e OO

ELECTROMECANICO:

OBRA: Instalacion eléctrica e iluminacion.-

UBICACION: CLUB SANTA BLANCA —~ SAN ROQUE - MAIPU

MEMORIA DESCRIPTIVA

POR CONTRATO

El presente proyecto tiene por objeto realizar la instalacién eléctrica en club
de referencia, segun normativa vigente, comprendiendo el sistema de iluminacién necesario
para las actividades deportivas que_se desarrollan.- ’

Dicho trabajo comprende desde la instalacion de pilastra trifasica para la
alimentacién de SUM, canchas y demas edificaciones, tendidé de conductores nuevos con
tablero de protecciones eléctricas y redistribucién de cargas, ademas la instalacién de las
luminarias led encargadas de iluminar el predio segtn plano adjunto.-
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Sub-Direccién de Obras y Mantenimiento Electromecanico- 11/03/2021
OBRA: Colocacién de Nuevo Sistema Luminico

UBICACION: Ciub Santa Blanca
PLANILLA OFICIAL - MATERIAL Y MANC DE OBRA

Jltemi ke Cantidadizi] ]
. CONBUCTORES - g :
Tendido de linea de AP tipo vanc flojo, con provision de

1 150 mts. jconductores de 4x4mm y accesorios varios segln pliego | $ 1.800,00 $ 270.000,00
ET

instalacion de boca mediante cafieria PVC exterior, con
2 14 mis. icableado del misme, comprende mano de obra y $ 5.500,00 $77.000,00
materiales segiin pliego

Provision ¢ instalacion de pliastra trifasica completa con

.. |instalacion de protecciones elédtticas correspondientes y
3 ! unid, accesorios segun normativa de la empresa proveedora §114.000,00 $114.000.00
eléctrica .

4 P unid provisién e instalacion de puesta a tierra 3/8 IRAM, completa

" {con accesorios, camara de inspacion y gal mejorader de suelo §10.000,00 §20.600.00

provision y cenexionade de Tablero metalico estanco plexterior,
con tapa y contra tapa, bisagras reforzadas, apto para 2x18
modutos con Rieldin, compuesto por 1 Termomagnética

& 1 unid. |tatrapolar 62 A, 1 Disyunter diferencial tetrapolar 624, 2 $69.000,00 $ 82.000,00
"I Termomagnética tetrapelar de 254, 4 Termomagnatica bipotar
de 16A, 2 Termomagnética bipolar de 254, sus respectivos
accesorios segun ET.

LUMINARIAS -5

Provision e instalacién de equipo tubo doble con provisidn

8 | B e tubos led 18YW con tulipa

$£.000,00 $160.000,00

7 300 | mts. |Provisicn de conductor subterraneo 4x4 mm $ 1.300,00 $ 380.000,00

Provision y tendido de bandeja metdlica de 15 em con
8 100 | mis. faccesorios necesarios y mensula de suspension, con $ 3.000,00 $ 300,000,00
mane de obra de tendido de conductores sobre bandeja.

Provision, Instalacion y conexién de proyector led de
potencia minima 240 W, tensidn de trabaio de 220V
frecuencia 50 Hz, vida 4til minima de 30,000 hs,

9 <] unid. [temperatura de color préxima a 5700K Luz fria, Fluje 3 85.000,00 % 380.000,60
lumtnico minimo de 20,000 Lm, grado de proteceion IP
: 85, y factor de potencia minimo de 0.9, Dotade de rejila
S de proteccién anti vandalica metdlica incorperada,

Provisién, instalacion y conexion de proyector led de
potencia minima 150 W, tension de trabajo de 220V
frecuencia 50 Hz, vida Util minima de 30,000 hs,

10 8 unie. Htemperatura de color préxima a 5700K Luz fria, grado de | $ 25.000,00 $ 208.000,00
proteccion IP 85, v factor de potencia minimo de 0,9,
Dotado de rejilla de proteccidn anti vandélica metalica
Incorporada.

Total Costo de Materiales y Mano de Obra, Pesos:

UN MILLON NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CON $ 1.998.000,00
£0/100

MUESTRAS: Se solicita la presentacion de muestras del item: 9, 10

Se le comunica que sera evaluado por el drea solicitante en cuanto a la prestacién dei servigio, insumo u
obra y podré acceder a los resultados de ka misma consultando en la Direccién de Compras, Presupuesto
y Licitaciones.

LAS PLANILLAS DE ANALISIS DE PRECIOS, DEBERAN ESPECIFICAR CARACTERISTICAS Y MARCAS DE
LOS MATERIALES A UTILIZAR CORRESPONDIENTE A CADA ITEMS

CUMPLIR CON LO ESTIPULADOQ EN EL ART. 8 DEL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

GABRIEL CANPANELLA
3fc deta Su* Direccién 4o Obras
¥ Mantenimiente Electrdmecanica
MUNICIPALIDAD DE MAIRL
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Sub-Direccion de Obras y Mantenimiento Electromecanico-

OBRA: Colocacion de Nuevo Sistema Luminico

UBICACION: Club Santa Blanca
PLANILLA OFICIAL - MATERIAL Y MANO DE OBRA

Deneminacion’

- :CONDUCTORES

Tendido de linea de AP tipo vano flojo, con provision de
180 | mts. |conduclores de 4xamm y accesories varios segln pliego
ET

instalacion de boca medlante cafieria PV exterior, con
14 mis. (cableads del mismo, comprende mano de obra y
materiales segiin pliego

Provision & instalacion de pilastra trifasica completz con
1 unid. |instalacidn de protecciones eléciiicas corespondisntas y
accesorios segin normativa de la empresa proveedora elécirica

provisidn e instalacion de puesta a tierra 3/8 IRAM, completa

2 unid, ) . 3 )
©On accesorios, camara de inspecion y gel meiorador de suelo

pravision y conexionadeo de Tablero metalico estance plexterior,
con lapa y contra tapa, bisagras reforzadas, apto para 2x18
madules con Rieldin, compuesto por 1 Termomagnética

1 unid. rtetrapolar 2 A, 1 Disyuntor diferencial tetrapolar 624, 2
Temmomagnética tetrapolar de 254, 4 Termomagnética bipolar
de 184, 2 Termomagnética bipolar de 254, sus respectivos
accesorios segun ET,

LUMINARIAS .

20 | unig, |Provision e instalacién de equipe tubo doble con provisién de
* Jtubos led 18W con tulipa

300 | unid. |Provision de condutior subterrdneo x4 mm

Provision y tendido de bandeja metdlica de 15 om ¢on
100 | unid. |accesorios necesarios y mensula de suspension, con mano de
obra de tendide de conductores sobre bandeja,

Pravision, instalacién y conexion de proyector led de potencia
minima 240 W, tensién de trabajo de 220V frecuencia 50 Hz,
vida (8l minima de 30,000 hs, temperatura de color proxima a
STO0K Luz fria, Flujo luminico minimo de 20,000 Lm, grado de
proteccion [P 85, v factor de potencia minime de 0,9, Dotado de
rejifa de protecclén anti vandélica metdlica incorporada,

] unid.

Provision, instalacion y conexion de proyector led de potencia
minima 150 W, tensién de trabajo de 220V frecuencia 50 Hz,
vida (tif minima de 30,000 hs, temperatura de color préxima a
5700k Luz fria, grado de protection [P 65, y factor de potencia
minime de 0,9, Dotado de rejilla de proteccitn anti vandalica
metélica incorporada.

3 unid,

Sub Total Costo de Materiales Pesos:

Se le comunica que sera evaluado por el drea solicitante en cuanto a la prestacién del servicio, insumo u obra v podra
acceder a los resultados de la misma consultande en lz Direccita de Compras, Presupueste y Licitaciones.

Firma oferente Firma profesional
Aclaracion de Actaracion de
Nombre y Nombre y
Apefiida Apellido

Boc. Tipo y N*
Paoc. Tipo y N°
Domicilio Bomigilic
MUESTRAS: Se solicita la presentacion de muestras del item: 9, 10

SE DEBERA TENER ESPEGIAL ATENCION AL MOMENTO DE LA PRESENTAGION LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO
8 DEL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

PRI
- POLIO
| 405

=
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Licit. Plblica N®:
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
EINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: Club Santa Blanca — San Roque ~ Departamento de Maipi

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADOG

Llamase a LICITACION PRIVADA para la ejecucién de la obra:  segln detalie de planos téenicos, segin
croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Piblica N° 4416 con sus decretos
reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N° 1079.-

ARTICULOQ 2;: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacin se realizard en ia Municipalidad de Maipl, Calle Pablo Pescara 190 Maipu,
Mendoza.

En esa oportunidad deberd fijar domicilio en el Departamento de Maipi a ios fines de la notificacién de circulares
aclaratorias.-

ART{CULQ 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia........de..........ooeoovvi de 2021, alas ... e,
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose
ninguna documentacién pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presuppesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a Ia suma de

LLON NOVECIENOS NOVENTA Y OCHO MIL eon 001100

$ 1.998.000,00.-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el sigulente plazo de gjecucion de la obra:

84 dias corridos

a partiy de la fecha de la firma del contrato.-

¢} Valor de la documentacidn: El valor de Ia documentacién licitatoria es de Pesos:
.............................. (e, sin cuya adquisicién es nula toda propuesta
presentada.

d) Modalidad del Provecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

SECRETARIA DE {NFRAESTRUCTURA Y SERVICI
Rev. 01/2018
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

¢) Sisterna de Contratacién: El sistema de contratacién establecido para [a presente obra es por :

1} Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articuio 49
y siguientes de la ley de obras publicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: NO se reconoceran mayores costos y/o variaciones
de precios.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esté previsto efectuar anticipo de fondos.

1} Acopio de materiales: Para la presente obra no estd prevista la certificacion de acopio de
materiales.

ARTICULO 5; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacién. Esta acreditacién consistirs en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas
gjecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente deberd indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO
Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobard el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estard obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar

en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuardn con los valores globales, es decir, tomando 2 la obra como una unidad {no por
sectores o partes).-

ARTICULQ 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucidn determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA .

El plazo de garantia de la obra se establece en UN {1y ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procederé a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

GABRIEL
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ARTICULQ 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art, 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propuesta [a no
presentacion de los analisis de precios de cada uno de los ftems que la componen y la planilla anexo costo de la mano
de obra, los que deberdn efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULQ 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas serd del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en &l articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacién, La misma serd devuelta luego de constituirse la garantfa de adjudicacién.-

ARTICULQ 12: GARANTIA DE ADJUDICACION
La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % {cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma serd devuelta luego de constituirse el acta de

recepcidn provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo serd devuelto luego de constituirse el
acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado ¥ los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento & estos requisitos serd suspendido el pago de los eertificados, considerandose al contratista como tnico
responsabie de los dafios y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear.-

ARTICULOQ 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra ¥ hasta la entrega del Acta de Recepeién Provisoria, la contratista

deberd contar con un seguro de responsabilidad eivil por dafios contra terceros por un monto de $ 15.000.000.00
(pesos seis millones con 00/100).-

SECRETARIA DE INFRAESTRUC Y SERVICIOS

GABRIEL CANIPANELLA
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 12 del
Pliego de Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 12 y 2¢ y concordantes
de la Ley de Obras PUblicas N© 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segdn
las especificaciones técnicas contenidas en el respectivo pliego.-

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y
lugar de emplazamiento de la obra.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el
Departamento de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serdn abiertas en presencia de ios
Funcionarios correspondientes, asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera
firmada por los asistentes al acto. Solo se consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de |a
apertura del primer sobre; no se admitirin modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las
propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones,
aclaraciones y/o impugnaciones relativas a Ia formalidad del acto, como asi también a cualquier
irregularidad observada en las ofertas presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado
por causas fortuitas y no hiciera posible la realizacién del acto, éste tendrd lugar el primer dia habil
inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de
presupuesto oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), 'a cual incluirsd el
PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podrd estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las
siguientes maodalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generalesy de detalle de la obra completa, con un cardcter definitivo).
b} De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, |a responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos v documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada
obra le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista deberd
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios Y ensayos preliminares y los planos
de coordinacion en los gue se describan la ubicacién de los elementos funcionzles, estructura, recerrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de |z Inspeccién. Tal documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivetde croguls
preliminares y/o planos generales,- ;

{
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En ellos se han fijado posicidn, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles can las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos regueridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con las
siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
proceder: a la preparacién, confeccién y presentacion de la documentacién completa de planos generales v de
detalles del proyecto, ante La Municipatidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER
LA APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucidn del provecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto [icitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particuiares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacidén de los
elementos principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en |a obra se logren mejores distribuciones de los
recorridos, asi como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el
anteproyecto, y los fines perseguidos segln la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, |a Inspeccion podrd en cualquier momento solicitar al
Contratista fa ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio estd indicada en el Art,
4 del Pliego de Condiciones Particulares de Carécter Legal,

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los
proponentes en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan
comunicarlo por escrito a La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a
la fecha de apertura de 1a licitacién.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Unicamente en la planilla oficial de

- propuestas, escritas a méquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante

técnico, selladas y en sobres cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas
con la anticipacion debida. En el sobre debers destacarse: nitmero de licitacién, expediente, dia y hora de
apertura.-

La cotizacién se efectuard en forma individual con la determinacidn de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberdn acompaharse
ineludiblemente con el detalle indicado en el apartado d} sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depdsito de garantfa del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podré ser en efectivo {acreditado en recibo oficial municipal), tftulos
o valores, segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las
reparticiones autdrquicas y las empresas del Estado, fianza bancaria ¢ péliza de cauciéyé:ﬂ?zﬁ‘zas
bancarias 6 seguros de caucidn deberan reunir las condiciones basicas determinadas en el Art /9 de! Decres
Provincial N° 313/81.
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Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza,
debera someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar
los originales a la documentacién licitatoria}, éstas irdn a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPL v
deberdn incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS
{o BANCO} ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta clausula en la poliza o fianza bancaria, ser causal de rechazo
de la propuesta.-

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuardn con los valores globales, es decir, tomando a la obra
como una unidad {no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de
propuestas, escrita 2 maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante
técnico, selladas y en sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas
con la anticipacién debida, En el sobre debers destacarse: nimero de licitacién, expediente, dfa y hora de
apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada item gue la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del
presente pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin
violarse, y que solo ostentars la individualizacién de Ia licitacién y contendra:

UNIlep A
| FoLro
i o fl

a) Constancia de la constitucién de Ia garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que
serd devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada Ia
obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestidn administrativa & Judicial que se suscite se aceptara la
jurisdiccién de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y
cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

¢) Laconstancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-
d) Lafirma del proponente y representante técnico en toda la documentacidn .-

e} Constancia del pago de Sellado Municipal seglin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida
en el Sobre N° 2, de Oferta Bésica ¥ Variantes.-

f)  Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse=]
A

P
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h}

i)

k)

m}

n)

o)

p)

Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador Piiblico Nacional
{se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, ¢ cualquier otra documentacidn,
conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que
acredite las facultades del firmante.-

Nota de Presentacién y Designacién del Representante Técnico de la Empresa.-

Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto
de La Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente
licitacién (se aceptara presentacién de original o copia certificada).-

Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica v Registro de la Industria de la Construccién
(IERIC) (se aceptard presentacién de original o copia certificada).-

Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Piblica,
se debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra
Pdblica (RACOP), seglin se especifique en el articulo N2 4 del Pliego de Condiciones Particulares.-

Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos
para financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucidn, certificacién de trabajos y
espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.-

Nota con cardcter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de
Maipd donde seran vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con
maotivo y en razén de la presente licitacién.-

b)

c)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante", ésta deberd ser presentada en las mismas condiciones de la
propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado
del término "variante”.

e agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):
1. Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.-

2. Plazo de ejecucidn de la obra.-

3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.-

Analisis de precios de cada uno de los items gue componen la propuesta. En lo relativo al costo de fa
Mano de Obra, los Oferentes deberdn presentar la Planilla “Anexo Costo de la Mano de Obra”
utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes al mes
anterior a la fecha de apertura. Elvalor resultante para cada categoria sera el que luego trasladaréan
a los Analisis de Precios de cada ftems.- TN
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ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serdn admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo
anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisidn de las Garantias de Oferta, ¢ su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no
retina los requisitos establecidos en el articulo 7, @ menos que el inconveniente se subsane en el
momento de la apertura, depositando la diferencia en tesorerfa municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/¢ raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 22 del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la
propuesta LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la
componeny LA PLANILLA ANEXQ COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse
conforme a los esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su
determinacién,

4. lano presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N2 8, inciso m).

Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberédn ser cumplimentados
dentro de los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En ¢caso contrario el municipio podra
rechazar la oferta y ef oferente perdera la garantfa.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta
evaluacidn de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS {2)
DIAS HABILES de la real notificacidn, en caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el oferente
perderd la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa
a lo proyectado oficialmente, las mismas serdn consideradas sdlo en el caso de que el mismo proponente
haya presentado también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por
fa comisién de Pre adjudicacién de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establéese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o
previstas en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N¢
4416, Decreto - Acuerdo 7061/67 v modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 vy 1477/90, 8.706
Ley de Administracidn Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N2 135; y 5282 de Contabilidad
¥ 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dfa siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podrd ser
automaticamente prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del
mismo.-
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ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el
momento de la adquisicion de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipy,
Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se
practiquen con motivo y en razén de la presente licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de Ia licitacién, a los efectos de la celebracién del contrato
respectivo, deberd constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la
presente Licitacidn.-

ARTICULG 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacidn de Ja propuesta queda perfecto el convenio entre L
Municipalidad y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera
la formalicen de convenios o contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido e plazo de mantenimiento de oferta establecido en ef
presente pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferia, lo
comunicara por escrito en Mesa de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido
dicho término o después de efectuada la adjudicacion, aun cuando la misma se hubiera resuelto pasado los
sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el proveedor se hard pasible a lo establecido en el articulo
correspondiente a penalidades y multas, ejecutdndose en este caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos 0 mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y sumonto y cantidad sean
de significacidn, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones,
a cuyo efecto se fijara dia y hora en que tendrd lugar la apertura de ias nuevas propuestas, en las mismas
condiciones que la apertura inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/0O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se
advirtiera el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no
modifiquen las bases de I3 Licitacién, podré resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el
interesado y/0 persona con poder suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido
la mayorfa simple de concurrentes, caso contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o
impugnaciones que consideren conveniente, una vez terminada ia apertura de sobres, las que deberin
contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de Ia obra La Municipalidad de Maipu.
El adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta
considere més conveniente, como as{ también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a
favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no ha}e*se*pggsentado mas de
una oferta por sector no impedird la adjudicacién si se la considera convenienteC/
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El precio sera s6lo uno de los factores a tener en cuenta para fa decision. Se tendrd
valido el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la
adjudicacién se hara por el importe gue surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario,
no aceptdndose reclamos en otro sentido.-

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20%
(veinte por ciento) los items en cualguiera de los sectores, al mismo precio ¢ iguales condiciones que se
adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato
respectivo, y constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sers el especificado en el Art. 4 de
Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legai de la presente documentacién licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que
se indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gitimo certificado de pago tendra el
caracter de liquidacién final de la obra contratada. Ei pago de ias certificaciones estard sujeto a lo previsto
en la Ley de Obras Publicas N2 4416 v sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando
estuviere previsto en El Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legal.-

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata ser4 firmado dentro de los DIEZ {10} DiAS CORRIDOS
de efectuada la notificacién de la adjudicacién al adjudicatario. ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS
OFERENTES  Las empresas deberdn demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccién de
La Municipalidad. Deberdn los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procederd a la devolucidén de las garantias de los
oferentes que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCIGN

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista deberd afianzar el
cumplimiento del mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de
GARANTIA CONTRACTUAL, gue puede ser dinero en efectivo, titulos o valores segiin su valor nominal,
emitidos por fa Nacién o provincia de Mendoza, fianza bancaria ¢ péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6
poliza de caucién, deberdn reunir las condiciones bésicas determinadas en el articulo 92 del Decreto
Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no tiene asiento oficial en
Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccidn y competencia de los tribunales de esta
provincia. La devoiucién de La Garantia Contractual, se efectivizard al realizarse recepcidn provisoria de
ia obra.-
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Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses,
se descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendrs hasta la
recepcidn definitiva en caracter de garantia.-

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se
aplicaréd el mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo
54, previo al pago de la certificacidn, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente
al 100% del monto otorgado en concepto de acopio. Ef mismo puede ser realizado en las formas previstas
en el primer parrafo de éste articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién
provisoria de la obra o al finalizar la totalidad de los desacopios.-

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irdn
a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberdn incluir la siguiente clusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS
(0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Siel contratista desea realizar cesign del contrato, en forma parcial o total, debers
contar con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo,
debiendo el cesionario cumplimentar con lo estipulado en el articulo Ne 8, Sobre N2 1 del presente pliego.-

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a
tener permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente
autorizada por la Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La
Municipalidad de Maipu de toda responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal,
asumiendo en forma total y completa toda responsabilidad al respecto. Tanto la pédliza cubriendo sy
personal como la declaracién antes mencionada deberdn ser presentadas por el Contratista antes de
suscribir ef contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

Elinicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato,
en base a lo previsto en el articulo 23 del presente.-

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente deberd presentar copia de los
certificados, expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el
conocimiento de la ubicacién de las instalaciones subterréneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua,
etc.-

Aliniciarse las obras se labrard un acta que consigne la toma de posesién, replanteo
y comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste tiltimo. Cuando Ia
inspeccion no puede entregar Ia posesin integral del terreno donde se realicen las obras, o cuando
© circunstancias especiales lo aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesidn por tramo o partes bien
definidas de Ia obra, en Cuyo caso se fijard en el acta el tiempo de ejecucién desa parte.-
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ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de
Caracter Legal -

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Cardcter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que
formular a las mismas, se tabrar acta de recepcidn provisoria entregindose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista est4 obligado a
mantenerla durante el plazo de UN (1) ARO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante
Su uso normal, de la mala calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.-

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde Ja recepcidn provisoria, no
estara a su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catdstrofe.-

Finalizado el plazo de garantfa, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular,
se efectuard la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del
presente pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a gue se refiere el articulo
precedente, serdn tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomando sélo en
consideracion la parte de obra que debid ejecutarse vy la sancidn pecuniaria serd proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizaré la ejecucion de las obras Yy exigirad que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.-

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de
la documentacién de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.-

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas vy sus obreros serdn considerados por La Municipalidad como
personal del contratista. El Contratista presentard para aprobacidn de La Municipaiidad. una némina de los
subcontratistas que intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la
vigilancia y atencién de los trabajos que le correspondan.-

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo
alguno al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino gu@ este es el exclusivo
responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendr4 en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad
sean necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista estd obligado a expulsar de la obra al personal que fa inspeccidn le
exija, en virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualguiera de
los siguientes hechos; a) falta de respeto a la inspeccidn; b} desobediencia a la inspeccién; c} incitar a la
desobediencia a la inspeccién; d) dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra
Causa que atente contra la buena marcha de las obras.-

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto ser3
por cuenta del contratista, quien deberd preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd
mantener ese servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccién, la
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia
de La Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista estd obligado a velar por
la seguridad de tales elementos.-

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser
inspeccionado por La Municipalidad. Ef contratista debers comunicar a La Municipalidad el domicilio de
dicho depdésito. E! costo, la seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del
Contratista.-

ARTICULQ 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicidn del hormigén vale todo lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuntard a la
documentacién licitatoria.-

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntard a la
documentacion licitatoria.-
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ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que estuviera
previsto, se deberd cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares
de Cardcter Técnico que se adjuntard a la documentacién licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccién respecto a las previsiones de seguridad
que se adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcién de las medidas que
sugiera la inspeccién.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuard por
intermedio de la ingpeccién, estando obligado el primero a acatar las drdenes que se le impartieran
tendientes al cumplimiento del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicidn de los trabajos efectuados se realizars mensualmente, dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se
efectuard dentro de los primeros diez (10) dias hébiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones
de orden y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las
6rdenes que en este sentido le imparta la inspeccidn.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualguier dato
estadistico vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJIOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente
autorizado. No se reconocera ningin trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes
dicha. Todos los problemas técnicos que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser
planteados exclusivamente ante la inspeccién de la obra.-

ARTICULO 52: SENALIZACION DE OBRA

El contratista de la obra debers entregar sin cargo, en la Subdireccién de
Electromecanica la carteleria TIPO pasacalles, segiin detalles indicados en el croquis correspondiente, en ia
cantidad que se solicite a fin de identificar la obra en ejecucion, esta deberd ser de 1 metro por 5 metros,
doble faz, impresion full color, con bastidores de madera en el lado menory el material para su colocacién
(alambre o soga), tarea ésta a cargo de la Subdireccién.-
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La entrega del material se debera formalizar dentro de los cinco {5} dias corridos
después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se haré pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del
monto de obra contratada. -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa deberd presentar la documentacion
conforme a obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias,
eléctricas, de gas y cualquier otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacidn es
condicion necesaria para la confeccién y aprobacién de la certificacién final.-

En caso de que ia contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio de! tramite de inscripcidn y habilitacién en el RACOP,
solo se otorgard la certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y
habilitacién definitiva en el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pdblica (RACOP).-

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicién
previa a la Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcién
establecidos en la documentacién respectiva. Los pagos que se efectlen por acopio de materiales seran
provisionaies y fas sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a
medida que se ejecuten los ftems respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los
efectos de la Certificacién el Proponente debers presentar los comprobantes de compra de los materiales
{facturas y remitos} vy los mismos deberdn estar depositados conforme establece el articulo 42. La
Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado previo a autorizar el pago. La
INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de acopio, efectuara
el desacopio, conforme ala incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra ejecutada.-

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS
Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta
un 5 % de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién

de priorizar la mano de obra local, seglin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Plblicas.-

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener
en cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas N2 4416 en su articulo 20 BIS.-
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: Instalacién eléctrica e iluminacion de Club Santa Blanca

Descripcion de las obras

Las obras descriptas y croquis adjuntos tiene cardcter indicativo (anteproyecto) v su
ejecucion se subordinard a las Normas vigentes y especificaciones técnicas establecidas porla
empresa eléctrica prestadora del servicio eléctrico en la zona, para lo cual el contratista deberd
presentar y aprobar toda la documentacién técnica necesaria, designando para ello un
representante técnico de obras habilitado para las tareas profesionales, cuyos honorarios y
demds aportes deberan ser costeados por el contratista. Se debera presentar certificado de
habilitacion expedido por el consejo y/o colegio correspondiente, por la labor desarrollada.

Los detalles de todos los trabajos a ejecutar deben poseer el maximo de claridad,
aportando toda informacién necesaria para la comprensidn del proyecto. Esto es, presentar las
especificaciones técnicas garantizadas {marcas, modelo, etc.) de todos los equipos y materiales
a proveer. Estos elementos deben ser visados y aprobados por la apoyatura técnica de la oficina
de la Sub Direccién de Electromecanica de la Municipalidad de Maipd antes de su instalacién
por parte de la empresa, para lo cual deberin proporcionar una muestra de los mismos
debiendo adjuntar folletos, catalogos o una eventual certificacion de que se trate de materiales
aprobados por IRAM.

Esta Sub-Direccién de Obras y Mantenimiento Electromecanico mediante los ensayos
y/0 pruebas técnicas que considere pertinentes, se reserva el derecho de aconsejar los
productos cuyas ofertas estime técnicamente como mas conveniente, como asi también
rechazar todas aquellas independientemente de fas marcas y precios. Los ensayos técnicos
seran realizados y supervisados por el personal técnico municipal especializado y/o aguellos
organismos que el municipio designe para tal fin, previo a la adjudicacion.

Previo a la entrega de los materiales a utilizar en obra, la Sub Direccién de
Electromecénica podrs realizar inspecciones de partidas y/o efectuar ensayos técnicos de
pardmetros eléctricos que estime convenientes. Los gastos que demanden estos estudios o
ensayos seran cubiertos en su totalidad por el oferente adjudicatario. Se considera importante que
la evaluacion de las ofertas, la pronta disponibilidad de stock que el oferente exprese en su
propuesta base.-
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CONDUCTORES

PROVISION Y COLOCACION DE CABLES AEREOS PREENSAMBLADO DE BAIJA
TENSION, SECCIONES VARIAS BT

Comprende la provision e instalacién de conjunto de conductor preensambiado para
lineas aéreas de distribucién de energia eléctrica de baja tensién y seccion determinada en
Presupuesto oficial, fabricado seglin Norma IRAM 2263,

Previo al tendido de! conductor preensamblado se debera tomar los recaudos
necesarios a fin de evitar deterioros en los conductores que forman parte del conjunto.

Afin de poder determinar la secuencia de fase para el conexionado, los cables activos
deberdn llevar una identificacién que podra ser un niimero o letra, separados entre si 300mm
como maximo.

En todos los casos que el conductor tenga que ser descubierto para que en él se
instalen accesorios (morsetos, terminales, etc.), se deberd encintar con cuatro capas de media
solapa de cinta aisladora vinilica auto soldable y terminada con una capa de encintado de cinta
aistadora vinilica a prueba de intemperie. No se admitiran empalmes de conductores en los
vanaos.

TABLERO DE PROTECCIONES

El Adjudicatario proveerd e instalara Tablero metalico para exterior, con tapa vy
contratapa con bisagras reforzadas, caracteristicas segun presupuesto, con su respectiva puesta
a tierra con jabalina de 3/8”, mordaza de sujecién, cable verde-amarillo, camara de inspeccion y
gel mejorador. El tablero contard con las protecciones eléctricas solicitadas incluyendo
provision, instalacion y conexionado de las mismas.

TENDIDO CANERIA EXTERIOR

Todos los conductores pertenecientes a una misma linea, cuando estuvieren
protegidos dentro de cafio plastico, deberin estario en conjunto y no individualmente. Esta
medida comprende al conductor de proteccion

En un mismo cafio se podran alojar como méximo, tres lineas de circuito (uso
general}, siempre que pertenezcan a la misma fase, la suma de sus cargas méximas simultaneas
no excedan los 20 A y el niimero total de bocas de salida alimentadas por estos circuitos en
conjunto, no sea superior a 15 unidades.

En todas las cajas donde converjan lineas de diferentes Circuitos, los conductores
deberan estar identificados [por colores, anillos numerados, cintas autoadhesivas, etc.], de
manera de evitar que, por error, puedan interconectarse conductores vivos entre si o neutros
entre si, de diferentes circuitos.

Los cafios se unirdn entre si mediante accesorios adecuados gue no disminuyan su
seccion interna y que aseguren la proteccion mecanica de los conductores.

Las uniones de cafios y cajas deberan efectuarse mediante conectores o tuerca vy
boquilla.- _

No se admitirdn més de tres curvas entre dos cajas

En tramos rectos y horizontales sin derivacidén debe
caja cada 12 m. y en tramos verticales una caja 15 m.

colocarse como minimo, una
ool CARIPANELIA
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Las cajas de paso y de derivacién deberan instalarse de tal modo que sean siempre
accesibles.

Las curvas realizadas en los cafios no deberan efectuarse con angulos menores de 902

Dejar una longitud minima de 150 mm entre cada caja

No se permiten uniones o derivaciones de conductores en el interior de Ia cafierfa

Los empalmes se realizaran de la siguiente manera, S<4 mm se puede realizar
retorciendo ias hebras de hasta 4 conductores, S= 4 mm idem anterior pero hasta tres
conductores, para el resto de los casos de debera utilizar bornera 0 mangos de empalme.

Deberd dejarse una longitud minima de 15 ¢m. de conductor disponible en cada caja
a los efectos de poder realizar las conexiones necesarias,

Los conductores que pasen sin empalme a través de las cajas deberan formar un
bucle.

Las cafierias deberdn ser montadas de acuerdo a los recorridos tentativos indicados
en los planos ajustandolos en obra para evitar interferencias con equipos, estructuras u otras
canalizaciones. Se evitaran ademas las cercanias con superficies o puntos calientes (minimo 300
mm} o elementos que puedan causarles dafios mecanicos. Los extremos de cafios salientes de
los edificios se sellardn para evitar la eventual penetracion de agua u otros elementos. Los
cafios se colocaran con pendiente hacia las cajas para impedir la acumulacién de agua
condensada.

Las cafierias serdn aseguradas a la pared a distancias no mayores de 1,50 metros y
ademds en cada curva y al final de cada tirén recto que llega a una caja.

TENDIDO BANDEJA METALICA

Los conductores se dispondran en simple capa.

Las bandejas se sujetardn con ménsulas, de manera de evitar su movimiento tanto
longitudinal como transversal.

Todas las uniones deberdn ejecutarse por medio de eclisas de chapa vy tornillos de
cabeza tanque, galvanizados y con tuercas. No se permitiran las uniones soldadas en obra. Los
cambios de direccién o nivel, derivaciones, reducciones, etc., serdn ejecutadas con accesorios
standard de similares caracteristicas provistos por el mismo Fabricante. Los soportes seran
montados por el Contratista y preferentemente serdn varillas roscadas de hierro cincado o
ménsulas de construccidn soldada.

Una vez montado el sistema de bandejas debe ser revisado para detectar bordes
cortantes u otros defectos que puedan dafiar a los cables al tenderlos.

Las uniones y derivaciones de los conductores dentro de las bandejas se deberan
realizar utilizando métodos que aseguren la continuidad de las condiciones de aislacién
eléctrica, correspondiente a la aislacién del conductor de mayor tensién presente, cuidando
que siempre queden accesibles y fuera del haz de conductores o cables. La conductividad de la
unién no sera menor que la de los conductores. En este caso se realizara mediante empalme
convencional siempre dentro de caja de registro plastica de medida 10x10 o menor con tapa,
utilizando prensa cables

La disposicién de los conductores dentro de las bandejas se deberd hacer de tal
forma que conserven su posicién y adecuamiento a lo largo de su recorrido; la identificacidn
debe ser clara en todo su recorrido y se realizara mediante numeros o let ombinacion de
ambos.-

Deberd mantenerse una distancia Gtil minima de 0,20 m entre el'borde superior de la

bandeja y el cielo del recinto o cualquier otro obstaculo de Ia construGABRIEL ANE)
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Las bandejas no podran quedar sin vinculacidon mecénica en sus extremos; deberin
unirse a cajas de pase, tableros, canalizaciones, mediante dispositivos adecuados. La instalacién
de bandeja portacable en funcién de las influencias externas, sea el caso de circulacidn de
personas sera a una altura minima de 2.2 metros en interior {0 2.5 metros a determinar en
replanteo), 3.5 metros en exterior y 4 metros en el caso de circulacién vehicular

Los tramos verticales deberan tener tapas ventiladas o ciegas hasta ios 2.5 metros, lo
mismo para tendido horizontal a menos de 2.2 metros

Por las bandejas de tenderd un conductor de Puesta a Tierra conectado a todo tramo
y accesorio de la bandeja identificado por color verde-amarillo.-

Si se debe realizar el tendido de conductores de datos por la misma bandeja en la
que se lleva potencia se deber3 instalar un separador o llevarlos mediante cafieria de! tipo que
se permite a la vista

Todas las partes metalicas deberan ser conectadas a un conductor de proteccién,
asegurando la continuidad eléctrica en toda su extensién. El conductor de proteccion se deber3
ubicar dentro de la bandeja.

LUMINARIAS

El adjudicatario proveerad e instalard las luminarias Cuyas caracteristicas técnicas
corresponden a lo solicitado en presupuesto oficial. La ubicacidn corresponderd a los croquis
adjuntos al presente expediente. Las conexiones de empalmes se realizaran en caja plastica de
registro contada como boca en item n¢ 2.-

INSPECCIONES DE OBRA

Por parte del municipio designara Inspectores que verificaran el cumplimiento de los
requisitos aqui establecidos y labrardn un Acta de trabajos realizados y notas de servicio a
realizar por la empresa. A los efectos de establecer el canal de comunicacién entre la
Inspeccidn y la empresa instaladora, ésta debera nombrar un Representante Técnico con titulo
habilitante. Cualquier cambio o modificacién de equipos o accesorios a instalar que hayan sido
aprobados por el municipio deberd ser comunicado a la inspeccién quien autorizara o no el
cambio solicitado.

GABRIEL CAMPANELLA
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¥ Mantenimienty Electromecanic
MUNMITIPALIDAD DE saip,

Pagina 4 de 5




AN

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RECEPCION PROVISORIO DE LA OBRA

Concluidos los trabajos contratados, la Inspeccién procedera conjuntamente con el
Adjudicatario a efectuar las pruebas de funcionamiento vy aislacién. De resuitar éstas
satisfactorias, la Inspeccién procedera a recepcionar en forma provisoria la obra, hasta tanto
venza la Garantia Técnica especificada en Pliegos, extendiéndosele a posteriori el
correspondiente certificado. Todos los materiales que se hubieren desmontado, sobrado o
estuvieren en desuso, seran entregados por el Adjudicatario a la Municipalidad.

Sub Direccién de obras y Mantenimiento Electromecanico.
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~NORMAS PARA CONTRATISTAS -

NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipu asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectfien los lamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL} y la legisiacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar Yy cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maip( y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales,

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comimn
dependiendo en cada caso de [a situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
anaiisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones ai Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y daos a |a propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legisiacion especifica, deberan considerar Legislacién Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, ¥ Medio
Ambiente segiin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud ¥ Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

EBB & BB

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
(28] Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
£ Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
MaipQ.
AE Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias,

*NOTA:

Ei Contratista es responsable en cuanto al conocimiento ¥ cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de (o dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la tey de Higiene y
Seguridad en el Trabajo ¥ su Decreto Regiamentario {Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicic encargado del trastado y atencion médica para accidentes laborales Y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la némirna completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atemcion médica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar ur plan de ¢ ntingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo. .
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con una certificacion médico laboral (preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica
del mismo para la tarea propuesta segin lo determina ia legislacion vigente. Presentar previo a la
iniciacion de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de Ia
Municipalidad de Maip( el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUS TRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la nomina del Perscnal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

§ Cantidad del personal.
§ Nombres y Apellidos.

$ Domicilio.

§ Funcion.

f Edad.

§

Numero de Legajo Personal - Documento de ldentidad.
¥ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacidn de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de gue el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipic acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento. Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencién de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

Todo ello con refacion a ia tarea g realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarroliar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

-+

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECGION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacién.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de caq_a/operaﬁo— ran estar
a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

afclle Iz Sub/Pireccisn de Obras
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ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo gue ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacién, confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacién Ademas deberan hacerse
cargo de la atencion médica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacién, segin
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por ta Municipalidad de Maipd.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo jos
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a ia seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, yfo naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones:; limpieza de equipos, tangues o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
méaximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de ordenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.5, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
gue realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personai del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de

trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que ‘'sean fuentes de ignicidon, en
lugares donde se almacenen, manipuien, productos inflamables yl/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectlie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL.

X Ef personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumphrco politica general
de alcoholismo de la Municipalidad. N
X Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipg,.enlazona de trabajo.

SATRIEL, CARBANEL
3fc de 3 Suire tidn-de Rbras
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permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia
de psicotrdpicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad dei
Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacién de armas.

b4 Estd prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maip, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

b4 Ei personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipq.

DE LAS OBRAS

El orden y ia limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de perscnas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejard registro sobre la determinacion del espacio necesario para el despiazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehicuios.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacién (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a Ia redonda, deberan ser mantenidos Jimpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello Ei Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tai situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retrocesc de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento seran conforme a tey de Transito de Mendoza N° 9024 Art. 1 7.
haciendo referencia a Anexo 2.- )

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilia.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como ditimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesicnes a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacién deberén presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, ¥ en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.
empresencia
ismos, y ‘accidentes

!
En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion d? perso%laf enjcaso de

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar parad
de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafos aos
personales.

emergencia. RIE IPANELLA
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DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de
servicio agquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del centratista, copia de ia cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipi: segin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. Ei
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alegjado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algan
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipi:.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listade
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N® 19.587).

Los botiguines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarias, compatibles con Ia prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm vy
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora E r ista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecida y colaborara, a peticion, en la solucién de | i

En caso de contingencia el personal del contratista debera oper. | sinfestro gn forma
efectiva y a disposicién del Municipio.

Departamento de
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cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con Ilas Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grdas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de Ia Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefalizado durante su ejecucion, su uso ¥ luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones def pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las
obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del &mbito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién de la
relacién contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipe de
tareas que desarrolle.

No serén aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada,Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacidsf de la obia y hasta la

obtencién del Certificado Final de la misma.
GABRI H%ANEL
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S.DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
ELECTROMECANICO

OBRA: Colocacion de Nuevo Sistema Luminico
UBICACION: Club Santa Blanca

DURACION DE OBRA: 12 SEMANAS

1 : $ 39 960 00 $ 39 960 00 2,00% 2,00%
2. 7$.569:940,00 +:7$:99.900,00 S e800% S D 00%
3 $ 59.940,00 $ 159.840,00 3,00% 8,00%
4 - .3 99.900:00( 5:259:740:00 S B00% 43;00%
5 $99.900,00 $ 359.640,00 5,00% 18,00%
28 1 $4139.860,00: ~$499.500:00 £ S 26,00%:
7 $139.860,00 | $639. 360,00 . 32,00%
8. -:$7169:840,00 -$799.200,00 . .. 8,00 i 40,00%
9 $ 299.700,00 $1.098, 900,00 15,00% 55,00%
10 .'.‘5-_299.700,00_;.. --$1.398.600,00 . oA8,00% . ] 70,00%.
11 $ 299.700,00 $ 1.698.300,00 15,00% 85,00%
12 -$289.700,00 |- ‘-.'_$_.1'.998'.-000',-00.;';.. e15,00% 0 100,00% ..
CURVA DE INVERSION
100,00%
90,00%
80,00%
= 70,00%
S 60,00%
< 50,00%
oz 40,00%
@ 30,00%
O 20.00%
2 10,00% ———
< 0,00% <~
—
=z
LuJ
&
(4
o
Q_ \
B TIEMPO DE EJECUCION ( semanas) A/W -
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NOTA: Endos items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emmd

por UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes.

*’: EoLIO)
fJ
i\.% N
MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIFO N
~ SUB-DIRECCION DE
DE OBRAS Y Expte N°
MANT. ELECTROMEC. P R EC I OS Hoja___de ___ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad """ Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $fum
. Cantidad }Precio
B MANO DE OBRA Unidad l.nor fidad _[Precio Monto
1 | hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sus-ToTaL B $/um
C EQUIPOS Monto
TIPO IPoten valor |Amorti gepar Ylcombust 'Lubri Costo Rendi
cia Actual |zacion SPUSS - Fhles cantes |diario miento
HP $ $idia $idia ' |  $idia $idia $/dia um/dia
5
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-TotaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
t
COSTO DEL TRANSPORTE lSUB—TOTAL D $/um
E|SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $fum
F |GASTOS GENERALES = |% de E $ium
G|SUB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H |BENEFICIO = % de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J[SuB-TOTAL 3 = |G+HH $/um
K|[iva [% de J $ium
L |TOTAL = |J+K $/um
COSTO UNITARIO ADOPTADO $/um o

Lol TEMn
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SUBDIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N°
OBRAS Y MANTENIMIENTO Hoia 1 de 1 Hor
ELECTROMECANICO oja 1 el Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES ESPEOI EADO OFICIAL onepto | avupanTe
1 |SALARIO BASICO POR HORA + % ADICIONAL DE ACUERDO A
CATEGORIA (*)
2 _ [INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (20% de 1) (a)
8 |suBTOTAL (1+2)
4 ___|CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b}
5 |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
[ PRECIO UNITARIO ADOPTADO [ | | ]

Nota: ef PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6,

(*)- Para categoria OFICIAL. ESPECIALIZADO debera adicionarse un 15%, para OFICIAL un 15%, para MEDIO OFICIAL un 10% y para
categoria AYUDANTE un 5%, segin lo estipulado por el gremio.

{a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructorss, no
pudiendo utilizar un parcentaje menor zl indicado.

{b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es ei Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacion. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
uno de los items que conforman la tabla. No se prodra utitizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Socizal 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. de {a Canstruccidn 0,08%
=] Fondo de Investigacidn, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,81%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de fa mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra correspondz la inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria par hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contzabilizando un
total de 176 horas/mas.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de paga en cuotas, en la determinacidn de la incidencia en el costo

pago adoptada por la empresa.

MUNICIPALIDAD DE mfarvt




CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el ............ccooooo i
en representacion de [a empresa ..o Declara haber realizado la
visita al sector, quedando en conocimiento de las caracteristicas de la zona en donde se llevara a cabo

la obra de:

Firma y Sello;
Represenfante Técnico
Matricula N°:

D.N.I:
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JABRIEL CAMPANELLA
af¢ de la Sub Direccion de Opras
- o Mantenimiento Electromecinic:
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y

. v M alpl] PROYECTO: DIBUJO: )
g Municioi Colocacién de Nuevo sistema luminico Técnica JONATHAN MUNOZ
\1% UNICIPIO Dentro de las calles indicadas Sub-Dir. Obras y Mant, Elechomes
= Mendoza A/C GABRIEL CAMPANELLA
SECTOR COMPRENDIDO:

Sec.de Infraestructura y Serv

Sub-Direccién de ing. EDUARDO MEZZABOTTA

Electromecanico San Roque - Maipii




]
F
i
Yy
23
H

Q
et
wd
2

:OpeIRIUOD OJUOl /

ouojalal/

:uUQINda(3 ap ozeld
Hedpiuniy ajuaipadxsg N
2I01INISUOD esaaduug

BAGO B] Op 244

CAMPANGLIA

RIEL

L}

fcém‘ca
't

[¢]
W TCIPALIDAD DE »

: Sireccion de Gbras
m

b

R o

Jtenimiento Plectr

AP

/




& .
i PANELLAY
Feccion de Obras’
tlectromecdmc:
O OF MAE




