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MEMORIA DESCRIPTIVA

DEMARCACON VIAL
-DISTRITO GRAL.GUTIERREZ - CIUDAD DE MAIPU - MAIPU.-

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Las obras de demarcacion horizontal se realizaran en diferentes calles del departamento ¢

pintura tipo vial, de aplicacion en frio. La demarcacién de sendas peatonales y lineas de frena
sobre Calle J. A Maza y el listado de calles perpendiculares a Calle J.A Maza en las cuales

realizaran demarcacion de sendas peatonales y linea de frenado Carril Sarmiento/Brunc Moro

intersecciones), Calle Berutti (3 intersecciones), Calle French (3 intersecciones), Calle Hondurs

(3 intersecciones), Calle Scordo (3 intersecciones), Calle Haiti (3 intersecciones), C
Alsina/Monteagudo Bemardo (4 intersecciones), Calle Dorrego (4 intersecciones), C
Redriguez Pefia (1 interseccién ),

En la demarcacién de eje de calzada se realizara sobre Calle J.A. Maza, desde Carril Sarmie
hasta Carril Rodriguez Pefia.

En la demarcacién de eje de calzada y lineas de bordes, sobre Calle J.J Paso, desde C
Terrada hasta Calle J.A Maza.

El objetivo de esta intervencion es ordenar el transito que circula por las principales arterias
Departamento.

Para concretar la obra se utilizara pintura apropiada para pisos cementicios o asfalticos, para
transito con resistencia a los acidos, soiventes y por ende a la intemperie.

La superficie debe quedar en condiciones de poder limpiarse con agua/detergente para asegurar|

su conservacion en el tiempo.

Para realizar el frabajo se seguira el siguiente orden:

Limpieza de toda la superficie

Lavado para eliminar polvos y otras impurezas

Colocacion de la pintura segun indicaciones del catalogo del fabricante.
Demarcacién horizontal segin archivos adjuntos.

Limpieza final y ejecucién de detalles

i ablicas
Director de Obras Pabiics
Municibalidad de Malpu
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

OBRA: “DEMARCACION VIAL”

UBICACION: CALLE J.A. MAZA GRAL. GUTIERREZ - CALLE J.J. PASQ CIUDAD DE MAIPU

Precio
5 DETALLE Unidad | Cantidad IMPORTE
Unitario TOTAL
PINTURA DE SENDAS PEATONALES Y LINEAS DE
1 |FRENADO, EN ESQUINAS. PINTURA EN FRIO O M2 650,00 | $  230000( $ 1.495.000,00
EN CALIENTE
PINTURA EJE DE CALZADA EN FRIO O EN
2 CALIENTE Y LINEAS DE BORDE M2 2.600,00 | $ 2.300,00 | $ 5.980.008.
PRECIO TOTAL DE OBRA $ 7.475.000;&

SON PESOS: Siete millones cuatrocientos setenta y cinco mil con 00/100 centavos.

LOS PRECIOS INCLUYEN IVA

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 45 DIAS

Director de Obras Pibiicas
Municipaldad de Maipl

ARG, LAURA R, HERNANBEZ
Senai=rz de Infraestnuctura y Servicos
-ficipalidad de Maipd
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

OBRA: “DEMARCACION VIAL”

UBICACION: CALLE J.A. MAZA GRAL. GUTIERREZ - CALLE J.J. PASO CIUDAD DE MAIPU

£ i i Precio
8 DETALLE Unidad { Cantidad IMPORTE
Unitario TOTAL
PINTURA DE SENDAS PEATONALES Y
1 |LINEAS DE FRENADO , EN ESQUINAS. M2 650,00
PINTURA EN FRIO O EN CALIENTE
PINTURA EJE DE CALZADA EN FRIO O EN
2 |CALIENTE Y LINEAS DE BORDE M2 | 2.600,00
PRECIO TOTAL DE OBRA
SON PESOS:
LOS PRECIOS INCLUYEN IVA
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 45 DIAS
. REPRESENTANTE
girRESENTANTE TECNICO TECNICO
. DNE
DOMICILIO
DOMICILIO:
MATRICUEA N MATRICULA N

. DAM DA
I%girec‘tor de Cpras Pub!lc'as
Municipalidad de Maipl

ARG LAURA R HERNANDEZ
e w!».;':a.de Iniraastiugtirs y Servicios
~icipatidad de Maipd
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0BRA: DEMARCACION VIAL
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION :— Distrito Ciudad de Maip( - Gral. Gutiérrez - MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucion de la obra demarcacion vial de Calle Maza, segln detalld
de planos técnicos, segln croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N
4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

=

La compra de la documentacion se realizara en fa Municipatidad de Maipt, Calle Pablo Pescara 19
Maipd, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipa a los fines de la notificacion @
circulares aclaratorias.- l

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO ;

Fijese la presentacion de las propuestas para el o [T TN « [ RN de 2021, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reg

biéndose ninguna documentacidn pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4; CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: Ei presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($7.475.000,00).-

b) Plazo de gjecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucién de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

c) Valor de la_documentacion: El valor de la documentacion licitatoria es de Pes:t
(Bereererererenenene ), sin cuya adquisicion es nula toda propues

presentada.

d) Modalidad_del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATOR
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVIGIOE
Rev. 01/2018
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: E! sistema de contratacién establecido para la presente obra €
por:

f} Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en
articulo 49 y siguientes de ia ley de obras publicas.-

g} Reconocimiento de MAYORES COSTOS: NO , se reconoceran mayores costos y
variaciones de precios.-

h) Aauticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i} Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio d
materiales.

j) _Certificado de_habilitacién para participar en licitaciones, emitido por el Registro d

Antecedentes de Gonstructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad vy,
subespecialidad de la Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion Individual
Capacidad de Contratacion Anual, suficientes (Segin Decreto N° 940i17).

k) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en
articulo 1, segln codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACO

200 Vial y Ferroviaria, Subespecialidad 270, accesorios: sistema de iluminacig

semaforizacion y telecomunicacion. Demarcacion horizontal , sefialamiento vertical

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra obje

de la presente Licitacién. Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras dg|

similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad lo

lugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferenii.e

y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El pl%
I

debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posi
durante la realizacién de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros q

circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (|
por sectores o partes).-

ARTICULO B: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora defentrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucipr

determinados precedentemente, sera del 0.5 % {cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVIC
Rev. 01/3

Dir.ector de Goras PUbIICAS
Municipal’s%ad de Maipu
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ARTICULQ 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Y

Ei plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoﬁe
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcid
definitiva.-

P

ARTICULO 10;: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA
De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta

ta no presentacién de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexp
costo de 1a mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS
La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en [a forma indicada en el articulo 7° deb
Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia d
adjudicacion.-
ARTICULO 12; GARANTIA DE ADJUDICACION
La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forrgE

indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego
constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO
El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto

luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para |la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de lgs
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Sino g
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose
contratista coma Gnico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrean.

jLu

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcidn Provisoria, |
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monk
de $ 15.000.000,00 (pesos quince millones con 00/100).-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y 8ERVICIO
Rev. 01/2
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente ilamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego d
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1°y 2° y concordantes de la Ley de Obrg
Publicas N° 4418, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segun las especificaciones técnica
contenidas en ei respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES
La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un complef

eonocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar d
emplazamienio de |a obra.

[11)

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

=]

Fifase para la presentacitn de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamen
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondiente
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que serd firmada por los asistentes al acto. Solo
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitira
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

o

=]

Al finalizar el mismo y antes de cerrar ¢l acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciongs
yfo impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier iregularidad observada en las ofertgs
prasentadas. Si el dia fijado para la aperiura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible |a
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habii inmediato siguiente, a la misma hora para el gue fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION
La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo

pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilia de presupuesfo

oficial, planifia oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira sl PROYECTO LICITATORIO de

obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO {planos generales y de detalle de la obra completa, con un cardcter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO {(croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargoj
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones parficulares de cada obraj}
le impusieren.- :

Como complemento al proyecte preparado por ef Municipic, el Contratista deber
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayoes preliminares y los planos ¢ '
coordinacion en los que se describan |a ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes ¥
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de-facilitar las tareas
control por parte de fa Inspeccion .Tal documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel
croguis preliminares y/o planos generales.-

V.09/20
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MUNICIPALIDAD DE MAIPY
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En ellos se han fjado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructiv

F

B

compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos porjel

proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme ¢b
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos v en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratist:
pracedera a la preparacion, confeccion y presentacion de la documentacion completa de planos generales y de detal
del proyecto, ante La Municipaiidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER
APROBACION RESPECTIVA.-

i

Las condiciones de ejecucidon del proyecto se ajustardn a materiales, dimensions

posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulargs
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacion de los elemenﬁi :
S

principales y accesorios o trasladéndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, as
comMo una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente ¢l anteproyecto, y lo
fines perseguidos segin la memoria descriptiva v las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de ia obra, la Inspeccidn podrd en cualquier momento solicitarje
Contratista la efecucion de planos parciales de detalie, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema
montaje o elemento a instalarse.-

=5

0y

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en ol Art. 4 gel

Pliego de Condiciones Particulares de Carécter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualguier error o duda gue advirtiesen los proponentes
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE }_[CITACION, deberan comunicarlo por escritc
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2} DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

K

ARTICULO 6; PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamente en la planilia oficial de propuest
escritas @ magquina o letra de imprenta bien legible, finadas por el oferente y representante técnico, selladas y
sobres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En
sabre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.- ’

AR

La cotizacién se efectuarad en forma individual con la determinacion de los prec

unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemsnte cory ¢ '

detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 %
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), tituios o valor
seglin su vajor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y

empresas del Estado, fianza bancaria o poliza de caucion. Las flanzas bancarias 0 seguros de caucion deberan reun

las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N°313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tigne asiento oficial en Mendoza, deberd

someterse en forma expresa a la jurisdiceién y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V072
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar |a
originales a la documentacion licitatoria), éstas irén a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy deberan incluir
siguiente clausula obligatoria:

-

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON L
ESTIPULADO EN LAS CONDICICNES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS
BANCOQ) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO D)
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta ciausula en la poliza o flanza bancaria, sera causal de rechazo de

LI

{413

propuesia
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propusstas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra comp
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la pianilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobie
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarigs
y totales para cada item que ia constituya.-

Las propuestas se presentardn hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presené
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA,), de forma que no pueda abrirse sin violarse, v que sojo

ostentara ia individualizacién de la licitacion y contendra:

S SOBRENST -
a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sepall
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.-
b} La declaracion que para cualquier cuestian administrativa 6 judictal que se suscite se aceptara la jurisdiccign

que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objetc de la presente licitacion
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

L)

1} Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERI

de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier ofro fuero

c} l.a constancia de haber adguirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacién.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segun Crdenanza Municipal vigente por cada hoja inciuida en [el
Sobre N°2 , de Oferta Basica y Variantes.-

f} Antecedentes de obras ejecutadas, domicilic de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contadoer Piblico Nacional {g
aceptara presentacion de original o copla certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme ef
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

)] Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de |

o7
g

Oblicas

{se aceptara presentacion de original o copia certificada).
V.09/20 VE_ :
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Para el caso que e monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Adrministracion Pablica, §
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Chra Public
(RACOP}, segtn se especifigue en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

5]

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para ¢
cobro de los respectivos certificados de obra.

™)

Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fijle un domicilio especial en el Departamento de Maip
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y &
razon de la presente licitacion.

—

... SOBREN®2

a)

b)

d)

Formularioc OFICIAL de Propuestas v Alternativas de Pronto Pago.

Oy

Cuando se formulase “variante”, ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la propuest
principal, en_sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del términ
"variante”.

(=3

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):
1. Nuamero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
. Plazo de ejecucion de la obra.-

3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.

Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesia.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilia “Anexo Costo de
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio gue corresponda, con los valores
vigentes ai mes anterior a la fecha de apertura.  El valor resultante para cada categoria sera el que luege
trasladaran a los Analisis de Precios de cada items. |

ARTICULC 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

sobra N°2 del articulo anterior, cuando se observa ran cuaiquiera de las siguientes causales:

0.

Las propuestas no seran admitidas, y per lo tanto devueltas en el acto

1.

2.

Omisién de las Garantlas de Oferta, & su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, 0 no relina | j
requisitos establecidos en ef articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de iz
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal. .

No estar debidamente salvada o aclarada foda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propues
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a !

esquemas de las planillas oficiales y siguigndo la metodologia indicada para su determinacién.

OF el
Bt

La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).

(0 CIAR
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. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberén ser cumplimentados dentro d
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y e
oferente perderz la garantia.

{55

Sin perjuicio de lo previsio, se podra requerir a los oferentes la presentacion de |
documentacién yfo aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacio;
de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS {2) DIAS HABILES de |
real notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar ia oferta y el oferente perdera la garantia.-

A

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard ofras propuestas que signifiguen una variante ventajosa &
proyectado oficiaimente, las mismas seran consideradas sdio en el caso de que el mismo proponente haya presentad
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacia
de la Licitacion.-

— LI CF

ARTICULQ 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o prevista
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4418, Decrefo
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 25094/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8706 Ley de Administracig
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos d
Mendoza.-

0.3 _ G

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

=

. El oferente se obliga 2 mantener la propuesta por ei término de SESENTA (60) DIA;
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de falt
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendoza, donde serdn

validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presenie
licitacion.-

ARTICULO 14; DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicataric de la licitacion, a ios efectos de la celebracién del contrato respectivo,

debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipi, Provincia de Mendoza, donde serén validas todas la
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razdn de la presente Licitacién.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidz
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos v legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios|c
caontratos especiales.-

ARTICULO 18: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

e
{25

Si el proponente, vencido ef plazo de mantenimiento de oferta establecido en el preser
pliege v no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Me
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada
adjudicacion, atin cuande la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta,
proveedor se hara pasible a lo establecide en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en es
caso el documenio de garantia.-

i Il (O

ARTICULOC 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean

significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efect ]
v.09/201 &
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertur
inicial.- ‘

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtier,
el incumpiimiento de alguno de los requisites formaies o fundamentales exigidos que no modifiguen las bases de |
Licitacién, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipl, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, cas
contrario los proponentes podrén efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una v
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipl. E
agjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere m4
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira
adjudicacién si se la considera conveniente.

LU

O

E! precio sera solo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendré valid
el precio unkario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en ofro sentido.

415

=

La Municipalidad se reserva ei derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte p
ciento) fos items en cualquiera de los sectores, al mismo precio & iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del la
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, |y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULQ 21: TIPG DE CONTRATO

El sistemna de contratacion para la presente obra seré el especificado en el Art. 4 de Plieg
de Condiciones Particulares de Carécter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22;: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago tendra el caracter

EE=IY

liquidacion final de ta obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obr@i

Plblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS te
efectuada la notificacion de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULQ 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

de L.a Municipalidad.

Deberén los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares

caracteristicas.-

V.09/2
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

ur

Resuelta la adjudicacién, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferente
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, &l contratista debera afianzar el cumplimiento dg
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puedg
ser dinero en efectivo, titulos o valores segln su valor nominal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 poliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 poliza de caucidn, deberdn reunir las condiciones basicg
determinadas en ! articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, E
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales
esta provincia. La devolucidn de La Garantia Contractual, se efectivizaré al realizarse 1a recepcion provisoria de la obra,

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios € intereses, 9€
descontara el 5 % (cince por ciento} en concepto de FONDO DE REPARO, v que se retendra hasta la recepcid

definitiva en caracter de garantia.

=

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monio|
otorgado en concepto de acopio. Ef mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de égiell

W

articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar |laf}

totalidad de los desacopios. ‘
En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran 1
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA Ccan

LO ESTIPULADC EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPANIA DF

SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

&i el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera con
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesiona
cumplimentar con lo estipulado en ef articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

O]

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a ten
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipi de 1o
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa to
responsabifidad ai respecto. Tante la poliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ¢
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

.

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato,
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

F
N

Previo a la iniciacién de la obra, ef oferente deberd presentar copia de los certificad
expedidos por los entes Privados, Municipates, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de
ubicacian de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.

V.09/20
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que consigne la toma de posesion, replanteo
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Glitimo. Cuande la inspaccion n
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 0 cuando circunstancias especiales |
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por trama o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara

en e} acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de gjecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter

Legal.-
ARTICULO 31: MULTAS

Las mulias se establecen en el pliego de condiciones particutares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terrninada la totalidad de las obras y si la inspeccion no iuviese objeciones que formular

1as mismas, s¢ labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-
ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIAY RECEPCION DEFINITIVA
Después de ia recepcién provisoria de la obra, el contratista esta obligado a manteneta
durante ef plazo de UN { 1 ) ANO reparando los desperfactos y defectos provenientes durante su uso normal, de la magai
calidad o de la deficiente ejecucion de |a obra.
Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepcion provisoria, no estaraja I
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.
Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, e'
efectuara la recepcion definitiva de la obra.- '
ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION
Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo & del present :
pliego.-
ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO '
Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a gue se refiere el articulo precedente
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando s6l0 en consideracién la parte de oljral
-~ que debid gjecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcional a elia-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucidn de las obras y exigira que ellas se realicen

estricta conformidad a lo contratado.

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia compileta y autenticada de

documentacion de ta obra, ademés del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37;: SUBCONTRATISTAS

del contratista. E! Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas

L os subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como pers?{F‘
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no rejeva al contratista de la vigilancia y atencién de los traba o

gue le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de mode algy
al contratista de la responsabilidad emergente det contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.~

8
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad seay
. necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL.

virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cuaiquiera de los siguientes hecho
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccién; ¢) incitar a la desobediencia a 1a inspeccion;

dafios a la obra; ) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra |a buena marcha d
las obras.

Fl contratista esta obligade a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le exija, ?E

ARTICULC 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto serd pd
cuenta del coniratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener es
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, |
construccion de un depédsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de L
Municipalidad, gue pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de taie
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante
ejecucién del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en [a obra el cual podra ser inspeccionad

por La Municipalidad. Ei contratista deberd comunicar a 1L.a Municipalidad el domicilio de dicho depésito. Ei costo, |a

seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.
ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigon vaie todo lo especificado €
ios pliegos de condiciones particulares de caracter téchico que se adiuntara a la documentacion licitatoria.

P ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidac vale todo lo especificad
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULD 45: MATERIALES
Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con le
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de tas mismas. En el caso que estuviera previsto, s

deberd cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico gy
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 486: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cuaiquier reparo que formule fa inspeccion respecto a las previsiones de seguridad gue geli

adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la inspeccion

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

V.09/20
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las ordenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento dg

contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de log
primeros diez {10} dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULD 49: LIMPIEZA DE OBRA

=

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orde
y limpieza de acuerdo con [a naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las érdenes que en est
sentido le imparia ia inspeccién.-

11°)

ARTICULO 50: DATOS

U

Ei Contratista queda obligado a suministrar a La Musnicipalidad cualquier dato estadistig
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en ta oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULD 51. EJECUCI()’N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

£l confratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucion, que ro

provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se

reconocera ningln trabajo ejecutad
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser plameados exclusivamente ante la inspeccion de [a

obra.-

ARTICULQO 52: CARTEL DE OBRA

El contratisia debera colocar en la obra, sin carge y en el lugar donde lo indique a
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis cormespondiente, dentro de los cinco
dias corridos después de haberse firmado el acta de replantec u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el pia;
mencionado &l contrafista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01, %) del monto de obr.

contratada.

o1

F

El cariel debera ser refirado ai efectuarse la recepcién definitiva de la obra. Pasados |
sreinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada |a obra, ta Empresa debera presentar la documentacién conforme
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualqu
otra que la Direcciéon Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicion necesaria para la confeccién
aprobacion de la certificacion final.

o

o

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacién en el RACOP, solo
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

W gr

£l Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecerd

corresponde o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion
previa a la Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion
establecidos en la documentacion respectiva. Los pagos que se efectiien por acopio de materiales seran provisionales ¥

o

las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a medida que se gjecuten

items respectivos y por la canfidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponepte

deberé presentar los comprobantes de campra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuadp ||
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certfificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de [
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incorporacion de fos materiales y/o elementos acopiados en la obra

gjecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

=3

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en st favor de hasta un 5 9
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar la man
de obra local, segtin lo estipulade en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Piblicas. !

=

=)

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS. ;

L0 ‘1.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipu asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL)y la legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
{LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencién, que deben observary cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipi y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comiin
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios 2 la propiedad.

~
: REQUISITOS Y CONDICIONES
A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en ia Jegislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente
(28] Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.
(R Ley nacional 19587 (Higiene y Sequridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.
3 Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, ¥y Medio
Ambiente segiin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.
M Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion,
21 Ley de Transito Transporte. '
K| Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
18] Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
Al Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipa.
_ 3 Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizaciéon sea dispuesta
o por otras vias.

*NOTA:

E! Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b} Servicio Médico coniratado, mediante convenio con tnstituciones puablicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo ©
prestacién y la ndémina completa de prestadores médicos.

E! servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién meédica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o

i de atcidentes adécuado al lugar de trabajo.
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Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral

(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

segun lo determina la legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de [a
Municipalidad de MaipQ el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la
supervisién y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, E] Contratista presentara, la nomina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

-

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcidn.

Edad.

Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
] Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

- - - - -

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ o+

Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CCN EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE Al
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

iformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
identificacion.

Asi mismo,
para lograr una rapi

™~
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Las planillas de entrega de Elementos de Protecciéon Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones gque asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacién, confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de
regulacién, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencion médica de su personal, internacion, rehabilitacién e indemnizacion, segin
corresponda.

El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta ia cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene,
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipa.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amclado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecides en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para esiablecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, ylo naturaleza impliquen o presenten riesgos, COMo
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en 1a salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice seréa obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ £l personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

b4 Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables yio explosivos, como asi
también donde exisia presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL.

x El personal d¢l Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismp de la Municipalidad.
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x Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.
x No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la

influencia de psicotropicos, la que deberad abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes yl/o reglamento, esta
prohibida la portacién de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines gue no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
Aambito del Departamento de Maipil, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maip(.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y Jugares de trabajo, ¥

P una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacién del espacio necesaric para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacién (mas abajo}.

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamenie preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sehalamiento.

Los carteles de sefalamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
e minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para ia sefializacion nocturna con carteles, se utilizard material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de fuz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como iltimeo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicative y casco amarilio en forma permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, cailerias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes
nales.
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En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina gue utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes ylo lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Labora! del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipl segiin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El
squipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalaciéon en alitura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. {en direccién de la
proyeccién horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida !a proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipd.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor 0 responsabie del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion,

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

S Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDANMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y -

resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por reshalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cmy
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquiér emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
nmediatamente de lolacontecido y colabgrara, a peticion, en la solucion de la emergencia,

e
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En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, vy en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de 1a Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lieve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las
obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sehaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad. '

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas Ias normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolie.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resuiten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la
chtencion del Certificado Final de la misma.

Departamento de
Estudios y Proyectos

tng. DAMIAN-GAT
'Digrector dd Qbras Piblicas TAURA R HERN}.N[}_dDS
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CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

OBRA: DEMARCACION VIAL

UBICACION: Gral. Guitirrez - Ciudad de Maipu - Maipu

N DESIGNACION 1°MES 2°MES
1 | 2% | s | 4% | &' | 6% | 705 | 8%

1 |Demarcacion de ¢je de calzada, lineas de borde
2 |Demarcacion de sendas peatonales y lineas de frenado

pEL\ " lng, DAYHEN GALDAME
Q LAURAR. Eﬁ?ﬁ:ﬁms_ Directoyde Obras Pabiicas
Secrataria dem{ﬁgﬂd o Maipt wMunidipafidad de Maipt:
A

waunicipali

Direccién de Obros PIblicas
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= Mendoza

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

CURVA DE INVERSION

REV-00.—|-EQ.OPLi-14

A

OBRA: DEMARCACION VIAL

UBICACION: CALLE J.A. MAZA GRAL. GUTIERREZ - CALLE J.J. PASO CIUDAD DE MAIPU

Tiempo de Ejecucion 45 Dias

o] 0

. 1.067.857,14
1.067 857,14
1.067.B57,14
1.067.857,14
1.067.857,14
1.067.857 14
1.067.857,16

[+
E I A R -

-~ | w A

1.067.857,14 14%
2.135.714,28 14%
3.203.571.42 14%
4,271.428,56 14%
5.339.285,70 14%
6.407.142,84 14%
7.475.000,00 14%

¥ B B B, e B &

14%
28%

42%
56%
70%
284%
100%

$ 7.475.000.00[ 100% l

100% J

CURVA DE INVERSION

8.000.000,00 %

7.000.000,00 $

©5,000,000,00 $
=]

£5.000.000,006 {
w

>
£4.000.000,00 5

w

@x
23.000.000,00 $
2.000.000,00 %
4.000.000,00 $
0,008 - ’ " ¥
] 1 x 3 4 5 -3
TIEMPO DE EJECUCION 45Dias |

D:rector def Obras Publicas
Mumcap idad de Maipit

A LAURA R. HERNANDEZ
Secretaria de infraestructura y Senvicios
Municipalidad de Maipl




g Maipa
{&L Municipio
R
Mendozs P
MUNICIPALIDAD DE LICITACION | ]
MAIPU ANALISIS TIPO N° QL
SECRETARIA DE T
DE Expte N°
INFRAESTRUCTURA P R EC l OS Hoja___de ___Hojas||
OBRA: UNIDAD DE MED|DA |
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM : m2
- Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad | Unitario Monta
1 |
2 li
3 |
4
5
— COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
. Cantidad |Precio :
B MANO DE OBRA Unidad | Unitario Monta
1
2
3
4
COSTO DE MANO DE OBRA sus-TOTAL B $/um
C EQUIPOS Monte
TIPO Poten {Valor |Amort zepar Ylcombusti [Lubri Costo Rendi
cia Actual |zacién t;pues [bles cantes |diario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $rdia um/dia
1 Moides
2
3
4
COSTO PE LOS EQUIPOS sup-ToTAL C $lum
— .
D TRANSPORTE A OBRA Monto |
l
COSTO DEL TRANSPORTE sus-ToTAL D $fum
E|suB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $fum I
F |[GASTOS GENERALES = | 40 [%deE $fum
Glsus-TOTAL 2 = |E+F $fum
H |BENEFICIO = 10 (% de G $/um
| IGASTOS FINANCIEROS = 2,5 |%deG $fum
J{sus-TOTAL 3 = |G+H+ $fum
K [IVA = 21 |%ded $ium
L JTOTAL = |J+K $fum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $rum
NOTA: En los items ano de obra debers respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emiti os:por
QCRA ( u organi -f de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes. :
Dg. DAMIAN GA : —__________/
irector de Obra ! \ Depar to dé
Munﬁ:zpae{ja(; A Main S Q. LAURA R HERNANDEZ Estudio y proyhe :
{ Secritaria de nfraestructina y Servicios |




MUNICIPALIDAD DE

LICITAGIGN

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVOD

Cuando en el célculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por ¢l gremio, se
deberan tener er cuenta, con el fin de determinar |z incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un

total de

176 horas/mes.

Si el Acuerdo hemologado para dicho adicional preveé fa forma de pago en cuotas, en ia determinacidn de la incidencia en el costo
unitario por hora se debera tener en cuenta fa mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
pago ad

neg D

Director delCbras Pﬂb!ic.:as
punicipalidad de Maipd

optada por la empresa.

-~

LU

ARQ. LAURAR. HERNANQEZ
Secretaria de Infraestructura y S‘EIV'IUOS
Municipatidad de bAaipy

|
MAIPU : PO N !
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA |
DE Expte N° !
OBRAS PUBLICAS | Hoja 1 da 1 Hojas !
[
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA i
OFERENTE : (un) |
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
OFICIAL MEDIO -
A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL OFIGIAL AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 |SUBTOTAL
4 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
—~ 5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
[ COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
PRECIO UNITARIO ADOPTADO | |
Nota: el PRECIO UNITARIO ADOQPTADC ne podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N& 6.
{a)- Porcentaje determinado en base a una media astadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado
{b}- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mano de obra refiejan un promedio de los items que lo
conforman, no pudienda utilizar un porcentaje inferior al Total parcentual detarminado.
CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Sociat 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Sociai 6,00%
3 Fonda de Cese Laboral 8,00%,
4 Fo.be.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccién C,08%
6 Fondo de Investigacién, Capacitacidn y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
— 8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
) 9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 [vestimenta y Utiles de Laber 2,31%
i3 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%
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DETALLE DEMARCACION VIAL linea discontinua blanca espesor minimo 600 micrones

HORIZONTAL EJE DE CALZADA linea de borde continua blanca y amarilla
espesor minimo 600 micrones

linea de borde
amarilla

_'| ancho de calzodo ancho de calzado ]'" : ancho de calzada ¥
BANGQUINA BANQUINA e

}\/

LINEA DE BORDE
MURO DRVISORIO

< ) ver detalle

At

DIVISION DE CALZADA

DIVISION DE CAL ZADA

| 100 | 200 | 100 |

200

eje de caizada

medidas en centrimeiros

MUNICIPALIDAD DE MAIPU ESTUDIOS y PROYECTOS

/B‘iﬁ%B{\MA TIPO DE DEMARCACION

1
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__ancho de calzade

' _ ver detallg

DETALLE DEMARCACION VIAL
HORIZONTAL EJE DE CALZADA
Doble linea amarilla

espesor minimo 600 mictones

10 - 10 10

eje de calzada

medidas en centrimetros

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

AN N

BEMT\RCACION VIAL

<

Lo\ _LLOOD

g DAY -
G ioide Obras PUDICSS Kb, LAURA R, HERNANGEL
Muricibalidad de Matpu Secratar Sefdlcios
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LINEA DE DETENCION
ANCHO VARIABLE
SEGUN MEDIA CALZADA
O CALZADA COMPLETA

SEGUN SENTIDO DE MARCHA
Espesor minimo 600 micrones

MUNICIPALIDADPEMAIPU | * esusiosy proveotos
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CROQUIS DE UBICACION DE OBRA

kL -Nd0-0d

REV 00

CROQUIS DE UBICACION DE OBRA
Obra: DEMARCACION VIAL

UBICACION
CALLE JA. MAZA DESDE CARRIL RODRIGUEZ PENA HASTA CARRIL
SARMIENTO
-
B
P
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CALLE J.J. PASO DESDE CALLE TERRADA HASTA CALLE J.A. MAZA
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MUNICIPIO

SMERDMIEA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

o

Por medio de la presente se certifica que el .o e
en representacion de la Empresa ConstruCtOra. ...cirrmsansnis oo ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que sd
llevaran a cabo las Obras de DEMARCACION VIAL - CIUDAD DE MAIPU - GRAL,

GUTIERREZ - MAIPU

St Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L

4

Ing, DAMIAN . Senviclos
D%rector de Coras Putiicas § 1m;i;6e\nh?5““?ﬂ&:aipﬁ
niunicipalidad de Maipd Munidpa“dad e




