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oera: CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA RIEGO

UBICACION: ESPACIO VERDE FLOR DE LIS BARRIO 9Y 10

Distrito Gutiérrez ~ Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto que consiste en Ja construccién de una cisterna para almacenar agua y realizar el
para el riego del espacio Verde Flor de Lis del Barrio 9 ¥ 10. Con la dotacién de riego s¢ regara normalmente el
espacio verde pero también se acopiara agua en la cisterna para reforzar el riego entre turncs. Con esfa obra s€
pretende:

-Mejorar el aspecto del espacio verde Yy urbanistico de ia zona.

-Asegurar la provigion de agua en tiempo y forma a los forestales del espacio
-En la corta anual de riego, lienar la cisterna porotros medios y asegurar el riego
-Optimizar el uso del recurso hidrico

TOMA DE AGUA Y COMPUERTAS

Se encuentra gjecutada en el sector indicados en croguis adjunto dende se colocara un cafio de pve
diametro 200 mm para ingresar &l agua a la cisterna, -

CONSTRUCCION DE CISTERNA

La cisterna sera de hormigén armado y las dimensiones responderan 2 6 m de largo por 4 m de ancho
¥ 2,20 m de altura, con las bocas de inspeccian, llenade ¥ para la colocacion de la bomba de riege. La cisterna
serd enterrada de forma tal de facilitar el llenade por gravedad, el suministro de agua para riego desde la misma
sera a través de una bomba sumergible y una manguera de 1,5 pulgadas ds didmetro que asegura un caudal de
220 Its por minute o 13.200 Its por hora. La cisterna se abastecera con agua de riego desde una toma desde ia
cureta de riego a través de un cafio de PVC diamatro 200 mm.

PILASTRA DE MEDICION Y TABLERO DE SUMINISTRO DE ENERGIA

En la linea de vereda se ejecutara una piastra en hormigsn para colocar el medidor y el tablero con las
protecciones, desde este tablero se alimentard la bombz en forma subterrénea, con las protecciones que
establecen ias normativas para estos conguctores. El tablero sera metélico, estance y con acceso a través de
cerradura
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Director deDhras Fablicas
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MATERIALES, EQUIPOS y MANG DE OBRA Unidad 1 l 3 _1B50000 & 18.500,00 ’ 1,7
6.- PROVISION DE BOMBA SUMERGIBLE

OBRA:
CONSTUCCION DE CISTERNA PARA RIEGO
ESPACIO VERDE FLOR DE LISBARRIO 9 Y 10
DISTRITO GUTIERREZ - MaJPU. MENDOZA
DESCRIPCION UNIDAG | CANTIDAD | cosTo unmaio COSTO TOTAL % INCIDENCIA
1.- PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA j
MATERIALES, EQUIPOS y MANG DE OBRA Unidad ‘ 1 ‘ $ 3500000 f % 35.000,00 ] 3,23
2- EXCAVACION PARA COLOCAR CISTERNA
MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA m3 ' 156 ] 3 520,00 ; $ 81.120,00 ’ 7.48
E RELLENO Y COMPAGTACION BASE PARA PISO 7
MATERIALES, EQUIPOS y MANG DE OBRa m3 , 12 ] $ 820,00 ! $ 9.848,00 8,81
4.-  CONSTRUCCION DE CISTERNA
MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBR4 Unidad ' 1 ' $_7982240010 § 798.224,60 l 73,58
5+ INGRESO DE AGUA PARA LLENADO CISTERNA 7
MATERIALES, EQUIPOS Unidad i 1 ‘ $_ 85.900,00 J L] 85,900,00 I 7,92 j
7.- CONST. DE PILASTRA DE MEDICION ¥ TABLERQ DE ALIMENTACIGN
MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE 0B&a Unidad l 1 ! $ 5620000 $ 56.200,00 ’ 518 7

COSTO TOTAL DE OBRAS $ 1.084.784,00 100,00
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

OBRA:

CONSTUCCION DE CISTERNA PARA RIEGO

ESPACIO VERDE FL.OR DE LIS BARRIO9Y 10

DISTRITO GUTIERREZ - MAIPY, MENDOZA

CESCRIPCION

UNIDAD | CANTIDAD | cosTo UNITARIO

COSTO TOTAL % INCIDENCIA

1. PROVISION Y COLOCACION DE CARTEL DE OBRA

WATERIALES, EQUIPCS y MANO DE OBRA

Ignfdad l 4 [

2. EXCAVACION PARA COLOCAR CISTERNA

MATERIALES, EQUIPOS y MANG DE OBRA

o | e |

,i RELLENO Y COMPACTACION BASE PARA PISO

NN

MATERIALES, EQUIPCS ¥ MANO DE CBRA

s [ e ]

4~ CONSTRUCCION DE CISTERNA

MATERIALES, EQUIPOS y MANG DE OBRA

Unidad I 1 ’

lﬁ;— INGRESO DE AGUA PARA LLENADO CISTERNA

MATERIALES, EQUIPOS y MANO DE OBRA

s | 1]

-

S R O O O O A e

6.~ PROVISION DE BOMBA SUMERGIBLE

MATERIALES, EQUIPOS

b | ]

]

7.~ CONST. DE PILASTRA DE MEDICION Y TABLERQO DE ALIMENTACION

MATERIALES, EQUIPOS y MANG DE OBRA

Jmmdar:r l 1 f

-

COSTC TOTAL DE OBRAS

$on Pesos IVA Inciuido :

Fimma oferente

Actaracion de Nombre y Apafiido
Dac, Tigo y N°

Domicilic

Firma profesional

Aclar, de Nombre y Apellida
Doc. Tipo y N°
Domicilie

- g }
DAl

Director g GO blicas

Vreaioidntidad de Maipd




Gipy

@ : _ R
g@ MUNICIPIO , [ Tea ]
MENDOZA j Forro )

| 5eOF i}

M,

Licit. Privada No
Expte. N

PLIEGO DE CONDICIONES PARTIC ULARES DE CARACTER LEGAL

osra: CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA RIEGO

UBICACION: ESPACIO VERDE FLOR DE LIS BARRIO 9 Y 10
— Distrito GUTIERREZ - MAIPU -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL L.LAMADO

Llamase a Licitacion Privada para la ejecucion de ia obra: CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA
RIEGO en Espacio de Verde Flor de Lis Barrio 9 y 10, Distrito de Gutiérrez, Maipu segun detalle de
planos técnicos, segun croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo 2 la Ley de Obras Publica N°
4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N° 1079 -

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de Ia documentacion se realizard en lg Muricipalidad de Maipt, Calle Pablo Pescara 180 Maipq,
Mendoza.

Bn esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maip(i & los fines de ta notificacién de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fiiese la presentacion de las propuestas para el dia......... de de 2021, alas ..............
horas, en el Dpto, LICITACIONES de Ia MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacién
pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4; CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficiai de la obra asciende 3 |3 suma de

($ 1.084.784,00).-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la cbra:

& partir de la fecha de la firma del contrato. -
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d) Modalidad del Provecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatoric de la modalidad: :

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

&) Sistema de Confratacidn: £ sistema de contratacion establecido para la presente cbra es por:

P
a) f) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: ;fNase reconoceran variaciones de precios

de acuerdo a anexo adjunto R

b) o) Anticipo de Fondos: Para la bresenie obra no estd previsto efectuar anticipo de fondos.

¢) h) Acopie de materiales: Para ia presente obra no esta prevista la certificacién de acopio de
materiales.

d) I} Monto o porcentaje de la gbra que podra ser cubiertc con Lineas_de crédito para cubrir las
deficiencias en la CCA: No se aplica a la presente obra,

ARTICULO 5; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y CONCCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y compelencia técnica para realizar la obra cbjeto de Ia
presente Licitacién. Esta acreditacién consistira en la presentacion de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa, :

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente deber indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

El oferente debera recorrer ei lugar donde se ejecutard |a cbra o caso contrario aclarar que conoce el
empiazamiento de la misma

ARTICULQ 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobaré el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contrafista estara obiigado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprcbacisn. E plan deberd contemplar
en forms detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de o posible durante la realizacion de los
trabzjos el libre transite de los vehicuios de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propusstas se efectuaran con fos valores globales, es decir, tomando a |z obra como una unidad {no por
sectores o partes). -

ARTICULO 8. MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las muitas por mora de entrega de |z obre terminada de acuerdo con los plazos de ejecucidn determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia. -

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establace enUN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar cbservaciones, se procedera a confescionar el acta de recepcitn definitiva, -

23
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ARTICULQ 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de Ia ley 4416, serd causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los andlisis de presios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo coste de la
manc de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de !as planillas oficiales. -

ARTICULC 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por cientu), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliege
de condiciones generales de licitacién. La misma sers devueltz luego de constituirse la garanta de adjudicacion. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato séra del 5 % {cinco por cignto), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion proviseria, -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARQ

El porcentaje a aplicar para ef fondo de reparo sera del 5% (cinco per ciento) del monto a certificar, depositado en
fa misma forma que lo indica el Art. 26 de Ias Bases de Licitacién. El mismo sera devueito iuego de constituirse el
acta de recepcion definitiva, -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributes nacionales, provinciales y municipales. $ no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como
Unico responsable de los dafos y perjuicios que ta! suspension de pago pudierz acarrear, —

ARTICULO 15: MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista deberé proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
sin cargo aiguno para la Municipzlidad de Maiptl io siguiente, Un vehiculo tipo utilitaric con capacidad para cince
personas mecanica diésel o naftera potencia minima 90 HPF, destinada a la movilidad de |a inspeccion, sin chofer,
modelo 2018 o superior. La misma estara a disposicién durante el plazo de obra, con la documentacion propia del
vehiculo, seguro del autemaovil y del personal a transpostar el que estara en vigencia y cargo de la contratista, como
asf también el combustible y el mantenimiento (lubricantes) general del vehiculo. La movilidad serd Devuelta a |a
Empresa 80 dias posteriores a la recepcion Provisoria de ia obra.

ARTICULG 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra, y hasta Ia entrega del Acta de Recepcidn Provisaria, la
coniratista debera centar con un Segure de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de §
15.000.000,00 {Pesos Quince millones con 00/100).- :

ieinffdagd de BMzipd
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ARTICULD 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de scuerde a lo previsto en los Arts, 1% y 2° y concordantes de la Ley de Qbras
Puablicas N° 4418, cuyo detzile se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaci cnes técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propusstas implica por parte del proponente un compisto
cenocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de gjacucien y lugar de
emplazamiento de {a obra.

ARTICULG 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para {a presentacion de |as propuestas el dia y hera, previsto por e Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las bropuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que sers firmada por ios asistentes al a cto. Soio se
considerarar las ofertas que se presenten hasta el Instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
medificaciones, aclaraciones y/o axplicaciones sobre las propusstas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar ef acta labrada, los interesados podran efectuar las cbservacic nes, aclaraciones
yfo impugnaciones relativas a la formalidag del acto, como asi también a cualquier iregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fusra declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posisle la
realizacién del acto, éste tendra fugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para &l que fue convocado. -

ARTICULQ 4: DOCUMENTAGION

La Municipalidad proveers la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y parficulares, plancs, croquis, plznilia de presupuesto oficial,
planilia oficial de propuestas, planilia de andlisis de precios), ia cual incluira el PROYECTO LICITATORIC de ia obra, oue
podrd estar desarroilado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra cempleta, con un cardcter definitivo).

b} De ANTEPROYECTO {croquis preliminares, plancs generales, esquemas, efc.)

E£n el primer caso, fa responsabilidad del Proyecte es de ta Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra e
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debers
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos ¢ por la Inspeceion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacion de los elementos funcicnales, estructura, recorrido de redes y/o
caherias, espacificando los tipos de tendido, con la precision de los pianos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control per parte de la Inspeccién . Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes 0 durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, ia documentacion incluye un anteproyecte de fa obra a nivel de
Lcroquis prefiminares y/c planos generales.-

V.09/2015
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética v condiciones de servicios minimos raqueridos por el
proyecto y el destino de la obra 2 construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones: :

Pravio z la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, et Contratista
procedera a la preparacion, confeccion ¥ presentacion de Ia documentacion completa de planos generaiesy de detailes
del proyecto, ante La Municipalidad v el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion dal preyecto se ajustardn 2 materjales, dimensiones,
posicicnes y calidades fjados en el proyecto iicitatorio, en la decumentacion licitatoria, especificaciones particuiares,
memorias ¢ indicaciones oportunamente emitidas por le Inspeceion de Obra, respstando iz ubicasion de os! elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribucicnes de Jos recorridos, asi
SOmo una mayor eficiencia y rendimiente, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los

fines perseguidos seglin la memora descriptiva y la s especificaciones del pliego.~

Durante {& marcha de la obra, i Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor ¢ decidir sobre cuaiquier problema de
montaje o elementc a instalarse -

Lz MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del |
Pliego de Condicionas Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO &: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtizsen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipatidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2} DIAS HABILES a la fecha de apertura de Iz ficitacion.~

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maguina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, seliadas y en schres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En &l sobre
debera destacarse: nimero de iicitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizaclon se efectuard en forma individual con fa determinacidn de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafizra a sy propuesta un depdsito de garantiz del 1.00 % del
Presupuestc Oficial coma minime, que podra ser en ef ective (acraditado en recibo oficial municipal), titulos © vaiores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacion o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autd rquicas v las
empresas del Estade, flanza bancaria ¢ péliza de caucién. Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucidn deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Pecrete Provincial N* 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la flanza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
somgterse en forma expresa a la jurisdiccion ¥ competencia de los tribunales de esta Provincia,

2

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ SERVICIOS

ing. DAKY LDAME

Director 8e Dbras Piblicas
Frizel o Maipt

R R
Bk [ERLAI




/D) Maipu i

J Municipio e [P

< Mendoza

R

!
¥

.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los

originales a la documentacidn licitatoria), éstas rani 2 nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria;

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TGDO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO

ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (0 FIANZA} ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

propuesta

ARTIC

La omisién de esta cldusyla en lg poliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la

ULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran son los valores gl obales, es decir, tomando a ia obra como

una unidad {no por sectores o partes).-

ka propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a pianilla oficial de propuestas,

escrita a maquina o letra imprenta bien legibie, fi rmadas por el oferente y representante tecnico, selladas v en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitacicnes o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En e! sobre
debera destacarse: nimero de iicitacion, expadiente |, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los pracios unitarios

¥ totales para cada item que Ia constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora q ue se indica en el Art. 3 del presente

pliege, en sobres cerrados {1y 2 DE APERTURA CONJUNTA), de forma Que no pueds abrirse sin violarse, y gue solo
ostentara la individualizacion de ia licitacion ¥ contendra;

. . SOBREN®1

a)

b)

c)
d)

e)

f)

9
h)

E
k)

Constancia de la constituclon de |a garantia de oferta a que se refiere ol At 7 de este pliego, la que sers
devueita en caso de no ser aceptada la propuests, dentro de los diaz { 10) dias de adjudicada la obra.-

La deciaracion que para cualquier cusstidn administrativa & judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciende renuncia expresa al Fuero Federal y cualguier otro fuero que
Gon postericridad al acto licitatorio se creara -

La constancia de haber adgquirido los piiegos de licitacisn.-

La firma def proponenta ¥ representante técnico en toda Ia documentacion. -

Constancia del pago de Sellado Muricipal segiin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N* 2, de Oferta Basica y Variantes.-

Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias -
Detalle del equipo con gue se cuenta para ejecutar fa obra, con el demicilic donde pueda verificarse.-

Balance con no mas de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Contader Pgblico Nacional {se
aceptara presentacién de original o copia certificada) .-

Acta constitutiva, Contrato Soclal, Estatutos, Actas de Directoric, o cualquier otra documentacion, conforre en
cada caso a la naturaleza social ge! proponente, en cepia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

Nota de Presentacion y Designacion det RepresentanteTécnico de la Empresa.-

Cerifficade expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La
Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra cbjeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

Constancia de Inscripcion en ef instituto de Estad/stica y Registro de Ia Industria de Ia Construccion (IERIC)
(se aceptara presentacion de original ¢ copia certificada).
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my} Para el caso que &l monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracion Plblica, se
debera adjuniar constancia emitida por el Registro de Antecedéntes de Constructores de Obra Pablica
(RACOP), segln se especifique en e! articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares,

mn) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de cargcter
impesitivo y previsionai.

o} Plan financiero donde e proponente debera mencionar en forma escritz, ias fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la gjgcucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificades de obra.

p) Nota con carécter de declaracion jurada en fa cuat se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipa
donde seran validas todas las notificaciones ¥ dill gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

SOBREN° 2

a) Formulario OFICIAL de Propuastas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregadoe del término
"variante",

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr cpuesta en los sobres indicados en &) 0 b)

1. Numero de perscnal permanente y transitorio del con tratista de obra,
2. Plazo de ejecucion de la obra .-
3. Plan de trabgjos e inversién ¥ cronegrama general de obra.

d) Andlisis de precios de cada uno de los fterns que com ponen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, ios Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexc Costo de ! a
Mane de Obra” utilizando come minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. &1 valor resultante para cada categoria sers el g ue luego trasladaran a
los Anaiisis de Precios de cada items.

ARTICULC 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y porio tanto d evueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1.

Omisién de las Garantias de Oferta, 4 su importe sea inferior &l 1% del Presupuesto Oficial, 0 no retna Eos—|
requisitos establecidos en el articulo 7, a meros que el inconveniente se subsane en el momenio de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreriza municipal,

Nec estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/é raspadura en sy texto.

De acuerdo a lo indicade en el inciso 2° del Arl, 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarsa conforme a los
esqQuemas de las planillas oficiales y siquiendo [a metodologia indicada para su determinacion.

La ne presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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) . L.os restantes recaudos a observar en Ia progpuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES 2 /a ciausura del acto licitatorio. En caso contraric e municipio podré rechazar la oferta y el
oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de lo pravisto, se podra requerir a los oferentes Ia presentacién de s
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipic sean necesarics para la correcta evaluacion de
la oferta. £n ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de les DOS (2) DIAS HABILES de Ia rea)
notificacion, en caso contrario el municipic podra rechazar la oferta y el oferente perdera Ia ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si e! oferente presentzra otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
preyectado oficialmente, las mismas seran considera das séic en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo at pliege oficial. La nueva propuesta sera consigerada por la comision de Preadjudicacion
de Ia Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriaments p or lo dispueste en la Ley de Obras Piblicas N° 4418, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1183/75, 2594/81, 2460/82, 18583 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3908 de Procedimiantos de Mendoza.-

ARTICULO 12;: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA
) E! oferente se obliga @ mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura de? acio licitaterio, & cuyo vencimiento podra ser automat icamente

prerrogade intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del mismo. -

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresaments establecido que ei proponents debe consiituir en el momento de la
adquisiciér: de ia documentacion de la obra, domicilio especial en e! Doto. de Maipd, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacion. -

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

Bl adjudicatario de Ia licitacion, a los efectos de Ia calebracién del contrato respectivo,
deberad constituir domicilio especial en la Ciudad g e Maipt, Provincia de Mendoza, donde saran validas t odas las
notificacicnes y diligencias administrativas gue se practiguen con motivo y en razén de Ia presente Licitacion. -

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuests queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de |2 primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si ei proponente, vencide el plazo de mantenimiento de oferla establecido en 2l presente
pliego ¥ no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho termino 0 después de efectuada la
adjudicacién, atn cuando la misma se hubiera resuglto pasade los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hard pasible a lo establecido en &l ar ticulo correspondiente a penalidades y muitas, ejecutandose en aste
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de | gualdad y su monto y cantidad sean de

significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuye efecto
V.09/2015
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se fijard dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que |la apertura
inicial.-

ARTICULOD 18: OBSERVACIONES Y/0 IMPUGNACIONES

Sien el momento de examinarse las bropuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos gue no meodifiquen fas bases ds Ig
Licitacién, podra resclverse su aceptacién siempre que se encuenire presente el interesade y/o persona con poder
suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentide la mayoria simple de concume ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones yio impugnacionss que consideren conveniente, una vez
terminada la aperiura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva,-

ARTICULQ 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra Lz Municipafidad de Maipt. E!
adjudicador se reserva el dereche de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas

El precio sera sdlo uno de los factoras a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitaric cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en e! total parcial, y la adjudicacisn se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en ofro sentido,

La Municipalidad se resarva ¢l derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULG 20: COMUNICACGION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio de! La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constiluir las garantias previstas en e articulo periinente.-

ARTICULQ 21; TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificade en el A, 4 de Pliegc
de Condiciones Particulares de Carécter Legal de la presente documentacian ficitatoria, -

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

l.0s pagos se hardn a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. Bl Gltimo certificado de page tendrd ef cargcter de
liquidacien final de la obra contratada. E pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en !a Ley de Obras
Pubiicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviers previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

Ei instrumentc de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de ia adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras da similares
caracteristicas,~
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
gue ne resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depésite equivalente al 5% del monte contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinere en efectivo, titulos o vaiores segun su valor nominal, emitidos por fa Nacidn o provingia de Mendoza, fianza
bancaria 6 poliza de caucion. Las fiznzas bancariaso poiiza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° de! Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria gue otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a fa jurisgiccion y cempetencia de los tribunales de
esta provincta. La develucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al rezlizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificade de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto d & FONDO DE REPARO, y aue se retendra hasta Ia recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para todza ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara ¢l
misme procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefizlades precedentemente -

En el caso de estar previsto el acople de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de ta certificacion, el contratista debers afianzar el misme con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acepio. El misme puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara ai realizarse la recepcidn provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPL y deberdn incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE
SEGUROS (0 BANCOQ} ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN El. DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULD 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desez realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debers contar
con la autorizacion expresa del municipic mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulade en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULD 28 SEGURO OBRERO

De conformidad con o dispueste por Ia Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad zseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracidn exprasa que desvincula a La Municipalidad de Maiptl de tods
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal como la deciaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir e! contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LLAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente,

Previo a la infciacion de la obra, el oferente debers presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Muricipales, Provinciales yio Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrard un =scta Jue co nsigne la toma de posesicn, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandosa una copia de ella a éste dltimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terreno dande se realicen 'as obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsgjen, podra efectuarse Iz entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuye caso se fljard en
el acta ef tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULQ 30: PLLAZOS DE EJECUCION

£l piazo de ejecucién se establece en g pliego de condicionss particulares de Cardcter
Legal.-

ARTICULQ 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliege de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada |2 totalidad de las obras ¥ si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se iabrars acta de recepcion provisoria entregéndese copia de ellz al Contratista.-

ARTICULQ 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de ia recepcicn provisoria de la obra, el contratista esta obligado & mantenera
durante el plazo de UN ( 1 )} ANG reparando ios desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de a deficiente sjecucion de la obra,

Al no estar el contratista en posesidn de la obra desde la recepcién provisoria, no estaré a
Su carge reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe,

Finalizado el plaze de garantia, si la insp&ccion no tuviese objecicnes que formular, se
efectuara la recepcion definitiva da ia obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

S confeccionara considerando lo previsto en el zpartado 3) del articule & dal presente
pliege.-

ARTICULOG 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazes fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere of articulo precedents,
seran tratados en forma idéntica a! plezo de ejecuc ién de la obra, pero tomande sélo en consideraciénla parte de obra
que debid ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 28; FISCALIZACIGN DE OBRA

La inspeccién fiscalizara la sjecucion de las obras y exigira qus elfas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

Ei contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de Ia
documentacion de la obra, ademas del libro de drdenes de servicio ¥ &l de nota de pedido, por triplicads.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas v sus obreros serdn conside rados por La Municipalidad cormo persoral
del contratista. Ef Contratista presentard para apro bacién de La Muricipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de Ja vigilancia y atencion de ios trabajos
gue le correspondan,

La falta de cumplimiento de as cbligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al centratista de la responsabiligad emergente del contrato, sing que éste es &l exclusivo responsable ante ef Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en fa obra i0s enseres y e | persona que, en cantidad y calidad sean
necesarios para e! normal desarrollc de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

E! contratista esta obligado a expulsar de ia ob ra al personal que {a inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a Ia inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion; <) incitar a ia desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra: &) incumplimiento con sus obligaciones; ) cualquier otra causa que atente contra la buena marchz de lag
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Sipara ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenagje, el gasto serd por
cuenta del contratista, quien deberd preverlo al pr esentarse a licitacion -

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuande ia ejecucion de las obras exija el desvic de los Cursos de agua, caminos,
conductos de liquides, stc., e gasto que elic ccasione sera por cuenta del contratista, quien debers mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al S&IVICIo primitivo. -

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y carge del contratista y a juic o y directiva de I inspeccién, la
construccian de un depdsitc seguro parz el guardado de materizles acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipaiidad, que pudieran existir en e obrador. Asimismo el contratista estg obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

‘ En caso de estar previsto e acoplo de materiales, el contratista contaréd durante la
ejecucion del contrato, con un centro de ecopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipaiidad, Ei contratista deberd comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho deposito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En &l caso de ser aplicable, para la composicion del normigdn vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particutares de cardcter técnico que se adfuntara g la documentacion licitatoria,

ARTICULO 44: CONSISTENGIA Y TRABAJABILIDAD

Enelcaso de ser aplicable, para Iz consistencia ¥ trabajabilidad vale todo o especificado
en los pilegos de condiciones particulares de carac ter téchico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULQ 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se debersn aportar materiales que cumplan con Ias
especificaciones técnicas Que aseguren una correcta concrecién de Jas mismas. En ef caso que estuviera previsio, se
deberd cumpiir para los materiaies, con lo especifi cado en e del Pliego de Bases Particulares de Cardcte r Técnico que
$& adjuntard z la documentacion licitatoria.-

ARTICULQ 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cuziguier reparo que formule la Inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, serd reparade de inmediato por el contrati stz, mediante |a adopcion de las medidas Que sugiera la inspeccidn.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIOQ
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Toda comunicacién entre ef contratista y La Municipalidad se efeciyara por intermedic de
la inspeccién, estando obligado el primero a acatar ias rdenss gue se le impartieran tendientes a! cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicidn de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes a| que s ejecutaron los trabgjos. La emision de los certificados se efectuars dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.~

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerde con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmadiato las drdenes que en esle
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULD 50: DATOS

El Contratista queda obiigado a suministrar 2 La Municipalidad cualquier dato estadistice
vinculado con |z obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese. -

ARTICULO 51:  EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orgen alguna, refere nte a ia obra en gjecucicn, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
recenocera ningun trabajo ejecutado sin Ia correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipaiidad deberén ser planteados exclusivamente ante la insp eccidn de 1z obra. -

ARTICULG 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca 190 y en el lugar donde lo indigue ia
Inspeccion, un carte! con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (&)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replantec u orden de iniciacion. Habidndose vencide el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu ka diaria equivaiente al uno por diez mil {0.01 %) del mento de obra
contratada.

El cartel debera ser retirade al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplide le indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipaiidad. -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizaca la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sznitarias, eléctricas, de gas y cualguier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicion necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final,

En casc de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcién y habiiitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obrz cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

Ef Pliego de Condiciones Parficulares de Caracter Legal establecers si corresponde
0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Seré condician previaala
Ceriificacion gue los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcién establecidos en la

abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacian e Propenente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales {facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acepio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la Incor porasion de los materiales ¥/0 elementos acopiados en fa obrz
gjecutada

ARTICULO §5: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para jas empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasteun 5%
de los montos de ias ofertas, a los efectos de aplicar ei articulo 18 del presenie pliego, a condicion de priorizar la mano
de obra local, segdn io estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar Ia radicacion de fas empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en Ia Ley de Obras Plblicas N® 4416 en su articulo 20 BIS,

Y
ing, DAM{AN GALDAN:L

Director g, Qhras Piblicas
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Licitacion Privada Ne:
Expte. N°:

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO
OBRA: CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA RIEGO

UBICACION: ESPACIO VERDE FLOR DE LIS BARRIO 9 Y 10

- Distrito GUTIERREZ - MAIPU -
GENERALIDADES

DIRECCIGN TECNICA

Estara a cargo de la Direccién de Obras Publicas, de la Municipalidad de MaipG. El
Contratista debera tener en obra un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde se asentaran las instrucciones
de la Direccion Técnica, autorizando ia iniciacion de los trabgjos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO
La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A” o "B", debidamente

habilitado con ia presentacion de Iz constancia correspondiente, que deberd estar permanentemente en obra,

verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

NIVELES
El trabajo consiste en una vez especificadas (as lineas v niveles ctorgadas en obra por
la Inspeccidn, {punto de Salida) Nivelacion previa porcuenta y _gargo de la empresa contratista,

POSTE PROVISORIO DE OBRA

Estard 2 cargo de Ia empresa ia provision y colocacién de postes provisorios de obra para la
realizacion de la misma. Estos deberan ajustarse a las normativas vigentes tanto dei Municipio como de Edemsa, La
empresa debera realizar todas las tramitaciones necesarias para la aprobacian de los mismos. No s= le permitird a la
empresa tener alargues de obra en zonas donde transiten peatones se deberd tener especial cuidado en cerrar
permanentemente o cuando los trabajos o requieran las zonas antes mencionadas. -

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE CBRA

En cuarto al balizamiento, cierre Yy sefalizacion de las zonas de trabajo, ia empresa es responsable de
los materiales y de la obra en general, por lo que debera, arbitrar los medios para que exista una vigitancia
permanente en la misma, cerrando el drea de trabajo a tercercs de forma segura, balizando y sefialando en tiempo y
en forma estos sectores , con e! fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a cargo y cuenta exclusiva de la
empresa.-Deberd cuidarse lcs tendidos de energia electrica de modo que sean SEgures para las personas que
transiten la zona, teniendo en cuenta que el movimiento de pasajeros sera el habitual de la Estacion.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVGS DE PRECAUCION Manug! de Sefializacién Transitoria. Son los que indican a los peatcnes y
eventuales conductores, la proximidad de algln riesgo. La cartelerta a utilizar sera disefiada por e Técnico de
Seguridad e Higiene de {a empresa contratista ¥ someterlo a la aprobacion de la inspeccién de Obra,

Si en necesaric, antes de los inicies de obra, ¢l contratista realizara o! sierre perimetral de obra con
tela que permita la visual hacia {os distintas sectores con postes de madera con una altura minima de 2.00 m segdn lo
indigue ia inspeccién, de tal manera que no permita el acceso de particulares a Iz obra, deberd cumplir con todas las
exigencias y regiamentaciones vigentes. Como as! también plantear cierres de baja altura ¥y movibles cuando Ia

circunstancia lo requiera. La empresa retirara el cierre una vez terminada ia obra.- I
q

\ !
Ing. DAMIAN.CALDAN..
Direcior de Chras Piblicas
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MATERIALES

La Empresa tiene I3 responsabilidad de (a provisién y cuidado de cada uno de los
materiales que se emplee en la obre. Cuande fa Inspeccién lo crea necesario comprobara que log materiales
utiizados sean de las mismas caracteristicas que las muestras previamente presentadas Y aprobadas. Cualquier
cambio en los mismos propuesto por el Contratista, debera ser aprobado por la inspeccidn, perc correran por cuenta
de aque! todos los gastos que demanden los €nsayos para su aprobacisn,

a) CEMENTQ:

El material ligantes serd cemento portiand CPP4C de marca aprobada y debera satisfacer las
espacificaciones técnicas, normas Y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portlanc de alta resistencia inicial y los aceleradores de fraglie podran ser usados en
cagos especiales, cuande se justifique debidamente Ia necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos reGnan las
caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas
especificas. Aln asi, sera ia inspeccién quien  autorizara su use por escrito. -

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin ta menor tendencia a
aglomerarse. No se permitira ! uso de cemento que presente sefiales de inicio de fragle total o parcial, o que
contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitir la mezcla de
cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de fébricas diferentes, aungue hayan
side ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FING:

El agregade fino a utilizar estars constituido por arénas naturales o artificiales o una
mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracion de las rocas mediante procesos mecanicos,
éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia 2 desgaste, tenacidad, dureza y absorcion que tas
del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudicizles del agregado finc no debera exceder los
siguientes limites:

Terrones de arcilla ... -... 0,5% en peso
CAMBON oo 0,5% en peso
Material que pasa i Tamiz n® 200 (via himada) ........... ... 2,0% en peso
Otras sustancias perjudiciales (&lcalis, sales, mica BIC. ) 2,0% en peso
El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena somstida a ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
organicas, que produzcan un color mas oscuro que el standard, sera rechazada.

El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino v su composicion granuiométrica
deberds respender a las siguientes exigencias pasando por cribas y famices;

= BB porceniaje en peso que pasa 100
SN e porcentaje en pesc que pasa 90-100
N8 e, ... porcentaje en peso que pasa 65-90
= N°16 e, - poreentaje en peso que pasa 45-80
- N®5C ..., - porcenigje en peso que pasa  5-30

e e e e borcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizard un agregado obtenidc en forma directa o por mezela de otros, cuya gradacién
durante toda la ejecucion de Jos trabajos sea razonablemente uniforme Y no sujeta a los porcentajes extremos o
iimites especificados.

El méduic de fineza del agregade finc podra oscilar en +- 0.2 respecto del fijado por la
inspeccion. -

El agregado fino que no satisfaga los reguisitos dispuestes precedentemente para su
granulometria podra utilizarse solamente 2n ef case que, mezclado con el gruesa y el cemento a usarse en obra, en
las proporciones que se indiguen, se obtenga un hormigdn con la resistencia ciindrica de rctura a compresion
establecida en las especificaciones. En este caso el agregade fino debera conformar el requisitc de uniformidad
{variacidn suave de la curva granulométrica). -

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no serén aimacenados en |Ia misma
pila, ni usado aiternadamente en I3 misma clase de obra 0 mezciado sin autorizacién previa y escrita de Iz inspeccion.

¢) AGREGADO GRUESOQ: El agregado grueso sera reca trituradzs 6 grava, se compondrd de particulas duras,
resistentes, durables sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas,
arcilla 0 materias extranas.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no
excedera de los sigulentes valores:

- Carbon y lignito e, 1% en peso
~Arcilla..............._.. ... 1% enpeso
- Fragmento blandos .................cccccvonoioo 3 % en peso
- Material que pasa el tamiz N° 200 . 1% en peso

- Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, e1C.) e, 1,5 % en peso

Ing. DAME
Girector de {hras Biblicas
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La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera de! 2 % en peso.

El agregado grueso responderd en general a las siguientes exigencias en o que a sus
caracteristicas fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luege de cinco ciclos no exceders el 12 %.
2) Resistencia al desgaste: admitira una perdida méxima del 8 % en peso Fara gravas sin triturar y del 35 % para
pedregulio de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual c mayocr a 18,
4) Absorcién: En 48 horas no exceders el 25 % en peso.

El agregado grueso estara graduado (salvo indicacion en contrario de Ia inspeccidn) en
forma tal que responda aia siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESQ QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccign "2 2" 1"1/2 " 172" N° 4
2'a 1" 100% 90-100%  35-70% 0-15% - -
1" a N°g - “- 100% 90-100% 25-60% 0-5%

No se permitira en e agregado grusso mas de un 10 % de piedras de forma de laja
(relacién enire mayor y mensr dimensicn menor de 0.20). La determinzcién de lajas o particulas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa de los siguientes pescs minimos:

- Para tamanios maximos comprendido entre 1"y 27 ..o 10 kg.
- Para tamafios méximos menores de 1" ... T S kg.

De la muestra representativa de peso P se separaran mediante seleccion visua ¥y en
forma manual todas aquellas particulas cuya mayor dimension exceda 5 veces al espesor medio respectivo.
Luego se determinara su peso P1. El contenido de fajas se calcularg en por ciento del peso de ia muestra original
mediante la expresion:

% de lajas = P1/P1 x 100

£l resultado a considerar sera el promedio de dos determinacicnes realizadag sobre
Muestras distintas del mismo material.

d) AGUA;

El agua a emplear en & hormigon serd razenablemente limpia, libre de aceite, sal,
acidos alcalis, vegetales y cualquier sustancia periudicial a! fin propuesto. Las aguas de dudosa caiidad serén
controladas, conforme al método de llever a eabo ensayos de flexion, con hormigones fabricades utifizando agregados
comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no serd menor del 90 % (noventa por ciento) de aquellas similares
hecha con agua aprobada, - )

e} ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas
IRAM correspondiente Y, en particular deberan tener los diametros segun los detalles adjuntos y presentar un aspecto
limpio de éxido y grasas, respetando las especificaciones de! pliego general de la presente licitacion

La Empresa aportara la totalidad de los materiales, siendo por cuenta del contratista el
acopio, cuidado y acarreo de los mismos, quedandc supeditado a los controles de calidad que el Municipio considers
necesarios.

ARTICULO 1: CARTEL DE OBRA

El contratista colocars en e! lugar que indique fa inspeccion de obra, un carte! de obra como se indica
en {os plancs de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metdlica montada en un bastidor de
madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas necturnas, E mismo ser4 retirado por ia
empresa a la recepcion definitiva de obra, -

E! cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y s& construird con materiales
medidas, texto diagramacian, tipo y tamadic de lstras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

2

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO i
¢

CARTEL DE OBRA e ]
N J i
i i
Ing. DAMIANIGALD AN
Director de Ohias Pdblicas
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Este trabajo se medira, certificara ¥ pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al precio
unitario Contratado establecido para el iterm.

Bl precic contractual sera compensacion total por la confeccién del cartel de obra, estructura de
soporte, pintado, confeccidn dei texto y diagramacién, colocacion, transporte y descarga, mano de obra, herramientas,
cargas soviales, equipos, combustible, aditives, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
gjecucion del item an la forma especificada. -

ARTICULO 2: EXCAVACIONES

Se efectuara en un todo de acuerdo 2l replanteo efectuado y a los planos que forman el
presente pliego. La excavacién se podra realizar con maquina 6 a mano a los efectos de respetar los anches vy
prefundidades especificadas, cuidando la verticalidad lateral y nivelacién del fondo,

No se aceptaran relienos de fierra sobre el fonde de ia Cisterna por exceso de
gxcavaciones, en estos casos se usara el Mismo hormigon hasta dar e! nivel necesario. -

En todo momento Ja Empresa deberd verificar los tendidos subterraneos de
redes de agua, cloacas, electricidad, gas y teléfono, etc. Quedando a cargo del contratista la recoleccién de
toda la informacién necesaria y el contral de lineas, ancho y profundidad de aquellos, el Retiro de todos los
elementos fisicos existentes, que interfieran para la ejecucién de la obra, (postes, luminarias, obras de arte
deterioradas, arbolado, puentes de todo tipo , alcantarillas fuera de lineas, de cafio u horigén,

_profundizacién y/o reposicién de Cafierias de agua y cloaca- telefénicas, coaxii, etc.), por cuenta v cargo de
la empresa contratista.
Las rofuras, producidas en las caferias (de tode tipo) en obra. ¥ de ser necesaria la rofundizacién de las
mismas, deberdn realizarse por cuenta vy carqo de ia empresa contratista, haciéndose cargo de tedos los
gastos que estas generen. Ademas, toda rotura de cualquier indole que se produzca en la obra, correra por

cuenta y cargo de la empresa contratista.

MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suslo y excavacién, deberd
retirarse fuera del predio de Ia obra, por_cuenta y cargo de la Empresa Contratista y ser transportado a los lugares
indicados per la Inspeceisn, quedando en obra Unicamente ! material apto para los rellenos previstos. Este Qltimo
deberd ser ordenado y perfilado de manera tal que no ocasione perjuicios a terceros. -

RELLENOS Y COMPACTACION

En todos Ios casocs, los rejlencs que fuesen necesarios, por_cuenta y carqo de fa Empresa

Contratista, se realizaran por capas de 20 cm de espesor, las que se compactaran sucesivarmente, proporcionando la
humedad dptima al material de base, teniendo g precaucion de escarificar las interfaces.

£l grade de compactacion sera tal que en ningn caso la densidad sea inferior al 95 % de la
densidad Proctor normal. -

En la zona de ubicacién del conjunio banguina cordén de hormigén se perfilard segan los
niveles de proyecto y se compactara por medios mecanicos la base hasta obtener e grado indicado por la Inspeccién,

PERFILADO

El perfil de las excavaciones debera ser aquel que se ajuste en un todo con jos planos del
proyecto que se adjuntan al presente pliego, admitiéndose una tolerancia de hasta un 10 %,; superado este limite, se
debera proceder a rellenar y compactar, dejando el perfil en condiciones de llerade; en caso contrario se rellenara con
hormigén, corriendo por cuenta del contratista &l costo de estos excedentes. —

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

EXCAVACIONES

Este frabajo se medira, certificara ¥ pagera por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al precio
unitario Contratado establecido parg el item,

Ei precio contractual sera compensacion total por la excavacion, transporte y descarga del produsido,
mano de cbra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, ete. y cualquier otra operacion y/o
material necesario para ia correcta gjecucion del ftem en la forma especificada, - g

Cirector die Cihras Fiblicas
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ARTICULO 3: RELLENO Y COMPACTACGION DE BASE PARA PISO

Terminada la excavacion y definidos los niveies sobre el fondo se realizard una base
estabilizada compactada de &spesor 20 om en dos capas de 10 sm de acuerdo a lo especificado en croquis adjuntos.
La densidad serg verificada mediante ensayos de laboratorio en forma conjunta con la inspeccidn.-

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
RELLENO Y COMPACTACION DE BASE PARA PISO

Este trabajo se medira, certificara ¥ pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccidn al precio
unitaric Contratado establecido para ei item.

El precio contractual sera compensacion total por la provision, colocacion ¥y compactacidn, transporte v
descarga de material para el relleno ¥ compactacion de base para piso, mana de obra, herramientas, cargas sociales,
equipos, combustible, aditivos, etc, y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del
itern en la forma especificada, -

ARTICULQ 4: CONSTRUGCION DE CISTERNA

La construccion de la Cisterna se ajustard en un todo a los planos y croquis que forman parte de!
presente pliego licitatoric. Se respetaran los espasores, armaduras, tipo de hormigén v moldes detallados.

En la losa superior se inciuira una boca de 80 xB0 cm provista de marco de angule y tapa de chapa
reforzada N° 14 (2,10 mm) con ios elementos de cierre para ser asegurada mediante el uso de candado exterior, esta
tapa y todo elemento metalico que la conforme 'debera ser pintada con dos manos de anti oxido y dos manos de
pintura de terminacién. Esta boca sera usada para colocar una bomba surergible o realizar la limpieza interior de la
cisterna.

La Cisterna se pintarg interiormente (piso y muros) con pintura epoxi de primera marca para
normigores, utilizando los diluyentes y sellador recomendados por la marca a aplicar. La pintura a aplicar deberg ser
aprobada por la inspeccién de obra

HORMIGONES

En la construccién de la presente obra se deberd utilizar HORMIGON ELABORADO EN
PLANTA EXTERNA, reservandose |a Inspeccion, la facultad de permitir el uso de hormigones elaborados en obra,
para aigunos trabajos menores. -

El contratista, tnico responsablz frente al Municiplo, debera especificar correctamente ¢l tipo de
hormigén necesaric para cada parte de la obra - dosificacionas -, cumpliendo ademas con tode lo referente a |as
caracteristicas de los materiales que se detallz en generalidades del presente pliego. -

TIPOS DE HORMIGON

Los tipos de hormigén a utifizar seran:
HORMIGON DE LIMPIEZA H 13- 250 kg/m3
CISTERNA H-21- 350 kg/m3

El hormigén contendra la menar cantidad posibie de agua que permita su adecuada
cofocacion, un perfecto llenado de los encefrados, y la obtencidn de estructuras compactas y bien terminadas. -

Fara ia presente obra se acenseja trabajar con una relacion agualcemento de 0.5 < afc
<053 a los efectos de obtener un hormigdn levemente fluido parz el revestimiento de cunetas ¥ uno levemente
piastico para las otras estructuras, lo que representa trabajar con asentamientos menores de 8 em .

E! Municipio, pedra solicitar la extraccion de probetas para verificar la calidad del
material ulilizado en la obra realizando log ensayos correspondientes bajo costo de Ia Empresa Contratista, -

La Empresa Contratista debers presentar a la Inspeccién para su aprobacidn, un
detalle de los metodos y tiempos de curado del hormigén a los efectos de mejorar la calidad y vida (il de los mismos.
LOS HORMIGONES SE curaran GON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antisol®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén, posteriores al llenado, cuidando en todo
momento que dicho hormigan se encuentre tapado con Nylon Negro-

ENCOFRADOS Y MOLDES
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Los mismos deberan ser provistos por ia empresa contratista y, salvo indicacién
expresa de la Direccion, jos encofrados seran metalicos y en cantidad suficiente para cumplir con los plazos de obra.
Los mismos deberian estar en perfectas condiciones de mantenimientos para lograr terminacicnes aceptabies en las
superficies. La Inspeccidn podria solicitar af 'eemplazo de aquellos que considere ro aptes.

4.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

CONSTRUCCION CISTERNA

Este trabajo se medira, certificara Y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al precio
unitario Contratado establecido para el ltem.

El precio contractual sera compensacion total por la Construccion de la cisterna de acuerdo a croquis
adjuntos y especificaciones técnicas, provision de material . Mmano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos,
combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejacucién de! item en la
forma especificada, ~

ARTICULO 5: INGRESO DE AGUA A LA CISTERNA

En el ingreso existente de agua a la plaza se rezlizara la obra de conduccion e ingreso de agua z la
cisterna para o cual se adecuara la conduccion actual para riego por manto de los prades realizando la adecuacion
de la cunata de riego y la toma para la cisterna,

5.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

INGRESO DE AGUA PARA LA CISTERNA

Este trabajo se medirs, certificara Y pagara por unidad realizado vy aprobado por la Inspeccidn al precio
unitario Contratado establecido para & item,

El precio confractual sera compensacion total por la adecuacién de la cuneta de riego de los prados
para ingreso de agua z la Cisterna, provisidn de material ., Mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos,
combustible, aditivos, ete. ¥ cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del ftem en la
forma especificada. —

ARTICULO 6: BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE

Se proveerd una bomba sumergible con una potencia de 1,5 HP, tension 220 v/50Hz, caudal minimo
220 lts por minuto, (13.200 fts/hora) con aceple de salida de 1,5 pulgadas, con filtro mailado metalico para evitar el
ingreso de particulas al cuerpo de la bomba. Serz provista con el cable de alimentacion y 30 m de manguera para
riego de 1,5 pulgadas.

6.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE

Este trabajo se medira, certificara ¥ pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al precic
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacién total por la provisidn de la bomba sumergible de acuerdo a
especificaciones técnicas y 30 metros de manguera para riege de 1,5 pulgadas de diametro, mano de obra,
herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditives, ste. y cualquier otra operacién y/o material necesario
para la correcta ejecucion del item en la forma especificada. ~

ARTICULO 7: PILASTRA DE MEDICION Y TABLERO DE ALIMENTACION

Se construira una pilastra de bara colocar la acometida y el medidor, ademés se colocard un tablero
estanco con las protecciones necesarias ¥ una toma para alimentar de energia a la bomba.

7.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
PILASTRA DE MEDICION Y TABLERO DE ALIMENTACION

Este trabajo se medira, certificara ¥ pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccidn &l precio
unitario Contratado estabiecido para el item.

E! precio contractual sera sompensacion total por Iz construccion de ig pilastra de medicidn con tablero
para protecciones vy toma de energia para la bomba, materiales, mano de obra, herrami as, cargas sQuiales,
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equipos, combustible, aditivos, etc. y cualguier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del
ftem en la forma especificada. -

ARTICULO 8: LIMPIEZA y BALIZADO

Deberd mantenerse un balizamiento y estado de limpieza general de Ia cbra, durante
la gjecucién de la misma Y & la finalizacion de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la
seguridad y circulacién peatonal y vehicular por_cuenta y cargo de la Em resa Contratista. Debera baiizarse las
zonas de trabajo evitando cualquier peligro para {os terceros de dia y de noche a satisfaccién de la Inspeccion.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipu asegurar gue en iodas las dependencias del Municipio
cuando se efectden los llamados Trabajos u Obras por conirato de Terceros, se cumplimenten las practicas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL) vy la legisiacion vigente en la materia, Fundamentado ello en las
disposiciones y lo estabiecido porla Ley de Higiene y Seguridad en e! Trabajo (LHST) N° 19.587/72 ant, 3°.

La presente, tiene por objetc establecer obligaciones, responsabilidades v {ineamientos generales y
minimaos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de |3 Municipalidad de
Maipd y tode el personal que trabaje en relacion de dependencia con elios, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventugles.

Los aspectos particulares de cada tioc de trabajo, seran aplicados con criteric y sentido comun
dependiendo en cada caso de la situacion particuiar generada por &l ambiente de trabajo, el tipo v 2} andlisis de
riesgos. Se pretenden transmitir fas obligacionss al Contratista, para que sean puestas en practica por e mismo,
Fara la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efecios de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particuiar cumplan con lo
estipulado en la legisiacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

B

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 vy resoluciones adjuntas,

i,
1)

Ley nacional 19587 (Higiene y Segquridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 251/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales regulfadoras de Higiene vy Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
seglin correspondan a la actividad que el contratista desarroliars.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en ia Construccién,
Ley de Transito Transporte,

BEB B

Cualquier ctra disposicion, Resolucién, efz., vigentes.
NORMATIVA
o Normas Generajes del Municipio establecidas segun pliego.
(a8 Normas Especificas de Seguridad e Higizne Laboral Higiene de la Muricipalidad de Maipt.

o Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacien sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo ef personal o
subcontratista, de lo dispuesto por ia municipalidad y por I3 Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los reguerimientos que establece la ley de Higiere y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario {Ley 19.587- Decreto 351/78) debera contar con un servicio encargado del
traslado y atencion medica para accidentss labcrzles v urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser;

a) Servicio Médice Propio.
3] Servicio Médico contratado, mediante corvenic con Instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la nomina completa de prestadores médicos.

El servicio medico def Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empieada que requisra atencion médica de urgencia una rapida
respuesta de emergencia. Para ello se debers presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes
adecuadc af tugar de trabajo.
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Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacion meédico labora! (preocupacional

actualizado), que determine ia aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segun lo determina ia
legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante fas autoridades de competencia de la Municipalidad de
Maip( el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con
los reguerimientos del decreto 351/79 reglamentario de |a Ley Nacicnal 19587 vy la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece Ia obligateriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. £ objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de sy patrimenio y del
personal que en ella labora,

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar log trapajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la obrag,
adjurtando copia para ser entregada a lz inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral ¥ consignando:

§ Cantidad del personal.

Namero de Legajo Personal - Dosumento de |dentidad.
Certificado de aptitud médica.

H Nombres y Apellides,
§ Domicitio,

{ Funcién.

§ Edad.

¥

§

Asl misme el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, aj
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios.
Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas,

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién Para su personai,
debiendo comunicar al Municipio acerca de! programa, su contenido y ! Cronograma de cumplimienio.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicics de ART

+ Prevencitn de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laboraies.

+ Prevencién de incendios ¥ lucha contra ef fuego.

+ Tado ello con relacion a Ia tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a sy personal, de todos los elementos de proieccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiere Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asl mismo, uniformara a su personal y colocard distintivos en s indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacién,

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Persoral de cada operaric deberzn estar a
disposicidn de Ia inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

Departamento de
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ACCIDENTES:

de las obligaciones que asurme en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacion, confeccidn de ia documentacion y presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan
trasladarse estas cbiigaciones a Ia Qrganizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su
bersenal, internacién, rehabilitacion e indemnizacion, segun corresponda,

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta bresentacion se tendra en cuenta la cantigad
de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello Jos indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENT O

. Las maquinas, veniculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas ¥
demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de use y de conservacion Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene, Estos certificados seran auditados por
l2 Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, emolado, etc., deberan efeciuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en |z Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de frabajo
que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
fevantamiento v movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido productos quimicos, u otros Gue puedan incidir en ‘a salud de los operarios, deberan regirse por
las normas SHL. existentes en cada caso v las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en
¢l procedimiento u erganizacion debera ser notificada,

DOCUMENTACION

El Contratista deberd confeccionar ¥ mantener actuglizado ef LEGAJO DE OBRA, el que debers estar
rubricacdo por e Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en e trabajo y por el responsabie maximo de la
Obra o Representante T&cnico. Se habilitara un libre de Srdenes de servicios (que pueds ser e de la inspeccian}
donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién técrica
tambien obrara coma Auditor de Ia Seguridad e Higiene de ia empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciores de Medicina Laberai,
Seguridad, Higiene.

+ E! uso de los elementos de Proteccion Persona; requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

Debers usar la vestimenta prevista y no podrd realizar ja tarea con el torso desnudo.

+ El persenal del Contratista mantendré en todo momento orden y iimpieza en su lugar de trabajo,
respetande las normas de convivencia para <on la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibide hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicidn, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productos inflamabies yfo explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier ofre lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo qus se efectle en lugares expresamente autorizados
por ta inspeccion del contrato o SHL.

g El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con fa politica generzal de
alccholismo de la Municipalidad.

X Estz prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualguier tipo, en |2 zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sug tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo Ia influencia de
psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

Departamento de
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X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de

acuerdo a condicicnes que establezean leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacién de
armas.

X Esta prohibido el usc de red de agua contra incendics o elementos extintores de incendios para
fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
la dependencia.

b4 Esta pronibida la tenencia de animales dentro de las obras ¥ alrededores en todo el dmbito del
Departamento de Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El parsonal se apegara a lo normado en el decreto 586/98 de Ia Municipalidad de Maipd.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores ¥ lugares de trabajo, v una
condicidn indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de
seguridad compatibles con Ia prestacion de cbra a efectuar ¥ tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccion contra caidas de abjetos, de personas, maguinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara e lugar para la instalacidn del obrador. Asi también dejara
registro sobre ia determinacionr del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientasg,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.,

Si por alguna razén se realizara un pozo séptice, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion {mas
abaio).

Las calles y todo sector involucrads a 10C metros a fa redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de Ia abra.

SENALIZACION

Cada obra dsbers estar debidaments preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstacule que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara y posteriormente
retiraré las senalizaciones eventuales para advertir tal situacién,

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar Su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefalamiento.

Los carteles de sefialamienio podran ser confeccionados en metal de 1.5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefalizacion nocturna con caneles, se utilizard material retrorefiective.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de |uz roja o amarilla.

Las balizes de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Ultimo recurso,
teniendo en cuenta el riesge incendio ¢ de lesiones & perscnas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o
Huvia.

El contratista sers responsable de tener correspondizntements balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure la obra. Los elernentos de sefalizacidn deberan presentarse previo a cormenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicative Y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial s fueran de profundidad aprecizble, se tendra
preferente cuidado en considerar e! tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus Muros para evitar desplomes,

Se deberd consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En tode momento se mentendra libre o espacio para la circulacion dei personal en caso de emergencia.
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DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Teoda maguina que utilice Ef Contratista al reaiizar trabgjos «in situ» para |a sociedad, deberé poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes /o lesiones a sus operadores ¥
ayudantes y disponer de Iz tarjeta de habifitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas cendiciones de uso y retirar del servicio
aguellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los EqUIPO cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento
de Seguridad e Higiene Laboral de! contratista, copta de ia cual se deberz hacer entrega previa al inspector de Ia
Municipalidad de Maipd segin corresponda v remitida a SHL,

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que
s¢ presente ordenado, no interfiera la fibre circulacion ¥ no afacte lzs instalaciones. B equipamiento vy acoesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuandc se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener Ia precaucién de gue el
equipe generador se halle alejado como minimo 8¢ 7 m. (en direccion de (a proyeccion horizontal) y en contra
viente del donde se realice of frabajo, colocando ademss, en algdn tipo de cobertura que impida la proyeccién de
chispas, escorias, etc. :

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tornaran las pracauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion perscnal y se instruird al personal schre
ios riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a fa Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato y se darz avisc ai supervisor o responsable del drez para que adopte las medidas tendientes a sy
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demds elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicic de medicina laboral del contratista.{ Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiguines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada,

ANDANICS

Cuando el andamio supere los dos metros de aitura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente ef armés de seguridad,

Los andamics deben cumplic con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con ia prestacion a efectuar y tener instalades los dispositivos de seguridad referidos a
proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obsigcuios Y exentos de grasas, aceites ¢ cualquier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u ofros materizles que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
cordiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su anche debe ser de un minimo de 60 cm y estar
bien solidarizade &! andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualguier emergencia declarada en e area que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente
de lo acontecide v colaborard, a peticion, en la solucién de Ja emergencia.

En caso do contingencia el personal de! contratista debera cperar en el sinisstro en forma efectiva y a
disposicion del Murizipio,
El persorcl debera estar instruido para combatir cualguier principio de incendio y estar familiarizado con
los equipos con que se cuenta.
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Fuera de! arez de trabajo, motivo de la prestacidn, v en casos de incendios, E! Contratista prestarg
colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido,

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nagcicnales, Provinciales ¥ Municipales que
corresponcan & las Condiciones de seguridad para transito Y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches,
efc,

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debers tener una habiiitacion psicotécnica
emanada de autoridad competente. ’

Los vehiculos deben poseer, para circular, ef certificado de revisién técnica, emitide por un taller
habilitado por la Szoretarfa de Transporte de la Nacién,

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizars un poze séptico, o de cuzlquier tipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante su sjecucion, su uso y luego debera ser tapado Yy asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de ia ubicacién,

En los tralizjos de perforacion ¥ terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también cualguier
operacidn que s= liave a cabo en las instalacicnes del pozo, & contratista debera gjustarse, ademas de jas
clausulas contraciuzles de riger, al cumplimienio de las Normas de SHL vigentes.

DE LA " 'SEECCION

La inspecaion dei contrato por parte de la Municipalidad, ¥a se lrate de cbras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte de! Contratista, no séic de las obligaciones
emergentes de relacion contractual, sino también de lag disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija
lz presente Norma.

Cada Dependencia debers instrumentiar y/o adecuar sus procedimientos a efectos Gue las obligaciones
de Ia presente, quaden explicitamente sefialadas, como tal, en ios contratos respectivos.

La Inspoecicn del Municipio, los responsables de las dreas de trabajo o de! ambito donde debe actuar
ios Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de ta relacién contractual,
interiorizar a E Coilralista, inciuyends a los integrantes de Servicios de seguridad industrial de! mismo, acerca
de los riesgos v cuiiados emergentes y generados por la aciividad,

Esta norma se dz & partir de los aspectos precedantemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por ¢i Contratista y formar parte de la planificacion ¥ programacion de los trabajos.

CONSIZERACIONES FINALES

Scbre Io «:zresamente sefalado en los puntos anteriores, e! Contratista estara obligade a cumplir tadas
las normas de Sequridad e Higiene en 2l trabajo ¥ que pueden ser aplicables al tipo de tareas gue desarrolle.

No serén cceptedas las excusas que pudieran presantar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en ! @ zpandencia per falta de conocimienio de Ia presente norma o de otra disposicién que pudiera
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de fas faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrate, y en concordanciz con fa Normativa vigente al respecto.

VIGER T 4

La preseaie Morma tiene vigencia a partir de !a fecha de adjudicacion de Ja ob
Certificado Final /= 'z misma.

—
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MUNICIPIO

HENDOZA

8, MaIps
Q p

Obra: CONSTRUCCION DE CISTERNA PARA RIEGO
Ubicacién: ESPACIO VERDE FLOR DE LIS BARRIO9Y 10
Distrito GUTIERREZ - Maipti. Mendoza
Tiempc de Ejecucién: TRES MESES {Noventa Dias )

1 $ 361.50466 $ 361,594,665 33,33 33,33

2 $ 361.584,67 3 723.188,33 33,33 66,87

3 ¥ 36159467 3 1.084.784.00 33,33 10C,00
2 i : |

10847 )0 %%%
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IMPORTE INVERTIDO ( $ )

200000

1 2 3
TIEMPO DE EJECUCION (Tres meses- Noventa Digs )

DEPARTAMENTO GENERAL DE OBRAS PUBLICAS




MUNICISALIDAD
DE MAIFPL

FOLIO

4 items mano de obra debera respetarse como mini
‘ianismo de gremio correspondiente),

MUNICIPALIDAD D& :
: MAIPD ANAL'SIS TIPO NT
DIREGCION DE
- DE Expte N°
OERAS PUBLICAS PREC'OS Hoja__ de __ Hojas
UNIDAD DE MEDIDA
{um)
; . Cantidad {Precio
MATERIALES Unidad [ 20~ Unitarlo Monto
1
2
3
4
5
6
7
8!
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
) Cantidad Precie
-B MANO DE OBRA _ Unidad por um Unitario Monto
(1] hora
2 hora
3 | hora
4| hora
5 | hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $lum
Ci EQUIPOS Monto
Tiro Potan |valor  lamarti |ROP2r Moonnuck |Lueri  |Costo Rendi
H cia Actual  |zacion tospu ® |otes cantes |diario miento
HP $ $idia $idia $idia $/idia $idia uin/dia
5
| 2.
3.
4]
COSTO DE Los EQUIPOS SUB-ToTAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
| [
COSTO DEL TRANSPORTE [sus-ToTaL D Sium ]
E. ToZ - TOTAL 1 = A+B+C+D $tum
F “ “$7C3 GENERALES = 1% de E $lum
G Uz - TOTAL 2 = |E+F $tum
H BEREFICIO = %deG $/um
} {ZASTCS FINANCIEROS = % de G $ium
J:US-TOTAL 3 = |G#+H+ $/um
K . = % de J $fum
L .

mo [os valores establecidos en escala s
mas los aportes patronales correspondient

ial emitidos por

T i
ng. D CALDAR:.
2l as Publicas
Direc J-r.d,c, s e
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIP( TIPO N*
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expte N*
Y SERVICIOS Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE ; (un)
RUBRO : MAND DE OBRA
ITEM - ANALISIS DE COSTO DE MANO DE ORRA hS.
A MATERIALES ESPECINL MADO OFICIAL otom | AYUDANTE
1 ISALARIO BASICO POR HORA
2___|INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) {a)
3 SUBTOTAL (1+2)
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (78,53% de 3) (b)
5 |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVE (c)
5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
[ PRECIO UNITARIO ADOPTADO [ [ ! | ]

Nota: el PRECIO UNITARIO ADGPTADG no podrd ser inferior al COSTG TOTAL UNITARIQ determinado en el punto N2 6,

{a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre Jas empresas constructoras, no
pudiando utilizar un porcentaje menor al indicado.

{b}- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es ef Total Porcentual de costo de {1 mano de obra determinado en |a TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacidn. Los parcentajes que la componen reffejan un promedio de cada
uno de los items que conforman |z tabla, No se prodrd utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co, 0,08%|
3 Reégimen Naciona! de la Ind. de Ia Construecién 0,08%
6 Fendo de Investigacién, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
3 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
g Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Incuipables 2,28%
11 Licencias Especizles 0,91%
12 |Vestimenta y Utiies de Labor 2,31%
13 Suelde Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuarido en el calculo del Costo de Mano de Cbra corresponda {a inclusién de sumas No Remunerativas estipuiadas por ef gremio, se
deberén tener en cuenta, con ¢! fin de determinar fa incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contahilizando un
total de 176 horas/mes, -

5i el Acuerdo hemologado para diche adicional preveé la forma de P3EC en tuctas, en ia determinacién de la incidencia en el costo
unitario por hera se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de

pago adoptada por la empresa.

.
N\
Ing. DAKEGA DAR:.

[ 1.
Diregtor de Ohre
A S
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. . . i FOLIO
CUNICIPIO e

RENDOZ A

CONSTANCIA DE VISITA 4L SITIO

Por medio de la presente se certifica QUE ] o
o representacion de la Empresa CONStruCtOra. .o o ha realizado en
forma conjunta con ef profesional firmante de Ja presente una visita al terreno en el que se

llevardn a cabo las Obras de CONSTRUCCIODE CISTERNA PARA RIEGO ESPACIO
VERDE FL™ % DE LIS BARRIO 9 Y 10 - Distrito Gutiérrez - Maipu

Representante de la Administracion

Firma y Sello: \ )
Representante Técnico ing. DALEA
Matricula M°
D.N.I.

CALDAML

irector dedobras Publicas

S 0nsd e h ety
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ANEXO Il
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Deberd presentar Evaluacion Econémica - Financiera (planilla Anexo | Ratios Financieros-
Fatrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo ||
correspondientes al Ultimo balance de cierre de gjercicio anual aprobado seran requisito excluyente para [
adjudicacién de Ia propuesta. Los valores correspondientes al pendltimo balance aprobade, seran
solamente informativo,

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en e acto el sobre N° 2 del articulo anterior,
cuando se observara la no presentacitn del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO li- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balancs Pontims
- PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=a1,1

Activa Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total

[NETO > = 600.000

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art, 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacién de la oferta.
*(2) A solicitud de la Administracién, debers ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.
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