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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE
CARACTER TECNICO

OBRA: PLAZA PASTOR ANSELMO

UBICACION: CALLE LAVALLE ESQUINA MERCEDES TOMASA DE
SAN MARTIN - CIUDAD DE MAIPU - MAIPU

DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la oficina de Infraestructura y Servicios de
la Municipalidad de Maipu. El Contratista deberd tener en obra, un
libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las
instrucciones de la Direccién Técnica, autorizando la iniciacién de los

trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

la empresa tendrd un representante técnico Profesional
habilitado por la Institucién Profesional correspondiente, que estara
permanentemente en obra, que verificarad vy controlara la calidad de

los trabajos a ejecutarse, siendo el responsable de 1os mismos.

TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccion
de obra, un cartel de obra como se indica en los planos de
especificaciones técnicas adjuntos, se realizard en chapa metalica
montada en un bastidor de madera de primer uso. Dicho cartel
permanecera iluminado en horas nocturnas. El mismo serd retirado

por la empresa a la recepcion definitiva de obra.-

El cartel de Obra debera cumplir con; los requisitos
i

- . | "
municipa ¥~ se construird con materiales f\medtdas texto
i f s £
f/ ¢ DAV GALDAME f Jiaeis,
) . ObrasPubsc'as u}fjuvvvv 4
|

AR‘A .‘.AU"(:'H\ HERNARDEZ
Serotia i Infreestruu y Senviclos
'*upa Gdad de Maipd



)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

diagramacion, tipo y tamafio de letras, que se indican en las

Especificaciones técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacion de las zonas
de trabajo, la empresa es responsable de los materiales y de la obra
en general, por lo que deberd, arbitrar los medios para que exista
una vigilancia permanente en la misma, cerrando el area de trabajo a
terceros de forma segura, balizando y sefialando en tiempo y en
forma estos sectores, con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir
éstos estardn a cargo y cuenta exclusiva de la empresa. Deberd
cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros

para las personas que transiten la zona.

NO se inicia Obra si el cartel no se encuentra instalado.

Para obras menores a $ 2 millones las dimensiones seran de 2,00 x
4,00mts

Para Obras mayores a $ 2 millones las dimensiones seran de 4.00 x
6.00mts

Para Obras Mayores a $ 5 millones se dispondran de 2 carteles, uno

con datos de Obra y otro con infograffa de la obra

A esto se le debe sumar carteleria de informacién de cortes de calle,

precaucién y otros.

NIVELES Y REPLANTEO DE LA OBRA

Antes de iniciarse el replanteo se limpiara todo el terreno de
escombros, residuos que hubiere. En caso de encontrarse con zanjas
U excavaciones se procederd a su relleno con material granular u
hormigén pobre. Posteriormente se nivelara el terreno, dejandolo en

condiciones adecuadas para el replanteo. El Contratista sera el

Ing. AMIAN GALDAME
Dira Jor de Chras Pablicas
Municipalidad de Maip(
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referencia y datos consignados en los planos de documentacion
técnica. Estos son aproximados, la Inspeccion de Obra los ratificard o
rectificard, durante la construccién, mediante o6rdenes de servicio.
Serd obligacién del Contratista solicitar directamente de la autoridad
la linea y el nivel correspondiente. Las lineas y niveles seran
verificados por la Inspeccion, previa solicitud a través del Libro de
Notas de pedido E! replanteo de la obra sera efectuado por la
Empresa Contratista y la Inspeccién lo aprobara a través del libro de
érdenes de servicio. Al hacer el replanteo general se fijaran puntos de
referencia para lineas y niveles, en forma inalterable .Durante la

construccidn estos puntos seran conservados por el Contratista.

El Contratista deberd disponer en obra y permanentemente todos los
elementos de medicién y nivelacién necesarios para verificaciones a
realizarse por Inspeccién de Obra.

En el caso que surjan dudas por la mala interpretaciéon de la
documentacion Licitatoria, error u omision de datos en los planos, se
solicitara a la Inspeccion de Obra que se expida sobre el tema, lo
cual no le dard a la Empresa el derecho a solicitar el reconocimiento

de mayores costos.

RECOMENDACIONES GENERALES

DOSIFICACION HORMIGONES

La dosificacién de cemento por m3 de hormigén sera:
BORDES DE VEREDA-CORDONES PERIMETRALES-CORDONES DE

CONFINAMIENTO-CORDONES VARIQS
300 kg/m3
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CONTRAPISOS o SENDEROS DE H° ARMADOS 300
kg/m3

CONTRAPISOS o SENDERQOS DE HO SIMPLES 300
Kg/m3

LOSAS DE He A° (PUENTES) 300
kg/m3

BASES PARA EQUIPAMIENTO 300
kg/m3

El Municipio, podrd solicitar la extraccién de probetas para verificar la

calidad del material utilizado en la obra.

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccion de

niveles, armaduras y dimensiones de los elementos del proyecto.
CURADO HOMIGONES

El curado de todos los hormigones se realizard utilizando antisol,
puediendo optar segun criterio de la inspeccién por realizar proceso
de superficies humedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se protegera
ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los
medios que sean necesarios para garantizar la calidad de la obra

gjecutada.
ENCOFRADQOS

Los mismos deberdn ser provistos por la empresa contratista, y, salvo

indicacién expresa de la direccién los encofrados podran ser de:

o madera comUn nueva, para la obra en general.-

e chapa o fendlicos para las canaletas y cordones

HORMIGON ELABORADO
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establecidas en la norma IRAM 1666. La medicién de los materiales,

la produccion y el transporte del hormigén elaborado se realizaran de
acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en
todos los casos se exigird que el equipo necesario para su produccién

cumpla como minimo con lo siguiente:
EQUIPO DE MEDICION:

El equipo poseerd elementos de medicion de operacién manual, semi-
automatica o automatica. Las balanzas seran de brazos multiples,
preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con
dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad
de cada uno de los materiales que integran cada pastdén de hormigdn.
El cemento se medira en peso y los agregados por lo menos en
volimenes, debiendo determinar en forma simultanea y frecuente,
especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad de
volumen de! agregado suelto y el contenido de humedad superficial
del mismo.

MEZCLADO DEL HORMIGON:

El equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones
del hormigdn a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y
con las condiciones de moldeo de las estructuras, y serd operado de
acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones
estardn al alcance del operador. El tipo y la capacidad (til de las
mezcladoras se someteran a la aprobacién de la Inspeccidén, previo al
inicio de las tareas de mezclado. Las hormigoneras de una capacidad
atil mayor a 1 m3 estardn provistas de un contador de pastones y de
un dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga del
hormigén si no ha transcurrido el tiempo de mezclado establecido.
Cuando el mezclado se realice en camiones mezc!ores, el agua de
mezclado s 4 ar al tambor de la mogghormigonera, bajo

Ing. DAMJAN GALDAME ArQ. JAURA R HERNARDEG
Directer g€ Obras Publicas o ooz S infraestrRctUr2 Y Servicios
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estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se realizara
cuando el camidn arribe a la obra y nunca cuando el camidn esté en
transito. Una vez ingresada la cantidad total de agua de mezclado y
habiéndose completado esta operacién, no se permitird modificar
bajo ningln concepto las cantidades de materiales que integran el
hormigén fresco contenido en el tambor, salvo indicacién expresa de

la Inspeccion.
TRANSPORTE DEL HORMIGON A OBRA:

Durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las
disposiciones y cuidados necesarios para que llegue con la mayor
rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin segregacion de
sus materiales componentes, contaminacidn con materias extrafias,
ni agregados de cantidades adicionales de agua. En general, se Io
protegerd contra cualquier efecto climatico perjudicial. En el
momento de su descarga en obra, el hormigén tendra el

asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de
agitacién, el hormigén de asentamiento méximo de hasta 5cm, podra
ser transportado desde el lugar de su elaboracién hasta la obra, sélo
mediante vehiculos con cajas metadlicas, lisas, estancas vy
preferentemente de aristas y vértices redondeados. Provistos de
puertas que permitan controlar la descarga del hormigdn, y de los
medios o cubiertas necesarias para protegerlos contra las acciones
climaticas y contra toda posibilidad de contaminacién Con sustancias
extrafias. En ningln caso la distancia maxima de transporte,
realizada en estas condiciones, excederd de 5 km. Estos vehiculos
deben ser completamente descargados antes de que transcurran,

COMo Maximo, -

.

'||| 0s despues de la ﬂnalizacié del mezclado del

hormigén.
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportard todas las herramientas y equipos necesarios

para la construccién de la obra en tiempo.-
MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos,
mosaicos, excavaciones, etc., deberd retirarse fuera del predio de la
obra, quedando en obra Unicamente el material necesario para l0s
rellenos previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la

misma.
CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizardn por medicién y estableciendo
porcentajes de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de
los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3
(tres) primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los
trabajos. La forma de pago de los trabajos certificados respondera en

un todo a lo establecido en el pliego de caracter legal.

LIMPIEZA

En general la obra deberd mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavacion u otros materiales de construccion.-
Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacion final de la
misma se realizara una limpieza total, retirando todo sobrante de
material, equipos y obrador, debiendo la inspeccidn aprobar la tarea.

DESMONTES Y TERRAPLENES (aporte de material y compactado):

E| Contratista deberd efectuar el terraplenamiento Yy rellenos

necesarios para obtener una nivelacién correcta conforme a las cotas

2. DAMIAN GAT DAME
Dxrectp( de Obras Piiblicas
Municigafidad de Maipi
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De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serdn
ejecutados utilizando elementos mecdnicos apropiados, para cada

una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Para estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de
excavaciones, siempre y cuando las mismas sean limpias de
escombros y residuos organicos; no sean arcillosas y cuenten con la
aprobacién de Inspeccién de Obra. Estas tierras se mezclaran con
ripio de barrancas y se apisonaran - teniendo un grado 6ptimo de
humedad - por capas sucesivas de un espesor maximo de (20) veinte

centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacién, se deberéd obtener para
cada capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del

maximo obtenido con el ensayo normal Proctor.

El Contratista proveera la realizacién de los ensayos, a su costo.
Estos ensayos deberén ser realizados por técnicos especializados,
provistos de los elementos e instrumental adecuado y podran
realizarse en obra o en laboratorio. Cuando el suelo esté
naturalmente muy hlmedo se lo trabajard con rastras u otros
equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco
se procederd a agregar el agua necesaria de manera que la misma
guede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a
compactar. Los lugares donde no se lograra la compactacion

requerida, serdn reconstruidos a costa del Contratista.

Serd responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también
los dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta
el final del plazo de la Garantia de Obra. Cuando la compactaciéon no

alcance los niveles _requeridos por la inspeccion, la misma podra

solicitar se Aologue

del sendero o

N ARG
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solado que se ha proyectado, dicha armadura sera especificada por la

inspeccion, también puede solicitar Ia inspeccién los ensayos

necesarios para chequear compactacién del terreno.

BANO DE OBRA

El Contratista deberd proveer 1 bafio quimico para el personal de
obra que deben ser vaciados cada 2 dias a cuenta y cargo del
Contratista, por una empresa habilitada para desagote, traslado y
disposicion final de aguas servida.

LIMPIEZA DEL TERRENO

Se deberd realizar la limpieza y preparacion del predio destinado a la
plaza, eliminar todo tipo de vegetacion arbustiva existente que
entorpezca en el proyecto y se debe realizar el retiro del lugar,
depositando lo extraido en lugares habilitados para tal fin, por cuenta
de la empresa. Solo se podrd dejar en el predio algun tipo de
vegetacion que indique la inspeccién en caso que asi lo disponga, el
terreno deberd quedar completamente limpio de escombros,
vegetacioén, chatarra, basura, etc.

MOVIMIENTO DE SUELO

Se realizard el replanteo de caminos para luego realizar los
terraplenes y desmontes necesarios segln proyecto.

APORTE DE MATERIAL Y COMPACTADO

Desmontes y Terraplenes:

El Contratista deberd efectuar el terraplenamiento y rellenos
necesarios para obtener una nivelacién correcta conforme a las cotas
indicadas en el proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran

ejecutados utilizando elementos mecdnicos apropiados, para cada

Director de Bbras Piblicas
Municipaiidad de Maip(
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estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de

excavaciones, siempre y cuando las mismas sean limpias de
escombros y residuos orgdnicos; no sean arcillosas y cuenten con la
aprobacién de Inspeccién de Obra. Estas tierras se mezclaran con
ripio de barrancas y se apisonaran teniendo un grado Optimo de
humedad - por capas sucesivas de un espesor maximo de (20) veinte

centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se deberad obtener para
cada capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del
méximo obtenido con el ensayo normal Proctor. ElI Contratista

proveera la realizacién de los ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberdn ser realizados por técnicos especia-lizados,
provistos de los elementos e instrumental adecuado vy po-dran

realizarse en obra o en laboratorio.

Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se lo trabajara con
rastras u otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando
esté muy seco se procederd a agregar el agua necesaria de manera
que la misma quede incorporada uniformemente en el espesor y
ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacién requerida, seran
reconstruidos a costa del Contratista. - '
Serd responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también
los dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta
el final del plazo de la Garantia de Obra.

Se aportara material de compactado, en las zonas sefialadas en los

planos de detalles adjuntos, y el nivel serd el indicado en los mismos.

En el caso de

Ing. DAN , .
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siempre teniendo en cuenta que no se formen pozos donde el agua se

acumule, nivelando los caminos y 0 sectores.

Previo a la realizacion de los veredines, cintas de hormigén, cancha,
etc., se deberd extraer la vegetacién existente junto con la primera

capa de tierra.
HORMIGONES

En todos los casos se debe tener especial cuidado en el curado de los
hormigones, deben permanecer himedos de manera permanente, se
colocard alglin producto tipo “antisol” o similar para mantener la
humedad y proteger el hormigén de las altas y/o bajas temperaturas.

Todos los hormigones que la inspecciébn considere que estén
quemados, mal fraguado o algin otro defecto deberan ser demolidos

y rehechos a cargo de la empresa contratista.

VEREDA: Se realizard un camino de hormigén de 1.50 metros de
ancho y 12 cm de espesor, se colocard un colchon de ripio pelado de
5 ¢m, con juntas cada 1,50 metros, la terminacion sera antideslizante
con bordes terminados con matacanto metdlico en su perimetro. Se
deberd dejar libre de todo residuo y retirar la primera capa de
terreno, rellenar y compactar en caso de ser necesario. Los veredines
curvos deben ser encofrados con maderas y/o moldes metalicos

logrando suavidad a las curvas de los caminos.
CONSTRUCCON RAMPAS DE ACCESO PEATONAL Y ESQUINA

El Contratista deberd demoler las rampas de acceso
existente y realizar las nuevas rampas, con los nuevos radios curvos
de esquina contrapiso y cordén de las 4 esquinas, tas rampas

peatonales serdn de hormigdn armado. Las mismos deberan estar

[~

Ing. DAMIAN GALDAME
Director de Obras Piblicas
Municipaiidad de Maiol
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con un espesor minimo de 17cm, scbrepasando 1m a cada lado las
cunetas a sortear.

Se colocara una reja de acceso para limpieza de cuneta construida en
acero de 70cm x 100cm. La misma podra ser colocada en el mismo
radio curvo o sobre el asfalto dependiendo de la ubicacién de la
cuneta.

Curado: Se protegerd ademas de las temperaturas extremas durante
ese lapso con los medios que sean necesarios para garantizar la
calidad de la obra ejecutada (Nylon de polietileno negro de 100
micrones) y se usara en toda la superficie Antisol Solventado de
marca reconocida. Segin detalle adjunto.
RECONSTRUCCION DE CORDON Y CUNETA
El Contratista deberd realizar la demolicion del corddn existente y
realizar el nuevo corddn de hormigén armado en el lugar indicado por
la Inspeccién segln plano adjunto.
Se realizaré la demolicién de la cuneta existente y se deberd realizar
la cuneta nueva en hormigon segun plano adjunto.

NIVELES

Las lineas y niveles los indicard la Inspeccién Municipal.

El Contratista deberd mantenerlos y verificarlos a satisfaccion de la
Inspeccion Municipal.-
El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles
otorgadas en obra por la Inspeccion, (punto de Salida) Nivelacién
previa por cuenta y cargo de la empresa contratista. |

EXCAVACIONES

Se efectuard en un todo de acuerdo al

or de Obras Pibiicas ARG, LA AR, HERNARDEZ
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presente pliego. La excavaciéon la realizara la Empresa con sus

equipos. correra por cuenta y cargo de la empresa contratista

En todo momento la Empresa debera verificar los tendidos
subterraneos de redes de agua, cloacas, electricidad, gas y teléfono,
etc. Quedando a cargo del contratista la recoleccién de toda la
informacién necesaria y el control de lineas, ancho y profundidad de
aquellos, el Retiro de todos los elementos fisicos existentes, que
interfieran para la ejecucion de la obra, (postes, luminarias, obras de
arte deterioradas, arbolado, puentes de todo tipo , alcantarillas fuera
de lineas, de cafio u hormigdn, profundizacién y/o reposicion de
Cafierias de agua y cloaca- telefdnicas, coaxil, etc.), por cuenta y
cargo de la empresa contratista.

Las roturas, producidas en las cafierias (de todo tipo) en obra, y de
ser necesaria la profundizacién de las mismas, deberan realizarse por
cuenta y cargo de la empresa contratista, haciéndose cargo de todos
los gastos que estas generen. Ademdas toda rotura de cualquier
indole que se produzca en la obra, correrd por cuenta y cargo de la
empresa contratista.

Ademas, coordinara con la inspeccién del cauce, si fuese necesario,
todo lo referente a los turnos de riego a fin de lograr la
compatibilidad de estos con el plan de trabajos de la obra, evitando

los atrasos y los perjuicios a los regantes.-
TIPOS DE HORMIGON
Los tipos de hormigén a utilizar sera:
LIMPIEZA -RELLENO-
(250kg®/m3)
CONST.DE PUENTES -
(300kg°C/m3)

Ind. DAMIAN GALDAME
Director de Obras Pdblicas 13
unicipalidad de Maipl
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CONSTRUCCION DE CANAL Banquina —Corddn
(300kg®/m3)

El hormigbén contendrd la menor cantidad
posible de agua que permita su adecuada colocacién, un perfecto
lienado de los encofrados, y la obtencion de estructuras compactas y
bien terminadas.-

Para la presente obra se deberd trabajar con
una relacién agua/cemento de 0.5 < a/c < 0.53 a los efectos de
obtener un hormigén levemente fluido para el revestimiento de
cunetas y uno levemente plastico para las otras estructuras, lo que
representa trabajar con asentamientos de 10 y 7 cm

respectivamente.

El Municipio, podrd solicitar la extraccién de
probetas para verificar la calidad del material utilizado en la obra
realizando los ensayos correspondientes bajo costo de la Empresa
Contratista cuando el mismo no cumpla con las caracteristicas
solicitadas.

La Empresa Contratista debera presentar a la
Inspeccién para su aprobacion, un detalle de los métodos y tiempos
de curado del hormigén a los efectos de mejorar la calidad y vida atil
de los mismos.

ENCOFRADOS

Los mismos deberdn ser provistos por la
Empresa contratista y, salvo indicacion expresa de la Direccion, los
encofrados seran metdlicos, en buen estado de uso y en cantidad

suficiente para cumplir con los plazos de obra.-

BANQUINA- CORDON

\

fng DAMIAN GALDAME
! Directode Cbras Plblicas
dericipalidad de Maipd
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Los fundamentos de la ejecucién de cordones — banquina son el
confinamiento de un ancho de 0.50 m y contencion del material y
carpeta de la calzada, buscando que el conjunto logre un adecuado
funcionamiento del desagiie de las calles hacia las cunetas por medio

de las barbacanas de 0,40m de ancho que se ubicardn cada 5.00m.

La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas,
comenzando por la excavacién en los lugares que sea necesario,
perfilado, colocacion de moldes metalicos perfectamente nivelados,
preparacion y posterior vertido del hormigdn en los mismos. Se
trabajard con una dosificacién de hormigén de 300 kg de cemento por
metro clbico de hormigén, teniendo especial cuidado en el curado del
mismo.-

A medida que se vierte el hormigdn en los moldes de las banquinas
se lo va fratazando y colocando estribos de hierro de @ émm, los que
servirdn de anclaje del corddn, el que serd construido una vez que el
hormigén de la banquina haya fraguado, previendo las barbacanas de

acuerdo a los detalles especificados en planos.-

En las intersecciones de dos calles se ejecutaran cordones- banquinas
que vinculen los de ambas direcciones en un encuentro en forma
curva, las consideraciones son idénticas a las descriptas, salvo los
moldes que en este caso serdn curvos. Si no estuviera construido el
conjunto banguina-cordén en las calles transversales, igualmente se

construiran los curvos a los efectos de un futuro empalme.
PISOS DE HORMIGON

Este item se aplicard sobre suelo compactado mecanicamente vy
nivelado previamente, colocando entre el terreno y el piso una capa
de &rido grueso y mediano (ripio pelado) compactado de 5 cm de

espesor. Se ejecutar e hormigén simple, usando H17, con un

115

Directp Qbrag Pliblicas
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contenido minimo de cemento de 300 kg por m3 de hormigdn. Seran

de 12 cm de espesor, con juntas perimetrales de 5 cm de ancho y que
lleguen hasta la su rasante del piso a ejecutar que se acordaran con
la inspeccion y dependerd de ancho, los bordes de las losas seran

tratadas con matacantos y la superficie sera fratasada.

SENDEROS Y VEREDAS: Se realizard un sendero en el interior del
terreno segiin plano adjunto, en un ancho de 1,50m y juntas cada

1,50m. La terminacién sera en hormigén peinado.

CONTRAPISOS CIRCULARES: se realizaran contrapisos circulares bajo
las mesas y bancos de hormigdn. La terminacién serd de hormigén
alisado. Se colocara una planchuela a modo de encofrado con hierros
soldados para incrustarse y la misma quedaréd colocada en el

contrapiso para evitar roturas.

Curado: Se protegera ademés de las temperaturas extremas durante
ese lapso con los medios gue sean necesarios para garantizar la
calidad de la obra ejecutada (Nylon de polietileno negro de 100
micrones) y se usara en toda la superficie Antisol Solventado de

marca reconocida. Segln detalle adjunto.
MOBILIARIO URBANO

El Contratista deberéa proveer e instalar 2 mesas con 4 bancos cada
una, fabricados en hormigén premoldeado tipo dolmen de “Cimalco” o

similar.

annEl )
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JUEGOS INFANTILES

TR AR

L

La empresa adjudicataria debera proveer los juegos que se detallan a
continuacién y colocarlos en los lugares indicados segun planos
adjuntos al presente pliego, teniendo en cuenta que su ubicacién
definitiva puede variar segiin lo decida la inspeccion.

Cada juego deberd poseer una base de hormigén donde se enterraran
las patas de cada juego segun lo indique el proveedor/fabricante de
los juegos, cada juego debe estar perfectamente recto y quedar a

nivel.

Los juegos que a continuacién se detallan son a modo ilustrativo,
debiendo ser aprobados por la inspeccién previamente a ser

colocados.

1 - El Contratista debera proveer e instalar 1 (uno) mangrullo tipo "2

torres” de Crucijuegos o similar.

Descripciéon Técnicas:

. Cafios principales 3" 2 mm.
. Patas secundarios 1, 1 1/2 espesor 2,00 mm.,
. Pisos de chapa plegada y perforaciones antideslizante

. Techos y Toboganes 70 cm de diametro en Polietileno Roto

moldeado

U Escaleras en Metal desplegado plegado cerrado en su alzada y

pisada.
. Tapas pldsticas de proteccion para tornillos.
Caracteristicas de pintura:

. Pintura epoxi electrostética en polvo poliuretanica.

i
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Resistente a una temperatura hasta a los 700° C.

*

Altamente resistente a Golpes y Ralladuras.

Buloneria anti-vandalica cabeza Allen galvanizada

Imagen ilustrativa
2 - Deberd proveer e instalar 1 (una) rayuela de hormigon

premoldeado

Imagen ilustrativa

Medidas
Loseton: 40cm X 40en 7-4Qem X 80cm

: 1\?.!*m <. HERNAMDEZ
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ILUMINACION

Se deberdn colocar 1 poste de acero de 6m de altura libre, el cual
debera estar enterrado fijado con un hormigébn H17 con una
profundidad no menor a 1 m, instalar y dejar en funcionamiento 3
reflectores de 100w en cada uno. Los cuales deberan tener una reja
de seguridad. La instalacion eléctrica deberd contener una caja
estanca la cual sera instalada a la misma altura que los reflectores,
que contendrad térmica de 25 amperes y disyuntor diferencial de 25
amperes, los cables para la instalacidn deberan ser normalizados para
uso en exteriores y seccidn correspondiente al consumo de la

luminaria.

Imagen ilustrativa

TRASLADO DE MASTIL

Se debera trasladar el mastil existente hasta el lugar donde indique la
Inspeccién. El mismo deberé tener una base de hormigén armado de
1m de profundidad y 0,60m x 0,60m. Se realizard una base externa
de 0,60m x 0,60m. Se deberd pintar por completo con convertidor de
oxido y al menos dos

intura sintética color al fminio.

nicipalidad de Maipi
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La base existente deberd ser demolida y los restos seran retirados

para su correcta disposicién final a cuenta y cargo del Contratista.
COLOCACION DE CESPED

E| terreno debera estar limpio de escombros, parejo, nivelado y sin
depresiones. Se deberd picar la tierra y rastrillar. Deberd guedar una
capa superior de 8 a 10cm de tierra limpia y fértil, libre de desechos
inorganicos.

Sobre el terreno en condiciones se colocaran panes de ceésped
natural, variedad bermuda (cynodon dactylon), fertilizado, en panes
de 50cm x 50cm aproximadamente, los cuales se colocaran trabados
como ladrillos, teniendo en cuenta que la separacién entre cada una
sea la minima posible,

Los panes a colocar deben estar verdes, bien conservados, teniendo
en cuenta que el acopio de los mismos los vuelve amarillentos y
pierden vida. No se aceptaran sectores descoloridos, 10s mismos

deberan ser retirados y repuestos.

Se debe evitar pisar el césped hasta el enraizado del mismo el cual
deberia lograrse en el transcurso de aproximadamente entre 7 y 15
dias, durante los cuales el riego debe ser muy frecuente para
mantener la humedad del mismo. El riego debera ser de dos a tres

veces por dia durante los primeros 15 dias con un minimo de 5mm.

Luego de la colocacién de los panes se procedera a una fertilizacion
de refuerzo, independientemente de la que traen los mismos. Dicha
fertilizacidén se realizard con fosfato Diamoénico a razén de 1kg cada
100m2.

Una vez que se ha sucedido €l enraizado, previa verificacion de la
inspeccion, se procederd al primer corte del césped, el cual sera alto,

no deberad superar

Ing. DAMIA]
Directer de @bras Pablicas
Wunicipalidad de Maipl
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altura deseada con los cortes sucesivos. El corte deberd hacerse en
condiciones de suelo seco, previendo esto evitando el riego en horas
anteriores al mismo. La inspeccién podrd verificar el filo de las
cuchillas de las maquinas de corte. El predio debe quedar limpio, libre

de cualquier desecho luego del corte.

Se continuard con el riego abundante durante 10 dias mas y luego se
irdn disminuyendo los riegos segun la demanda del césped y la época

del afio. Esta frecuencia serd determinada por la inspeccion.

Hasta el momento de la recepcidn provisoria de la obra la contratista
deberd asegurarse de que la gente no transite por el lugar poniendo

en riesgo la correcta implantacién del césped. -
COLOCACION DE GRANZA

Se deberd limpiar, nivelar, dejar libre de escombros y materiales los
sectores que segun proyecto deberdn engranzarse. Una vez limpio y
nivelado, se procedera a compactar €n caso de ser necesario, luego
se humedecera el terreno y se colocara una capa de granza pétrea
limpia, que no supere los 10mm de didmetro. Se colocardn 7 cm de

altura de granza de manera pareja en todo el sector.
PINTURA
PAREDES: El Contratista debera pintar las paredes lindantes al

espacio a intervenir, latex sintético color blanco de primera calidad y
marca recondcida, tipo sherwin Williams o similar, se le aplicaran 2
manos de pintura, pudiéndose solicitar una tercera segun indique la
Inspeccion.

CORDONES: El Contratista deberd pintar los cordones con pintura vial
tipo “Cristacol en su versién LUMICOT PARA DEMARCACION EN

FRIO” o similar, color y celeste paray rampas segun

Tng. DAMIAN GALDAME
Director de Cbras Piboas
Municipalidad de Maipd
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corresponda. Deberan cumplir con la norma IRAM 1221/92, IRAM 110
método B4.

RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicaciones de 0.6mm de espesor
humedo (densidad vehicular diaria media = 10.000 vehiculos / dia)
se estima un rendimiento de 1.65 a 1.70 m2 / litro. Para aplicaciones
de 0.4/0.5 mm (DVDM= 5.000 vehiculos / dia) El rendimiento es de
2.00/2.50 m2 / litro.

CARTEL DE PASEO

El cartel serd realizado en letras corpéreas, tipografia a definir por la
inspeccién. La altura de cada letra sera de 0,60m y el espesor de
0,15m; la leyenda que deberd decir es “PLAZA PASTOR ANSELMO”.
Estard realizado en chapa NO16, soldada de manera tal que no
queden huecos entre las chapas evitando asi el ingreso del agua. Las
letras deberdn ser colocadas sobre un tabique de hormigdn armado
de 0,60m de altura en todo el largo del texto. Las letras terminadas
deberan tener una mano de anti oxido 3 en 1 de primera marca y
calidad y también 3 manos de pintura esmalte sintético brillante
colores a definir por la inspeccion.

El tabique de hormigén armado donde se apoyaran las letras estara
realizado con doble armadura de @8 cada 10cm. Tendrd una longitud
de 3m y un espesor de 10cm. La terminacién serd la de hormigdn
visto donde se notaran las tablas de encofrado, prolijamente colado el
hormigén.

Las letras se fijaran al hormigén con tacos Fischer y /o anclaje
guimico.

CURVA DE HORMIGON

A modo de contencién del de juegos infantiles se realizara

una curva con lajas deshormigén e 40cm x 40cm X\1\2cm de espesor
, i
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al igual que los veredines, en una longitud de 33 metros

aproximadamente. Esta curva contara con una laja y un espacio vacio
de la misma medida (40cm x 40cm). La cantidad de lajas son 36, de
las cuales 10 seran cubos elevados a 40cm de altura y seran

distribuidos segin determine la inspeccién dentro de la curva.

. Ing DAMIAN BALD#
Director de Obras Pri~ s
Municipalidad de Marpi
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RESOLUCION ESQUINA TIPO

Distancia L.M. a cordon de cuneta= 4m
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3.00 ma paiir da proyeccion de LE

3.00 m & partir da proyeccion da LE

on 3“—’—4 NOTA:

REFERENCIA:

1. Terminacitn llaneado vy rodillado con color a definir.
2. Junta de dilatacién y contraccién de 2 cm de ancho
3. Rampa:
*Terminacién antideslizante.
*Pendiente méx. 10%
4, Lateral de seguridad a= 0.60m
5. Barbacana a= 0.60m
6. Cordon.
7. Banquina a= 0.50m.
8. Piso permeable con piedra bola 3" aprox.
9. Forestal.
10. Nicho para forestal.

11. Cartel nomenclador y Cafio de PVC 110 enterrado
a 60cm para cartel nomenclador.

RAMPA: en caso de superar Iz pendiente del 10%, se deberé trastadar el
400 cruce peatonal hasta el sector adecuado para el cruce peatonal con las
pendientes comectas.

ESPACIO VERDE: debe estar rellenado, nivelado, compactado y limpio.

T CURVA: debe ejecutarse con un radio de 6m como minimo y 12m como
maximo.

Ing. DAMIAN GALDAME
Director de.Obras Pub!m_as
Municipalidad de Maipu
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipi asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
{LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipu y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden fransmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segiin correspondan a 1a actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BEBE B EB

Cualquier otra disposicién, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
LN Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
NS Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipa.
[ Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

E| Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 18.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con.lnstituciones piblicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro {Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacién y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado-aHugéac de trabajo. i

Departamento de
Estudios y Proyectos

: Al DAME
Director de Gbras Fiblicas
Muricipalidad de Maipl
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Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacion médico laboral

(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

segln lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipt el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Bl Contratistz debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervisién y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la nomina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcién.

Edad.

Nimero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

- - - - - -

L] Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacidn para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ + o+ o+ o+

Todo ello con relacién a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

£L PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON El. USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSAEILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN. .

Asi mismo, uniformara a su pe 4ty colocara distintiyos en la indumentaria de sus operarios

Departamento de
Estudios y Proyectos

Municipalidad de Maipl
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Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccién de la documentaciéon y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencién médica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacion, segln
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de ios accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO -

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipi.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion deberé ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
méaximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccién técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplirad con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de

trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables yfo explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

x El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de la Municipalidad.

Departamento de
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X Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.
X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la

influencia de psicotrépicos, ia que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamento, esta
prohibida Ia portacién de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida Ia tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipa, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

x El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipu.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, v
una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion {(mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 mde medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como aditimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacién deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacién, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, caferia con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes
personales.
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En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina gue utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maip( segin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cmy
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecid laborara, a peticién, en la splucion de la emergencia.
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En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motive de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con [as Reglamentaciones MNacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefalizado durante su ejecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se Heve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del. contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las
cbligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos gue las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe
actuar fos Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacién contractual, interiorizar a Ei Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial de! mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sehalado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

_ La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la
obtencion del Certificado Final de la misma.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Y SERVICIOS

CURVA DE INVERSION

OBRA: PLAZA PASTOR ANSELMO
UBICACION: Maipt

Tiempo de Ejecucion 90 Dias - tres meses

CURVA DE INVERSION

0 0 0 0 0
1 $ 6000000 % 60.000,00 2% 2%
2 $ 6000000 $ 120.000,00 2% 4% | 3500000008
3 § 14000000 $ 260.000,00 5% 9%
4§ 14000000 §  400.00000 5%  14% 3.000.000,00
5 $ 15200000 % §52.000,00 5% 19% ~
6 $ 15200000 $ 70400000 5% 24% gsoo 000,00 %
7T $ 22785000 $ 931.850,00 8% 31% £
.8 0§ .227.850,00 $ 115870000 8% 39% § 000.000,00 $
9 $ 46687500 $§ 162657500 16% 55% £
10 § 72827500 $  2.354.850,00 25% 80% 2
11 $ 47437500 $ 282922500 16% 96% #:500.000,00 %
12§ 13047500 $  2959.700,00 4% 100%

1.000.000,00 %

&

2.959.700,00 | 100% 100%

500.000,00 %

0,008

4 2 3 4 5 6 7 8 a 19
TIEMPO DE EJECUCION BN SEMANAS [90Dias)
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MUNICIPALIDAD DE LICITACIGN
e ANALISIS =
SECRETARIA DE
DE Expte N°
INFRAESTRUCTURA PRECIOS Hoja__ e Fojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO : 2
ITEM : m
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad | Unttario Monto
1
2
3
4
5
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
. Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad | °° Unitario Monto
1
2
3
4
COSTO DE MANO DE OBRA sus-TtoTAL B $fum
C EQUIPOS Monto
. |Repar y I .
Poten [Valor {Amorti Combus]Lub Costo -
TIPO o |actoar |zacten popues tbles Joantes diario Rendi miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia wm/dia
1 Moldes
2
3
a4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-ToTAL C $/um
D ~ TRANSPORTE A OBRA Monto
!
COSTO DEL TRANSPORTE sus-toTAaL D $/um
E|suB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $fum
F |IGASTOS GENERALES = 10 |%deE $/um
G|SUB-TOTAL 2 E+F $ium
H |BENEFICIO 10 |%deG $/um
] |GASTOS FINANCIEROS = 2,5 |%deG $/lum
JISuB-TOTAL 3 G+H+l $fum
K{IVA 21 |[%ded $fum
L. {TOTAL = [J*K $fum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO - $fum

NOTA: En fos items mano de obra debe
por UOGRA { u organismo de gremjo

Munslpalldad de Maipt

. T ;< srvicios
o (Q’I:ﬁmﬁ de ¥ Dcﬂaﬁ'tamanto de

& espetar e como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos

dic y proyecte
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N°
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE |ewtan
OBRAS PUBLICAS | Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : fun)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

A MATERIALES ESPI BADO OFICIAL e | avupanTe

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 |INCIDENGIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

3 |sUBTOTAL

4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3} (b)

5  HINCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (¢)

5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Notsa: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

{a}- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre fas empresas constructoras, no pudiendao utilizar un percentaje menor

al indicado

{b)- Los porcentajes que campanen €l Total Porcentual de costo de la mano de obra refteian un promedio de los items que lo
conforman, no pudienda utilizar un porcentaje inferlor al Total porcentual determinade.

CONTIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 2:2,00%
2 Contribuciones Patronales Qbra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De ias Construccién 0,08%;
5 Fondo de Investigacion, Capacitacién y Seguridad 0,16%)
7 Faeriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 {vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mana de abra 76,53%

(¢} ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el cslculo del Costo de Mano de Obra corresponda ia inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determirar |z incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un

total de 176 haras/mes.

5i el Acuerdo homologado para dicho adicionai preveé ta forma de pago en cuctas, en |z determinacion de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta fa mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de

pago adoptada por la emprasa.
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Ing. DAMY
Director d
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certificaque €l ...
en representacion de la Empresa Constructora.....oueciivcininccc s, ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se

Hlevaran a cabo las Obras. OBRA: PLAZA PASTOR ANSELMO

DISTRITO MAIPU

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N° '
D.N.L.
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‘ool da nfraostruurd y SaI0S
micipalided de Biapy

g, DAMIAN GALDAME
Diret tor de Obras Plblicas
Municinalidad de Maipu



