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SUB. DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
ELECTROMECANICO:

OBRA: Instalacion de Sistema Luminico

UBICACION: CALLE MITRE, ROCA, CARRIL GOMEZ, MONTECASEROS Y BELGRANO,
COQUIMBITO - MAIPU

MEMORIA DESCRIPTIVA

POR CONTRATO

El presente proyecto tiene por objeto, continuar con la instalacién del
sistema luminico a led, en calles del distrito de Coquimbito del Departamento de Maipd, en

— funcién de lograr un ahorro energético y mejorar las condiciones de seguridad de espacios

s plblicos. -
La obra consiste en la instalaciéon de 450 luminarias LED en postes
existentes y a instalar, segun pliegos. Con sus respectivas protecciones electricas. -
Se prevé instalar comandos de encendido automatico de alumbrado
pubhco en los lugares faltantes.
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OBRA: Colocacién de Nuevo Sistema Luminico

UBICACION: :

MITRE DE URQUIZA A BELGRAN

ROCA DE URQUIZA A BELGRANCO

CARRIL GOMEZ DE URQUIZA A BELGRANO
MONTECASEROS DE URQUIZA A BELGRANQO
BELGRANQ DE PARUQE INDUSTRIAL A MITRE

PLANILLA OFICIAL - MATERIAL Y MANO DE OBRA

Provision y colocacion (hincado} de postes segin Pliege de ET. DE 9 METROS DE

T} 1o | e ongrTup.-

$ 11.400,00 $ 1.254.000,00

o BRAZOS L

Provisién y Montaje de brazo TIPO CAPITAL y materiales varios segin Pliego ET filado a2

2 400 | unid. postes mediante Bulones y 2 columnas de H*® o acero mediante collares.

$ 16.700,00 $ 6,680.000,00

N e e ot e e e 0 CONDUCGTORES ol v o
3 500 | s, Tendido de Imea_ de AP _tlpo var]0 flo;o. con provision de conductores de 2x4mm $ 640,00 $ 320.000,00
cobre y accesorios varios segun pliego ET
4 2500 | mis. Tendido de linea de AB tipo vano ﬁop. con provision de conductores de 4x16 mm $1.200,00 $ 3.000.000,00
de aluminio y accesorios varios segun pliege ET
5 8 unid. Armado de riendas para baja tension, con provision de cable acerado y accesorios varios $ 14.600,00 $ 116.800,00

dotades de proteceidn pidstica sefafizadera segiin plisge ET

s COMANDOS iy T

Provisién e instalacién de comando de alumbrado publice, constituido por su elementos
] 3 unid. |etéctricos de automatizacion {contacior 380 v -50hz-corrente de maniobra 80 Amp.) ¥ $ 194.000,00 $ 582.000,00
proteccidn (NH-TG 80 Amp por fase)

Provisién e instalacién de nuevos elementos componentes de comando de alumbrade
7 1 unid. |publico, remplazo de contactor (380v -100 A-50hz), fotocélula, termomagnetica unipelar SA, | § 52.000,00 $ 52.000,00
proteceion fusibles y porta fusibles NH-TO 60 Amp, por fase

LUMINARIAS .-

Provisién e instalacién de Puesta a Tierra conectada a postes o columas a instalar
y existentes mediante bulen y cable acero/cobre de 6 mm, con su respectiva

450 | urid. |proteccion mecénica zunchada a coiumnas v clavada a postes, conectada a $ 13.800,60 $6.210.000,00
- jabalina mediente morseto de sujecién y al conductor verde y amarilio de la
) luminaria mediente morseto pkd14

5

Montaje y conexionado de luminarias provistas per el municipio, el oferente debera
9 450 | unid. |proveer conductor 3x1,5 mm para el cableado del brazo, 2 morsetos pkd-14 y 1 $ 3.500,00 $ 1.575.000,00
{usible ni-13 por luminaria. Segln pliege £T.

Total Costo de Materiales y Mano de Obra, Pesos:

$ 19.789.800,00
DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
CON 00/100

i k]
Fo Gal p@(m/mnneﬂa
Subdirector diidnrz: - aai - pmmad-
Elermamnetdnico
MUNICIPALIDAD DE MAIPH

LAS PLANILLAS DE ANALISIS DE PRECIOS, DEBERAN ESPECIFICAR CARACTERISTICAS Y MARCAS DE LOS MATERIALES A
UTILIZAR CORRESPONDIENTE A CADA ITEMS

Se le comunica que sera evaluado por el rea solicitante en cuanto a la prestacion del servicio, insumo u
obra y podra acceder a los resultados de Ia misma consultando en !a Direccién de Compras, Presupuesto
y Licitaciones.
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CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ART. 8 DEL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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Sub-Direccion de Obras y Mantenimiento Electromecénico-

OBRA: Colocacién de Nuevo Sistema Luminico

UBICACION: ‘

MITRE DE URQUIZA A BELGRANO

ROCA DE URQUIZA A BELGRANO

CARRIL GOMEZ DE URQUIZA A BELGRANO
MONTECASEROS DE URQUIZA A BELGRANO
BELGRANO DE PARUGE INDUSTRIAL A MITRE

Provision y colocacidn {hincade) de postes segln Pliego de ET. DE @ METROS DE

1 110 | unid. LONGITUD.

CBRAZOS 0

2 500 | unie Provisién y Montaje de brazo TIPC CAPITAL y materizles varios segun Fliego ET
" {Fjado a postes mediante Bulones v a ¢olumnas de H® o acero mediante collares.

+ - CONDUCTORES -

Tendido de linea de AP tipo vane flojo, con provision de conductores de

ts. . ) P,
’q‘ 500 | mis 2x4mm cobre y accesorios varios segun pliego ET

Tendide de linea de AP tipo vano flojo, con provision de conductores de

4 500 ¢ mis. L. . N , .
2 = lax16 mm de aluminic y accesorios varios segin pliego ET

. 1Amado de riendas para baja tensién, con provisién de cable acerado y accesorios
5 8 unid, . b o i SO
varios dotados de proteccion pléstica sefializadora seguin pliego ET

- COMANDOS

Pravisién e instalacién de comando de alumbrado publico, constituido per su
& 3 umid. elementos eléctricos de automatizacion (cordactor 380 v -50hz-carriente de manjobra
90 Amp.) v proteccion (NH-TO 80 Amp por fase)

Provision e instalacion de nuevos elementos componentes de comando de aiumbrado
7 1 unid. [publico, rempiazo de contactor (380v -100 A-50hz), fotocélla, termomagnética
unipolar 5A, proteceién fusibles y porta fusibles NH-TO 60 Amp, por fase

e e e LUMINARIAS

Provision e instalacion de Puesta a Tierra conectada a postes o columas a
instalar y existentes mediante bulon y cable acero/cobre de 6 mm, con su
8 480 | unid. |respectiva proteccion mecénica zunchada a columnas y clavada a postes,
conectada a jabalina mediente morseto de sujecidn y al conducter verde y
amarillo de la luminaria mediente morseto pkd14

Mantaje y conexionado de luminarias provistas per el municipio, el oferente

9 450 | unid. |deberé proveer conductor 3x1,5 mm para el cableado del brazo, 2 morseios
LN pkd-14 y 1 fusible nt-13 por luminaria. Segtn pliego ET.
Sub Total Costo de Materiales Pesos:
§e le comunica que serd evaluado por el area solicitante en cuanto a la prestacién del servicio, insumo u ohra ¥ podra acceder a los
resultados de fa misma consultando en Ia Direccion de Compras, Presupuesto y Licitaciones.
Firma oferente Firma profesional
Agciaracion de Aciaracion de
Nombre y Nomg;re ¥
Apeliido Apellido
Doc, Tipoy N°
Doc. Tipo y N° et s o
Domicilio Domiciio MUNICIPALIDAD DE ps .

SE DEBERA TENER ESPECIAL ATENCION AL MOMENTO DE LA PRESENTACION 1.0 ESTIPULADO EN EL ARTICULO 8 DEL PLIEGO
DE CONDICIONES GENERALES
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL i

OBRA: INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS LUMINICOS EN CALLES DE COQUIMBITO
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: CALLES: MITRE, ROCA, GOMEZ, MONTECASEROS Y BELGRANO DE -~ COQUIMBITO

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacidon Piblica para la ejecucién de la obra:  segin detalie de planos téenicos, segin croquis de
ubicacion adiuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Péblica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley
Orgénica de Municipios N® 1076.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizard en la Municipalidad de Maipil, Calle Pablo Pescara 190 Maipy,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicifio en el Departamento de Maipi a los fines de la notificacién de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3;: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia.......de.......... de 2022, alas .....oovreenne
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose
ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS; DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTQS CON
' 00/100 : ' ' :

$.- 19.782.800,060

b) Plazo de eiecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucidn de la obra;

126 dias corridos

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

¢) Valor de la documentacidn: El wvalor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
.............................. ($oeii sin cuya adquisicion es nula toda propuesta
presentada.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

—_— —
' PROYECTO EJECUTIVO

Las caracteristicas de esta modalidad se detalian en el Art, 4 del Pliego de Condiciones Generales

&) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacian establecido para |a presente obra es por :

. UNIDAD DE MEDIDA -~ -

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debers tener en cuenta lo previsto en el articulo 49
y siguientes de la ley de obras piiblicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconocerin mayores costos y/o variaciones
de precios.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no estd previsto efectuar anticipo financiero.

1) Acopic de materiales: Para la presente obra no estd prevista la certificacién de acopio de
materiales,

1) Registro de antecedentes de constructores de obra publicy (RACOP): Fl oferente deberd
adjuntar constancia de inscripcion v habilitacion vigente de la firma en el RACOP en lass
especialidad/es y/o Rubro/s especificadoss v con referencia expresa a la obra objen de la
presente contratacion (se aceptard presentacion de original y copia certificada). con relerencia
expresa de la obra

k) Especificacion del Rubro. especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo
I, segiin codificacién de Ja Tabla de Especialidades confeccionada por €l RACOP: Rubro 160
y especialidad .130D

ARTICULO 3: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberdn acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacién. Esta acreditacion consistird en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas
¢jecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente deberd indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobard el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estard obligado a someter los cambios que se saliciten para dicha aprobacién. El plan debers contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante ia realizacidn de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuarén con los valores globales. es decir. womando a la obra como una unidad {no por
Sectores o partes).-

SECRETARIA DE INFRAESTRUBTURA ¥ SERVICIOS
Rev. 02018
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Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucidn determinados
precedentemente, serd del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9; PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANOQ, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procederé a confeccionar el acta de recepcién definitiva.-

ARTICULQ 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo coste de la mano
de obra, los que deberdn efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULQ 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas serd del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacidn. La misma serd devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera dei 5 % {cince por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta fuego de constituirse el acta de
recepcidn provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo serd devuelto luego de constituirse €l
acta de recepcion definitiva.~

ARTICULQ 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista deber4 acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiente a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista come (mico
responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la contratista

deberd contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un mentae de § 15.000.000,00
{pesos quince millones con G0/100).-

Pedro Gabriel Campanellq
Subdirector de Obrasy Mar:znimiento
Electramedinico
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev, 01/2018
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Anexo: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS
Licitacién:

INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON MATERIAL Y MANO DE OBRA
CALLES DEL DISTRITO DE COQUIMBITO
DEPARTAMENTO DE MAIPU

P=Pox(0.25M/Ms+0.2C/Co+0.55B/Bo)

P: Es el precio de la oferta reajustada.

P.: Es el precio de la oferfa basica.

M: Costo de mano de obra, jornal por hora del ayudante, publicado por area de costos del
ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente al
mes de ejecucion de los trabajos.

Mo: Costo de mano de obra, jornal por hora del ayudante, publicado por area de costos del drea
de ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente
al mes anterior al de apertura de la licitacion.

C: Precio final al pablico de conductor, item a considerar similar N® 13104 de la publicacion del
area de ministeric de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de obras.-

Co: Precio final al publico de conductor, item a considerar simitar N° 13104 de la publicacion del
area de ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitacion.-

B: Precio final al piblico de brazo, item a considerar similar N° 3200 de la publicacion del area de
ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente al
mes de ejecucién de obras.-

Bo: Precio final al publico de brazo, item a considerar similar N° 3200 de la publicacién del area
de ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente
al mes anterior al de la apertura de la licitacion.-

Pec_!ro Gabrieteampanel),
Subdirector dz U A aeny.

Electrumecinicy -
MUNIC!PALEDAD DE MAIPY
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacidn tiene por objeto lo establecido en el Art. 1¢ del
Pliego de Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts, 12 y 22 y concordantes
de la Ley de Obras Publicas N2 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segln
fas especificaciones técnicas contenidas en el respectivo pliego.-

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y
lugar de emplazamiento de la obra.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacidén de las propuestas el dia y hora, previsto por el
Departamento de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serdn abiertas en presencia de los
Funcionarios correspondientes, asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera
firmada por los asistentes al acto. Solo se considerardn las ofertas que se presenten hasta el instante de la
apertura del primer sobre; no se admitiran modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las
propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podrén efectuar las observaciones,
aclaraciones y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier
irregularidad observada en las ofertas presentadas. Si el dfa fijado para la apertura fuera declarado feriado
por causas fortuitas y no hiciera posible la realizacion del acto, éste tendrd lugar el primer dia habil
inmediato siguiente, a ia misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITATORIA {carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croguis, planilla de
presupuesto oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), fa cual incluird el
PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podrd estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las
siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO {planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).
b} De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabitidad def Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada
obra le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista deberd
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos
de coordinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificande los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, & fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccidn. Tal documentacion podré ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucidn de las tareas especificas.-

En el segundo case, la documentacidn incluye un anteproyecto de la obra a nivel de croquis
preliminares y/o planos generales.-

: i
SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA Y SERVICIOS Pedro Gjy leJ Mm?gl!; !ela
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos

compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con fas
siguientes pautas y condiciones:

Previo a fa Iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
proceders a la preparacion, confeccién y presentacién de la documentacién completa de planos generales y de
detalles del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER
LA APROBACION RESPECTIVA.-

las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de los
elementos principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren meiores distribuciones de los
recorridos, asi como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamenie el
anteproyecto, y los fines perseguidos seglin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de lz obra, la Inspeccion podrd en cualguier momento solicitar al
Contratista |la ejecucidn de planos parciales de detaile, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
mentaje ¢ elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art.
4 del Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION -

Se deja expresa constanca que cualquier error o duda que advirtiesen los
proponentes en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan
comunicarlo por escrito a La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a
fa fecha de apertura de la licitacidn.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

lLa propuesta de precios serd redactada dUnicamente en la planilla oficial de
propuestas, escritas a maguina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante
técnico, selladas y en sobres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas
con la anticipacidn debida. En el sobre debera destacarse: nGmero de licitacién, expediente, dia y hora de
apertura.-

La cotizacidn se efectuard en forma individual con la determinacidén de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberdn acompafiarse
ineludiblemente con el detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

£l oferente acompafiard a su propuesta un deposito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podré ser en efectivo (acreditade en recibo oficial municipal), titulos
o valores, segin su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las
reparticiones autdrquicas y las empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucidon. Las fianzas
bancarias & seguros de caucion deberan reunir las condiciones hasicas determinadas en el Art. 9 del Decreto
Provincial N° 313/81.
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Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza,

deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccidn y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias {se deberdn adjuntar
los originales a la documentacién licitatoria), éstas irdan a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y
deberan incluir {a siguiente cldusula obligatoria: ‘

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS
(o BANCO)} ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo
de la propuesta.-

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra
como una unidad {no por sectores o partes).-

la propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en la planilia oficial de
propuestas, escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante
técnico, selladas y en sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas
con la anticipacién debida, En el sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de
apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en €] Art. 3 del
presente pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin
violarse, y que solo ostentard la individualizacidn de la licitacién y contendra:

a) Constancia de [a constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que
sera devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la
obra.-

b} La declaracidn que para cualquier cuestidn administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptara la
jurisdiccion de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y
cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) laconstancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-
d} Lafirma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e} Constancia del pago de Sellado Municipal segun Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida
en el Sobre N° 2, de Oferta Bésica y Variantes.-

f} Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar [a obra, con el domicilio dondggueda verificarse.-
~
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h)

m)

n)

o)

P)

Balance con no mas de seis meses de antigiledad, con informe firmado por Contador Pdblico Nacional
(se aceptard presentacidn de original o copia certificada).-

Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién,
conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que
acredite las facultades del firmante.-

Nota de Presentacidn y Designacidn del Representante Técnico de la Empresa.-

Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la hahilitacidn tanto
de La Empresa como del Representante Técnico para la ejecucidn de la obra objeto de la presente
licitacion {se aceptara presentacidn de original o copia certificada).-

Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construecidn
(IERIC) {se aceptard presentacion de original o copia certificada}.-

Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Publica,
se deberd adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra
Piblica (RACOP), segun se especifique en el articulo N 4 del Pliego de Condiciones Particulares.-

Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de cardcter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos
para financiar las obras durante e! periodo que media entre la ejecucidn, certificacidén de trabajos y
espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.-

Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de
Maipl donde serdn vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con
motivo y en razdn de la presente licitacién.-

a)

b)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante”, ésta deberéd ser presentada en las mismas condiciones de la
propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones que 1a anterior, pero con el agregado
del término "variante".

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):
1. Namero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.-

2. Plazo de ejecucidn de la obra.-

3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.-

Andlisis de precios de cada uno de los items que componen [a propuesta. En lo relative al costo de la
Mano de Obra, los Oferentes deberdn presentar la Planilla “Anexo Costo de la Mano de Obra”
utilizando como minimo la escaia salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes al mes
anterior a fa fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serd el que [uego trasladaran
a los Anélisis de Precios de cada ftems.-
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ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo
anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

MUN!C!PAL‘EAQ
¥ DE ALAS

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no
redna los requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el
momento de la apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 292 del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la
propuesta LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la
componeny LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberdn confeccionarse
conforme a los esquemas de las planillas oficiales v siguiendo la metodologia indicada para su
determinacion,

4. Lano presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N2 8, inciso m).

Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados
dentro de los DOS (2} DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra
rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta
evaluacion de [a oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DO5 {2)
DIAS HABILES de la real notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar fa oferta y el oferente
perderd la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa
a lo proyectado oficialmente, las mismas serdn consideradas solo en el caso de que el mismo proponente
haya presentado también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por
la comisién de Pre adjudicacidn de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establéese que aquelias cuestiones que no hayan side expresamente fijadas o
previstas en el presente pliego, se regirdn supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Piblicas N2
4416, Decreto - Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706
Ley de Administracién Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N2 135; y 5282 de Contabilidad
y 3509 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podrd ser
automdticamente prorrogadoe intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del
mismo.-
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ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el
momento de la adquisicidn de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd,
Provincia de Mendoza, donde serdn validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se
practiqguen con motivo y en razén de la presente licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacidn, a los efectos de la celebracidon del contrato
respectivo, debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiguen con motivo y en razén de la
presente Licitacién.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La
Municipalidad y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de [a primera
la formalicen de convenios o contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el
presente pliege v no se hubiera dictado decreto de adjudicacidn, decidiera desistir de su oferta, lo
comunicard por escrito en Mesa de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido
dicho término o después de efectuada la adjudicacion, aun cuando la misma se hubiera resuelto pasado los
sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el proveedor se hard pasible a lo establecido en el articulo
correspondiente a penalidades y multas, ejecutdndose en este caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean
de significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se halien en esas condiciones,
a cuyo efecto se fijara dia y hora en que tendrd lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas
condiciones que la apertura inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se
advirtiera el incumplimiente de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no
modifiguen las bases de la Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el
interesado y/o persona con poder suficiente a satisfaccidn de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido
la mayoria simple de concurrentes, caso cantrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o
impugnaciones que consideren conveniente, una vez terminada la apertura de sobres, las que deberan
contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacidén y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd.
El adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al ficitante cuya oferta
considere mas conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a
favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de
una oferta por sector no impedira la adjudicacion si se la considera conveniente,
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El precio serd sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decisidn. Se tendrd
valido el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la
adjudicacién se hara por el importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario,
no aceptandose reclamos en otro sentido.-

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20%
{veinte por ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones gue se
adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato
respectivo, y constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacién licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que
se indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gltimo certificado de pago tendra el
caracter de liquidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto
en la Ley de Obras Publicas N2 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando
estuviere previsto en El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata ser3 firmado dentro de los DIEZ (10) DiAS CORRIDOS
de efectuada fa notificacién de la adjudicacion al adjudicatario. ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS
OFERENTES Las empresas deberédn demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion de
La Municipalidad. Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.~

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta |a adjudicacion, se procederd a la devolucion de las garantias de los
oferentes que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista deberd afianzar el
cumplimiento del mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de
GARANTIA CONTRACTUAL, que puede ser dinero en efectivo, titulos o valores segln su valor nominal,
emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza bancaria & péliza de caucion. Las fianzas bancarias ¢
péliza de caucion, deberdn reunir las condiciones bdsicas determinadas en el articulo 92 del Decreto
Provincial 313/81 y 2094/04. Si fa institucién bancaria gue otorga la fianza, no tiene asiento oficial en
Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccidon v competencia de los tribunales de esta
provincia. La devolucidn de La Garantia Contractual, se efectivizard al realizarse la recepcion provisoria de
la obra.-
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Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e Intereses,
~se descontard el 5 % (cinco por ciento} en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendrd hasta la
recepcidn definitiva en caracter de garantia.-

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se
aplicard el mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En ¢l caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo
54, previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente
al 100% del monto otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas
en el primer parrafo de éste articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion
provisoria de la obra o al finalizar |a totalidad de los desacopios.-

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran
a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPY y deberén incluir la siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS
(0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, deber3
contar con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo,
debiendo el cesionario cumplimentar con lo estipulado en ei articulo N2 8, Sobre N2 1 del presente pliego.-

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estard obligado a
tener permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente
autorizada por la Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La
Municipalidad de Maipl de toda responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal,
asumiendo en forma total y completa toda responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su
personal como [a declaracion antes mencionada deberdn ser presentadas por el Contratista antes de
suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

Elinicio de los trabajos se efectuara dentro de |as 48 horas de la firma del contrato,
en base a lo previsto en el articulo 23 del presente.-

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente deberd presentar copia de los
certificados, expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el
conocimiento de la ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua,
etc.-

Aliniciarse las obras se labrarad un acta que consigne la toma de posesion, replanteo
y comienzo de las obras, por parte del contratista, entregdndose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando la
inspeccion no puede entregar ta posesidn integral del terreno donde se realicen las obras, o cuando
circunstancias especiales lo aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien

definidas de la obra, en cuyo caso se fijard en el acta el tiempo de ejecucidn de e e.-
P
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ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de
Caracter Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Carécter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccidn no tuviese objeciones que
formular a las mismas, se labrard acta de recepcién provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después. de [a recepcidn provisoria de la obra, el contratista _estd obligado a
mantenerla durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante
su uso normal, de la mala calidad o de la deficiente ejecucién de la obra.-

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepcién provisoria, no
estara a su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.-

Finalizado el plazo de garantia, si fa inspeccién no tuviese objeciones que formular,
se efectuara la recepcidn definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionaré considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del
presente pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo
precedente, serdn tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomando sélo en
consideracion la parte de obra que debié ejecutarse y la sancién pecuniaria serd proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizard la ejecucion de las obras v exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a l¢ contratado.-

Ef contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de
la documentacién de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.-

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serdn considerados por La Municipalidad como
personal del contratista. Ef Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los
subcontratistas que intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la
vigilancia y atencién de los trabajos que le correspondan.-

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo
alguno al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo
responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad
sean necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista estd obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccidn le
exija, en virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, 0 de haber cometido cualquiera de
los siguientes hechos; a} falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccidn; ¢ incitar a la
desobediencia a la inspeccién; d) dafios a la obra; e} incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra
causa que atente contra la buena marcha de las obras.-

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera
por cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien deberd
mantener ese servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccién, la
construccidn de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia
de La Municipzalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por
la seguridad de tales elementos.-

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acoplo para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser
inspeccionado por La Municipalidad. El contratista deberd comunicar a La Municipalidad el domicilio de

dicho depdsito. El costo, la seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del
Contratista.-

ARTICULQ 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigdén vale todo lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la
documentacion licitatoria.-

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuntard a la
documentacion licitatoria.-
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ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberédn aportar materiales que cumplan con tas
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera
previsto, se deberd cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares
de Caracter Téc;nico gue se adjuntard a la documentacidn licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccidn respecto a las previsiones de seguridad
que se adopten, serd reparado de inmediato por el contratista, mediante [a adopcidn de las medidas que
sugiera la inspeccién.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por
intermedio de la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las ordenes que se le impartieran
tendientes al cumplimiento del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los
tres (3} dfas hébiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se
efectuard dentro de los primeros diez {10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron tos trabajos.-

ARTICULO 45: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente |a obra en perfectas condiciones
de orden y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las
grdenes que en este sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato
estadistico vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en |la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerad orden alguna, referente a [a obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente
autorizado. No se reconocera ningun trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en Ja forma antes
dicha. Todos los problemas técnicos que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberén ser
planteados exclusivamente ante la inspeccidn de la obra.-

ARTICULO 52: SENALIZACION DE OBRA

El contratista de la obra debera realizar y colocar sin cargo, en el lugar de 1a obra
el respectivo cartel de obra, segtn detalles indicados en el croquis correspondiente, en lacantidad que se
solicite a fin de identificar la obra en ejecucidn, impresidn full color, con bastidores de madera en el lado
menor y el material para su colocacion esta deberd ser de:

Para obras menores a $2.000.000 se dispondra de 1 cartel, las dimensiones seran
de 2,00x4,00 mts

}
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Para obras mayores a $2.000.000 se dispondrd de 2 carteles ,las dimensiones
seran de 4,00x6,00 mts

Para obras mayores a $ 5.000.000 se dispondran de 2 carteles, uno con datos de obra y otro con infografia
de la obra.

A esto se le debe sumar cartelerfa de informacién de cortes de calle, precaucién y otros.La entrega del
material se deberd formalizar dentro de los cinco {5) dias corridos después de haberse firmado el acta de
replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo mencionado el contratista se hara pasible de
una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) delmonto de obra contratada. -

ARTICULC 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa deberd presentar la documentacion
conforme a obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias,
eléctricas, de gas y cualquier otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacion es
condicion necesaria para la confeccién y aprobacién de la certificacién final.-

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del trémite de inscripcién y habilitacién en el RACOP,
solo se otorgara la certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y
habilitacién definitiva en el Registro de Antecedentes de Constructores de Cbra Plblica (RACOP).-

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Serd condicién
previa a la Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion
establecidos en la documentacidn respectiva. Los pagos que se efectdien por acopio de materiales seran
provisionales y las sumas abonadas por este concepto serdn deducidas de los certificados que se expidan a
medida que se ejecuten los ftems respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los
efectos de la Certificacion el Proponente deberd presentar los comprobantes de compra de los materiales
(facturas y remitos) y los mismos deberdn estar depositados conforme establece el articulo 42. ta
Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado previo a autorizar el pago. La
INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de acopio, efectuars
el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra ejecutada.-

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS
Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta
un 5 % de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién

de priorizar la mano de obra local, segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.-

Alos efectos de considerar Iz radicacion de las empresas oferentes, se debe tener
en cuenta |o estipulado en la Ley de Obras Piblicas N2 4416 en su articulo 20 BIS.-.~
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PLIEGQ DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS LED EN CALLES DE COQUIMBITO - MAIPU

Descripcién de las obras

La obra a ejecutar tiene como finalidad dotar de Alumbrado Publico al sector objeto
del presente Pliego.

Las obras descriptas y croquis adjuntos tiene caracter indicativo (anteproyecto) y su
ejecucion se subordinara a las Normas vigentes y especificaciones técnicas establecidas por la
empresa eléctrica prestadora del servicio eléctrico en la zona, para lo cual el contratista deberd
presentar y aprobar toda la documentacion técnica necesaria, designando para ello un
representante técnico de obras habilitado para las tareas profesionales, cuyos honorarios y
demas aportes deberan ser costeados por el contratista. Se debera presentar certificado de
habilitacién expedido por el consejo y/o colegio correspondiente, por la labor desarrollada.

Los detalles de todos los trabajos a ejecutar deben poseer el maximo de claridad,
aportando toda informacion necesaria para la comprension del proyecto. Esto es, presentar las
especificaciones técnicas garantizadas {marcas, modelo, etc.) de todos los equipos y materiales
a proveer. Estos elementos deben ser visados y aprobados por |2 apoyatura técnica de la oficina
de la Sub Direccién de Electromecdnica de la Municipalidad de Maipi antes de su instalacion
por parte de la empresa, para lo cual deberan proporcionar una muestra de los mismos
debiendo adjuntar folletos, catdlogos o una eventual certificacion de que se trate de materiales
aprobados por [RAM.

Esta Sub-Direccion de Obras y Mantenimiento Electromecdnico mediante los ensayos
y/o pruebas técnicas que considere pertinentes, se reserva el derecho de aconsejar los
productos cuyas ofertas estime técnicamente como mds conveniente, como asi también
rechazar todas aquellas independientemente de las marcas y precios. Los ensayos técnicos
seran realizados y supervisados por el personal técnico municipal especializado y/o aguellos
organismos que el municipio designe para tal fin, previo a la adjudicacién.

Previo a la entrega de los materiales a utilizar en obra, la Sub Direccion de
Electromecénica podré realizar inspecciones de partidas y/o efectuar ensayos técnicos de
parametros eléctricos que estime convenientes. Los gastos que demanden estos estudios o
ensayos seran cubiertos en su totalidad por el oferente adjudicatario. Se considera importante que
la evaluacién de las ofertas, la pronta disponibilidad de stock que el oferente exprese en su
propuesta base.-

Art. 1) HINCADO DE POSTES, COLUMNAS Y RIENDAS

PROVISION Y MONTAJE DE POSTES DE EUCALIPTUS TRATADO EN SALES h=9mts

El Adjudicatario proveera e hincara postes de eucalipto con tratamiento en sales de 9
metros de longitud y didmetro superior 140 mm, en los lugares indicados en Plano. Con
profundidad de hincado 1.4 metros o lo determinado por el inspector al momento de realizar
las perforaciones (generalmente 16% para postes de madera y 10 % para columnas), se pintara
con pintura asféltica aislante la superficie del poste hasta los2 metros desdé/saha\se. Detalles
constructivos, tratamiento quimico y conicidad segdn Normas IRAM 9530%?1_195&
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PROVISION Y MONTAJE DE RIENDA DE BAJA TENSION

En ambos extremos del final de linea se montaran riendas de tensado utilizando los
materiales usuales para ello: cable de acero, bloques de hormigodn, contra poste si fuese
necesario, varillas de anclaje y aisladores. Para el tendido de las riendas de B.T se seguird la
normativa CN-11 de EDEMSA en vigencia, cada rienda sera cubierta el cable acerado MN-101
con protector plastico que a su vez sirva para facil visualizacidn de la existencia de la misma
quedando a criterio inspector municipal.

Las retenciones seran bilaterales, sin esfuerzos de traccion resultantes, garantizando a traves
de calculo, que la solicitacion debida al corte de uno o mas cables no comprometa la estabilidad
del soporte. Solo se admitiran retenciones unilaterales sobre soportes cabeza de linea con
rienda en el sentido opuesto a la misma, garantizando a través del calculo, la estabilidad de los
soportes en la condicién mas desfavorable, para los casos de inicios o finales de linea.

Art. 2) COLOCACION DE BRAZOS

PROVISION Y MONTAJE DE BRAZO METALICO GALVANIZADO TIPO CAPITAL

El Adjudicatario proveera e instalara brazos tipc CAPITAL {segln anexo adjunto) en la
parte superior de los postes y/o columnas conservando la misma altura en todos los casos y lo
mas uniforme posible, mediante collares de acero dobles o bien con bulones segin
corresponda. Datos técnicos detallados en planimetria adjunta, medidas y caracteristicas
normalizadas.

Art. 3) CONDUCTORES

PROVISION Y COLOCACION DE CABLES AEREOS PREENSAMBLADO 2X4mm DE
SECCION ALUMBRADO PUBLICO BT

La alimentacidn eléctrica se realizara a través de conductor tipo preensamblado 2x4
mm?de cobre, con sus respectivos morsetos de conexidn, retenciones MN-714 y fusible de
proteccién eléctrica. Todos los materiales necesarios para el montaje de la linea seran provistos
por el Adjudicatario y cumplirdn con las normas de EDEMSA vigentes. No se admitiran
empalmes de conductores en los vanos.

PROVISION Y COLOCACION DE CABLES AEREOS PREENSAMBLADO 4X16mm? DE
SECCION ALUMBRADO PUBLICO BT

La alimentacion eléctrica se realizara a través de conductor tipo preensamblado 4x16
mm? de aluminio con sus respectivos morsetos de conexién, retenciones MN-714 y fusible de
proteccion. Todos los materiales necesarios para el montaje de la linea seran provistos por el
Adjudicatario y cumplirdn con las normas de EDEMSA vigentes. No se adml HET s de
conductores en [os vanos.

Art. 4) TABLERO DE ALUMBRADO PUBLICO
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Et Adjudicatario proveerd e instalara comandos de alumbrado plblico. Seran armados segun ;
normativa vigente por empresa prestadora del servicio eléctrico EDEMSA compuestos por
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materiales normalizados, contactor con bobina trifasica, corriente de maniobra 90 A, porta
fusibles tipo 00 y NH segin consumo por fase, termo magnética unipolar de 6 A de proteccion
de circuito de comando de bobina, fotocélula con base, bornera de 100 A con sus respectivos
terminales, cada uno ubicado en subestacion existente v a ser instalados segln planimetria
adjunta; realizar distribucion de cargas equilibrada. En los casos donde se deba remplazar el
comando existente, los materiales retirados de la obra deben ingresar mediante nota con
detalle de los mismos a Deposito General de Servicios Pablicos del municipio. En cuanto a la
ubicacién de medicién y comandos en subestaciones aéreas o en columnas, se cumplira con la
CN 57 o la CN 58 respectivamente.

Ef comando se realizara por grupo de lamparas, con un maximo recomendado de 20 por fase
utilizando un contactor cuyo accionamiento se realizaré a través de un interruptor
fotoeléctrico.

La contratista proveer3 e instalara la “Caja de comando para alumbrado pablico MN 218 con las
bornerasy el cableado correspondiente”.

- Tension nominal 380 V c.a. Categoria AC 1

Intensidad nominal: Segtin pliego, en funcién del niimero total de luminarias a comandar y de
la instalacién del contactor en la caja MN 218.

. Tension nominal de la bobina: 380V —-15 %+ 10 %

. Frecuencia nominal: 50 Hz

- Tipo de mando: electromagnético. Vida atil nominal mecanica: 10 millones de maniobras.
Las caracteristicas del interruptor fotoeléctrico seran:

. Tension nominal de lared: 220V -15%+5 %

. Intensidad nominal: 10 A

. Tiempo de retardo: 20 segundos

Niveles de operacién: Conexidn: 10 lux + 30 %.

Desconexidn: menos de 50 Lux.

. Rango de temperatura: - 302C + 50 2C.

- Consumo propio en régimen permanente: 4 W.

. Sentido de orientacion claramente indicado.

. Conexionado y montaje apto para zécalo tripolar.

Los interruptores fotoeléctricos deberan poseer sello IRAM.

El zécalo tripolar responderd a IRAM AADL J 20-24. El contactor y las borneras se instalaran en
Ia “Caja de comando para alumbrado publico MN 218”.

La alimentacidn al sistema de medicion - comando y hasta las fases de
la red de Alumbrado PUblico se realizard con cable de cobre
electrolitico aislado en PVC, 1,1 KV, apto para intemperie, de 25 mm?
de seccidn, formacién: 7 hilos.

La conexidn del interruptor fotoeléctrico y la bobina del contactor se
realizard con cable de cobre electrolitico, aislado en PVC 1,1 KV apto
para intemperie TPR, de 2,5 mm? de seccién.
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TABLERO DE ENCENDIDQ DE ALUMBRADO PUBLICO

El Adjudicatario proveera e instalard Tablero metalico para exterior colocado a una
altura superior a los 4 metros del nivel del suelo, con tapa y contratapa con bisagras reforzadas,
apto para 8 médulos con rielDin, con su respectiva puesta a tierra con jabalina de %", mordaza
de sujecién, cable verde-amarillo, camara de inspeccidén y gel mejorador. El tablero tendra
interruptor termomagnético de 2x25 A y disyuntor diferencial de 2x32A, collares de fijacion y
demas accesorios para su instalacién y fijacion.

Art. 5) LUMINARIAS

Se prestara especial atencién a la convivencia entre el arbolado y el alumbrado publico,
evitando generalizar un tipo constructivo dada la caracteristica especial de las calles de Maipt
con presencia abundante de distintas especies forestales. En algunas calles con soportes con
brazo no resulte conveniente porque las ramas obstaculizan el haz luminoso y/o la luminaria
obteniéndose un bajo rendimiento luminico, para mejorar esta situacién se deberd hacer un
cono en el arbol de dimensiones tales que no ocasionarian un dafio considerable sin lograr un
resultado verdaderamente positivo. En dichas calles debe adoptarse la disposicién axial que
requiere un desrame un poco mayor qgue el necesario para el paso de vehiculos.

En cada extremo del voladizo del brazo, el Adjudicatario montara las luminarias LED,
procediendo a conectarlas a ia linea de AP mediante conductor de COBRE TPR de 3x1.5 mm?
{re cableado nuevo) con su respectivos fusibles aéreos NT 13 (Nuevo) y 2 morsetos tipo PKD 14
{Nuevos). Se tratara que la disposicidon de las luminarias respecto del suelo sea lo mas uniforme
posible.

Cabe destacar que la totalidad de las luminarias, brazos, suspensiones, postes o
contra postes a ser retiradas deben ingresar al municipio por Depdsito central ubicado en
servicios pablicos con su respectivo remito de entrada para dejar constancia de dicho ingreso.

Art. 6] PUESTA A TIERRA

Comprende la provisidn, colocacidon e interconexidn de la puesta a tierra en cada uno
de los postes de alumbrado publico existente y a instalar.

La conexidn entre la puesta a tierra y la luminaria se realizara mediante un cable de
acero de 6 mm seccién minima, el mismo serd protegido mecanicamente mediante un cafio de
pvc clavado al poste o mediante sunchos a columnas. La conexion se realizara con conector pkd
14 al conductor verde y amarillo de la luminaria y a la jabalina de %" mediante su respectiva
mordaza de sujecidn.

Art. 7} INSPECCIONES DE OBRA

Por parte del municipio designara Inspector que verificardn el cumplimien
requisitos aqui establecidos y labrardn un Acta de trabajos realizados y notas de sesbiri@ya. ;ms,
realizar por la empresa. A los efectos de establecer el canal de comunicacién entre,\!ﬁ,mcf‘“ o
Inspeccion y la empresa instaladora, ésta debera nombrar un Representante Técnico con tif
habilitante. Cualquier cambio o modificacion de equipos o accesorios a instalar que hayan sido
aprobados por el municipio deberd ser comunicado a la inspeccién guien auterizard o no el f
cambio solicitado.
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El oferente deberd poner a disposicion para el inspector eléctrico Municipal, Mf

movilidad con chofer para la realizacién de dichas inspecciones en conjunto con el
representante técnico designado para dicha obra, para lo cual se pactara dia y hora con
anticipacién a los efectos de coordinar con el representante técnico, cuantas veces sean
necesarios las visitas a la obra en ejecucién (al menos una vez a la semana).

Art. 7] PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RECEPCION PROVISORIO DE LA OBRA

Concluidos los trabajos contratados, la Inspeccion procederd conjuntamente con el
Adjudicatario a efectuar las pruebas de funcionamiento y aislacién. De resultar éstas
satisfactorias, la Inspeccién procedera a recepcionar en forma provisoria la obra, hasta tanto
venza la Garantia Técnica especificada en Pliegos, extendiéndosele a posteriori el
correspondiente certificado. Todos los materiales que se hubieren desmontado, sobrado o
estuvieren en desuso, seran entregados por el Adjudicatario a la Municipalidad.

OTROS:

Serd responsabilidad del contratista realizar el retiro de carteles, pancartas, pasacalles y
cualquier otro elemento ajeno a las instalaciones, no autorizadas por el municipio de Maipy,
que se encuentren adosado atados a las columnas o postes de alumbrado pablico. Todos
estos trabajos por parte del contratista se realizaran conforme a las directivas de la
inspeccion.

La empresa debera contar en los vehiculos y personal que trabaje en la obra con
pecheras refractarias para los operarios y calcomania adhesiva o magnética con logo
municipal y una leyenda que diga “AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU”,

La empresa se hara responsable para la coordinacién y pago de aforos para la
contratacién de pre ventores viales del municipio.-

La empresa adjudicada deberd aclarar de la disposicion de maquinarias propias o
contratadas por empresa terciarizada.-

Sub Direccién de obras y Mantenimiento Electromecanico.
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- NORMA 8 PARA CONTRATISTAS -

Pdgina 1 de 6
NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipd asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectlien los Hamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
{(LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maip( y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido com(n
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacién Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 {Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segiin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BEE B EB

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
(28] Normas Generales del Municipio establecidas segan pliego.
0 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipq.
m Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta
por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento v cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente,

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenic con Instituciones pulblicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo} que incluya tal apoyo o

prestacion y la nomina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficiente;nente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgenci

procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de cr.:ntingepé;a"f=(153(_.'::‘:sbr‘r,e’C
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Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacién médico laboral
{preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para [a tarea propuesta
segln lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se deberd presentar ante las autoridades de competencia de Ia
Municipalidad de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de fa Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo. :

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. Ei objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentars, ia nomina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consighando:

¥ Cantidad del personal.

¥ Nombres y Apellidos.

¥ Domicilio.

¥ Funcidn.

H Edad.

§ Nimero de Legajo Personal - Documento de ldentidad.
§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene !a obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca det programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluirén:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART
+ Prevencién de Accidentes.
A Prevencion de riesgos laborales.
+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.
+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PRO TECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personat, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

£L PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIGN PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENYE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN, J—

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de su/s/ operarios
para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operarfo didgss é?f \a
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a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccidon de la documentacion y presentacion ante los entes de
regulacién, sin gue puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencién médica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacion, segln
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de fluminacion,
herramientas y demas elementos gue se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipq.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos guimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deheran regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
méaximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las (.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccién técnica también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice serd obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podré realizar la tarea con el torso desnudo.

+ Ei personal del Contratista mantendré en todo momento orden y limpieza en su lugar de

trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expres’z;;nfe\n\te
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

x E! personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general 1|
de alcoholismo de la Municipalidad. /

:
{
% Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualguier tipo, en la zona detrabajo. |
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X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la

influencia de psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Serd
responsabilidad del Contratista, retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

x Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo ¢l
ambito del Departamento de Maipq, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegaré a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maip.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, ¥
una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, magquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a Ja redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para elio El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierte, seran minimizadas y utilizadas como dltimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o ljuvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante fas 24
Horas todos los dias mientras dure 1a obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes. ’

a

Se debera consuitar a los organismos por la zona para vetificar para determinar la presénc
de cables eléctricos, caherias, etc., con el objeto de evitar dafos a los mismos, y atcidentes
personales. -

d -

e
En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del pers Qa/i/en-'i: so de
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emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice Ef Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el

departamento de Seguridad e Higiene Laboral det contratista, copia de la cual se debera hacer entrega

previa al inspector de la Municipalidad de Maip{ seg(in corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado come minimo 6 o 7 m. {en direccién de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipa.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demés elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas,

No se usaran tambores vacios en reemplazo de cabalietes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberéan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara awist
inmediatamente de lo acontecido y colaborard, a peticién, en !a solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma

efectiva y a disposicion del Municipio. @edi% Gab fL’ o :%'!
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El personal deberd estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, E] Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

‘DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHRICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Est& prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
talier habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, 0 de cualquier tipo, este deberad estar
perfectamente sehalizado durante su ejecucion, su uso y luego deberi ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, como ast también
cualguier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademéas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las
obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizaciéon de la
relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
sequridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefalado en los puntos anteriores, el Contratista estard obligado a
cumpliir fodas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
iareas que desarroile.

No serédn aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en fa dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se harad pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la
obtencién del Certificado Final de la misma.
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S.DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
ELECTROMECANICO

OBRA: Colocacidén de Nuevo Sistema Luminico

UBICACION:

MITRE DE URGQUIZA A BELGRANO

ROCA DE URQUIZA A BELGRANO

CARRIL GOMEZ DE URQUIZA A BELGRANO
MONTECASEROS DE URQUIZA A BELGRANO
BELGRANO DE PARUQE INDUSTRIAL A MITRE

18 semanas

$1.187.388,00.
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MUNICIPALIDAD DE GoAcion 11 Foaaes
_MAIPU ANALISIS TIPO N° QE&.E!;@
SUB-DIRECCION DE Dot
DE OBRASY Expte N°
MANT. ELECTROMEC. P R EC l OS Hoja___de __ Hojas
OBRA: Instalacién sist. Luminico UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad l_por um Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
3
COSTO DE MATERIALES suUB-TOTAL A $fum
. Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad | 0 Unitario Monto
1 hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sus-ToTaL B $fum
C EQUIPOS Monto
TIPO Poten JValor Amorti ﬁepar ¥lcombusti |Lubri Costo Rendi
cia Actual fzacién to?“es bles cantes |diario miento
HP $ $/dia $idia $idia $idia $idia um/dia
T
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-ToTAL C $lum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
l
COSTO DEL TRANSPORTE [susTorAL D $um |
E |suB - TOTAL 1 = A+B+C+D $ium
F |GASTOS GENERALES = |% de E $um
G|lsuB-TOTAL 2 = |E+F $ium
H |IBENEFICIO = % de G $lum
| IGASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J|suB-TOTAL 3 = |G+H¥I $lum
KiIVA = % deJ $/um
LITOTAL = [J+K $fum
COSTO UNITARIO ADOPTADO $/um

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidbs en escala salariahemitidos

por UOCRA { u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales cg]:réspondie tes.
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SUBDIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA

DE |Expte N°
OBRAS Y MANTENIMIENTO Hoja 1 de 1 Hoj
ELECTROMECANICC oja 1 de 1 Hojas

OBRA: INSTALACION DE SISTEMA LUMINICO UNIDAD DE MEDIDA

OFERENTE : (un}
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

: QFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL OFICIAL AYUDANTE

SALARIO BASICO POR HORA + % ADICIONAL DE ACUERDO A
CATEGORIA (*)

INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (20% de 1) (a)
SUBTOTAL (1+2)
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVC (c)
COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

-

| bW N

PRECIO UNITARIO ADOPTADO | {

Nota: el PRECIOQ UNITARIO ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.

(*)- Para categoria OFICIAL ESPECIALIZADO debers adicionarse un 15%, para OFICIAL un 15%, para MEDIO QFICIAL un 10% y para
categoria AYUDANTE un 5%, segun lo estipulado por el gremio.

(a}- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaie menor al indicado.

{b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinade en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacidn. Los porcentajes que lo componen refleian un promedio de cadz
uno de los ftems que conforman la tabla. No se prodra utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social §,00%
3 Fonde de Cese Laboral 8,00%
4 fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. de |la Construccion 0,08%
6 Fendo de Investigacién, Capacitacidn y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 jVestimentay Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anuai Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{¢) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el cilculo del Costo de Manc de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio,(—\
deberén tener en cuenta, con el fin de determinar Ia incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabiizando un/_,,/""\‘
total de 176 horas/mes. - !

Si e Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacién de |2 incidencig en el osto /
unitario por hora se deberd tener en cuenta |la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemen ol Cam G!‘P'l"'
pago adoptada por la empresa. ubdmfd,. og.-a,} iR

Telanico .
MUNTC‘PAUDAD DE MAlPy
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NOTAGS: )
— <43 en condiciones normales ¥ no mener de 30' en condiciones particulares,

-

—Como dllernetive constructiva se admitiro el reemplazo de ks ataduras por los MN 190 y 200,

- ™
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Construccion Normalizada

CN58

Alumbrado Publico - Ubicacién de
medicién y comando en columnas.

05-12-03
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72, Maipd
-3 .
&) Municipio
=< Mendoza

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que € (...
en representacion de la emMPresa ... Declara haber realizado la
visita al sector, quedando en conocimiento de las caracteristicas de la zona en donde se llevard a cabo
Iz obra de: INSTALACION DE LUMINARIAS SOBRE POSTES EXISTENTES Y A INSTALAR EN
CALLES':

MITRE DE URQUIZA A BELGRANO

ROCA DE URQUIZA A BELGRANO

CARRIL GOMEZ DE URQUIZA A BELGRANO
MONTECASERQS DE URQUIZA A BELGRANO

BELGRANO DE URQUIZA A BELGRANO

Firma y Sello:
Reprasentante Técnico
Matricula N°

DN




