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MEMORIA DESCRIPTIVA

PAVIMENTACION DE CALZADA

CALLFE LAPRIDA desde Espejo hasta Ruta 60
DISTRITO RUSSELL

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

MEMORIA DESCRIPTIVA DE PAVIMENTACION

El presente proyecto contempla realizacion de las tareas necesarias para la ejecucién de obra de

pavimentacién de la calle mencionada.

de agua. -

En los mismos se encuentran las obras de infraestructura, las redes y conexiones domiciliatias

Las tareas a desarrollar deberan seguir el orden que a continuacién se describe: sobre terreno

actual, previamente nivelado y perfilado, se realizara la caja. Luego se ejecutara la base estabilizada de

espesor 0.15m compactada e imprimada con asfalto, compuesta por material de granulometria adecuada

para este tipo de arterias. Posteriormente se realiza un riego de adherencia para recibir finalmente la
carpeta de concreto asfaltico en caliente de espesor 0.04m.

De esta manera se busca mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona y optimizar fa

circulacion vehicular particular y del transporte pesado , beneficiando a numerosas familias y empresas

que alli residen.
FORMA DE EJECUCION PAVIMENTACION

En términos generales, el procedimiento a seguir sera:

Limpieza de bordes y desaglies

Limpieza de traza

Nivelacién y perfilado

Ejecucion de la caja de contencién.

Construccién de la base.

Efecucion del riego de imprimacién con asfalto homologado

Nivelacion de tapas de bocas de registro y riege de liga

Colocacién de la carpeta de rodamiento en concreto asfaltico en caliente

Demarcacion vial y sefializacian vertical

ALDAME

Director de Obras de.licfas
Municipalidad de Maipy
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

PAVIMENTACION DE CALZADA

CALLE LAPRIDA desde Espejo hasta Ruta 60 - Distrito Russei - MAIPU

ftem

DETALLE

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

IMPORTE TOTAL

LIMPIEZA DE BORDES Y DESAGUES

Equipos y Mano de cbra para: preliminares, limpieza de
bordes y desaglies

3.000

72,00

216.000,00

MOVIMIENTO DE SUELO

Equipes y Mano da obra para;limpieza da traza, nivelacion,
rabajes, formacién de la caja y subrasante

11.300

202,00

2.282.600,00

BASE ESTABILIZADA

Materiales , aquipos y mana de chra para la ejecuciin de
base eslabiizada cempactada de espesor 0,15m.
imprimacion de superficie.

mz2

11.300

379,00

4.282.700,00

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

) Materiales, equipos y mano de obra para la ejecucién de

carpeta en concreto astéltico en caliente espasor 4 o,
corraccion de altura de bocas de registro

m2

10.800

890,00

9.434.000,00

DEMARCACION HORIZONTAL

Materiales, equipos y mano de cbra para la ejecucion de
Pintura de eje y bordes de calzada

m2

380

820,00

311.600,00

SENALIZACION VERTICAL

Pravision y colocacidn de carteles segin delalle

Unid

12

19.500,00

235.200,00

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Materiales, equipos y mana de obra para sefiafizacion y
balizamiento de obra.

Gl

1,0

70.000,00

70.000,00

MONTC TOTAL DE OBRA

$

16.832.100,00

SON PESOS LV.A. INCLUIDO: DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOSMIL CIEN CON 00/100

Direcaldn de Obras Pdblicas

Director de Chras Publicas
Municipalidad de Maipu
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PAVIMENTACION DE CALZADA

CALLE LAPRIDA desde Espejo hasta Ruta 60 - Distrito Russel - MAIPU

ftem

DETALLE

Unidad{ Cantidad

Precio
Unitario

IMPORTE TOTAL

LIMPIEZA DE BORDES Y DESAGUES

Eguipos y Mano de obra para: preliminaras, limpieza de
bordes y desagiles

3.000

MOVIMIENTO DE SUELO

Equipos y Mano de abra para:imgieza de traza, nivelacion,
rebajes, formacién de la caja y subrasante

11.300

BASE ESTABILIZADA

Materiales , equipos y mano de obra para ia ejecucidn de
base estabilizada compactada de espasor Q,15m.

Imprimacién de superficie,

11.300

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Materiales, equipos y mano de obra para ia sjecucién de
carpeta en concreto asféltico en caliente espesor 4 om,
corracelon de altura de bocas de registro

m2

10,600

DEMARCACION HORIZONTAL

Materiales, equipos y mano de obra para ia gjecucitn de
Pintura de eje y bordes de calzada

m2

380

SENALIZAGION VERTICAL

Provision y colocacién de carteles segun detalle

Unid

12

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Materiaies, equipos y mane de obra para la sefializacion y
balizamiento de obra.

Gi

MONTO TOTAL DE OBRA

SON PESOS LV.A. INCLUIDO:

Propietario/Gerante
Domicifio legal
Doc. Tipo y N°

Direccidn de Obras Pblicas

Profesional. D. Técnico
Damicilio legal

Doc. Tipoy N°
Matricula:

W GALDAME,
de Pbras Publicas
lidad de‘gMaipL’l

H

H
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MENDOZA N°..Q. ),
Licit. Publica N%
Expte. N°:

oerA: PAVIMENTACION DE CALZADA

UBICACION: CALLE LAPRIDA ENTRE ESPEJO Y RUTA 60
— Distrito RUSSELL - MAIPU - MENDOZA

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1; OBJETO DEL LLAMADO

Liamase a Licitacién Puablica para la ejecucion de la obra: PAVIMENTACION DE CALZADA CALLE
LAPRIDA ENTRE ESPEJO Y RUTA 60, Distrito Russell, Maipt segln detalle de planos técnicos, segin
croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a fa Ley de Obras Piblica N° 4416 con sus decretos
reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

lLa compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipt, Calle Pablo Pescara 180 Maipu,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilic en el Departamento de Maipl a los fings de la notificacion de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSOQ

Fiiese la presentacion de las propuestas para el dia........ de.... e de 2022, alas ...........
horas, en el Dpto. LICITACIONES de ia MUNICIPALIDAD DE MAIPU no remblendose ninguna documentac:on
pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($16.832.100,00).-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucién de la obra:

a partir de ia fecha de la firma del contrate. -

¢) Valor de l|a_documentacién: E! valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
: (B ), sin cuya adguisicion es nula toda propuesta presentada,

d) Modalidad del Provecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad: _

173
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

&) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por :

f)_Monto o porcentaje de la obra que podra ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir las

deficiencias en la CCA: No se aplica a la presente obra.

g} Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

h)_Anticipo de Fondos: Para |a presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran variaciones de precios
de acuerdo a anexo adjunto

i) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
segun codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Especialidad 200 Vial
y Subespecialidad 230 {Construccién de Pavimentos Flexibles)

k) Certificado de habilitacior para participar en licitagiones, emitido per el Registro de Antecedentes de

Constryctores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad y/o subespecialidad de la Obra, con

Capacidad Técnica de Contratacién Individual y Capacidad de Contratacion Anual, suficientes, (Segln
Pecreto N® 940/17) y con referencia expresa de la obra objeto de la presente contratacion,

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y CONOCIMIENTQ DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los oferentes deberdn acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion.

Esta acreditacion consistird en la presentacién de referencias de obras de similares caracteristicas gjecutadas
por la empresa,

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras. —

El oferente debera recorrer el lugar donde se ejecutard la obra o caso contraric aclarar gue conoce el
emplazamiento de la misma

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJOQ
Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobard ! Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estar obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan deberé contemplar

en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacién de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomande a la obra como una unidad (no por
sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra ferminada de acuerdo con los plazos de ejecucidn determinadas
precedentemente, serd del 0.5 % (cinco por mil) del monto de |a obra actualizada por dia.-

)
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ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de 1a obra se establece en UN (1) ANO, a partir de Ia fecha de recepcion provisoria, a partir

de la cual, de no mediar observaciones, se proceders a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 29 del Art. 22 de la ley 4416, seré causal de rechazo de Ia propuesta la no

presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de Ia
mane de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales -

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantfa de ofertas sera del 1 % {(uno por ciento), de;ﬁositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego

de condiciones generales de licitacion. La misma serd devuélta luego de constituirse la garantfa de adjudicacion.-

ARTICULO 12; GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantfa por ei incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en

el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacidn. La misma sers devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria. -

ARTICULD 13: FONDO DE REPARO

Et porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) def monto a certificar, depositado en

la misma forma que lo indica el Art, 26 de fas Bases de Licitacién. El mismo sera devuelfo luego de constituirse el
acta de recepcién definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado ¥ los siguientes el contratista debera acreditar e pago de los salarios,

del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales, Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisiios sera suspendido ef pago de los certificados, considerandose al contratista como
Unico responsable de los dafios ¥y perjuicios que fal suspension de pago pudiera acarrear. —

ARTICULO 15: ELEMENTOS A ENTREGAR:

Al momento de la firma de! acta de inicio de obra, la contratista debera proveer:
1. La cantidad de 2(dos): Hormigonera-Trompito-Mezcladora 150 Lis-Mator tHp Reforzado, corona recta de
fundicién en acero templado Y pifidén de acero templado montada sobre rodamientos blindados chasis
construido con tubos de acero, reforzado.

2, lacantidad de 1(uno): Placa compactadora Motor tipo Honda o similar gx180 5.5 Hp prefundidad
compactacion 30cm medida placa 570*450mm.

ARTICULO 16: MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

Et Contratista debera proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,

sin cargo alguno para a Municipalidad de Maip( lo siguiente, Un vehiculo tipo camioneta doble cabina con capacidad
para cinco personas mecanica diésel o naftera potencia minima 140 HP, destinada a la movitidad de la inspeccion,
con_chofer, madelo 2018 o supericr. La misma estara a disposicion durante el plazo de obra, con la documentacién
propia del vehiculo, seguro del automavil y del personal a fransportar el gue estard en vigencia y carge de fa
contratista, como asi también el combustible y el mantenimiento (lubricantes) general del vehiculo. La movilidad sera
Devuelta a la Empresa 90 dias posteriores a fa recepcidn provisoria de la obra.

ARTICULO 17: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega de] Acta de Recepeidn Provisoria, la

contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $
30.000.000,00 (Pesos Treinta millones con 00/100).-

Ing. DAMIAN GALDAME

Directpr de Obras Publicas
Municipalidad de Maipl
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PLIEGO DE _CON:P_-I_GION_ES-;-‘G;EN;ERAL_ES .

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado & Licitacién tiene por objeto jo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un toda de acuerdo a lo previsto en los Arts. 19 y 2° y concordantes de la Ley de QObras
Piblicas N° 4416, cuyo detalle se acompania en planilla de presupuesto adjunta, ¥ segiin las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un compleio
conocimiento de la documentacion, de los trabaios a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazarmiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de ias propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuastas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asf como de los interesados que concurran, labréndo se un acta gue sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aciaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar ef mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
ylo impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualguier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el diz fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible |2
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, & la misma hora para el gue fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd ia DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta confeniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podré estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de ias siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabliidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
dei Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que fas condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparade por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementes funcionales, esfructura, recomrido de redes y/o
caferias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacion podré ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

v.0%/20135

1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS




Maipl
¥ Municipio

=
&
""‘k—.

1

MUNICIPALIDAD
DE Marey

FOLIO

........

=€ Mendoza

En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos regueridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Confratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguienies pautas y condiciones:

Previo a la inicizcion de los trabajos v en un plazo NG mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccién y presentacion de la documentacion completa de planos generalesy de detailes
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccicnales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucidn del proyecto se ajustaran a matetiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de osl elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
coma una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segun la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de plenos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problems de
montaje o elemento a instalarse.-

L.a MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Arl. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega .

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicario por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por o menos DOS (2} DiAS HABILES z |a fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO B :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada dnicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina ¢ latra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas cerfificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblernente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
seglin su valor nominal, emitidos por La MNacién o Provincia de Mendaza, incluidas las reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias § seguros de caucion deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en ¢l Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la insfitucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse sn forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucién o flanzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas réni a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (0
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta clausula en ka pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en 1 a planilla oficial de propuestas,
sscrita & maquina o fetra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debers destacarse: niimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA}, de forma que no pueds abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacién de la licitacion y contendra:

a) Constancia de la constitucion de !a garantia de oferta a que se refiers el Art. 7 de este pliego, 1a que serd
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada ia cbra.-

b} La declaracion que para cualguier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptaré la jurisdiccién de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuere Federat y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto ficitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d) La firma del proponente y representante téchico en toda la documentacion, -

e) Constancia del pago de Sellade Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en ei
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f} Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para gjecutar la obra, con &l domicilio donde pueda verificarse.-

h} Balznce con no mas de seis meses de anfigliedad, co n informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptard presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
eada caso a la naturaleza sccial del proponents, en copia debidamente certificada, que acredite las faculiades
del firmante.-

i) Nota de Presentacion y Designacién del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspendiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacién (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

I} Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de fa Industria de la Construccién (IERIC)
(se aceptara presentacion de original o copia certificada).
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m)

n)

0}

p)

Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Pubiica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica
{RACOP), seglin se especifique en ! articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacicnales y provinciales de caracter
impositive y previsicnal. ‘

Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos ceriificados de obra.

Nota con carécier de declaracion jurada en la cual se fje un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde serdn vélidas todas las nofificaciones vy dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

a)

b)

c)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronfo Pago.

Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de ja propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que ia anterior, pero con el agregado del término

"variante”.

Se agregaran ademds los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) ébx

1. Numero de personal permanente y transitorio dei con tratista de obra,
2. Plazo de eiecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.

Andlisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.

En lo relativo al costo de Ja Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra” utilizando como minimo Ia escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el g ue luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serén admitidas, y por lo tanto ¢ evueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se abserva ran cualquiera de las siguientes causales:

1.

2.

4.

Omisién de las Garantias de Oferta, & su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos gue el inconveniente se subsane en el momente de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la léy 44186, sera causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA

PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA. los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planilias oficiales v siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N°® 8, inciso my).
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. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
tos DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura dal actoe licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previste, se podré requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debers n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacion, en caso contrarie ef municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la ga raniia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard ofras propuestas gue s ignifiquen una varante ventajosa a lo
proyectado oficiaimente, las mismas serdn considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por |z comisién de Preadjudicacion
de ia Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aguelias cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirdn supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2584/81, 2460782, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12; MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener ka propuesta por &l término de SESENTA (60) DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatoric, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contraric por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

. Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacién de la obra, domicitio especial en el Dpto. de Maipt, Provincia de Mendo za, donde seran
vélidas todas las notificaciones y diligenclas admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

E! adjudicataric de la licitacién, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipu, Provincia de Mendoza, donde serén vilidas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y ¢n razén de la presente Licitacién. -

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adiudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
piiego y ne se hubiera dictade decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Enfradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho términc o después de efectuada la
adjudicacion, atn cuando la misma se hubiera resueltc pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente 2 penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o més ofertas estuvieran en pie de i guakdad y su monto y cantidad sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendrd lugar fa apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en e! momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera ef
incumplimiento de slguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podra resolverse su aceptacién siempre que sé encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concufre nies, caso
contrario los propenentes podran efectuar las obser vacicnes yfo impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipi. El
adjudicader se reserva el derecho de encomendar la realizacion de Ia cbra al licitante cuya oferta considere mas
conhveniente, como asi tambisn el rechazarlas todas, sin que eflo signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de Ios factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra vélido
el precic unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejades en el total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en ofro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacidén se comunicard & los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULQ 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacidn para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de Pliege
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hatan a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Ultimo certificade de pago tendré el caracter de
tiquidacion finai de la obra contratada. El page de las certificaciones estara sujeio a lo previsto en ia Ley de Obras
Plblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

E! instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULC 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberén demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccién
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta Ja adjudicacion, se proceders a la develucion de las garantias de los oferentes
gue no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26' GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depasito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segin su valor nominal, emitides por ta Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucidn. Las flanzas bancariast péiiza de caucitn, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articuto 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2084/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a fa jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de [a obra.

Det importe total de cada certificado de obra, excepio los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARO, y que se retendré hasta la recepcién
definitiva en carécter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depositos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articuio 54,
previc al pago de la certificacion, et contratista debers afianzar el mismo con un depbsito equivalente af 100% del monto
otorgado en concepio de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer pérra fo de este
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la cbra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos fos casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO EO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o0 BANCO) ACEPTA EN UN TODQ LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULQ 27; TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si ef contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con ta autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulade en el articulo N° 8, Sobre N* 1 del presente pliego

ARTICULQO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con l¢ dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el perscnat que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincuia a La Municipalidad de Maipd de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma fotal y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29; INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabgjos se efectuard dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente. .

Pravio a la iniciacidn de la obra, el oferente deberd presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/lo Nacionales, gque acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, efc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne la toma de posesién, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Ulitimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesién integral del terrenc donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, én cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30; PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién ne tuviese cbjeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfectos y defecios provenientes durante su usc normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepcion provisoria, no estard a
$u cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, i la inspeccidn no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34; PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerande lo previsio en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35; PENALIDADES POR INGUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes & que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ién de la obra, pero tomando sélo en consideraciénla parte de obra
gue debid ejecutarse y la sancidn pecuniaria sera proporcional a efla.-

ARTICULO 36 FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizard la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de la obra, ademas del ibro de 6rdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serén conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. EI Contratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencion de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, ne exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | persenal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULC 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista est4 obligado a expulsar de la ob ra al personal que fa inspeccién te exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicic, aptitudes suficientes, ¢ de haber cometido cualguiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; &) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra fa buena marcha de las

obras.
ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

$i para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto serd por
cuenta del contratista, quien debers preverlo al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41; DESVIOS PROVISORIOS

Cuande la ejecucién de las obras exfa el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que eilo ocasione sera por cuenta dal contratista, quien debera maniener ese
servicio provisorio y restablecerio al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del confratista y a juic io y directiva de la inspeccién, la
construccidn de un depdsito segurc para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el chrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos,

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el coniratista contard durante fa
ejecucion del contrato, con un centro de acapio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. E! contratista deberé comunica r a lLa Municipalidad el domicilio de dicho deposite. El costo, 1a
seguridad y ¢l mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para ia composicion del hormigon vale todo lo especificado en
tos pliegos de condiciones particulares de caracter técnice que se adjuntara a ta documentacion licitatoria.

ARTICULC 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para ia consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitateria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones téenicas que aseguren Una correcta concrecién de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntard a la documentacién licitatoria.-

ARTICULO 48: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccién respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrali sta, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47; ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedic de
fa inspeccion, estando obligado el primero a acatar las 6rdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efeciuados se realizara mensuaimente, dentro de [os tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecitaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentre de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los frabajos.-

ARTICULQ 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratistz debera mantener constanternente [a obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se gjecuta, y cumplird de inmediato las Srdenes que en este
sentido le imparta la inspecci6n.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a L.a Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51:  EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

E| contratista ho obedecerd orden aiguna, refere nte a 1a obra en gjecucién, gue no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocara ningdn frabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que ceba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccidn de Ja cbra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el Jugar donde lo indique la
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de hzberse firnado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado & contratista se har pasible de una mu Ita diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada. :

El carte] deberd ser refirade al efectuarse ia recepcion definitiva de la obra, Pasados fos
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasaré a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULD 53: DOCUMENTACION GONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicién necesaria para la confeccién v
aprobacién de la ceriificacion final.

: . En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio dei tramite de inscripcion y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgaré la certificacian final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicién previa a fa
Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion establecidos enia
documentacion respectiva. Los pagos que se efectden por acopio de materiales serdn provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serdn deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los flems
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales {facturas y remitos} y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articuto 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar &l pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad af reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar &l articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segin Jo estipulado en ei Articulo 20 de Ley 4416 de Cbras Publicas. .

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en [a Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

DAME
ng. dp Obras Publicas

Directoy !
Muricipalidad de Matpu
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Ligitacién Pablica Expte. N*

PAVIMENTACION DE CALZADAS

Calle LAPRIDA entre Espejo y Ruta 60
DISTRITO RUSSELL - MAIPU
GENERALIDADES

DIRECCION TECNICA

Estard a cargo de la Direccién de Obras Puablicas, de la Municipalidad de MaipG. El
Contratista debera tener en obra un Librc de Ordenes de Servicios por Triplicado, donde se asentaran las
instrucciones de [a Direccion Técnica). Todas las tareas serén aprobadas por la inspeccién de Obra, autorizando la
iniciacion, continuacion y finalizacion de los de los trabzgjos, en un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICC

La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" o "B, debidamente habilitado con la
presentacion de Ja constancia correspondiente, que debera estar permanentemente en obra, verificar y controlar
la calidad de los trabajos ejecutados.

CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccidén de obra, un cartel de obra como se
indica en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metélica montada en un bastidor
de madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminade en horas nocturnas. El mismo seré retirado por la
empresa a la recepcién definitiva de obra. -

E| carte! de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales
medidas, texto diagramacion, tipo v tamario de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacion de las zonas de trabajo, la empresa es responsable de
los materiales y de la obra en general, por lo que deberd, arbitrar los medios para que exista una vigilancia
permanente en la misma, cerrando el drea de trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialando en tiempo
y en forma estos sectores |, con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a cargo y cuenta exclusiva
de Iz empresa.-Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefalizacion Transitoria. Son los que indican a los peatones y
eventuales conductores, la proximidad de aigun riesgo. La carteleria a utilizar serd disefiada por €l Técnico de
Seguridad e Higiene de la empresa contratista y someterlo a la aprobacion de la inspeccién de Obra.

Si en necesario, antes de i0s inicios de obra, el contrafisia realizara el cierre perimeiral de obra
con tela que permita la visual hacia los distintos sectores con postes de madera con una altura minima de 2.00 m
seglin lo indique la inspeccion, de tal manera que no permita el acceso de particulares a la obra, debera cumplir con
fodas las exigencias y reglamentaciones vigentes. Como asi también plantear cierres de baja altura y movibles
cuando la circunstancia lo requiera. La empresa retirara el cierre una vez terminada |a obra.-

Director de ObYEE Publicas
Municipdlidad de Maipu
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REPLANTEQ DE OBRA Y TAREAS DE TOPOGRAFIA

La Empresa contratista afectara un topdgrafo o Agrimensor con |0s equipos necesarios para que realice
las tareas de replantec de obra y iareas de topografia de acuerdo a documentacion adjunta. Las tareas incluyen
marcacion de [imites, estagueado de los mismas, determinacién de niveles, el control y seguimiento de la obra a
solicitud de la Inspeccién de Obra

El costo de estas tareas debe ser considerada en el rubro Gastos Generales de los analisis de precios.

ARTICULO N° 1 - LIMPIEZA DE BORDES DE CALZADA Y DESAGUES

La tarea consiste en ia limpieza de los bordes de la calzada eliminando toda maleza, escombros y todo
elemento que impida e} libre escurrimiento del agua hacia los desagles |aterales, todo el producido de esta tarea
serd retirado del predio de la obra por cuenta y cargo de le Empresa Contratista. Los desagies laterales seran
profundizados y limpiados de malszas, embanques y escombros quedando perfilados y limpios en condiciones de
recibir y evacuar el agua de la calzada, el producido de esta tarea también debera ser retirado dei predio de la obra
por la Empresa Contratista. En aquellos sectores que no exista desagie lateral luego de hacer la limpieza del borde
y nivelar la fraza se hara una canaleta en forma de V con la cuchilia de la motoniveladora de ancho superior 40 cmy
profundidad minima también 40 cm.

ARTICULO N° 1-1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

LIMPIEZA DE BORDES DE CALZADA Y DESAGUES

Este trabajo se medir4, cerfificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual seré compensacién total por la tarea de limpieza de los bordes de la calzada,
limpieza y profundizacidn de los desagiies, ejecucion de canaleta en V, fransporte y descarga de lo producide, mane
de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier ofra operacion y/o material
necesario para la correcta ejecucion del item en {a forma especificada. —

EXCAVACION Y PREPARACION DE SUBRASANTE

ARTICULO N° 2 - METODO CONSTRUCTIVO- LIMPIEZA DE TRAZA Y PREPARACION DE SUBRASANTE

Se limpiara la fotalidad de |a traza en el ancho a pavimentar, dejéndola impia de material vegetal y
escombros. Se realizara la excavacidn de terreno natural de las calzadas dejando prevista la fraza para clocar 15
cm de bate estabilizada compactada y carpeta de concreto asfaltico de espesor 4 em. De acuerdo a los niveles
definidos por la inspeccion. Este tem carresponde a Movimiento de suelos y los costos de extraccion y transporte se
encuentran contemplados en el mismo.

El material producido de la excavacion sera retirado del emplazamiento de la obra, siendo su disposicidon
final, por cuenta y cargo de la Empresa. Deberd extraerse todo material no apropiado para la compactacion,
piedras, rellenos, ete. que perjudiquen la superficie de la subrasante y su capacidad de soporte remplazando estos
con material estabilizado. El material que en alguna parte de la subrasante demuestre que no pueda ser
satisfactoriamente compactado, debera ser totalmente excavado y remplazado por suelo apto extraido de los sitios
que indigue la Inspeccién. -

La subrasante ser4 conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicadoes en los planos y ordenados
por la inspeccion. -

Este trabajo deber4 hacerse de forma que no se produzcan irregularidades en sentido transversal y
longitudinal con el fin de asegurar que la base estabilizada a construir sobre la subrasante preparada una vez
perfilada su seccion final, tenga el espesor que corresponda. -

La superficie de la subrasante serd compactada por medios mecénicos aportando y manteniendo la
humedad éptima del suelo a efectos de lograr la mayor densidad del mismo.

La preparacién de la subrasante deberd ser aprobada por Ja Inspeccidn previamente a la colocacién del
material para la base estabilizada.

Municipaliad de Maipt
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Si antes de finalizada la CONSTRUCCION DE LA BASE se observan ablandamientos o formacion de
irregularidades en la subrasante, deberan retirarse los materiales ya colocados y corregirse la misma. El material
removido sera retirado de la obra.

El perfil transversal de la subrasante se verificard a intervalos de longitud que la Inspeccién juzgue
conveniente.

La verificacién de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se efectuara previa a su
aprobacién sin perjuicio de que la Inspeccion realice controles parciales durante la marcha de la obra.-

Debera mantenerse la limpieza general de ia obra y especialmente los cauces de cunetas y alcantarilas
retirando todo material que pudiera caer en las mismas.

Si durante la excavacién se produjeran dafics a instalacicnes, alcantarillas, bocas de registro, o cualquier otro
elemento, sera responsabilidad de la Empresa Contratista su reparacion y puesta en servicio sin generar reclamos
por costos adicionales.

ARTICULO N° 2-1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

LIMPIEZA DE LA TRAZA Y PREPARACION DE LA SUBRASANTE

Este trabajo se medira, cerfificara y pagara por m2, unidad realizado y aprobado par la Inspeccion at
precio unitario Contratado establecido para el item.

. E| precio contractual sera compensacion total por |a tarea de limpieza de la traza y preparacion de la
subrasante, excavacion, transporte y descarga de lo preducido, mano de obra, herramientas, cargas sociales,
equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier ofra operacién y/o matetial necesario para la correcta ejecucion del
item en la forma especificada. -

EJECUCION Y PREPARACION DE BASES ESTABILIZADA IMPRIMADA
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION Y REPARACION DE BASES NO BITUMINOSAS.
ARTICULO N°3-1: CONTROL DE SUBRASANTE

Antes de que se permita depositar los materiales para la base o sub-base, la superficie de |a subrasante estara
terminada en su tratamiento y contaré con la aprobacion de |a Inspeccion.

Ademas se verificard que no se hayan producido dafios a ductos, instalaciones, canalizados, etc. existentes, los
cuales deberan repararse antes de Ja colocacién del material para sub-base.

La Inspeccidn verificard previamente at inicio de la construccion de la sub-base, se encuentren terminadas, de
acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto, fodas las partes constitutivas de las obras basicas, cunetas,
desagiles, etc cuando sean parte de la obra.-

ARTICULO N°3-2: MATERIAL PETREO

Este podra ser: piedra partida, grava, arenas, pedregulios, mezclas de dichos materiales, los que deberan tener una
graduacion gque cumpla con las especificaciones técnicas adjuntas para los mismos.

Entiéndase por pedregullo ¢l producto de 1a trituracién de rocas, tosca dura, ripio o canto rodade. Cuando &l
pedregulio provenga de la trituracion de ripio, las particulas que se trituren deberan estar retenidas en la criba de
aberturas cuadradas de 1-1/2, salve disposicién contraria en fos demas documentos del contrato.-

El agregado pétreo para bases y sub-bases estara formade por particulas duras, sanas y desprovistas de materiales
perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituracién, sobre la cual no puede efectuarse el ensayo
de desgaste, se aceptara solo cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas a ese respecto para los
agregados gruesos.-

Cuando los agregados no cumplan las especificaciones sobre granulometria, se los sometera a cribado y
clasificacion y si es necesario, a trituracion, hasta corregir el defecte. El desgaste de los agregados medido por el
ensayo Los Angeles (Norma IRAM 1532) cuando se utilice piedra partida seré menor de 6% y para el case de
gravas sera menor al 20%.-

La Empresa Contratista indicara |a ubicacion de los yacimientos proveedores del material

efectos que la
Inspeccién pueda realizar los controles que considere necesario. f

Director db Obras Publicas
Municipalidad de Maipu
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ARTICUILO N°3-3: AGREGADO DE MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR.

Consistiré en todo material granular sin propiedades ligantes apto que forma la capa superficial del camino existente,
el cual podrd ser grava, piedra partida, arena u otro material similar, que se encuentre en condiciones para la mezcla
con los materiales de aporte de yacimientos o canteras. Este material local estara libre de elementos perjudiciales
como raices, froncos, hierbas, materiales compresibles o putrescibles.

La incorporacién de este tipo de material serd actorizade por la Inspeccion,

ARTICULO N°3-4 COMPOSICION DE LA MEZCLA

Los diferentes agregados seréan mezclados en proporciones tales que permitan obtener un producto final que cumpla
con las condiciones de granulometria y plasticidad fijadas en las planillas correspondientes.

Ei Contratista de acuerdo a los ensayos que practique, propondra las cantidades de los diferentes materiales a fin de
cumplir con las condiciones indicadas anteriormente:

Los resultados de céloulos de las cantidades y calidades de materiales serén remitidos a la Inspeccion, la gue podra
determinar variaciones si se obtuviera una mejora técnica y/o econdmica de la mezcla.

El conirafista no esta autorizado al fraslade y distribucion del material hasta tanto no obtenga el visto bueno de la
Inspeccion al respecto.

ARTICULO N°3-5: PREPARACION DE SUELOS

Los suelos finos, los suelos calcéreos y las toscas biandas que se ufilicen para sustituir materiales defectuosos de
los baches de ja calzada y para la construccion de bases y sub-bases, deberan ser preparados en el yacimiento.
Previamente se eliminardn las materias extranas y todos los frozos de piedras que retenga la criba de abertura
cuadrada de 1", luego se pulverizara el suelo hasta que cumpEa las siguientes condiciones al ser ensayado mediante
tamices y cribas de aberturas cuadradas:

Pasa oriba 0 tamizZ .. e e T
NC 4 O MENOS GBururtiiiriircvr vt ies et virireee it inrarssanseeenees, B0
N1 NOmMEenoS de. ... et e eee e aen .. B0

Todo suele que se emplee en la construcsién o reparacién de bases o sub-bases, debera ser aprobado antes de
retirario del yacimiento; esta aprobacidn se hard en base a los ensayos que se establezcan en Art. N°3- 15 del
presente Pliego ; Ensayos de agregados locales y suelos art.N°15 del presente pliego.

ARTICULO N°3-6: TRANSPORTE DE LOS MATERIALES

El transporte de los materiales no podré hacerse por la obra en construceion, si la lnspeccion estima gue la
superficie podria resultar perjudicada por esa causa. Donde no exista camino practicable para el transporte de los
materiales, su construccidn correra por cuenta del CONTRATISTA.-

ARTICULO N°3-7: PREPARACION DE LOS AGREGADOS LOCALES

Los agregados locales seran preparades en el yacimiento v acopiados en el mismo en dos fraccionadas que
cumplan las exigencias dadas en las respectivas especificaciones. Todo agregado local deberd ser aprobado antes
de retirarlo de su acopio en yacimiento, esta aprobacién se haré en base a los ensayos que se establecen en Art. N°
3-15 del presente Pliego : Ensayos de agregados locales y suelos,.
En {a planta fija para base se exigird un silo para cada fraccion integrante de la mezcla. Las fracciones
correspondientes a cada silo seran:
1- Material natural zarandeado para criba de tamafic maximo y retenido por criba de 8,5 mm. (3/87}.
2- Material natural zarandeado por criba de 8,5 mm. (3/4"), El material para base se mezclara en las proporciones
adecuadas para:
¢ lograr una mezcla uniforme cuya curva granulométrica sea sensiblemente paralela a las curvas limites.-
» Evitar la segregacién: Para la ejgcucidn de la base, el CONTRATISTA debera solicitar con trelnta (30) dias
de anticipacién la férmula de mezcia en la obra que obligatoriamente debe presentar, y enla deberan
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cumplirse las exigencias establecidas. En dicha formula se consignaran las granuiometrias de cada uno de ios
agregados y los porcentajes con que intervendran en la mezcla.
£l CONTRATISTA adjuntara las muestras necesarias de los materiales a utilizar a fin de que la Inspeccién verifique
los resultados de los ensayos.-
Si la férmula presentada fuera aprobada por la Inspeccién, el CONTRATISTA, estara obligada a suministrar una
mezcla que cumpla exactamente las aprobaciones y granulometrias citadas.-
Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la férmuia son las siguientes:

Bajo la criba de 38 mm. (1 %£") y hasta el tamiz 8,5 mm. (3/8”) inclusive: -+7%.-
Bajo ia criba de 9,5 mm. (3/8”) y hasta el tamiz de 2 mm. (N° 10) inclusive: ~+6%
Bajo tamiz de 2 rmm. (N° 10} y hasta el tamiz de 0,420 mm. (N° 40) inclusive: -+5%,
Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40) -+3%.

Estas tolerancias definen ios limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales se hallaran a su vez entre
fos limites granulométricos que se fijan en esta especificacién.-

Conjuntamente con la presentacién de la formuia de mezcla en obra el CONTRATISTA sometera a consideracién de
la Inspeccién los limites de variacién admisible de los distintos agregados que formaran la mezcla.-

La faja de variaciones asi establecida sera considerada come definitiva para la aceptacion de materiales & acopiar. A
este fin se realizaran ensayos de granulometria por cada 200 m3 de material acopiado. Todo material que no cumpla
aquella condicién debera ser rechazado.-

ARTICULO N°3-8: MEZCLA DE MATERIALES CON MEZCLADCORA FLJA

L.a mezcla con maquina fija se efectuard introduciendo los distintos integrantes {excepto la cal y el cemento portland
cuando se usen éstos ligantes) a partir de silos separados para cada material, con aberturas convenientemente
regladas para obtener el producto deseado. Las caracteristioas de los agregados y suelos de la mezcla serén
determinados sobre muestras que se tomaréan a razén de una, por [o menos, cada 200 m3 a la salida,
respectivamente, de cada silo y de la mezcladora, el CONTRATISTA, debera corregir los defectos que revelen estos
ensayos, siguiendo a tal fin las indicaciones de [a Inspeccion.-

Para la sjecucion de estos trabajos se exigira gue el CONRATISTA disponga en propledad una Planta de
Estabilizacion con produccion minima necesaria para cumplir con el plan de trabajos, estos quedars a juicio de la
Inspeccion, de una distribuidora de suelos autopropulsada de similares caracteristicas y del equipo de compactacion
descrito en las Especificaciones Complementarias.-

ARTICULO N°3-9: DISTRIBUCION, COMPACTACION Y PERFILADO DEL MATERIAL PARA LA BASE
ESTABILIZADA.

El material 0 mezcla para ia ejecucion de las bases, se extendera en capas de espesor uniforme mediante equipos
distribuidores. E] espesor de cada capa se controlara efectuando frecuentes mediciones y el CONTRATISTA
procederé a rectificarlo antes de iniciar los trabajos de compactacién, estas mediciones aunque sean controladas por
ta Inspecci6n, deberan ser hechas por el CONTRATISTA y las rectificaciones que éste efectlie no significaran la
aprobacion de los trabajos. E! espesor de las capas debe ser compatible con las caracteristicas de los rodillos. Las
mezclas para reparacion de bases o sub-bases se extenderan como se indica en las especificaciones respectivas.
Una vez corregida la humedad y el espesor de cada capa, se procedera a compactar el material hasta obtener las
condiciones de densidad que se establecen en art.N°18(condiciones para recepcion).-

t.as mezolas para reparacién de bases o sub-bases, se compactarén como se indica en las especificaciones
respectivas. Después de haber compactado la correspondiente capa se corregira el perfil y la Inspeccion efectuara
las mediciones para control de espesores y gélibo. Durante los trabajos de compactacién se efectuaran los riegos de
agua necesaria para mantener la humedad dentro de la gama mas adecuada a tal fin.-

ARTICULO N°3-10: ALTERNATIVAS DEL METODO CONSTRUCTIVO

Se acepta toda alternativa que permita cumpiir los requisitos referentes a composicion y caracteristicas de las
mezclas, compactacion, seccion, transversal, perfilado de la superficie y demés. Todo cambio de procedimiento
deber ser praviamente aprobade por la Inspeccion y suspendido por la misma cuando considere que no permite la
obtencin de un resultade correcto. La Inspeccidn auterizara cualquier nuevo precedimiento en base a ta
construccion de un tramo de prueba y dara al CONTRATISTA instrucciones precisas que éste debera observar
cuidadosamente, no obstante, estas disposicicnes y su cumplimiento no significaran ia aprobaci¢n de los trabajos.-

Director dd Obras Piblicas
Municipalidad de Maipy
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ARTICULO N°3-11; SENALIZACION DE LOS DESVIOS

Seré obligacién del CONTRATISTA poner las sefiales necesarias para guiar el transito, tanto en el caso de
emplearse desvios como cuando se utifice la calzada en una trocha para la circulacion.~

Las sefiales seran bien visibles especialmente de noche, con indicacion de la velocidad m&xima segura en el desvio.

Si la sefializacién no es eficaz, la inspeccién podra ordenar fa ubicacién de hombres-bandera en ambos extremos
del desvio; el emplec de hombres-bandera sera obligatorio cuando el trénsito se halle confinado a una sola trocha,
para indicar el orden de prioridad en el paso de los vehiculos que circulan en sentidos opuestos. En caso de no
cumplirse en las condiciones, se prohibiré el trabajo en las zonas afectadas.-

ARTICULO N° 3-12: YACIMIENTOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los agregados pétreos locales y Jos suelos extraides de yacimientos propuestos por el CONTRATISTA seran
aprobados por la Inspeccion siempre gue cumplan con |as especificaciones requeridas en este Pliego.-

ARTICULO N°3-13: ACOPIO DE MATERIALES

El material para la base no se acopiaré en obra, sera depositado directamente en su lugar de distribucién por los
equipos de transporte.

ARTICULO N°3-14: TOMA Y REMISION DE MUESTRAS

Todas las muestras serén tomadas por la Inspeccion en presencia del CONTRATISTA o de su representante
autorizado. Los gastos de extraccién, envases, remision y transporte de las muestras estaran a cargo del
CONTRATISTA. Los ensayos se efectuaran de acuerdo con las normas que s& indican en art .N23-15(Ensayo de
agregados locales y suelos}).-

ARTICULO N°3-15: ENSAYOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los materiales locales deberan ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocacién o de acopio en la obra.
Los ripios ¥ pedregutlos de origen local se deberan dividir en dos fracciones, por la criba de aberturas de 3/8", las
cuales se acopiaran en el préstamo en pilas separadas, se incluye en fa categoria de pedreguillo la tosca que
requiere trituracién. De cada una de las fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 por los menos, a efectos de
realizar los ensayos de granulometria y plasticidad, en las toscas trituradas, ademas se efectuara cada 200 m3, por
|6 menos de ambas fracciones, el ensayo de desgaste Los Angeles (Norma IRAM 1532).-

Sobre los ripios v pedregullos se efectuara este ensayo cada vez que la Inspeccién lo considere conveniente. Los
suelos calcareos y las toscas que no necesitan trituracién y los demas tipos de suelos para bases y sub-bases,
deberan someterse a los ensayos de granulometria y plasticidad, tomanda muestras de cada una de las pilas
preparadas en el yacimiente, & razén de una muestra cada 200 m3 por Io menos. A fin de realizar estos ensayos, el
CONTRATISTA debera instalar en el yacimiento un |aboratorio dotado de todos los elementos necesarios. Ademas,
se tomaran muestras de agregados pétreos, tanto los de origen local como los de origen comercial, para su analisis
granulométrico y otros ensayos, en duplicado, inmediatamente antes de utilizarlos, come se indica en art.
10(alternativas del método constructive) y artN®18 {Condiciones de recepcion)..-

E} peso de cada muestra no serd menor que o indicado en &l siguiente cuadro:

Tamano méaximo del agregado Peso de cada muesira
3/8" no menos 1 kag.

de 3/8" a %" menos 25kg
De¥"a1%% menos 10 kg

De 1 %" a 3 menos 25kg

El ensayo de Valor Soporte se efectuara cada vez que la Inspeccién lo considere conveniente. Este ensayo se
efectuara como se indica en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de suelos.-

ARTICULO N°3-16: ENSAYQ DE MEZCLAS

mezclas y en las condiciones para la recepcion.-

Director de‘Obras Publicas
Municipalidad de Maipu
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E! peso de cada muestra no debera ser menos que lo indicado en el cuadro anterior para los agregados.-

Los ensayos de compactacion de materiales se efectuaran en la forma que establece la Norma de Ensayo VN-E-5-
67 COMPACTACION DE SUELOS.-

Los ensayos de Valor Soporte se efectuarén cuando la Inspeccion lo crea conveniente, por el procedimiento que se
establece en la Norma de Ensayo VN-E-8-68 Valor soporte e hinchamiento de suelos.-

ARTICULO N° 3.17: EQUIPO. GENERALIDADES.

Teodos los elementos del equipo a emplear serdn previamente aprobados por la inspeccion en base a realizacion de
pruebas précticas, debiendo ser conservadas las condiciones satisfactorias hasta finalizar la obra.-

Cuando durante la ejecucion de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de las magquinas o
implementos utilizados, la Inspeccién podra ordenar su retiro y reemplazo.-

El nimero de unidades del equipo serd fal que permita asumir Ja obra dentro del plazo contractual y realizar los
trabajos de conservacion que se detallan en art.N°9 del presente pliego. Ei CONTRATISTA no podra proceder al
retiro parcial o total de! equipe mientras los trabajos estén en receso, salvo que la inspeccién lo autorizara
expresamente.-

REGADORES DE AGUA

Debera hallarse montados sobre camiones y estarén equipados con bombas centrifugas de alta presién y
distribuidores apropiados para lograr un regalo parejo en forma de lluvia fina.-

RODILLOS NEUMATICOS

Seran del tipo mltiple autopropuisado, contaran de dos gjes, ¥ pesaran por lo menos 8 ton. sin lastrar y 13 fon.
Lastrados.-

La presién interior no seré inferior a 3,50 kgfomz2 y la presicn gjercida por cada rueda seré de 35 kg/cm de ancho de
flanta (banda de rodamiento) como minimo. Estara dispuesto de manera que permita aumentar su peso hasta gue la
presion se eleve a 50 kg/cm2 de ancho de llanta aproximadamente.-

RODILLOS LISOS

Seran de peso suficiente para transmitir una presién comprendida entre 20 y 50 kgs. por centimetro de ancho de
llarta, &l didmetro de cada rodillo seré por lo menos de 1,00 mts. Serédn vibratorios y del tipo autopropulsados.-

PISONES

Deberdn ser mecanicos, a aire comprimido o vibratorio. Debera preverse su uso en los encuentros de la base con
las alcantarillas. -

MAQUINAS MEZCLADORAS FIJAS

Esta maquina debera hallarge ubicada en un lugar conveniente para que el acopio y &l movimiento de fos materiales
se efectlen cémodamente. -

Los movimientos de sus distintas partes seran sincronizados, de manera que produzcan una mezcla uniforme, de
composicién comprendida entre los limites establecidos; se hallarg provista de un cargador mecanico que permita
introducir los materiales, sin segregacion apreciabls, en el dispositivo de alimentacién, el cual deberé contar con
medios que garanticen la correcta proporcion de los materiales. L.a Inspeccién establecerd las aberturas de salida de
los sitos de materiaies, teniendo en cuenta las condiciones de humedad de éstos. La balanza con que deberd contar
la maquina mezcladora, a fin de pesar los distintos materiales a mezclar, debera tener un depdsito suspendido; su
capacidad sera por la menos el doble del peso de cada pastén y debera hallarse, asf como los recipientes para
pesar los materiales, completamente aislada de fas vibraciones y movimientos del resto de la planta; el lugar dela
operacion de fa balanza, debera estar protegido por una casilla convenientemente ventilada, para que el operador
pueda realizar facilmente su cometido, aislado del ruido y del poivo; las balanzas deberan tener escala circular y sus
compuertas deberén poderse abrir completamente, sin recurrir a golpes; el error de sus pesadas no excedera el 2%
en cualquier operacion particular, ni del 1 ¥z en un pastén completo; el CONTRATISTA debera proveer una pesa
patron de 25 Kg. cada 250 Kg. de capacidad de la balanza. La méaquina debera contar con un dispositivo medidor
del tiempo de mezclado, en un solo periodo ¢ en dos periodos si la mezcia deba ser integrada por medio de un
ligante, como ser cal o cemento portland, el dispositivo debera mantener inalierable el i & cdl eriodo y

Director de DBFEE Publicas
Municipalidad de Maipa
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debera poderio variar de cinco en cinco segundos; debera comenzar a funcionar autométicamente al cerrarse la
compuerta de descarga de la balanza, actuando sobre el sisiema de alimentacion de la mezcladora; si se debe
agregar un ligante a la mezcla, el medidor de tiempo haréa funcionar el aparato de descarga del ligante una vez
completado el primer periodo, y en ese momento comenzar a contar el segundo periodo. La méguina mezcladora
deberd poseer un contador de pastones gue funcionara por accién dej dispositivo medidor del tiempo.-

ELEMENTOS VARIOS

Durante la ejecucion y conservacién de los frabgjos, se dispondré en obra, de patas, rastrillos. Violquetes para
conducir materiales destinados a retogues, ademéas de las ofras herramientas, maquinas e implementos que sean
necesarios para efectuar con la mayor eficacia posible, todos los trabajos especificados. -

ARTICULO N° 3-18: CONDICIONES PARA LA RECEPCION

3-18.1.: COMPACTACION

Para control del grado de compactacion de cada capa de enripiado, base ¢ sub-base, se determinara el peso
especifico aparente, efectuando ensayos a razén de, por le menos uno cada 10C metros de longitud, siguiende ia
regla; borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izguierdo, etc.- ‘

La determinacion del peso especifico aparente se efectuard como se indica en las Normas de Ensayos VN-E-8-66
Control de Compactacion por el método de la arena. -

En cada una de ias capas debera obtenerse, por compactacion, en la forma indicada, un peso especifico aparente
del material seco, no inferior al méximo determinado mediante el ensayo descrito en la Norma de Ensayo VN-E-5-67
Compactacién de suelos, cuande se trate de mezclas que no contienen cemento portiand ni cal, y mediante el
ensayo descrito en la Norma de Ensayce VN-E-19-66 Compactacion de mezcias de sueio-cal y suelo-cemento, en

caso contrario.

Las bases y sub-bases que no contengan cemento portland se deberan compactar en forma confinua hasta obtener
el peso especifico establecido. La densidad de las mezclas empleadas para reparacién de bases y sub-bases
debera atcanzar el grado que se indica mds arriba para la construccion de bases y sub-bases y serd verificada por la
Inspeccion tan frecuentemente como ésta lo considere oportune. -

El ensayo de compactacion a realizar en los casos de mezclas que no contengan cemento porttand ni cal, sera el
descrito en la Norma de Ensayo VN-E-5-67, bajo el N° V-

3-18.2.: PERFIL TRANSVERSAL

En los lugares que la Inspeccion estime conveniente y por lo menos a razén de 10 por kildmetro, se verificara el
perfil transversal de la capa de base, sub-base y enripiado terminado, admitiéndose las siguientes tolerancias.-

BASES SUB-BASES Y ENRIPIADO
Diferencia de cota entre bordes, no mayor | 3 cm. 5cm
de
Exceso en ia fecha no mayor de 1 cm 2cm
Defecto en la flecha Ninguno Ninguno

Las mediciones se haran con el nivel de anteojo; la correccion de las cotas de bordes debera efectuarse

previamente al control de la flecha.-

3-18.3.: LISURA

La lisura superficial de cada capa de base, sub-base 0 enripiado debera controlarse en los lugares donde se

verifiquen el perfil ransversal, o mas frecuentemente si la Inspeccion lo considera necesario; ata

n.Se usara una

regla recta de 3 metros de fargo, que se colocara paralelamente al eje del camino, y un gghtso, col 0

it iblicas
Director be OBras Publice
Mun‘lcip‘éitdad de Maipu
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transversalmente al mismo; en ningun lugar se admitié en las bases depresiones de mas de 5 mm, de profundidad y
en las sub-bases y enripiados depresiones de mas de 1 cm reveladas por ese procedimiento.-

3-18.4: ANCHO

No se admitira ninguna seccién de base, sub-base o enripiado cuyo ancho no alcance la dimensién indicada en los
planos o establecidas por la Inspeccién. -
Se tomara como patrén el ancho entre banquinas existentes.

3-18.5.: ESPESOR

En los lugares donde se determine el peso especifico aparente de la mezcla, como se indica en art. N°3-18
(Compactacién); se mediré el espesor resultante de cada capa, no se admitira en ninguna parte que el espesor sea
menor que el indicado en los planos o establecide por la Inspeccién.-

3-18.6: REPARACION DE LOS DEFECTOS CONSTRUCTIVOS

Cuando se trate de enripiados o de bases o sub-bases que contengan cemento ios defectos que excedan las
tolerancias dadas mas arriba en cuanto a compactacion, perfif transversal, lisura y espesor, se corregirdn
demaliendo la seccion defectuosa y reconstruyéndola con el mismo tipo de mezclas, los demas tipos de base o sub-
base v los enripiados, se corregiran perfil transversal, lisura y espesor, escarificandolas en todo el espesor dela
capa defectuosa y agregando la cantidad necesaria de material de igual composicion que la empleada al construirla.
No se autorizar a cubrir ninguna capa de base o sub-base mientras no se hayan efectuado estas correcciones. No
$& reconocera ningln page por exceso en el espesor o ancho establecido en los planos o indicados por la
inspeccion. Todos los trabajos y materiales necesarios para corregir en la forma especificada los defectos a que se
hace referencia mas arriba, seran provistos por el CONTRATISTA en el plazo que indique ta Inspeccion y no
recibirdn pago alguno. -

ARTICULO N°3-19: CONSERVACION

Cada capa de base o sub-base construida en la forma especificada, serd sometida a conservacion hasta el
momento de ser recubierta con |a ofra capa o se gjecute la etapa constructiva subsiguiente.

La conservacién consistira en la ejecucion de riegos de agua; cilindrado, perfilado y bacheos, a fin de mantener ta
lisura, forma, dimensiones y compactacién especificada. -
La cantidad y oportunidad de los riesgos de agua, seran indicadas en cada caso por 1a Inspeccién. -

El intervalo que media desde fa aprobacion de cada capa de base hasta su recubrimiento, debera ser reducido al
minimo necesario y no superar los planos estabiecidos en las especificaciones respectivas, 0 en su defeclo, ias que
por esctito fije la Inspeccion, para la permanencia de obras descubiertas. -

Durante el intervaio indicado en el apartado anterior no se permitira e! peso de camicnes sobre la capa construida,
pudiendo permitirse en casos necesarios el trénsito de vehiculos livianos.

Una vez transcurride el plazo indicado como intervalo de aprobacién de cada capa de base, cualquier falla o defecto
constructivo que se produjese en la obra ejecutada por el CONTRATISTA, ésta proceders a respetarlo
cuidadosamente; repitiendo las operaciones integras del precese constructivo, sin percibir por ello pago alguno.-

ARTECULO N° 3-20: RIEGO DE IMPRIMACION

Una vez aprobada la base estabilizada se procedera a jecutar un riego de imprimacion de material bituminoso
homalogado en una proporcion de 1,3 a 1,5 litros por m2 {metro cuadrado).

ARTICULO N° 3-21: MEDICION
La base granular estabilizada imprimada, construida en la forma especificada con un espes

compactado, se medira por metro cuadrado terminado y aprobade. No se mediran las repafaciones defbase cuando
las mismas se efectiien eh cumplimiento de este mismo contrato. -

Director de;‘ Cbras Publicas
Municipalidad de Maipu
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MATERIAL GRANULAR PARA BASE ESTABILIZADA

ARTICULO N°3-22: CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL DE BASE ESTABILIZADA

El agregado pétreo para base estabilizada estard formado por particuias duras, sanas y desprovistas de
materiales perjudiciales o de origen orgdnico. Podra estar formado por materiales zarandeados o mezcla de materiales
zarandeados y triturados. '

El desgaste de los agregados medide por el ensayo de “Los Angeles” (IRAM 1532) sera menor del 50%.-
Ei material o mezcla de materiales a proveer para ser usado en la base estabilizada, debera curnplir con las
siguientes condiciones de granulometria, plasticidad, sales y valor soporte.-

CRIBAS Y TAMICES PORCENTAJE QUE PASA
IRAM %

38 mm(1 1/27) . . 100

25 mm(1”) y . . 80-100

19 mm (3/4”) . - . 60-90

9.5mm (3/87) e . . 4575

4.8 mm (n°4) . . 35-60

2.0 mm (n°10) . ) 25-50

74 u (n°40) O 15-30

200 @200) oo eereeeeeer e 3-10

Limite liquido % SOV .. menor de 25

Limite pIastico %0 voereieeearreeerrorenenns eeeerereneneens 20

VEIOI SOPOTEE % corevaevrnsrimmrermsmensnroeris it ssssssnsssaresssssssenissssnssnrrons - MAYOT de 80

Sales totales % OO URON vonee menor de L5

Sulfatos % . w“ ... menorde 0.5

El ensayo para obtener la curva de granulometria seré seglin la norma V.N.E.-7-65.-
El ensayo de valor soporte seré segin fa norma V.N.E. - 6 - 68 su complementaria, métado
dirémico simplificado n® 1.-

ARTICULO N°3-23:

E| oferente adjuntara los ensayos realizados en laboratorio reconocido, del material a utifizar cuando sea solicitado
por la Inspeccion a fin de asegurar que el mismo cumple con las condiciones solicitadas en este apartado, ademéas
debera especificar en forma fehaciente el Jugar del cual se va ha extraer dicho material.-

Se podrd tomar muestras cada 200 m3 del material y realizar los ensayos en laboratorio designado por el Municipio, si se
considerara necesario, a fin de verificar la calidad dei material proveido. El ensayo de desgaste se efectuaré una sola vez, al
comienzo de la provisién y no serd necesario repetirle a menos que la Municipalidad lo crea conveniente. Los gastos que
demanden los ensayos ser4n por cuenta del proveedor. -

ARTICULO N° 3-24:

Si ol material no cumpliera con fas especificaciones solicitadas, la Inspeccién ordenara al proveedor el
retiro del mismo y su remplazo por material apto.

ARTICULO N° 3-25 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

PREPARACION Y EJECUCION DE BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA

Este trabajo se medira, certificard y pagara por m2, unidad reatizado y aprabado por la Ingpeccion al
precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la tarea de la preparacion y ejecucion de base
estabilizada imprimada, material, ransporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas,sociales, equipos,

Ing. D' AYDAME
Director ge Obras Publicas
Municipalidad de Maipu




—&Tl MUMICIPALICAD  §
" OE taAIPU

g FOLIO

=S
[

MUNICIPIO

.8, maipt
g >

MENDOZA

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONE
TECNICAS - 3

combustible, aditivos, etc. y cualquier oira operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la
forma especificada. —

BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO.

Para la ejecucion de bases y carpetas bituminosas iipo concreto asfaltico, rige lo establecide en el Capitulo N,
Seccién N-t del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales de la D.N.V., edicién 1971.-

ARTICULO N° 4-1 - DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la ejecucion de bases y carpetas asfalticas formadas por una o més capas preparadas en
caliente empleando cemento asféllico y los agregados siguientes:

- Agregado grueso
Agregado fino

- Arena silicea
Relleno mineral

Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituracion de rocas.-

Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos
existentes debidamente reparados, mediante bachec o sellado, siempre que su estado general lo permita, previo
riego de liga con asfaltos homologados.-

ARTICULO N* 4-2 - METODO CONSTRUCTIVO:

Rige lo dispuesto en la Seccitn N-I, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales
_ Afio 1971- de la Direccién Nacional de Vialidad en Io referente a la sjecucion de bases y carpetas del tipo concrete
asfaltico.-

ARTICULO N° 4-3 - MATERIALES
Rige lo especificado en el Titulo N-1-2, salvo las siguientes medificaciones:
30-1) Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N-1-2-1 y se reemplaza por lo siguiente:

En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo calcéreo se deben cumplir las siguienies
exigencias:

4- 3-1-1} Plasticidad:

Sobre la fraccion que pasa el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad sera menor o igual al 4%.-
El ensayo de plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra
comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por ef tamiz N°40, el material reteriido en ese tamiz
se lava sobre el mismo con la manor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que paso por el tamiz N°40,
tanto por la via seca, como por via himeda enuna misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar por secado
en estufa a una temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada por ningln otro medio, cuando la muestra
se haila con una humedad equivalente entre ¢! limite plastico y el limite liquido debera procederse al ensayo segin
los procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/65.

4-3-1-2) Relacion Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200:

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, la
cantidad de material liorado por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada
por lavado.- ;

4-3-1-3) Equivalente de arena:

Director de 1'. ras Pbticas
Municipalida¥ de MaipQ
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E| material librado por el famiz N°4, previc mortereado del retenido en dicho tamiz empleande un mango de gomay
ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-67 debera tener un “Equivalente de Arena” mayor o igual al 50%.-

4-3-1-4) El incumplimiento de uno solo de los tres parametros considerados anteriormente, motivara la
inaceptabilidad de la arena de trituracién como componente de la mezcla asfaltica en caliente.

4-3-2) Yacimientos de_agregados locales: queda anulado el apartado N-1-2-2 y reemplazado por lo siguiente: los
agregados pétreos locales y los suslos serdn extraidos de yacimientos elegidos por el Contratista, siendo por cuenta
del mismo, la ubicacién, estudios, dereches de paso y explotacion, destapes, zarandeos, frituracién, excavacion,
carga, transporte y descarga en los lugares de acopio o utilizacion no recibiendo por ello pago directo algunc.-

4-3-3)_Acopio de Materiales: EI apartago N-1-2-13 “ Acopio de materiales’ queda anulado y reemplazado por el
siguiente en igual designacion. Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con las
exigencias establecidas para cada material en las respectivas especificaciones.

Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base limpia, libre de malezas y residuos, y
firmemente compactada. Los acepios terminados deberan tener una forma regular, si se prevé segregacion de los
agregados, los mismos se depositardn en capas uniformes de altura inferior de 1,50mis.-

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las
distintas fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitira el
empleo de agregados que se hayan mezclade con materiales de extrafios. La descarga el acopio de todo material se
realizara sobre la base preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En ningun caso se admitira ia
descarga fuera de fa base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberéan llevar residuos o suciedad
sobre la base de acopio.

4-3-4) Toma y remision de Muestras.

El apartade ¢) Agregados pétreos dei N-1-2-14 queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

4-3-5) Agreaados Pétreos: Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa
y directamente o indirectamente por el Contratista, se designaran como *Materiales Locales®. Estos materiales
deberan ser aprobados antes de transportarlas al lugar de colecacién o acopio en obra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se
considerara como tamiz de corte el 3/8” o el N°4.-

De cada una de estas fracciones se fomarén muestras cada 200 m3 o més frecuentemente si la
inspeccién lo considera necesario para efectuar los ensayos de granulometrfa. E! ensayo de desgaste ‘Los
Angeles” ser realizara cada vez que lo solicite la inspeccion. Se tomaran muestras de materiales para ser ensayadas
por duplicado, una por cada jornada de trabaje, antes de ser utilizada. El peso de cada mussira no sera menor del
indicado en el siguiente cuadro.

Tamafio maxime del agregado Peso de cada muestra
9,5 Mm ( 3/8°) 0 MBNOS.c.eveeeee e eienrsnservie e e 1L O KGL
9,5 mm (38" @ 19MM (347).. oD KRG
19mm {3/47) a 38mm (112" oo v 100 KRG,
38 mm (L2 a78MM (37 o cvreeee e e 25.0 KL

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezolas asfélticas en plantas, las muestras
para las verificaciones se tomaran a la salica de los sisternas alimentadores en frio, debiendo realizarse como
minimo, un ensayo por material o fraccién de agregado por cada 1.000tn 6 jornada de trabajo. En el caso de que las
proporciones no sear las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre dosi es siguiendo las
indicaciones de la inspeccidn.-

Ing. DAM! DA
Directer de Dbras Pub!icgs
Municipalidad de Maipu
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Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacién
admisibles prapuestos por el Contratista al presentar la * Férmula de Mezcla® no permitiendo obtener la mezcla
especificada, el material o los materiales afectados deberén ser retirados de fa Obra.- Ademas por cada 1.000tn de
mezola o jornada de trabajo, serdn extraidas muestras de los silos en caliente para verificar las proporciones del
pastén y proceder al control de rutina de la granulemetria de la mezcla. Se extraeran probetas testigos con un
extractor de muestras provisto por ia empresa adjudicataria para determinar la densidad, estabilidad y fluencia del
material, estos resultados deberén estar un todo de acuerdo con los datos presentados oportunamente por el
oferente y su costo estard & cargo det adjudicatario, disponiéndose su estudio a consideracidn de la empresa y con
la aprobacidn de la inspeccion.

ARTICULQ N° 4-4 - FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Rige lo dispuesto en el Capitulo N-I-3 salvo [as siguientes modificaciones: C-4-1) E! tituio N-I-3 *
Férmulas para las mezclas asfalticas” queda amilado y se reemplaza por io siguiente; Antes de iniciar el acopio de
los materiales que entraran en la preparacion de la mezcla bituminosa, el Coniratista debera solicitar, con la debida
anticipacion, la aprobacién de la “Formula de la Mezcla” elaborada de acuerdo a las especificaciones
correspondientes.- No podra iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto ia formula de mezcla no sea aprobada.-

No dara derecho a ampiiacién del plazo contractual ninguna demaora originada por incumplimiento de
esa obligacién del Contratista.
Al someter a consideracian la férmula para obra, el Contratista debera presentar dosajes Marshail completos, que
demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha "Férmuia” se consignara la granulometria de cada
uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el relleno minerat si
se requiere y el ligante bituminoso. :

Consignara ademés la granulometria de la mezcla y el resultado de los ensaycs realizados, 0s gue
incluirdn: desgaste de Los Angeles, Clasificacién Mineraldgica, peso especifico seco y peso especifico de agregados
saturados, adjuntara las muestras de tos materiales a utifizar a efectos de que la inspeccion verifique los resultados
de los ensayos. Si la formula presentada fuera aprobada por fa inspeccién, el Contratista estard obligado a
suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactaments las properciones y granulometria en ellas fijadas , con
jas siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el material bituminoso; o mas o menos 4% para las cribas y
tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inciusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm ( N°8) 2 149u
(N°100) ambos incluidos , mas o menos 2% para el tamiz 74u{ N°200).-

Estas tolerancias definen los fimites granulométricos a emplear en &l trabajo los cuales se hallarén a
su vez entre Ios limites establecidos en la especificacion corespondiente.

El Contratista debera someter a consideracion los limites de variacién admisibles de los distintos
agregados que formaran parte de la mezcla.

La faja de variacion asi establecida sera considerada como definitiva para ta aceptacion de los materiales a acopiar,
cualquier material que no cumpla esta condicién debera ser rechazado, a tal efecto se realizardn ensayos de
granulometria por cada 200m3 de material acopiade, en tal caso la inspeccion no medird, ni certificara los
correspondientes acopios. '

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la formula debera asegurar la obtencidn de un
producto que responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a ios ensayos de control de calidad de
mezcla de obra descripta en N-I-5-11 y especificacion complementaria.-

Seglin lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-67 y su complementaria, se deberan cumplir los siguientes
requisitos:

a) Nomero de golpes por cada cara de la probeta:
- Para concreto asfaltico: 75.-

b} Fluencia: 2,0 mm & 4,5mm

c) Vagios:

Para base de concreto asfaltico:  entre 4% y 7%.-

Para carpeta de concreto asfaitica: entre 3% y 5%.-

Calculado en base al peso especifico de la mezcia de aridos (Método Rice).-
d) Relacién betun- Vacios:

Director de Qbras Publicas
Municipalidagl de Maipa
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- Para base de concreto asfaltico: entre 50% y 70%.-
- Para Carpeta de concreto asféltico: entre 70% y 80%.-
&) Relacién C/CS
Para base y carpeta: Menor o iguala 1.-
Siendo:
C- Concentracion en volumen de filler en el sistema filler- betln, considerandose filler a la fraccién de la mezcla que
pasa el tamiz IRAM N°200.-
CS- Concentracién critica del filler.-
f) Estabilidad:
-« Para base de concreto asfaltico; minimo 500Kg.-
- Para carpeta de concreto asféitico: minimo 650Kg.-
g) Relacién estabilidad-fluencia:
- Para base de concreto asfaltico: minimo 1.900Kg/em.-
- Para carpeta de concreifo asfaftico: minime 2.100Kg/cm.-
Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias minimas.-
h) El ensayo Marshall se efectuard de acuerdo con la técnica establecida en la Nomma VN-E-9-67 y su
complementaria.-
i) La mezcla bituminosa tipo concrete asfaitico debera responder a las exigencias del ensayo establecido en la
Seccién E-V “Ensayo de compactacion - Inmersién para medir la pérdida de la obra se demuestra que la mezcla no
cumple esta condicién , ¢l Contratista estara obligade a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el
resultado exigido:
1) GCambiar el agregado pétreo.-
2) Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada.-
3) Incorporar, mejorader de adherencia.-
Los gastos que demanden la adopcion de cualquiera de estas tres medidas, correran por cuenta del
Contratista.
Cualquiera que sea la salucién que ef Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demas exigencias de
Ja mezcla.- En estos casos & Contratista debera someter nuevamente a la aprobacion de la Inspeccion la formuia de
obra, en la forma antes descripta.-

4-4-1) MAQUINA MEZCLADORA FlJA

El parrafo *C" del apartado N-l-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de
material en frio, se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado estuviese
acopiado en dos o mas fracciones granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccion.-

4-4-2) MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA.

El parrafo N-l-4-13 queda complernentado en el sentido de que se utilizaré para la colocacién de las capas
de material bituminoso una maguina terminadora con control electrénico de espesor y direccion.- En caso de rotura
de la misma debera proveerse una maguinz similar y en ningln caso podra realizarse con una maquina que
presente las caracterisficas de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizardn los trabajos hasta que
se repare la misma para lo cuél la empresa dara aviso de inmediato a la inspeccion.

ARTICULO N° 4-5: ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:

El apartade N-I-5-11 queda anulado y reemplazado por &l siguiente: el controt de
Calidad de la mezcla se realizara tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 tn o fraccion,
ademas se tomaran muestras de camién inmediatamente después de mezclado, a razén de una por 500 tn. Sobre
estos materiales se realizaran los siguientes ensayos. -

a) Muestras de magerial sobre camién: Se ejecutard de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo VN-E-
9.88 apartado 9.8 control de produccién. -

El ndmero de golpes por cara sera el que se indica en esta especificacion general. -

b) Muestras de material distribuido por la terminadora; Sobre cada juego de tres muestras se realizara el ensayo de
extraccion de betln y granulometria de agregadoes.

Cirector ge Obras Pulblicas
Municipglidad de Maipi
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Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a los previstos por las
especificaciones o no respondieran a la “Férmula de Mezcla', el Contratista estard obligado a corregir los
procedimientos de incorporacion y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la
Inspeccién podré suspender los trabajos hasta que se efectden |las correcciones.

No se certificard ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en esos ensayos un valor
inferior al especificado y el Contratista estara obligado a remover por su cuenta el material rechazado. Ef descuento
del &rea rechazada se efectuara sobre las cantidades computadas como se indica en N-1-7-2 y se calcularg
multiplicando dicha rea por el espesor tedrico de la capa rechazada y por &l pese especifico que le corresponda de
acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad
especificada se suspendera la preparacion de mezcla hasta que el Contratista corrija convenientemente la formula o
el procedimiente de trabajo, segln corresponda.-

| ) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-1" Descripeion’, se dan a continuacién fos agregados a utilizar:

A) Para base de concreto asfaltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, maximo. 15%
Cal hidratada: 2%

il) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-3, se dan a continuacian los limites granulométricos de fas mezclas
de 4ridos:

CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO
PARA BASE PARA CARPETA

Cribas y Tamices porcentaje en Peso Porcentaje en Peso
que pasa que pasa

38 mm- 1.1/2" o _

32 mm -1.1/4" 100

25 mm- 1" 90-100

19 mm - 3/4° 80-95 100
12,7mm -1/2" 70-90

9,5 mm - 3/8”
4.8 mm - N°4
2.4 mm - N°8 30-45 40-55
1,2 mm - N°16
0,59 mm-N°30
0,297mm-N°50
0,140mm-N°100 — _
0,074mm-N°200 ' 2-8 4-10

La férmula de mezcla aprobada se controlara en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices
de 1.4/4", 1", 3/4", 172", 3/8°, N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tg Tias q stablecen

an N-I-3.-
mg}m AN-GALDAME

Director de Cbras Pﬂb]icgs
Municipglidad de Maipu
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111 El apartado N-X11-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por &l siguiente:

Mazteriales Bituminosos: para la mezcla se utilizara cemento asféltico tipo C.A 70-100.-

IV} El titulo N-XI1-4-Maguina Mezcladora se complementa con [0 siguiente:

En los dosificadores de material en frio se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.-

Sin en un mismo agregado estuviera acopiado en dos o mas fracciones granutomeétricas se exigira una tolva
por cada fraccion.-
NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El apartado 3 “Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinara compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de la
densidad maxima obtenida con la dosificacien dptima de laboraterio en el caso de estudio de las mezcolas y con las
mezclas asfalticas elaboradas regulammente en ja planta durante el proceso de control de obra.-

A los sfectos de determinar el niimero de golpes por cara necesario para obiener el 98% de la densidad
méaxima se compactaran 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juego con 15{quince} golpes por cara y &l
otro juego con el ndmero maxime de gofpes especificado en el Pliego.

Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dos pares de valores
obtenides (nimero de golpes y densidades) a un grafico semilogarftmico utilizando al eje de ordenadas en escala
logaritmica para el nimero de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.-

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre ¢l eje de ordenadas el niimero de golpes que
corresponda al 98% de la densidad méaxima.-

NORMA DE ENSAYQO VN-E.68-75

DETERMINACION DE POLYO ADHERIDO

ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

El parrafo 5-2) queda complementado con lo siguiente:
“Estos valores son vélidos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados
en las mezclas asfalticas en caliente”.-

NORMAS DE ENSAYO

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

* Norma de ensayo VN-E-1-85  Tamizado de suslos por via humeda.-

** Norma de ensayo VN-E-2-65  Limite liquido.- )

* Norma de ensayo VN-E-3-65  Limite plastico-indice de plasticidad.-

** Narma de ensayo VN-E-4-65  Clasificacion de suelos.-

* Norma de ensays VN-E-5-67  Compactacién de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-6-68 Determinacion del valor soporte o hinchamiento de suelos.-
** Norma de ensayo VN-E-7-65  Analisis mecdnico de materiales granulares.- ‘

* Norma de ensayo VN-E-8-86  Conirol de compactacién por le método de la arena.-

* Norma de ensayo VN-E-9-67  Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.-
** Norma de ensayo VN-E-10-67  Equivalente de arena.-

** Norma de ensayo VN-E-11-67 Determiracién de la concentracian critica rellenog riaterial ;
** Norma de ensayo VN-E-12-67 Determinacion del peso sspecifico aparente” de mezglas asflticas
compactadas. g

Ing. DAMIAN GALDAME

Director de Dbras Publicas
Municipalidad de Maipu
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** Norma de ensayo VN-E-13-67
** Norma de ensayo VN-E-14-67
** Norma de ensayo VN-E-15-67
** Norma de ensayo VN-E-16-67
** Norma de ensayo VN-E-17-67

** Norma de ensayc VN-E-18-67
** Norma de ensayo VN-E-25-68
** Norma de ensayo VN-E-26-66
** Norma de ensayo VN-E-27-67

** Norma de ensayo VN-E-20-68
** Norma de ensayo VN-E-32-67

** Norma de ensayo VN-E-36-67
** Norma de ensayo VN-E-66-75

** Norma de ensayo VN-E-67-75

Pesao especifico aparente y absorcion de agregados pétreos gruesos.-
Peso especifico aparente y absorcion de agregados pétreos finos.-

Peso especifico aparente de relleno y minerales.-

Ensayo de cubicidad.-
Determinacién del contenido de asfalto de mezclas en caliente por el
método Abson.-
Métado de campafia para la determinacion de sales solubles y sulfatos
de suelos estabilizados y suelos granulares.-

Peso especifico aparente de suelos finos.-
Determinacién del contenido de humedad de agregados pétreos.-
Determinacién del peso especifico efectivo y absorcién de asfalto de
agregades pétreos para mezclas asfalticas en caliente.-

Control de unifermidad de riego.-
Ensayo de compactacion para medir la pérdida de estabiiidad Marshall
debido a los efectos del agua sobre mezclas asfalticas.-

Determinacion de terrones en los agregados naturales.-
Andlisis de! tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G1)
exigencias.-
Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2)
exigencias.-

El Contratista debera adquirir en la Direccién Nacional de Vialidad dos juegos de los folietos que establecen las
Normas para le ejecucion de los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso del Contratista.-

CARPETA DE RODAMIENTO DE CONCRETO ASFALTICO

ARTICULO N° 4-6 - DESCRIPCION:

Este item consiste en la efecucién de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaltica de 0,04m de
espesor sobre la base estabilizada imprimada existente.
Antes de realizar el riego de liga, se efectuara la limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar

y banquina imprimadas, utilizando para ello barredora sopladora mecanica, compresores, cepillos, escobas a fin de
dejar la superficie a regar fibre de poivo y demés impurezas incluyendo las banguinas para que este material no
pueda caer &l interior de la caja. Debera contar en todos fos casos con la aprobacion de la inspeccién. En ningun
caso se podra regar sin la autorizacién previa por parte de la inspeccién. La arena que pudiese recuperarse al
efectuar la limpieza de calles y que deba ser cargada y transportada en camicnes, se eniregard en los depositos que
posee la Municipalidad de MaipQ en carril Urquiza de Coquimbito. Una vez finalizada la colocacion de la carpeta de
concreta inmediatamente se debera retirar el material sobrante de ias esquinas dejando el sector completamente
limpio.

Se deberad colocar la carpeiz de rodamiento respetando el gélibo que poseen lag calles y se
realizaran las corresciones que ha juicio de la inspeccién crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor
minime a colocar en cualquier punto de la calzada no podré ser inferior a 0.04 m en carpeta. En ningln caso se
podra colocar carpeta de concrete después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuande la cancha presente
zonas con contenido de humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con fos
trabajos.

Ancho a pavimentar en cada calle ser4 el establecido en planos o el que se indique la inspeccidn.-

E| oferente debers presentar en su propuesta el listado de equipos a utifizar, especificando si es
propic o alquilado, detaliando cuidadosamente [as caracteristicas en cuanto a produccién, potencia, afic de
fabricacion, estado general, disponibilidad y toda otra informacién que resulte de utilidad para evaluar correctamente
los equipos ofrecidos. En caso que la inspeccidn solicitara equipamiento alguno a favor de la obra a ejecutar i
empresa estara obligado a dar cumplimiento.

ARTICULO N° 4-7 - ESPESOR:

a) La carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico tendré un espesor minimo de 0,04 m, en
carpeta y y serdn rechazados los tramos que no cumplan con esta condicidn, en caso de que se exceda este
espesor no recibird pago adicional alguno.-

b) Si bien la medicién y la forma de pago se efectuara por metro cuadrado de
y aprobada, a los efecios de controlar el espssor promedio resultante, el Contratista estard etligado 2
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inspeccién una copia de jos vales de pesada de los camiones Volcadores que descargan en la terminadora. Este
elemento servird, conjuntamente con la medicidn de espesor en terminadora durante el trabaio, para comprobar el
espesor colocado. En ningun caso la temperatura de la mezcla podra ser inferior a los, 145° puesta en Obra { esto se
debe a que con esta temperatura el cemento asfaltico produce 1a lubricacion de los &ridos y les permite acomodarse
en el espesor de la carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando la densidad de la mezcla, mejorande la
distribucién y la compactacién de la misma.

En cuanio a los rodillos de compactacién no se podra usar en ningdn caso cualquier tipo de solvente para
la limpieza de los neumaticos porque este produce la dilucion del cemento asfaltico, tampoco se podréan limpiar
rastrillos con solventes dentro de la zona de colocacién de carpeta, como elemento sustitufo Se podra reemplazar
por un aceite de corte (emulsionable} y agua o bien debera preverse el calentamiento de los neumaticos para evitar
que se pegue el material a las mistma. La inspeccién controlara los derrames de agua y en ningiin caso permitira que
esto ocurra. Los depésitos de agua acompartaran al tren de compactacion para evitar Se produzcan demoras en la
provision de la misma. La aplanadora y rodillo neumatico trabajarén simultaneamente y en todos los caso la
aplanadora trabajaré deftrés de la terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora cocupard el 75%
del ancho del rodillo sobre el costado anterior (frio) y el 25% sobre el posterior. En cuanto a |as juntas transversales
se remataran con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en
caliente, no permitiendo en ningln caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del scbrante
cuando se retamen las tareas. Antes de continuar con ia carpeta se pintaré con liga tante la junta {rangversal como
la longituginal. :

Para el riego debera contar con la aprobacion de la inspeccion y no podra regarse en ningln caso con el
material a una temperatura inferior de 70° (previa verificacion de la inspeccion), los picos de la barra deberan estar
completamente Yimpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos los puntos de ja cancha. El
sistema debera ser compietamente estanco para evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores
baches, caso que esto ocurra la inspeccién podra suspender los trabajos de colocacion de carpeta hasta tanto de
solucién a los problemas mencionados.

c) E! caleulo del espesor promedio calculado segln [o especificado en el punto il-b) , no
reemplaza de ninguna manera lo especificade en el punto 1l-a), respecto del control de espesor permanente durante
la ejecucion del carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con et egpesor minimo especificado.-

ARTICULD N° 4-8 - INSTALACIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones
existentes de agua, cloacas, gas, energia eiéctrica, teléfones, alcantarillas, cunetas, banquinas, cordenes,
semaforos, carteles indicadores y cualquier otra instalacién existente en la zona de trabajo, su reparacién sera por
cuenta exclusiva def Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder efectuar ias
reparaciones, el Contratista, deberd realizar a su exclusivo costo y cuenta, los tramites necesarios ante el
Organismo que corresponda, de acuerdo al tipo de instalacién del que se trate.-

ARTICULO N° 4.9 — MEDICION Y FORMA DE PAGQO

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por m2, unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al
precio unitario Contratado establecido para el itern.

El precio coniractual sera compensacion total por la tarea de la colocacion de la carpeta de concreto
asfaltico, material, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible,
aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la corvecta gjecucién del item en fa forma
especificada. —

ARTICULO 5 : DEMARCACION HORIZONTAL

; La demarcacion horizontal estard formada por lineas blancas de 10 cm de ancho, 1as de borde seran
confinuas y la de eje serd discontinua en tramos de longitud de 2mts. por interrupcién en igual longitud. Para la
demarcacién horizontal se utilizara pintura vial blanca de primera calidad (Tipo Cristacol) y se le incorporaran
esferillas que pueden ser incorporadas a fa pintura o per sembrado una vez pintado, en fresco. Debe asegurarse un
espesor minime de 600 micrones que asegure la duracién en el fiempo.

Director delObras Piblicas
Municipaliflad de Maipn
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ARTICULO N° 5-1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

DEMARCACION HORIZONTAL

Este trabajo s mediré, certificard y pagara por m2, unidad realizado y aprobado por la Inspeccidn al
precio unitaric Contratado establecido para el ftem.

El precio contractual serd compensacion total por la tarea de la preparacidn y ejecucién de la
demarcacién horizontal, material, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos,
combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucién def item en la
forma especificada. —

ARTICULO 6; SENALIZACION VERTICAL

La sefalizacién vertical estara compuesta por carteles construidos segin normas viales en vigencia y
responden a detalle adjunto a la presente ficitacién, la ubicacion y tipo de sefializacion (velocidad maxima, cruce,
efc.) sera definida por la inspeccion,

_ARTICULO N°6-1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

SENALIZACION VERTICAL

Este trabajo se medira, certificara y pagard por unidad, unidad realizado y aprobado por la Inspeccién
al precio unitario Contratadc establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la tarea de la provisién y colocacién cada cartel de
sefializacién vertical, material, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos,
combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del ftem en la
forma especificada. -

ARTICULO 7: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacion Transitoria. Son los que indican a los conductores,
la proximidad de algtin riesgo. Nunca deben usarse como elementos de canalizacién, pues no orientan el transito,.
Pueden suplementar, pero no reemplazar la accion de los dispositivos de canalizacion. Algunos dispositivos de
canalizacién, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucién, cuando se usan solos,
o cuando se les coloca una luz intermitente en la parte superior. . Sefiales de precaucién Montadas sobre
dispositivos portétiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de altura, portando fres banderas
cuadradas de 40 om de lado color naranja. Puede adiciondrseles una fuz intermitente, o pueden incorporarse a
vehiculos u otros dispositivos de control. Se usan especialmente en carreteras urbanas de aita densidad de trénsito,
o en 4reas residenciales. Luces intermitentes Los vehiculos afectados a tarea en ia ruta deberdn estar provistos de
balizas intermitentes amarillas, ya sea fios ¢ portatiles sobre ei techa haciéndolas funcionar sélo cuando estan
estacionados cerca de la corriente del transite, o cuando algun traslado de dispositivos requieran provisoriamente
hacer usa de ellas Paneles luminosos orientativos Son paneles normalmente rectangulares , pintados con pintura
negra no reflectiva sobre la que se colocan luces intermitentes formando flechas, prendiéndose aiternativamente,
con una secuencia tal que indica el sentido que debe seguir el transito. Las mismas podran ser izquierda, derecha,
ambas simultaneamente o cierre precautorio (no indican direccién). Respecto al dimensionadeo de los paneles, estos
deberan tener como minimo 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m coma minimo: 0,75 x 1,35m para 1.200my
1,20 % 2,40m para 1.500 m. La frecuencia minima sera de 23 intermitencias por minuto para todos los casos. Los
paneles podran ser montados sobre vehiculos, tréiler u ofro soporte adecuado, pudiendo ser manejado a control
remoto. Son especialmente efectivos en carreteras con alto volumen de transito, altas velocidades o en operaciones
méviles, sobre el vehiculo auxiliar y en un todo de acuerdo a lo normativas utilizadas por la Direccién Nacional
de Vialidad aprobadas por la inspeccién de Obra.

ARTICULO N° 7-1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Este trabajo se medira, certificard y pagaré unidad de la tarea realizada y aprobado por la Inspeccion
al precio unitario Contratado establecido para el itemn.

Director de Obkas Publicas
Municipalidad de Maipn
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E} precio contractual sera compensacion total por la tarea de sefializacion y balizamiento, materiai,
transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier
ofra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada. —

ARTICULO 8: HORARIO DE TRABAJO.

La inspeccién estara disponible de lunes a viernes con los siguientes horarios, de Octubre a Marzo inclusive de 7,30
hs hasta [as 18 hs. En los meses de Abril a setiembre inclusive de 8,30 hasta 16,30 hs.

Estos son los horarios habilitados para colocar carpeta de concreto asfaltico, fuera de este horario solo se podran
realizar tareas complementarias que no exigen la presencia de la inspeccién. Los dias sabados solo podra colocarse
carpeta de concreto asfaltico como excepcion y solicitar autorizacion con 48 horas de anticipacién para ver
disponibilidad de inspeccién

ARTICULO 9: LIMPIEZA

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucién de la misma y a la
finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para ia seguridad y circulacién
peatonal y vehicular por_cuenta vy cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo
evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccién de la Inspeccion, por cuenta y

cargo de la Empresa Confratista,
b ng. D

Director de Olras Pﬂb%icgas
Municipalidad de Maipu
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-~ NORMAS PARA CONTRATISTAS . =
INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de Maip( asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando se efectlen los
lamados Trabajos u QObras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la
legislacién vigente en fa materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por ia Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, respensabilidades y lineamientos generales y minimos en materia de
prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipa y todo et personal que trabaje en
refacion de dependencia con elios, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspecios particulares de cada tipo de frabajo, seran aplicades con criterio vy sentido comdn dependierldo en cada caso de
la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al
Contratisia, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITCS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Confratistas en particular cumplan con lo estipulado en la legislacién
especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.
Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en ef trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y compiementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medic Ambiente segdn correspondan a
la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en [a Construccion.
l.ey de Transito Transporte.

EBB BBB

Cualquier otra disposicion, Resolucidn, efc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segln pliego.
Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipt.

EEB

Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por ofras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conegimiento y cumplimiente, por parte de todo el personal o subcontratista, de lo
dispuesto por ja municipalidad y por la Legislacion vigente. :

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

Ef Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece a ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto
Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes
laboraies y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra sen

a) Servicic Médico Propio.
9] Servicio Médice contratado, mediante convenio con Instituciones plblicas o privadas.
c} Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo} que incluya tal apoyo o prestacién y la némina

completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de forma tal de
brindar al Accidentade o Empleado que requiera atencién medica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se
debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado a! lugar de trabaje.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacién médico laboral (pre ocupacional actualizado), que determine
la aptitud psicofisica dei mismo para la tarea propuesta seg(in io determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los
trabzjos propios del conirato.

En caso de aceidente se deberé presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de Maipl el parte medico
de ingreso y el de egreso. )

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargade de cumplis con los requerimientos del
decreto 351/79 reglamentario de |z Ley Nacional 19587 y ia Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Ing.
né;rector dé Obras Pub!ic'as
Municipalidad de Malpu




NORMAS PARA EL CONTRATISTA

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un senvicio de Seguridad e Higiene Industrial,
permanente que se encargue del planeamiento, 1a coordinacion, la supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del
servicio debe ser Ja salvaguarda integral de su patrimonio y del personat que en eliz labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, £} Confratista presentara, la némina de! Personal afectado a la obra, adjuntando copia para ser
entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

] Cantidad del perscnal.

§ Nombres y Apellidos.

] Domicilio.

i Funcidn.

f Edad.

L NOmero de Legajo Personal - Documertto de |dentidad.

§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio todo cambio en
su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerird de las empresas
subconiratistas.

CAPACITACION

El Contrafista tendrd |z responsabilidad de desarrolfar planes de capacitacion péra su personal, debiendo comunicar al
Municipio acerca del programa, su ceontenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluirén:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicics de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo elio con relacion a la tarea a realizar,

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

| Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de desarroilar las tareas en
condiciones de Seguridad e Higiene industrial,

El personal del Confratista que ne cumpla con el uso de los elementos de proteccidn
personal provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras
e interrupciones gue tales heches demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocard distintivos en fa indumentaria de sus operarios para lograr una répida
identificacién.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operaria deberan estar a disposicion de la inspeccion,
en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de frabajo que ocurran a st personal, con motive de las obligaciones
que asume en cada contratacidn y de sus consecuencias, como asi también de comunicacién, confeccién de la documentacion y
presentacién ante los entes de reguiacién, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencién médica de su personal, internacion, rehabilitacién e indemnizacion, segin corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los accidentes de trabajo
derivados de sus tareas especfficas. En esta presentacion se tendrd en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de luminacién, herramientas ¥ demas-s
se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Los mismos deberan contar.eth un
Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipaiidad de Maipu.

mentos gue

Director de Obras Pab!icgs
Municipalidad de Maipu
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DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos establecidos en la
Municipalidad, debiendo fomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos gue por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser levantamiente y
movimientos de objetos pesados; excavaciones; impieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenido productos guimicos,
u ofros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por fas normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones
que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacién deberé ser nofificada.

DOCUMENTACION

El Contratista deberd confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar rubricado por ef
Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el irabajo y por el responsable méximo de la Obra o Representante Técnico. Se
habilitard un libro de érdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccion) donde se notificardn las 0.8, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de la emprasa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumpiird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de ios elementos de Proteccion Personal requerides, de acuerdo al tipo de tarea que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar |z tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en tode momento orden y limpieza en su lugar de trabajo, respetando las

normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

b4 Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde se almacenen,
manipulen, productos inflamables y/c explosivas, como asl también donde exista presencia de gases en el ambiente
o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente autorizados por la inspeccién dei
confrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con [a politica general de alcoholismo de la
Municipalidad.

x Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de psicotrdpicos, la
que deberd abandonar el lugar de trabajo. Serd responsabilidad de! Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar
al municipio.

X Salvo el case especifico de coniratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo a
condicicnes que establezcan leyes y/o reglamento, estd prohivida la poriacion de armas.

x Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para fines que no sean
especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de {a dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el &mbito del Departamento de
Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipul,

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza serén factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una condicion indispensable
para evitar accidentes. Ademas, se apostarén absolutamente todos los elementos de seguridad compatibies con fa prestacion de obra
a efectuar y tener instalades los dispositivos de seguridad referidos a proteceion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccién de [a Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi también dejara registro sobre la
determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiates, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacién (més abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a fa redonda, deberan ser mantenidos fimpios de todo material proveniente
de la obra.

SENALIZACION

Cada obra deberd estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de obstaculb que pudieran
ocasionar accidentes. Para efio E! Contratista proveeré, montard y posteriormente retirard las sefializaciones ev a advertir
tal situacion. .

ablicas

iractor d Obras PUDICS

DMunicipanad de Maipl
!
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Cuando exista luz diumna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del peligro, siendo
conveniente estudiar su ubicacién para evitar &l retroceso de [os vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en fondo blanco,
bandas rojas cruzadas a 45° de Scm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacidn noctuma con carieles, se utilizard materiat retroreflectivo.
En horas noctumas se utifizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas y utilizadas como ifimo recurso, teniende en cuenta el
riesga incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista serd responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Hoeras todos fos dias mientras
dure |a obra. Los elementos de sefializacién deberan presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEQ

Si fuera necesario gjecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente cuidado en
considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y cailes, efc., adoptando en consecuencia las prevenciones
correspondientes.

tas zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los arganismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables eléctricos, cafierias,
etc., con ef objeto de evitar dafos a los mismos, y accidentes personates.

En tode momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maguina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, deberd poseer los aditamentos de
seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de
habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de los servicios aquellos que no
ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento 10s equipo cuya fuerza mofriz sea provista por un motor de combustion intemna, fos
mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista,
copia de la cual se deberd hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maip: segln corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetiiénica, et equipo se instalara en el lugar de trabajo en foerma tal que se presente ordenade,
no interfiera la libre circulacidn y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesocrios deberan cumplimentar las disposiciones de
seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con seldadura o corfe oxiacetiieno en una instaiacion en altura con el fin contrarrestar posibies accidentes
producidos por las chispas que se desprenden, se deberd tener fa precaucion de que el equipo generador se halle alejado como
minimo 6 o 7 m. {en direccién de la proyeccion harizontal} y en contra viento del dende se realice el trabajo, colocando ademas, en
algln tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, efc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligrose, iritantes téxicos, efc. se tomaran las precauciones correspondientes a
cada caso. Se ufilizaran los elementos de proteccion persenal y se instruird al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara ei cumplimiento de dicha normativa infermando a
la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderédn de inmediato y se
dar4 aviso al supervisor o respensable del drea para que adopie las medidas tendientes a su neutralizacién.
BOTIQUIN DE PRIMERCS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo suficiente cantidad de
vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio
de medicina laborat del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientements capacitada.
ANDAMIOS

Cuande el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatoria y permanente
el armés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad L reSistancia hecesarias,
compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a protecgitn contra caiddis de,objetos
y de personas.

Ing. DAMI GALDAME
Director deiCbras Publicas
Municipalidad de Maipd
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstéculos y exentos de grasas, aceites o cualquier otra sustancia que
pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u oiras materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones, sin rasgaduras,
quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 ¢m y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, daré aviso inmediatamente de lo acontecido y
colaborara, a peticién, en la solucién de la emergencia. ’

En caso de contingencia el personal del contratista deberd operar en el siniestro en forma efectiva y a disposicion def
Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los equipos con que
se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, ¥ en casos de incendios, El Contratista prestaréd colaboracién en tareas de
apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que correspendan a las
Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maguinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches, etc.
Esta prohibido ascender o descender de los vehicuios en marcha.

En caso de transporte de sustancias pefigrosas, =1 conductor debera tener una habilitacion psicotécnica emanada de
autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria
de Transporte de la Nacién. .

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por aiguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualguier fipo, este debera estar perfectamente sefializado durante su
ejecucion, su uso y luego deberd ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro gréfico de la
ubicacion.

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipe, como asi también cualquier operacion que se lleve a
caba en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las cldusulas confractuales de rigor, al cumplimiento de
las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o actividades, es la
responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no séic de las obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también
de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligacicnes de la presente,
gueden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo ¢ del dmbito donde debe actuar los Contratista,
conjuntamente con ShiL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de 1a relacidn contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a
jos integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de ios riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

£sta norma se da a parlir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser considerados por el
Confratista y formar parte de la planificacion y programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialada en ios puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas las normas de
Seguridad e Higiene en €l trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolie.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes ocasionados en la
dependencia por falta de conocimiento de Iz presente norma o de otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo especificado en cada
Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto. {

VIGENCIA

Municipalidad de Maipy
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta 1a obtencién

la misma.

ing. DAMIA DA
Director de Obrag Publicas
Municipalidad de Maipu
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MUNICIPALIDAD DE LICITACIGN
MAIPU ANALISIS TIPO N°
DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hoja__ de . Fojs
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO -
ITEM :
. Cantidad Precio
A MATERIALES Unidad | 0 o Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum
. Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad | © 00 Unitario Monto
EN hora
2 hora
3 hora
4 hera
5 hara
COSTO DE MANO DE OBRA suB-TtoTAL B $lum
C| EQUIPOS Monto
TIPO Poten |[Valor }Amort 2::;5 ¥combusti JLubri  {Costo Rendi
cia Actual |zacién tos bles cantes |diario miento
HP % $idia $idia $idia $idia $idia umidia
1
2
3
4 1
COSTO DE LOS EQUIFOS sus-TotaL C $ium
D TRANSPORTE A OBRA Monto
|
COSTO DEL TRANSPORTE [SUB-TOTAL D $/um |
E|suB-TOTAL 1 = A+B+C+D $fum
F {GASTOS GENERALES = % de E $ium
G|SUB -TOTAL 2 = |E+F $ium
H |BENEFICIO = % de G $lum
| IGASTOS FINANCIEROS = % de G $fum
J|suB-TOTAL 3 = |G+H+I $/um
K|iva = % de J $fum
L ITOTAL = J+K $fum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $fum

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores estabiecidos en e
UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientées.

=}/’dc{os‘. or

i
A

AME
Chbras Pablicas
Municipalidad de Maipa

Cepartamento de
Estudio y preyecto
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ) TIFQ N
DIREGCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE [eete e
OBRAS PUBLICAS I Hoje 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANG DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES ESPe BADO OFICIAL e | avuoante
SALARIO BASICO POR HORA
2 §INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 JSUBTOTAL
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5  |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (t)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+445)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADQ no padré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punte N2 6.

(a)- Porcentaje determinado en base a una rmedia estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado '

(b)- Los porcentajes que componen el Total Porcentua! de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los ftems que lo
conforman, nc pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinada.

CONTIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronzles Ohra Social 5,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 fo.De.Co 0,08%|
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccion 0,08%
& Fondo de Investigacién, Capacitacidn y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%)
] Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 [Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%)
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c} ADICIONAL NGO REMUNERATIVO

Cuzndo en el calcule del Costo de Mano de Obra corrasponda la inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabifizando un
total de 176 horas/mes.
$i ¢l Acuerdo homologado para dicho adicional preveé |la forma de pago en cuotas, en iz determinacion de iz incidencia en el costo
unitaric por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en ef Acuerdo, independientemente de [a forma de
pago adoptada por la empresa.

Ing

_ DAMIAN GALDAME
Director de Opras Pl'Jb@icgs
Muricipalidad de Matpu
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CONSTANCIA DE VISITA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que €1 SI. ....covoiveeee e en
representacion de [a Empresa COonstrUCtOra......oovucecremrrerrerereessnesssessesssnssseencse
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una
visita al terreno en el que se llevaran a cabo las

PAVIMENTACION DE CALZADA

CALLE LAPRIDA desde Espejo hasta Ruta 60
DISTRITO RUSSELL

Representante de la Administracion

Ing. DAMIAN-GALDAME
Director de Qbras Pﬁb!icgs
Remre 4 tan Municipalidad de Maipu
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L



PERFIL TRANSVERSAL CALLE LAPRIDA|[ " 2mast |

*! FCOLIO {

TRAMO ESPEJO - RUTA 60

VER DETALLE

CARPETA ASFALTICA

g ESPESOR 4cm g
3 4
0.00
= A
\t/ L BASE ESTABILIZADA
COMPACTADA & IMPRIMADA
ESPESOR 15em.
= =
I_____mﬂ_qble | D.60 fO.Z\. 3.50 ! 3.50 p-25 .60 { variable }
7.50
DETALLE

CARPETA ASFALTICA BASE ESTABILIZADA
ESPESOR 4cm. COMPACTADA e IMPRIMADA

ESPESOR 15¢cm

ing. DAMIAN GALDAME
Director de Dbras Pt]b!i@s
Municipaligad de Matpu

MUNICIPALIDAD DE MAIPU| Estunios, provecros

PAVIMENTACION Dibujo Estudios y Proyectos
PERFIL TRANSVERSAL Dir. Obras Pub.  Ing. DAMIAN GALDAME Focha

Intendente MATIAS STEVANATO 12/2021
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i
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5

1
ol
MATERIALES
Placa:
La chapa de |2 sefial sera de acero cincado de 2 mm de
espesor.
Revestimiento:
Sera de lamina de retroreflexion igual o mayo a la calidad de 0.70
lata intensidad prismatico. El nivel de retrorreflecién de los
materiales se ajustard, como minimo, a los valores establecklos }“-—H
en la tabla Il de la Norma IRAM 10033,
Pintura: . CHAPA N°14
Las sefales en su reverso deben estar pinfadas y/o tener / PINTADA
elementos retrorrefiectives cuando puedan encandilar al ser \
iluminadas. Se utilizard esmalte sintético abrillantado en color
gris. 0.70 ™\ TORNILLO TiPO
Sostenes: / CARROSERC
Se utilizara poste de madera con peso especifico de 0.85 .
kg/cm3 o superior, de seccién cuadrada. La dimension minima
de la seccion sera de 75 mm x 75 mm. La variedad vegetal

admitida podran ser: Anchico colorado, quebracho blanco,
quebracho colorade, rabo o virapita,

-

POSTE DE MADERA DURA DE 3"'x3"

g PINTADA EN NEGRO Y BLANGA

1,50
COLORES:

Colores reglamentarios
segln ley vial.

il

BASE DE H°Ss°®
0.50 _6.40x0.40x 0.50 M

8.30

Pg Uhf\"i‘ 1GA DAd
Director de Obras Pu‘otms

s seemipinalign

MUNICIPALIDAD DE MAIPU sy e

DIBUJO:

TIPO: DETALLE SENALIZACION VERTICAL RAUL VADO

UBIC.: DEPARTAMENTO DE MAIPU FECHA: 2021




DETALLE DEMARCACION VIAL
HORIZONTAL EJE DE CALZADA
linea discontinua blanca

espesor minimo 600 micrones

1 anche de colzada f

—

H ) ver detalle

200

eje de calzada |

ing: DAM 'm},
Director de Obras ?u“ahf:a:}
P At dde MDY

nimimali

MUNICIPALIDAD DE MAIPU ESTUDIOS y PROYECTOS

DEMARCACION VIAL

FECHA




T MUNICIPALIDAD
: E MAIRPD

g, DA
Dicector gk Obras Piblices
*saiciantidad de Maipt

MUNICIPALIDAD DE MAIPU | ESTUDIOS y PROYECTOS

!

PAVIMENTACION
LAPRIDA ENTRE ESPEJO Y VIDELA

‘ RUSSELL MAIPU MENDOZA

Dibujo

RAUL VADO
Bir. Obras Pub.  Ing. DAMIAN GALDAME ‘——1
Fecha
0772021

Intendente

MATIAS STEVANATO 1
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU
MENDOZA

Secretaria de Infraestructura y Servicios Pabticos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: PAVIMENTACION DE CALZADA EN CALLE LAPRIDA ENTRE ESPEJO Y
RUTA 60

UBICACION: DISTRITO RUSSELL - MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA El. RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PREGIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.10 AD/ADo+0.25 CAs/ CAso + 0.15 Ar/Aro).
P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica,

MO: Costo de mano de obra en construccidn, jornal por hora del ayudante, publicade por Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

MOo:  idem anterior correspondiente al mes anterior af de apertura de |z licitacion.

GQo:  Precio final al publico def Gas- Qil YPF, item N° 22002, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacién.

GOC: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, fiem N® 22002 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infrasstructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

ADo:  Precio final al publico det Asfalto Diluido , item N® 8400, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraesiructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterfor al de apertura de
la licitacion.

AD: Precio final al publico del Asfalto Dilsido , fem N° 8400 de la publicacion del Area de Costos del
Ministeric de Economia, infraestructura y Energla de Mendaza, correspondiente al mes de ejecucién de los
trabajos.

CAso: Precio final del Cemento Asfaltico por tn, item N° 8430, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, cerrespondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacién..

CAs.  Precio final del Cemento Asfaifico por tn, ftem N® 8430, de Iz publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

Aro:  Precio final al publico del m3 de 4rido tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001, de la publicacién
del Area de Costos del Ministerio de Economia, infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de la licitacion..

Ar Precio final al publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, item N°® 2001, de la publicacién
del Area de Costos del Ministeric de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al jnes de
gjecucién de los trabajos.

Ing. DAMIA GALDAME
Director ge Obras Pﬂb!tcgs
PIECCIONDEORRAS PERLEAS Municirzlidad de Maipu
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ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacion Econémica — Financiera (planilla Anexo [l Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador plblico nacional. Los valores que figuran en el Anexo i
correspondientes al Gltimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacién de [a propuesta. Los valores correspondientes al pendltime balance aprobado, seréan
solamente informativo.

Las propuestas no serén admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo anterior,
cuando se observara la no presentacion del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO lI- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Pentiltimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=all

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO >=8.500.000

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracion, debera ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.

Ing. DAMJAN GALDAME

Director

Chbras Publicas

Municipalidad de Maipu



