DQUISICION DE REDUCTORES DE VELOCAD

ADQUISICION ¥ COLOCACION
REDUCTOR DE POLIPROPILENO,
de 46 mm de altura, 250 mm de
diametro, tipo RD 250 o similar.

CIUDAD Y DISTRITOS
Maipa

$1.350,00] $ 675.000,00

CARTELES SENALIZACION

$ 675.000,00

Provision y colocacion

unidad

15,00 ’$ 16.200,00] $ 243.000,00

$ 243.000,00 |

PRECIO TOTAL DE OBRA $

Son pesos VA incluido:

NOVECIENTOS DIECIOCHO MiL 00/100
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MAIPU, Noviembre 2021

ADQUISICION DE RDUCTORES DE VELOCIDAD

CIUDAD Y DISTRITOS
Maipa

CARTELES SENALIZACION

Provision y colocacién unidad f 15,00 l I

PRECIO TOTAL DE OBRA $

Son pesos IVA incluide:

Propietario/Gerente Profesional. D. Técnico

Domicilio legal Domicilio legal

Doc. Tipo y N° Doc. Tipo y N°
Matricula:
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ADQUISICION Y COLOCACION DE REDUCTORES

DE VELOCIDAD
- DISTRITOS Y CIUDAD DE MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El mejoramiento de la trama urbana a través de las obras de pavimentacion y repavimentacion
que lleva adelante el Municipio de Maipi en todo el Departamento ha generado que la velocidad con la que
se desplazan los vehiculos particulares, los de carga y de transporte pablico haya generado preocupacion
por parte de la comunidad y solicita de alguna forma que la velocidad sea controlada.

Si bien también se ha generado un importante plan de semaforizacién de intersecciones que genera
un orden y disminucién de velocidad, existen lugares donde no es posible llegar con esta sefalizacion activa
y una forma de disminuir la velocidad es Ia construccion de limitadores de velocidad, que tengan una forma
tal que permita ser cruzados sin grandes impactos cuando la velocidad es reducida y si estan
convenientemente sefializados y pintados su eficacia esta garantizada.

Se ha proyectado su ejecucidn colocando tachas plasticas segin se especifican en el presente
pliego sus caracteristicas y disposicion en el lugar, esto permite una vez colocadas inmediatamente ser
liberado al transito. Se colocara la Carteleria de alerta.

Las ventajas de esta forma de gjecucion son las siguientes:

Reduce los tiempos de ejecucién

Se disminuye Ia produccion de escombros

Se reducen los conflictos viales, originados por el transito pesados de los camiones y colectivos que
deberian realizar las tareas desde y hacia la obra.

Se reduce en grado extremo la necesidad de desvios.

Se incrementan en forma evidente los parametros de seguridad vial durante la ejecucién de la obra.

FORMA DE EJECUCION

1. Limpieza de calzada y del sector donde se colocaran las tachas reductoras de velocidad.
2. Colocacion del Limitador respetando las indicaciones del Inspector.

3. Colocacion de carteles de alerta
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Licit. Privada N°:
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

oera: ADQUISICION Y COLOCACION DE REDUCTORES DE
VELOCIDAD

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: CIUDAD Y DISTRITOS DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Privada para la ejecucién de la obra ADQUISICION DE REDUCTORES DE
VELOCIDAD segln detalle de planos técnicos, segln croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a
la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190
Maipi, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de Ia notificacién de
circulares aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO
Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... L« 1 de 2021, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de [a MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-

biéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($ 918.000,00).-

b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

¢) Valor de ila documentacién: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
.............................. (Birrrrenninn), SiN cuya adquisicion es nula toda propuesta
presentada. 3
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d) Modalidad_del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por :

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el

articulo 49 y siguientes de la ley de obras publicas.-

g) Reconogimiento de MAYORES COSTQS: NO se reconocern mayores costos yfo
variaciones de precios de acuerdo a anexo adjunto.~

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacion. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacion, los oferentes deberan
contar con los siguientes antecedentes; Tener experiencia en los dltimos 5 (cinco) ahos de obras de
pavimentacién e infraestructura vial:

Colocacion de tachas en cantidad mayor a los 1000 Unidades en sumatoria de hasta cuatro obras.
*En el caso de oferentes en UTE se podra sumar las cbras de las distintas empresas que la conformen

Esta acreditacion consistira en la presentacién de referencias de obras de similares caracteristicas
ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.-

Se debera realizar la visita de obra o en su defecto manifestar por escrito el conocimiento del
emplazamiento de la misma
ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estari obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante la realizacion de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no
por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera def 0.5 % (cinco por mi
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ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria,
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de Ia ley 4416, sera causal de rechazo de [a propuesta
la no presentacién de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuehta luego de constituirse la garantia de
adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitaciéon. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% {cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcién definitiva.-

ARTICULQ 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado ¥ los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Sino se’
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista como Uinico responsable de los dafios ¥ perjuicios que tal suspensidn de pago pudiera acarrear.-

ARTICULOQ 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccién de Obra una (1) movilidad, modelo 2019 en
adelante, con chofer de potencia minima 140 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad sera provista
en perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas
para reparaciones ligeras. El combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro y
pago del chofer seran a exclusivo cargo de la Contratista. El vehiculo contard con seguro total y seguro
para conductor y terceros transportados por el tiempo que dure la ejecucién de las obras, con poliza de la
mas amplia cobertura emitida por Compaiiia de reconocido prestigio ¥ solvencia.

En caso de averia y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera reemplazaria
por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde 1a fecha de iniciacion
de la obra hasta 90 dias después de la Recepcién Provisoria.

La faita de provision de ia movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a
cien (100) litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacion y ademas facultara a la
Municipalidad a contratar un vehiculo similar. E! importe de la contratacion estara a cargo del Contratista ¥
le sera descontado del primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccién de la obra, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y
dentro de los siguientes términos:

"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"

y la designacién de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:

OBRA: MANTENIMIENTO VIAL EN PAVIMENTOS RIGIDOS

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. con un
espesor de trazado de medic {(0,5) centimetro.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Esta provisién no recibira pago directo alguno por lo que su costo debera prorratearse en los item que
integran la obra. '

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la

contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafos contra terceros por un monto
de $ 15.000.000,00 (pesos quince miliones con 00/ 00).-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 0172018
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~ PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULQO 1; OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamadc a Licitacion tiene por cbjeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° v concordantes de la Ley de Obras
Pdblicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, v segtin las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacidn de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacidn, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labréndo se un acta que seré firnada por los asistentes al a clo. Solo se
considerarén las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efsctuar las observacio nes, aclaraciones
yfo impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia filado para la apertura fuera declarado feriado por causas foriuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hera para el que fue convocado.-

ARTICULOD 4: DOCUMENTACION

la Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta contenfendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollade, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO {planos generales y de detzlle de |a obra completa, con un caracter definitivo),

b) De ANTEPROYECTO {croguis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aguellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Come complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista deberd
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccidn; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacioén de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes yfo
carfierias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccidn .Tal documentacion podra ser requerida en cualguier momento, antes o durante ia
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién inciuye un anteproyecto de la obra a nivel de
croguis preliminares y/o planos generales.-

V.0%/2015
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En ellos se han filado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condicicnes de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de |a obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacidn, confeccién y presentacién de la documentacién completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad v el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memotias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de osl elementos
principales y accesorios o trasiadandolos a fin de que en la cbra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
come una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente &l anteproyecto, y los
fines perseguidos segin la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante [a marcha de ia obra, la Inspeccién podrd en cuaiguier momento solicitar al
Contratista a ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Liciatoric esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega |.

ARTICULQ 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualguier error o duda que advirtiesen log proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE’LICITACJON, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS {2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de Ia licitacion. -

ARTICULO & :PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Gnicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maguina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En ¢l sobre
deberé destacarse: nlimero de licitacidn, expe diente, dia y hora de apertura.-

|a cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemenie con e! detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompariard a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo {acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segdn su valor nominal, emnitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autd rgquicas vy las
empresas del Estado, fianza bancaria é pdliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucidn deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provincia.,

i V.09/2015
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. En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacin licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan ing juir la
siguiente cldusula obligatoria:

La omision de esta cléusula en Ia pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazc de la
propuesta

ARTICULG 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).- :

La cotizacion se efectuard en forma individual con ia determinacisn de los precios unitarios
Y totales para cada itemn que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados {1y 2, DE APERTURA, CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, vy que sole
ostentara la individualizacién de la licitacién y contendra:

7. -SOBREN°® 1

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sers
devuelta en caso de no ser aceptada ia propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adiudicada Ia obra.-

b) La declaracidn que para cualquier cuestion administrativa & judicial que se suscite se aceptars Ia lurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo rehuncia expresa al Fuero Federal v cualquier otro fuerc que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.- )

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién. -

d) La firma del proponente ¥ representante técnico en foda la documentacién. -

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2 | de Oferta Basica y Variantes .-

f) Antecedentes de obras gjecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

q) Detalie de! equipo con que se cluenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no més de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Contador Publico Nacionai {se
aceptara presentacisn de original o copia cerfificada).-

i) Acta constitutiva. Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cuélquier ofra documentacicon, conforme en
cada caso a la haturaleza social del proponente, en copia debidameante certificada, que acredite las facultades
del firmante.- .

i Nota de Presentacian y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesicnal correspondiente, en el gue conste la habilitacidn tanto de Lz

Empresa como del Representante Técnico para ia sjecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

] Constancia de Inseripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién (IERIC)
(se aceptara presentacién de original o copia certificada).
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Para el caso que el monto de ia Obra supere ios 5.000 jornales dei Peén de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emifida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica
{(RACOP), seqln se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcidn vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo v previsional, .

Plan financiero donde el proponente deberd mencicnar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante a! pericdo gue mecdia entre la ejecucion, cerfificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra,

Nota con carécter de declaracién jurada en la cual se file un domicitio especial en el Departamento de Maipu:
donde seran vilidas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo v en
razon de la presente licitacicn.

;. "SOBRE N°2

a)

b}

c)

d)

i

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase “variante", ésta debers ser pre sentada en las mismas condiciones de ia propuesta
principal, en sobte separado con iguales inscripciones que la antertior, pero con el agregado del término
"variante".

Se agregarén ademas jos siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a)oéb):
1. NUmero de personai permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plaze de ejecucion de Iz obra.-
3. Plan de trabajos e inversisn Y cronograma general de obra.
Analisis de precios de cada uno de los ftems que com ponen Ia propuesta.
En lo relativo af costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial de gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serd el g ue luego trasladaran a
los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serdn admitidas, y poric tanto d evueltas en &l acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cuaiguiera de las siguientes causales:

1.

2.

L4.

Omisién de las Garantias de Oferta, & su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retina los
requisitos establecidos en el articulo 7. @ menos que el inconveniente se subsane en el momento de Ia
apertura, depositando la diferencia en tesorer(s municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a I indicacjo en el inciso 2°del Art. 22 de Ia ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE L OS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de fos items que la componen v LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO BE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los

ésquemas de las planillas oficiales Y siguiendo la metodologia indicada para su determinacién,

La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso mj.
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. . Los restantes recaudos a observar en ia propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  alg clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perderd ia garantia. :

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas deritro de los DOS (2) DIAS HABILES de |a real
notificacion, en caso contrario & municipio podrd rechazar la oferta y el oferente perderd la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficiaimente, las mismas seran considera das sdlo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisisn de Preadjudicacién
de |z Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
€n el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en ia Ley de Obras Plblicas N° 4418, Decreto -
Acuerdo 7061/67 v modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/33 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto ef Art. N® 135; y 5282 de Contabilidad y 3809 de Procedimientos de Mendoza. -

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener ta propuesta por el términc de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el diz siguiente de Ia apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en et momento de la
adquisicidn de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendo za, donde seran
vélidas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

Ei adjudicatario de la licitacién, a los efectos de ia ceiebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipd, Provincia de Mendoza, donde serdn vélidas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas Gue se practiguen con motivo y en razdn de fa presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos Juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
confratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si ! proponente, vencido el plazo de mantenimiente de oferta establecids en el presente
pliego y ne se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicaré por escritc en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencide dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, alin cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias héabiles de mantenimianto de oferta, el
preveedor se hara pasible a io establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades Yy multas, ejecutandeose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuanda dos o méas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
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se fijard dia v hora en que tendrs lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULQ 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

3i en el momento de examinarse las propuestas durante el acte de apertura se advirtiera ef
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no medifiguen las bases de la
Licitacién, podré resclverse su aceptacion siempre que se encuentre presente ¢l interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipa, v hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren cenveniente, una vez
terminada ta apertura de sobres, las que deberdn co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. EI
adjudicador se reserva el derecho de encomendar |a realizacién de ia obra ai licitants cuya ofertz considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los propohentes ni
oblijaciones a carge de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacién si se la considera conveniente.

El precio serd solo uno de los factores a tener en cuenta para la decisidn. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en e! total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por ef precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los ftems en cualquiera de los seclores, al mismo precio e iguales condicionas que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a pariir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente. -

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particuiares de Cardcter Legal de la presente documentacién licitatoria. -

ARTICUIH O 22; FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Pliblicas N°® 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en E| Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter tegal

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de |a contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la nofificacién de ia adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a Ia devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaren adjudicatarios.

ARTICULQ 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad def contrato respectivo, e contratista debers afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores seglin suU valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancariasé pdliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articuls 9° del Decreto Provincial 313/31 y 2094/04. S la institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucidn de La Garantia Contractual, se efectivizars al realizarse ia recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontaré el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcian
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiente de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentements. -

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de ia certificacidn, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monta
otorgado en concepto de acopin. EJ misma puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar |a
totalidad de los desacopios.

_ En todos los casos, de optarse por Seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
hombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO
Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con [a autorizacién expresa de! municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario

cumplimentar con lo estinulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por Ia Ley 24557 el Contratista estard obligado a tener
permansntemente asegurado el personal que frabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipd de toda
responsabilidad respecto de log accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completz {oda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal como ia declaracidn antes mencionada deberan ser
presentadas por el Coniratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULQ 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuard dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 dei presente.

Previe a la iniciacion de [a obra, el oferente debers presentar copia de los ceriificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales yio Nacionales, que acrediten el conocimiento de Ia
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfano, gas, energia eléctrica, agua, stc.

V.09/2015
7

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICICS

\ 1 DAL
. ﬁ‘}ﬂ 2 ¥ L‘*’,h‘
ng- DA - piificas
de Q0190 )
or G = BB

"‘.-IC"-';:?J.!i-"‘.da’j oe




‘ Al Iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contrafista, entregandose una copia de ella a éste Ultimo. Cuando la inspeccidn no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efeciuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
&l acta el tiempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULD 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de sjecucion se estabiece en el pliego de condicicnes particuiares de Carscter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en e pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccidn no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregéndose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista estd obligado a manteneria
durante el plazo de UN { 1) ANO reparando ios desperfectos y defectos pravenientes durante su uso narmal, de Iz mala
calidad o de |2 deficiente ejecucién de Iz obra,

Al no estar el contratista en posesion de Iz obra desde la recepcidn provisoria, no estard a
SU cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazc de garantia, si la inspeccicn no tuviese obieciones que formular, se
efectuaré la recepcién definitiva de la obra.~

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULQ 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los pianes a que se refiere &l articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plaze de ejecuc i6n de la obra, peto tamando £6lo en consideracidnla parte de obra
que debid ejecutarse y la sancidn pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULG 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidn fiscalizara la sjecucién de las obras Y exigiré que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.,

El contratista estd obligado a tener en Iz obra una copia completa v autenticada de la
documentacidn de la obra, ademas del fibro de érdenes de servigio y el de nota de pedido, per tripficado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva at contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcantratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarroilo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de ia b ra al personal que la inspeccién le exija, en

+ virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;

a} falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a |a ingpeccion; c) incitar & ia desobediencia a ia inspeccidn; d)
dafios a la obra; e} incumplimiento con sus obiigaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULQ 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para gjecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del coniratista, quien debers preverio al pr esentarse a licitacion .-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, efc., el gasto que eilo ocasione sers por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista vy a juic io y directiva de la inspeccidn, Ia
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta cbiigado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contaré durante ia
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los matetiales a utilizar en la obra el cual podré ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debers comunica r a La Municipalidad el domicilic de diche depdsito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULG 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigon vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULQ 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia v trabajabilidad vale todo o especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caréc ter técnico que se adjuntaré a la documentacion licitatoria,

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la efecucién de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso gue estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que

se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la Inspeccion respecto a las previsiones de seguridad cue se
adopten, serd reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuars por intermedio de
la inspeccidn, estando obligado el primero a acatar las ordenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULQO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicidn de los trabajos efectuados se realizarg mensualmente, dentro de los fres {3)

dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente fa obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerde con la raturaleza del trabajo que se gjecuta, y cumplird de inmediato las 6rdenas que en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50: DATOS

El Coniratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con Ia obra, ya sea materiales, jornales, efc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51; EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecers orden alguna, refere nte a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditade en l2 misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningln trabajo ejecutado sin Ia correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los probiemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamenite ante |2 insp eccién de la obra.-

" ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplida lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la abrz, Ia Empresa debers presen tar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por plancs de arquiteciura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
ofra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicién necesaria para la confeccion y
aprobacién de la certificacion final.

otorgara ia certificacion final de obra cuando la empresa presente Iz constancia de inscripcin y habilitacidn definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliege de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecers si corresponde
0 no el acopio de materiales vy en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicidn previa a la
Certificacion que los matetiaies acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcicn establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos gue se efectien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los ceriificados que se expidan a medida que se ejecuten los ftems
respectivos y poria cantidad de materia| empieado en los mismos.- A los efectos de ia Certificacion el Proponente deberd
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas'y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad pedrd labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme 2 la incor poracién de los materiales yio elementos acopiados en la obra
ejecutada '

ARTICULQ 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se estabiece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montes de las ofertas, a los sfectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicidn de priorizar la mano
de obra local, segin o estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta {o estipulado en la Ley de Obras Priblicas N° 4416 en su articule 20 BIS,
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Licitacion Privada Expte. N%

OBRA: ADQUISICION Y COLOCACION DE
REDUCTORES DE VELOCIDAD

UBICACION: CIUDAD Y DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO
Maipa.
ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA
Estara a cargo de la Direccién de Obras Publicas, de la Municipalidad de Maipu. El
Contratista debera tener en obra un Libro de Ordenes de Servicios por Triplicado, donde se asentaran las

instrucciones de la Direccién Técnica). Todas las tareas serdn aprobadas por la Inspeccién de Obra, autorizando la
iniciacion, continuacién y finalizacién de los de los trabajos, en un libro de Nota de Pedido por triplicado -

ARTICULO 2: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" o "B", debidamente habilitade con la
presentacion de la constancia correspondiente, que deberd estar permanentemente en obra. verificar y controlar
la calidad de los trabajos ejecutados.

ARTICULO 3: NIVELES

El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgados en obra por la Inspeccion, donde la
inspeccioén indique realizar el reductor de velocidad de acuerdo a detalle adjunto. El reductor se ejecutara con
concreto en caliente compactado y alisado con medios mecanicos.

ARTICULO 4- ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL A UTILIZAR

Las tachas redondas refractiva deben estar fabricadas con Polipropileno y con Polimeros, con agregados de resinas
plasticas, compuestas con aditivos antioxidantes y Filtros UV. Su estructura debes estar reforzada por resinas
termoplasticas que le otorguen una resistencia mayor a las 13,6 Toneladas de compresion. Poseer 2 cajas
refractivas de Policarbonato cuyo interior contenga laminas refractivas GRADO DIAMANTE que otorguen una muy
alta intensidad de reflexion. De facil y répida colocacion: con un tirafondo, una arandela y un tarugo en cada orificio
de fijacion mecénica. Las tachas deben incluir el material necesario para su instalacion, en este caso tornillo, tarugo
y arandela.

Tanto en pavimentos flexibles como en pavimentos rigidos serd necesaria la aplicacion de adhesivo bituminoso
aplicado en caliente tanto en la base de la tacha como asi también en cada perforacién.

ARTICULO 5 COLOCACION DE TACHAS

La presente Licitacién contempla la colocacién por parte del oferente. El mismo debera colorar los reductores de
velocidad en cantidad, disposicién y ubicacion que determine el inspector de la Direccién de Obras Priblicas.

La solicitud de colocacién se realizara con 24 horas de anticipacion y debe llevarse a cabo en este periodo, con
posterior revision y aprobacion de la Inspeccién.

ARTICULO 8 BALIZAMIENTO

- DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacion Transitoria. Son los que indi os condusiores,
la proximidad de algun riesgo. Nunca deben usarse como elementos de canalizacion, pues A0 orieftan el trankito,.
Pueden suplementar, pero no reemplazar la accion de los dispositivos de canalizacion. fAfgunos | dispositivod de

Tng, DIE Ghlicas
. (hlica

Lrector de Obres PEOIEE
BRI "-r‘ia‘[‘:' foba Widie

unir”



(3 Maipu
{2 M _
&) Municipio .
Mendoza P | g
PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES | °
TECNICAS
REV 00

canalizacion, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucion, cuando se usan solos,
0 cuando se les coloca una luz intermitente en la parte superior. . Sefiales de precaucién Montadas sobre
dispositivos portatiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de aitura, portando tres banderas
cuadradas de 40 cm de lado color naranja. Puede adiciondrseles una luz intermitente, o pueden incorporarse a

moviles, sobre el vehiculo auxiliar Y en un todo de acuerdo a lo normativas utilizadas por la Direccién Nacional

de Vialidad aprobadas por la inspeccién de Obra.

Ademés se solicitara dos carteles informativos de 2.20 de ancho por 1.50 de alto el cual contendra informacion
municipal a los vecinos y su detalle sera indicado por la inspeccion. Estos dos carteles seran colocados en cada
reductor en que se este trabajando y debera ser responsabilidad de la empresa contratista el cuidado vy traslado de
los mismos. ) '

ARTICULO 7 LIMPIEZA

Deberd mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la efecucion de la misma vy a la finalizacion
de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacién peatonal y vehicular
por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier peligro
para los terceros de dia y de noche a satisfaceion de la Inspeccién, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de Maipu asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la iegisiacion vigente en la
materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar ios
Contratistas de la Municipalidad de Maipt y todo el personal que trabaje en relacién de
dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comun dependiendo en cada caso de Ia situacion particular generada por el ambiente de trabajo,
el tipo y el andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que
sean puestas en préctica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y darios
a la propiedad. :

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan
con lo estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto
Reglamentario 351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en ia Construccion.

Ley de Transito Transporte.

Cualquier otra disposicion, Resolucidn, etc., vigentes.
NORMATIVA

Normas Generales del Municipio establecidas seglin pliego.

Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad
de Maipu.

Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea
dispuesta por otras vias.

B BEB BBB B DD

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo
el personal o subcontratista, de Io dispuesto por la municipalidad y por [a Legislacién vigente.
DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos gque establece la ley. d J-Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario {Ley 19.587- Decreto 3 ' s
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con un servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias
meédicas de su personal. Tal servicio podréa ser:
a)  Servicio Médico Propio.
b)  Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones puiblicas o
privadas.

c)  Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que inciuya tal apoyo
0 prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones
suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera
atencion medica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar
un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral {pre
ocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para ia tarea propuesta
segun lo determina la legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios
del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maip( el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Ei Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos de! Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda
integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilic.

Funcion.

Edad.

Namero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

=) = = o sE e

] Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias
pertinentes, al municipio todo cambio en su planta de personai, antes de que el ¢ los operarios
comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas
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CAPACITACION

El Contratista tendrs la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART

Prevencién de Accidentes.

Prevencion de riesgos laborales.

Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ o+ 4

Todo ello con relacién a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

E! Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a
fin de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los
elementos de proteccién personal provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se
responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos
demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus
operarios para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan
estar a disposicién de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones Que asume en cada contratacién y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacién, confeccién de la documentacién y
presentacion ante los entes de regulacién, sin que puedan trasladarse estas obiigaciones a la
Organizacién Ademés deberan hacerse cargo de la atencidén médica de su personal, internacion,
rehabilitacion e indemnizacién, segtin corresponda. .

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores
cstadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentacion se tendrad en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de ifluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y
de conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e
Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipt.
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DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en ia Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos,
como ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos,
tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros gue puedan incidir en la
salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion
debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado e! LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el
responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de
servicios (que puede ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.5, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién técnica también obraré como Auditor de la
Seguridad e Higiene de la empresa. Los certificados se realizaran solo en periodos mensuales con
cierres en el Uitimo dia habil del mes y sera necesaria la siguiente documentacidn:

+ Programa de Higiene y Seguridad ORIGINAL ( aprobado y con el domicilio de la
obra)

Aviso de Obra aprobado ORIGINAL
Némina de personal en ART

Formulario 931 con ticket de presentacién y ticket de pago. Debe acompafiarse
con las néminas de las personas que prestan servicio en la cbra.

Formulario 2002 con ticket de presentacién y ticket de pago.

Copia de deposito de fondo de cese laboral y Copias de boletas de deposito de
cuota sindical y de aportes sindicales.
+ IERIC
OBLIGACIONES DEL PERSONAL
+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de
tarea que realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar
de frabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explogivag, como
asi también donde exista presencia de gases en el ambiente o ualquig
considerado de riesgo o no autorizados. —r
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X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica
general de aicoholismo de Ia Municipalidad.

Esté prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a Una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotrépicos, Ia que debera abandonar el lugar de trabajo. Ser3
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, estd
prohibida la portacién de armas.

x Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parie
del responsable de SHL de Ia dependencia.

x Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipl, salvo que el mismo fuera solicitado en el
contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de
Maipa.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de
trabajo, y una condicidn indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran
absoiutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar
y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de
personas, maquinas, etc. :

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abaijo).
Las cailes y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos
limpios de todo material proveniente de la obra.
SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveers,
montara y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista {uz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de
medidas minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espeser v letras de
fondo negro.
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- Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizard materiai retroreflectivo.
En horas nocturnas se utitizaran, ademas, balizas de iuz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como
ultimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su
ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante
las 24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberdn
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera 0 chaleco indicativo y casco amarillo en forma
permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se
tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacién, la proximidad de
rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la
presencia de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y
accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién dei personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad,
debera poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes yfo
lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su
Servicio de Seguridad. '

Se deberan utilizar, en ios trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar
de los servicios aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un
motor de combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento
aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se
debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipt segun corresponda y
remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en
forma tal que se presente ordenado, no interfiera ia libre circulacion y no afecte las instalaciones.
El equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad
correspondientes. .

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin

contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debe é;ener
la precaucién de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7.r dire
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la proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en
algin tipo de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y
se instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento
de dicha normativa informando a la Municipalidad de Maip.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte
las medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El
listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del
contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar
en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad
y resistencia necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites
o cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un
minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticién, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicién del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionale Ciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y trans
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No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de ios vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego deberé ser tapado y asegurado
para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de fa ubicacion.

En los trabajos de perforacién y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera
ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL
vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sdio de
las obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones,
obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos
respectivos,

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde
debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion
de la relacién contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que
deben ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacicn de los
trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a-
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo
de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de fa presente norma o
de otra disposicién que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resultén de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al
respecto.

VIGENCIA
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La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la

obtencién del Acta de recepcién provisoria de la misma.
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MUNIGIPALIDAD DE TioAGon
MAIPU ANALISIS TIPO N°
DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hoja_de _ Homs
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
N Cantidad |Precio
A MATERIALES unidad | 20 | Unitanio Monto
1
2
3
a4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
. Cantidad [Precio
B MANO DE OBRA Unidad { *°% 0 Unitario Monto
1 hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANQ DE OBRA SUB-TOTAL B $fum
C EQUIPOS Monto
TP Poten |valor |Amort lge"a' YGombusti |Lubri  |Costo Rendi
cia Actual  [zacién tozpues bles cantes |diario miento
HP $ $idia $idia $idia Sidia $idia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-totaL C $fum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
i
COSTO DEL TRANSPORTE ISUB-TOTAL D $/um I
E[SuB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $fum
F | GASTOS GENERALES = |% de E $/um
G|SUB-TOTAL 2 = |E+F $fum
H |BENEFICIO = % de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = %deG - $lum
J|sus-TOTAL 3 = |G+HH! $lum
K|[iva = 1% de J $/um
L{TOTAL = |J+K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $fum
NQTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos.en a satarial emitidos
por UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales
S A }«J.\ﬂ‘l:-

Iy L

AR SHIDAN

dp Oras PUDICE
e Miinl

~=hoeh B v \gefartamento de
. Estudio y proyecto




MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO Ne
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N©
OBRAS PUBLICAS Haoja 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : ‘ {un)
RUEBRO : MANO DE OBRA
ITEM - ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS.

A MATERIALES ESPEGIAL ADG OFICIAL ono© | avupbanTe

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 IINCIDENCIA ASISTENGIA PERFECTA {(17% de 1) {a)

3 SUBTOTAL

4 [CONTRIBUGIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

5 INCIDENCIA ADIGIONAL NO REMUNERATIVO (c)

6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO [ [ | ]

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferfor al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punta Ne 5,

{a}- Pereentaje determinade en base & una media estadistica entre lag eémpresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

(b}- Los porcentajes que componen el Total Parcentual de costo de ia mano de obra reflejan un promedio de los ftems que lo
conferman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronaies Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Labora! 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la ind. De las Construccion 0,08%
6 Fonde de Investigzcidn, Capacitacidn y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos dai Trabajo 11,46%
9 Vactaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 Vestimenta v Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anuai Complementario 10,94%|
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en &i cdleulo del Costo de Mano de Obra correspenda la inclusidn de sumas No Remunerativas estipuiadas por el gremio, se

deberan tener &n cuenta, con el fin de daterminar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs, ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes, )

Siel Acuerdo hamologadoe para dicho adicicnal preveé fa forms de hago en cuotas, en la determinacién de [z incidengia en ef costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa.
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el Sr.
....................................................... en representacion de la Empresa
CONSIIUCTOTA. ... e eve s e ha realizado en forma conjunta
con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo la

ADQUISICION Y COLOCACION DE
REUCTORES DE VELOCIDAD

como asi también ha realizado todas las consultas necesarias para.poder
cumplir con los requerimientos del presente ilamado a licitacién y su
propuesta.

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°
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