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Y SERVICIOS

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: AMPLIACION CENTRO DE SALUD VILLA SECA
UBICACION: Villa Seca - Rodeo del Medio - Maipu - Mendoza

El predio a intervenir es un paralelogramo de 110m2, con frente a
| calle Perito Moreno esquina Calle Santa Fe, con forma triangular.

La ampliacién del centro de salud consta de 70m? aproximadamente,
donde se realizara una platea de hormigdn armado, columnas y correas de
techo en perfiles metdlicos, tanto los muros exteriores como el techo se
realizaran con paneles térmicos tipo “Friolatina”. Las divisiones internas se
realizaran con placas de yeso tipo “durlock” ya sea para superficies secas
como hiumedas.

Contara con un bafio adaptado para personas con movilidad
reducida. Se realizara la instalacion eléctrica con tuberia a la vista
acondicionada a las necesidades del los nuevos espacios y aberturas con
carpinteria de aluminio con rejas para otorgar seguridad.

Se colocaran pisos y revestimientos cerdmicos de primera calidad,
con zdcalos acompafiando a fin de asegurar la higiene del lugar.

» Se realizaran algunas obras anexas necesarias tales como
- reubicacion de un mastil para una bandera, desplazar un tensor de una
antena existente en el predio y la modificacion del cierre olimpico.
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MUNICIPIO
MEMDOEA

MAIPU, 27 SETIEMBRE de 2021

PRESUPUESTO
UBICAC!ON VILLASECA - RODEO DEL MEDIO - MAIPU
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
limpieza de terreno v realizacion de obras anexas ({fraslado de
1 |masti, traslado de tensor de antena, apertura de muro gl 1 $ 35.000,00 | § 35.000,00
existente, corte en atambrado, ef¢)
2 reglizacmn de pl_atea de hormlgon armado, con malta cima, mo 70 $ 578000 | § 404.600,00
dejando las platinas necesarias para el parado de columnas.
3 re_aahzacmn {ie esfructura metalica colgmnas, vigas d_e dintel, gl 1 $ 750.000,00 | § 750.000.00
vigas superiores, correas, refuerzos diagenales, platinas, etc.
4 Material y mano de obra: Chapa tipo "frio latina” (paredes y ma 140 5 6.500,00 | § 910.000,00
techo})
Instalacion electrica, cafierias, tableros, cajas, tapas, llaves,
5 cableads, etc o] 1 % 120.000,00 | § 120.060,08
6 |artefactos de iluminacion segin pliego particular gl 1 $ 33.000,00 | 8 33.000,00
instalacion sanitaria en bafio y conexion a pozo septico
7 |existente con provision y colocacion de artefactos para gl 1 $ 160.000,00 | $ 160.000,00
discapacitados
8 colocacion de ;_Jisos ceramicos (Con zocalos) y ceramicos en m2 85 $ 3.00000 | $ 255.000,00
paredes de bafo
Division con placa de yeso, para consultorio y bafio, medio
9 forro en interior de bafio. Colocacion de puertas m2 30 $ 420000 3 126.000.00
10 |Abertura de aluminio con reia segun plano un 2 $ 1400000 | $ 28.000,00
1" I;;g;rtas placa interiores para bafio y consultorio,de 1 metro un 2 $ 25.000.00 | § 50.000,00
12 |Puerta de ingreso metalica con marco reforzada un 1 $ 40.000,00 | § 40.000,00
IMPORTE TOTAL $ 2.911.600,00

son pesos: DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS CON 00/100

LOS PRECIOS INCLUYEN IVA

plazo de ejecucion de la obra: 60 dias

representante legal

DNI;

domicilio:
maftricuta N°;

representante tecnico
DNI:

domicilio:

matricuta N¢:
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UBICACION: VILLASECA -RODEO DEL MEDID - MAIPU

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

limpieza de terreno y realizacion de obras anexas {fraslado de
1 |mastit, traslado de tensor de antena, apertura de muro gl 1 $ 35.000,00
exisienie, corte en alambrado, efc)

realizacion de platea de hormigon armade, con malla cima,

2 dejando las platinas necesarias para el parado de columnas. m2 70 $ 5.780,00
realizacion de estructura metalica columnas, vigas de dintsl,

3 vigas superiores, correas, refuerzos diagonales, platinas, etc. ol 1 $ 750.000,00

4 Material y manc de obra: Chapa tipo "frio latina" {paredes y m2 140 $ 6.500.00
techo)

SN . N = -

5 Instalacion electrica, cafierias, tableros, cajas, tapas, Haves, gl 1 $ 120.000.00
cabieado, etc

6 [artefactos de iluminacion segun pliego particular gl 1 $ 33.000,00

instalacion sanitaria en bafio y conexién a pozo septico
7 |existente con provision y colocacion de artefactos para gl 1 $ 160.000,00
discapacitades

colocacion de pisos ceramicos (con zocalos) y ceramicos en

| 8 paredes de bafio m2 85 $ 3.000,00
Division ¢on placa de yeso, para consultorio y bafio, medio
‘ 9 forro en interior de hafio. Colocacion de puertas m2 30 $ 4.200,00
| 10 !Abertura de aluminio con reja segun plano [Vig: 2 $ 14.000,00
1 ;)s;rtas placa interiores para bafic y consulterio,de 1 metro un P $ 25.000,00
12 |Puerta de ingreso metalica con marco reforzada un 1 $ 40.000,00
: f— IMPORTE TOTAL
SO PESOS. ..iiiicaiiiisiirisricrrikr s rr s rr e ra s ek r e s rnaan s e
LOS PRECIOS INCLUYEN VA
plazo de ejecucion de la obra: 60 dias
representante legal representante tecnico
DNI: DNI:
domicilio: domicilia:
matricuia N°: matricuia N
|
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UBICACION DE LAS OBRAS

UBICACION: Calle Perito Moreno - Villa Seca - Rodeo del Medio - Maipu -
Mendoza
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Licit.Publica
Expte. N°: 14341-2021

PLIEGO LEGAL PARTICULAR

: AMPLIACION CENTRO DE SALUD VILLA SECA
RODEO DEL MEDIO - MAIPU

OBR

FINANCIACION:  MUNICIPALIDAD DE MAIPU
ARTICULO 1; OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Pablica  para la ejecucion de la opra: AMPLIACION CENTROC DE SALUD VILA SECA, en

e el DISTRITO RODEC DEL MEDIO DEL DEPARTAMENTO DE MAIPU, segln detalle de planos técnicos, segun croquis de
ubicacion adjuntos, en un todo de acuerde a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de
Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2; DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de MaipG, Calle Pablo Pescara 180 Maipt, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maip( a los fines de la notificacion de circulares aclaratorias.-
ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para ¢l dia.......de.......................... de 2021, alas ... horas, en el

Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4;: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial:  El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($ 2.911.600,00).-

b) Plazo de ejecucitn; Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de ia firna del contrato.-

c) Valor de la_documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos: ...
£ R ), sin cuya adquisicién es nula toda propuesta presentada.

d} Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un proyacto
licitatorio de la modalidad:

A0, LAURA K. HERNANDEZ
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de confratacion establecido para la presente obra es por:

f)  Reconocimigntos de adicionales de obra: Se deberd tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y siguientes

de la tey de obras pdblicas.-
g} Reconocimiento de MAYORES COSTOS: NO se reconoceran mayores costos y/o variaciones de precios
h} Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

iy Acopio de materiales: Para la presente obra no esté prevista la certificacion de acopio de materiales.

iy REGISTRC DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP): el oferente debera
adjuntar Certificado de habilitacion para participar en licitaciones, emitido por el Registro de Anfecedentes de
Constructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad yfe subespecialidad de la Obra, con
capacidad técnica de contratacién individual y capacidad de contratacion anual suficientes, segin decrete N°
940/17. El certificado debera hacer referencia expresa a la obra licitada.-

k) _Especificacion de] Rubro, especialidad v _subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1. sequn
codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada per el RACOP: especialidad 100, Arquitectura,
subespecialidad 110 A (construccién de edificios nuevos en general hasta 4 niveles sobre el nivel de terreno)

[}  Monto o porcentaje de la obra gue podra ser cubierio con Lineas de crédito para ¢ubrir fag deficlencias en la
CCA: No aplicable a esta licitacion

ARTICULO 5;: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la presente Licitacion.
Esta acreditacién consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de emplazamiento de
tas obras.-

Los oferentes deberin adjuntar listado de equipos y herramientas que utilizaran para la gjecucion de la obra, los cuales seran
inspeccionados previo a ia adiudicacion,

o ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el Contratista estara
obligado 2 someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. Ei plan debera contemplar en forma detaliada previsicnes
adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los trabajos el libre trinsito de los vehiculos de
transporte de pasajeros que circutan por la zona.- .

ARTICULQ 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los vaiores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por sectores o
partes).-

ARTICULO 8 MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

L as multas por mora de entrega de ia obra tesminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados precedentemente,
sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO @ PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de ia obra se establece en UN (1} ARO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir de la cual, de
| no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcién definitiva.-
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'ARTICULO 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no presentacion de
los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen vy la planilla anexo costo de la mano de obra, fos que deberan
efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales -

ARTICULQ 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % {(uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de condiciones
generales de licitacion. La misma serd devuelta luego de constituirse Ia garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumpfimiento del contrato seré del 5 % (cinco per ciento), depositada en la forma indicada en e Art. 26° del
Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma serd devuelta luego de conslituirse el acta de recepcién provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera def 5% (cinco por ciento) del monie a certificar, depositado en la misma
forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo sera devuelto luego de constituirse el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo cettificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios, del fondo de
desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, previnciales y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos
sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como tinico responsable de los dafios y perjuicios que tal
suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD GIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la contratista deberd
contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por ur monto de $ 15.000.000,00 (Pesas quince millones con
00/100).-

ARTICULO 16: ARTICULOS A PROVEER

Al momento de ia firma del acta de inicio de obra la contratista debera provesr a la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, sin cargo alguno para la Municipatidad de Maipd lo siguiente, 1 (una) CPU para seguimiento
administrativo y certificaciones de la obra, con las siguientes descripciones técnicas como minimo:

. Procesador Intel Core i5 (8ta generacion en adelante)

Memoria RAM de 16 Gb

Disco dure de 1TB estado sélido o disco 256gb SSD

Monitor LED de 25 pulgadas

Teclado, mouse y parlantes

Carmara web resolucién HD

- Placa Nvidia MS1 Ventus XS GeForce GTX 1650 4gh

La misma estara disponible durante el plazo de obra, y una vez finalizado el mismo serd entregado al Municipio sin cargo.
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'PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a io previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de Ja Ley de Obras
Publicas N° 4418, cuyo detalle se acompana en pianilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULOC 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

l.a presentacidn de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenien hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitirdn
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta tabrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
yl/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliege de condiciones, pliege de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilia de presupuesto
oficial, planilla oficial de propuesias, planilla de analisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la
obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO {planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b} De ANTEPROYECTO (croquis prefiminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condicionas o especificaciones particulares de cada obra
le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccmﬂar cuando asf sea reguerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes /o
cafierfas, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacion podré ser reguerida en cualguier momento, antes o durante la
gjecucion de fas tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croguis preliminares y/o planos generales.-
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
‘compatibles con fas condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos regueridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacion de la documentacion completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad v el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecio licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de los elementos
principales y accesorios o trastadandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva y las especificaciones dei pliego.-

Durante la marcha de la cbra, la Inspeccidon podrd en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracier Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier etror o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS {2) DIAS HABILES a la fec:ha de apertura de la licitacion.-

ARTICULC 6: PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Unicamente en ia planilia oficiai de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
scbres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el
sobre debera destacarse: numero de licitacidn, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuarda en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios v totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depositc de garantia det 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efective {acreditado en recibo oficial municipat), titutos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacion o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria ¢ pdliza de caucién. Las fianzas bancarias 0 seguros de caucion deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N°313/81.

Si la instituciéon bancatia que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucion o flanzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONPICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA" ’

La omisién de esta clausula en la pdliza o flanza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la ohra como
una unidad {no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita a maguina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: ndimero de licitacion, expediente, dia y hora de apetiura.-

l.a cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de ios precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentardn hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacidn de la licitacidn y contendra:

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada [a propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiceion
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
que con postetioridad al acto licitatorio se creara.-

c} La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

€) Constancia del page de Sellade Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N°2 , de Oferta Basica y Varianies.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar fa obra, con el domicilic donde pueda verificarse.-

k) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Pidblico Nacional (se
aceptara presentacidn de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a |a naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facuitades
del firmante.-

i) Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

) Constancia de Inscripcién en el instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC}
(se aceptard presentacién de original o copia certificada).

v.02/2015
3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Pl'l'ia»nuw de O I T MA AR
spunicigat d@d cie ‘Mamu _ AR u\um H. ﬁi ;a 3

de Maiph



%ﬂ%

ANA

MUN!CIFA!.IDAD BE MAIPY

MENDOTA

m)

n)

o)

p}

Para el caso gue el monto de fa Obra supere los 3.000 jornales del Peén de La Administracién Pubiica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donhde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo gue media entre la ejecucion, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracion jurada en fa cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas gue se practhuen con motivo vy en
razon de la presente licitacion.

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante”, ésta deberad ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en_sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado de! término
"variante”.

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b).

4. Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de gjecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

Analisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.

En lo relative al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberdn presentar la Planilla "Anexo Costo de ia
Mano de Obra" utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores
vigentes al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resuitante para cada categoria serd el que luego
trasladaran a los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanio devueltas en i acto el

sobre N°2 del articule anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1.

2.

4.

3.

Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal. .

No estar debidamente salvada 0 aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que fa componen y
LA PLANILLA ANEXO COSTOQ DE LA MANQ DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esguemas de las planillas oficiales y siquiendo la metodologia indicada para su determinacién.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).

apunicipatidy
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Los restantes recaudos a observar en ia propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
fos DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar |z oferta y &!
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion yfo aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion
de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la
real notificacion, en caso contrario el municipic podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.- '

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara ofras propuestas que signifiguen una variante ventajosa a io
proyectado oficiaimente, las mismas seran consideradas s6lo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aqueilas cuesticnes que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Pablicas N® 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/30, B8.706 Ley de Administracion
Financiera de la Provincia de Mendoza excepio ef Art. N® 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener fa propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorregado intertanto no mediare manifestacion expresa en contratio por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

~ Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momenta de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en &l Dpto. de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiguen con motivo v en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: POMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacidn, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipl, Provincia de Mendoza, donde seran vaiidas toedas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razdn de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sota aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULQ 16; DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si ef proponente, vencido el plaze de manienimiento de oferta establecido en el presente
pliego vy no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, ain cuando ia misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hard pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de iguaidad y su monto y cantidad sean de

significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
; V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendré lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones gue la apertura
inicial.~

ARTICULO 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuastas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maip(, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de scbres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu. E
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
. conveniente, como asi también el rechazarias todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de eila. La circunstancia de no haberse presentado més de una oferta por sector no impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera s6lo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva ef derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULQO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el espemﬂcado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacién licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

e Los pagos se harén a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El (itimo certificado de pago tendra el caracter de
fiquidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Publicas N° 4416 v sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULC 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deheran los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta ta adjudicacion, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
gue no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segln su valor nominal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 pdliza de caucion. Las fianzas bancarias o poliza de caucidn, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucidon bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara et 5 % {cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARD, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente -

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de ia certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monio
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de aste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizard al realizarse la recepcidn provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICHPALIDAD DE MAIPU v deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DiSPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGILAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contraio, en forma parcial o fotal, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que frabaja, en una entidad aseguradora debidamente aulorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipu de toda
responsabilidad respecte de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y compieta toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deheran ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, ef oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, gue acrediten el conocimiento de ia
uhicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniclarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesién, replanteo y
‘comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Ultimo. Cuando fa inspeccion no
puede entregar la posesion integral det terreno donde se realicen las obras, o cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara
en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30 PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legai.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formutar a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregéndose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN { 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de ta mala
calidad o de la deficiente ejecucion de fa obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mai uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34; PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando to previsto en el apartade 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedents,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sélo en consideracion la parte de obra
que debid ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36; FISCALIZACION DE OBRA

1a inspeccion fiscalizard la ejecucion de las obras y exigira que eilas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

Ei contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de la obra, ademas del libre de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

{ os subcontratistas v sus obreros seran considerados por La Municipatidad como personat
del contratista. E} Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en 1a obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de [a vigilancia y atencion de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sinc que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

E! contratista tendra en la obra ios enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de ia obra al personal que la inspeccion le exija, en
viriud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a ia inspeccién; ¢) incitar a la desobediencia a ia inspeccion; d}
dafios a la obra; &) incumplimiente con sus obligaciones; f) cualquier ofra causa qgue atente contra la buena marcha de
las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje. el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULQ 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que elflo ocasione sera por cuenta del contrafista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccion de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipatidad, gue pudieran existir en ef obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado

por La Municipalidad. El contratista deberd comunicar a La Municipalidad el domiciliv de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion liciatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para |a consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en jos pliegos de condiciones particulares de caréacter téenico que se adjuntaré a ta documentacién licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumpir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULQ 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule ja inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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‘Toda comunicacion entre e contrafista y La Municipalidad se efectuard por intermedio de

" la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del

contrato.-
ARTICULO 48; MEDIDA DE LLAS OBRAS REALIZADAS

La medicidn de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dfas habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente ai que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las drdenss que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

E! Confratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualguier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCEQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a Ja obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningln trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
gue deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteades exclusivamente ante [a inspeccion de la
obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replantec u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil {0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicion necesaria para la confeccién y
aprobacion de la certificacién finai.

En caso de gue la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con |a constancia de inicio det tramite de inscripcién y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara la certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en
el Regisiro de Antecedentes de Constructores de Obra Pablica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si
corresponde o no el acopio de materiales y en el caso de que correspenda, el porcentaje del mismo. Sera condicion
previa a la Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion
astablecidos en la documentacion respectiva. L.os pagos que se efectien por acopio de materiales seran provisionales y
las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los
ftems respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion ei Proponente
debera presentar fos comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado

‘previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de

acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS
Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hastaun 5%
de los montos de ias ofertas, a los efectos de aplicar el articuto 19 del presente pliego, a condicion de priorizar la mano

de obra local, segln io estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacidon de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

P
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE
CARACTER TECNICO

OBRA: AMPLIACION CENTRO DE SALUD VILLA SECA

DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Secretaria de Infraestructura y Servicios de la
Municipalidad de Maipt. El Contratista deberd tener en obra, un libro de
Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de la
Direccién Técnica, autorizando la iniciacién de los trabajos, y un libro de
Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra un representante técnico Profesional
habilitado por la Institucién Profesional correspondiente, que estara
permanentemente en obra, que verificard y controlara la calidad de los
trabajos a ejecutarse, siendo el responsable de [os mismos.

TRABAJQOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA

El contratista colocard en el fugar que indique la inspeccion de
obra, un cartel de obra como se indica en los planos de especificaciones
técnicas adjuntos, se realizard en chapa metalica montada en un bastidor
de madera de primer uso. Dicho cartel permanecerd iluminado en horas
nocturnas. El mismo serd retirado por la empresa a la recepcion definitiva
de obra.-

El cartel de Obra deberd cumplir con los requisitos municipales y
se construird con materiales medidas, texto diagramacioén, tipo y tamafio
de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacion de las zonas de

trabajo, la empresa es responsable de los materiales y de la obra en
general, por lo que debera, arbitrar los medios para que exista una
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vigilancia permanente en la misma, cerrando el drea de trabajo a terceros

- de forma segura, balizando y sefialando en tiempo y en forma estos

sectores, con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir estos estaran a
cargo y cuenta exclusiva de la empresa. Deberd cuidarse los tendidos de
energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona.

NO se inicia Obra si el cartel no se encuentra instalado.

Para obras menores a $ 2 millones las dimensiones seran de 2,00 x
4.00mts

Para Obras mavyores a $ 2 millones las dimensiones seran de 4.00 x
6.00mts

Para Obras Mayores a $ 5 millones se dispondran de 2 carteles, uno con
datos de Obra vy otro con infografia de la obra

A esto se le debe sumar carteleria de informacién de cortes de calle,
precaucién y otros.

NIVELES Y REPLANTEO DE LA OBRA

Antes de iniciarse el replanteo se limpiard todo el terreno de
escombros, residuos que hubiere. En caso de encontrarse con zanjas u
excavaciones se procederd a su relleno con material granular u hormigon
pobre. Posteriormente se nivelard el terreno, dejandolo en condiciones
adecuadas para el replanteo. El Contratista sera el responsable de definir
los niveles en funcion de los puntos de referencia y datos consignados en
los planos de documentacién técnica. Estos son aproximados, la
Inspeccién de Obra los ratificara o rectificard, durante la construccién,
mediante 6rdenes de servicio. Serd obligacion del Contratista solicitar
directamente de la autoridad la linea y el nivel correspondiente. Las lineas
y niveles seran verificados por la Inspeccién, previa solicitud a través del
Libro de Notas de pedido El replanteo de la obra serd efectuado por la
Empresa Contratista y la Inspeccién lo aprobard a través del libro de
4rdenes de servicio. Al hacer el replanteo general se fijaran puntos de
referencia para lineas y niveles, en forma inalterable .Durante la
construccion estos puntos seran conservados por el Contratista.

El Contratista deberd disponer en obra y permanentemente todos los
elementos de medicién y nivelacidon necesarios para verificaciones a
realizarse por Inspeccion de Obra.

En el caso que surjan dudas por la mala interpretacion de la
documentacion Licitatoria, error u omisién de datos en los planos, se
solicitard a la Inspeccién de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no
le dard a la Empresa el derecho a solicitar el reconocimiento de mayores

ARQ. LAURA K. HERNANDEZ
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RECOMENDACIONES GENERALES

'DOSIFICACION HORMIGONES

La dosificacién de cemento por m3 de hormigon sera:

BORDES DE VEREDA-CORDONES PERIMETRALES-CORDONES DE

CONFINAMIENTO-CORDONES VARIOS
300 kg/m3

CORDONES Y BANQUINAS 300 kg/m3
CONTRAPISOS o SENDEROS DE HO ARMADOS 300 kg/m3
CONTRAPISOS 0 SENDEROS DE HO SIMPLES 300 Kg/m3

LOSAS DE HO A (PUENTES) 300 kg/m3
BASES PARA EQUIPAMIENTO 300 kg/m3

El Municipio, podra solicitar la extraccion de probetas para verificar la
calidad del material utilizado en la obra.

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccidn de
niveles, armaduras y dimensiones de los elementos del proyecto.

CURADO HOMIGONES

El curado de todos los hormigones se realizara utilizando antisol,
puediendo optar segln criterio de la inspeccidn por realizar proceso de
superficies hiimedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se protegera ademas
de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada.

ENCOFRADCS

L.os mismos deberan ser provistos por la empresa contratista, y, salvo
indicacién expresa de la direccion los encofrados podran ser de:

o madera comun nueva, para la obra en general.-
® chapa o fendlico para las canaletas y cordones

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigon sea elaborado y mezclado mediante moto
hormigoneras o equipos agitadores, se cumpliran las condiciones
establecidas en la norma IRAM 1666. La medicion de los materiales, la
produccién y el transporte del hormigdn elaborado se realizarén de
acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los
casos se exigird que el equipo necesario para su produccién cumpla como
minimo con lo siguiente:

EQUIPO DE MEDICION:
El equipo poseerd elementos de medicion de operacion manual, semi-
automéatica o automatica. Las balanzas seran de brazos multiples,

preferentemente de cuadrantes graduados, de fécil lectura, con
dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de
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cada uno de los materiales que integran cada pastén de hormigon. El
cemento se medird en peso y los agregados por lo menos en voliumenes,
debiendo determinar en forma simultanea y frecuente, especialmente en
el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregado suelto
y el contenido de humedad superficial del mismo.

MEZCLADO DEL HORMIGON:

El equipo tendrd las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del
hormigdn a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las
condiciones de moldeo de las estructuras, y sera operado de acuerdo con
las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance
del operador. Ei tipo y la capacidad dtil de las mezcladoras se someteran a
la aprobacidon de la Inspeccién, previo al inicio de las tareas de mezclado.
Las hormigoneras de una capacidad Gtil mayor a 1 m3 estaran provistas
de un contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida
realizar la descarga del hormigdn si no ha transcurrido el tiempo de
mezclado establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones
mezcladores, el agua de mezclado se hard ingresar al tambor de la
motohormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingreso del
agua se realizard cuando el camién arribe a la obra y nunca cuando el
camién esté en transito. Una vez ingresada la cantidad total de agua de
mezclado y habiéndose completado esta operacion, no se permitird
modificar bajo ningln concepto las cantidades de materiales que integran
el hormigdn fresco contenido en el tambor, salvo indicaciéon expresa de la
Inspeccidn.

TRANSPORTE DEL HORMIGON A OBRA:

Durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las disposiciones
y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible
después de finalizado el mezclado, sin segregacién de sus materiales
componentes, contaminacidon con materias extrafias, ni agregados de
cantidades adicionales de agua. En general, se lo protegera contra
cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de su descarga en
obra, el hormigdn tendra el asentamiento (IRAM 1536) especificado en
cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de
agitacién, el hormigdn de asentamiento maximo de hasta 5 ¢cm. podra ser
transportado desde el lugar de su elaboracion hasta la obra, sélo mediante
vehiculos con cajas metdlicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas
y vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la
descarga del hormigén, y de los medios o cubiertas necesarias para
protegerlos contra las acciones climaticas y contra toda posibilidad de
contaminacidn con sustancias extrafias. En ningun caso la distancia
méxima de transporte, realizada en estas condiciones, excederd de 5 km.
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Estos vehiculos deben ser completamente descargados antes de que
transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacidén del
mezclado del hormigdn.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportard todas las herramientas y equipos necesarios para la
construccién de la obra en tiempo.-

MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos,
mosaicos, excavaciones, etc., deberd retirarse fuera del predio de la obra,
quedando en obra Unicamente el material necesario para los rellenos
previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma.

CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizardn por medicién y estableciendo porcentajes
de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de los trabajos
ejecutados se realizardn mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros
dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma
de pago de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido
en el pliego de caracter legal.

LIMPIEZA

En general la obra deberd mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavacion u otros materiales de construccion.-

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacion final de la misma se
realizara una limpieza total, retirando todo sobrante de material, equipos y
obrador, debiendo la inspeccidon aprobar la tarea.

DESMONTES Y TERRAPLENES (aporte de material y compactado):

El Contratista debera efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacién correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, l1os mismos seran ejecutados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Para estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de
excavaciones, siempre y cuando las mismas sean limpias de escombros vy
residuos organicos; no sean arcillosas y cuenten con la aprobacion de
Inspeccidon de Obra. Estas tierras se mezclaran con ripio de barrancas y se
apisonaran - teniendo un grado optimo de humedad - por capas sucesivas
de un espesor maximo de (20) veinte centimetros, teniendo en cuenta el
talud natural de las tierras.
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Efectuadas las operaciones de compactacién, se debera obtener para cada

‘capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido

con el ensayo normal Proctor.

El Contratista proveera la realizacién de los ensayos, a su costo. Estos
ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de
los elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en
laboratorio. Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo
trabajara con rastras u otros equipos para que pierda la excesiva
humedad. Cuando esté muy seco se procederd a agregar el agua
necesaria de manera que la misma quede incorporada uniformemente en
el espesor y ancho de la capa a compactar. Los lugares donde no se
lograra la compactaciéon requerida, seran reconstruidos a costa del
Contratista.

Serd responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final
del plazo de la Garantia de Obra. Cuando la compactacién no alcance los
niveles requeridos por la inspeccién, la misma podra solicitar se coloque
armadura dentro del hormigdn del sendero o solado que se ha proyectado,
dicha armadura serd especificada por la inspeccidon, tambien puede
solicitar la inspeccidn los ensayos necesarios para chequear compactacion
del terreno.

REPLANTEO Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Luego de realizar el replanteo de la obra se debera realizar la limpieza y
preparacion del terreno destinado, eliminar todo tipo de vegetacion
existente que entorpezca en el proyecto y se debe realizar el retiro del
lugar, depositando lo extraido en lugares habilitados para tal fin, por
cuenta de la empresa.

MOVIMIENTO DE SUELOS

Se realizara el replanteo del espacio a ampliar y en caso de ser necesario
realizar rellenos se debera tener en cuenta lo siguiente:

APORTE DE MATERIAL Y COMPACTADO

Desmontes y Terraplenes:

El Contratista debera efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacién correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento. Para estos trabajos, se podran
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utilizar tierras provenientes de excavaciones, siempre y cuando las

“mismas sean limpias de escombros y residuos organicos; no sean

arcillosas y cuenten con la aprobacién de Inspeccién de Obra. Estas tierras
se mezclardn con ripic de barrancas y se apisonaran teniendo un grado
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éptimo de humedad - por capas sucesivas de un espesor maximo de (20)

veinte centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.
Efectuadas las operaciones de compactacion, se deberd obtener para cada
capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido
con el ensayo normal Proctor. El Contratista proveerd la realizacion de los
ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberdn ser realizados por técnicos especializados,
provistos de los elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en
obra o en laboratorio.

Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se lo trabajara con
rastras u otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté
muy seco se procederd a agregar el agua necesaria de manera que la
misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la
capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacién requerida, seran
reconstruidos a costa del Contratista.

Serd responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente
cualguier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final
del plazo de la Garantia de Obra.

Se aportard material de compactado, en las zonas sefialadas en los planos
de detalles adjuntos, y el nivel serd el indicado en los mismos. En el caso
de no figurar niveles los mismos se adaptaran al terreno siempre teniendo
en cuenta que no se formen pozos donde el agua se acumule, nivelando
los caminos y o sectores.

TERRAPLENES: en caso de realizar terraplenes se deberd ir compactando
cada 20 cm hasta alcanzar la cota de proyecto o lo solicitado por la
inspeccion.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportard todas las herramientas y equipos
necesarios para la construccién de la obra en tiempo.
MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de
suelo, aridos, excavaciones, etc, podra ser utilizado para rellenar los
sectores que se indican en el proyecto, debiendo retirarse los escombros,
basura, etc que no se pueda utilizar para relleno, quedando en obra
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(nicamente el material necesario para los rellenos previstos manteniendo

‘en todo momento la limpieza de la misma

CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizaran por medicidn y estableciendo
porcentajes de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de los
trabajos ejecutados se realizardn mensualmente, dentro de los 3 (tres)
primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.
La forma de pago de los trabajos certificados responderd en un todo a lo
establecido en el pliego de caracter legal.-

LIMPIEZA

En general la obra debera mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavacion u otros materiales de construccién.-

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacion final de la
misma se realizard una limpieza total, retirando todo sobrante de material,
equipos y obrador, debiendo la inspeccién aprobar la tarea.

HORMIGONES

En todos los casos se debe tener especial cuidado en el curado de los
hormigones, deben permanecer himedos de manera permanente, se
colocard algln producto tipo “antisol” o similar para mantener la humedad
y proteger el hormigédn de las altas y/o bajas temperaturas.

Todos los hormigones que la inspeccién considere que estén quemados,
mal fraguados o algln otro defecto deberan ser demolidos y rehechos a
cargo de la empresa contratista.

PLATEA DE HORMIGON ARMADO

Para la fundacidn de la obra a realizar se realizard una platea de hormigon
armado, la cual debera ser calculada por la empresa constructora vy
presentar el cdlculo para la aprobacién por parte de la inspeccidon. La
misma tendrd un espesor minimo de 25cm, aumentando su altura en los
puntos donde apoyen las columnas metdlicas. Se colocara una malla cima
en toda la superficie de @6 como minimo, de 15 x 25cm.

El hormigén a utilizar deberd ser H17 y se colocard un colchén de ripio de
5cm.

Se podran dejar previstas platinas para soldar las columnas metalicas o
bien dejar enterradas las columnas en la platea, perfectamente
apuntaladas, logrando la verticalidad necesaria.

Se realizard una rampa de ingreso desde la vereda hasta la nueva puerta,
de manera tal que no supere el 11% de pendiente, el ancho minimo serd
de 1,50m.
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ESTRUCTURA METALICA

La estructura sera en su totalidad metalica.

- Las columnas serdn realizadas con cafios estructurales cuadrados
100x100x3.2mm, de 4 metros de longitud.

- Las vigas de dintel se realizarén con cafios de las mismas medidas
que las columnas.

- Las vigas superiores estardn conformadas por 2 perfiles “C”
100x50x15xZ2mm.

- Las correas que conformardn la estructura del techo estaran
colocadas cada 1 metro y se realizaran con perfiles “C”
80x40x15x2mm.

Todas las piezas deberdn estar perfectamente soldadas entre si, pintadas
con dos manos de antioxido 3 en 1 en color blanco.

La empresa contratista deberd realizar el calculo definitivo de la estructura
correspondiente y presentarlo a la inspeccién para ser aprobado. Se
deberd independizar la nueva estructura de la existente colocando las
vigas y columnas necesarias para que visualmente queden unidas pero
estructuralmente separadas. Se debera calcular la estructura con
refuerzos en diagonal con cafios estructurales de la misma medida que las
columnas.

PANELES DE MUROS Y TECHOS

TECHOS: los techos serdn realizados con paneles térmicos, con alma de
poliuretano, chapa en la cara externa y foil en la cara interna. Los paneles
seran tipo “foilroof trapezoidal” de Friolatina o similar que cumpla con las
siguientes caracteristicas:

Panel en ntcleo de alta densidad con recubrimiento en acero galvanizado
en cara superior y foil en cara inferior.

Cara exterior:

» Material: Acero galvanizado prepintado blanco o cicalum.

e Colores: Colores especiales consultar en fabrica.

« Acabado de la chapa: Trapezoidal 5 crestas.
» Espesor nominal: 0.5 mm. (otros espesores consultar en fabrica)

Cara interior:
e Material: Foil de polipropileno de alta resistencia.
e Espesor nominal: 0.08 mm.
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Aislante:

Material: Poliuretano inyecto, PUR o PIR.

Densidad total nominai: 40 kg./m3. aprox.

Espesor nominal: 30, 50 y 80mm.

Largos: Maximo hasta 14mt., otros largos consuitar, Longitud minima 2,5 mts.
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ENCUENTRO CUBIERTA MURO PANEL

remmpches pop o
autoparfonares » setlado

. sedador compribang - ‘
- con formato de crasta imagenes ilustrativas

MUROS: los muros seran realizados con paneles térmicos, con nlcleo de
EPS de alta densidad y revestimiento de acero galvanizado prepintado.

imagenes ilustrativas

Encueniro enire panees

Digefio von ancho O 1.00 metro con Haciin osulta.

imagenes ilustrativas

CARA EXTERIOR O INTERIOR: Material Acero galvanizado prepintado color
a definir con la inspeccidon. Acabado de la chapa Bastonado. Espesor
nominal 0.5 mm. Disefio con ancho atil 1 metro.

NUCLEO AISLANTE: Material Poliestireno expandido (EPS) Densidad total
nominal 15 6 20 kg/m3. Espesor 50mm
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CARPINTERIAS

La empresa adjudicataria deberd proveer y colocar las carpinterias
correspondientes segun plano.

Ventanas: seran de aluminio linea “herrero pesado” o similar, color blanco
con los vidrios y herrajes necesarios. Todas las ventanas deberan llevar
reja realizada con hierro N°16 y planchuelas agujereadas cada 10cm.
Puertas P1 y P2: de doble chapa inyectada, pesada, con cerradura de
seguridad, manijon exterior, picaporte interior, 3 manos de pintura
antioxido 3 en 1.

Puertas interiores P3: marca “oblak” o similar espesor 35mm, compuesta
por dos paneles de MDF encolados y prensados al bastidor de madera
estabilizada, con relleno de nido de abeja celulésico
Marco de chapa para tabique de 10 cm con grampas unificadas para
mamposteria tradicional (pared de ladrilio) o yeso (construccién en seco /
duriock). Dos caras de MDF liso para pintar. Simple contacto. Cerradura
comudn con frente acerado. Bisagra simple contacto, soldada al marco y
atornillada a la hoja.

VENTANAS
Banderola - 0,40 x 0,40m - cantidad 1 (V1)
Corrediza - X _1,10m - cantidad 3 (V2)
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PUERTAS
Principal - 1,30m x 2,05m - cantidad 1 (P1)

- Secundaria - 1,00 x 2,05m - cantidad 1 (P2)

Interior - 1,00m x 2,05m - cantidad 3 (P3)

INSTALACION SANITARIA

Se deberd realizar la instalacién sanitaria necesaria en el bafio a realizar
con materiales de primera calidad, termofusién para cafierias de agua fria,
marca “Agua system” o similar con sus accesorios correspondientes en la
misma marca.

La cafieria de desaglies cloacales serdn con junta elastica de polipropileno,
marca “duratop” o similar, @110. Se colocara encima una malla de
advertencia.

Se realizara la conexidon del bafio al pozo séptico existente, teniendo en
cuenta su ubicacion, pendientes, camaras de inspeccion existentes o de
colocar alguna adicional en caso de ser necesario.

En el interior de la construccidn quedaran dos tapas de cdmaras de
inspeccion existentes en el lugar, las cuales deberan quedar discretamente
integradas al piso nuevo con los ceramicos correspondientes y un marco
gue sostenga la tapa con marco y tornillos ciegos.

INSTALACION ELECTRICA

Se deberd realizar la instalaciéon eléctrica correspondiente seglin plano
orientativo adjunto, debiendo la empresa contratista presentar el plano
definitivo de instalacién eléctrica, teniendo en cuenta que se debera tomar
la corriente del tablero principal existente en el centro de salud actual.

La CANERIA a utilizar serd cafieria de PVC ignifugo, tipo “tubelectric” extra
pesado de 20mm. La caferia sera a la vista tanto en muros como en el
techo, siempre deberd ser colocada de manera discreta para que se vea lo
menos posible.

Se utilizardn los ACCESORIOS correspondientes para la colocacion y
sujecién de la cafieria (grampas, curvas, uniones, conectores, etc).

Las CAJAS gue se colocaran seran del mismo material de PVC al igual que
las caferias. Seran cajas externas no de embutir.

Los CABLES a utilizar seran de 2,5mm con los colores correspondientes.
Las TAPAS, bastidores, tomas y puntos seran marca “jeluz” o similar.

Las LUCES a utilizar en el INTERIOR serdn marcos y paneles LED
cuadrados, luz neutra para aplicar, marca “Lucciola” o similar:

-24 wats - (cantidad 7)
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Las LUCES a utilizar en el EXTERIOR seradn apliques bidireccionales,
' metdlicos, para una luz, con foco led de 15wats o el equivalente a 100wats

“segtin la marca, luz calida - (cantidad 5)

PISOS Y REVESTIMIENTOS

PISOS: Se colocard piso CERAMICO, de primera marca y calidad, en la
gama de los colores grises, medida minima 30cmx30cm. Previo a la
colocacién se deberd presentar a la inspeccién muestras de los ceramicos.
Se utilizard pegamento y pastina de primera calidad marca “weber” o
similar.

ZOCALOS: en todo el perimetro se colocaran z6calos del mismo ceramico
que sea colocado en el piso, la altura de los mismos sera de 10cm y se
debera hacer coincidir las lineas del piso con los zocalos.

PAREDES: Se colocard en paredes revestimiento CERAMICO, de primera
marca y calidad, en color bianco, medida minima 30cmx30cm. Previo a ia
colocacion se deberd presentar a la inspeccion muestras de los ceramicos.
Se utilizard pegamento y pastina de primera calidad marca “weber” o
similar apta para placa de yeso.

En los muros del bafio se colocard placa de yeso tipo “durlock” o similar,
apta para bafios color verde, de manera de ocultar las cafierias y luego
colocar los ceramicos sobre fos mismos hasta la altura de 2,20m.

ARTEFACTOS SANITARIOS

Se colocara lavamanos e inodoro con mochila, tipo “ferrum” o similar,
linea discapacitados con la griferia correspondiente tipo “FV” o similar.
También se colocaran dos barrales méviles rebatibles para el inodoro.

TABIQUES DE YESO

Se realizaran las divisiones con placa de yeso tipo “durlock o knauf” segun
plano adjunto en consultorio y bafio. En bafio se colocara placa verde en el
muro divisorio y se revestiran las paredes placa tipo “friolatina” para poder
colocar los cerdmicos y ocultar la cafieria.

OBRAS ANEXAS

APERTURA DE MUROQ: se realizard la apertura de un muro de ladrillo
existente en la construccion para colocar una puerta y asi conectar ambas
construcciones,

G b e nfrasinectura y Servicios
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TRASLADO DE MASTIL: se debera realizar el reposicionamiento del mastil
existente en el lugar y se trasladard dentro del mismo predio donde
indique la inspecciodn, realizando la base necesaria.

TENSOR ANTENA: en el predio existe una antena que si bien no interfiere
su estructura principal para la realizacidon de la obra, si hay uno de los
tensores que se encuentra dentro del espacio donde se realizard la
ampliacion. Por lo tanto se debera re posicionar el tensor existente.

ALAMBRADO: se debera realizar el corte en el alambrado existente en el
sector donde se colocara la construcciéon en su reemplazo y realizar una
abertura en el mismo para permitir el ingreso.
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- NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipu asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la
materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo (LHST) N°® 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los
Contratistas de la Municipalidad de Maipl y todo el personal que trabaje en relacion de
dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

lLos aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comun dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo,
el tipo y el andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que
sean puestas en practica por el mismo, para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios
a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan
con lo estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacién Vigente

[ Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ll Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto
Reglamentario 351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

(0 Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.

EJ Ley de Transito Transporte.

£l Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA

11  Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.

3 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad
de Maipu.
[ Normas de aplicacibn a trabajos determinados, cuya normalizacion sea
dispuesta por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo
el personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar
con un servicio encargado del fraslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias
médicas de su personal. Tal servicio podra ser: -

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, medianfeirconvenio con Institlci lblicas o
privadas. ! DabRe = | N
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c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo
o prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista deberd contar con una base de operaciones
suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera
atencion médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar
un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacion médico laboral (pre
ocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segun lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios
del contrato.

En caso de accidente se deberd presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipll el parte médico de ingreso y &l de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
~cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda
integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentar, {a némina del Personal afectado a la
obra, adjuntandc copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

f Cantidad del personal.
§ Nombres y Apellidos.
$ Domicilio.

§ Funcién.

§ Edad.

#

Ndmero de Legajo Personal - Documento de identidad.
f Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escritc y por las vias
pertinentes, al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios
comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerird de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.

Servicios de ART

Prevencion de Accidentes.

Prevencion de riesgos laborales.
/

+ o+ 4+ o+

Prevencion de incendios{y lucha co itra
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+ Todo ello con relacion a |a tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a
fin de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que nc cumpla con el uso de los
elementos de proteccion personal provistos, serd separado inmediatamente la zona de trabajo. Se
responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos
demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus
operarios para lograr una rapida identificacion.

l.as planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan
estar a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacién, confeccién de la documentacion vy
presentacion ante los entes de regulacién, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la
Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atenciéon médica de su personal, internacion,
rehabilitacion e indemnizacién, segun corresponda.

Ei contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentacion se tendra en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. L.as maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y
de conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e
Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos,
como ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos,
tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la
salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion
debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que
debera estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el
responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de
servicios {que puede ser el de la inspeccion) donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica también gbrara como Auditor de la
Seguridad e Higiene de la empresa.




73y, Maipu

V - 3 v n a -
&) Municipio
= Mendoza

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de
tarea que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar |a tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar
de trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como
asi también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualguier otro lugar
considerado de riesgo © no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica
general de alcoholisme de la Municipalidad.

Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

x No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacién de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte
del responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipu, salve que el mismo fuera solicitado en el
contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de
Maipu.
DE LAS OBRAS

E! orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de
trabajo, y una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran
absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar
y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos, de
personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, 0 de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacién (mas abajo). ,

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser maptenidos
limpios de todo material proveniente de ia gbra. / | =
¥
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SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para elio El Contratista proveera,
montara y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de
medidas minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de
fondo negro.

Para la sefalizacidon nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como
ultimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendic o de lesiones a personas, ademas de su
ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante
las 24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizaciéon deberan
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma
permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se
tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terrenc, su compactacion, la proximidad de
rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la

presencia de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y
accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad,
debera poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o
lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su
Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar
de los servicios aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un
motor de combustidn interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento
aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se
debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipu segun corresponda y
remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalang en el lugar de trabajo en
forma tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instglaciones.
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El eguipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad

correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener
la precaucién de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 0 7 m. (en direccion de
la proyeccidn horizontal) y en contra viento del donde se realice el frabajo, colocando ademas, en
algun tipo de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, imitantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y
se instruird al personal sobre los riesgos gue implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento
de dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor ¢ responsable del area para que adopte
las medidas tendientes a su neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El
listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del
contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar
en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad
y resistencia necesarias, compatibles con la prestacidon a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites
o cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, guemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un
minimo de 80 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el drea que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticién, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia ef personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicién del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con gue se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS
Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacmnal s, Provinciales vy
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No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucidn, su uso y luego debera ser tapado y asegurado
para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera
ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL
vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de
las obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones,
obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos
respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde
debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion
de la relacién contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que
deben ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los
trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo
de tareas que desarrolle.

No serdn aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de

inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de fa presente norma o
de otra disposicidn que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al
respecto.

VIGENCIA

L.a presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la
obtencion del Certificado Final de la misma.
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

CURVA DE INVERSION

® ~N O ;BN =2 O
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OBRA: AMPLIACION CENTRO DE SALUD VILLA SECA - Rodeo del Medio
UBICACION: Gutierrez - Maiptl

35.000,00

202.300,00
577.300,00
375.000,00
455.000,00
641.000,00
281.000,00
345.000,00

48 A & B 4 o 8 W

Tiempo de Ejecucion 60 Dias - dos meses

35.000,00 1%
237.300,00 7%
814.600,00  20%

1.189.600,00 13%
1.644.600,00 16%
2.285.600,00 22%
2.566.600,00 10%
2.911.600,00 12%

0
1%
8%

28%
41%
56%
78%
88%
100%

&
&-500.000,00 $
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2.911.600,00 | 100%

| 100%

CURVA DE INVERSION

3.500.000,00 %

3.000.000,00 $

.000.000,00 $

.500.000,00

IMPORTE INMERTID!

1.000.000,00 8

500.000,00 8
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LICITACION
TIFO N°
Expte N°
I Hoja__ de __ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : { um )
RUBRO :
ITEM =
. Cantidad JPrecio
A MATERIALES Unidad | © Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
B MANO DE OBRA Unidag {Cantidad  fPrecio Monto
por um Unitario
Ki hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sUB-TOTAL B $fum
C EQUIPOS Monto
—— lPoten valor {Amorti ::p:;s Ycombusti Lubri  [Costo Rendi
cia Actual Jzacién Ebosp bles cantes |diario miento
HP $ $idia $ldia $idia $idia $idia umidia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-TotaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE ISUB-TOTAL D $lum I
E|suB-TOTAL 1 = A+B+C+D $fum
F [GASTOS GENERALES = |% de E $/um
G|sSuUB -TOTAL 2 = |E+F $/um
HIBENEFICIO = % de G $/um
[ IGASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J|SUB-TOTAL 3 = |G+H+I $flum
K|iva = % de J $ium
L {TOTAL = |J+K v | $um
» ANIPINFTERT
PRECIO UNITARIO ADOPTADO 4D iees |/ |
AW T R \ AL

NOTA: En los items mano de obra deber4 respetarse como minimo los valo tablecidos en escala balaFE N "y
por UOCRA { u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patrbnales correspondientes.] & e 3¢ lresiae ¥ {ﬂ'\{'c
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MUNICIPALIDAD DE LIGITACION
MAIPU TIPO N°
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expita N°
OBRAS PUBLICAS Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
FTEM = ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
OFtCIAL MEOD
A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL OFIGIAL AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)}
3 ISUBTOTAL
4 JCONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES {76,53% de 3) {b)
_ 8  JINCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO {c)
e 6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
PRECIO UNITARIO ADOPTADO i | |
Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO ne podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARID deteminado en el punto N2 6.
{a)- Porcentaje determinado en base a una mediz estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un percentaje menor
alindicado
{b}- Los porcentajes que componen el Tatal Porcentual de costo de ta mano de obra reflejan un promedio de los items gue lo
conforman, no pudienda utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.
CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluides
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
| 5 Régimen Nacional de la Ind. De fas Construccién 0,08%
6 Fondo de Investigacién, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,53%,
% g Ley de Riesgos del Trakajo 11,46%
| - 9 Vacaciones Pagas 6,38%
i 10 |Enfermedades Inculpables 2,28%
| 11 Licencias Especiales ©0,91%
| 12 [Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
| 13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
w Total Porcentual de costo de fa manao de abra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el cdleulo del Costo de Mano de Obra corresponda Ja inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar |a incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacién de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de ta forma de

pago adoptada por la empresa.
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certificaque el ...
en representacion de la Empresa Constructora................ v .. ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una v1s1ta al terreno en el que se

llevaran a cabo las Obras. OBRA: AMPLIACION CENTRO DE SALUD
VILLA SECA - RODEO DEL MEDIO

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L
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