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MUNICIPIO st

MENDCT A

MEMORIA DESCRIPTIVA

CONSTRUCCION DE PLAYON DEPORTIVO Y CIERRE

UNION VECINAL CONDOR Y ANDES
Barrio Condor y Andes - Distrito Ciudad - Maipa.

La obra consiste en la ejecucién de un Playon Deportivo de hormigén alisado con
medios mecanicos, la reparacién del cierre existente cambiando la tela actual por una malla de
acero electro soldada, la iluminacién del predio con torres y reflectores y finalmente la ejecucion
de fa cubierta de techo del quincho existente.

El Playén tendra una superficie de 882 m2 y permitira la practica de distintos deportes.

La iluminacién estara compuesta por 4 columnas de 9 mis con soporte superior para
contener los reflectores que aseguren la eliminacion para practicas deportivas nocturnas.

El cierre actual serd reemplazado por tela de acero electro soldada utilizando los postes
existentes que se encuentran en buen estado y realizando todo el cordén inferior nuevo vy
adicionando tres hilos de pla en la parte superior.

Se ejecutara la vereda perimetral en hormigon alisado de 0,10 m de espesor por un
ancho de 1,50 mts para facilitar la circulacién peatonal de las personas que accedan al predio.

Se ha previsto techar el quincho, para lo cual se retirara la estructura de madera
existente y se una cubierta con estructura metalica, con las aistaciones correspondientes y
chapa galvanizada T101 ndmero 25.

Estas obras surgen como una necesidad para la comunidad de la zona, Ia cual ha tenido
un incremento importante en el Ultimo tiempo y esto ha sido manifestado por ios vecinos en

distintas reuniones mantenidas.
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

;

CONSTRUCCION DE PLAYON DEPORTIVO Y CIERRE

UNION VECINAL CONDOR Y ANDES
Barric Condor y Andes - Distrite Ciudad - Maipu

N®

DESIGNACION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECH)

UNITARIO

IMPORTE

PARCIAL

! TOTAL ITEM

Trabajos Prediminares

Preliminares, cartel de obra y cierre perimetral

Gl

1,60

$ 79.000,00

$ 79.000,00

| 579.000,00

IConstruccién de Base Estabilizadz 12 cm

Materiales y M. de Obra para Iz excavacion , retiro de
material y aporte de arido para base estabilizda
compactada espesor 0,12 m

m2

890,00

$ 672,00

§ 598,080,00

$ 598.080,00

Construccidn de Piso de Hormigdn Alisadeo

Materizies y M. de Obra para ejecucion de pisc de
hormigén alisado con medios mecanicos, de 0,15 m de
espesor ¥ malla de acero sfespec, Tecnicas, se
dejardn provistas las fundas para red de volay

m2

882,00

$ 3.950,00

$ 3.483.900,00

$ 3.483.800,00

|I!uminaciﬂn

Provision y colocacion de Columna segin detalle
adjunto con dos relectores led 200 w por columna,
bases de fundacion, cableado aereo desde
alimentacion

Taklero y protecciones

uni

4,00

$ 285.000,00

$ 1.140.000,00

al

1,06

$ 48.500,00

$ 49.800,00

$ 1.188.500,00

lDemarcacién ¥ pintura de zonas

Materiales y M. de Obra para la demarcacion y pintura
de las zonas para los distintos deportes

Gl

$ 45.050,00

$ 45.050,00

$ 45.050,00

]Cierre Perimetral

Materiales v M, de Obra para desmonrar tel2
existante, colocar tela electrosoldada segun detalle

210,00

$4.950,00

$ 4.038,500,00

$ 1.038.500,0¢

iDesmontaje y traslado de postes

Materiales y M. de Obra para desmontar postes,
traslada & la nueva ubicacion v realizar fundacion
sequn detaile

Unid

32,00

§ 2.850,09

$91.200,00

$ 91.200,0¢

|Porton de Acceso

Materiales y M. de Cbra para desmonrar tela
existents, colocar tela electrosoldada segun detalle

Gl

1,00

$ 95.800,00

~  $95.800,00

$95.800,00

Cordon inferior

Materiales y M. de Obra para construir cordon inferior
de 0.15x 0,30 m, armado con malla hierro 8 mm cada
15em

210,00

$ 1.850,00

$ 388.500,00

$ 388.500,00

10

I\fereda

Provisidn de materiales, equipos y mane de Obra para
construccion de verada perimetral de hormigon afisado
10 om de espesor, 1.5 m de ancho

m2

300,00

$ 2.580,00

$ 774.000,0¢

$774.000,00

FTechado de Quincho

Frovision de materiales, equipes y manc de Obra para
montaje de estructura metatica, vigas y cotreas
metalcas, aisiaciones, chapa de cubierta y
lerminaciones segin detalle adjunto

m2

38,00

$ 25.G00,00

$ 950.000,00

$ 950.000,00

1z

ll.impieza General y Puesta en Uso

Terminaciones - Limpleza

Gll

i § 50.000,00

‘ $ 50.000,00

i $ 50.000,00

[TDTAL

|5 8.784.530;

Son pesos LV.A. Incluido: OCHO MILLONES SETECIENTOS QCHENTA Y CUATRO Mil. QUINIENTOS TREINTA CON 00/100
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

CONSTRUCCION DE PLAYON DEPORTIVO Y CIERRE
UNION VECINAL CONDOR Y ANDES

Barrio Condor y Andes - Distrito Ciudad - Maipu

FRECIO IMPORTE
DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD
| oraLmem

UNITARIC PARCIAL

Trabajos Freliminares

Preliminares, cartel de obra y dierre perimetral Gl l 1,00 E

Canstruccién de Base Estabilizada 12 ¢m

Maleriaies y M. da Obra para (& excavacion , retiro de
material y aporte de arido para base estabilizda m2 890,00
compactada espesor 0,12 m

Construccién de Piso de Hormigén Alisado

Materiales y M. de Obra para ejecucion de pisc de
hormigén afisado con medios mecanicos, de 0,15 m de
espesor y malla de acero s/espec. Tecnicas, se
dejaran previstas fas fundas para red de voley

m2 882,00

1liuminacidn

Provisidn y colocacion de Columna segln detafie
acfjunto con dos relsctores led 200 w per columna,
bases de fundacion, cableado aereo desde
alimentacion

uni 4,00

Tablero y pratecciones gl 1,60 l

]DemarcaCién y pintura de zonas

Materiales y M. de Qbra para la demarcacion y pintura
. Gl 1,00
de fas zonas para los distintos depertes

Cierre Perimetral

Materigles y M. de Obra para desmonvar tela

existente. coiocar tela slectrosoldada segun dstalle m 10,00

’Desmonta;‘e ¥ traslado de postes

Materiales y M. de Obra para desmontar postes ,
trastada a la nueva ubicacion v realizar fundacion Unid 32,00
seqgln detalle

lPorton de Acceso

Materfales y M. de Obra para desmoenrar tela

existente, colocar tela electrosoldada segun detaiie Gl 1,00

Cordon inferior

Materiales v M. de Obra para construir cordon inferior
de 0.15 x 6,30 m, armado con malla hierro 6 mm cada m 210,90
15cm

IVereda

Provision de materiales, equipos v mano de Obra para
construccién de verada perimetral de hormigén alisado m2 300,00
10 ¢m de espesor, 1,5 m de ancho

Techado d¢ Quinche

Provision de matsriales, equipcs y mano de Obra para
montaje de estructura metdlica, vigas y correas
metélcas, aislaciones, chapa de cubierta y
terminacionses segqun detalie adjunto

m2 38,0G

ILimpieza General y Puesta en Uso

Terminaciones - Limpieza Gl i 1,00 J

TOTAL

Son pesos LV.A. Incliido

Firma oferente Firma profesional
Aclaracion de Nombre y Apellido Aclar. de Nombre v Apellido
Boc. Tipoy N° Doc. Tipoy N°

Domicilic Pégina 1 Domiciio
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Licit. Publica N°;
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAYON DEPORTIVO Y CIERRE UNION VECINAL CONDOR Y
ANDES

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU
UBICACION: Barrio Céndor y Andes - Distrito Ciudad - Maipu.

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la ejecucién de la obra: CONSTRUCCION DE PLAYON

DEPORTIVO Y CIERRE UNION VECINAL CONDOR Y ANDES segun detalle de planos técnicos,
segun croquis de ubicacion adiuntes, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N°® 4416 con sus
decretos reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190
Maip(, Mendoza.

En esa oportunidad deberz fijar domicilio en el Departamento de Maipd & los fines de la notificacién de
circulares aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fiilese la presentacion de las propuestas para el dig........d€.oeeeseeeooooeeeo de 2022, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
biéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4; CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

'PESOS: OCHO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA

($8.784.530,00).-

b} Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a0 vomides L L L A

a partir de la fecha de la firma del contrato. -




c)

d)
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MENDOZA

Valor de la documentacion: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. ($.eoeeiiereecennnn), sin cuya adquisicion es nula toda propuesta
presentada.

Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA

incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e)

Sistema de Contratacion: E! sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por :

a)

h)

i)

k)

Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de la ley de obras publicas. -

Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o variaciones
de precios. Segn anexo adjunto

Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP): el
oferente debera adjuntar Certificado de habilitacion para participar en Licitaciones
emitido por el RACOP en la/s especialidad/es, subespecialidad/es y rubro/s de la obra, con
Capacidad Técnica de Contratacion Individual y Capacidad de Contratacion Anual,
suficientes (seqg(n Decreto N° 940/17) ) y con referencia expresa de la obra objeto de la
presente coniratacién

Especificacion del Rubro, especialidad v subespecialidad de la Obra especificada en el
articulo 1, segin codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:
especialidad 100, Arqguitectura, subespecialidadt40y 170.-

Monto o porcentaje de la obra que podra ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir las
deficiencias en la CCA: No aplicable a esta licitacién

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacion. Esta acreditacién consistird en la presentacion de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras. -

Debera presentar constancia de visita de obra o manifestar que conoce el lugar de emplazamiento de

las obras.

ARTICULQ 6: PLAN DE TRABAJO
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Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante la realizacién de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circuian por la zona. -

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaréan con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no
por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACIGN DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera det 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El piazo de garantia de la obra se establece en UN (1} ANO, a partir de |a fecha de recepcion provisoria,
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcién
definitiva. -

ARTICULD 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPLJESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la pianilla anexo
costo de la mano de obra, los gue deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales. -

ARTICULQ 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de
adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del conirato sera del § % (cinco por ciento), depositada en ia forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARQ

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera de! 5% (cinco por ciento) del monte a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devueito
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de Ios
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Sino se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos seré suspendido el pago de los certificados, considerandose al
confratista como Onico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccion de Obra una {1} movilidad, modelo 2019 en
adelante, con chofer de potencia minima 140 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad sera provista
en perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas
para reparaciones ligeras. El combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro y
pago del chofer serén a exclusivo cargo de la Contratista. El vehiculo contard con seguro total y seguro
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para conductor y terceros transportados por el tiempo que dure la ejecucion de las obras, con péliza de la
mas amplia cobertura emitida por Compafiia de reconocido prestigio y solvencia.

En caso de averia y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera reemplazarla
por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacién de la
obra hasta 80 dias después de la Recepciéon Provisoria.

La falta de provisién de la Movilidad para la inspeccion hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria
equivalente a cien (100) iitros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacién y ademas
facultara a la Municipalidad a contratar un vehiculo similar. Ef importe de la contratacion estara a cargo de!
Contratista y le sera descontado del primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccion de la obra, deberan lievar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique Y
dentro de los siguientes términos:

"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"
y la designacién de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:
OBRA: MANTENIMIENTO VIAL { ALTERNATIVA DEFINIR OR LA INSPECCION)

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) em. por cinco (5) cm. con un espesor
de trazado de medio (0,5) centimetro. -

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Esta provision no recibira pago directo alguno por lo que su costo deberd prorratearse en los ltem gque
integran la obra.

ARTICULOQ 16: ELEMENTOS A ENTREGAR

En la celebracion del Acta de [nicio de Obra la empresa debera entregar dos PC de escritorio con un
procesador Intel Core 13-9100. Velocidad 3.6 GHz Quad Core / 6MB Cache. Almacenamiento 1Th / RAM 8
Gb. Sistema operativo Windows 10. USB 3.1 x 2/ 2.0 x 4. HDMI. DVI-D. Piaca Video GeForce GTX1050ti 4GB.
Teclado / Mouse Optico /Parlantes, y su monitor de 25" LED. Mas marcas soh a modo representativo y solo a
los efectos de ayudar en las caracteristicas técnicas del elemento.

ARTICULO 17: SEGURQ DE RESPONSABILIDAD GIVIL
Desde la celebracion det Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la

contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafos contra terceros por un monto
de $ 30.000.000,00 (pesos quince millones con 00/100).-
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ARTICULO 1: OBJETQ DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tisne por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Pablicas N° 4418, cuyo detalle se acompafia en planilia de presupuesto adjunta, y seglin las especificaci ones écnicas
contenidas en el respectivo pliggo.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un compieto
conocimiento de la documentacisn, dz los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de gjecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de fas propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acia que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta e instanie de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre (as propuestas presentadas, que interrumpan e! acto.-

Al finalizar ef mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las cbservacic nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualguier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia flade para la apertura fuera declarado feriade por causas fortuitas y no hiciera posible Ia
realizacion del acto, éste tendra lugar ! primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado. -

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA {carpeta conteniendo
pliego de condicionas, pliege de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de ia obra, que
podra estar desarrolladg, total o parcial mente, en alguna de las siguientes medalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO {planics generales y de detalie de |a obra completa, con un caracter definitivo),

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
det Contratista, aquellos desarrollos v documeniacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada cbra e
impusieren.-

Como complemento ai proyecto preparado por el Municipic, el Contratista debera
confeccionar, cuande asi sea requerido por Pliegos o por la inspeccion; estudios y ensayos preliminares y {og planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacidn de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la inspeccion .Tal documentacidn podra ser requerida en cualquier momente, antes o durante |a
gjecucion de las tareas especificas. -

En el segundo caso, la documentacicn incluye un anteproyacto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

Y.09/2015
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En ellos se han fijado posicién, dimensicnes y materiales de los elementos constructives
cempatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condicicnes de servicics minimos requeridos por el
proyecto y el destine de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacidn de ios trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacion de la documentacion completa de piancs generalesy de detalies
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y celidades fijzdos en el proyecio licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacion de osl elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribucicnes de ios recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, v los
fines perseguidos segun la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podrd en cualquier momento solicitar al

Contratista la ejecucion de plancs parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir scbre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

, La MODALIDAD adoptada para el presente Pliege Licitatoric esta indicada en el Art. 4 del
‘w{ Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega .

ARTICULQ 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error 0 duda gue advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberdn comunicario por escrito a
l.a Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacién. -

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maguina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, seliadas y en sobras
cerrados, en la Subdireccién de Licitacicnes & enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
deberd destacarse: namero de licitacidn, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con [a determinacidn de los precios unitarios
y totales para cada unc de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompanarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) scbre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

Ei oferente acompafard a su propussta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (zcreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacion o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria ¢ péliza de caucion. Las fianzas bancarias ¢ segurcs de caucion deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decretc Provincial N° 313/81.

Si ia institucidn bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los fribunales de esta Provincia.
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGURCS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPQOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQZA"

La omision de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuardn con los valores gl obales, es decir, tomando a ia obra como
una unidad (no por sectores ¢ partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el cferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacién, expediente , dia y hora de aperiura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta ef dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma gue no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara |z individualizacién de la licitacion y contendra:

SOBREN°1 -

a) Constancia de la constifucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentre de los diez ( 10) dias de adjudicada la obra.-

b} La declaracidon que para cualguier cuestion administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federai y cualquier otro fuero gue
con posterioridad al acte licitatoric se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del preponente y representante t&cnico en toda fa documentacion. -

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segun Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Gferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras gjecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g} Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con gl domicilic donde pueda verificarse. -

h) Balance con no més de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Contador Plblico Nacicnal (se
aceptaré presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier ofra documertacion, conforme en
cada caso & la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i} Neota de Presentacién y Designacion de! RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habiiitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de la presente licitacién (se
aceptara presentacion de original o copia cerfificada).-

] Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién (IERIC)
(se aceptara presentacion de original o copia certificada).
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracion Piblica, se
debera adjuntar constancia emitida por ei Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
{RACQOP), seglin se especifigue en el articulo N° 4 de | Piiego de Condiciones Particulares.

nj Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y pravisional.

o) Plan financiero donde el proponente deberd mencicnar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre Ia ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con carécter de declaracion jurada en la cual se fijle un domicilic especial en el Departamente de Maipd
donde seran validas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

“SOBREN° 2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Page.

b) Cuando se formulase "variante”, ésta deber4 ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripcicnes que |a anterior, pero con el agregado del término
"variante".

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en ) ¢ b):

1. Numero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversidn y cronograma general de obra.

d) Analisis de precios de cada uno de los items gue com ponen la propuesta.

En o relative al costo de la Manc de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla "Anexo Costo de | a
Mano de Obra® utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. E! valor resultante para cada categoria sera el g ue luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada ftems.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serdn admitidas, y por [o tante d evueltas en el acto &l

sobre N° 2 del articulo anterior, cuande se observa ran cualguiera de las siguientes causales:

1.

Omisién de ias Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redina los
requisitos establecidos en el articulo 7, & menos que el inconveniente se subsane en el momento de ia
apertura, depositando ia diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4418, serd causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberdn confeccionarse cenforme a los
esquemas de |as planillas oficiales v siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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) . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes |a presentacion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones gue a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentacicnes debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
netificacién, en caso contrario e municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectadc oficiaimente, las mismas seran considera das sélo en el casa de que el mismo proponente haya presentado
tambien propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por ia comisién de Preadjudicacion
de la Licitacidn, -

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establecese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijladas o previstas
en e! presente pliego, se regiran supletoriamente p or 1o dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4418, Decreto -
Acuerdo 7081/67 y modificatorios 1163/75, 2594181, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.708 Ley de Administracion Financierg
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N® 135; y 5282 de Contabiiidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza. -

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (80) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, & cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en confrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que e proponente debe censtituir en el momento de la
adquisicion de ta documentacion de ia obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendo zz, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo v en razén de la presenie
licitacion,-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la ficitacién, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir demiciio especial en la Ciudad d e Maipu, Provingcia de Mendoza, donde seran validas t odas las
netificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion. -

ARTICULQ 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridices y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULQ 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

St ef proponente, vencido el plazo de mantenimiento de cferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adiudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicaré por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho t&rmino ¢ después de efectuada la
adjudicacion, ain cuando la misma se hubiera resueio pasado ios sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, &l
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documente de garantia.-

ARTICULQ 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos 0 més ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su montp y cantidad sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas gque se hallen en esastoRdl jn a cuyo efecto
;‘ ! V.0%/2015
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se fijara dia y hora en que tendré lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial -

ARTICULQO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisites formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resclverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccidn de La Municipaiidad de MaipQ, y hayan aseniide la maycria simple de cencurre ntes, caso
contrario los proponentes podrén efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan cc ntar en el acta respectiva.-

ARTICULC 18 ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitzcidn y contratante de la obra La Municipalidad de Maipt. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, coma asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera solo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
&l precic unitaric cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parciai, v la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar ¢ disminuir hasta un 20% {veinte por
clento) {os ftems en cualquiera de ios sectores, al mismo precio e iguales cendiciones que se adjudics.-

ARTICULD 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicard & ios interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumpiimentar a partir de ese memento la firma del contrato respectivo, y
canstituir las garantias previstas en et articulo pertinente. -

ARTICULO 21; TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para !z presente obra serd el especificadc en ! Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Carécter Legal de ia presente documentacion licitatoria. -

ARTICULQO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se harédn a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares gue se adjuntan a la presente. El Gltimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estaré sujeto a lo previsio en la Ley de Obras
Plblicas N* 4418 y sus modificatorias. Se podré autor izar anticipe de fondos cuande estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal,

ARTICULO 23; CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmade dentr o de los DIEZ {10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

-ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

l.as empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ cmpetencia en obras de similares

caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
qQue no resuitaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCIONY DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista deberé afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monte contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segln su vaior nominal, emitidos por la Nacién ¢ provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 plliza de caucién. Las fianzas bancariasd pdliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucidn bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devoiucion de La Garantia Contractual, se efectivizars al realizarse |a recepcion provisoria de la obra.

Dei importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % {(cinco por cienio) en concepto d @ FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de cbra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara &l
misme procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefiglados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el artfculo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista deberd afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
ctorgado en concepto de acopic. £l mismo puede ser realizade en ias formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucion de la Garantla, se efectivizera al realizarse la recepcion provisaria de la obra o al finalizar |a
totalidad de ios desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombpre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente cléusula obligatotia:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE
SEGUROS (o BANCO} ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENCOZA!

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
curplimentar con lo estipuiado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBREROC

De confermidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Coniratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradera debidamente autcrizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipu de toda
respensabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiende en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a o previsto en el articula 23 de!l presents.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente deberd presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privadcs, Municipales, Provinciales v/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de ia
ubicacicn de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, eic.
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Al iniciarse las obras se labrard un acta gue co nsigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregéndose una copiz de ella a éste Gitime. Cuando la inspeccidn no
puede entregar la posesion integral del terrenc donde se realicen las cbras, ¢ cuandc circunstancias especiales lo
aconsejen, pedra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZQOS DE EJECUCION

El plazo de gjecucian se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULQ 31: MULTAS
Las multas se establecen en &l pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras vy si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcidn provisoria entregandose copia de ella al Contratista. -

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Despues de la recepcidn provisoria de la cbra, el contratista esté obligado a manteneria
durante el plazo de UN { 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la maia
calidad o de la deficiente gjecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estaré a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccidon no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcidn definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 38 PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se reflere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plaze de gjecuc idn de la cbra, pere tomando sdlo en consideraciénla parte de obra
gue debiod ejecutarse y la sancién pecuniaria serg proporcional & ella.-

ARTICULO 36; FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidn fiscalizara |a ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la cbra, ademés del libro de drdenes de servicio v el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentarad para apro bacién de La Municipalidad una nomina de jos subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencidn de los trabajos
que |le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno

al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusive responsanls ghte el Estado. -
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendré en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para &l normail desarrcllo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, @ su exclusive juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a} faita de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion; ¢ incitar a la deschediencia a la inspeccion; d)
dafos a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra fa bugna marcha de las
obras.

ARTICULC 40;: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fliese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto seré por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacién. -

ARTICULO 41; DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquides, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccién, la
construccion de un deposito seguro para af guardedo de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En casc de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante ia
gjecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalided. El contratista deberd comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depdsite. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Centratista.

ARTICULO 43: COMPOSICIGN DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para ia composicion del hormigdn vale todo o especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico gue se adjuntaré a la documentacidn licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificade
en los pliegos de condiciones particulares de cardc ter técnico que se adjuntaré a la documentacion liciatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas, En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caréacte r Técnico que
se adjuntara a la decumentacion licitatoria.-
ARTICULC 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparade de inmediate por el contrati sta, mediante la adopcidn de fas medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47;: ORDENES DE SERVICIO

?
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccian, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres 3
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutarcn los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULQ 48: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente ia obra en perfectas condiciones de orden
y impieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato les érdenes que en este
sentido le imparta {a inspeccién. -

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese. -

ARTICULO 51: EJECUC]QN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no cbedecerd orden aiguna, refere nte a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditadc en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado, No se
reconocera ningun trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha, Todos ios problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante Ia insp eccién de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indigue Ia
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas v detailes indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencicnade el contratista se haré pasible de una mu Ita diaria equivalents al uno por diez mil (0.01 %) del monto de cbra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcién definitiva de |a obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumpiido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa deberd presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por plancs de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas vy cualquier
ctra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcién y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara fa certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacién definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pdblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliege de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
0 no el acopio de materiaies y en el caso de que correspenda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion estabfecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectiien por acopio de materiaies seran provisionates y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan & medida que se gjecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en fos mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar lcs comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deherén gstar
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depositados conforme establece el articulo 42. L.a Municipalidad podrd labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conferme 2 la incor poracién de los materiales y/o elementes acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las oferias, a los efectes de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicidn de priorizar la mano
de obra local, segln lo estipulado en el Articule 20 de Ley 4416 de Obras Pdblicas.

A los efectos de censiderar la radicacion de las empresas ofsrentes, se debe tener en
cuentz lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articuio 20 BIS,

ras Pplicas
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAYON DEPORTIVO Y CIERREUNION VECINAL CONDOR Y ANDES
UBICACION: Barrio Céndor y Andes - Distrito Ciudad - Maipu
GENERALIDADES

DIRECCION TECNICA

Estard z cargo de la direccion de OBRAS Publicas de la Municipalidad de Maipd. El Contratista
deberd tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentard las instrucciones de [a
Direction Técnica, autorizando la iniciacién de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante técnico Profesional Matricula A o B, habilitade per Institucion
Profesional correspondiente, que estard permanentemente en obra, que verificard y controfard la calidad de los
trabajos a ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

MATERIALES

La Empresa tiene |z responsabilidad del cuidado de cada unc de los materiales que se emplee en
la obra. Cuando la Inspeccidn lo crea necesario comprobard que los materiales utilizados sean de las mismas
caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cuzlquier cambio en los mismos propuesto por el
Contratista, debera ser aprobado por la Inspeccion, pero correrdn por cuenta de aquel todos los gastos que
demanden los ensayos para su aprobacidn.

2) CEMENTO:

El material ligante serd cemento portiand normal de marca aprobada y debera satisfacer las especificaciones y
ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragiie podrdn ser usados en casos especiales,
cuando se justifigue debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos rednan |as caracteristicas y
calidad regueridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas especificas. Adn asi, serd
la inspeccidon quien autorizara su Uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a agiomerarse. No se
permitira el uso de cemento total o parciaimente fraguado, o que contengan terrones, el material en tal estado
debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitird la mezcla de cemento de clase o 5t :

respectivas muestras.

T
b} AGREGADO FINO: N L DARAE
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El agregado fino a utilizar estard constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas. Arenas
artificiales son las originadas por [a trituracidn de las rocas mediante procesos mecénicos, éstas deberdn tener igual
caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcidn que las del agregado grueso
especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no deberd exceder |os siguientes [imites:
Terrones de arcilla ... e rpanran e e en 0,5% en peso

Carbén .. renrenrensersensssnnanneJ, 5% €N PESC
Material que pasa ef Tamiz Ne 200 (wa humeda) 2 0% en peso
Qtras sustancias perjudiciales (dlealis, sales, mica ete..)... ....2,0% en peso
El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso,
Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas orgénicas, que produzcan un color

mas oscuro que el standard, serd rechazada.

El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino y su composicién granulométrica debera responder a las

siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

= B s POTCENTA]E €N peso que pasa 100

.. porcentaje en peso que pasa 90-100

. porcentaje en peso que pasa 65-90

.. porcentaje en peso que pasa 45-80

. porcentaje en peso que pasa  5-30

- porcentaje en peso que pasa 0-10

Se ut;hzara un agregado obtemdo en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacidon durante toda la ejecucion

de los trabajos sea razonablemente uniforme v no sujeta a los porcentajes extremos o limites especificados.
£l modulo de fineza del agregado fino podrd oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por |z inspeccién.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria
podra utilizarse solamente en el caso que mezclado can el grueso y el cemento a usarse en obra, en las
proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresicn
establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino deberé conformar el requisito de uniformidad (
variacion suave de la curva granulométrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas nc serd almacenado en la misma pila, ni usado
alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autarizacién previa y escrita de la inspeccion.

¢} AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso serd roca triturada 6 grava, se compondra de particulas duras, resistentes, durables sin
exceso de forma alargada v libre de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcillz ¢ materias
extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudicizles gue se encuentran en el agregado grueso no excedera de los
sigulentes valores:

- Carbon y lIgNito .o . .. 1% en pesoe

- Arcilla .. eeeteeeetesteattetesteeesbestesseenreneererrantens rieririnenenereenees 4 % BN PESO

- Fragmem:o blandos ........... reeereneeee 3 % BN pESO

- Material que pasa el tamiz N2 200 erevssnnnaner et ras ... 1% en peso

- Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, etc..)... cevirmersesnnnnnnanens 1,5 % €N PESO

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excederé del 3 % en peso.

El agregado gruesc responderd en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas fisicas se refiere:
1) Durabilidad al sulfato de sodio: ia pérdida de peso luege de cinco ciclos no excederd el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitird una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.
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4) Absorcion: En 48 horas no exceder el 25 % en peso.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 1 %”
d) AGUA:

Ef agua a emplear en el hormigdn serd razonablemente limpia, libre de aceite, sal, dcidos alcalis,
vegetales y cualquier sustancia pearjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad serdn controladas,
corforme al métado de llevar a cabo ensayos de flexidn, con hormigones fabricados utilizando agregados comunes;
la resistencia de las probetas ensayadas no serd menor del 90 % (noventa por ciento) de aquellas similares hechas
con agua aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de [a obra, deberén cumplir con las normas IRAM
correspondiente v, en particular deberdn tener los didmetros segln los detalles adjuntos y presentar un aspacto
limpio de éxido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacién. Serdn del tipo

ADN A_420
) ADOQUIN DE HORMIGGN:

Los planos técnicos indican como elemento principal, fa colocacidn de adoguines de hormigon
{segun Normas IRAM} de color gris. Los mismaos asentados scbre capa de arena gruasa de 3 a5 cm ysellades con

arena.

El contratista indicard el lugar de fabricacidn de las piezas a los efectos de realizar [as inspecciones que la Direccién
considere necesario.

El adoquin de hormigdn es de tipo bicapa. Se utilizard el adoquin de hormigdn estilo Holanda (color gris) de 8cm.
espesor, para transito pesado.

Las piezas presentaran sus caras perfectamente bien terminadas, sin alabeos, trizaduras, cantos uniformes, libre de
salitre y color uniforme.

El estibado se hard en lugar sombrio y himedo por un tiempo minimo de 25 dias previo a su entrega en obra, de los
contrarios, las piezas no seran aceptadas por la Inspeceidn téenica.

DOSIFICACION

La dosificacidn de cemento por m3 de hormigon serd:

BORDES Y VEREDA {H17) 300 kg/m3

CORDONES {H21) 350 kg/m3

CONTRAPISOS SIMPLES (H21) 350 Kg/m3

LOSAS DE H2 A2 (PUENTES) [H21) 350 kg/m3

BASES PARA EQUIPAMIENTO {H21) 350 kg/m3 P

/ ~ G%JDPJ\lE

LOSAS PLAYON DEPORTIVO (H25) 400 kg/m3 - / - ;nub‘..r,as
P _J,a Db‘?‘
y i e l‘;ﬁmd
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El Municipio, podra solicitar |a extraccion de probetas para verificar fa calidad del material utilizado en Ja obra como
asi también ensayas el asentamliento, para lo cual la empresa deberéd proveer de los equipos, insumos v
herramientas para tal fin. En caso de ser necesario, la empresa debera realizar el ensaye en aigln ente autorizado.

Antes de proceder a la tarea de lienado, se solicitara la inspeccion de niveles, armaduras y dimensiones de los

elementos del proyecto.-
ARMADURAS DE ACERO

Ef acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con io especificado en el Articulo N2 6 del presente pliego.
Ademas las armaduras serén realizadas de acuerde con los planos de estructura y detalles de secciones que forman
parte del presente pliego.-

CURADOC

El punto 4.8.4.4.2 METODOS DE CURADO del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales queda anulado y
sustituido por lo siguiente:

-Para el curado final de las losas de hormigdn, sera obligatorio el uso de compuestos liquidos desarroliados a partir
de resinas vehiculizadas en solventes ( tipo Antiso ).

CONDICIONES PARA LA RECEPCION: CONTROLES A CARGO DE LA INSPECCION. RESISTENCIA DEL HORMIGON DE LA
CALZADA TERMINADA

-El punto £.9.5.3 RESISTENCIA DEL HORMIGON DE LA CALZADA TERMINADA del Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales gueda complementado con lo siguiente:

Los testigos serdn ilevados para su ensayo a un laboratorio reconocido del medio. El costo gue resulte del traslado y
de los ensayos de los testigos extraidos no recibird pago directo, y deberd encontrarse incluido en el precio del
presente [tem.

-El pdrrafo 52 y 62 del punto h} de 4.9.5.3 RESISTENCIA DEL HORMIGON DE LA CALZADA TERMINADA del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales quedan anuladas y sustituides por lo siguiente:

La resistencia media de |os testiges a la compresion corregida por la relacion altura / didmetro serd mayor o igual al
85% de {a resistencia a la cormpresion especificada. Ademds, ningun testigo debe arrojar una resistencia menor del

ENCOFRADOS

Los mismos deberdn ser proveidos por la empresa contratista, v, salve indicacion expresa de la
direccidn los encofrades podran ser de;

madera comun nueva, para la obra en general.-
chapa o fendlico para las canaletas y cordones

HORMIGON ELABORADO

Cuandoc el hormigdn sea elaborade y mezclade mediante moto hormigoneras ¢ equipos agitadores, se
cumpliran las condiciones establecidas en [a norma IRAM 1666. La medicidn de los materifales, |3 produccion y el

g PUDHCES
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transporte del hormigén elaborado se realizaran de acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., v
en todos los casos se exigira que el equipo necesario para su produccion cumpla como minimo con lo siguiente:

Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las disposiciones y
cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin

segregacidn de sus materiales componentes, contaminacion con materias extrafias, ni agregados de cantidades
adicionales de agua. En general, se lo protegerd contra cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de su
descarga en obra, el hormigdn tendrs el asentamiento {IRAM 1536} especificado en cada caso.

El hormigon contendrd la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada colocacidn, un perfecto llenado
de los encofrados, v la obtencidn de estructuras compactas y bien terminadas.-

Para la presente obra se aconseja trabajar con una relacién agua/cemento
de 0.5< afc <0.53 alos efectos de obtener un hormigdn levemente fluido para el revestimiento de cunetas y
uno levemente plastico para las otras estructuras, lo que representa trabajar con asentamientos menoresde 8cm .

El Municipio, podrd solicitar la extraccion de probetas para verificar la calidad
del material utilizado en |a cbra realizando los ensayos correspondientes bajo costo de la Empresa Contratista.-

La Empresa Contratista deberd presentar a la Inspeccién para su aprobacidn, un detalle de los métodos y tiempos
de curado del hormigdn a los efectos de mejorar la calidad v vida (til de tos mismos.

MATERIAL SOBRANTE

Ei materizl sobrante correspondiente al movimiento de suelo vy alguna otra tarea
correspondiente a la obra, debera retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra dnicamente el materiai
necesaric para los rellencs previstos. Todo el material sobrante deberd ser retirado por cuenta y cargo de la
Empresa Contratista. La empresa tendrd a su cargo la carga, &l retiro v el transporte, donde la Inspeccion lo indique

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

£s responsabilidad de la empresa solicitar lz conexidn de los postes reglamentarios parafa
cometida de |a corriente eléctrica, los gastos de la conexidn, consumo y de los materiales a utilizar correrdn por
cuenta de fa empresa. - El predic donde se desarrolla la presente obra deberd quedar conectado definitivamente, —

CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se rezlizardn por medicidn y estableciendc porcentajes de avance de obra, respecto dei total. Las
mediciones de los trabajos ejecutados se realizardn mensuaimente, dantro de los 3 ( tres) primeros dias habiles del
mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago de los trabajos certificados responderé en un todo
a lo establecido en & pliego de cardcter legal. -

ARTICULO 1: TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRAY CIERRE DE OBRA

El contratista colocard en el lugar que indigue la inspeccién de cbra, un cartel de obra como se
indica en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizard en chapa metélica o fona montada en un
bastidor de madera de primer usc. Dicho cartel permanecerd iluminado en horas nocturnas. Ef mismo sera retirado
por la empresa a la recepcion definitiva de obra, -
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El cartel de Cbra debera cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales
medidas, texto diagramacion, tipo y tamafic de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre v sefializacion de las zonas de trabajo, la empresa es responsable
de los materiales y de |3 obra en general, por lo que deber3, arbitrar los medios para que exista una vigifancia
permanente en |a misma, cerrande el drea de trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialando en tiempe
y en forma estos sectores , con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estardn a cargo y cuenta exclusiva
de la empresa.- Deberz cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona.

Antes de los inicios de obra, el contratista realizard el cierre perimetral de obra con tela media
sombra para cierre medianero y postes de madera con una altura minima de 2.00 m segién lo indique [a inspeccidn,
de tal manera que no permita el acceso de particulares a 1a obra, deberd cumplir con todas las exigencias y
reglamentaciones vigentes, La empresa retirara el cierre una vez terminada la obra.-

1.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos preliminares, cartel de obra y cierre de obra, se medirdn, certificard y pagara segun el siguiente detalle:
Este trabajo se 1.2 a CARTEL DE OBRA

Medirg, certificara y pagard por unidad realizado y aprobado por la Inspeccidn al precic unitario Contratado
establecido para el item preliminares.

El precio contractual serd compensacion total por la confeccidn del cartel de obra, estructura de soporte,
pintado, confeccién del texto y diagramacién, colocacidn, transporte y descarga, mano de obra, herramientas,
equipos, combustible, aditives, etc. y cualguier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del
item en la forma especificada.

3.1 b CIERRE DE OBRA

Este trabajo se medira, certificard y pagaré por metro lineal realizado y aprobado por la inspeccién al precio unitario
Contratado establecido para el item preliminares.

El precio contractual seré compensacién total per la colocacién de postes de madera, celocacion de alambre
galvanizado como tensores, colocacion de tela media sombra, transporte y descarga, mano de obra, herramientas,
equipos, combustible, aditives, etc. y cualquier otra operacidn y/o material necesaric parz la correcta ejecucién del
ftem en la forma especificada.

ARTICULO 2: COLOCACION DE BASE ESTABILIZADA

Sobre terreno natural excavado se nivelara el predio correspondiente a los playones, se compactara por
medios macanicos hasta ia densidad optima, dejando esta superficie lista para recibir ia capa de Base Estabifizada.-

La capa se base estabilizada tendrd un espesor de 12 cm, |z misma seré ejecutada utilizando elementos
mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento. Estos rellenos se
apisonaran - teniendo un grado dptimo de humedad - por capas sucesivas el espesor indicado, teniendo en cuenta
el taiud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se deberd obtener para cada capa un peso
especifico aparente seco, iglal al 95 % del maximo ohtenido con el ensayo normal Proctor, Ademds, debera cumplir
lo estipulado en pliego especial de base estabilizada.
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2.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de colocacién de Base estabilizada, se medird, certificard y pagara por m2 unidad de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccidn al precio unitario Contratade establecido para el item.

El precio contractual serd compensacisn por provision de materiales, transporte y descarga, mano de
obra, herramientas, equipcs, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario parz la

correcta ejecucicn del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 3: CONSTRUCCION DE PLAYON DE HORMIGON

El playdn de construird en hormigdn de espesor minimo 15 em utilizande el hormigén especificado en
Generalidades, dosificaciones, en este caso H25 de 400 kg de cemento por m3 de hermigdn, con el agregado de
fibras para evitar las fisuras superficiales. El playén llevara una malla de hierro didmetro 6 mm de separacidén 15 x15
cm, que se colocard a la mitad de la altura y fa superficie se terminara con endurecedor de cuarzo y el afisado serd
mecanico con equipo de paletas metdlicas. En la interfase entre suele y hormigdn deberd colocarse una peliculs de
Nylon y evitar roturas,

La superficie deberd respetar ef esquema de juntas que se acompafia al presente pliego y no se aceptardn
pafios fisurados por lo cual de formarse fisuras o grietas los pafios deberdn demolerse y construirse nuevamente
con la misma técnica. Las juntas se sellardn con el material apropiado para lo cual el contratista presentard Iz
propuesta a la inspeccion quien luege de evaluarla la aprobard o exigira alternativas,

En la construccidn del playdn se dejarén colocadas las fundas metélicas para el montaje de las
redes para vdley. :

3.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de colocacion de Construccidn de PISO DE Hormigén alisado, se medird, certificard ¥
pagard por m2 unidad de obra ejecutada y aprobada por fa inspeccidn al precio unitario Contratade establecido
para el item.

Ei precio contractual serd compensacién por provisién de materiales, transporte y descarga, manc de
obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc, y cualquier otra operacidn y/o material necesario parala

correcta ejecucion del ftem en la forma especificada.
ARTICULO 4: ILUMINACION

La Empresa Contratista deberd ejecutar el Proyecto gjecutivo y presentario a la Inspeccién de la obra,
el cual serd aprobade por la Sub Direccién de Electromecénica del Municipio vy el mismo constara con la colocacion
de 4 [cuatro) columna con las fundaciones, soporte para reflectores seglin detalle adjunte, con dos relectores ied
potencia minima 200 W por columna, bases de fundacion, cableado aérec desde alimentacidn, También se instalar3
un tablero con su equipamiento para la proteccién del sistema eléctrico.

4.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de colocacién de lluminacion, se medira, certificars y pagara por unidad de obra ejecutada
y aprobada por la inspeccién ai precie unitario Contratado establecide para ef item.

El precio contractual serd compensacién por provision de materiales, transporte y descarga, mano de
obrz, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario parala
correcta ejecucién del ftem en la forma especificada.
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ARTICULO 5: PINTURA DE LINEAS Y DEMARCACION DE ZONAS

En el playdn se realizard la pintura de fineas y zonas de acuerdo a croguis adjunto, para lo cual se

utilizara pintura apropiada para esta tares, la cual debe ser presantada para su aprobacién a fa inspeccién-

El contratista aportara todas las herramientas Y equipos necesarios para la construccion de la obra en
tiempo. -

5.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Demarcacidén v pintura de zonas, se medird, certificars y pagard por uridad de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratads establecido para el ftem.

El precio contractual serd compensacidn por provisidn de materiales, transporte y descarga, mano de
obrz, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para fa

correcta ejecucicn del ftem en la forma especificada.
ARTICULO 6: CIERRE PERIMETRAL

Se ejecutard respetando croquis v detailes que forman parte del presente pliege. Utilizando
malla electre soldada de 50 x 150mm alambre de 3mm de didmetro, altura de 2m. La planchuela colocada en los
postes para unir la malla a estos es de 2x1/8”, Esta planchuela va colocada con gancho en los postes de hormigdn ya
existentes en el lugar, los cuales cuentan ¥a con las perforaciones para colocar dichos ganchos. Los postes de hormigdn
seran reubicados segin lo disponga el inspector de la cbra.

Se debera colocar alambre alta resistencia para e tensade en la parte superior, media e
inferior de la malla electro soldada para lograr que esta quede tensada, lo mas firme posible. Mientras que en la parte
inferior se realizara un corddn de 0.15 x 0,30 m, armado con malia hierro 6 mm cada 15 cm.

El porton de doble hoja con 4m en su longitud, se realiza con marco estructural 40x60x2mm.

6.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Cierra Perimetral, se medirs, certificard Y pagara por m, unidad de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacién por provisidn de materiales, transporte y descarga, mano de
obra, herramientas, eguipos, combustible, aditivos, etc. v cualguier otra operacién y/o materfal necesario para la

correcta ejecucion del ftem en la2 forma especificada.
ARTICULO 7: DESMONTAJE Y TRASLADO DE POSTES

Para realizar ei nuevo cierre se ocuparan los postes de hormigdn de! cierre actual, los que no
coincidan con la linea def cierre nuevo serén desmontados con el cuidado de ne deteriorarlos y trasiadados a la
nueva ubicacidn, para lo cual se haré ia fundacién de acuerde 2 detalle.

7.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Desmontaje y Traslado de Postes, se medird, certificard y pagard por unidad de obra
ejecutada y aprobada por |z inspeccién al precic unitario Contratado estzblecido para el item,

El precio contractual serd compensacion por pravisién de materiales, transporte y descarga, mano de
obra, herramientas, equipos, combustibie, aditivos, etc. y cualquier otra operacidn y/o material necesario para la

correcta ejecucion del frern en la forma especificada.
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ARTICULO 8: PORTON DE ACCESO

El portdn de deble hoja con 4m en su longitud, se realiza con marco estructural 40x60x2mm y de
acuerdo a detalle que de croquis que forman parte dei presente pliego.

8.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Portdn de accesc, se medirg, certificars ¥ pagara por unidad de obra ejecutada y
aprebada por la inspeccicén af precio unitario Contratado establecido para &f item.

El precio contractual serd compensacion por provision de materizles, transporte y descarga, mano de
obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualguier otra operacidn y/o material necesario paraia

correcta ejecucian del ftem en la forma especificada.
ARTICULO 9: CORDON INFERIOR

El cierre perimetral llevar en su parte inferior y en toda s langitud, un cordén inferior de hormigén de
15 cm de ancho por 30 cm de alto, el misme llevars una armadura compuesta por una malla de hierro de didmetro 6
mm cada 15 cm, el hormigén a utilizar es el especificado en generalidades, dosificaciones, que en este caso
corresponde H21 de 350 kg de cementto por m3 de hormigén. La terminacidn serd hormigén visto por lo cual de usaran
moldes metaficos en buen estado o fendlico de primer uso, no se admitirdn reparaciones parciaies,

9.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Corddn Inferior, se medird, certificarg Y pagard por m, unidad de obrz ejecutada y
aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

Ef precio contractual serd compensacion por provisiér: de materiales, transporte y descarga, mano de
obra, herramientas, equipos, combustible, aditives, etc, y cualquier otra operacién y/o material necesario parala

correcta ejecucion del ftem en la forma especificada.
ARTICULO 10: VEREDA

La zona que comprende desde ef borde de la linea municipal tomando un metro y medio de
ancho y un espesor de 0.10 m, indicado en planos adjuntos, Se nivelara la zona agregando o quitando material
seglin corrasponda, posterior a esto se debe compactar mecanicamente, Se realizara de hormigén alisado, realizado
con el hormigén especificado en generalidades, Dosificacicnes, para este caso Hi7 de 300kg de cemento por m3 de
hormigén. Se debe ejecutar en pafios de 1.50 m x 1.50 m, fratasado ¥ con canto matado redondeando sus bordes.
Las Juntas seran selladas con material apto, se presentardn muestras a la inspeccisn para la aprobacién.”

10.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Vereda, se medird, certificars Y pagaréd per m2, unidad de obra ejecutads y aprobada
por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para &} ftem.

El precio contractual serd compensacién por provisién de materiales, transporte y descarga, mano de
obrg, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para ia
correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 11: TECHADO DE QUINCHO
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Se realizard ta cubierta metalica del guincho segun especificaciones en croquis, cuenta con una
viga cumbrera principal de 72 ¢cm de alto con 2 perfiles PNC 120x50x2.5mm y un perfil de 60x60x2 mm, en esta se
apoyan las correas metélicas que serén de 100x50x2 mm colocadas cada 0.50 m. La cubierta seré de chapa T101 con
alfajfas 27x2", machimbre, papel alquitrando o membrana sin aluminio, aislacién térmica compuesta por placa de
poliestireno expandido o lana de vidrio con aluminio de espesor 5 cm, segln detalle adjunto. Los clavadores y las
chapas deberdn tomarse con tirafondos y los accesorios correspondientes,

11.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Techado de quincho, se medirs, certificard y pagard por m2, unidad de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratade establecido para el item.

Ei precio contractual serd compensacion por provisién de materiales, transporte y descarga, mano de
obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualguier otra operacién y/o material necesario para la

correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 12: LIMPIEZA GENERAL Y PUESTA EN USO

En general la obra deberd mantenarse totalmente limpiz, libre de escombros, restos de excavacién u otros
materiales de construccion. -

Al finalizar la ebra, previo a |a entrega y certificacién firal de fa misma se realizara una limpieza total, retirando todo
sobrante de material, equipos y obrador, debiendo la inspeccidn aprobar la tarea.

Se tendra que tener mucho cuidado con las especies arbdreas existentes, las mismas se tendran que

regar y resguardarias de posibles dafios ocasionades al momento de limpiar la obra.-

12.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Limpieza General y puesta en usa, se medird, certificara y pagaré por unidad de obra
ejecutada v aprobada por la inspeccidn al precio unitaric Contratado establecido para ef item.

El precio contractual serd compensacidn por provisidén de materiales, transporte y descargs, mano de
obra, herramientas, equipecs, combustible, aditives, etc. y cualquier otra operacion y/c material necesario para la

correcta ejecucion del item en la forma especificada.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUGCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipd asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando se efectien los
llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumpimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral {SHL) v la
legislacién vigente en la materia. Fundamentade ello en las disposiciones y lo establecide por la Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo (LHST) N® 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y minimos en matetia de
prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipatidad de Maipt y todo el personal que {rabaje en
relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos ios subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serdn aplicadoes con criterio y sentido comin dependiendo en cada caso de
la situacion particular genarada por el ambiente de trabajo, el tipo y el andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las abligaciones al
Contratista, para que sean puestas en practica por el mismc, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITCS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en parficular cumplan con lo estipulado en la legislacidn
especifica, deberan considerar Legisiacién Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.
Ley nacicnal 19587 (Higiene y Seguridad en el frabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segun correspondan &
la actividad que e contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construcgion.

Ley de Transito Transporte.

BEBD DBB

Cualguier otra disposicidn, Resclucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maip(.

BEE

Normas de aplicacidn & trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuante al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o subcontratista, de lo
dispuesto por la municipalidad y per la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

E! Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto
Reglamentario (Ley 198.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes
laborales y urgencias medicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b} Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.
c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo} que incluya tal apoyo o prestacion y la némina

completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de forma tal de
brindar al Accidentadc o Empleade que requiera atencidn médica de urgencia una rdpida respuesta de emergencia. Para elic se
debera presentar un plan de contingencias o procedimiente de accidentes adecuado al iugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral (pre ocupacional actualizado}, que determine
la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segln lo determina la legislacitn vigente. Presentar previe a la iniciacion de los
trabajes propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalicad de Maipu el parte médico
de ingresc y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargadc de cumplir con los requerimientos del
decreto 351/79 reglamentario de la Ley Naclonal 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contsr con un servicio de Seguridad e Higiene industrial,
permanente que se encargue del planeamiento, la ceordinacion, la supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeio del
servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.




i

b4

Tr—
D a4 i‘:'fgao

R T
PR
[ s

MunICIFIO | MUNIC_IP-ALIDAD DE MAIPU '_

WENDT IS

NORMAS PARA EL CONTRATISTA

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Confratista presentard, la némina de! Perscnal afectado a |2 obra, adjuntando copia para ser
entregada a la inspeccidn de Seguridad e Higiene Laboral y consignanda:

¥ Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Dornicilio.

Funcién.

Edad.

Numero de Legajo Personzl - Decumento de identidad,
i Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio todo cambio en
su planta de personal, antes de gue el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerird de jas empresas

subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra 1a responsabilidad de desarroliar planes de capacitacién para su personai, debiendo comunicar al
Municipio acerca del pregrama, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en [a dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencién de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

o Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todes los elementos de proteccién necesarios, a fin de desarroliar ias tareas en
condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpia con el uso de ios elemenios de proteccién
personal provistos, serd separado inmediatamente la zona de trabaje. Se responsabilizaré directamente al Contratista, por las demoras
¢ interrupcionas que tales hechos demanden.

Asi misme, uniformard a su persenal y coiocaré distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una rapida
identificacion.

Las planilias de enirega de Elementos de Proteccién Personal de cada operaric deberan estar a disposicion de [a inspeccién,
en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de fodos los accidentes de frabzjo que ocurran a su personal, con maotive de las obligaciones
que asume en cada contratacién y de sUs consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccidn de la documentacion y
presentacion ante los entes de reguiacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademéas deberén hacerse
cargo de la atencién médica de su personal, internacidn, rehabilitacion e indemnizacion, seglin corresponda.

El confratista presentaré mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los accidentes de trabajo
derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendré en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, ia cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. L.as maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositives de Hluminacién, herramientas y demas elementos que
se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion, Los mismos deberédn contar con un certificado de su
Servicio de Seguridad e Higlene. Estos certificados serdn auditados por la Municipalidad de Maipd.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolade, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos establecidos en la
Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos v sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliguen o presenten riesgos, como ser levantamiente y
movimientos de objetos pesados; excavaciones; impieza de equipos, tanqgues o recipientes que hayan contenide productos quimices,
u otros que puedan incidir en fa salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones
que al respecto se ordenen. Cualguier problema en el procedimiento u organizacién debera ser notificada.
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DOCUMENTACION

El Contratista deberd confeccionar y mantener actualizade ¢! LEGAJO DE OBRA, el que debera estar rubricado por el
Responsable habilitade en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se
habilitara un libro de trdenes de servicios (gue puede ser el de la inspeccidn) dorde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la Inspeccidn técnica también obrara como Auditor de ia Seguridad e Higiene de la emprasa.

CBLIGACIONES DEL PERSONAL
Tomard conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad, Higiene.,
El usc de los elementos de Protaccion Personal requerides, de acuerdo al tipo de tarea que realice serd cbligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podré reatizar la tarea con el torso desnude.

+ o+ o+ o+

El personal del Contratista mantendrd en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo, respetando fas
nermas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Estd prohibide hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde se almacenen,
manipulen, productes inflamables y/o explosivos, como as! fambién donde exista presencia de gases en el ambiente
0 cualquier otro lugar considerado de riesgo ¢ no autorizados.

x No esta permitido preparar comidas, salvo que se efecilie en lugares expresamente autorizados por la inspeccién del
contrate o SHL.

x El personal del Confratista deberd tomar conocimiento y cumplir con la politica general de alcoholismo de la
Municipalidad.

X Esta prohibide introducir bebidas alconhdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

x No se permite desarrollar sus tareas & una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de psicotropices, ia
que deberd abandonar el lugar de trabajo. Serd responsabifidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabaje, y avisar
al municipic.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especisies de seguridad y de acuerdo a
condicicnes que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion de ammas.

X Esta prehibido el use de red de agua contra incendios ¢ elementos extintores de incendics para fines gue no sean
especificos, saivo expreso requermiente por pare del responsable de SHL de la dependencia.

X Estd prohibida la tenencia de animales dentra de las cbras y alrededores en todc el ambito del Departamento de
Maipd, salvo que el mismo fuera sclicitado en el contrato.

X £l personal se apegaré a {o normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipd.

DE LAS OBRAS

El orden y ia limpieza serén factores preponderantes en los obradores y lugares de trabaje, y una condicién indispensable
para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacion de cbra
a efectuar y tener instalados los dispositives de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maguinas, eic.

La inspeccicn de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion de} obrador. Asi también dejara registro sobre ia
determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiaies, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozoe séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacién (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrade a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de tedo material proveniente
de la cbra.

SENALIZAGION

Cada obra deberd estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre |z presencia de obstaculo que pudieran
ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveerd, montara y posteriormente retirara las sefalizaciones aventuales para advertir
tal situacion,

Cuando exista luz diurna, se ulilizaran barreras ¢ careles indicadores gue permitan alerta debidamente dal peligro, siendc
conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retrecesc de los vehiculos por falta adecuada de sefizlamiento.

Los cartgles de seflalamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en fondo blanco,
bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor v letras de fondo negro.

Para fa sefializacién nocturna con carteles, se utilizara maierial retroreflectivo.
En horas noctumas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilia.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas y utilizadas como Ulima recurso, teniendo en cuenta el
riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia.
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

ZANJEO

Si fuera necesario ejgcutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendrd preferente cuidado en
considerar el tipo de terreno, su compactacién, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptande en consecuencia las prevenciones
correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar despiomes.

Se deberé consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables eléctricos, cafierias,
etc., con el objeto de evitar dafios a ios mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Toda maguina que utilice El Contratista al realizar frabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los aditamentos de

seguridad que comespondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores v ayudantes y disponer de ia tarjeta de
habilitacién ctorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en [os trabajos, herramientas en perfectas condicicnes de uso y refirar de los servicios aguellos que no
ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcicnarmiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustion interna, los

mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el depariamento de Seguridad e Higiene Laborai del contratista,
copia de |z cual se deberd hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipl segtin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que se presente ordenado,
no interfiera !a libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposicicnes de
seguridad correspondientes,

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetilenc en una instalacién en altura con el fin contrarrestar posibles accidentes
producidos per las chispas gue se desprenden, se deberd tener la precaucién de que el equipo generador se haile aleiado como
minimo 6 o 7 m. (en direccidn de la proyeccidn horizontal) y en contra viente del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en
algln tipo de cobertura gue impida la proyeccidn de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementes de caracter peligroso, iritantes téxicos, etc. se tomaran las precauciones correspondientes a
cada case. Se utilizaran los elementos de proteccidn personal y s instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del coniratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa informando a
la Municipalidad de Maipi.

En caso de producirse derames cuande se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderén de inmediafo y se
daré aviso al supervisor ¢ responsable del area para que adopte las medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispendra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo suficiente cantidad de
vendajes v demas elemento de curaciones de emergencia. £l listado de ios elementos de primeros auxilics serd referido por el servicio
de medicina laborail del contratista.( Articuic 10-Ley N° 19.587).

1.0s botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuandc el andamio supere los dos metros de altura o durante su armadc se debe utilizar en forma obligatoria y permanente
el armeés de seguridad.

Los andamics deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia necesarias,
compatibles con |12 prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccidn contra caidas de objetos
y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o sopoerte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de cbstaculos y exentos de grasas, aceites ¢ cualquier otra sustancia que
pueda originar caidas por reshalamiento.

Los tabiones u ofros materiales gue se utilicen como plataforma, deberdn estar en perfecias condiciones, sin rasgaduras,
quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minime de 60 cm y estar bien solidarizado al andamic.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el drea que labora El Contratista, dard aviso inmedistamente de lo acontecido v
colaborard, a peticién, en la solucién de ia emergencia.

En casc de contingencia el personal del contratista deberd operar en el siniestro en forma efective y a disposicion del
Municipio,

El personal deberd estar instruido para combatir cualguier principio de incendio y estar familiarizado con ios equipos con que
se cuenta.

Fuera dei area de trabajo, motivo de fa prestacion, y en casos de incendios, E! Contratista presta racidn en tarsas de
apoyo sclamenie a pedido. f

PE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

L.os vehicuios deberdn cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que correspondan a las
Condiciones de seguridad para transito y fransporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, fracieres, grias, moioniveladoras, guinches, ete.
Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacidn psicotécnica emanada de
autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria
de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente sefiatizado durante su
ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la
ubicacion.

En los trabajos de perforacién y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también cualguier operacion que se lleve &
cabo en las instalaciones del pozo, el contratista deberé ajustarse, ademas de las cladusulas contractuales de riger, al cumplimiento de
tas Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccidon del contrato por parte de la Municipalidad, ya se frate de obras, servicics, Trabajos o aciividades, es la
responsable def cumplimiento, por parie del Contratista, ne sélo de las obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también
de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia deberd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de la presente,
gueden explicitamente sefaiadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las éreas de trabajo o del dmbito donde debe actuar los Contratista,
conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién de la relacion contraciug!, intericrizar a £l Contratista, incluyendo a

los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de ios aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser considerados por el
Contratista y formar parte de la planificacién y programacién de los trabajos.

GCONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialadc en los puntos anteriores, i Contratista estard obligado a cumpiir todas las normas de
Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al fipo de tareas que desarrolie.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes ocasionados en la
dependencia por falta de conocimiento de |2 presente norma o de ofra disposicidn que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerde a lo especificado en cada
Contrato, y en cencordancia con la Normativa vigente &l respecto.

VIGENCIA

L.a presente Nerma tiene vigencgia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la obtencién de! Certificado Final de
la misma.
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPL ANALISIS TIPO N°
DIRECCION D E
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PR EC I OS Hoja__de___Hojas
OBRA; UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad | 00 Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
T
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum
B MANO DE OBRA Unidad [Cantidad  [Precio Monto
por urm Unitario
1] hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sUB-ToTAL B $/um
C EQUIPOS Monto
TIPO Poten [Valor ]Amorti gzgzgs ¥combusti JLubri Costo Rendi
cia Actual |zacion tos bles cantes |diario miento
HP $ $idia $idia Sidia $idia $idia um/idia
i
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-toTtaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
l
COSTO DEL TRANSPORTE [sus-totaL D $um |
E{suB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $fum
F |GASTOS GENERALES = {% de E $ium
G|sSUB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H |BENEFICIO = Y%ode G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J|SUB-TOTAL 3 = |G+H+I $/um
K[Iva = % de J $/um
L |TOTAL = |J+K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/um

NOTA: En los items mano de cbra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escdla salarial en]
por UOCRA { u organismo de gremio correspondients), més los aportes patronales correspondierites. i
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MUNIGIPALIDAD DE LICITACION
MaIPU TIPO Ne
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
1TEM : ANALISIS DE COSTO DE MAND DE OBRA hS .
OFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL OFICIAL AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL
4 CONTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NS REMUNERATIVO (c)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6,

(a}- Porcentaje determinadoe en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor

al indicado

(b}- Los porcentajes que componen 2l Total Porcentual de costo de la mane de obra reflejan un promedio de ios items que lo
conforman, ne pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinade.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fendo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Naclonal de {a Ind. De las Construccion 0,09%
& Fondo de Investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueide Anual Complementaric 15,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c} ADICIONAL NO REMUNERATIVQ

Cuando en el calculo del Costo de Mano de Cbra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremic, se
deberan tener en cuents, con el fin de determinar la incidencia unitaria par hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un

total de 176 horas/maes.

Si et Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacién de ia incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta fa mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerda, independientemente de {a forma de

pago adoptada por la empresa.
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MUNICIPALIDAD DE

MAIPU

OBRAS PUBLICAS

DIRECCION
DE

ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA

LIGITACION

TIPO N

Expts N°

Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

A MATERIALES Espgg:::.?zl'nn o OFICIAL ;’fglfl_ AYUDANTE

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a}

3 SUBTOTAL

4 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) {b)

5 INCIDENGCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIQ deteminado en el punto N2 6.

(a)- Porcentaje determinado en base a una medfa estadistica entre las empresas constructoras, ne pudiendo utilizar un percentaje menor

al indicado

{b)- Los porcentajes que compenen el Total Porcentual de coste de la mano de obra reflejan un promedio de los items que Io
conforman, no pudiende utilizar un porcentaje inferior al Total porcentuzl determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronzles Seguridad Social 22,00%
2 Centribuciones Patronales Obra Social 8,00%
3 Fondo de Cese Laborai 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de [a Ind. De las Construccién 0,08%
[ Fondo de investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%,
7 Feriados Pages 5,93%|
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 1Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anuat Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en el célculo det Costo de Mane de Cbra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar 13 incidencia unitarfa por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizande un
total de 176 horas/mes.
si el Acuerdo hamologado parz dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacién de la incidencia en el coste
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de fa forma de
pago adoptada por la empresa.
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PLAYON DEPORTIVO

40.00

NSO NOINOIE

- 20.00

Piso de hormigén con
fibras alisado con
medios mecanicos.

ESQUEMA JUNTAS DE DILATACION

40.00

5.00

20.00

W_EQM(L Las jun{as de dilatacion

serande 0.015m

-r.‘. )

MUNICIPALIDAD DE MAIPU _ estuniosy rrovectos

CONSTRUCCION PLAYON Dibujo RAUL VADO

CONDOR Y ANDES Dir. Obras Pub, Ing. DAMIAN GALDAME

MAIPU MENDOZA Intendente MATIAS STEVANATO
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DETALLE BOQUETE
(:) CON TAPA DE REGISTRO
TIPO VENTANA
1 Pared de Celumna
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CARACTERISTICA DEL MATERIAL

1I

Tuerca de bronce
normalizacgas

Tipo de acerc IRAM A 35 IRAM A 37 a4
Resistencia a la traccion 38kg/mmz2 Irkgmm2 = __Soldadura de bronce
{imite de fluencia 23kg/mme 22kg/mm2

Alargamiento minimo 32%

Especificaciones técnicas
de Columna con soporte para reflectcres
tipe Equipo auxiliar embutido

NOTA: Los reflectores utilizados en la misma plazac

REFLECTOR Leed cap. minima 200 w. i

24%
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CONSTANCIA DE VISITA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica qUE € ST .o
en representacion de la Empresa Constructora.. .o s vreenncnssienns ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo las Obras la OBRA: CONSTRUCCION DE PLAYON DEPORTIVO Y
CIERRE UNION VECINAL CONDOR Y ANDES, Barrio Céndor y Andes - Distrito Ciudad -
Maipu.

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Tecnico
Matricula N°

D.N.L

Lk "‘5\\ e -
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aav



dOMENDGEA

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacién Piblica: CONSTRUCCION DE PLAYON DEPORTIVO Y CIERRE UNION VECINAL
CONDOR Y ANDES

Barrio Condor y Andes - Distrito Ciudad - Maip(.

P=Po (0.40 MO/MOo + 0.20A/A0 + 0.20 C/Co + 0.15 GO/GQo + 0.15 TR/TRo).

P: es el precio de la oferta reajustada,
Po: es el precio de la oferta basica.
MO: Costo de mano de cbra en construccién, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del

Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los trabajos.
MOo:  idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion,

A Precio final al pablico del m3 de arena de Anchoris,item N° 2001 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos,

Ao: Precio final al pablico del m3 de Arena de Anchoris , fem N° 2001 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente &l mes anterior al de apertura de la
licitacion.-

C: Precic final al plblico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccidn, #em N° 1001de la publicacién
del Area de Costos del Ministeric de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza correspondiente al mes de
ejecucién de los trabajos.

Co: Precio final ai pablico dei cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion , item N° 1001 de la publicacién
del Area de Costos del Ministerio de Infrasstructura, Vivienda v Transporte de Mendoza correspondiente al mes
anterior al de apertura de |z licitacion..

GOo:  Precio final al publico del Gas- Ofl YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de
apertura de ia licitacién.

GO:  Precio final al publice del Gas- Ofl YPF, item N° 22002 de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

TRo:  Precio final al publico del Tejido romboidat alambre galvanizado N°12 por m2, jtern N° 3060, de (a
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energfa de Mendoza,
correspondiente al mes posterior al de apertura de la licitacion..

TR: Precio final al publice del Tejido romboidal alambre galvanizado N°12 por m2, item N° 3080, de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.
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ANEXO Il

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 deberd agregar:

Q) Debera presentar Evaluacién Econdmica - Financiera (planilla Anexo 1l Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador poblico nacional. Los valores que figuran en ef Anexo Il
correspondientes al dltimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacién de la propuesta. Los valores correspondientes al penlltimo balance aprobado, seran
soiamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto ef sobre N° 2 del articulo anterior,
cuanhdo se observara la no presentacion del presente anexo.

RATIOS FINANCIERCS

ANEXO II- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Penultimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=altl

Activo Corriente / Pasive
LQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > = 4.500.000

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la

presentacion de la oferta.
*(2) A solicitud de la Administracién, deberd ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.




