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osra CONSTRUCCION DE PLAZA BARRIO COOPERATIVA
RODEO

UBICACION: ESPACIO DE EQUIPAMIENTO DEL BARRIO

Distrito RODEO DEL MEDIO — Departamento MAIP{ -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto que consiste en la Construccion de la Plaza que se ubicara en el Espacio
de Equipamiento del Barrio Cooperativa Rodeo. Este espacio ha sido priorizado por los vecings, y hoy
se encuentra limpio, nivelado y con algunos forestales plantados por fa comunidad. Se ha proyectado
la construccion de pasiilos en Hormigon alisado y los mismos se han distribuido de acuerdo al uso de
la Plaza, y algunas zonas seran tratadas con adoquines. Se ha proyectado una zona de Ceremonias
y consiste en un muro curvo de mamposteria revocado y se agregara un mastil.

Se construiran ingresos peatonales cubriendo las cunetas con puentes peatonales siempre en
forma de rampa de acuerdo a la ubicacion y detalle del plano.

El espacio de Juegos infantiles, Equipos de Gimnasia y pasillo publico ubicade en el sector
Este, limite con propiedades particulares, serdn limitados por cordones de borde y cubiertos con
granza petrea. El resto de los espacios se ha previsto también delimitarlos con cordén de borde pero
seran cubiertos con granza cerdmica color rojo, lo que permitird colocar arboles y arbustos por
administracion.

Se ha previsto un espacio con piso de adoguines intertrabados para la ubicacion de una
futura ermita, a convenir con los vecinos.

Respecto del equipamiento estd previsto incorporar papeleros y bancos anti vanddlicos
distribuidos en zonas estratégicas para estimuiar el uso general del espacio verde. Se ha proyectado
tambien un espacio con piso de adoquines intertrabados para en el futuro incorporar mesitas de
gjedrez. En la zona de juegos se colocara un juego mltiple integrador para los més chicos, y en el
sector de Equipos de gimnasia se colocaran tres con un piso de hormigén alisado.

La iluminacion se ha previsto con reflectores desde las columnas de alumbrado publico que se
colocaran por administracién.

Por administracion se ejecutara el verde previsto, cuyo espacio serd limitado por cordén de
borde. Estos espacios se han reducido por el inconveniente con el riego ante la escasez de agua
generada por la emergencia hidrica y se mantendrén con agua de red.

La finalidad de esta obra es:

-Mejorar el aspecto urbanistico de |a zona. -Generar un mayor uso del espacio por parte de los
vecinos

-Desarrollar actividades culturales

-Brindar mayor seguridad al transito peatonal al mejorar el piso de los pasillos

Direceidn de Obras Pitblicas
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UBICADA EN ESPACIO DE EQUIPAMIENTO

RODEQ DEL MEDIO - MAIPU
. A

1 | CARTEL DE OBRA

Provisian y cofocacisn de cartel de obra segdn modelo adjunto gl | 100 T35250000 | $52.500,00 ] $52.500,00

2 | CIERRE DE OBRA

Provisidn y colocacion de clerre de obra m I 155,00 | $1.440,00 | $223.200,00 I_ $223.200,00
3 | PISO DE HORMIGON ALISADO
Construccién de plso de hermigon alisado espesor 0,12m {veredas, y
€squinas) preparacion, compactads, base estabilizada, hormigén H17 m2 658,00 $2.678,00 § 1.762.124,00
1 § 1.762.124,00 i
4 |PUENTES Y RAMPAS DE H°A°
Materiales, equipos y manc de abra para la ejecucion de puentes
peatonales y rampas m2 €0,00 $5.320,00 $319.200,00
§ 319.200,00 I
5 ADOQUINES ALTA RES TENCIATIPC ANDAECM 33 '
ROJOQ
Provision, preparacion de suelo,colocadion y sellado de adoquin I J L
intertrgbado de om color roic, en areas peatonales m2 117,00 $4.552,00 $ 532.584,00
L_$532.58400 ]|
8 IEONST. CORDON DE CONFINAMIENTO H°A®
Materiales, equipos ¥ manc de obra para la ejecucion de cordones ! l L
armados de 0.20 x0.40 m. sain especific. m 198,00 $3.491,00 §691.218,00
L__sestzian0 |
7 |[MURO PLAQUETARIO
Materiales, equipos y mane de obra para la ejecucidn de muro
plaguetario segim detalle H= 0,90 m m 470 | $6.366,00 $29.920,20
L. $2s9z0.20 |
8 |MOBILIARIOD
10-1 Bebedlero tipe minimal simple Cimalco, prov. y oolocacion unidad 1 $146.250,00 §$ 146.250,00
10-2 Papelero metalico (ver plano de detaile), prov. y colocacion uhidad 3 $28.,980,00 $ 86.940,00
10-3 Banco de metilico provision ¥ colocacion (segan detalle) unidad 8. $24.300,00 $ 184.400,00
10-4 Juego miltiple medianc unidad 1 $290.000,00 $ 290.000,00
10-5 Cartel de la Plaza unidad 1 $57.960,00 $ 57.960,00
10-6 Mastil segGn Qetalle, provision y colocacion unidad 1 $34.380,00 $ 34.380,00
10-7 Equipos de Gimnacia , provision ¥ colocacion unidad 3 $92.000,00 $ 276.000,00
L__$1.085.930,00 I
-] lGRANZA PETREA —J
Provisior: y colocacian de granza petrea L m3 ; 32,00 I $1.615,00 I $ 51.680,00
L_._$51.680,00 ,
10 [GRANZA CERAMICA
Material, equipos y mane de obra para traslado de ermita m3 I 24,00 l $3.705,00 L $88.920,00
l___$88.920.00 |

TOTAL $ 4.837.276,20 /f
Son pesos VA incluido:

[ CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 20/100
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Provisign y celocacion de cartel de obra segin modslo adjunto gl 1,00 ] ! |
| CIERRE DE OBRA

Provisidn y colocacién de cierre de obra m 155,00 I | [
| PISO DE HORMIGON ALISADO

Censtruccion de piso de normigén alisado espeser 0,12m (veredas, y m2 658.00

esquinas) preparacion, compactade, base estabilizada, hormigén H17 !

PUENTES Y RAMPAS OE H°A° ‘

ateriales, equipos ' mano de obra para 1a jecucion da puetites mz 0,00 I L
naatnnalas v ramnas I
ADOQUINES ALTA RESISTENGIA 11 O HOLANDAGCM LOR ‘
QJO

Provision, preparacion de suelo,colocacion v sefiado de adoquin ma 117,00 P l

interrabado de cm color rojo, en areas peaton os ’

CONST, CORDON DE CONFINAMIENTO H A°

Materizles, equipos y mano de obra para la ejecucion de cordcones m 198.00 I |

armacdos de 0,20 x0.40 m. saln especific. !

MURC PLAQUETARIG '
Materiales, equipos y manoe de obra para la ejecucion de muro m 470

plaguetario segin detaile H= 0,90 m )
[MOBILIARID

10-1 Bebedero tipo minimal simple Cimalco, prav. y colocacion unidad 1

10-2 Papelero metalico (ver plano de detalle), prov. y colecacion unidad 3

10-3 Banco de metalico provision ¥ colocacién (segin detalle) unidad 8

10-4 Juego miltiple mediano unidad 1

10-5 Cartel de la Plaza unidad 1

10-6 Mastil segin detalle, provision ¥ colacacion unidad 1

10-7 Equipos de gimnacta, provisién y colocacion L unidad 3 l_
IfRANZA PETREA

Provisian y colocacion de granza petrea m3 [ 32,00 I I
|cRANZA CERAMICA

Material, equipos y mano de obra para traslado de ermita m3 l 24,00 l L

TOTAL I

Son pesos IVA incluida:

_

Firma oferente

Aclaracion de Nombre v Apellido
Doc, Tipo y N°

Domicilic
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Firma profesional
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Expte. No;

E’LIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

osra: CONSTRUCCION PLAZA BARRIO COOPERATIVA
RODEO

UBICACION: ESPACIO DE EQUIPAMIENTO DEL BARRIO
~ Distrito RODEO DEL MEDIO - MAIPU -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO
Llamase a Licitacién Publica para la ejecucion de la obra: CONSTRUCCION DE PLAZA BARRIO

ARTICULO 2: DOCUMENTAGION:

La compra de !'a documentacisn se realizard en la Municipalidad de Maipt, Calle Pablo Pescara 190 Maipu,
Mendoza.,

En esa oporfunidad debera fijar domicilio en & Departamento de Maipl a los fines de la notificacién de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fliese la presentacién de las propuestas para el d:ade de 2022, a las ..............
horas; en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacién
pasada la hora estabiecida, -

ARTICULQ 4; CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de Iz obra asciende a [a suma de

NES A Y SIETE MIL DO

PESOSCUATROMILLO =5 OCHOCIENTOS TREINTA Y S
 SETENTAYSEISCON20M00

($ 4.837.276,20).-

b)  Plazo de ejecucién: Se establece e! siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de Ia firma del contrato. -

. };‘f :
13 Ing. DAMIW AL

Director de Phra¥Publicas
Municipsliflad de Maipd




?:UNIC”"ALE"J?S‘W
h DG MAF

é FOLIO i
! &
g

¢) Valor de I documentacion: £l valor de ta  documentacién licitatoria es de Pesos:
e A, ), sin cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d} Modalidad del Provecto ligitatorio: En la presente, fa DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un

proyecto iicitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en e Art 4 del Pliego de Condiciones Generales

€) Sistemma de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

f) Monto o poreentaje de ia obra gue podra ser cubierto con tineas de crédito para cubrir las

deficiencias en la CCA: No se aplica a la presente obra.

g)_Acopic_de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopic de
materiales.

h) Anticipo de Fondos: ara {a presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

iy Reconocimiento de MAYORES COSTOS: S| se reconoceran variaciones de precios dge
acuerdo a anexo adjunto

i} Especificacion del Rubrg, especialidad ¥ subespecialidad de Ja Obra especificada en ef articulo 1,
segun codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Especiaiidad 100
Arquitectura y Subespecialidad 160 (Construccién de Plazas, Paseos Publicos)

k)_Certificado de habilitacion para parficipar en ligtaciones, emitide por ! Reqistro de Antecedentes de
Gonstructores de Obras Plblicas (RACOP). para la especialidad y/o subespecialidad de Ig Qbra, con
Capacidad Técnica de Contratacién Individuai ¥y Capacidad de Contratacion Anual, suficientes, {Segin
Decreto N° 940/17) ¥y con referencia expresa de la obra objeto de ia presente contratzcidn

ARTICULO 5; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia ¥ competencia técnica para realizar |a obra objeto de Ia
presente Licitacién. Esta acreditacion consistird en la presentacion de referencias de cobras de similares
caracteristicas gjecutadas por la empresa.

A los efectos de [a cumplimentacién del requisito, el oferente debera Indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

El oferente deberd recorrer el lugar donde se ejecutard la obra o caso contrario aclarar que conoce el
emplazamiento de Ia misma

ARTICULO 6; PLAN DE TRABAJO

Antes de ia firma del contrato, fa Municipalidad aprobara &i Plan de trabajos presentado por ef oferente, y e!
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. E! plan debera contemplar
en forma detaliada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de fo posible durante !a realizacién de los
trabajos el libre transito de los vehicules de fransporte de pasajeros que circulan peria zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por

secteres 0 partes).- 7
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ARTICULO 8. MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por morz de entrega de la obra terminada de acuerdo con los piazos de ejecucion determinados
precedentemente, sera del 0.5 % {circo por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El piazo de garantia de Ia obra se establece en UN (1) ANO, a partir de !a fecha de recepcién provisoria, a partir
de fa cual, de no mediar observaciones, se proceders a confeccionar e} acta de recepcion definitiva.-

ARTICULD 10 CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

presentacién de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la pianilla anexo cosio de la
manc de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planilias oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % {une por ciento), depositada en |a forma indicada en & articulo 7° de Pliego
de condiciones generales de licitacion, La misma sera devueita luege de constituirse ia garantia de adjudicacian -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION
La garantia per el incumplimiento del contrato sera del 5 % {cinco por clenta), depositada en la forma indicaca en
el Art. 26° de! Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuslta luego de constituirse el acta de

recepcién proviscria, -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por clento) del montc a certificar, depositado en
fa misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto luego de constituirse ai
acta de recepcidn definitiva, -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Peara |z aprobacién dei segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el page de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, previnciales y municipales. Sino se diera cabal
cumplimienio z esfos requisitos sera suspendidc el pago de los certificades, consideréndose al contratists como
Unico responsable de ios dafios ¥ perjuicios que tal suspension de page pudiera acarrear. —

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista debers proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, 2 la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
sin cargo alguno para la Municipaiidad de Maipu lo siguiente, Un vehiculo tipo utilitario con capacidad para ¢inco
personas mecanica diésel o naftera potencia minima 140 HP, destinada a la movilidad de la inspeccidn, sin chofer,
modelo 2018 o superior. La misma estara a disposicion durante ! plazo de obra, con la documentacién propia del
vehiculo, seguro del automaovil y del personal a transportar e que estara en vigencia y cargo de ia contratista, como
asi fambién el combustible ¥ el mantenimiento (lubricantes) general del vehicuio. La movilidad sera Devueita a ia
Empresa 50 dias posteriores a Ia recepcion Provisoria de Ia obra.

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta ia entrega del Acta de Recepcidn Provisoria, Ia
contratista deberad contar con un Segura de Responsabilidad Civil por dafios conira 3° per un monto de %
30.000.000,00 (Pesos Treinta Milicnes con 00/100) -

4
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADOQ

El presente llamado a Licitacian tiene por objeto o establecido en el Art. 1° del Pliege de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerde @ lo previsto en los Arts, 1° Y 2° y concordantes de |3 Ley de Obras
Pdblicas N° 4418, cuyo detalle se acomparia en planilla de presupuesto adjunta, v segun las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de ias propuestas implica por parte del proponente un compieto
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de gjecucion v lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para ia presentacion de las propusstas el dia y hora, previstc par el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las bropuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por ios asistentes al a cto. Soio se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre: no se admitiran

modificaciones, aclaraciones ¥/0 explicaciones sobre ias propusstas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar ef mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar ias chservacio nes, aclaraciones
y/0 impugnaciones relativas z Ia formalidad del acte, como asi también a cualquier Irregularidad cbhservada en las ofertas
presentadas. Si el dia fjado para Ia aperiura fuera deciarade feriado por causas fortuitas v no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar ef primer dia habil inmediato siguiente, a ia misma hora para el que fue convocado. -

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveers Ia DOCUMENTACION LICITAT ORIA {carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones gengrales y particuiares, planos, croquis, planilia de presupuesto oficial,
planilia oficial de propuestas, planilia de analisis de precios), la cual inciuira e PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las sigulentes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO {planos generales y de dstalie de Ia obra completa, con un caracier definitivo).

b} De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, pfanas generales, esquemas, efc.)

En el primer caso, I3 responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
J del Contratista, aquellios desarroilos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren. -

Come complemento al proyecte preparade por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios Yy ensayos prefiminares y los planos de
ceordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando {os tipos de tendido, con [a precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de |2 fnspeccién .Tai documentacion podré ser requerida en cualguier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, Ia documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preiiminares y/o planos generales, -

i
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En eilos se han filado posicion, dimensiones y materiales de los elementos construciives
compatibles con las condiciones de funcicnamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyectc y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previe a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, e! Contratista
procederd a la preparacion, confeccion y preseriacion de 'a documentacién completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad v el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA. -

Las condicicres de glecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
bosiciones y calidades filados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando Ia ubicacién de osl elementos
principales vy accesorios o trasladandolos a fin de gue en |a obra se fogren mejores distribuciones de los recorridos, asi
€omo una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y ios

fines perseguidos segun la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de ia obra, ia Inspeccién podra en cualguier momento solicitar al
Contratista la sjecucién de planos parciales de detalie, afin de apreciar mejor ¢ decidir sobre cualquier problema de
mentaje ¢ elemento a instalarse.

i
I

] La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Piiego de Condiciones Particulares de Carécter Lega L. i

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen l0s proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan eomunicarlo por escrito &
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a I3 fecha de apertura de Ia licitacién. -

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamen te en ia planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, seliadas v en sobres
cerrados, en la Subdireceion de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas con ja anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.~

La cotizacién se efactuars en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
Y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan accmpafarse ineludiblemente ¢on & detalie
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

E! oferente acompariara a su propuesta un deposito de garantia del 1,00 % de!
Presupueste Oficia! como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), thulos o valores,
segln su valor nominai, emitidos por La Nacidn 0 Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucién, Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir as
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga ia fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la Jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia,
f
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas réni & nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente cldusula obligatoria;

'SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICICNES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LALEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisidn de esta clausula en la pdliza o flanza bancaria, sera causal de rechazo de ia
propuesta

ARTICULC 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a lz obra como
una unidad {no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita @ maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el ofarente ¥ representante técnico, seiladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitacionss o enviadas por piezas certificadas con lg anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimerc de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con !a determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados {1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, ¥ que solo
ostentara lz individualizacion de la licitacion y contendra:

. .S0BRE N1

a) Constancia de la constitucion de |a garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera ]
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.-

b} La declaracion que pars cualquier cuestion administrativa & Judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara..

cl La constancia de haber adquiride los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia dei pago de Sellado Municipal segdn Orden anza Municipal vigerte por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes -

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domiciiio de las mismas para su visita y pedido de referencias, -

g} Detalie del equipo con que se cuenta para gjecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse. -

h} Balance con no mas de seis mases de antigliedad, co n informe firmado por Contador Publico Nacional {se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Birectorio, o cualquier otra dacumentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del preponente, en copia debidamente cartificada, que acredite las facultades
del irmante. -

i Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

K) Certificado expedido por Entidad Prefesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de Ia presente licitacidn (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1} Constancia de Inscripcion en el Institute de Estadistica y Registro de Ja Industria de la Construccién (IERIC)
(s& aceptara presentacion de original o copia certificada).
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Para el caso que el monto de Ia Obra supere los 5.000 Jornales del Petn de La Administracién Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
{RACOP), segin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsionat.

Plan financiero donde el Preponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante g bericdo gue media entre la ejecucion, certificacién de trabajos y espera para o
cobro de los respactivos certificados de obra.

“SOBRE N° 2

a)

b)

c)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuanco se formulase "variante”, &sta debera Ser pre sentada en las mismas condiciones de Ja propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones gue la anterior, pero con el agregado del término

"varante",
MLEUCIEY

Se agregaran ademas ios siglientes datos por cada Pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):
1. Numero de personal permanente y transiterio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucisn de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion Y crorncgrama general de obra,
Andlisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Okbra, los Oferentes deberan presentar la Planillz “Anexo Costo de | a
Manc de Obra” utilizande come minime la escala salarial del gremio que corresponda, cor los vafores vigentes

al mes anterior = la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria seré e! q ue luego trasladaran a
los Anéfisis de Precios de cada ftems.

ARTIC

ULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serdn admitidas, y por o tanto d evueltas en of acto ef

sobre N° 2 def articulo anterior, cuando se chserva ran cuafquiera de las siguientes causales:

Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, 0 no retng los
requisitos establecidos en el articulo 7, & menos que el inconveniente se subsane en el momento de ia
apertura, depositandc la diferencia en tesoreria municipal.

Ne estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda /% raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2°del Art. 22 de la iey 4416, sera causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTAGION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los ftems que la compenen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, ios que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de ias planillag oficiales ¥ siguiendo Ia metodologia indicada para su determinacién.

L.a no presentacién da las constancias estipuiadas en el Articuio N° 8, inciso m).

/
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. ) Los restantes recaudos a observar en la prepuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2} DIAS HABILES g la ciausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el

oferente perders ia garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacién de Ia
documentacién v/o aclaraciones 0 ampliacicnes que a juicia dei municipio sean necesarios para ia correcta evaluacién de
fa oferta. En ese caso, las presentacicnes debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de I3 real
notificacidn, en caso contrario el municipio podré rechazar ia oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentars otras propuestas que s igrifiqguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismag seran considera das s6lo en el caso de que & mismo propeonente haya presentado
tambien propuesta de acuerdo al pliege oficiai. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacicn
de la Licitacién -

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquelias cuestiones que no hayan sido expresamente fladas o previstas
en el presente plisgo, se regiran supletoriamente P or lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4418, Decrefo -
Aclierde 7081/67 y modificatorios 1163/75, 2584/81, 2480/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera
de ta Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3809 de Procedimientos de Mendaza. -

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento bodra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del misma.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que ef proponente debe constituir en el momento de Iz
adquisicion de la documentacian de la obra, domicilio especial en ef Dpte. de Maipu, Provincia de Mendo 2a, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacién. -

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de Ia ficitacion, a jos efectos de lg cefebracién del contrato respectivo,
debera corstituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran validas t cdas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razon de la presente Licitacion -

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTAGION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacian de la bropuesta queda perfecto el convenio entre La Municipa_lidad

y & adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenics o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el propenente, vencido al plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hublera dictadc decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su vaiidez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho termino o después de efectuada la
adjudicacion, ain cuando la misma se hublera resueltc pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de cferta, el
proveedor se hara pasibie a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penaiidades y multas, ejecutandose en este
caso el documents de garantia,-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de | gualdad y su monto Y cantidad sean de

significacién, podré llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
g V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendré fugar la apertur a de [as nuevas propuestas, en las mismas condiciones que fa apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

St en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera e}
Incumplimiento da algunc de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiguen las bases de Ia
Licitacién, podré resolverse sy aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido ia mayoria simple de concurre ntes, casc
contrario los proponentes podran sfectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva. -

ARTICULD 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de Ia Licitacion y contratante de Ia cbra La Municipalidad de Maipg. E!
adjudicador se reserva el derecho de encomendar Ia realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, coma ast también e rechazarlas todas, sin que ello signifique erear derechos a favor de los proponentes ni
chligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacién si se ia considers conveniente,

El precio serd sdlo une de los factores a tener en cuenta para la decision, Se tendra valido
el precic unitario cuando hubiera errores de muitiplicacion reflejados en el tota! parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

l.a Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los fterns en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LLA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicarg a los interesados por escrito, por intermedic del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente. -

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacian para la presente obra sera e especificado en el Art. 4 de Fliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de ia presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

L.os pages se haran a través de certiﬁcadqs, pr esentados en el tiempo y forma que se

indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. E) dltimo certificado de pago tendra el caracter de

ARTICULQ 23: CELEBRAGION DEL CONTRATO

Elinstrumento de la contrata sera firmado dentr ¢ de los DIEZ (10} DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de Ia adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en cbras de similares
Caracteristicas.-
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ARTICULQ 25: DEVOLUGION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adiudicacién, se procederé a la deveolucion de las garantias de los oferentas
Que na resuitaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respective, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinerc en efectivo, titulos o valores segdn su valor nominal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ péliza de caucion. Las flanzas bancariasé péliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 ¥ 2094/04. Si ia institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresaala jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efeclivizara al rezlizarse Ia recepcion provisoria de ia obra.

Del importe total de cada certificade de obra, éxcepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por clento) en concepto d e FONDO DE REPARD, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia,

Para toda ampliacién de obra, adicicnzles ¢ imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista deberz afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articuie. La devolucion de Ja Garantia, se efectivizar al realizarse la recepcion provisoria de |a obra o al finalizar lg
totalidad de los desacopios.

En todos 105 casos, de optarse por segurcs de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE: DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADC EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS {0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si e confratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipic mediante dictadc da decreto del poder gjecutiva, debiendo el cesionario
cumpiimantar con o estipulado en &l artfcuic N° 8, Sobre N° 1 dei presenie pliego

ARTICULQ 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con o dispuesto por la Ley 24557 &l Contratista estara obiigado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidaments autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, Yy una deciaracién expresa gue desvincula a La Municipalidad de Maipt de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir sy personal, asumiendo en forma total Yy completa teda
responsabifidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencicnada deberan ser

Presentadas por e Contratisia antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULD 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de Ia firma del contrate, en
base a lc previsto en e! articula 23 de! presente.

Previo a la iniciacién de la obra, ei oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciaies y/o Nacionales, que acrediten e conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, ete,
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Al iniciarse las obras se labrarg un acta que co nsigne Ia toma de posesion, replanteo y
comienze de las obras, por parte del contratista, entregandese una copia de efia a este Gitimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse Ia entrega de posesién por tramo o partes bien definidas de la obra, en CUyo caso se fijarg en
el acta el tiempo de ejecucion ds esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de gjecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en sl pliego de condiciones particulares de Carécter Legal -

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcién provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de !a recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN { 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
su carge reparar dafios ccasionados por el mal uso, intencidn expresa o catastrofe,

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviesa chjeciones que formular, se
efectuara la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULQ 34. PLAN DE TRABAJQ, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica ai plazo de ejecuc idn de la obra, pero temando solo en consideracionla parte de cbra
que debid ejecutarse v la sancién pecuniaria sera proporcional a elia, -

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara ia ejecucion de las abras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista ests obligado a tener en Iz obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de fa obra, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicaco.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas v sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como perscnal
clel contratista. Ei Contratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de |a vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan,

La falta de cumplimiento de las obligaciones de! subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de |z fespensabllidad emergente del confrato, sino que éste es el exclusivo respensable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y caiidad sean
necesarios para el normal desarroilo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

k! contratista esté obligado a expulsar de la ob ra al personal gue fa inspeccidn le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la descbediencia a la inspeccién: d)
dafios a la obra; ) incumplimiento con sus obligacicnes; f) cuaiquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien deberd preverlo al pr esentarse 2 licitacién.-

ARTICULQ 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las cbras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductes de liguidos, etc., el gasto que elio ocasione serd por cuenta del contratista, guien debera mantener sse
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo. -

ARTICULO 42: GUARDADC DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del confratista y a juic io y directiva de la inspeccion, la
construccidn de un depdsitc seguro para el guardado de materiales accpiados y elementos de pertenencia de La
Muricipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo e contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
eiementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para fos materiales & utilizar en |z obra el cual podra ser inspeccienado
por La Municipalidad. E! contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilic de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas insialaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULQ 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuntard s fa documentacion licitatoria.

ARTICUEO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para I3 consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particuiares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que asequren una correcta concrecion de las mismas. En el Cas0 que estuviera previsto, se
debera cumplir para fos materiales, con lo espacifl cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccitn respecto a las previsicnes de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato par el contrati sta, mediante |a adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estandc obligado e! primero a acatar las drdenes Jue se le impartieran tendientes al cumplimiento de!
contrato, -

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se sjecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez {10) dias habiles del mes siguiente a | que se eiecutaron los trabajos.-

ARTICULC 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantements 1a obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las drdenes que en este
sentido le imparta |a inspeccién, -

ARTICULQ 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con fa obra, ya sea materiales, jornales, efc., en ia cporfunidad que se lo reguiriese. -

ARTICULD 51; EJECUCFC’N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

E! contratista no obedecerd orden alguna, refere nte @ ia obra en gjecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reccnocera ningdn trabajo ejecutado sin fa correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivaments ante la insp eccidn de |a obra. -

ARTICUL O 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indigue la
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croguis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replantec u orden de iniciacién. Mabiéndose vencido e plazo
mencionado el contratista se haré pasible de una mu Ita diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada,

El cartef deberd ser retirado al efectuarse ia recepcion definitiva de Iz obra. Pasados 03
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, e cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad. -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizeda la obra, la Empresa debera presen tar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualguier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacidn es condicion necesaria para la confeccidn y
aprobacién de la certificacion final.

En casc de gque la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccidn con la constancia de inicio del tréamite de inscripcidn y habilitacion en e! RACOP, sclo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constaricia de inscripcién y habilitacion definitiva en el

Registro de Antecedentes de Constructores de Cbra Publica (RACOP).
ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Parficulares de Carécter Legal establecera si corrasponde
0 no el acopio de materiales y en ef caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Serd condicion previa a la
Certificacion que ios materiales acoplados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcién establecidos en la
documentacién respectiva. Los pagos gue se efecten por acopic de materiaies seran provisionales y las sumas
abcnadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se gjecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empieado en los mismos.- A los efectos de ia Certificacion el Proponente debera

presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y ios W
fl
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra fabrar Acta de constatacion del acepic efectuade
previo @ auterizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme 2 la incor poracion de los materiaies y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULQ 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se estabiece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montes de fas ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a cendicidn de priorizar ia mano
de obra local, seglin lo estipuiado en e! Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipufado en la Ley de Obras Publicas N® 4416 en su articulo 20 BIS.

/ ‘
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CARACTER TECNICO

osra: CONSTRUCCION PLAZA BARRIO COOPERATIVA RODEO

UBICACION: ESPACIO DE EQUIPAMIENTO DEL BARRIO - DISTRITO RODEO DEL MEDIO
- MAIPU -

DIRECCION TECNICA
tstara a cargo de la Direccidn de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipd. El Contratista debera

tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por fripiicado, donde asentars las instrucciones de fa Direccion
Técnica, autorizando ia iniciacién de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendré representante técnico Profesicnal habilitade por Institucién Profesional
correspondiente, que estara permanentemente en obra, que verificara y controlard la calidad de los trabajos a
gjecutarse, siendo ei responsable de los mismos.

PCSTE PROVISORIC DE OBRA

Estara a cargo de la empresa ia provision y colocacién de postes provisorios de obra para la
realizacion de la misma. Estos deberan gjustarse a las normativas vigentes tanto del Muricipio como de Edemsa. La
empresa deberé realizar todas las tramitaciones necesarias para la aprobacion de los mismos. No se le permitird a la
empresa tener alargues de obra en zonas donde transiten peatones se deberd tener especial cuidado en cerrar
permanentemenie ¢ cuando fos trabajos lo requieran las zonas antes mencionadas. -

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacién de las zonas de trabajo, la empresa es responsable de
los materiales y de la obra en general, por lo que deberd, arbitrar los medios para que exista una vigitancia
permanente en ia misma, cerrando el drea de trabajo z terceros de forma segura, balizando y sefaiando en tiempo
¥ en forma estos sectores , con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a cargo y cuenta exclusiva
de la empresa.-Deberd cuidarse los tendidos de energia etéctrica de modo que sean seguros para [as personas gue
transiten la zona, teniendo en cuenta que el movimiento de pasajeros sera ef habitual de ta Estacién.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacion Transitoria. Son los gue indican a los peatones y
eventuales conductores, la proximidad de algun riesgo. La carieleria a utilizar serd disefiada por el Técnico de
Seguridad e Higiene de la empresa contratista y someterlo a la aprobacién de la inspeccitn de Cbra.

Si en necesario, antes de los inicios de obra, el contratista realizara el cierre perimetral de obra
con tela que permita la visual hacia Ios distintos sectores con postes de madera con una altura minima de 2.00 m
segdn lo indigue la inspeccion, de tal manera que no permita el acceso de particuiares a ia obra, debera cumplir con
todas las exigencias y reglamentaciones vigentes. Como asf también plantear cierres de baja altura y movibles
cuando ia circunstancia lo requiera. La empresa retirara el clerre una vez terminada la obra.-

MATERIALES

La Empresa tiene [a responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la
obra. Cuandc la Inspeccién lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de las mismas
caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el
Contratista, deberé ser aprobado por fa Inspeccién, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que

demanden los ensayos para su aprohacién,
1 ‘/—7\
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a) CEMENTO:

Ei material ligante serd cemento portland normal de marca aprobada y deberé satisfacer las especificaciones ¥
ensayos que garanticen su calidad,

El cemento portland de aita resistencia inicial y los aceleradores de fragtie podran ser usados en casos especiales,
cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos regnan las caracteristicas y
calidad requeridos para el uso que se destinan, y se ios emplee de acuerdo con las normas especificas. Aun asi,
sera la inspeccién quien  autorizara su uso por escrito. -

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia & aglomerarse. No se permitirg
el uso de cemento total o parciaimente fraguado, o que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse
de ¢bra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de clase o marcas distintas ¢ cemento de una
misma clase, procedente de fabricas diferentes, aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas
muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utifizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas, Arenags
artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante procesocs mecanicos, éstas deberan tener igual
caracteristicas de durabilidad, resistencia a2 desgaste, tenacidad, dureza y absorcion que las del agregado grueso
especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los siguientes limites:

TErones ¢e arcilla .........c.o...oocccccccieeeroner oo 0,5% en peso
CaIDON .ot 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz N° 200 {via himeda). 2,0% en peso

Otras sustancias perjudiciales (4lcalis, sales, micaetC.).........coooverro 2.0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas orgénicas, que produzcan un color
mas oscuro que el standard, sera rechazada.

El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino Y Su composicién granulométrica deberg respender a jas
siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

porcentaje en peso que pasa 100
pereentaje en peso que pasa 9G-100
porcentaje en pesc que pasa 65-90
porcentaje en peso que pasa 45-80
porcentaje en peso que pasa  5-30
..................................................................... porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizara un agregade obtenido en forma directa o por mezcla de otros, Cuya gradacién duranie toda la ejecucion
de ‘os trabajos sea razonablemenie uniforme ¥ no sujeta a los porcentajes extremss o limites especificados.

El médulo de fineza dai agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto de! fijado por la inspeccién.-

E! agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podra utilizarse
sofamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en las proporcicnes que se
indiguen, se obtenga un hormigdr con la resistencia cilindrica de rotura a compresién establecida en las
especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el requisito de uniformidad (varfacién suave de la
curva granulométrica).

El agregado fine proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en la misma pila, ni usado alternadamente en
la misma clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y escrita de la inspeccién.

¢) AGREGADO GRUESO:

Ef agregado grueso sera roca triturada 6 grava, se compondra de particuias duras, resistentes, durables sin excesc
de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas agheridas, arcilla o materias extrafias,

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grusso no exceders de los siguientes
valores:

= Carbon Y GO ... s 1% en peso
TATGHIR e ... 1% en peso

- Fragmento blandos ................ooccomormioioooe 3 % enpeso

- Material que pasa ei tamiz N° 200 ... 1 % en peso

- Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, ete.)...oooooovv . 1.5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilta y fragmentos blandes, no exceders del 3 % en pesc,
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El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en Io que a sus caracteristicas fisicas se
refiere:

1) Durabifidad al sulfato de sodio: {a pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitiré una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.

4) Absorcién: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

EL TAMARO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 1%
d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigdn sera razonablemente limpia, libre de aceits, sal, 4cidos aicaiis, vegetales y
cualquier sustancia perjudicial al fin propueste. Las aguas de dudosa calidad serdn controladas, conforme al método
de llevar a cabo ensayos de fiexion, con hormigones fabricados utilizando agregados comunes; ia resistencia de las
probetas ensayadas no sera mencr del 90 % { noventa por cienio) de aquellas similares hechas con agua
aprobada.-

e} ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas IRAM correspondiente vy, en
particutar deberdn tener log didmetres segln los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpio de oxido y grasas,
respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacion. Seran de! tipo ADN A_420

E! Municipio, podré solicitar la extraccion de probetas para verificar ia calidad del material utilizado en ia obra.-

Antes de proceder a Ia tarea de llenado, se solicitara la inspeccién de niveles, armaduras y dimensiones de los
elementos del proyecto. -

HORMIGON ELABCORADO

Cuando el hormigén sea elaborado y mezctado madiante moto hormigoneras o equipos agitadores, se cumpliran las
condiciones establecidas en la norma IRAM 1666. La medicidn de los materiales, la preduccion y el transporte del
hormigén efaborado se realizarén de acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los
casos se exigira que el equipo necesario para su produccién cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicién: El equipo poseera elementos de medicién de operacion manval, semi-automética o automéatica.
Las balanzas serdn de brazos multiples, preferentemente de cuadrantes graduados, de facii lectura, con dispositivos
capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada unc de los materiales que integran cada pastén
de hormigén. El cemente se medird en peso y los agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar en
forma simultanea y frecuente, especialmente en el caso de |a arena, la masa de la unidad de volumen del agregado
suelto y el contenido de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigén: El equipo tendra las caracteristcas adecuadas al tipe y proporciones del hormigen a
mezclar, con &i volumen e importancia de la cbra y con las condiciones de moldeo de las sstructuras, ¥ sera
operado de acuerdo con fas instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estarén al alcance del cperador, Ei
tipo y la capacidad (il de las mezcladoras se someteran a la aprobacion de la Inspeccidn, previo al inicio de las
tareas de mezclado. Las hormigoneras de una capacidad Gt mayor a 1 m3 estaran provistas de un contador de
pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar Ia descarga del hormigdn si no ha transcurrido el
tiempo de mezclado establecide. Cuando ai mezclado se realice en camiones mezcladores, ef agua de mezclado se
hara ingresar al tambor de la motohormigonera bajo esfrictas condiciones de control. El ingreso del agua se realizara
cuando el camidn arribe & la obra y nunca cuando el camién esté en transito. Una vez ingresada la cantidad fotal de
agua de mezclado y habiéndose compietado esta operacién, no se permitird modificar bajo ningdn concepto las
cantidades de materiales que integran el hormigén fresco contenido en el tambor, salvo indicacion expresa de |a
inspeccién,

Transporte del hormigér a obra: durante el transporte del hormigdn a obra se adoptaran las disposiciones y
cuidados necesarios para que llegue con Ia mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin
segregacion de sus materiales componentes, contaminacién con materias extrafias, ni agregados de cantidades
adicionales de agua. En general, se lo protegera contra cuzlquier efecto climatico perjudicial. En el momento de su
descarga en obra, el hormigén tendra el asentamiento {IRAM 1536) especificado en cada caso,

Parz el transporte en camiones sin digpositivos mezcladores ni de agitacion, el hormigén de asentamiento maximo
de hasta 5 cm. podra ser transportado desde e! lugar de su elaboracion hasta ia obra, sélo mediante vehiculos con
cajas metélicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados. Provistos de puertas que
permitan controlar la descarga del hormigén, v de los medios o cubiertas necesarias para protegerios contra ias
acclones climaticas y contra toda posibilidad de contaminacién con sustancias extranas. En ningln caso la distancia
maxima de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km. Estos vehicuios deben ser completamente
descargados anies de que transcurran, como maximo, 30 minutos despues de la finalizacion del mezciado dal
hormigdn.

Nota: esta descripcién de |los materiales es aplicable a todos los items de la obra donde los incluya
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ARTICULO 1. CARTEL DE OBRA,

El contratista colocars en & lugar que indique (a iInspeccién de obra, un carte! de obra como se indica
en los planos de especificaciones téonicas adjuntos, se realizars en chapa metdlica montada en un bastidor de
madera de primer uso. Dicho cartel permanscera jiuminade en horas nocturnas. E| mismo ser& retirado por la
empresa z [a recepcion definitiva de obra, -

El cartel de Obra debers cumplir con los requisitos municipales y se construira con materizles
medidas, texio diagramacion, tipo y tamano de tetras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara Y pagara por unidad realizado ¥y aprobado por la inspeccién al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera Sompensacion ictal por ia confeccion del cartel de obra, estructura de
soporte, pintado, confeccion del fexto y diagramacion, colocacion, transporte y descarga, mano de obra,
herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, ete. y cualquier otra operacién y/o materfal necesario
para la correcta ejecucion de! item en Ia forma especificada.

ARTICULQ 2: CIERRE DE OBRA,

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, cerlificara Y pagara por unidad realizado y aprobado por fa Inspeccion al precic
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la confecsion del clerre de obra, estructura de
sopaorte, tela, colocacion, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible,
aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para ia correcta ejecucion del item en la forma
especificada,

ARTICULO 3: CONSTRUGCION DE PISO DE HORMIGON ALISADO

Este item se aplicarg en veredas Y esquinas y sobre terreno natural: se realizaran sobre suelo previamente
replanteado, nivelado Yy ejecutado el movimients de suelos, compactado mecénicamente, colocando entre el terreno
y e! piso una capa de aride grueso y mediano (ripio pelado) compactade de & cm de espssor. Se ejecutaran de
hormigén simple, usando H21, con un contenido minimo de Semento de 350 kg por m3 de hormigén. Seran de
12em, con juntas perimetrales de 1 cm de ancho y que lisguen hasta la subrasante y en vereda o veredin 3 ejecutar

Curado: Se realizara manteniendo ias superficies de hormigén humedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se
protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios para
garantizar la calidad de la obra ejecutada (Nylon de polietilens negro de 100 micrones). También se puede tratar la
superficie con Anti sol Solventado de marca reconocida.

No se aceptaran pafios con deformaciones, fisuras o grietas, de presentarse estas deficiencias los pafics
seran demolidos y ejecutados nuevamente sin excepcion.

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

&l trabajo de construccion de piso de Hormigén Alisado se medird, certificara y pagara por m2 de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el itern.

El precio contractua) serd compensacion tetal por, preparado de la rasante, colocacion de moldes alineados y
nivelados, colado de hormigén Elaborads en Planta Externa sin el agregado de ningtin fluido, regleado de la maza v
trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra | herramientas, equipos,
combustibie, aditives, ete y cualquier otra operacién y/o material necesario para ia correcta ejecucion del ftem en la
forma especificada

ARTICULO 4: CONSTRUCCION DE PUENTES Y RAMPAS PEATONALES DE HORMION ARMADO

En los sectores indicados en Ia planimetria se ejecutaran puentes y las rampas peatonales, tendran 15 cm
de espesor minimo v la armadura principal serd un @ 8 mm cada 20 om yun @8 mm cada 15 cm de reparticién,
segdn detalle adjunto, las armaduras ¥ espesores responderdn a los croquis. La técnica censtructiva de los mismos
abarca distintas etapas, comenzando por la colecacién de moldes y encofrados perfectamente nivelados y
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alineados, armado y colocacién de armadura, preparacion y posterior vertido del hormigén en los mismos. Se
trabajara con una dosificacion de hormigén H21 de 350 kg de cemento por metro clbico de hormigén, teniendo
especial cuidado en &f curado del mismo, para lo cual se cubrira toda ia superficie con antisol soiventado de primera
marca. -

4.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccidn de Rampas Peatorales, puentes Y Losa Cubre cuneta se medira, certificara y
pagara por m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precic unitaric Contratado establecido para ef item,
£l precio contractual seré compensacion total per, preparado de la rasante, colocacion moldes alineades ¥ nivelados
de cordon, colado de hormigén H21 en Pianta Externa sin el agregado de ningdn fluide, relegado de la maza v
trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos,
combustibie, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en [a
forma especificada,

ARTICULO 5: PROVISION Y COLOCACION DE ADOQUIN ALTA RESISTENCIA
INTERTRABADO

Se colocard pavimento de blogue (adoquines intertrabados) de hormigon prefabricades en planta
industrial, seran de color Rojo, en los sectores indicados en la planimetria y planos que forman parte de! Proyecto,
los mismos seran de calidad reconocida y el espesor de bloque no debe ser menor de 6 ¢m, espesor minimo
necesario para el transito peatonal. El nivel de terminacién de los mismos sera iguai al de los sectores aledafios por
lo tanto deberan realizarse las excavaciones y demoliciones que correspondan para tener el mismo nivel de
terminacién. -

El Adoquin a utilizar sera de las siguientes dimensiones: 11.5 cm de ancho, 22.5cm de largo y 6 cm de esp.
siguiendo una disposicidn de espina de pescado. £} tamafio y la forma de los adoquines seran de color uniforme Y
pargjo, para que traben unocs con ctros, v la superficie final sea plana. Para poder lograr esto, las diferencias
maximas en las dimensionas con respecio a ias dadas, no serdn de mas de 2mm para &l largo y de 3mm para el
espesor. -

Las superficies de los adoguines seran uniformes an color y tamario, es decir sin fisuras, huecos,
descascaramientos, sin la presencia de materiales extrafios (maderas, semillas, piedras grandes, etc.} Los bordes y
aristas seran agudos, es decir, sin desbordamientos, embobamientos o terceduras (alabeos) y no tendran rebabas
horizentales(enr [a cara inferior), ni verticales (en la cara superior del adoquin). Esto se debe cumplir tarto para fas
esquinas como para ei bisel -

Debera tener una buena resistencia a la abrasién, por lo cual el material & utilizar debe ser de primera calidad.-

Para evaluar la calidad de los adequines, se enviaran a un laboratorio de un ente oficial, donde se efectuara un
ensayc de flexion, eligiendo de cada lote de 1000 adoquines, 5 en forma aleatoria, la resistencia individual nunca
debera ser infericr a 3.6 MPa v |a resistercia promedio de las cinco muestras, no debera ser inferior a 4.5 MPa. Sila
resistencia viene dada en kgffem2, el valor minimo cebers ser de 35.7 kgflem2 y el promedio 45.9 kgf/lom2. El coste
de los ensayos serd solventado por la contratista,-

Los adoquines se transportaran de la planta elaboradora hasta la obra en camiones y se descargaran de modo de
no deteriorar los elementos, descarga a mano, con gria o auto elevador, teniendo a conservar la forma del paquete
de adoquines o pallet, en ningln caso esta permitido realizar una pila de pailets.-La arena de asiento de los mismos
debers ser gruesa, seca y limpia, el 100% pasarz por tamiz iram 4.75mm y no tendré mas de 20% retenido en tamiz
IRAM 2.36mm, ademas estara libre de elementos Orgénicos. en ningdn caso podra superar los 4.00 cm de espesor,
ademas este espesor debera mantenerse constante .~

La arena de sellado debe ser arena fina de enlucir, limpia, libre de polvo y elementos extrafies, -Los adequines en
zonas proximas a banquinas, cruces, encuentros con alcantarillas, deberan ser cortados prolijamente para continuar
con la geometria del sector, dichos cortes seran aprobados por ia Inspeccion.-

Para colocar los adoquines previamente se realizara un piso con aride para base estabilizada con un espesor
minime de 10 cm, este piso debera cumplir las mismas especificaciones gue las requeridas para fa base estabilizada
usada bajo pavimentos, es decir mezclada para homogeneizar su conformacién, distribucién, riego para humedad
optima y compactacion por medios mecénicos. Scbre esta base se colocard la capa de arena de asiento,
especificada mas arriba y luego se colocarén los adoquines.

5.1: MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de colocacion de pavimente intertrabado, se medira, certificara ¥ pagaré por m2 de obra
gjecutada y aprobada por |z inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la preparacién de terreno, nivelacién, compactacion
gjecucion del piso de base estabilizada, colocacion de arena de asiento, colocacién de adoguines, compactacion,
sellado de los mismos, trabajos de terminacién, transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra ,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, ete y cualquier ofra operacion y/o materiai necesario para la correcta
ejecucion del ftem en la forma especificada
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ARTICULO 6: CONSRUCCION DE CORDON DE CONFINAMIENTO

En los sectores indicados en ja planimetria se ejecutars en toda la longitud segun proyecto, un cordén de
confinamiento entre el adoquin intertrabado y los ofros espacios comc terminacién, también se construira en los
espaclos con granza y verde, de acuerdo a indicado en plang-

La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la colocacién de moldes
metélicos perfectamente nivelados y alineados, armade v colocacion de armadura . preparacién y posterior vertido
del hormigon en los mismos, Se trabajard con una dosificacién de hormigon H21 de 350 kg de cemento por metro
cubico de hormigén, teniendo especial cuidado en ef curade del rmismo.-

La armadura de esta viga serd de 4 @ 6 mm con estribos de & 6 cada 0.20m. Se utilizara hormigén H21 y acerc
ADN 420.-

El cordén a construir tendra una terminacién superficial de hormigon visto con los bordes tratados con
matacantos y sera de 0.20 m de ancho y 040 m de alto y se apoyaran en el piso en un hormigén de limpieza
&spesor minimo de 5 cm.- No se aceptaran cordones reparados por nicho de piedra o descascaraminetos,

LOS HORMIGONES SE CURARAN CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Anti sol®
Compueste liquido con solventes para el curade de! Hormigén, posteriores ai llenado, cuidando en todo momento

que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro

8.1: MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de construccion de corddn de confinamiento de Mermigon Armado se medira, certificarad y
pagara por ml de obra ejecutada y aprobada por la inspeccidn al precio unitario Contratade establecide para el item.
El precio contractual sera compensacion total por, preparado de la rasante, colocacion moldes alineados y nivelados
de cordon, colado de hormigén H17 en Planta Externa sin el agregado de ningln fluido, regleado de la maza y
trabajos de ferminacién, transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta sjecucién del ftem en la
forma especificada.

ARTICULO 7: CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA REVOCADO H=90 cm

S En Iz zona de Ceremonias se construird un muro de mamposteria revocado con terminacién entrefino
segln detalle que forma parte la documentacicn técnica, serd de 0.20m de ancho con alturas de 090 mylia
estructura necesaria para el sostén de ios ruretes, columnas (0.20x0.20m) 4 @ 8 estribos & 6 cada 0.15m y una
vigas de vinculacion inferior y superior de 4 @8, estribos 1 @ 6 cada 0.15m el muro sera de mampuestos de soga,
asentado con mezcla con hidréfugo inorgénico, vy se realizara un chicoteado con mezcla mas fluida para asegurar
una adherencia del revoque grueso y el entrefino de terminacion. El hormigén de las vigas y columnas sera H21 de
350 Kg de cemento/m3de hermigén -

Los bordes seran fratados con matacantos para asegurar que el revestimiento no se rompa con el
trascurso dei tiempo. —

7.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de muro de muro de mamposteria revocado, se medira, certificara Y pagara por mi de obra
gjecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para ef item,

El precio contractual sera sompensacion total por la preparacion de terrero, nivelacidén, armado
colocacién y flenado de estructura, colocacisn de mamposteria, chicoteade de muro v revoque, provisién de
materiaies, fransporte y descarga , cargas sociales, manc de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos,
etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del ftern en |a forma especificada.

ARTICULQC 8: MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
El equipamiento serz provisto y celocado por la contratista segdn el siguiente detalie

12.1 Bebedero tipc Minima Simple {Cimalco} 1 unidades
12.2 Papeleros metdlico segin detaile 3 unidades
12.3 Bancos, metalicos segln detalle 8 unidades
12.4 Juego Mdltiple mediano inclusive segln detalle 1 unidades
12.5 Cartel de plaza segiin detaile 1 unidades
12.6 Méastil segln detalle 1 unidades
12,7 Equipos de Gimnasia, provisién y ¢colocacion 3 unidades

Los elementos descriptos seran construidos segun detalle adjunto y colocados en los lugares gue indique
ia inspeccion. Los Equipos de gimnasia serédn provistos y colecados por el centratista, hara la fundacion ¥ un piso
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de hermigon alisado de 12 om de espesor, de 4 m2, que podrd ser cuadrado, rectangular o circular de acuerdo a lo
que indique la inspeccion. Para la Ejecucion se usara hormigén H21 de 350 kg de cemento por m3 de hormigsn.

Los Equipos a colocar son un Caminador Aéreo doble, Un Fortalecedor de Piernas y Un
Movimiento de Hombros , Codos v Mufieca,

Los equipos deben ser totalmente metélicos, donde la estructura principal de sostén
debe ser de cado didmetro minimo 016 mm(4")y espesor de pared minima 3,2 mm, las dimensiones deben
contemplar las longitudes de anclaje. :

Los digmetros secundarios, si son de cafio redondo serén de 38 mm ( 172"} espesor
minimo 1,6 mm. Si los elementos s0N rectangulares, cafio rectangufar de dimension minima 20x40 mm, espesor de
pared minimo 1,6 mm (opcidn cafic CGNL 172+ o similar). Las chapas de apoyo de ios pies deben ser de chapa
estampada de espesor como minimo de 3.2mm.

Cuande las estructura principales sean rectangulares, las dimensiones minimas sera
S0x100 mm con espesor de pared minima 2.5 mm. Cuando los equipos lleven asientos los mismos serén de
caracteristicas antidesiizantes ( Chapa Estampada o metal desplegado de espesor adecuado ).
Los movimientos seran a través de rodamientos blindados de primera marca, con eje
macizo.
Todos los exirernos de tubos y cafios deben poseer tapa scidada Y estancas para evitar &
ingreso de humedad,
Toda la estructura metalica debe estar pintada con dos manos de pintura anti dxido vy dos
rmanos de pintura de terminacion (esmalte sintético 0 pintura epoxi )
Tedo el equipamiento seré uhicado segun planos adjuntos y a indicacién de la inspeccidn,
Que acordaran con ¢ Contratista la ubicacién de cada uno, colocados con sus correspondientes bases de hormigén
segun las dimensicnes y dosificaciones detalladas, los materiales a utilizar para su construccion seran de primera
calidad y seran controlados por la inspeccién en su etapz de construccion en el taller. Toda superficie metalica serd
tratada con dos manos de pintura anti oxido y ¢¢s manos de pintura de terminacion color a definir por fa inspeccion.

8.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de equipamiento, se medirg, certificard y pagara por unidad de obra ejecutada y aprobada
por fa inspeccion al precio unitario Centratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion fotal por la provisicn y colocacién, preparado de la fundacion,
colocacion del hormigén, colado ¥ trabajos de termiracién, provisian de materiales ¥ sorrecto fraguado, transporte y
descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. ¥ cualquier otra
operacion y/o material necesario bara la correcta ejecucion del ifem en ia forma especificada,

ARTICULO 9: GRANZA PETREA

En el espacio indicado en plano se celocarg granza pétrea de tamafio ne superior @ los 7 mm, scbre e terreno
natural compactado, en una caja formada entre el borde interior del senderc peatona y el cordon de sostenimiento,
asegurando un espesor minime de 5 om de granza. La misma quedard 2cm bajo el nivel del senderc para evitar que
la misma se corra al espacio de circulacion peatonal.

9.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos de provision v colocacisn de granza pétrea se mediran, cerificard Y pagara por m3, unidad
de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractuai serd compensaci¢n total por la provision y colocacion, preparadc del terreno ¥
trabajos de terminacién, provision de materiales, transporte vy descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipgs, combustible, aditives, etc, ¥y cualquier otra operacion y/o material necesario para fa correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 10: GRANZA PETREA

En el espacio indicado en plano se colecara granza cerémica zarandeada, sobre el terreno naturai
compactads, en una caja formada entre el borde interior del sendero peaional y el cordén de sostenimiento,
asegurando un espesor minimo de 5 ¢m de granza, La misma quedard Zcm bajo el nivel def sendero para evitar que
la misma se corra al espacic de circulacin peatoral.

10.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de provisién y colocacién de granza cersmica se medirén, certificara y pagara por m3,
unidad de obra ejecutada ¥ aprobada por la inspeccién al precie unitario Contratado establecido para el ftem.
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El precio contractual sera compensacién totai por fa provision y colocacion, preparado del terreno y
trabajos de terminacién, provisién de materiaies, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualguier otra operacion y/o material necesario para la correcta
gjecucion del ftem en lz forma especificada.

ARTICULO 11: LIMPIEZA Y BALIZADO

Debera mantenerse un estado de limpieza general de fa obra, durante la ejecucion de la misma y
a la finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacién
peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Contrafista. Debera balizarse las zonas de trabajo avitando
cualquier peligro para os terceros de dia ¥ de noche a satisfaccion de Ia Inspeccion, por cuenta y cargo de la
Empresa Coniratisia.

\_ ing DAMIANGALDAME

Director dg Chras P&bi}§a§
hupicipgiidad de Maipu
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias de! Municipic
cuando se efectiien los llamados Trabajos u Cbras por contrato de Terceros, se curnplimenten las practicas de
Segurided e Higiene Laboral (SHL) y fa legislacién vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y (o establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo {LHST) N° 19.587/72 art. 3°,

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidedes y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de
Maiptl y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspecios particulares de cada fipo de trabajo, serén aplicados con criterio y sentido comuin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo v el anslisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafos a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/0 los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

tey de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene vy Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/7¢ y
complementarios,

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
" Ley de Transito Transporte.

BRB B BB

Cualquier ofra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
(R4 Normas Generales de! Municipic establecidas segin pliego.
o Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipu.

o Normas de aplicacion a trabajos determinades, Cuya normalizacion sea dispuesta por otras
vias,

*NOTA:

Ei Contratista es responsabie en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el persenal o
subcontratista, de lo dispuesto per la municipalidad y por la Legislacién vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

Ef Contratista, en cumpiimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en e!
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del
traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podré ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones piblicas o privadas.

c) Sistema de Seguro {Aseguradora de Riesgos del Trabajo} que incluya tai apoyo 0
prestacién y la ndmina completa de prestadores médicos.

El servicio médico dei Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemnente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una rapida
respuesta de emergencia, Para ello se debera presentar un pfan de contingencias o procedimiento de accidentes
adecuado al iugar de trabaje.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral {preccupacional
actualizado), que dstermine la aptitud psicofisica del mismo para fa tarea propuesta segin lo determina la
legislacion vigente. Presentar previo a ia iniciacién dz los trabajos propios dei contrato.
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En casc de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de
Maipd el parte médico de ingreso y el de egreso,

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicie de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con
los requerimientos dal decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parie del contratista, de contar con un servicie de Seguridad e
Higiene Industrial, perrmanente que se encargue de! planeamiento, la coordinacién, la supervision y el
seguimiento de Ias tareas diarias. £l objeto del servicio debe ser |z salvaguarda integral de su patrimonio y del
personal que en eila iabora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, ia némina del Personal afectads a la obra,
adjuntande copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laborai y consignando:

§ Cantidad del personal.
§ Nombres y Apellidos,
H Bomigitio.

§ Funcign.

§ Edad.

§

Numerc de Legajo Personal - Documento de Jdentidad.
i Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene ia obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentss, al
municipio todo cambio en su pianta de personal, antes de que el 0 ios operarios comiencen a prestar servicios,
Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabiiidad de desarroliar planes de capacitacion para su personal,
debiende comunicar al Municipio acerca dsi programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de ios temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia &n |z dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencién de Accidentes,

+ Prevencidn de riesgos laborales.

+ Prevencién de incendios v lucha confra el fuego.
+ Tado ello con relacién a ia tarea a realizar,

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveerd a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarics, a fin de
desarroilar {as tareas en condicicnes de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USQ DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN,

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintives en la indumentaria de sus operarios para
lograr una répida identificacion.

Las planilias de entrega de Elementos de Proteccisn Personal de cada operario deberan estar a
disposicion de ia inspeccin, en cuanto estas sean requeridas,

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidenies de trabajo que ocurran a su personal, con motivo
de las obligaciones que asume en cada contratacisn y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacién, confeccion de la documentacidn ¥y presentacién ante los entes de regulacién, sin gue puedan
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trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencion médica dé;su e
personal, internacion, rehabititacién e indemnizacion, segtin correspenda. B
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Ei contratista presentaré mensuaimente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos defjos- ‘3)1 A
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantigag "
de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

- Las maquiras, vehiculos, equipos, escaleras, andarnios, dispositivos de ituminacién, herramientas Y
demas elementos que se utilizan deberar estar en perfectas condiciones de uso y de conservacian. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por
la Municipalidad de Maip(.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
estabiecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo
Gue propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavacicnes; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salug de los operarios, deberan regirse por
fas normas SHL existentes en cada caso ¥ las instrucciones que ai respecto se ordenen. Cualquier problema en
el procedimiento u rganizacion debera ser nofificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccicnar ¥ mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que deberd estar
rubricade por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la
Obra o Representante Técnico. Se habilitara un iibro de drdenes de servicios (que puede ser &l de |a inspeccién)
donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene L.aboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica
también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conccimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requerides, de acuerdo al tipo de tarea que
realice serd obligatorio,

+ Debera usar la vestimenta provista ¥ NC podré realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El perscnal de! Contratista mantendré en tode momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibide hacer fuego o emplear elementos que searn fuentes ds ignicidn, en lugares donde
se almacenen, manipulen, preductos inflamabies yfo explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro iugar considerado de riesgo ¢ no auterizados,

x No esta permitide preparar comidas, saivo gue se efectie en lugares expresamente autorizados
por l& inspeccion del contrato o SHL.

x El personal del Contratista debers tomar conocimiento y cumplir con Ia politica general de
alcohalismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

b4 No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo |a influencia de
psicotrépicos, la que debers abandonar el iugar de trabajo, Serd responsabilidad del Contratista,
retirarlo del iugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salve el caso especifico de contratacion de perscnal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamerto, esta prohibida Ia portacion de
armas.

X Esta prohibido el use de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para
fines que no sean especificos, salvg expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
la dependencia.
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X Esta prohibida Ja tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el dmbito del
Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipa.
DE LAS OBRAS

El orden y ia limpieza serdn factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, v una
condicién indispensable para evitar accidentes. Ademés, se apostardn absolutamente todos los elementos de
seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, efc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para |a instalacién del obrador, Asf también dejara
registro sobre la determinacién del espacio necesario para ¢l desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, 0 de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion (mas
abajo).

Las calles y todo sector involucrado & 100 metros a Ia redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
materia! proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presenciz de
obstaculo que pudieran ocasionar accidertes. Para elio El Contrafista proveers, montara y posteriormente
retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligre, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefalamiento.

Los carteles de sefalamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo,
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de Uz roja o amarilla,

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Gltimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o
lluvia.

El contratista sera responsatie de tener correspondientemente balizada la zena durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure {a cbra. Los siementos de sefializacion deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarille en forma permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario gjecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendré
preferente cuidado en considerar el fipo de terreno, su compactacion, ia proximidad de rutas y calies, eic.,
adoptando en consecuencia las prevencicnes correspondientes.

Las zanjas seran comespondientemente entibadas y contenidas sus rmuros para evitar desplomes.

Se debera consultar s los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctrices, cafierias, etc., con el objete de evitar dafios = iog mismos, y accidenties personales.

En todo momento se mantendr4 libre el espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.
DISPQSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice E! Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y
ayudantes y disponer de la tarjeta de habiiitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y refirar del servicio
aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previc a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un moter de
combustion interna, los mismos deber&n contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento
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de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la
Municipalidad de Maipt segin corresponda y remitida & SHL.

Para frabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipe se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que
se presente ordenado, no interfiera la libre girculasion y no afecte las instalaciones. El equipamiento Y accesorios
deberan cumplimentar las dispasicionas de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetilenc en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producides por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucién de que el
2quipo genarador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la proyeccion horizontal) y en contra
viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algdn tipo de cobertura que impida la proyeccion de
chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, imitantes téxicos, ete. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso, Se utilizarén los elementos de proteccion personal y se instruira al personal sobre
los riesgos que implica,

Ef responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisard el cumplimiento de dicha
normativa infermando a la Municipalidad de Maipu.

En case de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsabie del area para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion.,

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes v demas elemento de curaciones de emergencia. Ei listado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicio de madicina lzbora! del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19,587).

Los batiquines estaran a carge de perscnal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.

ANDAMIOS

Cuande el andamio supere los des metros de alturz o durante su armadec se debe utilizar en forma
obligatoria y permanernte el amés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condicicnes de estabiiidad, inmovifidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con {a prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccién contra caldas de objetos y de personas,

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de cbstaculos Y exantos de grasas, aceites 0 cualquier
ofra sustancia que pueds originar caidas por reshalamiento.

Los tablones u ofres materiales que se utiicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quermnaduras, empaimes, efc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar
bien sclidarizado al andamie.

DE L A ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cuaiquier emergencia declarada en el drea que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente
de lo acontecide y colaborara, a peticion, en la solucién de la emargencia.

En caso de contingencia el personal def contratista debera operar en ¢l siniestro en forma efectiva y a
disposicion del Municipio.

E! personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con
fos equipos con que se cuenta.

Fuera del drea de trabajo, motivo de |a prestacién, y en casos de incendios, El Contratista prestara
colaboraciér en tareas de apoyc solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberdn cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar persenal en maguinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches,
etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha,
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En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debers tener una habilitacién psicotécnica
emanada de autoridad competente,

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisidn técnica, emitido por un taller
habilitado por fa Secretaria de Transporte de la Nacidn.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier fipo, este debera estar perfectamente
sefializade durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro gréfico de fa ubicacién.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualguier tipo, como asi también cualquier
operacién gue se lleve a cabo en las Instalaciones del poze, el contratista debera ajustarse, ademas de las
clausulas contractuales de rigor, al cumpiimients de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de Ia Municipalidad, va se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones
emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija
la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de la presente, queden explicitamente sefaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las dreas de trabajo o del ambito donde debe actuar
los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de fa relacién contractual,
interiorizar & El Contrafista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes y generados por lg actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre o expresamente sefalade en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en ol trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolie.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de I presente norma o de otra disposicidn que pudiera
regir su actitud.

El contratista se hard pasible de las penalidades que resulter: de las faltas cometidas de acuerdo a o
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto,

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la obtencion del
Certificado Final de la misma.

ing, DARIAK GALDAME
Director de Obras PUblicas
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MUNICIPIO

EIENDOZA

Obra: CONSTRUCCION PLAZA BARRIO COOPERATIVA RODEO
Ubicacién: ESPACIO DE EQUIPAMIENTO DEL BARRIO
Distrito RODEO DEL MEDIO - Maipt. Mendoza
Tiempo de Ejecucion: CUATRO  MESES (Ciento Veinte Dias)

1 3
2 $
3 5
4 ]

0,00
1.208.319,05
1.209.319,05
1.209.319,05
1.209.319,05

0 0 0

$ 1.208.319,05 25,00 25,00
5 2,418.838,10 25,00 50,00
5 3.827.957,15 25,00 75,00
$ 4.837.278,20 25,00 169,00
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TIEMPO DE EJECUCION {Cuatro meses- Cienio Veinte Diass )
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MUNICIPALIDAD DE ={ LICITACION
MAIPU ANALISIS |TFoEEE L T N°
DIRECCION foFobIa

i DE e ;hm"‘
OBRAS PUBLICAS P R EC I OS SR = Hoja___de ___ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
‘OFERENTE {um)
IT
A MATERIALES Unidag |Cantidad  |Precio Monto
por um Unitario
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES [SUB-TOTAL A $lum
e A i S e e
B MANO DE OBRA Unidad por umn Unitario Monto
™1 ] hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $fum
C EQUIPOS Monto
TIPO Poten |valor |Amorti Separ Ytcombusti fLubri  |Costo Rendi
cia Actual |zacibn tozpues bles cantes ldiario miento
HP $ $idia $/dia $idia $/dia $tdia um/dia
1
2
3
4
oosm DE LOS EQUIPOS suB-TotaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
[
cosm DEL TRANSPORTE SUB-TOTAL D $/um
E|SUB-TOTAL 1 = {A+B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = % de E $ium
G{SUB-TOTAL 2 = |E+F $fum
H|BENEFICIO = % de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = %de G $/um
J|SUB-TOTAL 3 =
K VA =
|l |TOTAL =

AR, S e o4 At R DT

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse come minimo los valores establecidos en escala’mtdos
por UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondierites.
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MUNICIPALIDAD DE LICITAGION
MAIPU TIPO Ne
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANG DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expte N°
Y SERVICIOS i HoJa 1 de 1 Hojas
CBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS.
A MATERIALES ESPEm Ao OFICIAL orom. | AvubanTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 iINGIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% ce 1) (a)
3 SUBTOTAL (1+2)
4 __|CONTRIBUCIONES Y GARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b}
5 INCIDENCIA ADIGIONAL NO REMUNERATIVO (¢)
& COSTO TOTAL UNITARIQ (3+4+5)

|

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: ef PR

ECIO UNITARIQ ADCPTADC no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinade en el punto N2 6.

(a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinadc en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un percentaje menor al indicado,

(b}- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalia 3 continuacién. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
unc de los ftems que conforman la tabla. No se prodré utilizar un porcentaje inferior al Tota! Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 5,00%
3 Fonde de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de {a Ind. de la Construccion 0,08%
6 Fondo de [nvestigacidn, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Ferizdos Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
g Vacaciones Pagas 6,38%
i0 Enfermedades Inculpables 2,28%
1% Licencias Especiales 0,91%
12 {Vestimentay Utiles de Labor 2,31%
i3 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de [a mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en ¢l calculo del Costo de Mano de Obra correspanda |z inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar Iz Incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo hemologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en |
unitario por hora se deberd tener en cuenta fa mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientement

page adoptada por la empresa.

a determinacién de la incidencia en el costo

N m}a@f SAOAME
) ng- N
A

i r ahlicas
Director dejl s?ub_ >
wrunicinalidad de Maipu




¢ {SE )
FOLIO §§
R R0 G
Rk NOTA: 5 Ui B
/ 2 MANOS DE ANTIOXID{
2 MANOS DE ESMALTE
ROLDANA SINTETICO ALUMINIO
3
m
CARNO DE 2* 7/8 ESPESOR DE PARED
gmm. (RECUPERADO) .
CABLE DE _— ]
ACERO CARO DE @100mm. RECUPERADO
l ESPESOR PARED &mm.
8
AOLDANA l hl
GON MANIJA
FUNDAGION HORMIGON
dosif. 350kg.de cemento por m3
024 |[p.20
e
9
ou o~ &
g} Pl
2~ N.T.N.
A I &
> o
1 e
s E AT
— >< §o
i @) 2
)% 070 X

0% m |
2|0 Et i‘ ng. DAME \‘::%‘ﬂ,&?ﬁ‘ﬁ
' pirector 0g OBTEs piblicas
0.70 umicioalided d2 Maind
: _ ‘ ~—
MUNICIPALIDAD DE MAIPU | estubosyprovEcTos
Dir Obras Publicas: -
peTaLe: MASTIL Ing. DAMIAN GALDAME ESCALA

Intendente MATIAS STEVANATO




Fa)

2,00

N

1,20

base de H%A® !

VISTA

iuminarias empotradas cbn rejilla antiro

J

™M

D
FO
HNe,,

UNICIPALIDWD
CNE R

3wy

by |

cafiode caflo de
hY 60 x 80 60x 60
rd
V' caflo de cafo de I\
L |~ 4040 /ﬁ x40
i E
mietal desplegado
o contramarca dg 10 x1
ol //_ ~
- LETRAS EN CHAP. D
1T METALIGA (SN
soldadura T
cafio de
40 x40
cafio de
&0 x 80
Huminariag empotradas
con refila Batirobo
4

contrapiso de hon'higén de 8 cmde espesor B0 x 60

iy
%8
CDc:D"
N
J

o
=T 1 7 O
o I'@'I lumingrias empotradas l@llminarias empotfadas i
2,40 .
Y rd
PLANTA Director de o4
sunicipaligad ¢ Maipd
MUNICIPALIDAD DE MAIPU DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
CORGTRUCCION ‘PLAZA B° COOPERATIVA RODEQ DEL MEDIO DIBUJO:- Arg, Caria DI Tma PLANON'
UBICACION: PROYECTO: Arq. CARLA DI PRIMA
CALLE PROLONGACION LENCINAS(norte), CALLE PROLONG. MACHADO (oeste), Y[ JEFE DEPTCQ DE QBRAS:
CALLE Ne2 (sur) - RODEO DEL MEDIO - PARGUE ORTEGA -Maipli - Mendoza -
JEFE OBRAS PUBLICAS: ING. DAMIAN GALDAME AR
PLANO SEC. INF. Y SER.: EDUARDC MEZZABOTTA SE

DETALLE CARTEL DE PLAZA

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO




| bitaietmt |

1.20

i Mumcmp.uupo_aim!

j FOLIG 3

o R e i

o i
IS ————
o T 8 R A ‘. . . s
o @8 ¢/20cm \m
CORTE A-A
| 1.20 |
! ’ |
0 N NN A
P: max. 10%
— . }
— -
. A ~ - | A
8 | & S
g
~ — @8 mm cada 20 cm
— -
\ @8 C/15cm
— ™
J U v U U /—\
; ) !

PLANTA

I

T
ng. DPMYQQ‘}JD

Director 48 j\”}br

L DAME

s Puhhcas

My n:cmahdad da Miaigl
MUNICIPALIDAD DE MAIPU | EestubiosyprovecTOS
DETALLE PUENTE PEATONAL | Dibue: RAUL VADO )
Jefe Dto. Obras: Ing.Damian Galdame
ESCALA:
Intendente: Matias Stevanaite




§ ME
The DAMI AN GALDAN
rgxq;xo'%é&as, mcas

% "vmopahdad d= Maipt

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Sgll\(l;STRgCCION PLAZA B COOPERATIVA RCDEO DEL MEDIO
CALLE PROLONGACION LENCINAS(norte), CALLE PROLONG. MACHADO (ceste), ¥
CALLE N°2 (sur) - RODEQ DEL MEDIO - PARQUE ORTEGA -Maip - Mendoza

PLANO
JUEGO

e & )1 5.
DIREC GIGNIDE ESWS PUBLICAS
DIBUJC:- Arq. Carla Di Primp PLANQ N°
PROYECTO: Arq. CARLA Df PRIMA
JEFE DEPTO DE OBRAS:
JEFE OBRAS PUBLICAS: ING. DAMIAN GALDAME SSEAE
SEC. INF. Y SER.: EDUARDO MEZZABOTTA s

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO




R.DEL MEDIO

, i)
~ Ing, DAMJAN GALDAME .

Director de rasPﬂb!ica§
Municipalidad de Maipu

MUNICIPALIDAD DE MAIPU] _estuniosyeatecros

CROQUIS DE UBICACION DIBUJO: SERGIO FIORENTINI
PLAZA B° COOP. RODEOQ DEL MEDIO
RODEO DEL MEDIO - MAIPU JEFEOBRASPLE. Ing. DAMIAN GALDAME  ==mr

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO




!

T
]
I

e
DAaD

PAKIFS

FLUNICIEA LT
B

|
|

sl £1949p a5 "0go: 0 ouolRlap op 0sED Us ojieZEIdWaS) OpusIgap “Brqo ef ap 0SINOSUR |9 S)UBIND UQIDBAISSLIOD 8P opelss Uang.uagh
OHBUSjUBLL oD s|qesuodsai gies ejsieuo el 4 sjuspiaoe 8p odp seinbjena Jeyiae eled uglousie jepsdss Jau3]} gIagep eigo ap elsRLRY
Bl 3p alejoue |3 "ugiwoadsus e| ap uoipeqolde unbas sejuaisixs seinjonuss e selejoue o $3J0sU8} 1as Ugipod sojse 'ojusia Jod |se jop
Oo19NA |3 JEYIAS eled selxe salejoue tezies) giagep 83 "ugBiwloy sp opeus) Jousisod ns eied SOL28} $0| B SO[IBP|0S S0}s2 A soapjaw
sofed soun [einjonijse oyes e Jepjos pagep as slejoue |o s)usiwe)oa.l00 sezieas Bled "elueieu Jojod opIXo ap JOPIHEALIOD LoD sopejutd
'8} 00Z &P SOO|jeIaLL SOYDR) 9p ONuSp SOopE[oUe £ 1911ED [9p BINJONASS B B SOpEpIoS 10sadse AP WILZ X WD | XD} YOID08s
8P OolBjaL [BINONI)SS OLED P JOpSEq UN aiqos BlBZijeal og "susdisjul eled S1ULISIS) BAXS OJUIA US eJeajoid 98 japes jop uabeuw) e

Olfe Wy x oble| ap wg :uos sues jsp sauoisusunp Sal

‘SEDIUDY) Selivioedijinadsy

VANOJSIHHOD IND NOIOVLION v 3a JHaNON
13 ¥VO0T100 vHIFIA YISILYHINOD V1 ‘OTdW3r3 30 OO v 3 ‘0¥04vINaS 3a SANOCIOVIVLSNI YAONIATT VT 'VLON

B

Rt

Y40 20 T13.L4VD 30 013a0w



sty

MUNIG ALY i
oEAE O E
H

TFRRRme T g,
i
o
r w-‘;;ﬁ’-

MUNICIPIO

MEHESOZA

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.
OBRA: PLAZA CONSTRUGCION PLAZA BARRIO COOPERATIVA RODEO
UBICACION: ESPACIO DE EQUIPAMIENTO DEL BARRIO- DISTRITO- MAIP RODEO DEL MEDIO.
FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P=Po (0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.10 HN/HNo+0.25HE/HEGc+0.15AD/ADo).

P: €s el precio de la oferta reajusiada.
Po: es el precio de la oferta bésica.

MO: Costo de mano de obra en construccién, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del
Miristerio de Economia, Infraestructura y Energfa de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucidn de los
trabajos.

MQo:  idem antericr correspondiente al mes anterior al de apertura de fa licitacion.

GQo:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energla de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
lg licitacion.

GO: Precio final &l publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002 de la publicacion del Area de Costos de
Ministeric de Economia, Infragstructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los
trabajos.

HNo:  Precio final al publico del Hierro Nervurado tipe 1l (2400 kgiem2) diam. 6 mm, item N° 3011, de la
publicacion del Area de Cosfos del Ministerio de Economfa, Infrasstructura y Energia de Mendoza,
" correspondiente al mes anterior al de apertura de ia licitacion.

HN: Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo Il (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, item N° 3011 de la
publicacion def Area de Costos del Ministerio de  Economifa, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucién de ios trabajos.

HEe:  Precio final del Hormigdn elaborado de 350 Kg de cemento por m3 de hormigén, ftem N° 1050, de la
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes anterior 2l de apertura de ia licitacion..

HE: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N° 1050, de la
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de gjecucién de los trabajos.

ADc:  Precio final del Adoquin de & cm de espesor color gris, item N° 11053, de la publicacién del Area de
Costos dei Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente ai mes anterior al de
aperiura de la licitacién..

AD: Precio final del Adoguin de 68 cm de espesor color gris, item N° 11053, de la publicacién del Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspendientg jecucion
de los trabajos.
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ANEXO }I
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:
Q) Deberd presentar Evaluacion Econémica - Financiera (planilla Anexo Il Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexc Il
correspendientes al Gltimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al penditimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo anterior,
cuanda se observara la no presentacicén del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO 1l- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ulimo Balance | Penifime
PERMITIDOS Aprobado *1) Balance
Aprobado *{2)

SOLVENCIA Activo total / Pasive total >=all
Active Corriente / Pasjvo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO >=$ 2.450.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacién de la oferta.
*(2) A solicitud de la Administracién, deber4 ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que ] .......o.oooooeeeoeeeerooeeeeeo
en representacién de la Empresa Constructora

ha realizado en

forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita a) terreno en el que se
llevaran a cabo las Obras de CONSTRUCCION PLAZA BARRIO COOPERATIVA RODEO-

Distrito Rodeo del Medio - Maipt

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.I.

Representante de la Administracién
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