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OBRA: "PI?RFORACIéN REFUERZO ZONA CENTRO"
UBICACION: Ubicada en Caille Las Barrancas s/N°, Distrito Ciudad, Mdadipu, Mendoza.-

La obra proyectada, estd ubicada en la fraccion B del predio publico,
perteneciente a la Municipalidad de Mdaipy, sobre calle Las Barrancas s/N°, Distrito
Ciudad, y tiene por objeto mejorar el abastecimiento de agua potable a los vecinos
de la zona.

A continuacion. se hace una descripcion de los distintos equipamientos a ejecutar:
« Profundidad de perforacion 300m.

« Cdmaras para electrobomba y para medicion ambas de hormigdn armado
con tapa metdlica.

« Casilla para clorado y tablero de ladrillo, vigas y columnas de hormigon
armado, y techo de losa.

e Cdmara de impulsiéon de acero sin costura'y desagle de @ 6".

« Instalacién electromecdnica:
- Hectrobomba sumergible marca Grundfos modelo SP215-7, motor MMS
10000 175HP rebobinable, con motor trifasico 3x380V, arrangue directo.
- Bomba para clorado tipo Grundfos modelo DDE 6.0-10-B-PVC/V/C.
- Acometida y fableros.

+ Nexo
- Empalme a la red con cafieria de PVC de didmetro 200mm.
- Desagie de perforacién con caferia de PYC K10 @160mm.
_ Se ufilizardn accesorios bridados, y adaptadores brida espiga.
. Nexo a desarrollar; C° PVC K10 JE @160mm, 1=323 m.
- El Empalme a acueducto de acero @300 mm (Calle Ozamis Sur),
se reglizard mediante Toma en carga.

« Cierre perimetral de malla galvanizada, postes galvanizados y con un portdn
de vaivén de dos hojas.
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecide en el Art, 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyc detalle se acompaiia en planilla de presupueste adjunta, y segln las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULG 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a reaiizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULQ 3; FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestes el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serén abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
as! como de log interesados que concurran, labréndose un acta que serd firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan &f acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesades podrén efectuar las observaciones, aclaraciones y/o
impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si ¢l dia fijado para le apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
reslizacién del acto, &ste tendrd lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliege d= condiciones, pliege de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planiila de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de anélisis de precios), la cual incluirs el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcialments, &n alguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTOQ EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la cbra completa, con un caracter definitivo).

b}y De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer case, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentiacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Plieges o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes yfo
caferias, especificando los fipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacién podra ser requerida en cualguier momento, antes ¢ durante la
gjecucion de las tareas especificas.~

En el segundo case, la documentacion incluye un anteproyecto de la obrz a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructives
compatibles con fas condiciones de funcicnamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO £OMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones: Y
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Previo a la iniciacién de los frabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contraiista}
procederd a la preparacién, cenfeccion y presentacion de la documentacién completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de sjecucidn del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fiados en el proyecto licitatorio, en fa documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memonas o indicacicnes oportunamente emitidas per la Inspeccién de Obra, respetando a ubicacion de los elementos
principales y accesorios o frasladandelos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segun la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, ia Inspeccién podré en cualguier momento solicitar al
Contratista la gjecucién de planos parciales de dstalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

L2 MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5; ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que adviriesen los propongntes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE’LICITACION, deberan comunicarlo por escrito &
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES 2 |a fecha de aperiura de |a licitacién.-

ARTICULO &; PROPUESTA

La propuesta de precios ser4 redactada tnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas & maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 0 enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. £n el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de aperfura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con !a determinacion de los precios
unitarios v totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulc 8.

ARTICULQ 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafard a su propuesta un depésiic de garantia del 1,00 % dei
Presupueste Oficial como minimo, que podré ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o vaiores,
segiin su valor nominal, emitides por La Nacidn o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auiarquicas y las
empresas del Estado, flanza bancaria ¢ poiiza de caucién. Las flanzas bancarias é seguros de caucién deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N° 313/81.

Si |a institucidn bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, deberd
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de ios fribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacidn licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberdn incluir la
siguiente clausula obligateria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANGIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGURCS
(0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la poliza o fianza bancaria, serd causal de rechiazo de fa
propuesta

ARTICULO 8; FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS .
V.09/2015
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Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra comd—"

una unidad (no por sectores ¢ partes).-

La propuesta de precios seré redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,

escrita a maguina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: niimero de licitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios

y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente

pliego, en sobres cerrades (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma gue no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacién de la licitacién y contendra:

F TSOBREINT A

a)

b)

9)
h)

i

K

m)

n)

0)

P

Constarcia de la constitucion de la garantia de oferta & que se refiere el Att. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de les diez ( 10) dias de adjudicada la obra.-

La declaracion que para cualkquier cugstion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de Tribunales Crdinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

Constancia del pago de Sellado Municipal segiin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobra N° 2, de Oferta Bésica y Variantes.—

Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-
Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptara presentacidn de original o copia certificada).-

Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, ¢ cuaiquier otra documentacion, confonme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, gue acredite las facultades
del firmante.-

Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La
Empresa como del Representants Técnico para la ejecucion de la cbra objeto de la presente ficitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

Constancia de Inscripcidn en el instituto de Estadistica y Registro de la Industria de a Construccién ({ERIC) (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).

Para el caso que ef monto de fa Obra supere los 5.000 jornales del Peon de La Administracion Puablica, s&
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pdblica
(RACOP), segtn se especifique en el articulo N° 4 del Pliega de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositive y previsional.

Plan financierc donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre ia ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos ceriificados de obra.

Nota con carécter de declaracion jurada en la cual se fijle un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde seran vaiidas todas las notificacicnes y diligencias administrativas que se practh y en

razén de la presente licitacion.
N
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a} Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

h) Cuando se formulase "varianie”, ésta deberd ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en_sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante”,

c) Se agregaran ademds los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. NUmero de parsonal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma generaj de obra.

d) Anélisis de precios de cada uno de los items que compeonen la propuesta.

En lo refativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra® utilizando como minimo !a escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura.  El valor resultante para cada categoria seré el que luego trasladaran a
los Analisis de Pracios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas nc serdn admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
sobre N° 2 dej articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguienies causales:

1. Ormisién de las Garantias de Oferta, 4 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, 0 no retna los
requisitos establecidos en el articule 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de ia
apertura, depositando la diferencia en fesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causai de rechazo de la propuesta LA
NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA

PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANQ DE OBRA, los que deberan confeccicnarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales v siguiendo la metodologia indicada para su determinacion,

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).

. Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura dei acto licitatorio. En caso confrario e municipio podré rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin petjuicio de lo previsto, se podra requetir a los oferentes la presentacion de ia
documentacién y/o aclaraciones o ampiiaciones gue a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
ia oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacién, en ¢aso contraric €l municipio podré rechazar la oferta y ef cferente perderd la garantia.-

ARTICULQ 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a io
proyectade oficialmente, las mismas seran consideradas s6lo en &l caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

V.09/205
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Estabiécese que agueilas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstay
en el presente pliego, se regiran supleforiamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4418, Decreio -
Acuerdo 7061/67 y madificatorios 1183/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.708 Ley de Administracién Financiera
de 1a Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesia por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatoric, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado interfanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en ] momento de la
adquisicion de la documentacion de la cbra, domicilic especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las nofificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente
licitacian.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

E! adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera consiituir domicilio especiat en la Ciudad de Maipd, Provincia de Mendoza, donde serén vélidas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de ia presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales guedando a criterio de la primera la formalicen de convenios 0
contratos especiales.-

ARTICULO 18: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido ! plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego v no se hubiera dictade decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, o comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho témine o después de efectuada la
adjudicacién, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se haré pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULQ 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se nallen en esas condiciones, a cuyo efecto

se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos gue no modifiquen las bases de la Licita-
cidn, podra resolverse su aceptacion slempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder suficiente a
satisfaccién de La Municipalidad de Maipt, y hayan asenfido la mayoria simple de concurrentes, caso contrario los
proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren convenients, una vez terminada la
apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULQ 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas tedas, sin que ello signifique crear derechos a f: i
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abligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado més de una oferta por sector no impedira la
adjudicacidn si se la considera conveniente.

El precio sera sdlo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
&l precic unitario cuando hubiera errcres de muitiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hard por el
importe que surja de mulliplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los ftems en cualquiera de los sectores, al mismo predio e iguales condiciones que se adjudic.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacidn se comunicard a los interesados por escrito, por intermedic del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a parfir de ese momenio la firma del contrato respectivo, vy
caonstituir tas garantias previstas en el articulo pertinente..-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de Pliege
de Condicicnes Particulares de Carécter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pages se haran a través de certificados, presentados en e! tiempe y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gifimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsto en la Ley de Cbras
Piblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podré autorizar anticipo de fondes cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de a contrata serd firmado dentro de los DIEZ (10} DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccién
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procedera a la devolucicn de las garantias de los oferentes
gue no resuitaron adjudicatarios.

ARTICULQ 26: GARANTIAS; CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con ur depésito equivalente al 5% del monte contratade en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ poliza de caucién. Las fianzas hancarias & pdliza de caucion, deberdn reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si [a institucién bancaria que otorga a fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, deberé someterse en forma exprasa a la jurisdiccidn y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse {a recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDC DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en cardcter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricg
mismoe procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-
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En el caso de estar previsio el acopio de materiales conforme establece el artfculo 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista deberd afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acecpio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo, La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la cbra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de L.a MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy deberan incluir la siguiente clausula obligateria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADCO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNLIA DE
SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial ¢ total, deberd contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder gjecutivo, debiendo el cesionario
cumpiimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligade a tener
permanentemente asegurado e} personal que irabaja, en una enfidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula & lL.a Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su perscnal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su perscnal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Coniratista antes de suscribir &} contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrate, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la cbra, el oferente deberd presentar copia de los ceriificados,

expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, gue acrediten el conccimiento de la
ubicacion de las instalacicnes subierraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, eic.

Al iniciarse las obras se labrard un acta que consigne |la toma de posesion, replantec y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregdndose una copia de ella a éste Gltime. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesion integral dei terreno donde se realicen las obras, & cuando circunstancias especialeés lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesidn por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara
en el acta el fiempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn se establece en el pliego de condicicnes particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las cbras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrard acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA
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Despues de la recepcidn provisoria de la obra, el contratista esta obligade a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provementes durante su uso normal, de la mala
calidad o de |a deficiente gjecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcidn provisoria, no estaré a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa ¢ catastrofe.

Finalizado el plazo de garantiz, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuard la recepcidn definitiva de |a obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionard considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos filados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de ta obra, pero tomando séle en consideracién la parte de obra
que debid efecutarse y la sancién pecuniaria serd proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucitn de las obras y exigira que eilas se realicen en estricta
conformidad a lo contratado.

El contratista estd obligado a tener en |z obra una copia compieta y autenticada de la
documentacién de la obra, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serdn considerades por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los frabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de medoe alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sinc que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-

ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra 10s enseres y el persenal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para ei normal desarrollo de les trabajos.-

ARTICULO 39 PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista estd obligado a expulsar de ia obra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusive juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a ia inspeccion; b) descbediencia a la inspeccién; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccidn; d)
dafios a la obra; &) incumplimiento con sus obligacicnes; f) cualquier ofra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drensje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien deberé preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de ios cursos de agua, cammos
conductos de liquidos, etc., el gasto que elio ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener e i0
proviserio y restablecerio al servicio primitivo.-
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ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS N

Estard a cuenta y carge del confratista v a juicio y directiva de la inspeccién, la
construccion de un deposito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en ef obrador, Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En casc de estar previsto el acopic de materiales, el contratista contara durante la
gjecucién del contrate, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccicnado
por La Municipalidad. El contratista deberda comunicar & La Municipalidad ef domiciiio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y e! mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43; COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicidn del hermigdn vale tode lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter téenice que se adjuntard a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caréacter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplic para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Carécter Técnico que se
adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualguier reparo que formule la inspeccidn respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la inspeccién.-

ARTICULQ 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspecci6n, estando obligade el primero a scatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efeciuados se realizaré mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisidn de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles de! mes siguiente al gue se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condicicnes de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabaje que se sjecuta, y cumplird de inmediato las ordenes que en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50; DATOS

E! Contratista queda obligado a suministrar a2 La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCiQN DE TRABAJOS NO ORDENADO FPOR LA INSPECCIGN ACREEDITADA EN LA OBRA
¥ RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en egjecucidn, gque no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningln irabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los proble
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccign de fa obra.\

V09/2015 Y

9

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Tec. GABRIEL MARTIN

Director de Dbras yiServ. Sanitarios
MUNICIPALIDADYDE MAIPL




MUNICIPIO

MENDOZA

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
inspeccidon, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentre de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacidén. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al une por diez mil {0.01 %) del monto de obra
contratada.

Ei cartel deberd ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasades los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OERA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por plancs de arquitectura, estructura, instaiaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualguier
otra que [a Direccidn Técnica considere necesario. Esta presentacidn es condicién necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final.

En casc de gque la coniatista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccidn con la censtancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacién en el RACOP, solo se
ctorgara la certificacidn final de obra cuando {a empresa presente la constancia de inscripcidn y habilitacién definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion establecidos en [a
documentacién respectiva. Los pagos que se efectlen por acopio de materiales serdn provisionales y las sumas
abonadas por esie concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en ios mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remites) v los mismos deberan estar

depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo & autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con pesterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los monios de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, & condicién_de priorizar la mano de
obra local, segln lo estipulado en el Articuio 20 de Ley 4416 de Obras Plblicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Chras Publicas N° 4418 en su articulo 20 BIS.

i
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Licit. Pablica N°:
Expte. N°:
OBRA: “PERFORACION REFUERZO ZONA CENTRO”
UBICACION: Calle Las Barrancas s/N°, Distrite Ciudad, Maipu, Mendoza.-
ARTIGULO 1: OBJETO DEL LLAMADO
Llamase a Licitacion Publica para la contratacion de mano de obra para la ejecucién de fa obra:
“PERFORACION REFUERZO ZONA CENTRO"™ segun” segln detalle de planos técnicos, segln croquis de

ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley
Orgénica de Municipios N°® 1079.-

ARTICULD 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipt, Calle Pablo Pescara 190 Maipt,
Mendoza.

Er esa oportunidad debera fijar domicitio en el Departamento de Maipu a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3; FECHA Y HORA DEL CONCURSOQ

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia........de........................... de 202, alas ...
horas, en Iz Subdireccién LICITACIONES de la MUNIC!PAL]DAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna
documentacién pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto ofigial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de .

PESOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENJ' 05 CINCUENTA Y DG TMIL CIENTO
, -Vi_NOVENTA Y UNO con 011100_ . i

($63 452.191 01)

b) Plazg de ejecucion: Se establece el siguiente piazo de ejecucion de la obra:

_ CIENTO GINCO (108) DIAS CORY

a partir de la fecha de |z firma de! contrato. - \

‘ }

Prepard: Federi —Aprebd: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
) ? _ ch- GABRIEL MARTIM,
CORIA CONTROLADA . Pagina 1 de Pirector de Gbgsys‘ana Sanitagics
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c) Valor de la documsntacién: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
(B ). sin cuya adquisicidn es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto ligitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto ficitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliegc de Condiciones Generales

e} Sistema de Contratacidn: £l sistema de contratacion establecido para |la presente obra es por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articuio 49 v
siguientes de la ley de obras pCblicas.-

g} Recongcimiente de MAYORES COSTOS: No se reconoceran mayores costos y/o variaciones
de precios.-

h}  Anticipo de Fondes: Para la presente licitacién, no esta previsto otorgar anticipos financieros.

i) Agopio de materiales: Para la presente obra no estd prevista [a certificacién de acopio de
materiales.

1) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTQRES DE_OBRA PUBLICA (RACOPY: el
oferente debera adjuntar la Constancia de Inscripcion y habilitacidn vigente de la fima en el
RACOF en la/s especialidad/es, subespecialidadies y rubro/s especificados para la presente
contratacion, emitida por el RACOP y con referencia expresa 2 ia obra objeto de la presente
contratacion (se aceptara presentacion de original o copia certificada).

k) Especificacion del Rubro, especialidad v subespecialidad de la Obra especificada en el articulg 1,
seqgun codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por &l RACOP:

¢ Especialidad: 300 Hidrauiica

* Subespecialidad: 360 Perforaciones para pozos de agua

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acrediar amplia experiencia y competencia teécnica para realizar la obra objeto de Ia
presente Licitacion. Esta acreditacion consistirda en la presentacién de refsrencias de obras de simd
caracteristicas ejecutadas porla empresa.

s

probo: Roberte Marcon Vigencia: 09/04/2021
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A los efectos de la cumplimentacitn del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

ARTICULO &: PLAN DE TRABAJO
Artes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar

en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de maniener dertro de lo posible durante la reafizacion de fos
trabajos e libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULQ 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad {no por
sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerds con los plazos de gjecucion determinados
precedentemente, serd de! 0.5 % (cinco por mil) del monte de |a obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y REGEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de |a obra se establece en UN (1) ANO a partir de {a fecha de recepcion provisoria, a partir de
la cual, de no mediar observaciones, se procedera & confeccionar el acta de recepeidn definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de |a ley 4416, serd causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los analisis de precios de cada uno de los ftems que fa componen v la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a ios esquemas de [as planillas oficiales.-

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas seré del 1 % (uno por ciente), depositada en Ja forma indicada en el articulo 7° del Plisgo de
condiciones generales de lictacion. La misma seré devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia per el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° dei Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcién proviscria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) de! monto a certificar, depositado en
la misrma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. Ei mismo sera devuelto luego de constituirs

de recepcion definitiva.-
/M\ 3
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ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado v los siguientes el contrafista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si noc se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los cerfificados, considerandose al contratista como tnico
responsable de los darios y perjuicios que tal suspensian de pago pudiera acarrear. -

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la ceiebracion del Contrato, y hasta la entrega de Recepcion Provisoria, la Contratista debera contar con un
Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a 3° por un montc de $ 30.000.000,00 (Pesos Treinta millones con
00/100). Este Seguro quedara integrado al Contrato de Obra

ARTICULO 18: MOVILIDAD

El Contratista debera proveer a la Inspeccién Municipat de movilidad hasta 60 dias posteriores, a la
finalizacion del plazo de obra o la recepcion provisoria de obra (el mayor de los dos), la cual consistiré de
1 (un) vehiculo tipo pick-up doble cabina, modelo afio 2015 o superior, con provision de chofer,
combustible y elementos para su perfecto funcionamientos y disponibilidad durante 10 horas diarias
incluidos dias no habiles en la Administracion Publica, —

ARTICULO 17: CARTEL DE OBRA

Ei Contratista debera colecar dos carteles de cbra (4,00 m x 2,00 m), en la ubicacidn que indique la Inspeccién. Este
cartel se complementara con los carteles de sefializacion (tm x 1,60 m) a colocar en los frentes de obra (tal cual o
sefiala las Normas para Contratistas) y de interrupcidn de transito (2.40 m x 1.60 mb.

Los colores de la totalidad de la carelsria debers ser consultada previamente a la inspeccion. Se debera consultar
ademas los requisitos en e! apartado "NORMAS PARA CONTRATISTAS" itern “SENALIZACION”, Se adjuntan copias
de los planos con sus dimensiones en lo indicade como CARTEL DE OBRA.

Al finalizar |z obra, toda |z carteleria utilizada en cbra debera ser entregada (sin cargo) a la Direccidn de Obras y
Servicios Sanitarios en perfecto estado de conservacion, tanto estructural como grafico.

La carteleria de obra debera ser aprobada por la Inspeccién, en un plazo no mayor a 24 hs, desde la firma del Acta de
fnicio de Obra.

ARTICULQ 18: CARGO

Por otra parte, ei Contratista debera proveer a la DIRECCION DE OBRAS Y SERVICOS SANITARIOS, sin cargo
alguno para el Municipio, los siguientes elementos que quedaran en poder de [a Cficina Técnica, una vez concluidas
ias obras, Los elementos deberan ser entregados en el Acto de Medicién N° 2 de la obra:

. Cincel Punta Hexagonal Autoafitable Bosch 400mm Gsh 16 27 Ve 10 unidades.

. Vibroapisonador Pison Wacker Neuson 2t BS-60-2.

Tec. GABRIEL MARTIN

i ia: Director de Bbras y Serv. Sanitarios
Vigencia: 09/04/202 1MUNEC!PA IDAD DE MAIPU
Pagina4 de 5
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Dimensiones: 675 x 345 x 940 mm

Motor: Monocilindrico, Wacker W 80 gasotina. 2 tizmpos refrigerado por aire.
Tamano de la zapata: 280 x 3356 mm

Peso operativo: 66 Kg.Cilindrada:80 cm3

Contenido de!l tanque de combustible: 2.0 Lts.
Régimen de percusidn: hasta 700 1/min.

Maxima potencia segun norma DIN-ISO 3046: 2.3 kW,
Maxima potencia segun SAE J§07: 3 kW.

Consumo de combustible: 1.2 I/h.

Altura de salto de la zapata: 80 mm

Energia de impacto: 85 J

Velocidad de avance: hasta 18 m/min

Area de compactacion: 301 m2/h

Consumo de combustible: 1 ifh

TeC. GABRIELYMARTIN
Director de Obras y Sery, Sanitaries
MUNICIPALIDAD DR

DS GBRAS ¥ SERVICIOS
T '\}"' it 10

Preparé: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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OBRA: "PERFORACION REFUERZO ZONA CENTRO"

UBICACION: Ubicada en Calle Las Barrancas s/N°, Distrito Ciudad, Maip(, Mendoza.

La obra proyectada, estd ubicada en predio pUblico, perteneciente a la
Municipalidad de MaipU, sobre calle Las Barrancas, del Distrito Ciudad, y tiene por
objeto mejorar el abastecimiento de agua potable a los vecinos de la zona.-

Todas estas tuberias deberan tener sello de calidad IRAM.-

Todos los accesorios (tee, cruz, adaptadores de PVC a brida, curvas, efc) o
utilizar en la construccidn de nudos deberdn ser de hierro dUctil bridados pintados
con epoxi. La Inspeccidon podrd auterizar la colocacién de curvas de PVC -

Los tfomillos a utilizar en la vinculacién de accesorios serdn de hierro
galvanizados de 5/8" (de la longitud adecuada), con tuerca v dos arandelas. La
Inspeccidn de obra podrd solicitar que los tornillos citados se pinten con
convertidor de dxido o pintura asfdltica.-

Todos los materiales a utitizar en obra serén fabricados bajo Normas |.LR.A.M.
(con sello}) y serdn aprobados por el Direccién de Obras y Servicios Sanitarios
(D.0.S.5.) de la Municipalidad de Maip(.-

En el acto de firma del Acta de inicio de obra, la Contratista deberd entregar
muestras de los materiales a utilizar en obra. Ademds, la Contratisia deberd
exponer a la Inspeccidén de obra, y previo al inicio efectivo de los trabajos, los
carteles y elementos de sefializaciéon a emplear durante la ejecucion de la obra. Se
deberd colocar el cartel de obra, previo al inicio de los frabajos.-

A- PERFORACION:

La misma se ejecutard en la ubicacidn seficlada en plano adjunto, v
contard con las siguientes caracterfsticas:

Prepard: Federico Becerra Apjob6: Roberto Marcon Vigencia: 08/04/2021
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Se deberd considerar el transporte y alistamiento de equipos. Obrador.
Cierres.-

ARTICULO 1°) - TIPO DE EQUIPO

Se utilizard equipo perforador sistema: ROTATIVO .-

ARTICULO 2°) - DIAMETRO DE CORTE

Se perforard con trépano de trescientos cuatro (3C4) mm. de didmetro,
como maximo.-

ARTICULO 3°) - PROFUNDIDAD DE LA PERFORACION

Se dlcanzard una profundidad con la perforacién exploraforia de
TRESCIENTOS (300) metros aproximadamente -

ARTICULO 4°) - MUESTREQ

Se exfraerdn muestras de las formaciones atravesadas cada DOS (2)
METROS de perforacidn, y en cada cambio de terreno. Las muestras serdn puestas a
de la inspeccién en bolsas de polietieno encajonadas, con indicacion clara de Ia
perforacion a que comresponden.-

ARTICULO 5°) - CRONOMETRAJE

Se tomard el fiempo de avance de la perforacidn cada metro,
elabordndose con esta informacién la planilla de cronometraje.-

ARTICULQ &°) - PERFILAJE ELECTRICO

Una vez dleanzada la profundidad sefialada en el Arficulo 4° se procederd
a la renovacion total del lodo de inyeccion, a fin de realizar el perilefe-gléctrico, con
determinacién de potencial esponténeo vy resistividades laterd o norm |, corta o

Prepard: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021 \
COPIA CONTROLD
r '"Eé”ggz Tec. GABRIEL MARTIN
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larga, el cual serd ejecutado por personal y equipo provisto por el Contratista. Con los
resultados de este perfilgje y el perfil litolégico, la Inspeccion elaborard el programa
de enfubacion, colocacién de fitros y cementacidn a cumplir.-

ARTICULO 7°) - ENTUBACION

Se entubard con caferfa ciega de acero con costura de TRESCIENTOS
CUATRO CON OCHENTA {304,80 mm) de didmetro exterior y SEIS CON CUARENTA
(6,40 mm) de espesor de pared desde superficie hasta los TRESCIENTOS (300} metros
de profundidad con un didmetro de 12" y CUARENTA (40) metros de cafierfa FILTRO
RANURADG de TRESCIENTOS CINCO {305 mm) de didmetro exterior. Las longitudes
indicadas son tentafivas y solo se considerardn para el cdiculo total de la ofertq,
cjustandose en obra al programa definitivo mencionado en el Art. N° 7. En todos los
casos debe preverse un framo final de TRES {3) metros de cafieria ciega, del
didmetro correspondiente, con tapdn de hormigdn en el exiremo inferior y este DOS
{2) metros, como minimo, por encima del fondo de la perforacion ensanchada. Los
distinfos tramos de cafierfa serdn unidos entre si mediante rosca o soldadura
sléctrica, por métodos aprobados previamente por Inspeccion. Los sectores de
coneria de distinto didmetro serdin vinculados con una reduccién absolutamente de
estanca. El tamafio de las aberfuras de los filtros empleados serd fiado por la
Inspeccidn, de acuerdo a la granulometria del acuifero. En superficie se anclard ia
caneria mediante grampa o abrazadera suficientemente reforzada, apoyada sobre
perfles en una base de hormigdn, cuyo disefic y dimensionamiento hard el
Conftratista y aprobard la Inspeccidn de acuerdo a la cafieria entubada.-

Una vez entubado el pozo se controlard la verticalidad y el alineamiento
de la cafteria. La primera se determinard por método de fridngulos semejantes,
corriendo un calibre de didmetro menor en DOS (2) centimetros ol didimetro interior
de la cafieria y el segundo, bajando hasta el fondo del pozo un cafio de una
longitud de DOCE (12} metros v cuyo didmetro interior de la caferia entubada. El
Contratista podrd proponer ofros métodos de control que solo serdn utilizados si la
Inspeccion los aprueba. En la verticalidad no se admitird una desviacidn mayor del
CERO CON DOS (0,2%) por ciento.-

1}

Preparé: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021 i
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ARTICULO 8°) - CEMENTACION

Esta operacidon se efectuard por el método del tapdn y ventanas,
inyectando lechada de cemento de densidad mhima de 1.6 kg/dm3, en I¢
cantidad necesaria para obiener un anillo de CUARENTA (40) metros por encima de
las ventanas de cermentacién. Bl uso de aditivos en la lechada sélo podrd hacerse
con autorizacién de la Inspeccion.-

ARTICULO 9°) - ESTANQUEIDAD

Luego de un periodo de fraglie de CUARENTA Y OCHO (48) horas, durante el
cual no podrd realizarse ninguna operacién en el pozo, se contolard la
estanqueidad de la columna cementada, bajando herramienta de didmetro inferior
en UN (1) centimetro al didmetro interior de la caferia donde se encuentran las
venfanas y hasta DIEZ (10) centimetros por encima del tapdn de cementacion,
desplazando el lodo de inyeccién con agua. Posteriormente Yy unda vez sacada lg
herramienta, se vaciard la cafieria hasta una profundidad de VEINTE (20) metros por
debajo del nivel dindmico previsto y que indicard la Inspeccién. En estas condiciones
se observard durante SEIS {6) horas que no haya recuperacién de nivel. De no ocurrir
asi, el Contratista deberd arbitrar los medios para obtener un cierre total del anillo
cementado.-

ARTICULO 10°) - PREFILTRO

En caso de realizarse la formacién de prefittro artificial, esta operacion se
efectuard colando la grava con circulacién en contracomiente de lodo de inyeccién
de muy bagja densidad ¢ por ofro método que proponga el Contratista y apruebe Ia
Inspeccion. La grava a emplear seré seleccionada en famafio de acuerdo @ la
granulometria del acuifero y deberd estar constituia por particulas redondeadas,
nunca ldjosas ni aciculares, ser provenientes de yacimientos naturales y no contener
pizarras, arcilitas, calcdreos y/o yeso. El anilo de grava seleccionada deberd
prolongarse a lo largo de toda la columna de filtros y hasta CINCO [5) metros por
encima de su extremo superior.-

Prepard: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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ARTICULO 11°) - FORMACION ESTABILIZADORA

Por encima del anillo de cementacion o del prefiltro de gravaq, segun seq
el caso, se reflenard el espacio anular entre cafieria y pared del pozo con grava no
seleccionada, debiendo llegar esta columna hasta la superficie del terreno.-

ARTICULO 12°) - LAVADQ DEL FILTRO

Se realizard con agua limpia coriendo "jet" hidrdulico a lo largo de toda
la columna caferia filtro, durante CUATRO {4) horas por cada DIEZ {10) metros de
filiro colocados. Las descargas del 'jet" no podrdn estar a mds de DOS [2) centimetros
de la superficie interior de la cafieria.-

ARTICULO 13°) - DESARROLLO

Se hard por bombeo neumdtico con cafieria de extraccién o sin ella,
segUn lo ordene la Inspeccién. Esta operacién se confinuard hasta obtener agua
clara, con un maximo de MEDIO (1/2) gramo de arena por cada lifro de agua
exfraida o hasta que la Inspeccion lo ordene, en caso que el desarrollo pueda
completarse con el equipo a instalar para el ensayo de bombeo, si este se realiza. El
compresor a ufiizar deberd ser de una capacidad minima de 10 m3/minuto de aire
liore con una presién de descarga de 7 kg/cm?2.-

Cuando las caracteristicas del pozo lo hagan aconsejable, el desarrollo
del mismo podrd hacerse por cuchareo, si la Inspeccion lo autoriza, ajustdndose a las
exigencias en lo gque hace a su intensidad. En todos los casos deberdn tomarse las
muestras de agua que solicite la Inspeccidn y obtener los datos de produccion:
cauddl, nivel estdtico, nivel dindmico, depresion, por medios idéneos que aseguren la
mayor exactifud posible de los mismos. El nivel estdtico serd medido luego de un
periodo de reposo de CUARENTA Y OCHO (48) horas, si no se hace ensayoc de
bombeo.-

Prepard: Federico Becerra ‘.mg!,, Roberg Marcon Vigencia: 09/04/2021
= N

COPIA CONTROLEA G, i-'-'-.ﬁ' '
Q

Phg ]

DAD DE MAIPC TEC. GABRIEL MARTIN
ALIDAD Director de Gbras y Serv. Siififaries
MUNICIPALIDAD DE MAIPU




ofe, maIps
NI rumcivro

ANEXC 4

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS Rev. 04

ARTICULO 14°) - ENSAYO DE BOMBEO

El Contratista dispondrd e instalard el equipo de bombeo necesario para
recdlizar este ensayo de manera de obtener un caudal minimo, a regimen constante,
de DOSCIENTOS (200} metros cdbicos por hora o, en su defecto, hacer descender el
nivel dindmico DIEZ (10} metros por debajo del nivel estético, como minimo.-

El ensayo se efectuard a caudal constante, obteniéndose los valores del
abatimiento a intervalos adecuados para poder trozar la curva de depresion. Se
continuard hasta lograr la estabilizacién del nivel dindmico, no pudiendo tener, el
ensayo tofal, una duracién menor de VEINTICUATRO (24) horas. Findlizado el mismo,
se medird la recuperacion, para dibujar la curva correspondiente. El nivel estdtico
serd medido luego de un perfodo de reposo de TREINTA Y SEIS (36} horas, como
minimo.-

La evacuacion del agua extraida durante el desarrollo y ensayo, serd
por cuenta y estard a cargo del Contratista. Una vez terminada esta operacion, el
Contratista retirard el equipo y dejard el pozo tapado con tapa a rosca o brida clego
y el lugar de la obra perfectamente limpio vy libre de todo tipo de materiales, en
especial lodo de inyeccién usado, hecho o cual, la Inspeccién procederd a la
medicion y recepcidn provisoria de la obra, labréndose las actas corespondientes.-

B- CAMARAS
ARTICULO 1°) - CAMARA PARA ELECTROBOMBA:

Deberd ser construida en hormigdn armado, con tapas metdlicas para
permitir su acceso. Deberd contar con los drenes necesarios para este fipo de
instalaciones. En plano adjunto se detallan caracteristicas de los accesorios a
colocarse en la boca de la perforacidn: amortiguador, vélvula mariposa, curva,
etc., todos estos elementos bridadoes. El recubrimiento deberd tener un espesor
minimo de 400 micras, vy el recubrimiento inferno se deberd realizar con epoxi
fiquido sin solvente .-

Se deberdn disponer las borneras y accesos par Qs de
clorado.-
Prepard: Federico Becarra _ Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/0412021
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ARTICULO 2°) - CAMARA PARA MEDICION:

Deberd ser construida en hormigdn armado, con tapa metdlica para
permitir su acceso. En plane adjunfo se detallan caracteristicas de los accesorios a
colocarse.-

C- CASILLA
ARTICULO 1°] - CASILLA PARA CLORADO Y TABLERO:

La casilla estard compuesta de dos locales, uno para clorado y otro
para depdsito y comando de tablero.-

La misma se ejecutard de construceidn tradicional, de ladrillo, vigas y
columnas de hormigdn armado, y techo de losa tal como se describe en el plano
adjunto. Siempre de acuerdo al codigo de construcciones sismorresistentes de Ia
provincia de Mendoza. Se deberd proveer ias canalizaciones para la instalacion
eléctrica, ademds de tomas y llaves para tal fin.-

Ademds, todas las aberturas deberdn contar con rejas de seguridad.-

D- PIPPING
ARTICULO 1°) - CANERIA DE IMPULSION:

Serd provista tuberfa de acero sin costura para impulsion, v desagle de @ 6. E
acero utilizado para la ejecucidon de la caferia deberd responder a las normas
ASTM A53/A53M-02 tipo E o S. Solo para el tramo que desarrolla dentro de la
cdmara de electrobomba hasta el empalme a las tuberias de PCV, e
recubrimiento inferno se deberd realizar con epoxi liquido sin solvente de un
espesor minimo de 400 micras. La cafieria serd de PVC K10 didmetro @160 mm en
los tramos enterrados que vinculan los descriptos anteriormente de hierro
galvanizado de 6" .-

ARTICULO °2) — ACCESORIOS:

Vélvulas mariposas de @6” de las siguientes caracteristicas:

Preparé: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: ' 0472021
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Vdlivula Mariposa construida segin normas AP 609 y MSS SP-67-2002a, obturador
laminado y 100 % pulido, asienfo reemplazable con perfil envolvente fipo C anfi
desplazamiento, eje pasante de una sola pieza el cual no estd en contacto con el
fluido, para colocar entre bridas ANSI B 16.5 Serie 150 / DIN ISO PN 1016 — JIS 10K -

Modelc: FABRIZI AFQ? Green Seal Wafer

Face to face: AP1 609 - ISO 5752

Brida de Acople para accionamientos: 1ISO 5211

Cuerpo: ASTM A 126 Gr. B

Obturador: AISI 304

Eje: AlISI 420

Perno cdnico de anclaje Obturador: AlSI 304

Asiento: Acrilo Nitrilo

Accionamiento: manual a palanca de aluminio, con perno para traba de posicién
retr&ctil.

Didmetro: 3" vy 4"

Vdlvulas de retencién de las siguientes caracteristicas:

Vdalvula de Retencién Duo Check

Tipo Wafer para colocar entre bridas $-150

Cuerpo: Hierro Fundido

Discos: Acero inoxidable AlSI 304

Asiento: Buna N

Ejes y resortes: Acero inoxidable

Didmetro: 6"

Junta expansién eldstica Marca DINATECNICA, con bridas de acero galvanizadas
ANSI B 16,5 $-150. Didmetro: é”

Vdlvula de escape de aire/vacio, cuerpo de Poliamida reforzada con fibra de
vidrio, flotador Polipropileno expandido, drenaje salida 1 %" BSP, extremo Macho 2"
NPT

Manémetro calibrado, caja inoxidable DN100 mm. rosca %", con bafio glicering,
escala 0 a 6 Kg/cm2.

Prepard; Federico Beesfear
COPIA CONTROLD
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E. INSTALACION ELECTROMECANICA
ARTICULQ 1°) - ELECTROBOMBA SUMERGIBLE:

La cual serd una electrobomba sumergible marca Grundfos modelo
SP215-7, motor MMS 10000 175HP rebobinabile, con motor trifdsico 3x380V, arrangue
directo, y serd colocada a 160 m de profundidad en id perforacién existente,
ubicada al término de la cafieria de impuision, la perforacion estd ubicada donde
describe el plano de provecto.-

ARTICULO 2°) - BOMBA PARA CLORADO:

Se utilizard una bomba fipo Grundfos modelo DDE 6.0-10-B-PVC/V/C,
con caudal maximo de 5 I/h y una presién méxima de 10 kg/cm?. Se completa el
equipo para clorado con el tambor de PVC de 200 litros y las tuberias de polietiieno
(fipo cristal) v véivuias de acuerdo a los detalles del plano de proyecto N°2 detalle
"Detalle del sistema de dosificacién de hipoclorito de sodio” -

ARTICULO 3°) - ACOMETIDA Y TABLEROS:

Deberd responder a lo que refiere a la capacidad y los gabinetes a o
normativa establecida por EDEMSA. .-

Los tableros eléctricos deberdn confener todos los dispositivos de
manicbras, interruptores v seccionamientos, como asi también los dispositivos de
control de cada uno de los motores eléctricos y demds consumos adecuados a 1o
potencia instalada. Respecto a la electrobomba, se deberd instalar. Deberd incluir
médulo para futuro comando a distancia.-

F. NEXOS
ARTICULO 1°} — DE EMPALME A RED:

Se dejard en calle Las Barrancas, una cafieria de PVC de didmetro
200mm de PVC, finalizando con un tapdn como indica el plano N°1 en el detalle
Planimetria General. Se construird con tuberias de PVC, junta eldstica, clase 10
(K10).-

Las vdlvulos esclusas existente es de hierro ddctl bridadas, con
compuertda revestida con neopreno. Las bridas deberdn ser |as fijagds por Nerma

Preparé: Federico.Becerrs Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 08/04/202
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IO, pintadas con epoxi. Se colocard [a respectiva caja brasero de acero fundido o
hierro dictil.-

Los nudos serdn resueltos mediante piezas bridadas de hierro ddctil,
debiéndose construir las cdmaras para vélvulas esclusas e hidrantes de acuerdo ai
plano tipo correspondiente establecido por la Municipalidad de Maip.-

Para la solucion de nudos se utilizardn piezas especiales de hierro
ductil bridadas (tee, adaptadores de bridas, reducciones, etc.). En las uniones de
bridas se utilizardn tornillos galvanizados con tuerca y dos arandelas planas de 5/8".
La inspeccion de obra, podrd solicitar que los elementos galvanizados sean
pintados con convertidor de éxido o pinfura asfdltica (a eleccién de Ia
inspeccion).-

Parala preparacién del fondo de zanja y primera tapada de caferiq,
se podrd utilizar suelo del lugar, producto de la misma excavacion, que se
encuentre libre de piedras.-

La tapada de fa cafieria no podrd ser inferior a 1,20 m a intradds.

Todo el material a utilizar, serd aprobado por la Inspeccion de Obra
de la Direccidn de Obras vy Servicios Sanitarios.-

Se palizardn zanjas y monticulos con carteleria y cintas de peligro, v
por la noche con sefiales luminicas, a efectos de evitar accidentes.-

ARTICULO 2°) — DESAGUE DE PERFORACION:

Tendrd su inicio a la salida de la casilla de vdalvulas, desde la cudl se
podrdn redlizar las maniobras correspondientes. Serd evacuado a través de una
canferia de PVC K10 @160mm hasta la cuneta ubicada al extremo norte del recinto
como se puede ver en el detdlie Planimetria. Se tendrd en cuenta las
especificaciones técnicas para cafieras adjuntas en el pliego. La boca de salida
del desagle culminard en la parte superior de la cuneta, en la cual se colocard
una rejilla con una tapa, la que luego se podrd quitar cuando se o requiera.-

G. CIERRE PERIMETRAL
La presente obra incluye un cierre perimetral de aproximadamente 60
metros lineales, con un portén de vaivén de dos hojas. La puerta de Acceso
peatonal se ubicard sobre calle Las Barrancas. La misma serd de 1.20m de ancho.
El Portén vehicular se deberd colocar sobre calle Las Barran que el

Preparé: Federico Becera prob(): Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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personal de mantenimiento tenga acceso mediante vehiculos pesados, siendo
aste de un ancho de 6,00m.-

Para ambas la forma constructiva serd con tela electro soldada vy postes
galvanizados y pintados. Tendrd fodas las fijaciones necesarias para su fin.

En ambos casos contardn con llaves tipo tubo, lo cual se tendrd en cuenta para su
disefo, previa aprobacidn de la inspeccién.-

Los elementos para su ejecucidn son los siguientes:

Malla galvanizada y pintada de 2,08 m x 3,00m x 5mm
Postes galvanizados y pintados 60 x 60 x1,6mm '
Tapa para poste

Chapa Modular para ajuste

Tuercga Ac. Inoxidable

Perno gaivanizado

Platinas perforadas 15x 15 x 4"

Brocas MR10

* & o 9 & 2 9 @

H. REDES DE AGUA

ARTICULO 1°) — REPLANTEO:

El replanteo definifivo de la obra a ejecutar se establecerd de acuerdo a
los planos de proyecto y previa consulta con los planos de instalaciones existentes,
con &l objeto de determinar la solucién mds conveniente, econdmica vy que presente
menos probabilidad de modificaciones ulteriores. La Inspeccién podrd ordenar la
gjecucion de sondeos previos, para determinar definitivamente a existencia de |as
instalaciones, que indiquen los planos y otras no anotadas.

En el acto de replanteo el Representante Técnico dispondrd de las
demarcaciones comrespondientes a instalaciones de otros servicios existentes en la
zona de obra (teléfono, gas, filbra dptica, electricidad, desagies residudles
domicilicrios y/o industriales, etfc.). Ademds, deberd lograr la autorizacién de
instalacion de la nueva red en: cruces de candles, cruces ferroviarios, calles de
jurisdiccién de la D.P.V., o la D.N.V.-

Prepard; Federico Becerra
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ARTICULO 2°) - EXCAVACIONES PARA CANERIAS: DIMENSIONES Y TALUDES:

Se ejecutardn las excavaciones de acuerdo con el frazado de niveles
y dimensicnes sefialados en planos o con las instrucciones especiales dadas por la
Inspeccion. La apertura de zanja NO podrd adelantarse a més de 100 mis. a Ia
colocacidn de cafieria vy siempre se dejard en el fondo de todas elias una capa de
terreno de diez (10 cm.) de espesor, por lo menos, gue se recortard solamente al
fiempo de colocar la caferia, construir fundaciones, etc.

Cuando el fondo de la excavacién fuera rocoso| o con canto
rodado, se le cubrird con una manto de arena de 10 cm. de espesor como
minimo.-

El talud serd el necesario a fin de evitar desmoronamientos, siendo el
ancho en el fondo suficiente como para permitir una corecta colocacién de las
cafierias en un tfodo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.-

Se deberdn realizar los apuntalamientos necesarios y tomar todas las
precauciones posibles, a fin de evitar desmoronamientos en las excavaciones -

ARTICULO 3°) - ANCHO DE LA EXCAVACION:

La excavacién de las zanjas para colocacion de [as tuberias se realizard
con el talud necesario para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fordo de Zanjc
deberd tener en todos los casos el ancho minimo reglamentario para permitir la
correcta instalacion de la tuberia, segln el siguiente detalle:

Cafieria de PVC.

Didmetros mencres de 160 mm: .......o....... 0,60 m de ancho de zania.-
Didmetro  160mm U 0,65m * ¢ e
Didmetro  200mm e 0.65m * = b
Didmetro 250mm s 0,70m « ¢ oo
Digmetro 300mm e, 075m * * oo
Didmetro 350mm e, 080m " *© oo

La excavacion se hard mediante méquina retroexcavadora, teniendo

en cuenta las caracteristicas de los terrenos afectados.-
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ARTICULO 4°) — MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las excavaciones deberdn mantenerse secas durante Ia gjecucion de
los trabajos. Se deberd adoptar todas las medidas necesarias para  evitar
inundaciones, sean aquellas provenientes de aguas superficiales © de aguas de
infilfraciones del subsuelo. Se colocard sefalizacién diurna y noctuma en las
excavaciones, escombros, efc., que puedan significar riesgos o peligro para el
trdnsito de peatones y vehiculos.-

ARTICULO 5°) — SISTEMAS DE TRABAJO:

No se impondrd restricciones en lo que respecta a medios y sistemas
de frabaje a emplear para ejecutar las excavaciones, ello deberd ajustarse a las
caracterfsticas del terreno y a las demds circunstancias locales.- ,

La Inspeccién podrd exigir cuando asi lo estime conveniente, Ia
justificacidon del empleo dei sistema o medios determinados de frabgjo o la
presentacion de los cdiculos de resistencia de los enmaderamientos, estibaciones %
tablestacadas, a fin de tomar la intervencion coerrespondiente.-

En las excavaciones en tnel, por la naturateza, especial de esta clase
de excavaciones, se extremardn las precauciones tendientes a evitar accidentes o
peligro para el personal que trabaja en Ias obras, debiendo cumplir estrictamente
las leyes y disposiciones que rigen la ejecucidn de “frabajos en lugares insalubres” .-

El Representante Técnico de ia Contratfista, fomard todas las medidas
que considere necesarias para evitar accidentes cuando al reailizar la excavacion
hubiera peligre inmediate o mediato de derrumbe de Ia zanja o dafios «
construcciones proximas. En todos los casos la responsabilidad civil, dafios
economicos y de toda indole que pudieran ocurrir con motivo de Ia gjecucion de
los frabgjos, es responsabilidad exclusiva de la Empresa Constructora v su
Representante Técnico.-

ARTICULO 6°) — INSTALACION DE LA CANERIA:

Almacenar y manipular el cafio de manera de evitar que el mismo se
dafe.-

Prepard; Federico Becerra \probé: Roberto Marcan Vigencia: 08/04/202
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Inspeccionar cuidadosamente cada cafio, en particular para asegurar
que no esté dafado antes de su instalacién.-

Cuando es insfalado en una zanja, el cafio puede desviarse en la
junta, para evitarlo seguir un radio minimo recomendado por el fabricante parg o
clase, fipo, rosante, espesor de pared, tipo de junta y didmetro del cafo en
particular, de ofra manera, hacer cambios en la direccidn con accesorios
adecuados.-

Los cafos deberdn ser bajados por separado y ensamblados por el
instalador dentro de la zanja, para evitar cualquier deformacién que pueda
sobretensionar o flectar la caferfia mientras es bajada, o que se impongan
tensiones excesivas sobre las juntas.-

Se deberd instalar la cafieria dentro de un cafic camisa de acero sin
costura en todos los cruces de calles, cauces de riego, ferrocarril u otro obstéculo
se interponga en el procedimiento normal de zanjeo.-

La superficie interior del revestimiento no debe causar dafio alguno al
material de la cafieria, cuando el mismo es infroducido dentro del revestimiento.-

Las piezas se colocardn siguiendo las mismas técnicas que la caferia y
de acuerdo alos planos tipo de la Municipalidad de MaipU.-

Cuando se construyan conexiones domiciliarias las mismas se realizardn
en forma conjunta con la red distribuidora.-

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacidn de tuberia, la
exfremidad de la misma vy de las piezas especiales deberdn ser obturadas con un
fapdn de P.V.C. para evitar la entrada de cuerpos extrafios y/o animales.-

ARTICULO 7°) — PRUEBA HIDRAULICA:

Una vez instalades la red distribuidora v las conexiones exiernas
domiciliarias, serén sometidas a presidén hidraulica de prueba de 1,5 veces la
presidn nominal de trabajo durante 15 minutos, como minimo. Si alguna junta o
cafio causara pérdidas, se realizard una marca en el mismo, luego se descargard
la caferia y se reparardn las partes defectuosas.-

Una vez franscurridos los 15 minutos, se podrd realizar el relleno total de
la zanja para volver a probar la tuberfa a zanja tapada.-

Prepard: Federico Becerra Aprobo: Reberto Marcon Vigencia: 09/04/21
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Los cafios rotos o los que presentan grandes pérdidas serdn
reemplazados. Corregidos los defectos que revele esta prueba, se la repetird hasta
obtener un resultado satisfactorio g juicio de la Inspeccidn. La prueba hidrdulica
serd redlizada a la presién que se indigue en los pliegos parficulares, v una verz
constatado que no existen pérdidas, se procederd al relleno de Ias Zanjas.-

Se observardn en general, todas Ias reglas del arte de buen construir.-

ARTICULO &°) — ASIENTO DE CANERIA Y RELLENO PRIMERA ETAPA:

La cofierfa apoyard sobre una superficie continua, lisa y libre de
piedras. Se utilizard arena de segunda calidad para construir Ia capa de asiento
de cafieria. La Inspeccidn podrd autorizar suelo natural, proveniente de Iq
excavacion.-

El espesor de la misma serd de 0,10 mts. v su ancho seguin
especificaciones técnicas de lg Municipalidad. No se permitird en obra disminucién
de estas medidas.-

Con este mismo material se efectuard el relleno de la primera etapa,
hasta 0,30 mts sobre el extradds del cafo.-

La Inspeccidn de obra podrd autorizar Ia utilizacién de suelo del lugar
(producto de la excavacion) para la construccién del asiento para la cafleria y Ia
tapada de primera etapa.-

ARTICULO 9°) — RETAPADO:;

Se proseguird con el relienc de Ig zanja en capdas no mayores de 0,20
mts utilizdndose suelo seco.-

Los suelos a utilizar deberdn ser aprobados por la Inspeccion, debiendo
estar libres de escombros y de piedras retenidas por el tamiz de 172" [una
pulgada) .-

En caso de no existir en el lugar, un estrato de suelo carente de canto
rodado (tierra), se utllizard para retapar: arena de segunda.-

A una profundidad minima de 0,50 m (respecto a la rasante definitiva
de calle o vereda) se colocard la mallg de advertencia y deteccion
alambres) para redes de agua (color azul) .-

Preparé: Federico Becerra
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ARTICULO 10°) — TAPADA MiNIMA:

La tapada minima de la red distribuidora serd de 1,20 m en calzadaq,
Con un minimo en casos expresamente autorizados de 1,00m. En vereda serd de
1,00 my 0,80 m respectivamente -

Para el caso de las conexiones externcs, en la zona de cunetas
deberdn tener una profundidad de 1,00 m y en vereda 0,80 m.-

Antes de proceder a la tapada, se verificard que los canos asienten en
toda la longitud del fuste .-

ARTICULO 11°) ~ INSPECCION OBLIGATORIA:

Los frabagjos no podrdn iniciarse, sin previa autorizacion escrita (Acta de
Inicio) de la Direccidn de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipd.
Se encontrardn sujetos a las siguientes inspecciones:

a) - Zanja terminada y asiento para caferia.-

b) - Cafteria colocada y retapada.

c) - Prueba hidraulica.-

d) - Zanja compactada y malla de advertencia.

Podrdn ser solicitadas en forma separada o algunas simulfdneamente,
segin la marcha de los trabagjos lo permita y siempre por escrito, debiendo ser
aprobados y observados por el Inspector en la misma boleta. Los observados serdn
repefidos y no se ejecutardn los trabajos de enlace con las instalaciones existentes,
mientras no se hailen aprobados.-

ARTICULO 12°) — CRUCE DE CANALES:

El cruce de canales de irigacién se ejecutard de acuerdo a las
especificaciones que establecen el Departamento General de Irrigacién, o o
Autoridad de jurisdiccidon. Los mencionados cruces se hardn en /On tfodo~de
acuerdo con los condicionamientos técnicos fijados por el organismoflcompetenta,
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El pago de cargos por autorizaciones o permisos queda por cuenta de la
Contratista.-

ARTICULO 13°) — CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIALES, NACIONALES Y VIAS FERREAS:

Se ejecutardn con cafic camisa de acero sin costura, de acuerdo a
especificaciones y condicionamientos téchicos fiados por los organismos
pertinentes, quedando todo trémite ante los mismos a cargo del Contratista. E
Pago de cargos por autorizaciones o permisos queda por cuenta de g
Confratista.-

ARTICULO 14°) — DESVIOS PARA EL TRANSITO:

Se deberd evitar el entorpecimiento del fransito de vehiculos vy
personas, medianfe desvios, l0s que a su vez deberdn estar debidamente
sefdlizados.-

ARTICULO 15°) — DANOS A TERCEROS:

El Contratista serd el Unico responsable de cucalquier dano, desperfecto
o perjuicio directo o indirecto ocasionado g personas, edificios, instalaciones v
vehiculos derivados del sistema de frabajo o por falta de previsién, que resuliare de
la ejecucion de las obras.-

ARTICULO 1¢°) — DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:

La Direccidn Técnica v la Inspeccion de la obra estardn a cargo del
Departamento General de Obras y Servicios Sanifarios de la Municipalidad de
MaipU.-

ARTICULO 17°) ~ FORMA DE MEDICION:

La provision de cafieria v de los conexiones externas domicilias seran
medidas luego de su re-tapada v prueba hidraulica. Asimismo, conviene indicar
que los kifs de medicién deberan estar completamente fijados a la vereda.-

Prepard: Federico Becerra Agrobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021 \
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INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maip( asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectlen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas
de Seguridad e Higiene Laboral vy Ia legislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales
en materia de prevencién, que deben observary cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipu
y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comun
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis
de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por &l
mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas yfo los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente:

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
361/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.
Ley de Transito Transporte.
&4 Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.

EE B BB

NORMATIVA

&3  Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
B3 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de

Maipu,
L] Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por
otras vias. —
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*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto zl conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

SERVICIO DE MEDICINA LABORAL,

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece a ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) deberd contar con un servicio
encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias meédicas de su personal.
Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones pablicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la ndmina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientermnente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una
rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento
de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberad contar con una certificacién médico laboral (preocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segln lo determina la
legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios det contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad
de Maip el parte médico de ingreso y el de egreso.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir
con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de
Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser Ia salvaguarda integral de su patrimonio y
del personal que en ella labora.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consign :

i Cantidad del personal.

Prepard: Federico fra probd: Roberto Marcen Vigencia: 09/04/2021
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§ Nombres y Apellidos.
§ Domicilio.

f Funcién.

f Edad.

H

Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
f Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarroliar pianes de capacitacién para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.
Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.
Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

+ o+ o+ + 4

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccion persenal
provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion,

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a
disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

Preparo: Federico Becerra p obé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con
motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacion, confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de
su personal, internacién, rehabilitacion e indemnizacién, seglin corresponda.

El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de
los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la
cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y
gravedad.

EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas
y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los
mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran
auditados por la Municipalidad de Maipu.

REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilade, amolado, efc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en ia Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y
sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser;
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes
que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan
regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen.
Cualquier problema en el procedimiento u organizacién debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de Grdenes de servicios (que puede ser
el de la inspeccién) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar
que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

Prepard: Federico B Leerra . proé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+

Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Lahoral,
Seguridad, Higiene.

El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista Y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

%4 Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares
donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo
0 no autorizados.

% No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectlie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccioén del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo |a influencia
de psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Serd responsabilidad del
Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y
de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida ia portacion
de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios
para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de
SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro del ambito del Municipio, salvo que el mismo
fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipa.

OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares d
condicién indispensable para evital accidentes.

Prepard: Federico, ecerra probé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador, coma asf
también la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maguinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo septico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros.

Las calles y todo sector involucrado, deberan ser mantenidos limpios de todo material proveniente
de la obra,

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia
de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello E Contratista proveera, montara vy
posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerts
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos
poer falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefalizacion nocturna con carteles, se utilizard material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademés, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como dltimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias
de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo a
comenzar las actividades contractualss.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo Y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

St fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendré
preferenie cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, efc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspendientes. _

‘Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se deberd consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de
cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personat-ei casq de
emergencia,

Preparé: Federico @ecerra rgbéd: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
COPIA CONTRGLDA o Pagina 6 de 9

TEC. GABRIEL. MA TI'N
Director(%%ras y Serv, Fanitarios

MUNICiPALIDADASE MAIPL



: MUNICIPIO

MINDOZA

NORMAS PARA CONTRATISTAS

Rev. 04

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la Municipalidad, debers
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Sequridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de use y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se deberd hacer entrega

previa al inspector de la Municipalidad de Maip( segln corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal
que se presente ordenado, no interfiera Ia libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento ¥
accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejade como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algtin tipo

de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, efc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes tdxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demés elemento de curaciones de emergencia. El listado de
los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.{ Articulo
10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estardn a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

Preparé: FedericofBecerra - bé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad. _

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstéculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier ofra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberdn estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empaimes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora Ef Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colabarara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y
a disposicién del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado
con 10s equipos con gue se cuenta.

Fuera de! area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El contratista prestarg
colaboracion en tareas de apoyo sclamente a pedido.

DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte, del Municipio.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grlas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor deberd tener una habilitacién

psicotécnica emanada de autoridad competente. Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de
revisidn técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

Prepard: Federict Becerra
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TRABAJOS DE PERFORACION

En los trabajos a la perforacion y terminacion de pozos, como asi también cualguier operacién que
se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el coniratista debera ajustarse, ademas de las clausulas
contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, Servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de ias obligaciones
emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades
que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que Ias
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las 4reas de frabajo, © del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL deberan, antes de iniciarse Ia efectivizacion de la relacién de
contractual, interiorizar a El contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del
mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de [a planificacién y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, El contratista estaré obligado a cumplir
todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que
desarrolle. '

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes

ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de Ia presente norma o de otra disposicién que
pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a
lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA
La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de su aprobacién.
VO
Preparé: Federic?r/éécerra A%}obé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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OBRA: "PERFORACION REFUERZO ZONA CENTRO"
Ubicacion: Calle Las Barrancas s/N°, Distrito Ciudad, Maipa, Mendosa

MUNICIPIO

MENDOTZA

41412022
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA FO-OSS-02/REV.04
IT Detatle unidad | Cant. Precio unitario Precio total
A PERFORACION $ 35.341.096,63
Transporte v alistamiento de equipos. Obrador Cierres.
Al Provision de energia. Agua. Gl 1 $ 1.118.830,85| % 1.118.830,85
A.2  |Sondeo de perforacion m. 300 $ 50.539,45 | § 15.161.835,00
A3 |Perfilaje eléctrico Gl 1 3 206.68595] % 206.685,95
A4 |Ensanches para poder entubar con cafios de acero m. 300 3 25.901,86| $ 7.770.558,00
Provision de Canos de Acero con costura @127y 6,35 mm
AB e espesar m. 250 $ 2961354 | % 7.403.385,00
Provision de Cafos de Acero con costura @10 vy 6,35 mm
A8 |ie ssnesor ¥ m. 20 1S 1068515] ¢ 383.703,00
Filtro Ranura Continua, @ 10", ranura 1mm, galvanizados,
AB raforzados m. 30 $ 3575753 % 1.072.725,90
Preparacion de ios Cafios y Filtros para ser entubadcs. Se
A7 jincluye la construccion de una valvula para cementar de 1 Gi. 1 3 1518158261 & 151.915,26
m de longitud con cano @12”
AS _Cementacxon del pozo a presion (aislamiento de napas m. 8 3 73.544.56 | § 585.356.48
indeseables)
Rotura de la Vaivuia y Limpieza del pozo v el pisioneo
A9 loobre 108 fitroe B Y HIMP pozoyelp al 1 |s 51031903 51.031,90
Inygccion de tripelifosfato sobre los filros para el lavado
AT0 | P P Gl 1 |s  7585745|s 75.857,45
Desarrolio del pazo con bomba de sagrificio (48hs
ATt |efectivas} con provision de operador, grupo electrégeno v hs 48 3 28.046,08| $ 1.346.211.84
combustible. Montaje v desinstalacion de los equipos.
B [CAMARAS $ 1.076.752,43
B1 Con_struc:clon de camara de eiectrob’omba ¥ véolvula de G 1 $ 87832051 $ 876.320.51
manibras. Incluye marco y tapa segun pianc N°2 -
B.2 [Construcion de cadmara de medicién, segiin plano N°1 Gl 1 $ 198.431,821 % 198.431,92
c CASILLA $ 1.379.779,57
COnSTUctiCn de Casila de desintecoion y Casia de
C.1 iTableros, segdn plano N°1 Gl. 1 $ 1.379.77957 | % 1.379.779,57
D PIPPING $ 6.688.704,33
Provisién de cafieria de elevacion y desaglle de acero 6",
.1 [rosca conica, cupla enchufada e=560 mm en tramas de & m 160 5 2869220 % 4.590.752,00
m. Ingluye montaje.
Construccion de Pipping en camara de electrobombas %
valvulas de maniobras. Provisién de accesorios y
D.2 |montaje: platina de apoyo, curva de salida, vélvula Gl 1 $ 2.007.95233| 8% 2.097.952,33
mariposa, vaivula de retenclén, amortiguador, valvula de
aire. Segln memoriz descriptiva adjunta.
E  |[INSTALACION ELECTROMECANICA $  12.724.203,41
Bomba para clorado tipo Grundfos modeio DDE 6.0-10-B-
E.1  |PVCAIC vy equipamienta en sala de clorado. incuye un. 1 $ 244691751 § 244.691,75
montaje.
Electrobomba Sumergible GRUNDFOS SP 215/7 con
E2 Imotor MMS 10000 175HP rebobinable, para ser colocada Gl. 1 § 539550520 % 5.395,685,20
a 180 m de profundidad.
E3 Provision, _montaje yguesta an servicio: tab]gfo eléctrico Gl 1 $ 2.832.580,06| $ 2.832.580.06
de acometida, medicién vy comando. Proteccién con
Provisién de cable protodur (subterranec) 1x150 mm2 de
E.4 cobre, multihilo y empalme termeconiraible. m 540 % 7.872.69/“\51 23640
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OBRA: "PERFORACION REFUERZO ZONA CENTRO"
Ubicacion: Calle Las Barrancas s/N°, Distrito Ciudad, Maipu, Mendosa

by, ISR
! MUNICIPIO!

MENDOZA

4/4/2022
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA FO-OSS-02/REV.04
iT Detalle unidad| Cant. Precio unitario Precio total
F NEXOS DE EMPALME Y DESAGUE DE PERFORACION $ 5.362.065,44
Provisién de materiales y mano de obra para ejecucion de
nexo (C° FVC K10 JE) de acuerdo al plano de proyecto, y
segun especificaciones técnicas correspondientes.
F.1 Empalme a acueducto calie Ozamis Sur mediante toma Gl 1 ¥ 536208544 % 5.362.065,44
en carga. Se utilizarén accesorios bridados y adaptadores
brida espiga.
G CIERRE PERIMETRAL $ 879.589,20
Provision de materiales y mano de obra para ejecucion de
~ cigrre perimetral tipo Acmafor 3D, incluye malia
G1 galvarizada y pintada, Postes galvanizados y pintados y ml €0 ¥ 1465982 | $ 879.589,20
accesorios, segun memaoria técnica.
TOTAL $ 63.452.191,01 '
4/4/2022

SON PESOS: SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS ML
CIENTO NOVENTA Y UNO con 01/100 - IVA INCLUIDO.-

"Se fe comunica que serd evaluado por el drea solicitarite en cuanto a la prestacién del servicio, insumo

U obra y podrd acceder a los resuh‘ﬁdos de la misma consultando en Iz Direccion de Compra

Presupuesto y Licitaciones”. /}

ATE ¢
AE BhRALY BERAGI0S
SES‘%@%S _ -
WCHICIPALIDAD D WA

TEC. GABRIEL

Director de Obras y Serv, {anitarios
MUNICIPALIDAD DE MalpU




MUNICIPIO

MENROZA

OBRA: "PERFORACION REFUERZO ZONA CENTRO"

Ubicacion: Calle Las Barrancas s/N°, Distrito Ciudad, Maip, Mendosa

41412022
PLANILLA DE PROPUESTA FO-OSS-03/REV.04
IT Detalle unidad| Cant, Pr_emf)_ Precio total
unitario
A [PERFORACION
A Transporte y alistamiento de equipos. Ckrador. Cierres, Gl 1
: Provision de energia. Agua. )
A2 |Sondeo de perforacion m. 300
A3 |Perfilaje eléctrico Gl 1
A.4 |Ensanches para pader entubar con cafios de acerc m. 300
Provision de Canos de Acero con costura @12" y 6,35 mm de
A5 |cspesor Y m. | 250
Provision de Canos de Acero con cosfira Z10" y 8,35 mm de
AS espesor m 20
AB Filtra Ranura Continua, @ 10", ranura 1mm, gaivanizados, m a0
reforzados
Preparacion de los Carios y Filtros para ser entubados, Se
AT |incluye la construccién de ung valvula para cementar de 1 m Gl. 1
de longitud con cano @12"
Cementacidn del pozo a presion (aislamiento de napas
A8 | m. 8
indeseables)
Rotura de la Valvula y Limpieza dei pozo y el pistoneo sabre
A9 los filtros. el 1
A10  |Inyeccion de tripolifosfato sobre los filtros para el lavado final Gl. 1
Desarrollo del pozo con bomba de sacrificio {48hs efectivas)
A1 fcon provision de operador, grupo elecirégeno y combustible. hs 48
Montaje y desinstalacion de ios equipos.
B |CAMARAS
Construccien de camara de electrobomba y vélvula de
B.1 - . Gl. 1
manibras. Inciuye marco y tapa segtn plano N°2
B.2  |Construcién de camara de medicidn, segln plano N°1 Gl 1
C [CASILLA
CONSITUCCIoN de Casilla de Jesinecaion y Lasna Ge 1 ableros,
C.1 segun plano N°1 Gl. 1
D PIPPING
Provision de cafieria de elevacion y desaglie de acerc 8", rosca
D.1  [conica, cupla enchufada e=5,60 mm en tramos de 6 m. Inciuye m 160
montaje.
Construccian de Pipping en camara de electrobombas y
valvulas de maniobras. Provision de accesorios y montaje:
D.2  |platina de apoyo, curva de salida, valvula mariposa. valvula de Gi 1
retencion, amertiguador, valvula de aire. Segun memoria
descriptiva adjunta.
E INSTALACION ELECTROMECANICA
E.4 Bomba para clorado tipo Grundfos modelo DDE 6.0-10-B- Un 1
’ PVCAIC y equipamiento en sala de clorado. Incuye montaje. ’
Electrobomba Sumergible GRUNDFOS SP 215/7 con mator
E2 [MMS 10000 175HP rebobinable, para ser colocada a 160 m de Gl 1
profundidad.
Provision, montaje y puesta en servicio: tablero eléctrico de
acometida, medicidn y comando. Proteccién con arranque
E3 |suavey autormnatizacion de equipo. Ejecucién, canalizacion e Gl 1
instalaciones eléctricas y de desinfeccion, Gabinete
s/EDEMSA.
Ed Provisior: de cable protodur {subterraneo) 1x150 mm2 de m 540 / \
cqh&e—mmﬁmlo Y empa me termaocontraible.
H
\‘ ING ROBER TEC ﬁ% A : ; /
lgri:,g.: Eiﬁsﬂ S ¥ SERVICIOS TEC. GABRIEL MARTIN
WPERIOS Director de Obras y Serv.




MUNICIPIO

OBRA: "PERFORACION REFUERZO ZONA CENTRO"

Ubicacion: Calle Las Barrancas s/N°, Distrito Ciudad, Maipt, Mendosa

44j2022
PLANILLA DE PROPUESTA FO-0SS-03/REV.04
(r Detalle unidad| Cant | ©recio Precio total
unitario
F__|NEXOS DE EMPALME Y DESAGUE DE PERFORACION 0 0
Provisidn de materiales y mano de obra para ejecucién de
nexo (C* PVC K10 JE) de acuerds a! plano de proyecio, y
F.1  Isegun especificaciones técnicas correspondientes. Empalme a Gl 1
acueducto calte Ozamis Sur mediante toma en carga. Se
utilizarén accesorios bridados y adaptadores brida espiga.
G CIERRE PERIMETRAL
Provision de materiales y mano de obra para ejecucién de
cierre perimetral tipo Acmafor 3D, incluye malla galvanizada y
G.1 . ) A . . ml 80
pintada, Postes galvanizados y pintados y accesorios, segin
memoria técnica.
TOTAL
41412022
SON PES DS ittt e e e e e e e e et se e e ee e e et e e rreeen ~ LV.A. INCLUIDO.-

Firma Representante Técnico

AR 5 Y
el R

Firma Propcnente

Tec. GABRIEL 'ARlei\i
Director de Obras y Serv. ganitanias

i 21

vept AT DE AU
AAUMNICIPALIDAD L
RUm




TAVIN 30 QUAITVdisiN
sonepues ‘a3s A 541q0 ap 1000
NILLSVIA THIHEVYD D31

Qi 3 S ATeAIDINAY
SOINYVLINYS }i.
SOTIANIS L m,pm_o 30 54100740

cn:zo 1 YNIOLIO

WO JOH OtT

16125y ea

%68'21

82785 L6255 §

%bP'PE

08 16T i8F9L &

%TE'¥2

$) 0a¥INHRIY IDNVAY

{3} GAVINWINIY IONVAY

(%) 2uewag jod cpezEEsy £1G0 Bp BOUEAY

€2'2098518 S

ZLEF0SS)

PEZERFLGE S

() ruweg X opemEsy) BIGQ 2p 2Nadwy

%00'00L  F1O'H6HTGHED S - 045aNdNSI WLOL :
EERTN — 1 "BHUGH] BUOWAW UDE
SH00°08 %0005 %BE"L 0Z'685°6/8 % 's0e52092 A Sopeiid 4 sopezuened saised 'epeiud A epezucarb egew aknpy) 'qe
LEET ST Jojewiy oda pRewed 8131 op tgonoals wied BIQ0 Bp CUBK 4 SIRURIEW 3D UQISWEIY
%EE' L GZ'695°620 § ] IVHLIANIHNEd JHEAD|
: “ebidsa 2piq s2I0pEIdEpe & supepng
0 ' s, . - SOLosEodR uplezyIn 83 'eBIEY U RWOL 2RI IS SO Bged oPnpanae B awedug
o\mo_o.cm. %Sb'8 FF500'26E'5 $ b SEMUIP] I unBas £ "opadond ap oued |2 opranoe =
ap (3 DLy DA ) 0X3u 3P :acsom_w eled €1q0 Bp OUBW £ SSfRUBIEW 8P UGISI0IY
%Er'e prosnEaca § 0 NOVHO I3 30 INDYSIA A INTWdWT 30 sexa]| 2
9500'00}, woL's  or'eeziszys ors e [
R awiedits & opuyni ‘a1ges Bp gwit 051X} (0ALBLNGNS) INPO10I BIGES 3P UDSOLY
. WESHIOWS NJuKeD uprRosjusnp 5p A SE0UPI SALODERISY B UpPEaRUE)
9%ap'y 90'085°2E°Z § 1 ‘ugpnosiy ‘edinba 3p ugnezgewsing A 9Aens enbuasie UDd LEXOM0IY OPURLEEI] £ 3
£ UpRIpAWS 2pgawote 8P CAUNORE DIATRT PSS Ua Bjsatd £ afeyuow ‘u@soly
-, I ORI 0P W (9] € epesops 198 Bigd SRewaeasl] |
%098 |oveeasess ' dH/L 00008 SHiI 1910 LD 617 45 SOJANNHD BQBiENG equisqoagera] & 3
. P “E[ejUDI SRR ‘GPRIOR SP SRS
%6E'0 LN A ! ua oiuannednba 4 OIAMIAGB-OL-09 F00 GRPOW spuIS odn opkiop ewed squog F2
%5002 LPEOTPZLEL § ] YONYOIWOULDAT13 NOIDVIVISNI] 3
“ejunipe epdiossp BUOLIOW INBIT "3/ 8D S{IARA JopENBIoWE UgpLDY|
PALE CUESH 60T $ 1 3P BKeA 'BSediBUI BITARA “2piEs op eano ‘edade ap rurek [afejuow £ soucsoe aplz g
UKo i Bp SEifAEA A ap Biewed uz buiddig ep uppongsuos
n O BERUCIT SATEU] W § 8 SC1eR U5 W (5 aas] .
%ET'L 0TEL 0BT H § oal 2pRInYouD exin ‘eonuto 20501 g O150% p S0TESIP A UphaAsid op ¢acue op ugisworg| 0
. %FE0) __ cerorage's 0 ONlddld] a
i e T | S5000b CARE A I <N OusK UGS 'SORRKIEL 2P ERSED A UQIOSIUSSp 5p BESEs ap Ugpansvos] 1o
%AL'T L9'6LLBEE | [ vrusvo| o
%IED Z6'1er a6l § ] 1< OUEW UNBES UOPIPBI 8P BIEIED Bp UPHNRSUOD) 2 8
" I— 72N Guzd Unbes
%8’} 1S°02E0L8 § ! et} £ 0aew adnpu Sexyirew 3 BnAes A 2qUitqorreR sp BISWED 8p tenennsua)| © B
%021 SHFISLOM0E $ svuviwo| 8
‘ P sodinba sof ap Aalefuoy s & otrubl
%eHT YEHIZO § g ‘1operado op vswokd vos ?.m.ﬁum_w u__mE 00U08S 3p 2qiung uod ozZod Bp ogoneseqg] Ly
%Zl'e SPisESL 1 FRUY ODRAE] 13 ei2d SOAK SOISIQES C1R)SLOAY) 3D UPRIBALY _ﬂ_
%800 05'IE6'i5 § '
%EBD 8y'gtEERE S ¥
. -
%ke'0 9eGHE'1E1 8 L BLUN 3D UPRONISURD B pANDN 85 1o ered SOI] A S0y S0) Bp UDElRdBI ¥
%RT O6'SZLZLIO § iy S0pezISj5i SopeaUEARD W] BINUY) 0L () enuRuoS Sinuey Ot GV |
%50 O0'COLE6E § 0z sosadsa e (il Ge'g A G149 BINSEE 109 0159y 9] s6UB3 8p UOEWod | 5V
%2975 ¢ 00'S8EE0FL S 08z 10sedss ap W EED A 215 BIMSES 500 vI=0Y op S0YeD 2p USRAGIG] §
552 Zh 00'859°02L°L S 0o0E 61558 0P SOUED L0D JEqIUS J9pud eied SAYIUESUS| F |
WOLCGE £e0 56'G80°%0Z § } oongp eleyag| EF
" 560000 ) 62'cZ 00'SER'1O1GL § [ Ugreiopad op ospuog| 2
%00°PE |ues't SB'OER'BILE § ' 2nfiy ¢01aus 8p upIsIOIG 'SAHRLD 1opeIgD sedinbs sp clusiuRek 4 spodsuely | 1y
%02'55 €5'950°1F5°SE § NGIDVRCAHTd v
sol <] oe $ieaL
V10501~ U6onoo13 ap ozeld [y PEPREED R N
LO'LBL'ZSHES {2190 ap DURH + S3lELBIEW) VRS0 3Q IVIDIIO.OLSINANS T |
ZTOTLIFIY
BSOpUR "ndiew ‘PEPNID G181 LN/S SEOURLIEE SBT 9)[BD LDIDEIgN
WOHLINID YNOZ 0ZHAN4TH NOIOYHOSHAd, (vHE0
. oldBInk ‘ =
YOASY 20-$80-0d Orvavdl 3d Nv'1d pehous A




e

AvaNvdIDINAW
sofielites ‘wiys £ seigg ap opang
NILEVI Ni¥ayoD 03]

BIGO B 8P 20UBAE 9
sosapy

Oidivid 38 GYarydisINmy

Il
Ll —
VOINDY 12140

NOJHYIN QLITIOH "OM

F'14 og

Bl

%0

0T

%0E

~F %0b

[wiregj—

%04

mﬁ__.h_mmvn\l

I %08

%04

gi\

),

%08

~F %06

PO'AIY

€0-$50-3y

NOIS¥3ANI 30 VANND

%001

o]

olaSiink Bapl
pdibw AR

(%) =100 B[ 2p S0URAY

esopuely ‘ndiely ‘pepn|d o3ns|q ,N/s SeoURLRg ST ajfeD UgIoeOHIN
HwOMLNID YNOZ OZHINATH NQIDVHOYd, ‘YN0

T




MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N°
DIRECCION DE : DE
OBRAS Y SERVICIOS Expte N°
SANITARIOS P REC'OS Page 1 of 1
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE ;
RUBRO :
ITEM : FO-0S8S-04/ REV.04
. Cantidad|Precio
Al MATERIALES Unidad | * " nitario Monto
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
. Cantidalerecio
B | MANO DE OBRA Unidad porum |Unitario Monto
hs
hs
hs
hs
COSTO DE MANO DE OBRA suBe-ToTaL B $ium
C EQUIPOS Monto
TIPO Unidad Costo  {Rendimiento
$lun. um/dia
1 hs.
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-totaL C $rum
D {TRANSPORTE A OBRA - Monto
?[PO . Costo  |Rendimiento
Unidad
$iun. um/dia
4
COSTO DEL TRANSPORTE sus-totraL D $fum
E |JA+B+C+D = $lum
F |GASTOS GENERALES = %deE Sium
G |SUB -TOTAL 1 = |E+F $fum
H {BENEFICIOS = % de G $ium
| [JGASTOS FINANCIEROS = %de G $lum
J iSUB - TOTAL = {G+H+] $ium
K {IMPUESTOS = [% de J $/um
L [TOTAL = |J*K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO AAum [N
Preparo: Federico Becerra Aprobo: Roberto Marcon / igencia:09/04/202

COPIA CONTRLDA

: Ve TR c Pégina 1 de 22- 10a Analisis de Pracios
BREGION DE JERAS Y SERVICIOS

RTGIPALIDAD GE MATFD

e

TEC. GABRIENMARTIN
Director de Obras y Se RBanitar
MUN;CIPAL!DAD OE




=
o, MaIPY ANALISIS DE MANO DE OBRA 1eo__|
S wuacno FO-0SS-05/ REV, 04
’ . {Expte N° I
. ) . Hoja___ de__ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA |
OFERENTE :
RUBRO : $/hora
ITEM :
o OFICIAL MEDIO
N especiaLizapo | OFICIAL | oeigia | AYUDANTE

1 SALARIO BASICO POR HORA
p) INICIDENCIA DE ASISTENCIA PERFETA (17% DE 1) (a)

3 SUBTOTAL

4 | CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (78,53% DE 3) (b)

5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO

8 COSTO TOTAL UNITARIO

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos inciuidos

1{Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2[Contribuciones Patronales Obra Social 8,00%
3|Fondo de Cese laboral 8,00%
4|Foc.De.Co, - 0,08%
5|Regimen Nacional de la Ind. De |z Construceen 0,08%
8[Fondo de Investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7|Feriados Pagos 5,93%
8|Ley de Riesgo de Trabajo 11,45%
9|Vacaciones Pagas 6,38%
10{Enfermedades Inculpables 2,28%
11|Licencias Especiales 0,91%
12|Vestimenta y Utiles de Labor 2.31%
13|Sueldo Anual Complementario 10,84%
Total porcentual de costo de [a mano de obra 76,53%

C) ADICIONAL NO EMUNERATIVO
Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativ as estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar {a incidencia unitaria per hora, meses de 22 jornadeas de § hs. c/u, contabilizando un
total de 176 horas / mes.

Si el acuerdo homologado ha dicho adicional prevé la forma de pago en cuotas, en la de
por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Ac
adoptada por ia empresa.

inacion de la incidencia del costo unitario
ientemente de la forma de pago

RTO MARCON
Ciph TECNICA TEC. GABRIEL MARTIN
BREGE SEE%’%;'SE ' Director d Obras herv. Sanitarios
P ICIPALIT AL WE MAIEH MUNICIPALIDADYDE MAIPJ

*reparo: Federico Becerra ' '
>OPIA CONTROLDA Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 08/04/2021



A- CARTELERIA DE OBRA - SENALIZACION

1,00m

1,00m

TEC. GABRIEL MARTIN
Dicector de Obras y Serv. Sanitafips

¥ SERVICIOS MUNICIPALIDAD DE MALIED 172

e
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B- CARTELERIA DE OBRA - INTERRUPCION DEL TRANSITO

1,60m

I\

2,40m

1,60m

k4

22
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AUNICIPALIDAD DE MALPU
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MUNICIPIO

MENDOZA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el

en representacion de a8 EMPresa ..o

ha realizado, fa visita de la obra "PERFORACION REFUERZO ZONA

CENTRO" ubicado en Calle Las Barrancas s/N°, Distrito Ciudad, Maipui,
Mendoza.-

Firma y sello:
Representante Técnica

Matricula N@

D ' N - I ' //—\\
! AN
{ Y
Li‘\IG Q ER‘—IHk {
. ROBERTO MARCON :
s FORERTAMARCO TEC. GABRIEL MARTIN
DISEGCION DE ¥ SERVICIOS rector de Obras y Senv. Sanitaria
- 108 MUNICIPALIDAD §

LILMICIPALIDAD DE MAIRD

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS




