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MEMORIA DESCRIPTIVA

Obra: Reparacién casa centro de salud Malcayaes
Ubicacion: Ciudad de Maipii Barrio Malcayaes

La obra cosiste en la remodelacién del anexo del centro de salud del Barrio
Malcayes, el cual consta de una superficie de 120m2. La misma abarcaria el cambio
completo de la cubierta de techo ya que la actual se encuentra en mal estado dado el
vandalismo, lo que ocasiona filtraciones y deterioros internos. El mismo. sera
reemplazo con una nueva estructura metalica, aislante térmico y chapa de cinc
acanalada. '

También se realizara trabajos en el interior del mismo como el cambio de toda
la instalacién eléctrica, nuevas luminarias tanto interiores como exteriores, nuevo
cielorraso suspendido de durlock, remodelacién de los sanitarios comprendida en
ceramicos y griferias

Se realizara la pintura completa tanto interna como externa, y la construccion
de veredines perimetrales para evitar formaciones de humedad tanto dentro como
fuera del centro de salud. Ademas la construccidn de una nueva base para el tanque
de agua y un nuevo cierre perimetral olimpico. '

Sobre las aberturas y carpinteria existente se realizara una restauracion
completa de la misma. '

Dada las caracteristicas de ia construccién existente puede ser que una vez que
se realice el cambio de la cubierta de techa se deban realizar refuerzo estructurales,

Ing. DAMIAN GALDAME

Directot de;obras publicas
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MAIPU, Marzo de 2022

Sr. Secretario
De Infraestructura y Servicios
Ing.: EDUARDO MEZZABOTTA

Reparacion Casa centro de Salud Barrio Malcayaes

Por la presente, elevo a Ud. presupuesto de la Reparacion de la Casa

del Centro de Salud del Barrio Malcayaes..

Ei mative principal del deterioro es la rotura de la cubierta de techo que
esta formada por rollizos de alamo con cafia y barro, sobre el barro se ejecutd una capa de hormigon
aslisado y en esta superficie se pegb membrana asfaltica. Por motivos que se desconocen la membrana
asfaltica se levantd provacando filtraciones, sumado a que anteriormente también habia tenido filtraciones,

aran parie de la cubierta de techo se ha desmoronado provocande otros dafios y deterioros.

Se ha previsto levantar la cubierta de techo en su totalidad y reemplazarla
por una cubierta nueva con estructura metélica, aistacion y chapa acanalada N°25. Realizar la instalacion
eléctrica nueva porque en algunos sectores esta con cable exterior sin los cafos correspondientes y
agregar los tableros con las protecciones correspondientes. Realizar cielorraso suspendido de durlock con

estructura de madera.

El bafio existente se ha planteado realizar |a reparacion total cambiando
cafierias de agua, verificar estado de desagles de cloacas, colocar los artefactos nuevos, piso Y
revestimiento ceramico. En cocina usada como consultorio remplazar la instatacion sanitaria y la griferia.
Reparar Estructura y tangue de agua nuevo. La pintura total del edificio interior, exterior y cielorraso. Un
veredin perimetral para proteger los muros de la humedad. Artefactos de iluminacion interior y extericres

nuevos,

Se ha previsto reparar el cierre perimetral tipo olimpico el cual se

encuentra con pafaos faltantes y deteriorade en diversos seciores.

La carpinteria existente se ha presupuestado repararla y pintarla en su
totalidad

Es importante aclarar que na se ha previsto reemplazar el piso actual que
es calcareo porque el mismo esta en buen estado. También se debe tener en cuenta que una vez que se
saque fa cubierta de techo actual es posible que sea necesario realizar refuerzo de la estructura, situacion

que no se puede evaluar en la actualidad.

Sin mas, saludo Ud. atte.
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MUMC!PIO MARZQ DE 2022

BARRIO MALCAYAES
CIUDAD - MAIPU
1 Preliminares ( Cartel de cbra) 1 global $45.000,00 $45.000,00
2 Demolicién de cuberta de techo 106 m2 $883,85 $93.688,10
3 Estructura de metdlica de techo 1 global $1.244,859,12 $1.244.859,12
4 Aislacion termica 102,00 m2 $1.516,00 $154.632,00
5 Chapa acanalada 138 m2 $5.322,27 $723.828,72
8 Cielorraso suspendido de durlock 90 m2 $2.381,51 $214.344,90
7 Revoque intericr grueso v fino ~-Reparar 80 m2 $1.322,00 $79.320,00
8 Revoque Exterior, demoler y rehacer grueso 150 m2 $1.761.00 $264.150,00
y entrefino
9 Veredin perimetral 30 m2 $2.240,00 $67.200,00
10 Carpinteria reparacién pintura 1 global $122.605,00 $122.605,00
11 Instalacidén Sanitaria de bafio y cocina 1 globat $136.200,00 $136.200,00
12 Instalacién electrica 50 bocas $6.330,00 $316.500,00
13 Pisos y zécalos ceramicos (bafio) 5 m2 $2.850,00 $13.250,00
14 Revestimientos cerdmicos de muros {(bafio) 18 m2 $2.895,00 $52.110,00
15 Artefact?s sanitarios con griferia, provision y 4 global $92.000,00 $52.000,00
colocacién
1% Artefactos electricos provision y colocacion 1 global $28.540,00 $28.540,00
17 Pintura interior 320 m2 $1.191,00 $381.120,00
18 Pintura exterior 150 m2 $1.212,00 $181.800,00
19 Construccion base tanque agua 1 gicbal $22.100,00 $22.100,00
20 Reparecién cierre perimetral olimpico 70 m $2.200,00 $154.000,00
21 Limpieza 1 global $16.500,00 $ 16.500,00

SON PESOS VA, INCLUIDO : CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS

CUARENTA Y SIETE CON 84/100.-
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MUNICIPIO

MENDOZA

MAIPU. Marzo de 2022

PRESUPUESTO OFICIAL

UBICACION: -B° Malcayaes -DISTRITO CIUDAD- MAIPU
DESCRIPCION cantiadad | unidad COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
1 Trabajos preliminares, carel de obra, limpieza 1 gl
2 Demolicion cubierta de techo 1068 m2
3 Estructura metaiica de fecho 1 gl
4 Aijslacion termica 102 m2
5 Chapa acanalada 136 m2
6 Cielorraso suspendido de durlock 90 m2
7 Revoque gruesoffino 60 m2
8 Revoque exterior grueso/entrefino 150 mz
9 Veredin perimetral 30 m2
10 Carpinteria reparacion pintura 1 gl
11 Instalacion sanitaria de bafio y cocina 1 gl
12 Instaiacion electrica , cambic de cableado y division de circuitcs 50 bocas
13 Piso y zocalos ceramicos (bario) 5 m2
14 Revestimiento ceramico muros (bafio) 18 m2
15 Artefactos sanitarios con grifera, provision y colosadion 1 gl
16 Artefactos electricas provision y colocacion 1 [#]
17 Pintura intefios 320 mz2
18 Pintura exterior 150 m2
19 Coenstruccion de base fanque de agua 1 gl
20 Reparacion de cierre perimetral oimpico 70 m
21 Limpieza 1 gl
COSTO TOTAL DE MATERIALES Y MANO DE OBRA [ s -

Son pesos:

Los precios incluyen IVA

Firmz del representante técnico Firma del reprasentante téenice

Aclaraclon Aclaratlon
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Lacut N°
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: Reparacion casa centro de salud B° Malcayaes
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION - MAIPU

ARTICULQ 1; OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucién de la obra Reparacién casa centro de salud B® Malcayaes
segun detalle de planos técnicos, segln croquis de ubicacidon adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de
Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULQ 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipa, Calle Pablo Pescara 190
Maip(, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maip( a los fines de la notificacion de
circulares aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... de. s de 2022, a las
................. horas, en Ja SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
biéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($4.403.747,84).-

b) Plazo de ejecucion: Se establece ei siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

c) Valor de la documentacion: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. {$.cirereereerinennn), 8N cuya adquisicion es nula toda propuesta
presentada.

d) Modalidad del Provyecto licitatorio: Er ia presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA

incluye un proyecto/licitat forde la modalidad:
}‘-\ : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
ARDLE mco v;:ACCA Ing. DAMIAN GALDAME Rev. 012018
Secretarla de asirbehary Serviios %9- s
v' irector de; Ha
Wunicis ’1 cvxe aipt Munlclpalxdad de Maipl
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de la ley de obras piblicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: NO se reconoceran mayores costos yio
variaciones de precios segln Anexo adjunto.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales. .

J} _Certificade de habilitaciéon_para_participar_en licitaciones. emitido por el Registro de
Antecedentes_de Constructores de Obras Puablicas {RACOP), para la especialidad ylo
subespecialidad de la Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion Individual vy
Capacidad de Contratacidon Anual, suficientes (Segan Decreto N° 940/17), y el certificado
con referencia expresa de la obra.

k) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el
articulo 1, segun codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:
100 Arguitectura, Subespecialidad 140, Construcciones Nuevas con Estructura de
Hormigén Armado, Metalicas y Madera

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacion. Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de cbras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de fas obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. E! plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante la realizacién de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no
por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ SERVICIOS
Rev. 01/2018

Municipalidad de Maipu
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ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcién provisoria,
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procederd a confeccionar el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
la no presentacién de los analisis de precios de cada uno de los items gue la componen vy la planilla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de
adjudicacién.-

ARTICULQ 12;: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcién provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por cienta) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista como (nico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear .-

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSARBILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la

contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto
de $ 30.000.000,00 (pesos treinta millones con 00/100).- :

i

\.\ 1 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
g, D& IA;N GALDIAME Rev. 01/2018
Director de Ublicas

Municipa!i?ad de Maipg
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsio en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Pablicas N° 4416, cuyo detalle se acompaia en planilla de presupuesto adjunta, y segun las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacidon de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos z realizar, del tiempo, sus condiciones de gjecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previste por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que serd firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
ylo impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendrd lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales vy particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto
oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la
obra, gue podrd estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO {planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b} De ANTEPROYECTO {croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, 1a responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aguellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra
le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por Ia Inspeccién; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilifar las tareas de
contral por parte de la Inspeccion .Tal documentacidn podra ser requerida en cualquier momento, anies o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croguis preliminares y/o planos generales.-

-
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En etlos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condicicnes de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA FL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos vy en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacién de la documentacion completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memotias ¢ indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segun la mamotia descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la lnspeccién podra en cuslquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliggo Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicario por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lc menos DOS (2) DIAS HABHLES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Unicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firnadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en Ia Subdireccion de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacidn debida. En el
sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depdsito de garantfa del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), tituios o valores,
seglin su valor nominal, emitides por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria ¢ péliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N°313/81.

Si la institucion bancaria que oterga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provincia.
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MUNICIPALIDAD DE MAIPD
MENDOZA
En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentaci6n licitatoria), éstas irén a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU  y deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGURGS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIC DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta clausula en la poliza o fanza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta :

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en la planilia oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta blen legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacidn debida, En el sobre
deberd destacarse: ndmero de licitacidn, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacidn de los precios unitarios
y totales para cada item que |a constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora gue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, vy que solo
ostentara fa individualizacién de la licitacién y contendra:

- SOBRE N°1

a) Constancia de [a constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara ia jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacidn.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Seflado Municipal segun Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N°2 , de Oferta Basica y Variantes.-

f Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipc con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador Pidblico Nacional (se
aceptara presentacidn de original o copia certificada).-

i) Agcta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, © cualquier otra documentacicén, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facuitades
del firmante.-

i) Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

)] Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién (IERIC)
{(se aceptara presentacion de original o copia certificada).
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jomales del Pedn de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
{RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n} Constancias de inscripcidn vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o} Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacidn de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra,

p} Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde seran validas todas las notificaciones vy diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

a) Formutario OFICIAL de Propuestas v Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante”, ésta deberd ser preseniada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en _sobre separado con iguales inscripciones que !a anterior, pero con el agregado del término
"variante”.

c} Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) ¢ b):

1. Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2, Plazo de ejecucidn de la obra.~
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de abra.

d) Andlisis de precios de cada uno de los items gue componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra” utllizando como minimo la escala salarial del gremio que comesponda, con los valores
vigentes al mes anterior a la fecha de apertura.  El valor resultante para cada categoria sera el que luego
trasladaran a los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, vy por lo tanto devueltas en el acto el

sobre N°2 del articulo anterior, cuando $e observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1.

2.

3.

Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de ia
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberdn confeccicnarse conforme a los
esquemas de fas planillas oficiales y siquiendo la metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).

‘1ng. DA

Director de Obras Publicas
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Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a fa clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacidn y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion
de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberdn ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la
real notificacién, en caso contrario el municiplo podra rechazar la oferta y el oferente perders la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas gque signifiguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisidn de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Pulblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto ef Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Et oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (50) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podrd ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacidn expresa en confrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de fa
adquisicién de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendoza, donde serdn
validas todas las noftificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo v en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de Iz licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en |la Ciudad de Maipi, Provincia de Mendoza, donde seran vidlidas todas las
notificaciones vy diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacién.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de |a propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de 1a primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULQ 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Enfradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho témmino o después de efectuada la
adjudicacion, atin cuando la misma se hubiera resuelio pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y muitas, ejecutdndose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad vy su montoc y cantidad sean de
significacion, podra lamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar Ia apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en &l momento de examinarse las propuestas durante ef acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podra resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/fo persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipatidad de Maip(, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario las proponentes podréan efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y condratante de la obra La Municipalidad de Maipu. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazaras todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y fa adjudicacion se harg por &l
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectares, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulsres de Cardcter Legal de la presente documentacién licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particilares que se adjuntan a la presente. El Gltimo certificado de pago tendra el carécter de
liquidacidn final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Plblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Cardcter Legal,
ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberdn demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares

caracteristicas.-
. P V.09/2015
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segUn su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, flanza
bancaria 6 poliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 péliza de caucion, deberan reunir fas condiciones bdsicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 v 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiceion y competencia de los tribunales de
esta provincia. L.a devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada cettificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPAROQ, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales & imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos vy devoluciones senalados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de este

articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy deberan incluir 1a siguiente dlausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS {0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL. GOBIERNC DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO
Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, deberd contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictade de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario

cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N® 1 del presente pliego

ARTICULOQ 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligade a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa gue desvincula a La Municipalidad de Maipii de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera suftir su personal, asumiendo en forma total y compieta toda

responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de [as 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregédndose una copia de ella a éste Gitimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesidn por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara
en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Carécter
l.egal.-

ARTICULG 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Carécter Legal.~
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada Ia totalidad de las obras y st a inspeccién no tuviese objeciones que formular a
{as mismas, se labrard acta de recepcion provisoria entregdndose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista estd obligado a mantenerla
durante ¢f plazo de UN (1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoriz, no estard a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la cbra.-

ARTICULC 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sélo en consideracion la parte de obra
gue debio ejecutarse y la sancidn pecuniaria serd proporcional a ella.-
ARTICULQ 36: FISCALIZACION DE OBRA

L& inspeccion fiscalizara la efecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en

" estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documenntacion de la obra, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULQ 37; SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentard para aprobacion de La Municipalidad una ndmina de los subcontratistas gue
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencidn de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusive responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

Ef contratista tendrd en |z obra los enseres y el personal que, £n cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al persanal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
aj falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion; c) incitar a la desobediencia a la inspeccidn; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f} cualguier otra causa que atente contra la buena marcha de
las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitiva.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
gjecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho deposito. El costo, Ia
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

£n el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo o especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucidn de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta cancrecién de fas mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Carécter Técnhico que
se adjuntard a la documentacion licitatoria.-
ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeceién respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista v La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccicn, estando obligado el primero & acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez {10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta |a inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligade a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, efc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51; EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista nc obedecerd orden alguna, referente a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningdn trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Tedos los problemas {écnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberdn ser planteados exclusivamente ante la inspeccion de [a
obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en la obra, sin cargo y en el fugar donde lo indique la
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, deniro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil {0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
freinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, 1a Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléciricas, de gas y cualquier
ofra que la Direccidn Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicidn necesaria para la confeccién y
aprobacién de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del trdmite de inscripeidn y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripeion y habilitacion definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Puablica (RACOP).

ARTICULQ 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si
corresponde o no el acopio de rateriales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicién
previa a la Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion
establecidos en la documentacién respectiva. Los pagos que se efectlen por acopio de materiales seran provisionales y
las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los cerfificados que se expidan a medida que se ejecuten los
items respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Ceriificacion el Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos} y los mismos deberan estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra tabrar Acta de constatacion del acepio efectuado
previo a autorizar el pago. ka INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICLILO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDCCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hastaun 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se dehe tener en
cuenta lo estipulado en ia Ley de Obras Plblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

i z AT
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PLIEGO DE CARACTER TECNICO
OBRA: Reparacion Casa Centro de Salud B° Malcayaes
UBICACION: Barrio Malcayaes - Maipu

DIRECCION TECNICA

Estard a cargo de la oficina de Infraestructura y Servicios de la
Municipalidad de Maipd. El Contratista debera tener en obra, un libro de
Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de la
Direccién Técnica, autorizando la iniciacién de los trabajos, y un libro de
Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendrd un representante técnico Profesional habilitado
por la Institucién Profesional correspondiente, que estara permanentemente
en obra, que verificard y controlard la calidad de los trabajos a ejecutarse,
siendo el responsable de fos mismos.

TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA

E| contratista colocard en el lugar que indique la inspeccién de
obra, un cartel de obra como se indica en los planos de especificaciones
técnicas adjuntos, se realizard en chapa metdlica montada en un bastidor
de madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas
nocturnas. El mismo sera retirado por la empresa a la recepcién definitiva
de obra.-

Ef cartel de Obra deberd cumplir con los requisitos municipales y
se construira con materiales medidas, texto diagramacién, tipo y tamafio de
letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacion de las zonas de
trabajo, la empresa es responsable de los materiales y de la obra en
general, por lo que debera, arbitrar los medios para que exista una
vigilancia permanente en la misma, cerrando el area de trabajo a terceros
de forma segura, balizando y sefialando en tiempo y en forma estos
sectores, con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estardn a
cargo y cuenta exclusiva de la empresa. Deberd cuidarse los tendidos de
energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que transiten
la zona.

NO se inicia Obra si el cartel no se encuentra instalado.

Para obras menores a $ 2 millones las dimensiones seran de 2,00 x 4,00mts

Para Obras mayores a $ 2 millones las dimensiones seran de 4.00 x

6.00mts h
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Para Obras Mayores a $ 5 millones se dispondran de 2 carteles, uno con
datos de Obra y otro con infografia de la obra

A esto se le debe sumar carteleria de informacion de cortes de caile,
precaucion y otros.

NIVELES Y REPLANTEO DE LA OBRA

Antes de iniciarse el replanteo se limpiara todo el terreno de
escombros, residuos que hubiere. En caso de encontrarse con zanjas u
excavaciones se procedera a su relleno con material granular u hormigdn
pobre. Posteriormente se nivelara el terreno, dejandolo en condiciones
adecuadas para el replanteo. El Contratista serd el responsable de definir
los niveles en funcién de los puntos de referencia y datos consignados en
los planos de documentacion técnica. Estos son aproximados, la Inspeccion
de Obra los ratificard o rectificard, durante la construccion, mediante
ordenes de servicio. Sera obligacion del Contratista solicitar directamente
de la autoridad la linea y el nivel correspondiente. Las lineas y niveles
seran verificados por la Inspeccién, previa solicitud a través del Libro de
Notas de pedido El replantec de la obra sera efectuado por la Empresa
Contratista y la Inspeccidon lo aprobara a través del libro de 6rdenes de
servicio. Al hacer el replanteo general se fijardn puntos de referencia para
lineas y niveles, en forma inalterable .Durante la construccién estos puntos
serdn conservados por el Contratista.

El Contratista debera disponer en obra y permanentemente todos los
elementos de medicion y nivelacién necesarios para verificaciones a
realizarse por Inspeccion de Obra.

En el caso que surjan dudas por la mala interpretacion de la documentacion
Licitatoria, error u omisién de datos en los planos, se solicitara a la
Inspeccion de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no le dard a la
Empresa el derecho a solicitar el reconocimientc de mayores costos.

RECOMENDACIONES GENERALES

DOSIFICACION HORMIGONES

La dosificacion de cemento por m3 de hormigdn sera:

BORDES DE VEREDA-CORDONES PERIMETRALES-CORDONES DE

CONFINAMIENTO-CORDONES VARIOS 300
kg/m3
CORDONES Y BANQUINAS 300 kg/m3
CONTRAPISOS o SENDERQS DE Ho ARMADOS 300 kg/m3
CONTRAPISOS ¢ SENDEROS DE He SIMPLES 300 Kg/m3
LOSAS DE He A¢ (PUENTES) 300 kg/m3
BASES PARA EQUIPAMIENTO 4 300 kg/m3
Q /; .'/—fb\
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El Municipio, podrd solicitar la extraccion de probetas para verificar la
calidad del material utilizado en la obra.

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccién de
niveles, armaduras y dimensiones de los elementos del proyecto.

CURADO HOMIGONES

El curado de todos los hormigones se realizara utilizando antisol, pudiendo
optar segun criterio de la inspeccidén por realizar proceso de superficies
himedas por un tiempo de 7 (siete) dfas. Se protegerd ademas de las
temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada.

ENCOFRADOS

Los mismos deberdn ser provistos por la empresa contratista, y, salvo
indicacién expresa de la direccidn los encofrados podrén ser de:

e madera comln nueva, para la obra en general.-
¢ chapa o fendlicos para las canaletas y cordones

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigon sea elaborado y mezclado mediante moto
hormigoneras o equipos agitadores, se cumpliran las condiciones
establecidas en la norma IRAM 1666. La medicion de los materiales, la
produccién y el transporte del hormigédn elaborado se realizaran de acuerdo
con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los casos se
exigira que el equipo necesario para su produccion cumpla como minimo
con lo siguiente:

EQUIPO DE MEDICION:

El equipo poseerd elementos de medicion de operacién manual, semi-
automdtica o automadtica. Las balanzas seran de brazos miltiples,
preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos
capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los
materiales que integran cada paston de hormigdn. El cemento se medira en
peso y los agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar en
forma simultanea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, la
masa de la unidad de volumen del agregado sueltc y el contenido de
humedad superficial del mismo.

MEZCLADO DEL HORMIGON:

El equipo tendrd las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del
hormigon a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las
condiciones de moldeo de las estructuras, y sera operado de acuerdo con
las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance del
operador. El tipo v la capacidad util de las mezcladoras se someteran a la
aprobacién de la Inspeccién, previo al inicio de las tareas de mezclado. Las
hormigoneras de una capacidad Gtil mayor a 1 m3 estardn provistas de un
contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar
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la descarga del hormigoén si no ha transcurrido el tiempo de mezclado
establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones mezcladores, el
agua de mezclado se hara ingresar al tambor de la motochormigonera bajo
estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se realizard cuando el
camion arribe a la obra y nunca cuando el camién esté en fransito. Una vez
ingresada la cantidad total de agua de mezclado y habiéndose completado
esta operacién, no se permitird modificar bajo ningdn concepto las
cantidades de materiales que integran el hormigén fresco contenido en el
tambor, salvo indicacidon expresa de la Inspeccion.

TRANSPORTE DEL HORMIGON A OBRA:

Durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las disposiciones y
cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después
de finalizado el mezclado, sin segregacién de sus materiales componentes,
contaminaciéon con materias extrabas, ni agregados de cantidades
adicionales de agua. En general, se lo protegera contra cualquier efecto
climéatico perjudicial. En el momente de su descarga en obra, el hormigdén
tendra el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion,
el hormigén de asentamiento maximo de hasta 5 cm. podra ser
transportado desde el lugar de su elaboracién hasta la obra, sélo mediante
vehiculos con cajas metalicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas
y vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la
descarga del hormigén, y de los medios o cubiertas necesarias para
protegerlos contra las acciones climaticas y contra toda posibilidad de
contaminacién con sustancias extrafias. En ningun caso la distancia maxima
de transporte, realizada en estas condiciones, excederd de 5 km. Estos
vehiculos deben ser completamente descargados antes de que transcurran,
como maximo, 30 minutos después de la finalizacion del mezclado del
hormigén.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Fl contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la
construccidon de la obra en tiempo.-

MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos,
mosaicos, excavaciones, etc., deberd retirarse fuera del predio de la obra,
guedando en obra Unicamente el material necesario para los rellenos
previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma.

CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizardn por medicién y estableciendo porcentajes

de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de los trabajos

gjecutados se realizardn mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros

dias habiles del mes siguiente al e ejecutaron los trabajos. La forma de
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pago de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido en
el pliego de caracter legal.

LIMPIEZA

En general la obra debera mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavacién u otros materiales de construccién.-

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacion final de la misma se
realizara una limpieza total, retirando todo sobrante de material, equipos y
obrador, debiendo la inspeccidn aprobar la tarea.

DESMONTES Y TERRAPLENES (aporte de material y compactado):

El Contratista deberd efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacién correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados
utilizando elementos mecénicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Para estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de excavaciones,
siempre y cuando las mismas sean limpias de escombros y residuos
orgéanicos; no sean arciilosas y cuenten con la aprobacién de Inspeccién de
Obra. Estas tierras se mezclaran con ripio de barrancas y se apisonaran -
teniendo un grado 6ptimo de humedad - por capas sucesivas de un espesor
méaximo de (20) veinte centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de
las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se deberd obtener para cada
capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido
con el ensayo normal Proctor.

El Contratista proveera la realizacion de los ensayos, a su costo.  Estos
ensayos deberdn ser realizados por técnicos especializados, provistos de los
elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en
laboratorio. Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo trabajara
con rastras u otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando
esté muy seco se procedera a agregar el agua necesaria de manera que la
misma guede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa
a compactar. Los lugares donde no se lograra la compactacién requerida,
seran reconstruidos a costa del Contratista.

Sera responsabilidad del Contratista reparar vy mejorar debidamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final del
plazo de la Garantia de Obra. Cuando la compactacion no alcance los
niveles requeridos por la inspeccion, la misma podrad solicitar se cologue
armadura dentro del hormigdn del sendero o solado que se ha proyectado,
dicha armadura seré especificada por la inspeccién, tambien puede solicitar
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la inspeccién los ensayos necesarios para chequear compactacién del
terreno.

BANO DE OBRA

El Contratista deberd proveer 1 bafioc quimico para el personal de
obra que deben ser vaciados cada 2 dias a cuenta y cargo del
Contratista, por una empresa habilitada para desagote, traslado y
disposicién final de aguas servida.

ILUMINACION INTERIOR

El Contratista deberd realizar la provisién y colocacidn de luminaria en
2 formatos diferentes:

- Aplique led 30x30 para empotrar potencia minima 24w

Las mismas deben ser de primera calidead de marca reconocida tipo

“*macroled” o similar.

INSTALACION DE CERAMICOS

El Contratista debera realizar la provisién y colocacién de ceramicos en
el piso. El contratista deberd realizar la instalacién y provision de cerdmicos

en muro de bafio , hasta una altura de 1.8m desde el nivel de piso.

Los mismos deberdn ser de medida de 30x30 de alto transito, el color serd
definido por la inspeccion, se deberdn presentar muestras para ser
aprobadas.
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Se deberd colocar pastina todas las juntas de los ceramicos, el color a

definir por la Inspeccién.
PINTURA

En este item el contratista debera pintar tanto interior como exterior,
con pintura latex de primera calidad. Para la pintura interior deberd
realizarse con LATEX ACRILICO, larga duracién, tipo “alba cryl” o similar, se
realizaran dos (2) manos, pudiéndose solicitar una tercera en caso que los

exija la Inspeccion.

Para la pintura exterior deberd realizarse con pintura latex exterior tipo
“alba loxon” o similar, se realizaran 2 manos, pudiéndose solicitar una

tercera en caso que los exija la Inspeccion.
Los colores y disefio de pintura seran definidos por la Inspeccion.
CAMBIO DE TECHO

El Contratista deberd realizar el cambio de toda la cubierta de techo del
centro de salud, la cual serd reemplazada por estructura metdlica segun
plano adjunto, se debera verificar estructura existente, de ser necesarios
realizar los anclajes correspondiente , aislante térmico, chapa acanalada

No25 y cielorraso suspendido de durlok.

REVOQUES

El Contratista deberd realizar los revoques con hormigén fino o grueso
segin lo indique la Inspeccion, los mismo deberan ser realizados con
hormigén H17 y terminacién con enduido pléstico o utilizando yeso logrando
una terminacién igual a la existente.

REPARACION DE CIERRE OLIMPICO

En Contratista debera realizar la reparacion del cierre perimetral del centro
de salud.

- tela romboidal de alambre galv. N®13.2 sep. 2" de primer uso, con

tensores correspondientes. @
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- tres hilos de alambre de media resistencia N°16 galvanizado, con sus

tensores correspondiente

- tres hilos de alambre de puas superior a la tela romboidal con sus
tensores mediante planchuela de acero para su fijacion, el Contratista podra

presentar alternativas para la colocacion.

En caso de ser necesario el Contratista debera cambiar los postes de fijacion

del cierre olimpico.
INSTALACION ELECTRICA

El contratista deberd realizar la instalacién eléctrica nueva del centro de
salud, el mismo debera realizarse con cable multifilar de 2.5mm (fase,
neutro y tierra) con los colores correspondientes seglin norma. Se debera
colocar nuevas térmicas de 10amp para cada circuito y un disyuntor
diferencial tetrapolar de 40amp. Cafieria exterior tipo “tubelectric” o similar
extra pesado, de 25mm.

ARTEFACTOS DE BANO

El Contratista deberd proveer e instalar los artefactos necesarios para el
correcto funcionamiento del bafo. Las griferias sera marca/tipo “fv” o

similar. Deberé proveer inodoro con mochila para apoyar, pie y lava manos

marca/tipo “ferrum andina” o similar

- W:«Z/é |
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REPARACION DE CARPINTERIA

El Contratista deberad realizar la restauracion de las aberturas, las cuales
deberan ser lijadas, hasta lograr su color natural sea madera o metal y
luego colocar un minimo de 2 manos pudiéndose solicitar una tercera segin
lo indique la Inspeccion. Debera utilizar materiales de primera calidad de
marca reconocida, tipo “Danzke” o similar para madera color roble y

antioxido triple accion color negro satinado para las rejas metalicas.

CONSTRUCCION DE VEREDIN PERIMETRAL

Este item se aplicara sobre suelo compactado mecédnicamente y
nivelado previamente, colocando entre el terreno y el piso una capa de
arido grueso y mediano (ripio pelado) compactado de 5 ¢cm de espesor. Se
gjecutaran de hormigon simple, usando H17, con un contenide minimo de
cemento de 300 kg por m3 de hormigén. Sera de 12cm de espesor, con
juntas perimetrales de 1 ¢m de ancho y que lleguen hasta la su rasante del
piso a ejecutar que se acordaran con la inspeccién y un ancho de 0.4m, los
bordes de las losas seréan tratadas con matacantos y la superficie sera
fratasada.

CONSTRUCCION DE BASE PARA TANQUE DE AGUA

El Contratista deberd realizar la construccién de una base elevada
para colocar un tanque de agua de 700 litros, la misma deberd estar
construida en cafio tipo tubing de 3” y una altura de 4.1m desde el piso
interior terminado.
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MATERIAL SOBRANTE

Durante la ejecucion de obras vy al finalizar la misma los residuos
generados deberan ser correctamente gestionados segun Ordenanza
Municipal 4766. El material sobrante que corresponde a restos de cables,
aislantes, tornillos, restc de metal, aridos etc. Todo el material sobrante
deberd ser retirado por cuenta y cargo del Contratista, teniendo a su cargo
la carga, el retiro, el transporte y disposicién final a lugares autorizados por
el Municipio.

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacidn final de la
misma se realizard una limpieza total por cuenta y cargo del Contratista,
retirando todo sobrante de material y equipos, debiendo la Inspeccion

Técnica aprobar la tarea.

ARQ AN BALD
Secretari 4 Anfradstructura y Servicios Director dfe g Pubﬁ:r:sE
Miuficinalidad de Main Municipalidad de Maipy
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipi asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectlen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maip( y todo el personal que trabaje en relacidn de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafos a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente seglin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

EBE B BB

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
(2 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipi.
R Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legiskacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEBDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones puablicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista deberd contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado ai lugar de trabajo.

G VARACCA ; Departamento de
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Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral

{preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

seglin lo determina la legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

PEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicic de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabaijo.

Sc establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la néomina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando: )

Cantidad del personal.

Nombres vy Apellidos.

Domicilio.

Funcion.

Edad.

NOmero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacidn de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

- T el eE eEe e

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencién de Accidentes.

s Prevencioén de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacién a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarroilar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJOQ. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintives en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion.

i
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Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacién, confeccion de la documentacidén y presentacién ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencion médica de su personal, internacién, rehabilitacion e indemnizacién, segan
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipd.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a fa seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliguen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes gque hayan contenido productos guimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE QBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
méximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.5, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccion técnica también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal de! Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de

trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHRIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente ¢ cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

b4 No estd permitido preparar comidas, salve que se efectiie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

* El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de la Municipalidad.
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Esta prohibido introducir bebidas alcoholicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de irabajo. Sera
responsabilidad del] Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

b4 Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacién de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipi, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipd.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicidn indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de sequridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razdén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la cbra.
SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obsticulo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion,

Cuando exista luz diurna, se dtilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Gltimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o Huvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure ia obra. Los elementos de sefalizacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicative y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, caferias, etc., con el ciiijgto e evitar dafios a los mismos, y accidentes

personales. p
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En todo momento se mantendra libre el espacio para 1a circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS ¥ HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustiéon interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maip( segin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se deberi tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. {(en direccién de la
proyeccion horizontal} y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran fas
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal scbre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipa.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y deméas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDANIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de aitura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por reshalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamic.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el Area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a n la solucién de la emergencia.
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En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES FARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

l.os vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de Ia Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este deberd estar
perfectamente sefalizado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacién que se Heve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las
obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija ia presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar ylo adecuar sus procedimientos a efectos que las
abligaciones de la presente, queden explicitamente sehaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, lcs responsables de las areas de trabajo o del &mbito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacién contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente seialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA
La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la

Departamento de

i é‘ ': Y
ngg/é \hg DAI% ‘NSLGALDAW’ Estudios y Proyectos

S?&tﬁla‘ -‘1‘!3‘ tServicta
- fcay Seniis Directgr de Obras Publicas

" idad ind IFEC
2{“”‘ ided de Maipd Mum?::pahdad ge Maipt -




MUNICIPALIDAD DE
MaPU

DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE
OBRAS PUBLICAS

LIGITACION

TiPO

|Expte N*

Haja 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un}
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM = ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS.
A MATERIALES PG ADO OFICIAL e | AvupanTe

=y

SALARIO BASICO POR HORA

JiINCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

SUBTOTAL

CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

hFn | AN

COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO |

Nota: el PRECIO UNITARIC ADOPTADD no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en ef punto N2 6.

{a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentzje menor

al indicado

{b}- Los porcentajes que companen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los ftems gue lo

conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronaies Seguridad Social 22,00%
2 Contribucionss Patronaies Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccidn 0,08%
& Fondo de Investigacidn, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
g Vacaciones Pagas 6,38%
G Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 jVestimentay Utiles de Labor 2,31%
13 Suelde Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de ¢osto de la mano de obra 76,53%!

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en ef calculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusidn de sumas Neo Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar {3 incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizande un

total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacién de la incidencia en el costo

unitario por hora se debers tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de

pago adoptada por la emipresa.
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CROQUIS DE UBICACION DE OBRA B
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CROQUIS DE UBICACION DE OBRA

Obra: Reparacion casa centro de salud B® Malcayaes

UBICACION

1- CENTRO DE SALUD N° 9-332 - MALCAYAES

Juan de la Cruz Videla N° 475 - Ciudad — Maipy

i, DARAN-GALDAME
wrectordle Obras Pﬂb}icgs
mMunicipalidad de Maipu
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el ...
en representacion de la Empresa Constructora.......venereesie s cieietiencnniens ha reahzado en

forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo las Obras de Reparacion casa centro de salud B° Malcayaes - - MAIPU

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L

redgor d
Municipa!

o Olras Publicas
idad de Maipd




