“CONSTRUCCION DE VEREDAS Y REPARACIONES DE CORDON CUNETA Y
BANQUINAS”

UBICACION DEPARTAMENTO DE MAIPU

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto apunta a la concrecion de los siguientes objetivos, entre otros:

-Mejorar el aspecto urbanistico de la zona.

-Revestimiento de cuneta para asegurar el sistema pluvio-aluvional

-Disminuir las frecuencias de limpieza del cauce de cunetas.

-Evitar la profiferacién de malezas y roedores

-completar la red de canalizado pluvial.

-Mejorar la circulacién vehicular .

Es importante aclarar que este barrio estd en vias de regularizacion para lo cual es fundamental
realizar las cbras de urbanizacion y ademas es muy importante el problema aluvicnal porque por su
ubicacién confluyen aportes aluvionzles de la zona afectando a los vecinos.

REVESTIMIENTO DE CUNETAS

Previo a la construccion de la cunetas es necesario la demolicion de cunetas existentes que
tienen un alto grado de deterioro, la seccion adoptada se adecua a los anchos de calles y se
encuentra detallada en croquis, se ejecutara en los sectores indicados en croquis adjunto asegurando
el desagie de las propiedades frentistas y asegurar el riego del arbolado pdblico. La obra se
realizara en hormigén elaboréado en planta externa, con una dosificacién de 300 kgs de cemento por
metro clbico de hormigén; &l material pétréo que se empleara debera encontrarse totalmente limpio,
ajustéandose - a la granulometria previamerte establecida. Se curara durante siete (7) dias posteriores
al llenado, cuidando en todo-momento que dicho hormigon se encuentre himedo.-

El trabajo -consiste ‘en’ una vez determinadas lineas y niveles otorgadas en obra por la
Inspeccion, (punto de salida) ,; previoiretiro por_cuenta y cargo de la Empresa Contratista de todos
los elementos fisicos existentes que interfieran (postes, luminarias, obras de arte deterioradas,
arbolado), ejecutar la excavacion y perfilado, todo con una dimension minima establecida en croquis

adjuntos.

CORDON —BANQUINA

Esta obra se ejecutaré en toda la iongltud én la que se realiza revestimiento de cuneta y en
lateral norte de la via a construir, para confinar la calzada de pa\nmento buscando que el conjunto
Logre un.adecuado funcionamiento del desagiie de las calles hacna las cunetas por medio de las
barbacanas de 0,40m de ancho que s€ ubzcaran cada 5.00m. =

La téchica constructiva de 108, mlsmos abarca distintas etapas comenzando por la excavacion
en los Iugares que sea necesario, perF ilado, colocacion de moldes metallcos perfectamente nivelados,
preparacion y posterior vertido déi Hormigén en los mismos. Se trabajard con una dosificaciéon de
hormigén de 300 kg de cemento por metro cublco de hormigon, teniendo especial CUfUadO en el

curado del mismo.-
A medida que s werte “el hormlgon en los ‘moldes_.en Simultaneo de~ de las

Banguinas, se lova fratasando y colocando estr:bos de hierro de @ 6mm, los gue serviran de qncla;e
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del cordon, el que sera construido unavez que elhormigon de la banquina haya fraguado, previendo
las barbacanas de acuerdo a los.detalles especificados en planos.-

" RAMPAS PEATONALES.

Se sjecutaron rampas peatonales qUe permiten la circulacion de las personas que circulan
por los cruces de calles. ' :
Se construyeron en hormigén armado. Tipo de hormigén de 300 Kg. C/m3. Se colocaran armaduras
segun caiculo, encofrados sobre las cunetas. La terminacién es de hormigén visto peinado anti-
deslizante. Presentan un ancho de 1.20m y longitud variable segun la ubicacion de las lineas de
veredas empalmando con estas.

VEREDAS

Se ejecutaran veredas que permiten Ta circulacion de las personas que transitan por la zona,
en hormigon. ' :

LOS HORMIGONES SE curarin CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antisol®

Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigon ,posteriores al
llenado, cuidando en todo momento que dicho hormigén se encuentre tapado con
Nylon Negro-

. .. . P < 4
Se estiman que [a ubicacion de las obras a realizar estara dentro del area qug]r crean las
calles G. Ruiz y Maza con Carril Gémez y 25 de mayo.
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

CONSTRUCCION DE VEREDAS Y REPARACIONES DE CORDON
CUNETA Y BANQUINAS

UBICACION DEPARTAMENTO DE MAIPU

= Precio
& DETALLE Unidad| Cantidad . IMPORTE TOTAL
= Unitario
1 IRECONSTRUCCION CUNETAS
watesiales, Mano de cora v equipos para la reconstruceion
2= cupetas, Incluye la demolicién s es necesario y el retiro
‘e esocompros. Si se produce rotura conexidn domiciliaria de mi 150 $ 400000 | 8 600.000,00
lagualcloaca, incluye su reparacion y/o su profundizacion,
E 2 'RECONSTRUCCION BANQUINA
izles. Mano de obra y equipos para la reconstruceian
cluye la demolicién si es necesario y el ml 150 3 1.900,00 | § 285.000,00
rehro de escombros Idem iterm 1
3 FCONSTRUTCION CORDOH
Tgionales, i ana de 0bra y squipos para la reconstrucsion
' 42 grrdones, indbys i3 Gemolicion si es necesario y el retiro ml 150 3 135000 | $ 202.500,00
.12 accrribros. ldem iter 1
| 4 ﬁ CONSTRUCCION VEREDA
da chra v equipss para la construccion de
7 de sneho, incluve Iz demalicidn sl es m2 2.500 3 480000 | $ 12.000.000,00
necesarso \i el retiro de @scombros, Idem item 1
5 }- LOSAS DE PUENTES
Jl
tdar de chra ¥ equipcs para la construscion de
osas . incluve 13 dematicién s1 es necesario y el m2 50 3 3.000,00 | & 150.000,00
relro ce ¢3Comros. Idam itern 1
[ 6 irawPas FEATONALES
. Materiales, Mano ae obra y equipos para la construccion de .
s, incluye 'z demoticion sl es necesario y &f|  Unid 30 $ 350000 | § 105.000,00
€011, .8 £ HCOMSD ‘derr iem 1
|7 ieRRADNCACION DE ARBOLES
Unid 8 3 13.500,00 | $ 108.000,00
2scombros. idem item 1
e
I MONTO TOTAL DE OBRA $ 13.450.500,00

TRECE VILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS 001180

Dirgcaion de Obrzs Publicas




abr-22

y Maipu

e %

&) Municipio MUNICIPALIDAD
W Mendoza P DE MAIPU

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

CONSTRUCCION DE VEREDAS Y REPARACIONES DE CORDON
CUNETA Y BANQUINAS

UBICACION DEPARTAMENTO DE MAIPU

ftem

Precic
DETALLE Unidad| Cantidad IMPORTE TOTAL
Unitario

RECONSTRUGCION-CUNETAS

Materlates Mang de obra y Equlpos para la reconstruccion
de cunelas, Incluye 1a démalicion si es necesario y el retiro
deescombros; Sise produce rotara conexidn domiciliaria de |~
agua/cloaca, incluye.su.rep "n y.'o su profupﬁi@qic’m.,:‘ . T A . .-

_mb 150

RECONSTRUCCION BANQUINA

Materiales, Mano de obra y equipos para Ja reconstruocnon
de banqumas Jnciuye la demohcnon si es necesano y
retiro de escombras idem: xtem 4 R

- 150 -

CONSTRUCCION -CORDON

Materiales, Mano de obra y equipos para la reconstruccion
de cordones, incluye la demolicion si es necesarioy el retivo- | “ml* | - 150
de escombros Ir.fern |tem 1

CONSTRUGCION VEREDA

Materfales. Mano de obra'y equipos para la construccion de .o
veredas de 2 m de ancho, incluye la demolicion si es m2 2.500
necesario y el retiro de es'comb‘ros.'wemitem' R I W

'|LOSASDE PUENTES =~ '~ S

* |losds T8 puenites, ncluye la demolicion st E fecesarioyel” | m2 |~ .80

Matenaies Mano ‘dé nbra ¥ equxpos para la construccidn de

retiré de ‘escombrog. Idem item 1

RAMPAS PEATONALES.

Matgriales, Mane de cbra y equipos para la consn‘uccxon de )
rampas. peatonaies.. mcluyﬁ.‘ Ja ;ﬁemol:cton ss B85 necesar:o bx el  Umd | ... 30
retiro de escombros. Jdefm tem 4 N

iy

. ERRADICACION DE ARBOLES

atariales, Mano de obra y equipos para Ja erradlcaclon de :
arboles; incluya la demohcaon sies recesaric y ek ratid de cUnid 8.
escombros Igerm item T W :

MONTQ, TOTAL DE 6BRA $

Son Pesos: WA Enp. .

Prc?esionét_ D. Técnico

Propietario/Gererts .
Comicifio legal

iciti

- o Doe. Tipoy N°

Matricuia:
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.. Licit. Pablica N°:
Expte. N°:

OBRA: CONSTRUCCION DE VEREDAS Y REPARACIONES DE
CORDON CUNETA Y BANQUINAS

UBICACION CALLES VARIAS

— DISTRITOS VARIOS de MAIPU -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU -

ARTICULO 1 OBJETO DEL LL.AMADO

Liamase “a Licitacion Pubhca “para Ia ejecucaon de Ia obra: CONSTRUCCION DE VEREDAS Y
REPARACIONES DE CORDON CUNETA Y BANQUINAS segln detalle de planos técnicos, segdn croquis
de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos
reglamentarios y la ley: Orgamca de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara. en la Municipalidad de Maipua, Calle Pablo Pescara 190 Maipt,
Mendoza. ' T )

En esa oportunidad deberd fijar domidilié‘ éﬁ'ei Dépané;nehtd'de Ma-ip-.’x a los fines de:la notificacion de circulares
aclaratorias.- '

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacnon de las. propuestas para el dfa........de ..o de 2022, a las ...coocevveeinee
horas, en el Dpto. LICITACIONES de Ia MUNICIPALEDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion
pasada la hora establecada = :

ARTICULO 4: CONDICiONES PARTICULARES B

a) Presupuesto oficial: El presupuesto of cial de la obra asciende a la suma de

“($13.450.500,00)

_ b) Plazo de gjecucién: Se: establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir -de la fecha de la firma del contrato.-

AL DANL
ing. D jpras PDICES
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¢) Valor de la documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
B £ SO, ), sin cuya adquisicién es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliege de Condiciones Generales

e} Sistema de Confratacién: El sistema de contratacion establecido para [a presente obra es por:

f)_Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de [a ley de obras publicas.-

g).Reconocimiento de MAYORES COSTQS: Sl se reconoceran mayores costos ylo
variaciones de precios de acuerdo a anexo adjunto.-

h)_Anticipo de Fondos: Para la presente licitacion, no esta previsto otorgar anticipos financieros.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopic de materiales

i) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOPY):
el oferente debera adjuntar Certificado de habilitacion para participar en licitaciones, emitido por le
Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Piblicas (RACOPY), para la especialidad y/o
subespecialidad de la Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion individual y Capacidad de
Contratacion Anual, suficientes ( Segun Decreto N° 940/17) con referencia expresa a la obra
objeto de la presente contratacién

k) Especificacién del Rubro, gspecialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
sequn codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: especialidad 100,
Arquitectura, subespecialidad 170,Reparacion, refaccion y remodelacién de obras exteriores y de

la via publica

) Monto o porcentaje de la obra gue podrad ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir las
deficiencias en la CCA: No aplicable a esta licitacidn

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion. Esta acreditacion consistira -en la presentacién de referencias de obras de similares

caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

" ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO )

ing, DANBAN GALDAE
“ pirector de Qpr® ?u&?hclgz
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Antes de Ia firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a somefer los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los
frabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7. PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con [os valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por
sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de efecucion determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN'(1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procederé a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULQ 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA
De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no

presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacion. La misma seré devueita luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12;: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato seré del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. L.a misma serad devuelta luego de constituirse ¢l acta de

recepcion provisoria.-
ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. EI mismo serd devuelto luego de constituirse el

acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el pago de ios certificados, considerandose al contratista como
tnico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA EL. PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccion de Obra una (1) movilidad tipo Pick Up,
modelc 2019 en adelante, con chofer de potencia minima 120 HP y capacid;d,parajﬁxpers_qnas. l:a
movilidad sera provista en perfecto estado de funcionamiento, equipada ?,m rueda /de ayxilio, radio

314 A\ s GALPAVE
Nng, P 140 g POplicas
pirecto? dad de Maipy

. n A
» qnm('“:f\



MUNCIRALIDAD
DE MAIPU

FOLIO

nNo. o

receptor y caja de herramientas para reparaciones ligeras. El combustible, lubricantes, mantenimiento,
reparaciones y repuestos, seguro y pago del chofer seran a exclusivo cargo de la Contratista. El vehiculo
cpntaraj con seguro total y seguro para conductor y terceros transportados por el tiempo que dure la
ejecucion de las obras, con pdliza de la mas amplia cobertura emitida por Compafriia de reconocido
prestigio y solvencia.

Er) caso de averia y durante &l tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista deberé reemplazaria por otra
movilidad de caracteristicas similares a las especificadas.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacién de la cbra
hasta 90 dias después de la Recepcion Provisoria.

La falta de provisién de la camioneta hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien
(100) litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacion y ademas facultara a la Municipalidad
a contratar un vehiculo simitar. El importe de la contratacion estara a cargo del Contratista y le sera descontado del
primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

) T_odas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccion de la obra, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y dentro de
los siguientes términos:

"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"
y la designacion de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:
OBRA: MANTENIMIENTO VIAL

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7} cm. por cinco (5) cm. con un espesor de
trazado de medio (0,5) centimetro.-

ARTICULO 16: ELEMENTOS A ENTREGAR

En la celebracién del Acta de Inicio de Obra la ‘empresa debera entregar una Soldadora inverter de
50Hz/60Hz 220V Tipo de soldadora: MMA, TIG. intensidad de soldadura minima de 102, maxima de 180A.
Monofasica. Clase de aislacion: Clase H. Potencia de: 6.5kW. Peso: 5kg Méximo con los siguientes
accesorios incluidos: pinza porta electrodo, pinza de rhasa, correa, manual, cepillo. También una carrefilla

profesional de albaiil reforzada de 75 Lts.
Para la comunicacion interna, la contratista dispondra de dos equipos celulares modernos con camara de
fotos y whatsapp que serd ufilizado por el plazo de obra y entregado a la contratista con el acta de

recepcion provisoria. _
Estos elementos quedaran a cargo del municipio una vez terminada la obra salvo los equipos de
comunicacion.- :

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisorig, |2

contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $
30.000.000,00 {Pesos treinta millones con 00/1 00).-

ARTICULO 17: CARTEL DE OBRA

Se debera colocar 4 (cuatro) carteles de obra de 4m X 2m segln el detalle adjunto y la | bicacion sera
provista por la inspeccion. - :

i Qbras -
pirector €8 7% e Mot
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Ei presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a {o previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de ia Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acomparia en planiiia de presupuesto adjunta, y segiin las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condicicnes de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITAGION

Fijase para |a presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de la Municipalidad. Las propuestas serdn abiertas en presencia de los Funcionarios
correspondientes, asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes
al acto. Solo se consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de ia apertura del primer sobre; no se
admitiran modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones,
aclaraciones yjo impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad
observada en las ofertas presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y
no hiciera posible la realizacién del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora
para el que fue convocado.-

ARTICULO 4 : DOCUMENTAGION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilia de presupuesto
oficial, planilla oficiai de propuestas, planilla de analisis de precios}, la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la
obra, que podréa estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:

a} De PROYECTO EJECUTIVO (planocs generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de la Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aqueilos desarrollos y documentacidn que las condiciones o especificaciones particulares de cada
obra le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por ei Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos
de coordinacién en los que se describan fa ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes ylo
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar jas tareas de
control por parte de la Inspeccion Tal documentacion podra ser reguerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el seqgundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibies con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de lacbra a construir.-

V.08/2015
Ing. DAHITAY GARDAME 1

Diréctor d Py
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o En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTQ COMPILETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccién y presentacion de la documentacion completa de planos generales y de
detalles del proyecto, ante la Municipalidad y el o los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA
OBTENER LA APROBACION RESPECTIVA.-

) Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de los
elementos principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los
recorridos, asi come una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el
anteproyecto, y los fines perseguidos segiin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la gjecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualguier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4
del Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULQ 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cuaiquier error o duda que adviriiesen los proponentes
en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
la Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a |a fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Ginicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacidn debida. En
ol sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompanarse ineludiblemente con
el detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

Ei oferente acompafara a su propuesta un deposito de garantia del 1.00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, gue podra ser en efectivo {acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segin su valor nominal, emitidos por la Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y fas

empresas del Estado, fianza bancaria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N* 313/81.

Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza,
debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucioén o fianzas bancarias (se deberan adjgntar_ {os
originales a la documentacion licitatoria), éstas iran a nombre de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU  y deberan incluir ia
siguiente clausula obligatoria:

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA

LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

V.08/2015
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La omision de esta clausula en la poliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

) Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra
como una unidad {no por sectores o partes).-

La propuesita de precios serd redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de
propuestas, eserita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas
y en sobres cerrados, en el Departamento de LicHaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion
debida, En el sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada item que la constituya.-

las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacién y contendra:

[ 'SOBREN°4

Fa) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la
gue sera devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de
adjudicada la obra.-

b} La declaracion gue para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara
la jurisdiccién de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero
Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segln Ordenanza Municipal vigente por cada hoja
incluida en el Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de
referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda
verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Piblico

Nacional (se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas  de Directerio, © cualquier Otl‘:a
documentacion, conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia
debidamente certificada, que acredite las facultades del firmante.-

i Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el gue conste la ha‘biiitacién
tanto de la Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la
presente licitacion (se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccion (IERIC) (se aceptara presentacion de original o copia certificada).

Ing, pﬁm@ALDAME
Dirgetor de Diras Pliblicas
Munielpeiing de Malpl 3
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m) Constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica
(RACOP), é por el de! Registro Voluntario de Proveedores de la Provincia de Mendoza, seglin se
especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.-

n) Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de
caracter impaositivo y previsional.

o} Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus
recursos para financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucidbn, certificacién
de trabajos y espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el
Departamento de Maipi donde seran validas todas las notificaciones y diligencias
administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente licitacion.-

S SOBREN®2 . il

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.-

b) Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la
propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el
agregado del término "varjante™. -

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a} 6
b):

1. Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucidn de la obra.-
3. Pian de trabajos e inversién y cronograma general de obra.

d) Analisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta. -

En lo relativo al costo de ia Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo
Costo de la Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que
corresponda, con los valores vigentes al mes anterior a la fecha de apertura. El valor
resultante para cada categoria sera el que luego trasladaran a los Andlisis de Precios de cada
items.-

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1.

Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no
redna los requisitos establecidos en el articulo 7, a menos gue el inconveniente se subsane en el
momento de la apertura, depositando 1a diferencia en tesoreria municipal.-

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.-

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la
propuesta LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items
que la componen y LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan

LA PLANILLA ANLANV LAJDIEA L Wl e s =

confeccionarse conforme a los esquemas de las planilias oficiales y siguiendo la metodologia
indicada para su determinacién.-

ing, DAMIAN GALDAME
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4, La no presentaciéon de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m), segtn
corresponda.

3 ] Los restantes recaudos a observar en ia propuesta deberan ser cumplimentados dentro
de los DOS (2) DIAS HABILES ala clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta
y el oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes Ia presentacion de la
documentacién ylo aclaraciones o ampliaciones que a juicic del municipio sean necesarios para la correcta
evailuacién de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS {2) DiAS
HABILES de la real notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la
garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas sélo en el casa de que el mismo proponente haya
presentado también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de
Preadjudicacion de ia Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN
Establécese que aquelias cuestiones gue no hayan sido expresamente fijadas o
previstas en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Puablicas N° 4418,

Decreto - Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de
Administracién Financiera de ia Provincia de Mendoza y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

i El oferente se obliga a mantener a propuesta por el término de SESENTA (60)‘ DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de Ia apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automéaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente estahlecido gue el proponente debe constituir en el momento de
fa adquisicién de la documentacian de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendoza, donde
seran vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con maotivo y en razén de Ia

presente licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de !a licitacién, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo v en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15; EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de ia propuesta queda perfecte el convenio entre la
Municipalidad y el adjudicatario, en todos sus efectos Jjuridicos y legales quedandc a criterio de la primera la
formalicen de convenios o contratos especiales.-

ARTICULO 16; DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta estabiecido en el pre-
sente pliego vy no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por
escrito en Mesa de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de
efectuada la adjudicacién, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de
mantenimiento de oferia, el proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y
multas, ejecutandose en este caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

‘ i V.08/2015
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Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo
efecto se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la
apertura inicial.-

ARTIGULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
e! incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentire presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de la Municipalidad de MaipQ, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones yfo impugnaciones que consideren conveniente, una
vez terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 18: ADJUDICACION

Es adjudicador de |a Licitacion y contratante de la obra la Municipalidad de Maipu. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de ia obra al hicitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifigue crear derechos a favor de los proponentes
ni cbligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira
ja adjudicacién si se la considera conveniente.

Ei precio seré sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra
véalido el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se
hara por el importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en
otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% {veinte
por ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio de! Dpto.
de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento ia firma del contrato respectivo, y constituir las
garantias previstas en el arficulo pertinente.-

ARTICULQ 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacién licitatoria.-

ARTICULO 22; FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gltimo certificado de pago tendra el carécter de
liguidacion final de 1a obra contratada. El pago de las certificaciones astara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Piblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ {(10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad iécnica, operativa y financiera a
satisfaccién de la municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

i L DAME v.08/2015
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Resuelta |la adjudicacién, se procedera a |a devolucidn de las garantias de ios oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento
det mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que
puede ser dinero en efectivo, titulos o valores segin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza,
fianza bancaria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 poliza de caucién, deberan reunir las condiciones
basicas determinadas en el articulo 9° det Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la
fianza, no tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los
tribunales de esta provincia. La devolucion de la Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion

provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % {cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, vy que se retendra hasta la recepcién
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece e! articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del
monto otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de
éste articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar
la totalidad de los desacopias.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

»SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE LA

LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién dei contrato, en forma parcial o total, debera
contar con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo ei
cesionario cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO QBRERO

De conformidad con lo dispuesto por ta Ley 24557 el Contratista estara obligado a fener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa gue desvincula a la Municipalidad de MaipG de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toc}a
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como fa declaracion antes mencionada deberan
ser presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

Ef inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articuio 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los cgrtiﬁcados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales ylo Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.

Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesion, reptantef)’ y
comienzo de las obras, por parte del contratisia, entregandose una copia de ella a éste Gltimo. Cuan_do la inspeccion
no puede entregar la posesi6n integral del terreno donde se realicen las obras, 0o cuando circunstancias especiaies lo
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a.corfsejen, podra t-?fectuarse la entrega de posesidén por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se
fijara en el acta el tiempo de gjecucion de esa parte.-

ARTIGULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

Leqal El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
egal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las mulias se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

) Terminada la totalidad de las obras vy si la inspeccidn no tuviese objeciones que formular
a las mismas, se labrara acta de recepcién provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULOQ 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de |a recepcion provisoria de !a obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN (1 } ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso hormal, de la
mala calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar ef contratista en posesién de |a obra desde la recepcion provisoria, no estara
a su carge reparar dafos ocasionados por el mai uso, intencidn expresa o calastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en et apartado 3) del articulo 8 det presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articuio
precedente, seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando s6io en consideracion la
parte de obra que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcionai a ella.-

ARTICULO 36; FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de 1a obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de hota de pedido, por triplicado.

ARTICULQ 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por la Municipalidad como

personal del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de la Municipalidad una némina. de -Ios
subcontratistas que intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y

atencion de los trabajos que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo
algune al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsabte ante el

Estado.-
ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normai desarrollo de los trabajos.-

< Ing. DAJ GALDAME

Directol de Chras Plblicas
TRTcRaligad de Maipy )
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ARTICULO 33: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de |la cbra al personal que la inspeccién le exija,
en virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes
hechos; a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a la
inspeccién; d) dafos a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la
buena marcha de las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para gjecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta de! contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacién.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuandec la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, eic., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera maniener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULQ 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccién de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de la
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de
tales elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser
inspeccionado por Ia Municipalidad. El contratista debera comunicar a la Municipalidad el domicifio de dicho depésito.
El costo, la seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTIGULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigon vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion
licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que estuviera previsio, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico

que se adjuntara a la documentacién licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule fa inspeccion respecto a las previsiones de segurid?d que
se adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la

inspeccion.-
ARTICULQO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacion entre el contratista y la Municipalidad se efectuara por intern"leciio
de la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las érdenes gue se ie impartieran tendientes al cumplimiento
del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

V.08/2015
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU
MENDOZA

La medicién de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron ios trabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentro
de los primeros diez {10) dias habiies del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULD 43: LIMPIEZA DE OBRA

£l Contratista debera mantener constantemente la cbra en perfectas condiciones de
orden y limpieza de acuerdo con la naturateza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las ordenes gue en
este sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

F| Contratista queda obligado a suministrar a la Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., enla oportunidad que se lo reguiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRAY
RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en gjecucion, que no
provenga directamente de! inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No
se reconocera ningln trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas
técnicos que deba tratar el contratista con la Municipalidad deberén ser planteados exclusivamente ante la
inspeccion de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OERA

£| contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indigue la
inspeccion, un cariel con las caracteristicas y detalles indicados en el croguis correspondiente, dentro de los cinco
{5) dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
menciohado el contratista se hara pasible de una muita diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de
obra contratada.

£l cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, ! cartel pasara a ser propiedad de la Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOGUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme
a obra aprobada compuesta por planos de argquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y
cualquier ofra que la Direccidn técnica considere necesario. Esta presentacién es condicién necesaria para fa
confeccion y aprobacién de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa gue se ha presentado at procedimiento
de seleceién con la constancia de inicio del tramite de inseripeion y habilitacién en el RACOP, solo se oforgara ia
certificacion final de abra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y habilitaciéon definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Ohbra Pablica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde 0
no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, e! porcentaje del mismo. Serd condicion previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a tas exigencias de aprobacion y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serén deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en jos mismos.- A los efectos de ta Certificacién el Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar
depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad pedra labrar Acta de constatacién del acopio
efectuado previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al
reconocimiento de acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacion de los materiales vlo elementos
acopiados en la obra ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

v DAMIAN E
Director de iblicas

Mg cmalsdé{ad de Malgl V.08/2015
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Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5
% de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la
mano de obra local, seqin lo estipulade en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferenites, se debe tener en
cuenta lo estipulade en |la Ley de Obras Plblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

N Jng DAMIAN/GALDAME
Bi@&_:tfrde ras Publicas
Maganlcmaiidad de Maipd
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Licitacion PUBLICA N°:
Expte. N®:

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

OBRA: “CONSTRUCQIC')N DE VEREDAS Y REPARACIONES
DE CORDON CUNETA Y BANQUINAS”

UBICACION: CALLES VARIAS
Distritos VARIOS — Departamento MAIPU

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccién de Qbras Plblicas, de la Municipalidad de Maipu. El
Contratista debera tener en obra un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde se asentaran las
instrucciones de la Direccién Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de
Pedido por triplicado.-

ARTICULO 2: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendrd representante tecnico Profesional Categoria "A" o "B,
debidamente habilitado con la presentacién de la constancia correspondiente, gue debera estar
permanentemente en obra, verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

ARTICULQ 3: NIVELES

El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en
obra por la Inspeccion, (punto de Salida) Nivelacion previa por cuenta y cargo de la empresa
contratista.
La linea y nivel da las veredas a construir debera ser otorgada por la inspeccién garantizando un
nivel tnico sin escalones. El movimiento de suelo que este nivel ocasiones sera considerado
dentro del item Construccion de vereda ya sea desmonte o terraplén.

ARTICULO 4: MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad de la provisién y cuidado de cada uno de los
materiales que se empiee en la obra. Cuando la Inspeccién lo crea necesario comprobaré que los mate-
riales utilizados sean de las mismas caracteristicas que las muestras previamente presentadas Y
aprobadas. Cualquier cambic en los mismos propuesto por el Contratista, debera ser aprobado por la
inspeccion, pero correrén por cuenta de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su
aprobacion.

a) CEMENTO:

El material ligantes serd cemento portiand CPP40 de marca aprobada y debera
satisfacer las especificaciones técnicas, normas y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portiand de alta resistencia inicial y los aceleradores de fraglie podran ser
usados en casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que
lo mismos reunan las caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de
acuerde con las normas especificas. Aun asi, sera la inspeccion quien auforizaré su uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor
tendencia a aglomerarse. No se permitira el uso de cemento que presente sefiales de inicio de fragle total
o parcial, o que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata.
No se admitira la mezcla de cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de una misma clase,

procedente de fabricas difereWn sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.
b) AGREGADO FINO:  \ng. DANEANCEASOAME
Director ok Qlbras Pablicas Pégina 1de 6
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El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales
o una mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracion de las rocas mediante
procesos mecanicos, éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste,
tenacidad, dureza y absorcién que las del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

Ei contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder
los siguientes limites:

Terrones A ArCHIR ..ot erec e e s s 0,5% en peso
(0715 1) s TUUTTTUTT U U U U GO SO UU PP S PRI RIS SRS ECIEET 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz n° 200 (via ROMEAAY. . ..ecevracriecrrvesmeeemnsr e 2,0% en peso
Oftras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, mica etC..) ..o 2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
organicas, que produzcan un color mas oscuro que el standard, sera rechazada.

El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino y su composicion
granulométrica deberas responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

T T U OO PP PPPRU ST PP PP porcentaje en peso que pasa 100

m N A et e e e porcentaje en peso que pasa 90-100
N B e e e e porcentaje en peso que pasa 65-90
e N 1B e e e porcentaje en peso que pasa 45-80
B N o IO RS UU R PPR S ORPPPPR porcentaje en peso que pasa 5-30

e N 00 e eeeecets et ra e s porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcia de ofros, cuya
gradacién durante toda la ejecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los
porcentajes extremos o limites especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la
inspeccion.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su
granulometria podra utilizarse solamente en el caso que mezciado con el grueso y el cemento a usarse en
obra, en las proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a
compresion establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el
requisito de uniformidad ( variacién suave de la curva granulométrica ).-

Ei agregado fino proveniente de fuentes distintas no seran almacenados en la
misma pila, ni usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y
escrita de la inspeccion.

¢) AGREGADO GRUESQ: El agregado grueso sera roca triturada 6 grava, se compondré de particulas
duras, resistentes, durables sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de
particulas adheridas, arcilla 0 materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado
grueso no excedera de los siguientes valores:
= CArDON Y IGNIO. ... cveeereieieier s 1 % en peso
| = YOO T TR PP SR EIR AR 1 % en peso
- Fragmento BIandos. ... .
- Material que pasa &l tamiz N® 200 1 % en peso
- Oftras sustancias (dlcalis, trozos friables, delgados, BIC. ) erererrecereeeeneeenns 1,9 %0 €N PESO

1a suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo
que a sus caracteristicas fisicas se refiere:

1).Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excederé el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 %
para pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry; Sera igual 0 mayor a 18.
4} Absorcién: En 48 horas no excedera &l

% en peso.

iy DN CALRAME
Dhectir da Obras Publicos B
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Ei agregado grueso estard graduado (salvo indicacién en contrario de la
inspeccion) en forma tal que responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccion 2172 2" 1"1/2 1" 172" N°4
2"a 1" 100% 90-100%  35-70% 0-15% - -
1" a N°4 - e 100% 90-100% 25-60% 0-6%

No se permitira en el agregado grueso mas de un 10 % de piedras de forma
de laja (relacién entre mayor y menor dimension menor de 0.20). La determinacion de lajas 0 particulas
alargadas se realizaré sobre una muestra representativa de los siguiente pesos minimos:

- Para tamanios maximos comprendidos entre 1" ¥ 27 ... 10 kg.
- Para tamafios maximos menores de 1. 5kg.

De la muestra representativa de pesc P se separaran mediante seleccion
visual y en forma manual todas aquellas particulas cuya mayor dimension exceda 5 veces el espesor
medio respectivo.

Luego se determinara su peso P1. El contenido de lajas se calculara en por ciento del peso de la muestra
original mediante la expresion:
% de lajas = P1/P1 x 100

El resultado a considerar sera el promedio de dos determinaciones realizadas
sobre muestras distintas del mismo material.

dy AGUA:

El agua a emplear en el hormigon sera razonablemente limpia, libre de aceite,
sal, acidos alcalis, vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa
calidad seran controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexién, con hormigones
fabricados utilizando agregados comunes; Ia resistencia de las probetas ensayadas no sera menor del 90
% (noventa por ciento) de aquellas similares hecha con agua aprobada.-

e} ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de Ia obra, deberan cumplir con las
normas !RAM correspondiente y, en particular deberan tener los diametros segun los detalles adjuntos y
presentar un aspecto limpio de oxido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de la
presente licitacién

La Empresa aportara la totalidad de los materiales, siendo por cuenta del
contratista el acopio, cuidado y acarreo de los mismos, quedando supeditado a los controles de calidad
que el Municipio considere necesarios.

ARTICULO 5: EXCAVACIONES

Se efectuara en un todo de acuerdo al replanteo efectuado y a los planos que
forman el presente pliego. La excavacion se podra realizar con maguina ¢ a mano a los efectos de
respetar los anchos y profundidades especificadas, cuidando la verticalidad lateral y nivelacién del fondo.

No se aceptaran rellenos de tierra sobre ¢l fondo de zanjas por exceso de
excavaciones, en estos casos se usara el mismo hormigon hasta dar el nivel necesario.-

En todo momento Ja Empresa debera verificar los tendidos subterraneos
de redes de agua, cloacas, electricidad, gas, seméaforos, camaras de seguridad, teléfono, etc.
Quedando a cargo del contratista la recoleccién de toda la informacion necesaria y ¢l control de
lineas, ancho y profundidad de aquellos, el Retiro de todos los elementos fisicos existentes, que
interfieran para la ejecucion de la obra, (postes, luminarias, obras de arte deterioradas, arbolado,
puentes de todo tipo , alcantarillas fuera de lineas, de cafio u hormigon, profundizacion ylo
reposicion de Caiierias de agua y cloaca- telefonicas, coaxil, etc.), por cuenta y _cargo de la
empresa contratista. “TAMIA DAME

¢ Director de O ras Pltlicas
“Mummﬁdgﬁ‘m; Majp!
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El contratista, Gnico responsable frente al Municipio, debera especificar correctamente
el tipo de hormigén necesario para cada parte de la obra - dosificaciones -, cumpliendo ademas con todo
lo referente a las caracteristicas de los materiales que se detalla en los articulos 2 y 8 del presente pliego.
Debera garantizar el desagiie pluvial de cada propiedad o vecino frentista.

ARTICULO 11: TIPOS DE HORMIGON
Los tipos de hormigdn a utilizar seran:
. HORMIGON DE LIMPIEZA H 8
. RAMPAS PEATONALES CUNETAS, CORDON, BANQUINA y VEREDAS H 21
. LOSAS DE ALCANTARILLAS Y LOSAS DE PUENTES H 30
NOTA: CURADO CON ANTISOL SOLVENTADO SIN EXCEPCION y SE EXIGE VIBRADOR

El hormigén contendra la menor cantidad posible de agua que permita su
adecuada colocacién, un perfecto lenado de los encofrados, y la obtencion de estructuras compactas y
bien terminadas.-

Para la presente obra se aconseja trabajar con una relacién agua/cemento de
05 < alc <053 a los efectos de obtener un hormigén levemente fluido para el revestimiento de
cunetas y uno levemente plastico para las otras estructuras, lo que representa trabajar con asentamientos
menores de 8 cm . De no cumplirse este asentamiento el equipo de hormigén elaborado sera rechazado.

Fl Municipio, podra solicitar la extraccion de probetas para verificar la calidad
del material utilizado en la obra realizando los ensayos correspondientes bajo costo de la Empresa
Contratista como asi también los insumos necesarios para dicho control { probetas, cono efc.) Para ello, la
empresa debera entregar al municipio y por el plazo que dure la obra, 6 ( seis probetas normalizadas con
lo barra y un cono de Abrams

La Empresa Contratista deberéa presentar a la Inspeccion para su aprobacion,
un detalle de los métodos y tiempos de curado del hormigén a los efectos de mejorar la calidad y vida Ut
de los mismos.

ARTICULQ 12: ARMADURAS DE ACERO

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con o especificado en el Articulo 4
del presente pliego. Ademas las armaduras seran realizadas de acuerdo con los plancs de estructura y
planillas de secciones que forman parte del presente pliego.-

ARTICULO 13: ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser provistos por la empresa contratista y, salvo indicacion
expresa de la Direccién, los encofrados seran metalicos y en cantidad suficiente para cumplir con los
plazos de obra. Los mismos deberian estar en perfectas condiciones de mantenimientos para lograr
terminaciones aceptabies en las superficies. La Inspeccion podria solicitar el reemplazo de aquellos que
considere no aptos.

ARTICULO 14: LIMPIEZA y BALIZADO

Debera mantenerse un balizamiento y estado de limpieza general de la obra, durante
la ejecucion de la misma y a la finalizacion de todas las tareas, retirando materiales que representen
peligro para la seguridad y circulacién peatonal y vehicular por cuenta y _cargo de la _Empresa
Contratista. Debera balizarse las zonas de frabajo evitando cualquier peligro para los terceros dediay
de noche a satisfaccion de la Inspeccidn. La falta de balizado y sefializacion provisoria de obra podra
incurrir en la certificacion parcial de los items ejecutados.

ARTICULO 15: MEDICIONES Y AVANCES

Se realizaran mediciones mensuales consensuadas con la inspeccion [a Gltima semana de cada mes. Los
certificados tendran plazos de obras mensuales o en su defecto hasta la fecha de finalizacién de los
trabajos segun acta. No se permitira avances nulos por mas de dos dias habiles, de lo contrario sera
sujeto a multa, paralizacién o recisidn de contrato.

Los trabajos certificados deben ser compensacion total o parcial del item, teniendo en cuenta que no sera
certificado la totalidad del item si existe ?Lenalgf%ml:e de demolicion, escombros etcétera. Las veredas
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deberan ser terminadas con su calce y relleno lateral para su perquisicion posterior. De no tener esta
tarea final sera certificada parcialmente la cantidad ejecutada.
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