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MEMORIA DESCRIPTIVA

INTERVENCION JUZGADO VIAL
- DISTRITO CIUDAD - MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El Juzgado Vial Departamental consta de 275 m? donde se realizara una restauracion
general del edificio. La cual consta de la reparacion del techo, utilizando membrana de aluminio,
se debera limpiar y recubrir con hormigén los espacios donde se hayan desmoronado o
deteriorado las paredes.

Se retirara el cielo raso existente y realizar una limpieza de la cubierta, y colocar nuevo
cielo raso utilizando durlock.

Realizar nuevos sistemas eléctrico y de gas natural, exterior utilizando un sistema de
caneria exterior, colocando nuevas llaves de corte, tomas, luminarias y tableros seccionales.

Se debera pintar todas las paredes edificio en exterior e interior, y realizar una restauracion
y pintura de las aberturas (rejas, ventanas y puertas exteriores).

Realizar el ensanche de vereda de hormigén, baranda de seguridad, canalizacion del
frente del edificio y rampa de ingreso peatonal con baranda.
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MUNICIPIO

 MENDOZA

PLANILLA OFICIAL DE PROPUESTA

UBICACION: -DISTRITQ CIUDAD- MAIPU

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD|  COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 iEnsanche de vereda m2 70

2 |Recubrimiento de canal y muro de sostenimiento. ml. 35

3 [Limpieza de entretecho y retiro de cielorraso m2 275
4 [Puente peatonal m2 8
5 |Pinturg gl 1

6 |Cielo Raso suspendido m2 275

7 |Arefactos de Huminacion uni 40
8 |Instalacion de gas gl 1
9 |instalacion electrica gl. 1

10 [Reparacion de techo m2 275
11 |Reparacion de muros con hormigon gl. 1
—~i 12 iReparacion y restauracién de aberturas gl. 1
13 |Baranda peafonal gl. 1
14 Colocacion de luminarias gk 1
L 15 |Cartel y muro de seguridad gl. 1

COSTO TOTAL DE OBRAS

Son Pesos iva incluide;

Flazo de obra 90 dias corridos

Firma de represantate técnico
Dni
Aclaracion

NCO VARACCA
ructlira v Servicics

adel

. N .. Diréctor de Obras Publicas
pglidad de Maing Municipalidad de Maip(

Fima de representate técnico

Atlaracion




MUNICIPIO

© MENDOZL

PRESUPUESTO

UBICACION: -DISTRITO CIUDAD- MAIPU

DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD|  COSTO UNITARIO COSTO TOTAL

1 |Ensanche de vereda m2 70 $ 2.700,00 189.000,00

2 [Recubrimiento de canal ¥y murg de sostenimiento. mi. 35 $ §.325,00 221.375,00

3 |Limpieza de entretecho y refiro de cielorraso m2 275 $ 200,00 55.000,00

-I 4 |Puente peatonal m2 8 $ 6.000,00 48.000,00

5 |Pintura gl 1 $ §17.500,00 917.500,00

6 |Cieio Raso suspendido m2 275 $ 3.795,00 1.043.625,00

7 )Artefactos de fluminacion uni 40 ) 4.500,00 180.000,00

8 |Instalacion de gas gl. 1 $ 1.370.000,00 1.370.000,00

9 Instalacion electrica at. 1 8 862.500,00 862.500,00

10 [Reparacion de techo m2 275 3 3.720,00 1.023.000,00

11 [Reparacion de muras con horrnigon gl. 1 % 115.000,00 115.000,00

12 |Reparacion y restauracion de aberturas gl. 1 $ 880.000,00 690.000,00

13 |[Baranda peatonal gl. 1 3 172.500,00 172.500,00

14 |Colacacion de luminarias gl. 1 $ 287.500,00 287.500,00

15 [Cartel y muro de seguridad gl. 1 & 517.500,00 517.500,00
L

COSTO TOTAL DE OBRAS 7.292.500,00

Son Pesos iva incluido: SIETE MILLONES DOSGIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON G0/100 CENTAVOS

Plazo de obra 90 dias corridos

Firma de representate técnico
Dni
Aclaracion

4.
Tng, DAMIAN GALDAME.
Dirzetor de Obras Piblicas
Muniei o de Maigh
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Expte. N°:

PLIEGO DE CONDIC!ONES PARTICULARES DE _C__A_RACTER-_LEGAL

O0BRA: REMODELACION JUZGADO VIAL
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION :- Distrito LUZURIAGA - MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién para la ejecucion de la obra Intervencién del Juzgado Vial segln detalle de planos
tecnicos, seglin croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con
sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190
Maipu, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipi a los fines de la notificacién de
circulares aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia.......de........oooverenneeeennn... de 2022, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
biéndose ninguna documentacién pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($7.292.500,00).-

b} Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

¢) Valor de ila documentacién: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
.............................. ($-ereereneeen), sin cuya adquisicién es nula toda propuesta
presentada.

d) Modalidad del Provecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

SECRETARIA DE INFRAESTRUGTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018

¢ DAMEAN GALDAME
Diradtor de Obras Pﬂb_Eic;as
Municipalidad de Maipa
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por :

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el

articulo 49 y siguientes de Ia ley de obras publicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: NO se reconoceran mayores costos ylo
variaciones de precios segln Anexo adjunto.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materizles,

Certificado_de_habititacion para articipar_en licitaciones, emitido por el Registro de
Antecedentes de Constructores de Obras Pablicas (RACOP), para Ia especialidad yio
subespecialidad de Ia Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion Individuai Y
Capacidad de Contratacién Anual, suficientes (Segin Decreto N° 940/17). Ylos certificados
deberan hacer referencia expresa a la obra licitada.

1)

k) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el
articulo 1, segan codificacién de ia Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:
100 Arquitectura, Subespecialidad 140, Construcciones Nuevas con Estructura de
Hormigén Armado, Metalicas ¥ Madera

ARTICULO &: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacién. Esta acreditacion consistira en la presentacién de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa,

A ios efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de Jas obras..

ARTICULQ 6: PLAN DE TRABAJO

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a Ia obra como una unidad (no
por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de ia obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
% \ Rev. 01/2018

/ + {
Ing DAMIAN GALDAME
Director de Obraspy licas
Munic{pai{dad de Maipq
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ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN {1} ANQ, a partir de la fecha de recepcién provisoria,
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA
De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art, 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta

la no presentacién de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y ia planilla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULQ 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° det
Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de
adjudicacion.-
ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de

constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento} del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14; CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales ¥ municipales. Sino se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista como (nico responsable de los dafios Yy perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear -

ARTICULQ 15: ELEMENTOS PARA SEGUIMIENTO Y CERTIFICACION DE OBRA

El contratista debera proveer, a Ia firma del Acta de Inicio de Obra, a la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipt lo siguiente, 1 (uno)
CPU para seguimiento administrativo y certificaciones de la misma , con las siguientes descripciones
técnicas como minimo:

. Procesador Intel Core i5 (5ta generacién en adelante)
. Memoria RAM de 16 Gb

. Disco duro de 1TB

. Disco Estado Solido de 500 Gb

La misma estaré disponible durante el plazo de obra, y una vez finalizade el mismo sera entregado al Municipio
sin cargo.

Ing GALDAME SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Dirdctor de Obras Phblicas Rev. 0142018
Municipalidad de Maipd
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ARTICULO 17: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entre
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil
de $ 30.000.000,00 (pesos treinta millones con 00/100).-

ga del Acta de Recepcion Provisoria, la
por daiios contra terceros por un monto

Tng. PAMIAN GALDAME
Diregtor de Cbras Dub!lC?iS
M \icipalidad e Maipd

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto [o establecido en el Art. 1° dei Pliego de
Condiciones Particutares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Fuablicas N 4418, cuyo detalle se acompana en planilla de presupuesto adjunta, y segiin las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de !a documentacion, de los trabajos a reatizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucidn y iugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcicnarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran fas ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitirdn
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propusstas presentadas, gue interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo v antes de eerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnacicnes relativas a fa formalidad del acto, como asi también a cuaiquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si ¢f dia fijado para la apertura fuera declarade feriade por causas foriuitas y no hiciera posible la
reaiizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera ia DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planila de presupuesto
oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la
obra, que podra estar desarrollado, total o parclalmente, en alguna de las siguientes modalidades:

2} De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de Ia obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo |
del Contratista, aquelios desarrolios y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra
{e impusieren.-

Como complemento ai proyecto preparado por e Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asf sea requetido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios Y ensayos preliminares vy los planos de
coordinacion en los que se describan ia ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes ylo
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de fa Inspeccidn .Tal documentacion podra ser requerida en cualguier momento, antes ¢ durante |a
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de Ia obra a nivel de
| crogquis preliminares y/o planos generales.-

ARQFRMIEG varaces
Secrﬁ%#ﬁ estriicturay Senvicios !
itipaiifiad de Maipu
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU
MENDOTA

En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos |
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética v condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Pravio a la iniciacion de los trabajos ¥ en un plaze NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion Y presentacion de la documentacién completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el 0 Los Organismos Jurisdiccionales comrespondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecio licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por fa Inspeccitén de Obra, respetando ia ubicacién de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se iogren mejores distribuciones de los recotridos, asf
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente e! anteproyecto, vy los
fines perseguidos segin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podré en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor 0 decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5. ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PJEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicario por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a |a fecha de apertura de la licitacion -

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios ser4 redactada dnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legibie, firmadas por el oferente v representante técnico, selladas v en
sobres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En &l
sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el
detalie indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICUL O 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompaiiard a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo {acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucion deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decrato Provincial N°313/81.

Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

ARQ. FRANG MARACCA V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir a
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODG LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS {o
BANCQO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausuia en Ia plliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad {no por sectores o partes).-

La cotizacion se efectuara en forma individual con [a determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que ia constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que soio
ostentara la individualizacién de |a licitacisn y contendra:

- SOBRE N°1 - -

a) Constancia de la constitucion de ia garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliege, la que sers
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dfas de adjudicada la obra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestion administrativa & judicial que se suscite se aceptard la jurisdiccién
de Tribunales Ordinarios de fa Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
que con posterioridad al acto ficitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N°2 | de Oferta Basica y Variantes.-

] Antecedentes de obras gjecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador Piblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualguier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i Nota de Presentacién y Designacién del Representante Técnico de la Empresa.-

Kk} Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en ef que conste fa habilitacién tanto de La

Empresa como def Representante Técnico para la ejecucion de ta obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1} Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion {IERIC)
(se aceptara presentacion de original o copia certificada).

i V.09/2015
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MUNICIPALIDAD DE MAIPY
MENDOZA

m) Para el caso gue el monto de |a Obra supere ios 5.000 jomales det Pedn de La Administracian Pulblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pulblica
{(RACOP), segtn se especifique en el articulo N° 4 det Pliego de Condiciones Particuiares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o} Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la sjecucion, certificacicn de trabajos y espera para e!
cobro de los respectivos certificados de obra,

P) Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde serén validas todas |as notificaciones y diligencias administrativas que se practiguen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

. SOBREN°2-
a) Formulario OFICIAL de Propuestas ¥ Alternativas de Pronto Pago.
b} Cuando se formulase "variante”, ésta debers ser presentada en {as mismas condiciones de la propuesta

principal, en_sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del térming
Mvariante”.

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) é by
ta Numero de personal permanente Y transitoric de! contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de fa obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma generai de obra.
dj Analisis de precios de cada uno de los items que componen [a propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar fa Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra” utiizande como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores

vigentes al mes anterior a la fecha de apertura. £l valor resuitants para cada categoria sera el que luego
trasladaran a los Andlisis de Precios de cada jtems.

ARTICULQ 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, Y por lo tanto devugltas en el acto el
sobre N°2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

T. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, ¢ no retna los
requisitos establecidos en el articule 7, a menos que &f inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositanido la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Att. 22 de I1a ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, ios que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillag oficiales v siquiendo la metodologia indicada para su determinacién.

4, La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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. ] L.os restantes recaudos a observar en la propuesta deberén ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el mMurtcipio podra rechazar Ja oferta y ef
oferente perders la garantia.

Sin perjuicio de o previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio dei municipio sean necesarios para la correcta evaluacion
de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS {2) DIAS HABILES de |a
real notificacion, en caso contrario et municipio podra rechazar la oferta y el oferente perderd la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas solo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aguellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por Io dispuesto en fa Ley de Obras Poblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.708 Ley de Administracion
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto &f Art. N° 135 y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener Ia propuesta por el término de SESENTA {(60) DIAS
HABILES, desde ef dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser auvtomaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en ef momento de ia
adquisicién de la documentacion de ia obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipa, Provincia de Mendoza, donde seran
vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiguen con motivo y en razon de la presente
licitacion.-

ARTICULQ 14; DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de ia licitacion, a los efecios de la celebracion del contrato respectivo,
deberd constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipl, Provincia de Mendoza, donde seran vafidas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
piiego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y muitas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacién, podra liamarse a mejora de Precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuye efecto
V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de ias nuevas propuestas, en las mismas condiciones gue la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de ia
Licitacién, podra resoclverse su aceptacion sierpre que se encuentre presente el interesado yfo persona con poder

ARTICULQ 19: ADJUDICAGION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipa. Ef
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de fa obra al licitante cuya oferta considere mas
corveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ¢lio signifique crear derechos a favor de ios proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira la
adjudicacién si se la considera conveniente.

El precio serd sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
&l precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hara par el
importe que surja de muttiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento} los items en cualquiera de ios sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULQ 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara a los interesados por eserito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo periinente.-

ARTICULQ 21; TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caréeter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo vy forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. Fl Gltimo certificado de pago tendra el caracter de
iiquidacion final de la obra contratada. E pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Publicas N°® 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviers previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULQ 23; CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata serd firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de la adjudicacion al adjudicataric.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberén demostrar capacidad técnica, operativa y financiera & satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTIGULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
misme con un depésito equivalente al 5% del monto confratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segln su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ péliza de caucion. Las fianzas bancarias & péliza de caucién, deberan reunir las condiciones hasicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si ta institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion ¥y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizars al realizarse |a recepcion provisoria de la obra,

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento} en concepto de FONDQ DE REPARO, y que se retendra hasta I3 recepeion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depositos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debers afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse fa recepcitn provisoria de la obra o al finaiizar la
totatidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion ¢ fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADC EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULQ 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con fa autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personai gue trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una deciaracion expresa que desvincula a l.a Municipalidad de Maipi: de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma totai y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto ia péliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de ia firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 def presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por [os entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de telefono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Glitimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesién integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsegjen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de [a obra, en cuyo caso se fijara

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

E! plazo de ejecucidn se establece en e pliego de condiciones particuiares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICUL.C 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcitn provisotia de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN { 1) ANO reparando los desperfectos y defecios provenientes durante su uso normal, de la mala
catidad o de la deficiente ejecucion de Ia obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde ia recepcion provisoria, no estars a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si ia inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de [a obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando o previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando s6lo en consideracion Ia parte de obra
Gue debit ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcionai a elia.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizara la sjecucion de fas obras Y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de 6rdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

L.os subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una nomina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencion de los trabajos
gue le correspondan.

La fatta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normaf desarrolio de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

Ei contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos:;
a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a la inspeccion; ¢} incitar a la desobediencia a la inspeccian; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier ofra causa que atente contra la buena marcha de

las obras.

ARTICULC 40: GASTOS DE BOMBEOQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera paor
cuenta del contratista, quien debera preverlo at presentarse a licitacion .-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liguidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo at servicio primitivo.~

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista Y a juicio y directiva de la inspeccién, la
construccion de un deposito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto et acopio de materiales, el contratista contara durante Ia
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. E! contratista debers comunicar a La Municipalidad el domicitio de dicho deposite. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En e! caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a [a documentacion licitatoria.

ARTICULO 44; CONSISTENCIA Y TRABAJARILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuntard a la documentacién licitatoria.

ARTICULD 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiaies que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debara cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formuie la inspeccién respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por &l contratista, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista ¥ La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primerc a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento dei
contrato.-

ARTICULG 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULQ 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deber4 mantener constantemente Ia obra en perfectas condiciones de orden
y fimpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajc que se ejecuta, y cumplira de inmediato las ordenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Centratista queda obligado a suministrar a La Municipatidad cualquier dato estadistico
vinculado con |a obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se fo requiriese.-

ARTICULO 51; EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

] El contratista no obedecerd orden alguna, referente a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningun trabajo ejecutado sin la carrespondiente orden en la forma antes dicha. Todos ios problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccion de lg
obra.-

ARTICULQ 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo v en el lugar donde lo indigue la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden ce iniciacién. Habiéndose vencide el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cariel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasard a ser propiedad de La Municipalidad -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada |a obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualguier
ofra que fa Direccidén Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicion necesaria para la confeccion ¥
aprobacién de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado ai
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcién y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara [a certificacion final de obra cuando la empresa presente ia constancia de inscripeidn v habilitacion definitiva en
€l Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica {RACOP).

ARTICULQ 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliege de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecers si
corresponde 0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion
previa a la Cerificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion
establecidos en a documentacion respectiva. Los pagos que se efectlen por acopio de materiales seran provisionales y
las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a medida gue se gjecuten los
iterns respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponents
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podré tabrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconccimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme g la incorporacién de los materiales yio elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicidn de priorizar Ia mano
de obra local, segin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en fa Ley de Obras Publicas N° 24416 en su articulo 20BIS.

ng. DAMIAN GALDAME
{ Director de Obras Publicas
i Municipalidad de Maip(
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PLIEGO DE CARACTER TECNICO
OBRA: INTERVENCION JUZGADO VIAL

UBICACION: CALLE COLECTORA NORTE EMILIO
CIVIT 1841- DISTRITO CIUDAD - MAIPU -

DIRECCION TECNICA

Estaréd a cargo de la oficina de Infraestructura y Servicios de la
Municipalidad de Maipu. El Contratista deberd tener en obra, un libro de
Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentard las instrucciones de la
Direccion Técnica, autorizando la iniciacién de tos trabajos, y un libro de
Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra un representante técnico Profesional habilitado
por la Institucién Profesional correspondiente, que estard permanentemente
en obra, que verificard y controlara la calidad de los trabajos a ejecutarse,
siendo el responsable de los mismos.

TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA

El contratista colocaréd en el lugar que indique Ia inspeccién de
obra, un carte!l de obra como se indica en los planos de especificaciones
técnicas adjuntos, se realizard en chapa metalica montada en un bastidor
de madera de primer uso. Dicho cartel permanecerd iluminado en horas
nocturnas. El mismo serd retirado por la empresa a la recepcion definitiva
de obra.-

El cartel de Obra deberd cumplir con los requisitos municipales y
se construira con materiales medidas, texto diagramacidn, tipo y tamafio de
letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacién de las zonas de
trabajo, la empresa es responsable de los materiales y de la obra en
general, por lo que deberd, arbitrar los medios para gque exista una
vigilancia permanente en la misma, cerrando el drea de trabajo a terceros
de forma segura, balizando y sefialando en tiempo y en forma estos
sectores, con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a
cargo y cuenta exclusiva de la empresa. Deberd cuidarse los tendidos de
energia eiéctrica de modo que sean seguros para las personas que transiten
la zona.

NO se inicia Obra si el cartel no se encuentra instalado.

Para obras menores a $ 2 millones las dimensiones seran de 2,00 x 4,00mts

Ing. DAMIAN GALDAME
Directof de Obras Publicas
Muricipalidad de Maipd
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Para Obras mayores a $ 2 millones las dimensiones seran de 4.00 x
6.00mts

Para Obras Mayores a $ 5 millones se dispondran de 2 carteles, uno con
datos de Obra y otro con infografia de |a obra

A esto se le debe sumar carteleria de informacién de cortes de calle,
precaucion y otros.

NIVELES Y REPLANTEQO DE LA OBRA

Antes de iniciarse el replanteo se limpiard todo el terreno de
escombros, residuos que hubiere. En caso de encontrarse con Zzanjas u
excavaciones se procedera a su relieno con material granular u hormigén
pobre. Posteriormente se nivelard el terreno, dejandolo en condiciones
adecuadas para el replanteo. El Contratista sera el responsable de definir
los niveles en funcién de los puntos de referencia y datos consignados en
los planos de documentacién técnica. Estos son aproximados, la Inspeccidon
de Obra los ratificard o rectificard, durante la construccién, mediante
érdenes de servicio. Serd obligacién del Contratista solicitar directamente
de la autoridad la linea y el nivel correspondiente. Las lineas y niveles
seran verificados por la Inspeccién, previa solicitud a través del Libro de
Notas de pedido El replanteo de la obra serd efectuado por la Empresa
Contratista y la Inspeccién lo aprobara a través del libro de 6rdenes de
servicio. Al hacer el replanteo general se fijaran puntos de referencia para
lineas y niveles, en forma inalterable .Durante la construccién estos puntos
seran conservados por el Contratista.

El Contratista deberd disponer en obra y permanentemente todos los
elementos de medicién y nivelacién necesarios para verificaciones a
realizarse por Inspeccién de Obra.

En el caso que surjan dudas por la mala interpretacién de la documentacién
Licitatoria, error u omisién de datos en los planos, se solicitard a la
Inspeccion de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no le dara a la
Empresa el derecho a solicitar el reconocimiento de mayores costos.

RECOMENDACIONES GENERALES

DOSIFICACION HORMIGONES

La dosificacién de cemento por m3 de hormigén serd:

BORDES DE  VEREDA-CORDONES PERIMETRALES-CORDONES DE

CONFINAMIENTO-CORDONES VARIOS 300
ka/m3

CORDONES Y BANQUINAS 300 kg/m3
CONTRAPISOS o SENDEROS DE H° ARMADOS 300 kg/m3
CONTRAPISOS o SENDEROS DE HO SIMPLES 300 Kg/m3

Dirglior de Qbras Pob}‘sc:as
Municipandad de Maipd
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LOSAS DE HC A° (PUENTES) 300 kg/m3
BASES PARA EQUIPAMIENTO 300 kg/m3

El Municipio, podra solicitar la extraccién de probetas para verificar la
calidad del material utilizado en la obra.

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccién de
niveles, armaduras y dimensiones de los elementos del proyecto.

CURADO HOMIGONES

El curado de todos los hormigones se realizara utilizando antisol, puediendo
optar segun criterio de la inspeccién por realizar proceso de superficies
himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se protegerd ademas de las
temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de [a obra ejecutada.

ENCOFRADOS

Los mismos deberdn ser provistos por la empresa contratista, y, salvo
indicacion expresa de la direccion los encofrados podran ser de:

¢ madera comln nueva, para la obra en general.-
« chapa o fendlicos para las canaletas y cordones

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigén sea elaborado y mezclado mediante moto
hormigoneras o equipos agitadores, se cumplirdan las condiciones
establecidas en la norma IRAM 1666. La medicidon de los materiales, la
produccion y el transporte del hormigén elaborado se realizardn de acuerdo
con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los casos se
exigira que el equipo necesario para su produccién cumpla como minimo
con lo siguiente:

EQUIPO DE MEDICION:

El equipo poseerd elementos de medicién de operacion manual, semi-
automatica o automética, Las balanzas seran de brazos mdltiples,
preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos
Capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los
materiales que integran cada pastén de hormigoén. El cemento se medird en
peso y los agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar en
forma simultanea y frecuente, especiaimente en el caso de la arena, la
masa de la unidad de volumen del agregado suelto y el contenido de
humedad superficial del mismo.

MEZCLADO DEL HORMIGON:

El equipo tendrd las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del
hormigon a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las
condiciones de moldeo de las estructuras, y serd operado de acuerdo con
las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance del
operador. El tipo y la capacidad (til de las mezcladoras se someteran a la
aprobacion de la Inspeccién, previo al inicio de las tareas de mezclado. Las
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hormigoneras de una capacidad Gtil mayor a 1 m3 estaran provistas de un
contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar
la descarga dei hormigdn si no ha transcurrido el tiempo de mezclado
establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones mezcladores, el
agua de mezclado se hard ingresar al tambor de la motohormigonera bajo
estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se realizara cuando el
camion arribe a la obra y nunca cuando el camién esté en transito. Una vez
ingresada la cantidad total de agua de mezclado y habiéndose completado
esta operacién, no se permitird modificar bajo ningdn concepto las
cantidades de materiales que integran el hormigdn fresco contenido en el
tambor, salvo indicacion expresa de la Inspeccién.

TRANSPORTE DEL HORMIGON A OBRA:

Durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las disposiciones y
cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después
de finalizado el mezclado, sin segregacion de sus materiales componentes,
contaminacién con materias extrafias, ni agregados de cantidades
adicionales de agua. En general, se lo protegera contra cualquier efecto
climatico perjudicial. En el momento de su descarga en obra, el hormigén
tendrd el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion,
el hormigdn de asentamiento méximo de hasta 5 cm. podra ser
transportado desde el lugar de su elaboracién hasta Ia obra, s6lo mediante
vehiculos con cajas metdlicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas
y vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la
descarga del hormigdn, y de los medios o cubiertas necesarias para
protegerlos contra las acciones climéticas y contra toda posibilidad de
contaminacion con sustancias extrafias. En ningln caso la distancia maxima
de transporte, realizada en estas condiciones, excederd de 5 km. Estos
vehicuios deben ser completamente descargados antes de que transcurran,
como maximo, 30 minutos después de la finalizacién del mezclado del
hormigon.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la
construccién de la obra en tiempo.-

MATERIAL SOBRANTE

El' material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos,
mosaicos, excavaciones, etc., debera retirarse fuera del predio de la obra,
quedando en obra Unicamente el material necesario para los rellenos
previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma.
CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizarén por medicién y estableciendo porcentajes
de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de los trabajos
ejecutados se realizardn mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros
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dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de
pago de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido en
el pliego de caracter legal.

LIMPIEZA

En general la obra deberd mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavacidon u otros materiales de construccién.-

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacién final de la misma se
realizara una limpieza total, retirando todo sobrante de material, equipos y
obrador, debiendo la inspeccién aprobar la tarea.

DESMONTES Y TERRAPLENES (aporte de material y compactado):

El Contratista debera efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacion correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serén ejecutados
utilizando elementos mecénicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Para estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de excavaciones,
siempre y cuando las mismas sean limpias de escombros y residuos
organicos; no sean arcillosas y cuenten con la aprobacién de Inspeccién de
Obra. Estas tierras se mezclaran con ripio de barrancas y se apisonaran -
teniendo un grado 6ptimo de humedad - por capas sucesivas de un espesor
maximo de (20) veinte centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de
las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para cada
capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del méaximo obtenido
con el ensayoc normal Proctor.

El Contratista proveera la realizacion de los ensayos, a su costo. Estos
ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los
elementos e instrumental adecuado y podrdn realizarse en obra o en
laboratorio. Cuando el suelo esté naturalmente muy hiimedo se lo trabajard
con rastras u otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando
esté muy seco se procederd a agregar el agua necesaria de manera que la
misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa
a compactar. Los lugares donde no se lograra la compactacién requerida,
seran reconstruidos a costa del Contratista.

Serd responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final del
plazo de la Garantia de Obra. Cuando la compactacién no alcance los
niveles requeridos por la inspeccién, la misma podré solicitar se coloque
-armadura dentro del hormigdn del sendero o solado que se ha proyectado,
dicha armadura sera especificada por la inspeccién, tambien puede solicitar
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la inspeccién los ensayos necesarios para chequear compactacién del
terreno.

BANO DE OBRA

El Contratista debera proveer 1 bafio quimico para el personal de
obra que deben ser vaciados cada 2 dias a cuenta y cargo del
Contratista, por una empresa habilitada para desagote, traslado y
disposicion final de aguas servida.

LIMPIEZA, MOVIMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION DEL TERRENO

En el sector a construir canal de hormigén armado y ensanche de
vereda, se procederd a la limpieza del terreno eliminando escombros,
césped y todo material organico que no sea apto para compactar y recibir el
hormigén. El movimiento puede ser excavacion o relieno de acuerdo a la
situacion en que se encuentre el terreno natural. Determinado el nivel de
sub rasante esta se compactard de forma similar a lo detallado en el ftem
refleno, o sea con la humedad optima vy utilizando medios mecénicos
manuales como son las placas compactadoras o los canguros mecanicos, si
el terreno lo requiere se agregard material estabilizado para asegurar la
compactacion, nivelacién y superficie donde se realizard el piso de
hormigon.

Para verificar la compactacién se realizardn los ensayos
correspondientes y para lo cual, el Contratista proveerd la realizacién de los

ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberdn ser realizados por técnicos especializados,
provistos de los elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en

obra o en iaboratorio.

otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en

la forma especificada

RECUBRIMIENTO DE CANAL, CORDON Y BANQUINA

Canal de seccién trapecial de H°A® 0,80x0,60x0,80 segun plano adjunto

CCA
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Seran en H°A° de tipo seccién tolva, segun plano de Desaglies Pluviales
cumpliendo el trazado, pendientes, armaduras y longitudes establecidas en

los planos de detalles y ubicacién.

El Hormigdn serd de 300 Kg/m3, de Tipo H21 y el curado debera realizarse

con membrana superficial del tipo quimica.

Las juntas de contraccidn se realizardn segun lo indicado en el plano de
detalles. Ademds deberd realizarse juntas de dilatacién segun planoc de
detalle en los siguientes casos: cada 50 metros, en los cambios de seccién,
en los cambios de direccién y/o pendiente, al inicio y finalizacién de cada

obra.

El corddn sera en HO A°, segln plano adjunto, utilizando hormigén H 21 de
300 Kg/m3.

MURO DE SOSTENIMIENTO EN HORMIGON

En la construccién del muro de sostenimiento continuando con el
muro de recubrimiento del canal para que se puede realizar el relleno para
la construccién de vereda. Se ejecutard en hormigén armado con armadura
vertical compuesta por hierro @ 8mm cada 20 cm y armadura de
reparticién horizontal con hierro @ 6 mm cada 20 cm de acuerdo a detalie
adjunto, utilizando para elio los moldes correspondientes y se utilizara
hormigén H17, con un espesor minimo de 15 cm, se utilizaran los
encofrados metalicos o de fendlico, que aseguren el respetar los espesores
de croquis. La terminacién de ambas caras serd de hormigén visto y no se
aceptaran nichos de piedra o avisperos, se utilizard desencofrante gue no
manche la superficie y el curado se asegurard con el uso de anti sol
solventado aplicado sobre toda la superficie expuesta. El reileno no se
iniciard hasta que el tabique haya alcanzado la resistencia adecuada, para
este caso 21 dias desde su ejecucién, se realizara con material estabilizado
correctamente compactado con medios mecénicos hasta el nivel rasante del
muro de contencién, compactando por medios mecénicos cada 20cm de

material colocado para su correcta compactacién. No se aceptaran
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tramos del tabique fuera de nivel o linea debido a que la cara

exterior sera vista.

CONSTRUCCION DE VEREDA

Este ftem se aplicara sobre suelo compactado mecanicamente y
niveladoe previamente, coiocando entre el terreno y el piso una capa de
arido grueso y mediano (_ripio pelado) compactado de 5 cm de espesor. Se
ejecutaran de hormigén simple, usando H17, con un contenido minimo de
cemento de 300 kg por m3 de hormigén y malla cima de hierro #6 de
15x25cm. Serd de 12cm de espesor, con juntas perimetrales de 1 cm de
ancho y que lleguen hasta la su rasante del piso a ejecutar que se
acordaran con la inspeccién y dependerd de ancho, los bordes de las losas
serén tratadas con matacantos y la superficie serd fratasada.

PUENTE PEATONAL

Se construird puente peatonal de hormigdon armado segln detalle
adjunto, hormigén H-17 con un contenido minimo de cemento de 300

Kg/m3 utilizando armadura de hierro @8 mm v @ 6 mm.

REPARACIONES EN MUROS

El Contratista debera reparar con hormigén las roturas de las paredes o
cualquier tipo de rotura y realizar el revoque con la misma terminacién a la
existente, ya sea en terminacién de hormigén fino o entre fino, logrando
una terminacion igual a la existente. Deberd dejar fraguar un minimo de 12

dias antes de aplicar la pintura.
PINTURA

En este item el contratista deberd pintar tanto en su interior como
exterior con pintura latex de primera calidad. Para la pintura interior debera
realizarse con LATEX ACRILICO, larga duracion, tipo “alba cryl” o similar, se

realizaran dos (2) manos, pudiéndose solicitar una tercera en caso que los

Tng DAM DAME
Direcigrge Cbras Pub_hc’as
Munigipalidad’de Maipl .
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Para la pintura exterior debera realizarse con pintura latex exterior tipo
“alba loxon” o similar, se realizaran 2 manos, pudiéndose solicitar una

tercera en caso que los exija la Inspeccion.

El contratado deberd pintar con esmalte satinado bianco las puertas y
marcos interiores del Juzgado.

Los colores y disefio de pintura seran definidos por la Inspeccién.
RETIRO DE CIELORRASO EXISTENTE Y LIMPIEZA DE ENTRETECHO

El Contratista deberd retirar el cielo raso existente y realizar la
limpieza correspondiente del entre techo retirando estructura antigua del

cielorraso suspendo y cualquier residuo.
INSTALACION ELECTRICA

El Contratista deberd realizar el nuevos sistema eléctrico ., utilizando
bandeja porta cable de 100x50x3000 con sus accesorios de unién, cafio tipo
“tubelectric” extra pesado o similar de 20mm y el cableado completo del
edificio, con sus correspondientes circuitos para aire acondicionado, tomas,
puesta a tierra y tableros seccionales (térmica 2x25A y térmicas de circuito
no menor a 10A y disyuntor diferencial monofdsico 40A), utilizando cables
normalizados multifilares de seccién no menor a 2.5mm. Los tomacorrientes

deberan ser doble con bastidor,

Debera colocar un gabinete metdlico, minimo 32 modulos, para exterior

grado IP67 estanco, para sobreponer.
ARTEFACTOS DE ILUMINACON
El Contratista debera realizar la provisién y colocacién de luminaria
- Aplique led 60x60 con marco para ser aplicado potencia minima 24w

Las mismas deben ser de primera calidad de marca reconocida tipo

“macroled” o similar.

Tng. JAMIAN GALDAME
Diregtor de Obras Publicas 9
Municipalidad de Maip(
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INSTALACION DE GAS NATURAL

El Contratista debera realizar la instalacién de gas natural nueva, Ia
misma sera de forma externa, deberd ser realizada por un gasista
matriculado. Las instalaciones serdn realizas con cafio epoxi de %" con las
reducciones adecuadas para cada artefacto que funcione en el lugar,
deberdn ser de marca reconocida tipo "sigas” o similar. El contratista
debera realizar el cambio de las llaves de corte de los artefactos vya
instalados, los mismos deberdn ser controlados y dejar en correcto

funcionamiento.
COLOCACION DE CIELORRASO.

Se colocara nuevo cielo raso suspendido utilizando placas de yeso,
dado las nuevas alturas de techo, colocando nuevo esqueleto metdlico, que

se tomara del techo existente con ve!as. para armar la estructura.
REPARACION DE TECHOS

Ef Contratista deberd realizar sobre el techo existente una capa de 2cm

.de mezcla alivianada con perlas de tergopol, y luego colocar membrana

geotextil sobre toda la superficie, la misma deberd de 40kg de marca
reconocida tipo “megaflex” o similar, el solapamiento entre cada pafio de
membrana no debe ser menor a 10cm y deberd pintar con membrana
fiquida marca tipo “sika” o similar, seg(in indica el fabricante y color a definir

por la inspeccion.
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BARANDA PEATONAL '

El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgados
en obra por la Inspeccion, donde ia inspeccién Indique realizar las barandas
de puente a detalle adjunto. Las barandas se realizaran integramente en
acero con chapa tipos cosmos perforada 1.2mm, cafo estructural 80x60
2mm, cafio estructural redondo de 2” espesor 2mm, amuradas al hormigén

realizado anteriormente.

Las barandas deben estar pintadas con pintura antidxido 3 en 1 color negro
satinado con un minimo de 2 manos, pudiendo solicitarse una tercera segun

lo solicite la Inspeccién.
MURO DE SEGURIDAD Y CARTELERIA.

El cartel sera realizado en letras corpéreas, tipografia a definir por la
inspeccion. La altura de cada letra serd de 0,40m vy el espesor de 0,10m; la
leyenda que deberd decir es “JUZGADO VIAL - MAIPU”. Estard realizado en
chapa N°16, soldada de manera tal que no queden huecos entre las chapas
evitando asi el ingreso del agua. Las letras deberédn ser colocadas sobre un
tabique de hormigén armado de 1.20m de altura en todo el largo del texto.
Las letras terminadas deberdn tener una mano de anti oxido 3 en 1 de
primera marca y calidad y también 3 manos de pintura esmalte sintético
briltante colores a definir por la inspeccién.

El tabique de hormigén armado donde se apoyaran las letras estard
realizado con doble armadura de @8 cada 10cm. Tendrd una longitud de
35m y un espesor de 10cm. La terminacién serd la de hormigén visto donde

se notaran las tablas de encofrado, prolijamente colado el hormigdn.

Las letras se fijardn al hormigén con tacos Fischer.

E! corddn de calle se deberd elevar en el sector frente al cartel, en el mismo

se deberan embutir 4 reflectores led de 50w cada uno tipo “macroled” o

1] FRANEO VARACCA ¢
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similar. El contratista deberd realizar la instalacién eléctrica para proveer de
energia a los mismos, el cual ser3 a través de un cafio camisa por debajo de

la vereda y puente de ingreso.
RESTAURACION Y REPARACION DE ABERTURAS

El Contratista deberd realizar la restauraciéon de las aberturas del
Juzgado Vial, las cuales deberan ser lijadas, hasta lograr su coior natural
sea madera o metal y luego colocar un minimo de 2 manos de impregnarte
pudiéndose solicitar una tercera segun lo indique la Inspeccién. Debers
utilizar materiaies de primera calidad de marca reconocida, tipo “Danzke” o
similar para madera color roble y antioxido triple accién color negro
satinado para las rejas metélicas.

MATERIAL SOBRANTE

Durante la ejecucion de obras y al finalizar la misma los residuos
generados deberdn ser correctamente gestionados seglin Ordenanza
Municipal 4766. El material sobrante que corresponde a restos de cabies,
aislantes, tornillos, resto de metal, aridos etc. Todo el material sobrante
deberd ser retirado por cuenta y cargo del Contratista, teniendo a su cargo
la carga, el retiro, el transporte y disposicion final a lugares autorizados por
el Municipio. '

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacién final de la
misma se realizard una iimpieza total por cuenta y cargo del Contratista,
retirando todo sobrante de material Y equipos, debiendo la Inspeccion

Técnica aprobar la tarea.

Director de Obras Pablicas
Munichalidad de Maipd
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maip(t asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los liamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipi y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales. :

lLos aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
andlisis de riesgoes. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONPICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas ylo los Contratistas en particular cumpian con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

]
2

Ley nacional 18587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351179 y complementarios.

B B

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segimn correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.
Ley de Transito Transporte.

BEBE

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
g Normas Generales de] Municipio establecidas segun pliego.
[ Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipd.
A Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumpiimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente. ‘

PEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales Yy urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b} Servicio Médico contratade, mediante convenio con Instituciones piblicas o
privadas,

c}) Sistema de Seguro {Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Departamento de
Estudios y Proyectos
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Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral

{preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

segun lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de Iz
Municipalidad de Maipa el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUS TRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, fa
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentard, la némina del Personal afectado a ia
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral ¥
consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcion.

Edad.

Nimero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarroliar planes de capacitacién para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

e mE ml e e el

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en ia dependencia,
+ Servicios de ART

+ Prevencién de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrollar fas tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL. PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacién.

Departfamento de
Estudios y Provectos
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Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccién de Ia documentacion y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencién médica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacién, segin
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacién se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes ¥ con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipi.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes gue hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso ¥ las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJC DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de ordenes de servicios (gue puede
ser el de la inspeccidn} donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccién técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podré realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

4 Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulien, productos inflamables ylo explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

x No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL.
x El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general

de alcoholismo de la Municipalidad.

Departamento de
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X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.
X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo [a

influencia de psicotrépicos, Ia que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

x Esta prohibida [a tenencia de animales dentro de las obras y airededores en todo el
ambito del Departamento de Maipa, saivo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipq.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de ia Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién de! obrador. Asi
también dejard registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion {mas abajo).

Las calles y todo sector involucrade a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de iz obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las senalizaciones eventuzales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor ¥ letras de fondo negro.

Para la sefalizacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como altimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia,

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan presentarse previo
& comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cabies eléctricos, cafierias, etc., con ¢l objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes
personales.
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En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a Ia seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega

previa al inspector de la Municipalidad de Maip( seg(in corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera fa libre circulacion y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halie alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de la
proyeccién horizontal} y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipq.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las

medidas tendientes a su neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. E! listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

L.os botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.
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En caso de contingencia el personal del| contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicién del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta,

Fuera del area de trabajo, motivo de Ia prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales ¥
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibide ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefalizado durante su gjecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones de! pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrate por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las
obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones ¥
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del Aambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacién contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sehalados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por faita de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicidn que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la
obtencion del Certificado Final de la misma.

Departamento de
Estudios y Proyectos

tag. DA ATAN GAIDAME
Direeler de Olras Publicas
Municipalidad de Maipu




Maipu
€ Municipio

=== _ Mendoza
CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

OBRA: Intervencion Juzgado Vial

UBICACION: Ciudad de Maipu

N° 1°MES 2°MES 3° MESES
DESIGNACION 19 [ 205 [3rs [ 4 | 5% | &°s | 7o | &' | s [ 10°s | 118 | 128

1__|Repianteo -Cartel de obra - Cierre de obra |

2 |Ensachache de vereda

3 |Recubrimiento de canal y muro de sostenimiento.

4 [Limpieza de entretecho y retiro de cielo razo

5 |Puente peatonal

§ |Pintura

7 |Cielo Raso suspendido

8 !Instalacion de gas

g |Instalacion electrica

10 |Reparacion de techo it )

11 |Reparacion de muros con hormigon

12 {Reparacion y restauracion de averturas

13 |Colecacion de luminarias

Muhicipalidad de MalpG

Direccién de Obras Pubficas
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Maipu
Municipio
Mendoza

MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANAL!S'S TIPO N°
SECRETARIA
DE D E Expte N°
INFRAESTRUCTURA PRECIOS [ Hofade . Fofas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM : m2
A MATERIALES Unidad Ic::lzi;ad Precio Unitario Monto
1
2
3
4
5
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum
B MANO DE OBRA Unidad g::’ﬁ:‘ad Precio Unitario Monto
1
2
3
4
COSTO DE MANO DE OBRA sSuB-ToTAL B $/um
o] EQUIPOS Monto
[ r j {Repar y om i ri
TIFO :i(;ten anl :at:‘:‘i’;: Respues S!es puet -ll.;::tes g;?-'t: Rendi miento
HP $ $idia $/dia $idia $idia $idia umidia
1 Moldes
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS SUB-TOTAL C $fun
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE [sus-rotaL D sum |
E|SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $fum
F |GASTOS GENERALES = | 10 |[%deE $/um
GISUB - TOTAL 2 = {E+F $fum
H |BENEFICIO = 10 % de G $fum
| {GASTOS FINANCIEROS = 2,5 (%deG $/um
J |SUB - TOTAL 3 = {G+H+I $fum
K [iva = | 21 [%ded $/um
L ITOTAL = [J*K $lum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $fum

NOTA: En los ftems mano de obra debera respetarse como minimo los valores estabiecidos en escata salarial emitidos por
UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes.

ol aeSlogcenrs y Servicios

titac de Maipi

.

d DAMIAN/GALDAME
Direc! ras Pnbkic?s
Municipalidad de Maipi

Departamento de
Estudio y proyecto




MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N*
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE 'Expta e
OBRAS PUBLICAS | Hoja 1 da 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANO DE GBRA
ITEM - ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS.

A MATERIALES ESPEO DO OFICIAL oficrn. | AYUDANTE

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) {a)

3 SUBTOTAL

4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

5 INCIDENCIA ADIGIONAL NO REMUNERATIVO (c)

5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

i PRECIO UNITARIO ADOPTADO | [ | | [

Nota: el PRECIO UNITARIC ADGPTADO no podré ser inferior a! COSTC TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

{a)- Porcentaje determinzdo en base 2 una madia estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

(b)- Los porcentajes que componen ¢l Total Porcentual de costo de la mano de abra reflejan un promedio de los items gue lo
conforman, no pudiendao utitizar un porcentale inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social £,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%;
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de |z Ind. De las Construccion 0,08%
[ Fordo de investigacidn, Capacitacion v Seguridad 0,16%)
7 Feriados Pagos 5,93%|
8 Ley de Riesgos de! Trabajo 11,46%
g Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 {Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el cdlculo del Costo de Mano de Obra corresponda Iz inclusidn de sumas No Remunarativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar |z incidencia unitariz por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuctas, en Iz determinacion de Ja incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas grevistas en el Acuerdo, independientemente de |z forma de
pago adoptada por {a empresa.

.5\ -

Ing A GALDél\’IE

Digector bras Publicas
Muuic'ipaiidad de Maipl




DETALLE RAMPA PEATONAL

i 1.00
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0.03
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CORTE A—A
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\2 28 C/30cm

P: max. 10%
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MUNICIPALIDAD
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DE MAIPU

OBRA:

RAMPAS PEATONALES

DIBUJO:
RAUL VADO

UBIC.:

ESC.1:20

2. DAMIAN GALDAME
|rector_ de Obras Piblicas
Lnigpalidad da Meing




DETALLE DE CANAL

H' 300KG DE

CEMENTO/m3 DE H*
i) N3% 015015 080 015
284.2 J
H 300KG DE
CEMENTO/m3 DE H"
186] C/50¢em,
L0351 |
g
HUECO PARA RIEGO o
COLECTOR DE ARBOLADO C/5.00m.
ANCHO DE 0.BOm
7
=
060
o

MUNICIPALIDAD DE MAIPU BROVECTS

OBRA:

UBICACION:

o, - —

7 .
Ao ~—e-2ARIEN GALDAME
LN \\ jrector de Obras Pablicas

o Municjpalidad de Malpu

1



t—

Cafio estructural redondo de 2” x 2mem
Cafio estructural 80 x 60 x 1.6

CORTE=VISTA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

OBRA:

UBICACION:

FDAMLA GAE_DAME
Ditaetor de Obras Publicas
Niuricipalidac de taipd




] & @
MUNICIPIO

MENDGEA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

en representacion de la Empresa Constructoran..... ..o ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevarén a cabo las Obras de INTERVENCION JUZGADO VIAL

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.1.

Ing /DAMIAN GALDAME
Digerter de Obras Pi]b_uc'as
Wurucipalidad de Maipd




/2y, Maipt
) Municipio | o
Mendozap : g
o ¢
CROQUIS DE UBICACION DE OBRA B

REV 00

CROQUIS DE UBICACION DE OBRA
Obra: INTERVENCION JUZGADO VIAL
UBICACION
CALLE COLECTORA NORTE EMILIO CIVIT 1841- Ciudad de Maipu - Maipu

Sl N ]

Watiicipatt ipd Tng/DAMIAN GALDAME

' ﬁﬂ de Matp \\’Jjg“e_gt'm’: de Obras Poblicas
unicipalidad de Maipd
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