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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: INTERVENCION URBANA CALLE OZAMIS ENTRE CALLE RIVADAVIA'Y
TROPERO SOSA
UBICACION: Calle OZAMIS ENTRE CALLE RIVADAVIA Y TROPERO SOSA - Ciudad -
Maipu — Mendoza

Es imprescindible realizar obras y acciones de Mejoramiento de la imagen urbana, dado
que esta es un articulador y un facter fundamental para la sustentabilidad de ciudades y contribuye al
mejoramiento de la calidad de vida de ios cludadanos y los turistas que visitan los diversos destinos
turisticos,

El proyecto esta pensado para intervenir toda la arteria de circulacion peatonal de calle
Ozamis entre calle Rivadavia y Topero Sosa, vereda oeste y este. En la vereda oeste se sacarén esquinas
para realizar darsenas de estacionamiento de vehiculos y generar darsenas de estacionamiento de
colectivos. Se crearan zonas de estancias para los usuarios con muretes revestidos en piedra, iluminacion
con farolas peatonales y equipamiento urbano para generar mayor seguridad y confort del lugar.

Un proyecto pensado, para que el peaton sea el principal protagonista

Los maieriales a utilizar en las veredas serén baldosa granitica roja de 16 panes y guias o
bandas tactiles accesibles (color amarillo), cuyo fin es entregar informacién Gtil para el despiazamiento y ia
seguridad a las personas con discapacidad visual.

Se utilizara:

i, Papelero Metatico

ii. Pircas revestidas en piedra de despunie de San Rafael, que se podran usar como
bancos.

ii. Canteros revestidos en piedra en esdquinas, para proteccién del peaton del
vehiculo.

v La demarcacion en ei piso es ofro punto importante a tener en cuenta, ya que, se
demarcara toda la traza vehicular, sendas peatonales, puentes vehiculares y
esquinas

v. La sefiglizacidn de calles.

De igual modo se ha previsto ejecuiar las obras de infraestructura inherentes a los servicios
de cloacas y agua.

En calzada se deberan restitulr los niveles de bocas de registro, tetones catastrales, tapas
de camaras, etc. ejecutando ademas alrededor de ellos cordones de hermigon armado de 15 ¢m X 15 ¢m
con armadura conforme detalles.

La acequia gue acompana longitudinaimente a esta obra se reconstruira, dado el estado
de deterioro en que se encuentra en los diversos tramos, para facititar el escurrimiento de las aguas y el
buen riego del arbolado ptblico, con fondo permeable.
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Los trabaios consisten en:

LoONDO R WN

Demolicion de alcantariflas.

Demolicion de corddn- banquina existente.

Demolicion de pavimento existente en distintas zonas.
Demolicidon de puentes vehicutares.

Demolicidén de puentes peatonales.

Demolicion de cunetas de hormigdn.

Demoliciéon de losetas peatonales de esquina.

Demolicion de base de acequias para pisos permeables
Excavacion y retiro de material bajo pavimento.

Tratamiento de grietas y juntas.

Construccion de alcantarilla.

Construccién de acequias con piso permeable

Construccidon de puentes vehiculares.

Construccion de puentes peatonales.

Construccion de cordén — banguina

Construccion de cunetas de hormigon.

Construccion de losetas peatonales

Construccion de vereda.

Provisién de rejas de alcantarilla

Provision y colocacion de rejillas peatonales y vehiculares
Construccion de fosas de arboles.

Construccién de pircas de mamposteria revestida en piedra de San Rafael
Construccion de canteros de mamposteria revestidas en piedra de San
Rafael.

Renovacion y recambio de red cloacal y de agua

Renovacion luminica

Retiro de arboles secos y plantacion de nuevas especies.
Colocacién de sefializacién vertical y demarcacion horizontal
Demarcacién de sectores de paradas de colectivos.
Provisidn y colocacion de mobiliario urbano, bancos y cestos.
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Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecucmn de cuneta

850,00

§ 285500

$ 2.712.250,00

§ 2.712.250,00

segdn detalle adjunto. Hormigdn H21
CONSTRUCCION ALCANTARILLAS

Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecucion de
Alcantarillas segtin detalle adjunto. Hormigén H30

260,00

| 3 20,865,00 | § 5.424.900,00

$ 5.424.900,00

CONSTRUCCION DE NICHOS DE ARBOLES Y PESC PERMEABLE

Provision de materiales, M. de Obra y equipos para construir
pichos en arbolada publico sidetatle y piso permeable en cunetas

unid l

130,00

] $4.276,00 |$ 555.850,00'

$ 555.880,00 |

PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS METALICAS
PEATONALES EN VEREDAS

Provisién de Materiales, Equipos y Mano de obra para la
ejecucion de Rejillas metalicas peatonales segan detalle adjunto

Lnid I

94,00

! $  54.591,36 I $ 5.131,606,64 |

$5.134.606,64 ]

PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS METALICAS
VEHICULARES EN VEREDASY CALLES

Provisién de Materiales, Equipos y Mano de obra para la
sjecucion de Rejillas Vehiculares segiin detalle adjunto

unid

36,00

| $  88.260,00

$ 3.177.360,00

$3.177.360,00

CONSTRUCCION CORDON BANQUINA

Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecucion de
Alcantarillas segin detalle adjunto. Hormigon H30

260,00

¥ 3.880,00

5 948.000,00

$ 949.000,00

MOBILIARIO

Asierto modelo Tolmo cor: base metatica y modulo de respalto
de cimaico

unid.

28,00

$81.512,00

§ 1.722.335,00

Papeleros metalico Tobruk parza clasificacion de residuos

unid,

30,00

$ 80.503,00

$ 1.815.080,00

Asiento tuareg de cimalco

unid,

60,80

$31.43600

1.886.160,00

Cartel indicativo segin detalle

unid.

1,00

$ 256.541,00

§ 286.541.00

Mano de obra y Materiales para colocacion

al

1,00

$86.164,14

5 86.164.14

18 'E-ONSTRUCCION DE MURETE DE MAMPOSTERIA REVESTIDOS

N PIEDRA TIPQ SAN RAEAEL

$ 5.766.291,14

Provision de materiales, M. de Obra y equipos para construir
murete de mamposteria s/detalle

m2

125,00

$7.696,00

$ 982.000,00

$ 962.000,00

SENALIZACION VERTICAL

Materiales, Equipos y Mano de obra para la senalizacion vertical
segun detalle adjunto.

unidad

25,00

3 38.336,00

§ 983.400,00

$ 983.400,00

SENALIZACION HORIZONTAL

Materiales, Equipos y Mano de obra para la sefializacion
horizontal segin detalle adjunto.

m2

305,00

$ 2.100,00

$ 640.500,00

$ 640.500,00

RECAMBIO DE DESAGUES PLUVIALES DOMICILIARIOS

Materiales, Equipos y Mano de obra para |a sefializacion
herizontal segin detalie adjunte.

unidad

1,00

5 405862030

§ 40562030

$ 405.620,30

TACHAS PARA DEMARCACION

rovISe . e ray {=]
de 20 cm de diametro y 4,5 cm de altura con elementos
reflectivos

Unidad

300,00

$2.052,00

$ 61580000

$ 615.600,00

RENOVACION DE RED ELECTRICA PEATONAL

Provisién y colocaeion (hincado) de columnas metalicas 4 mts
ornamentales segiin croquis, registra a 2 metros base

unidad

120,00

$ 28.5C0,00

§ 3.420.000,00

Provision y armado de base para columna licitada Hormigdn
H17/300 kg de cemento por metro cibico, de 500 x 520 x1 000.
Segln pliego adjunto.-

unidad

120,0¢

$ 8.551,00

$ 1.026.120,00

Provision , colocacion y conexion de Luminaria conica L ED,
estructura de aluminio inyectado, con acople 60 mm para
cotumna, IP 65, luz fria (color 6000 K}, potencia minima 100 W
TIPO ITALAVIA AUSTRALIS versién 2 con compartimiento de
driver separado

unidad

120,00

$ 36.550,00

$ 4.386,000,00

Zanjeado de 0,70 de profundidad y tapado del mismo con sus
respectivos materiales ladrilio, arena y correspondiente malla
preventiva. Por metro lineal. Segin Pliego de Especificaciones
Tecnicas.- :

mi

1450,00

§1.316,00

$ 1.808.200,00

Tendido por metro lineal con Monotubos de PEAD con
caracteristica minima de 40mm de diametro exterior x 3 mm de
espesor de pared para su: tendido (cafio didmetro 1 1/4" K6). Segun
Fliego de Especificacicnes Técnicas.-

ml

1650,00

$855,00

$ 1.410.750,00

Tendido por metro lineat con cafieria negra de Polietileno de ba_|a
densidad de 1 {25mm) de diametro, Modelo K6-

m!

320,00

$ 300,00

$  96.000,00

Provision y tendido de conductor subterréneo de secciones 4 x
2,5 mm. Por metro fineal Segun Pliego de Especificaciones

Técnicas.-

ml

1750,00

$ 1.450,00

2.537.500,00
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Provisién y colocacion de cafio de 1 1/2", de 3 metros, ¢on su
respectiva pipeta y grampas omegas y doble conductor
subterraneo de cobre 4x2,5mm necesario para realizar bajada
hasta su camara de inspeccion, Provision y colocacién de tablero
metatice estanco con tapa y contra tapa con fijacion a columna
mediante collares, compuestos por disyuntor diferencial 4x16A y
termomagnética tetrapolar 4x16A. Segun Pliego ET.-

unidad

8,00

$ 65.550,00 $  524.400,00

Provisién e instalacién de Puesta a Tierra préxima a celumna y
cable de acero/cobre de 10 mm hasta registro de columna, con
su respectiva proteccion mecanica, mordaza de conexién y
registro de inspeccion. Segdn pliego ET.-

ml

100,00

$12.000,00 $ 1.200.00C,00

Provisién y tendido de conductor acerade desnudo para
interconexion de jabalinas 16 mm con accesorios

unidad

1050,00

$ 184,25 $  203.962,50

Provision y colocacion de termomagnetica bipolar & A por cada
farola ubicada en registro de columna con su respectiva
borneras de conexion para riel DIN para conductor subterraneo y
louestas.atierra, Seoin plieoo BT,

unidad

104,00

$1.200,00 $ 124,800,000

$16.837.732,50 |

29 ]RENOVACION Y RECAMBIO DE RED CLOACAL Y CONEXIONES Gl
EXTERNAS DOMICILIARIAS

23

24

25

} $B.204.DDD,DDJ § 6.204.000,00

$ 6.204.000,00 |

RENOVAGION ¥ RECAMBIO DE RED AGUA Y CONEXIONES
EXTERNAS DBOMICILIARIAS (incl Kit de Med)

IGI

l $4.927.500,UD{ $ 4.827.500,00

$ 4.927.500,00

Recanversion Semaforuca a led, temporizador, cableado
subterrraneg, consiruccion de camaras, etc

Unidad

$1.666,128,00 | $ 4.998.384,00

$ 4.998.384,00

Instatacion de Cano Tritubo 40x34x3 mm Polietileno de alta
densidad, con estrias internas K6

$6.09140 $ 3.837.582,00

$ 3.837.582,00

| PRECIO TOTAL DE OBRA

$123.318.098,74

Son pesos iva incluido:
CIENTO VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVENTA Y OCHO 74/100
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MAIPU, Abril 2022

INTERVENCION URBANA ETAPA Il CALLE OZAMIS ENTRE RIVADAVIA Y TROPERO SOSA

Ubicacion: Calle Ozamis entre Rivadavia y Tropero Sosa.
CIUDAD ~ MAIPU

1 | CARTEL DE OBRA

Provision y colocacion de dos carteles de obra segin modelo

adjunto o 2,00 | l J
CIERRE DE OBRA, BALIZAMIENTO, CARTELERIA PREVENTIVAY

2 FACONDICIONAMIENTO DE ZONA PEATONAL LIBERADA AL USO
PUBLICO
Provision de materiales y mano de obra para celocacion de cierre
de obra, Balizamiente diurne y nocturno, Carteleria preventiva de il £61.20
la misma y acondicionamiento de zona donde se habilita el
transito de peatones s Lo

3 |DEMOLICIONES ¥ ACARREQ.DE. ESCOMBROS R

m2 6386,60

3a |veredas v esquinas . - " - ) 6,60

3b [Cordén y banduina”  ~ ST T T s ‘ml- ©1100,00 |-

3¢ |Puentes , logas en cuneta m2 660,00

3d |Pavimento en calzada (Zona de avance de esqiiinas) zstihs b 103,00

3e |Demolicion de cunetas existentes D m 1100,00 . |

4 |{TERRAPLENAMIENTO, COMPACTADO BAJO' CONTRAPISOS o

Provision de mano de obra, equipos y materiales (Base
Estabilizada ) para el terraplenamiento o rehaje de te_rr'eno ¥, m3 636,00
perfilado bajo contrapisos { 0,12m de espesor promedio } con la !
correspondiente compactacian pormedios mecénicos - .. . - .

5 |CONTRAPISO DE HORMIGON ARNMADO BAJO-BALDOSAS

Provisién de materiales y mano de obra para la ‘Constriiccion de™
contrapiso H* A® armados espesor 0,12m Hurrmgon H17 ( 300 m2 5682,85
kg/m3)

REVESTIMIENTO DE BALDOSAS GRANITICAS 40x40 CON
BALDOSA GUiA PODO TACTILES ’

Provision de materiales y manode’ obra para colocacidnde piso - ; .
de baldosas graniticas de 40x40 16 panes. color rojo dragon, - - A A

m2 6340,00 -
segun especificaciones técnicas y guarda de Baldosa guia podo | .. :
tactil de circulaciony stop

7 |LOSA DE H°A® SOBRE CUNETA

Provision de Materiales, Equipos y Mano de obra para [a - .
ejecucian de losa sobre cuneta con honmgon H25y 0,17 mde m2 366,00 |

espesor segun detatle adjunto.. -
CONSTRUCCION PUENTES VEHICULARES Y RAMPAS

TOVIS(on Je Matenal, . de obra y equipos para Tealizar puenies
vehiculares Y Rampas peatonales en esquinas con revestimiento
baldozas Rampa de acceso o vado de 0,40x0,40 color amarille
espesor 17 cm Hormigén H25-

m2 370,00

?éginc 1
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Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecucion de cuneta
segin detajle adjunto. Hormigén H21 .

950,00

CONSTRUGCION ALCANTARILLAS

Materiales, Equipos y Mano de obra para la ejecucion de
Alcantariltas segin detalle adjunto. Hormigon H3G

260,00

CONSTRUCCION DE NICHOS DE ARBOLES Y PISO PERMEABLE

Provisién de materiales, M. de Obra y equipos para construir
nichos en arbolado publico s/detalle v piso permeable en cunetas

unid |

130,00

PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS METALICAS
PEATONALES EN VEREDAS

Provision de Materiales, Equipos y Mano de obra para la
ejecucion de Reiillas metalicas peatonales seqin detalle adjunto

unid |

84,00

PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS METALICAS -
VEHICULARES EN VEREDAS Y CALLES

Provision de Materiales, Equipos y Mano de obra parala
ejecucion de Rejillas Vehiculares segin detalle adjunio

unid

36,00

CONSTRUCCION CORDON BANQUINA

Materiates, Equipos y Mano de obra para la ejecucion de
Alcantarillas segiin detalle adjunto. Hormigén H3G

260,00

MOBILIARIO

Asiento modelo Tolmo con base metalica y modulo de respalda
de cimalco .

unid.

28,00

Papeleros metalico Tobruk para clasificacion de residuos

urid.

30,00

Asiento tuareq de cimalco

unid.

60,00

Cartel indicativo seglin detalle

unid.

1,00

Mano de obra y Materiales para colocacion

gl

1,00

16 [CONSTRUCCION DE MURETE DE MAMPOSTERIA REVESTIDOS

N PIEDRA TIP AL

Provisién de materiales, M. de Obray equipos para construir
murete de mamposteria s/detatle

mz

125,00

SENALIZACION VERTICAL

Materiales, Equipos y Mano de obra para la sefializacion vertical
seglin detalle adjunto.

unidad

25,00

SENALIZACION HORIZONTAL

Materiaies, Equipos y Manc de obra para |a sefializacion
horizontal segin detalle adjunto.

m2

308,00

RECAMEIO DE DESAGUES PLUVIALES DOMICILIARIOS

Materiales, Equipos y Mano de obra para la sefializacion
haorizontal segln detalle adjunto.

unidad

1,00

TACHAS PARA DEMARGACION

FOVI (3 FI&T, . T IPOS par:
de 20 cm de diametro y 4,5 cm de altura con elementos
reflectivos

Unidad

300,00

RENOVACION DE RED ELECTRICA PEATONAL

Provision y colocacion (hincade) de columnas metalicas 4 mts
ornamentales segin croquis, registro a 2 metros base

unidad

120,00

Provision y armado de base para columna licitada Hormigén
H17/300 ky de cemento por metro clbico, de 500 x 500 x 1060,
Segun pliego adjunto.-

unidad

120,00

Provision , colocacion y conexion de Luminaria cénica LED,
estructura de aluminio inyectado, con acople 60 mm para
colurmma, 1P 68, luz fria (color 6000 K}, potencia minima 100 W
TIPC ITALAVIA AUSTRALIS versién 2 con compartimiento de
driver separado

unidad

120,00

Zanjeado de 0,70 de profundidad y tapado del mismo con sus,
respectivos materiates ladrillo, arena y correspondiente matla
preventiva, Por metro lineal. Segin Pliego de Especificaciones
Tecnicas.-

ml

1450,00

Tendido por metro lineal con Monctubos de PEAD con
caracteristica minima de 40mm de diametre exterior x 3 mm de
espesor de pared para su tendido (cafio didmetro 1 1/4" K6). Segdn
Pliege de Especiicaciones Técnicas.-

mi

1650,00

Tendido por metro lineal con cafieria negra de Polietilenc de baja
densidad de 1" (25mm) de didmetro, Modelo K8-

mi

320,00

Provision y tendido de conductor subterraneo de secciones 4 x
2,5 mm. Por metro lineal Segan Plizgo de Especificaciones
Técnicas.-

mi
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Provision y colocacion de cane de 1 1/2", de 3 meiros, consu
respectiva pipeta y grampas omegas y doble conductor
subterraneo de cobre 4x2,5mm necesario para realizar bajada
hasta su camara de inspeccion, Provision y colocacian de tablero
metalico estanco con tapa y contra tapa con fijacion a cotumna
mediante collares, compuestos por disyuntor diferencial 4x18A y
termomagnética tetrapolar 4x16A. Segun Pliego ET.-

unidad

8,00

Provision e instalacion de Puesta a Tierra préxima a coilumna y
cable de acero/fcobre de 10 mm hasta registro de columna, con
su respectiva proteccion mecanica, mordaza de conexién y
registro de inspeccion. Segun pfiego ET.-

mi

100,00

Pravision y tendido de conductor acerado desnudo para
interconexion de jabalinas 16 mm con accesorios

unidad

1050,00

Provision y colocacion de termomagnética bipolar 6 A por cada
farola ubicada en registro de columna con su respectiva
borneras de conexién para riel DIN para conductor subterraneo y
losestas a tierra, Sedin pliedg BT,

unidad

104,00

RENOVACION Y RECAMBIO DE RED CLOACAL Y CONEXIONES
EXTERNAS DOMICIEIARIAS

!Gl

RENGVACION Y REGAMBIO DE RED AGUA ¥ CONEXIONES
EXTERNAS DOMICILIARIAS {Incl Kit de Med)

!G!

Reconversion Semaforuca a led, temporizador, cableado
subterrraneo, construccion de camaras. ete

Unidad

3,00

Instalacion de Cano Tritubo 40x34x3 mm Polietileno de alta
densidad. con estrias internas K6

m

630,00

I PRECIO TOTAL DE OBRA

$ 0,00

Son pesos iva incluido:

00/100

Firma Propietario/Gerente:
Apeliido y Nombre:
Doc. Tipo y N°:

Paginc 3

Firma Representante Técnico
Apeliido y Nombre:
Matricula N°:
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PLIEGO DE COND[CIONES PARTICULARES

DE CARACTER LEGAL

Licit.Publica
Expte. N°:
OBRA: INTERVENCION URABANA ETAPA 11 CALLE OZAMIS ENTRE CALLE RIVADAVIA Y
TROPERO SOSA ~DISTRITO CIUDAD- DPTQ MAIPU
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS -

FINANCIACION: ~ MUNICIPALIDAD DE MAIPU-

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Pablica  para la.ejecucion dé la obra. OBRA DE REFERENCIA segin detalle de
planos técnicos, segln.croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N°
4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacaon se realrzara en la Munu:lpalldad de Malpu Calle Pablo Pescara 190 Maipu,
Mendoza. g

En esa oportunidad debers fij Jar domicilic en el Departamento de Maipl a los fines de la notificacién de circulares
aclaratorias.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentamon de las propuestas para el dia......... de..... . de 2022, a las .
horas, en el Dpto. LICITACIONES. de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU no recnb;endose ninguna documentacmn

pasada la hora establecrda

ARTICULO 4: COND!CIONES PART!CULARES .

a) Presuguesto cofi CIai El presupuesto ofi 0|al de la obra asciende a la suma de

($ 123.318.098,74).

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de gjecucion de la obra:

a partir de la fécha dé la ,'ﬁr'm'a del :cdﬁ'tfatt)'. En este plazo esta incluido la presentacion de la Documentacion
Técnica del proyecto conforme a Obra aprobados..

¢) Valor_de la documentacion: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
.............................. (Bureonsininnnn), SIN cuya adquisicion es pula toda propuesta presentada.

D‘l‘to;}\ﬂx ad ge Mamu
Tub _
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DE CARACTER LEGAL

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un

proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Siste_ma de Contratacién: Ei _sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenia lo previsto en el articulo 49 y

siguientes de la ley de obras piiblicas.

g) - Reconocimiento. de MAYORES. COSTOS: $i se reconoceran mayores costos yf/o variaciones
de precios.

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

iy Acopio de materiales: Para la presente obra no estd prevista ia certificacion de acopio de
materiales.

REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONSTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP), el
oferente debera adjuntar-Constancia de Inscripcion y habilitacion vigente de la firma en el RACOP
en lals especialidad/es, subespecialidadfes y rubro/s especificados para la presente contratacion,
emitida por el RACOP y con referencia expresa a la obra objeto de la presente contratacion (se
aceptaré presentacion de original o copia certificada).

i

k) _Fspecificacién del Rubrg, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articylo 1,
seqln codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: de especialidad
100 subespecialidades 150 y 160. Sera mofivo de rechazo las oferias que no presenten el
Certificado de Contratacion- para Licitacion, que emite el RACOP, para esta obra en estas

especialidades y subespecialidades.

) Monto o porcentaje dela_obra.que podrd ser gubierto con Lineas de crédito para cubrir las

deficiencias en la CCA: No aplicable a esta licitacidn

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

Los oferentes deberan-acreditar amplia experiencia-y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacién. Dadas las obras:a sjecutarse:en la presente contratacion, los oferentes deberan contar con los
siguientes antecedentes en los Gitimos 5 (cince) afios de obras de pavimentacion, infraestructura Urbana, etc:

] Construccion de veredas de hormigon revestidas en Baldosas graniticas en una superficie mayor a los
10.000 m 2 en sumatoria de hasta dos obras.

» Construccién de cordon, cunetas y banq’uinas de 8.000 ml en sumatoria de hasta dos obras.

. Renovacion de sistemas luminico publico (Alumbrado plblico_peaterad)-8000-ml en sumatoria de hasta
dos obras. o
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DE CARACTER LEGAL

*En el caso de oferentes en UTE se podré sumar las obras de las distintas empresas que la conformen.

Esta acreditacion consistira en la presentacién de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la
empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del reqms:to ¢l oferente deberd indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.

Los oferentes deberan adjuntar listado de equipos y herramientas que utilizaran para la ejecucion de la obra, los
cuales seran inspeccionados previo a la adjudicacion.

ARTICULO &; PLAN DE TRABAJO
Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobard el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar

en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los
trabajos el libre trénsito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad {no por
sectores o partes).

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdc con los plazos de ejecucidn determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) def monto de la obra actualizada por dia.

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de Ia obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisaria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA
De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 44186, seré causal de rechazo de la propuesta ia no

presentacion de los anglisis de precios de cada uno de los ftems que la componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas seré del 1 % (uno por csento) depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacién. La misma seré devuelta luego de constifuirse la garantia de adjudicacion.

ARTICULO 12; GARANTIA DE ADJUDICACIGN

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma serd devuelta luego de constituirse el acta de

recepcidn provisoria.

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

E! porcentaje a aplicar para el fondo de reparo serd del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica ef Art. 26 de las Bases de Licitacién. Ef mismesep~dgvuelto luego de constituirse el

acta de recepcion definitiva.
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DE CARACTER LEGAL

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y-1os ‘siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el pago de los cerfificados, considerandose al contratista como
Gnico responsable de los darios y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear.

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccion de Obra una (1) movilidad tipo Pick-up, modelo 2019
en adelante, con chofer de potencia minima 190 HP y capacidad para 5 personas y una movilidad tipo utilitario
modelo 2019 en adelante, con chofer de potencia minima 120 HP y capacidad para 5 personas. Las movilidades
seran provistas en perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caia de
herramientas para reparaciones ligeras. Ef combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos,
seguro y pago del chofer seran a exclusivo cargo de la Contratista. Los vehiculos contaran con seguro total y seguro
para conductor y terceros transportados por el periodo o tiempo que se detalla en el presente articulo, con péliza de
la mas amplia cobertura emitida por Compaiiia de reconocido prestigio y solvencia.

En caso de averia o mantenimiento y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera
reemplazaria por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas durante todo el periodo.

Los vehiculos detallados anteriormente deberan ser provistos por el Coniratista desde la fecha de iniciacion de la
obra hasta Recepcién Definitiva, manteniende todo lo anteriormente mencionado.

La falta de provision de la movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien {100)
fitros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacion y ademas facultara a la Municipalidad a
contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacion estara a cargo del Contratista y le seréd descontado del
primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFIGAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccién de la obra, deberan levar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y dentro de
los siguientes términos: "Al. SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"

y la designacién de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo: INTERVENCION URBANA
ETAPA | CALLE SARMIENTO SAN MARTIN Y PADRE VASQUEZ.

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siefe (7) cm. por cinco (5} cm. con un espesor de
trazado de medio (0,5) centimetro.

ARTICULO 16: ELEMENTOS A ENTREGAR:

Al momento de la firma del acta de inicio de obra, la contratista debera proveer:

—

La cantidad de 2 (DOS): placas compactadoras. con motor tipo honda o mejor (5,5hp) fuerza centrifuga

13kn profundidad de compactacién: 30cm rendimiento: 346 m2 /h con ruedas para facilitar traslado con

placa reforzada de 50 x 37 em minimo

2. La cantidad de 2 (DOS): Martillos demoledores de 35kg o superior, 2000W y 80j aprox { eléctrico) Encastre
Hexagonal 28 mm. Incluye formones x 2 y cinceles x 2 unidades c/u.

3. La cantidad de 1 {UNA): Soldadora Inverter de 50/60 H2 220V, Tipo de soldadura MMA, T16, intensidad de
soldadura 102 Max. 1801 Monofasica, 6,5 KW C/ Accesorios.

4. La cantidad de 6(seis): molde probeta para hormigén de fundicién aluminio 150 x 300"mm para ensayos

con la barra normalizada. . /

Para la comunicacion interna se solicitard dos equipos telefénicos—n esizon camara fotografica y WhatsApp
gue seran devueltos al finalizar la obra. /

4des

Ing. DAMIAN GAEDAME
Director deObras Publicas
Municipalidad de Maipu
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ARTICULO 17: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcidn Provisoria, la contratista
deberé contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por danos contra 3° por un monto de $ 30.000.000,00 (Fesos

Treinta millones con 00/100).
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo prevists en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Pablicas N° 44186, cuyc detalle se acompafia en planilla de presupuasto adjunta, y segln las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacicn de las propuestas implica por parte del proponente un complefo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de gjecucion y lugar de
emplazamiento de |z obra.

ARTICULO 3: FEGHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propussias el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serén abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asl como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistenties al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instente de la aperturs del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre |as propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labradz, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para ia apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacior del acto, éste tendra |ugar el primer diz habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerad fa DOGUMENTACION LICITATATORIA (carpeta contenienco
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particularss, plancs, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluird ¢l PROYECTC LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollade, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a} De PROYECTO EJECUTIVO {planos generales y de detalle de la obra completa, con un carécter definitivo).

b} De ANTEPROYECTO (croguis preliminares, planos generales, esquemas, efc.)

£n e primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de i.a Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrolios y documentacion que las condicicnes o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren -

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pilegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes yio
cafierfas, especificando los tipos de tendido, con Iz precisién de los planos de repianieo, a fin de fadilitar ias tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacién podré ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

V.09/2015
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condicicnes de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este casc, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones;

Previo a ia iniciacion de los trabzjos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccién y presentacion de la documentacién completa de planos generaies y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucidn del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de los elementos
principales v accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, perc siempre respetando, cuidadesa y exhaustivamente el anteproyecio, y los
fines perseguidos seglin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detzlle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montigje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega |.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error ¢ duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
l.a Municipalidad con unz anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULO 8 :PROPUESTA

lLa propuesta de precios serd redactada Gnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina ¢ letra de imprenta bien legible, firnadas por el oferente y representante técnico, seliadas y en sobres
cerrados, en la Subdireccidn de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas cen la anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartade d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7; GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depésitc de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimg, que podra ser en efectivo (acreditade en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segdn su valor neminal, emitidos por La Nacion o Provingia de Mendoza, incluidas las reparticiones autérquicas vy las
empresas de! Estado, fianza bancaria o pdliza de caucion. Las flanzas bancarias 0 segures de caucién deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provinciai N® 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), estaran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente clausula obligateria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO} ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4418 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisidn de esta cladusula en la pdliza o fianza bancaria, seré causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad {no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en la planiila oficial de propuestas,
escrita 2 maquina ¢ letra imprenta bien legible, firrmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el scbre
debera destacarse; nimere de licitacidn, expediente, dia v hora de apertura.-

L.a cotizacitn se efectuard en formaz individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hastz el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 v 2, DE APERTURA CCONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que s0lo
ostentara la individualizacién de la licitacién y contendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucién de la garantla de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devueita en casc de no ser aceptads la propuesta, dentro de los diez { 10} dias de adjudicada laobra.-

b) L.a declaracién que para cualguier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptars la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarics de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuerc Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad zl acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellade Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja inciuida en el
Sobre N° 2 | de Oferta Bésica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalle del equipo con gue se cuenta para gjecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firnado por Contador Piblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualguier otra documentacion, conforme en
cada casc 2 |2 naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite ias facultades
del firmante.-

j} Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnice de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesicnal correspondiente, en el que conste |la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la gjecucion de la obra obieto de la presente licitacion (se
aceptard presentacion de original o copia certificada).-

1 Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién (IERIC)

(se aceptara presentacion de original o copia certificada).

V.09/2015
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Piblica, se
debera adjuniar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica
(RACOP), segln se especifique en el arficulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en ios distintos organismos nacicnales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o} Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periode que media entre [a ejecucién, cerificacién de trabajos y espera parz el
cobro de los respectivos certificados de obra.

P) Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fijle un domicilio especial en el Departamento de Maipid
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

- SOBREN®2 -
a) Formularioc OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.
b} Cuando se formulase "variante”, &sta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, gn sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con & agregado de! término
c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a} 6 b):
1. Namero de personal permanente y {ransitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.
d} Analisis de precios de cada unc de los items que componen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, ios Oferentes deberan presentar la Pianilla "Anexo Costo de la
Mano de Cbra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el que luego trasladaran a
los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serén admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
sobre N° 2 del artieulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causaies:

1. Omisidon de las Garantias de Oferts, 0 su imporie sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en e momento de |a
apertura, depositando la diferencia en tescreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toeda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° det Art. 22 de ia ley 4416, sera causal de rechazo de la propuasta
LA NO-PRESENTACION DE LLOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la compeonen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los gue deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacién,

4. La no presentacion de las constancias estipuiadas en el Articulo N° 8, inciso m).
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. ] Los restantes recaudos a observar en |z propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatoric. En caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y &
oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de lc previsto, se podra requerir a los cferentes la presentacion de [a
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicic del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones deberé n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) 2) DIAS HABILES de la real
notificacion, en case contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perderz la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que signifiqguen una variante ventajosa a lo
proyectade oficialmente, las mismas serén considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliege oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Pre adjudicacion
de Ia Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en &l presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en fa Ley de Obras PUblicas N° 4416, Decreto - Acuerdo
7061/67 vy modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/20, 8.706 Ley de Administracién Financiera de la
Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3809 de Precedimientos deMendoza.-

ARTICULC 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (80) DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser auiomaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULC 13: DOMICILIO BEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que e! proponente debe constituir en et momento de la
adquisicién de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran
vélidas todas las notificaciones v diligencizs administrativas que se practiquen con metivo v en razén de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracion del contraio respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligancias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propussta queda perfecte el convenic entre La Municipalidad
y ei adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera fa formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
oliege v no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido diche término o despues de efectuada la
adjudicacion, aun cuando ia misma se hubiera resueltc pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se haré pasible a lo establecido en el articule correspondiente a penalidadss y multas, gjecutandose en este
caso el documento de garantla.-

ARTICULG 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o més cfertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra liamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas ¢ es, a cuyo efecto
V.09/2015
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se fijlara dia y hora en que tendrd lugar |a apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de aperiura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales ¢ fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podra resolverse su aceptacién siempre gue se encuentre presenie el interesadc y/o perscna con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipl, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los propenentes pedran efectuar las observacicnes y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
{erminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratantz de ia obra La Municipalidad de Maipd. E
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
canveniente, como asi también el rechazarias todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
chligaciones a cargo de ella, La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacién si se la considera conveniente.

El precic sera solo uno de los factores a tener en cuenta para fa decisién. Se tendra vélido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacidn reflejados en el fotal parciai, y la adjudicacion se hara por &l
importe que surja de muitipticar las unidades ofrecidas por e precic unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar ¢ disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los ftems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudict.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicaréd a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

Ei sistema de contratacién para ia presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a fravés de cerlificados, presentados en el fiempo y forma que se
indican en los pliegos Particularas que se adjuntan a la presente. El Uitimo certificado de pago tendré el caracter de
liguidacion final de la obra contratada. E! pago de las certificaciones estard sujetc a lo previsto en la ey de Obra s
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condicicnes Particulares de Caracter Legal,

ARTICULQ 23, CELEBRACGION DEL CONTRATO

El instrumento de |a contrata sera fimado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada |z notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en cbras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta Iz adjudicacion, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumpiimiento del
mismo con un deposito equivalente al 8% del mento contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que pusde
ser dinerc en efectivo, titulos o valores segln su valor nominal, emitidos por la Naciér o provincia de Mendoza, flanza
bancaria ¢ péliza de caucién. Las flanzas bancarias 0 pdiiza de caucion, deberan reunir Ias condiciones béasicas
determinadas en el artfculo 9° dei Decreto Provincial 313/81 v 2094/04. SI la institucion bancaria que otorga la flanza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y cornpetenma de los trlbunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse |a recepcién provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificadc de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepte de FONDO DE REPARC, y que se retendra hasta la recepcion definitiva
en cardcter de garantia.

Para toda ampliacién de cbra, adicionales ¢ imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depdsites, descuentos y devolucicnes sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopic de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista deberé afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
oforgade en concepto de acopic. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parmrafo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizard al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
aombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberan incluir ia siguisnte cléusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE
SEGUROS {0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETQ 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL. GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULC 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacicn expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder gjecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 dei presente pliego

ARTICULO 28 SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Coniratista estaré obligado 2 tener
permanentemente asegurado el personal gue trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Rigsgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y compieta toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULOQ 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firna del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a ia iniciacion de la cbra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfonc, gas, energia eléctrica, aguz, efc.
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Al iniciarse las obras se labraré un acta gue consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregéndose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando {a inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terrenc donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la enfrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la cbra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempe de ejecucién de esa parte.-

ARTICULO 30; PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de gjecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
tegal.-

ARTICULQ 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particuiares de Caracter Legal.~
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras v si la inspeccidn no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Confratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esté obligado a manteneria
durante el plazc de UN { * ) ANO reparandc los desperfectos y defectos provenientes durante su use normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
su cargo reparar dafos ocasionados por el mal use, intencitn expresa o catéstrofe.

. Finalizado el plazo de garantla, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULQ 34: PLAN DE TRABAJQ, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el anticuio precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la cbra, pero tomando sélo en consideracién la parte de obra
que debid gjecutarse y |a sancion pecuniaria sera propercicnal 2 elia.-

ARTICULO 36; FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
decumentacién de |la obra, ademas de!l libro de érdenes de servicio v el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

L.os subcontratistas y sus chreros serdn considerades por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentard para aprobacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencidn de los trabajos
gue le correspondan.

La falta de cumplimiento de las cbligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 38: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligade a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de ne reunir, a su exclusivo juicio, apiitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccién; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafics a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualguier otra causa que atente contra ia buena marcha de las
obras.

ARTICULS 40; GASTOS DE BOMBEC Y DRENAJE

Si para ejecutar la cbra fuese necesaric efectuar bombeoc o drengje, el gasto seré por
cuenta del contratista, quien deberd preverlo al presentarse a licitacidn.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la egjecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conducios de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restableceric al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del confratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la construccion
de un depdsito seguro para el guardade de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La Municipalidad, que
pudieran existir en el chrador. Asimismo el contratista estd obligado a velar por ia seguridad de tales elementos.

En caso de estar previsto ! acopio de materiales, el contratista contaré durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los matgriales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. E} contratista deberé comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depdsito. El costo, ia
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el casc de ser aplicable, para la composicién del hormigdn vale tode lo especificado en
ios pliegos de cendiciones particulares de caracter técnico gue se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabllidad vale todo o especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracier técnico que se adjuniara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45;: MATERIALES

Para la gjecucién de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecidn de las mismas. En el caso gue estuviera previsto, se
dsberd cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliege de Bases Particulares de Carécier Técnico que se
adjuntaré a la documentacién licitateria.-

ARTICULO 46; PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que fermule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, seré reparado de inmediate por el contratista, mediante la adopcion de las medidas que sugiera |a inspeccion.-

ARTICULC 47. ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacidn entre el contratista y La Municipalidad se efectuara per intermedio de
la inspeccién, estando cbligado el primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.~

ARTICULC 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

l.a medicion de los trabajos efectuados se reatizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutarcn los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentro de los
primercs diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutarcn los trabajos.-

ARTICULO 48: LIMPIEZA DE OBRA

E! Contratista debera maniener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabaje que se ejecuta, y cumplird de inmediato las drdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULQ 50: DATOS

El Contratista gueda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUC!O'N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

£l contratista no cbedecerd orden alguna, referente a la obra en ejecucidn, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de este debidamente autorizado. No se
reconecera ningtn trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en fa forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberén ser planteados exclusivamente ante la inspaccion de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspaccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionade el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (.01 %) del monto de obra
contratada.

£l cartel deberd ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propledad de La Municipaligad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por plano$ de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
ofra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicion necesaria para la confeccién y
aprobacién de la certificacion final.

En caso de que ia contraista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de Inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la cerfificacién final de obra cuando la empresa presentes la constancia de inscripcian y habilitacién definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Piiego de Condiciones Particulares de Caracter Legal esteblecera si corresponde
o no el acopic de materiaies y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa a fa
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcidn establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectlen por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se gjecuten los fems
respactivos vy por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan ester
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo & autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacoplo, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hastz un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de pricrizar ia mano
de cobra local, segtin lo estipulade en el Articule 20 de Ley 4416 de Obras Pdblicas.

A los efectos de considerar ia radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuents lo estipulado en la Ley de Cbras Pliblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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OBRAS PUBLICAS

OBRA: INTERVENCION URBANA ETAPA [ CALLE OZAMIS, ENTRE RIVADAVIA Y
TROPERO SOSA

UBICACION: CALLE OZAMIS ENTRE RIVADAVIA Y TROPERO SOSA
- DISTRITO CIUDAD - MAIPU -

GENERALIDADES:

DIRECCION TECNICA

) Estard a cargo del Direccion de Obras Piblicas de la Municipalidad de Maipu. E! Contratista debera
tener en obra, un libro de Ordenas de Servicios per triplicado, donde asentard las instrucciones de la Direccion
Técnica, autorizande la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por friplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante técnico Profesional habilitade por Instifucién Profesional
correspondiente, que estard permanentemente en obra, que verificard y controlaré la calidad de los trabajos &
ejecutarse, siendo el responsable de los mismes.

MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada unc de los materiales que se emplee en la
cbra. Cuandc a2 Inspeccién lo crea necesario comprobard que los materiales utilizados sean de las mismas
caracteristicas que las muestras operiunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propussto por &l
Contratista, debera ser aprobado por la Inspeccién, pero correran por cuenta de aguel fodos los gastos que
demanden los ensayes para su aprebacion.,

a) CEMENTO:

El material ligante seréd cemento portland.normal de marca aprobada y debera satisfacer las
especificaciones y ensayos gue garanticen su calidad.
El cemento portland de alta resistencia iniclal v los aceleradores de fraglle podrén ser usados en casos especiales,
cuando se justifique debidamente |z necasidad de su emplec, y siempre que lo mismos relinan las caracteristicas y
calidad requeridos para el uso gue se destinan, vy se los emplee de acuerde con las normas especificas, Aun asi,
serd fa inspeccién quien autorizara su uso por escrito.-
El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin fa menor tendencia a aglomerarse. No se pamitiréd
el uso de cemento total o parcialmente fraguado, ¢ que contengan terrones, el material en {al estade debe retirarse
de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcle de cemento de clase o marcas distintas ¢ cemento de una
misma clase, procedente de fabricas diferentes . aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas
muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado finc a ufilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales 0 una mezcla de ellas.
Arenas artificiales son las originadas por la trituracion de las rocas mediante precesos mecanicos, éstas deberan
tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia & desgaste, tenacidad, dureza y absorcion que ias del
agregado grueso especificado en el punte siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales de! agregade fino no deberd exceder los siguientes limites:
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El'total'de sustancias perjudiciale debede e
Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determznar ias |mpurezas organicas, que produzcan un color
mas oscuro que el standard, seré rechazada,

E! agregado fino ser& bien graduado de grueso a fino y su composicidn granulométrica deberd responder a las
sgmentes extgenmas pasando por crlbas ¥ tamaoes

Se utillzara un agregado obtenido en forma darecta 0 por mezcla de otros cuya gradamon durante toda la ejecuczon
de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a ios porcentajes extremos o limites especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podré oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccion.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podré utilizarse
solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en las proporcicnes gue se
indicuen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresién establecida en las
especificaciones. En este caso el agregade fino deberd conformar el requisito de uniformidad {(variacion suave de la
curva granulométrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no seré almacenado en la misma pila, ni usado alternadamente en
la misma clase de obra o mezclado sin autorizacién previa y escrita de la inspeccion.

¢) AGREGADQ GRUESO:

El agregado grueso serd roca trilurada 6 grava, se compondra de particulas duras, resistenies,
durables sin exceso de forma alargadas vy libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcilia o
materias extrafias.
El porcenigje de sustancias periudiciales gue se encuentran en ei agregado grueso no excedera de los siguientes
valores:

El agregado gruesc respondera en general a las siguientes exigencias en lo gue a sus caracteristicas fisicas se
reflere:

1} Durabilidad al sulfato de sodio: |a pérdida de peso tuego de cinco ciclos no excedera

el 12 %.

2} Resistencia al desqaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en paso para gravas sin
triturar y del 35 % para pedregullc de grava.

3} Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.
4} Absorcion: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 2"

d) AGUA:

E! agua a emplear en el hormigon sera razonablemente limpia, libre de aceite, sai, acidos alcaiis,
vegetales y cualquigr sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran controladas,
conforme al método de Hevar a cabo ensayos de flexidn, con hormigones fabricados utilizando agregados comunes,
la resistencia de las probetas ensayadas no sera menor del 90 % ( noventa por C|ent de aquelias similares hechas
con agua aprobada.- f

—
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e) ACERQS:

l.os aceros a ulilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas [RAM
correspondiente y, en particular deberan tener los diametros segin los detalles adjuntes y presentar un aspecto
limpio de Oxido v grasas, respetandc las especificacicnes del pliego general de la presente licitacién. Seran del tipo
ADN A_420

DOSIFICACION
La dosificacion de cemento por cm3 de hormigdn sera:

¢ Vereda (H17) 300 Kg/em3
+ Puentes Vehiculares {(H25) 380 Kg/cm3
e Puentes Peatonales (H25) 380 Kg/cm3
e« Corddn, Banguina (H17) 300 Kg/cm3
e (Cuneta (H17) 300 Kg/cm3
Losa sobre Cuneta (H25) 380 Kg/icm3
+ Rampas Reductor de Velocidad (M30) 380 Kg/cm3
+ Alcantarillas (H30) 380 Kg/cm3

El Municipio, podra solicitar la extraccidn de prebetas para verificar la calidad del material utitizade en la obra.-

Antes de proceder a la farea de llenado, se solicitara la inspeccidon de niveles, armaduras y dimensicnes de los
elementos del proyecto.-

ARMADURAS DE ACERO

El acerc a utilizar en ias armaduras debe cumplir con lo especificado en el Articulo N° 6 del presente
pliego. Ademas las armaduras seran reaiizadas de acuerdo con ics planocs de estructura y detalles de secciones que
forman parte del presente pliego.-

CURADO

Se realizara manteniende las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se
protegera ademas de las femperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios para
garantizar ia calidad de |a obra ejecutada.

l.os Hormigones se curaran con antisol sclventado (tipo Sika) compuesto liquido con solventes para el curado del
Hormigon, posteriores a! llenado, cuidando en tode momento que diche hormigdn se encuentre tapado con nylon
Negro.

ENCOFRADOS

lL.os mismos deberan ser proveidos por la empresa contratista, y, salvo indicacion expresa de la
direccidn los encofrados podran ser de;

¥ Madera comdn nueva, para la obra en general.-
¥ Chapa o fendlico para las canaletas y cordones
¥ Reglas en perfecto estado,

HORMIGON ELABORADO

Cuandc el hormigén sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos agitadores, se cumplirén las
condicicnes establecidas en la noma IRAM 1666, La medicion de los materiales, fa produccion y el transporte del
hormigén elaborade se realizaran de acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los
casos se exigird que el equipo necesario para su produccion cumpla come minime con lo siguiente:

Equipo de Medicién: El equipo poseerd elementos de medicion de operacidn manual, semi-automatica o
automatica. Las balanzas serén de brazos muitiples, preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con
dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los materiales que integran
cada paston de homigdn. El cemento se medird en peso y los agregados por lo menes en volimenes, debiendo
determinar en forma simuitanea y frecuente, especialmente en el casc de la arena, la masa de |z unidad de volumen
del agregado suelte vy el contenido de humedad superficial del mismo.

Mezclade del hormigén: E! equipo tendra las caracteristicas adecuadas at tipe y proporciones del hormigén
a mezclar, con el volumen e importancia de fa obra y con las condiciones de moldeo de las estructuras, vy sera
operado de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estarén al alcance del operador. El
fipe y la capacidad Gtil de las mezcladoras se someterdn a la aprobacion de la Inspeccién, previo al inicio de las
tareas de mezclado. Las hormmigoneras de una capacidad Gfil mayor a 1 m3 estaran previstas de un contador de
pastones y de un dispositivo de seguridad gque impida realizar la descarg maigén si no ha transcurrido el
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tiempo de mezclado establecido. Cuando el mezclado se realice en camicnes mezcladores, el agua de mezclade se
hara ingresar ai tambor de la mote hormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se
realizarg cuando el camién arribe a la obra y nunca cuando el camidn esté en trénsito. Una vez ingresada la
cantidad fotal de agua de mezclado y habiéndose completado esta operacidn, no se pemitird modificar bajo ningdn
concepto las cantidades de materiales que integran el hormigdn fresce contenido en el tambor, salvo indicacion
expresa de la Inspeccién.

Transporte del hormigdn a obra: durante el transporte del hormigon a obra se adoptaran las disposiciones y
cuidados necesarios para que legue con la mayor rapidez posible después de finalizade el mezclado, sin
segregacion de sus materiales componentes, contaminacién con materias extrafias, ni agregados de cantidades
adicionales de agua. En general, se lo protegera contra cualquier efecto climatico perjudicial. Er €l momento de su
descarga en obra, &l hormigon tendra el asentamiento (IRAM 1538) especificado en cada caso.

Para el transporte en camicnes sin dispositivos mezcladores ni de agitacién, el hormigén de asentamigntc maximo
de hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracidn hasta la obra, sélo mediante vehiculos con
cajas metdlicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vérices redondeados. Provistos de puertas gue
permitan conirolar la descarga del hormigdn, y de los medios o cublertas necesarias para protegerios contra las
accicnes climaticas y contra toda posibilidad de contaminacion con sustancias extrafias. En ningln caso la distancia
maxima de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km. Estos vehiculos deben ser completamente
descargados antes de que transcurran, come maximo, 30 minutos después de la finalizacion del mezclado del
hormigén.

La inspeccién podra medir el asentamiento de los hormigones en cbra a través del ensayo de cono de Abrams. Para
lo cual la contratista deberd tener todos fos elementos que se requieran para poder hacer el mismo.

La descripcion de cada uno de los materiales se aplica a todos los items que los incluya, o corresponda.

DANOS A TERCEROS:

El Contratista sera e Unicc responsable de cualquier dafio, desperfectoc o perjuicio directo o indirecto
ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del sistema de trabajo o por falia de prevision,
que resultare de la ejecucion de las obras. -

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

l.as obras donde se ejecuten los irabajos deberan estar sefializadas y en perfecto estade. Se colocara
sefializacion diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, ets., que puedan significar rissgos o peligro parz el
trénsitc de peatones y vehiculos.-

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la construccion de la obra sn tiempo.-

MATERIAL SOBRANTE:

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, &rides, mosaicos, excavaciones, efc,
debers retirarse fuera del predio de la cbra, quedando en obra dnicamente el material necasaric para los relienos
previstes manteniendo en tode momento la limpieza de la misma

ACOPIO:
No se pagara acopio.-

CERTIFICACIONES Y PAGOS:

Las certificaciones se realizarén por medicion y estabieciendo porcentajes de avance de obra, respecto del total. Las
mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros dias habiles del
mes siguiente al que se gjecutaron los trabajos. La forma de pago de los trabajos certificados respondera en un todo
a lo establecido en el pliego de caracier legal.-

LIMPIEZA Y BALIZADO:

Debsra mantenerse un estado de iimpieza general de la obra, durante la sjscucién de la misma vy a la finalizacién
de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacion peatonal y vehicular
por cuenta y carge de la Empresa Coniratista. Debera balizarse las zonas de trabgjo evitando cualquier peligro para
los terceros de diz y de noche a satisfaccion de la Inspeccion, por cuenta vy carge de ta Empresa Contratista.

Aclaracion: Los elementos y tareas que se describen a continuacion deben ser colocados y su

costo considerado en los anélisis de pracios en el rubro GASTOS GENERALES
El contratista colocara en e lugar que indique la inspeccién de obra, un cbrador tipe contgnedor con ias
instalaciones y modificaciones necesarias para funcionar como cficina técnica equipado con escritorios, equipes de
informatica, aire acondicionado vy calefaccién, ammarios y fodos los elementos que g funcién requiere para ser usado
por la iInspeccién durante la gjecucién de la obra,
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ARTICULO 1: CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccion de obra, dos carteles de cbra como se indica en los
plancs de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metdlica montada en un bastidor con cafic
estructural, lona ploteada tipe front, estirada con buena terminacién, apoyado sobre postes de eucaliptus. Diche
cartel permanecera iluminado en horas nocturnas. El mismo serd retirado por la empresa a la recepcion definitiva de
obra.-

E! cartel de Obra deberad curnplir con los requisitos municipales y se construirg con materiales
medidas, texto diagramacion, tipo vy tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
CARTEL DE OBRA
Este trabajo se medird, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por fa Inspeccion al precic
unitario Contratado establecido para el item 1.
El precio contractual serd compensacién total por la confeccién del cartel de obra, estructura de
soporte, pintade, confeccidn del fexto y diagramacion, colocacidn, transporte y descarga , mano de obra |

herramientas, cargas sociales, equipos, combustibie, aditives, ete. y cualquier otra operacion y/o material necesario
para la correcta gjecucion del item en ia forma especificada.

ARTICULO 2: CIERRE DE OBRA, BALIZAMIENTO, CARTELERIA PREVENTIVA, Y
ACONDICIONAMIENTO DE ZANA PEATONAL LIBERADA AL USO PUBLICO

Antes de los inicios de obra, 2l contratista realizara el cierre perimetrai de obra con tela que permita la visual hacia
los comercios (por posibles actos vandalicos) y postes de madera con una altura minima de 1.80 m segdn lo incique
la inspeccién, de tal manera que no permita el acceso de particulares a la obra, deberd cumplir con todas las
axigencias y reglamentacicnes vigentes. Como asi también plantear cierres de baja altura y movibles cuando la
circunstancia lo requiera. La empresa retirara el clerre una vez terminada la obra.-

La empresa contratista debera realizar los avances de obra permitiendo siempre el acceso de los peatones a los
comercios, es decir planificar los trabajos y tiempoes de fragiie para gue se pueda acceder a los comarcios en horario
de atencion al publice. La empresa tendra la obligacion de presentar un plan te trabajo y una planilla de sectores de
trabajc por avance, para que la inspeccién de obra lo apruebe previo iniciados los mismos.-

BALIZAMIENTO CARTELERIA PREVENTIVA DE OBRA

En cuanto al balizamiento, cierre y sefalizacién de las zonas de trabajo, Iz empresa es responsable de los
materiales y de la obra en gaeneral, por lo que debera, arbitrar los medios para que exista una vigilancia permanente
en la misma, cerrando el area de trabajo a ferceros de forma segura, balizando y sefialando en tiempo y en forma
estos sectores , con el fin de evitar accidentes, que de ocurrr éstos estardn a cargo y cuenta exclusiva de la
empresa.-Debera cuidarse los tendidos de ensrgia eléctrica de moedo que sean segures para las personas que
transiten la zona.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefalizacion Transiteria.  Son los que indican a los
conductores, |2 proximidad de algun riesgo. Nunca deben usarse como elementos de canalizacion, pues no orientan
el transito. Pueden suplementar, pero no reemplazar la accion de los dispositivos de canalizacion. Algunos
dispositivos de canalizacion, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucion, cuando
se usan solos, o cuando sa les coloca una luz intermitente en la parte superior, Sefales de precaucicn Mentadas
sobre dispositivos portatiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de altura, portando tres banderas
cuadradas de 40 cm de lado color naranja. Puede adicionarseles una luz intermitente, o pueden incorporarse a
vehiculos u olros dispositivos de control. Se usan especialmente en carreteras urbanas de aita densidad de fransite,
0 en areas residenciales. Luces intermitentes Los vehiculos afectados a tarea en la ruta deberan estar provistos de
balizas intermitentes amarillas, ya sea fios o portatiles sobre el techo haciéndolas funcionar sélo cuando estan
estacionados cerca de la corriente del transito, o cuando algln traslado de dispositives requieran provisoriamente
hacer uso de ellas Paneles luminosos orientativos Son paneles normalmente rectangulares |, pintados con pintura
negra no reflectiva sobre la que se colocan luces intermitenies formando flechas, prendiéndose altemativamente,
con una secuencia tal que indica el sentido que debe seguir el trénsite. Las mismas podran ser izquierda, derecha,
ambas simultdneamente o clerre precautorio (ne indican direccién). Respecto al dimensionado de los paneles, estos
deberan tener como minimo 0,80 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo; 0,75 x 1,35m para 1.200my
1,2C x 2,40m para 1.600 m. Lz frecuencia minima serd de 25 intermitencias por minuto para todos los casos. Los
paneles podran ser montados sobre vehiculos, tréiler u otro soporte adecuado pudlendo ser manejado a control
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méoviles, sobre el vehiculo auxiliar y en un todo de acuerdo a lo normativas utilizadas por la Direccién Nacional de
Vialidad aprobadas por la inspeccién de Obra.

FPOSTE PROVISORIC DE OBRA

Estara a cargo de la empresa la provisién y colocacién de postes provisorios de obra para la realizacién de fa misma.
Estos deberédn ajustarse a las normativas vigentes tanto del Municipio como de Edemsa. La empresa debera realizar
todas las tramitaciones necesarias para la aprobacion de los mismos. No se le permitira a la empresa tener alargues
de obra en zonas donde transiten peaiones se debera tener especial cuidado en cerrar permanentemente o cuando
los trabajos lo requieran las zonas anies mencionadas.-

3.5 DESMONTE DE MARQUESINAS Y CARTELES DE PUBLICIDAD

Estara a cargo de la contratista, el desmonte de los tétems y carteles de publicidad que los detalles de plancs
indican, se desmontaran carteles de baja, media altura y los salientes que contaminen la visual de la arteria y no
posean las autorizaciches correspondientes del Municipio.-

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, cerificard y pagaré por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al precio
unitario Contratado establecido pars el item.

E! precio contractual serz compensacion total por la confeccién del cierre de obra, estruciura de
soporte, tela, colocacion, transporie y descarga, mano de obra, herramientas, cargas scciales, equipos, combustible,
aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesaric para la correcta ejecucién det ftem en la forma
aspecificada,

ARTICULO 3: DEMOLICION Y ACARREO DE ESCOMBROS

La demolicién de los hormigones y acarreo de escombros de veredas, esquinas, cordon y banquina,
puentes y losas en cunetas, pavimenic de calzada y cunetas existentes estard & carge de la empresa contrafista y
se ajustaran a los planos de detalles adjuntos.

La gjecucién de este item consiste en el aserrado del hormigén existente, para su posterior demolicien, ademas del
retiro de todos los elementos que interfieren en |z construccién de la obra en general. Cuando por la realizacién de
este trabajo se aflojen o se rompan mosaicos u hormigenes de puentes, veredas, ete. la empresa serd responsable
de dejar la vereda y/o contrapiso en las mismas condiciones gue se enconird.

Los trabajcs se realizaran por tramos presentando ante la inspeccién un cronograma de avances, para mantener el
recorrido de los transedntes y los accesos a ios frentistas por dicha arteria.

Todos los materiales de demolicion deberén retirarse de inmediato por la Empresa Contratista y llevados a los
lugares que ia Inspeccién Municipal haya fijado para tal fin. Los gastos de carga, descarga, acarreq, la disposicion
final etc., de jos mismos seran por cuenta y cargo de la empresa contratista en un lugar autorizado por el municipio,

En todo momento la Empresa debera verificar los tendidos subterraneos de redes de agua, cloacas,
electricidad, gas y teléfono, Fibra optica, etc. quedando a cargo del contratista la recoleccion de toda !a informacion
necesaria y el control de lingas, anche y profundidad de aquellos, el Retiro de todos los elementos fisicos existentes,
que interfieran para la ejecucion de ia obra, (postes, luminarias, obras de arte deterioradas, arbolado, puentes de
todo tipe , alcantarilias fuera de lineas, de cafic u hormigon, profundizacién y/o reposicién de Caferias de agua y
cloaca- telefonicas, coaxil, etc.), per cuenta y cargo de la empresa contratisia. Este Articulo contempla las
demoliciones y perfilados que se gjecuten en las diferentes etapas o tareas del presente pliego.

Las roturas, producidas en las cafierias (de todo tipe) en obra, y de ser necesaria la profundizacion de
las mismas, deberén realizarse por cuenta y cargo de la empresa contratista, haciéndose cargo de todos los gastes
gue estas generen, Ademas, toda rotura de cualquier indole que se produzca en ia obra, correra por cuenia y cargo
de la empresa contratista.

La Contratista deberd ser cuidadosa con las interseccicnes de la obra a construir con Iz existente sin intervenir,
cuaiquier rotura, grietas o piezas dafiadas por medio de la demolicidn, deberd ser reparada en forma inmediata y
con la misma tipologia de la pieza dafiada y los costos que esto provogque estaran a cargo de la contratista.
Coordinara con la inspeccién del cauce, si fuese necesario, todo io referente a los turnos de riego a

fin ge lograr ia compatibilidad de estos con el pian de trabajos de la cbra, evitando ios atrasos y los perjuicios a los
regantes-

Ademas correra por cuenta de la contratista los tapones necesarios o desvios de cauces de riggo para
poder trabajar en condiciones optimas en las cunetas a construir, coordinando con la Inspeccion dicha tarea-

3.1 MEDICION Y FORMA DE PAGOQ




@, FaIREETES

B MEAIN
MUNISIPIE oy

| 50 44

OBRAS PUBLICAS %@

El precio contractual sera compensacion total por 1a los trabajos de demclicién, carga y retiro de'fs
materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combusiible, aditivos, etc
y cualquier otra operacidon y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 4: TERRAPLENAMIENTO REBAJE DE TERRENO Y COMPACTACION BAJO
CONTRAPISO

Base Estabilizada sobre vereda y donde sea necesario para llevar acabo los niveles de proyecto, ¢l
espesor minimo sera de 12 cm.

Desmontes y Terraplenes:

El Contratista debera efectuar el relleno ¢ excavacién necesaria para obtener una nivelacion correcta
conforme a las cotas indicadas en el proyecio.

De acuerdo a la magnitud de estos rellencs o excavaciones, 10s mismos serdn ejecutados utilizando
elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran &l terraplenamiento.

Para sstos trabajos, se utifizard solamente base sstabilizada que cuenten con la aprobacién de Inspeccién
de Obra. Se apisonaran - teniendo un grado éptime de humedad por capas sucesivas de un espesor maxime de (20)
veinte centimetros segun los equipos, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacidn, se deberd obtener para cada capa un peso especifico
aparente seco, igual al 98 % del maximo obtenido con el ensaye normal Proctor,

El Contratista proveera la realizacion de los ensayos, & su costo.

Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los elementos e
instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en laboratorio.

Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se lo trabajard con rastras u otros equipos para que pierda
la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procederd a agregar el agua necesaria de manera que la misma
quede incorporada uniformementes en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacién y humedad éptima, seran reconstruidos a costa del
Contratista.

Sera responsabilidad del Contraiista reparar y mejorar debidamente cualquier terraplén o excavacicnes que
sufran asentamientos, como también los dafics producidos en las obras efecutadas scbre el mismo, hasta el final del
plazo de la Garantia de Obra.

Tenga en cuenta que cualquier rotura que provogue este items en los servicios instalados deberan ser reparados

inmediatamente vy los costos que esto provoque estaran a cargo de la coniratista.

4.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de terraplenamientc, excavacién o aporte de base estabilizada, se medird, certificara y
pagara por m3 de obra realizada y aprobada por la inspeccion al precio unitaric Contratado establecido para el item
4.

El precio contractual serd compensacién total por la excavacién ¢ aporte de material, distribucion
perfilado y compactacion mecénica, transporte carga y descarga, regado etc., cargas sociales, mano de obra,
herramientas, nivel optico automatico, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualguier otra operacién y/o material
necesaric para la correcta gjecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 5: CONTRAPISC DE HORMIGON ARMADO DE 0.12M

Sobre la base estabilizada compactada mecénicamente y nivelado previamente, se colocaré ripic de 5 ecm
de espesor, con granulometria de 3 a 5 cm de didmetro y luego malla sima electroscldada de 6mm de 15x25. Se
ejecutaran pafios de hormigén armado con Hormigén Elaborade en Planta tipo de hormigén, H21. Con pendiente det
2% hacia la cuneta. El espesor serd de 12cm, con juntas transversales con anche minimo de 1cm, y una
profundidad que corte todo ef espesor del hormigdn, las mismas se ubicaran longitudinalmente cada dos metros
{2m) y se tratara de hacer ¢oincidir con las juntzs de banquina, estas juntas estarén rellenas con un material
propuesto por la contratista y aprobado por ia inspeccidén come puede sar el asfalto modificado..

Curado: Se realizara manteniendo las superficies de hormigdn himedas por un fiempo de 7 (siete) dias. Se
protegerd ademas de las temperaturas extremas durante ese lapsc con los medios gue sean necesarios para
garantizar ia calidad de la obra ejecutada (Nylon de polietifieno negro de 100 micrones) y antisol solventado{ este
Gltime sin excepcién).

5.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO
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Los trabajos de construccién de confrapiso de Hormigon Armado se mediran, certificara y pagara po'% e i A
m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitaric Contratado establecido para el itern 5.

E! precio contractual sera compensacion total por, preparado de la rasante, colocacién de malla sima,
colocacion de moldes alineados y nivelados, colado de homigon Elaborado en Planta Externa sin el agregado de
ningtin fiuido, reglado de la maza y trabajcs de terminacidn, transporte y descarga, cargas sociales mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditives, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO é: REVESTIMIENTO DE BALDOSAS GRANITICAS

Se revestiran las veredas construidas en H°A®, con Losetas Graniticas de 0.40x0.40m color rojo dragén de 16
panes, como se muestra en los planos adjuntos con guardas en Losetas granfiicas de 0.40x0.40 color gris plomo y
gris claro de 16 panes v colocacion de losas tactil guia de 0.40x0.40 color mostaza de & vainillas

LOSETA GRANITICA

Seran de forma cuadrada, de 40cmx40cm de 16 panes, color rojo dragon, con sus aristas perfectamente vivas y en
plano de colar uniforme, de un espesor de 20mm con una tolerancia en +/- 1mm. Seran fabricados con tres capas
superpusstas y prensades en la forma usual, a balancin ¢ prensa hidréulica, prefiriéndose esta Ultima. Dichas capas
seran de la sigulente estructura: la primera estard formada por una pasta de granulado de granito con fondo de
cemento con color rojo vy con un maximo de 25% de marmolina y tendrd un espesor de 5mm.l.a segunda ¢ capa
intermedia debera estar conformada por un volumen de cemento portland y un volumen de arena grano mediano. La
tercera capa debera ser la de asiento y estard formada por un volumen de cemento y cinco volimenes de arena de
grano mediano y grueso. El granulado de granito debera ser de primera calidad.-

Seran piezas de mosaico granitico tipo compacto monocapa, pulide de fabrica y con bordes biselados. Y prensados
con una carga minima de 250kg/cm2 de superior calidad.

El piso se colocara con mezcla preparada y llana del espesor correspondiente. Se tomard la junta entre piezas con
pastina al teno,

Los pisos deberan presentar siempre, superficies regulares, dispuestos segun las pendientes, alineaciones y cotas
de nivel determinadas en los planos correspondientes v que la inspeccién de obra verificard y aprobaré caso por
caso.

Los mosaicos tendran un estacionamiento minimo, en fabrica, de 30 dfas.

La colocacién sera esmerada y efectuada por personal ampliamente especializado.

Scbre ios contrapises y/o mantos hidrofugos estipulades en cada caso, se asentarédn los embaldosados
sobre un lecho de mortero compuesto por 1/4 de cemento, 1 de cal aérea hidratada y 3 de arena, con la
consistencia adecuada y en un espesor minimo de 2cm., deblendo realizarse un core chaflanado a
cuchara en los bordes a contactar, para evitar la subida del mortero por las juntas zl asentar las piezas.
La mezcla de asiento podra ser igualments preparada con cemento de albafilleria y arena en proporciones
detad

Previamente a ser asentadas, se pintara con una esponja cada pieza, excepto en su centro, con lechada
de cemento preparada con 2 partes del cemento que se adopte y 1 parte de agua.

El nivelado y ia alineacién seran realizados a cordel, previendo el exacto despiece del sclado.

La Inspeccidn debera aprobar previamente ! despiece vy las fajas de escuadrado. Los cortes y recortes
que fuera necesaric ejecutar, se hardn a disco. No se admitirén cortes defectuosos, parches, etc.

Los espesores de juntas entre piezas seran uniformes para lo cual se emplearan separadores plasticos
especiales o alembres ¢ clavos de 2 mm de digmetro.

Se preveran juntas de dilatacion en pafios que no excedan los 10mZ, con hasta +- 3,50m de lado méaximo de
acuerdo con la medida del mosaico de manera que queden hiladas enteras.

Una vez distribuida ta mezcla de asiento, se la salpicard ademas cargande la esponja con iechada de
cemento para mejorar la adherencia.

Durante las primeras 24 horas se deberd mantener humedecido por lluvia suave el solado colocado, y se lo cubrira
con polietienc negro o arpilieras para protegerlo del sol, viento, ¢ frioc excesivos.

Pastinados: Transcurridas 24 horas v a no mas de 48 horas de finalizada la colocacion de los mosaicos,
seran empastinados con |z pastina provista por el fabricante, la que debera preporcionar rendimientos de
aproximadaments 1 m2/Kg., con las proporciones de agua y método de mezclado que éste indique.

Se preparara en cantidades no mayores a 10 Kg., para ser empleada inmediatamente, debiendo
desecharse si comenzara a endurecer.
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Las juntas a llenar, deben estar perfectamente limpias, libres de polvos o impurezas. Después de Sl P T
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limpiadas, debera aplicarse una suave llovizna con agua para humedecer pisc y junta y cuando el agua
desaparezca de ella y quede solamante himeda, se verterd la pastina en |z zona de trabajo,
distribuyéndola en diagonal con escoba o escurrider de goma. La pastina debe penetrar en toda la
profundidad de la junta.

Si no se realizara pulido posterior por eﬁﬂplearse maosaicos pulidos en fabrica, debera retirarse
prolijamente la pastina sobrante, antes gue la misma endurezca,

De modo similar a lo indicado para ceolocacion de mosaicos al exterior, deberd suministrarse un adecuado curado de
juntas, manteniendo ei solado humedecido y protegido durante ofras 24 horas.

Pulido a piedra fina:
Transcurriéc un plazo de dos semanas, se procedera al pulido, operacién ésta que se hara a maquina,

empleando primero el carborundum de grano gruesc y después el de grano fino, procediéndose luego a un lavado
prolijo de los pisos con abundancia de agua.

Este pulide haré que los pisos presenten una superficie bien pareja, sin resaito alguno, y los mosaicos
queden perfectamente lisos y sin oquedades, en casc contrario s¢ empastinaran y pulirén nuevamente.

LOSETA TACTIL GUIA DE 8 VAINILLAS
Sera con las caracteristicas Técnicas y medidas segun croquis adjunto. El coior sera Mostaza.-

6.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de colocacidn de Loseta Granitica 16 panes y losefas tactil, se medird, certificard y
pagaré per m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion ai precio unitario Contratado establecido para el item.

El pracio contractual serd compensacién total por, colocacion de Losetas, preparado de mezcla de
asiento, colocacién de pastina v frabajos de terminacién, transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra
herramientas, equipcs, combustible, aditivos, etc y cualguier otra operacion y/o material necesaric para la correcta
ejecucian del item en la forma especificada.

ARTICULO 7: LOSAS DE H°A° SOBRE CUNETAS

Sobre cuneta: Se construiran losas de hormigén armado segun plano de especificacicnes técnicas adjuntas, o
donde la inspeccion lo autorice, serdn de 0.17 m de espesor y se apoyaran sobre muro de cuneta, el ancho de la
losa sera C.25 m de apeoyo por lade si la cuneta es de 0.60m de ancho seré de 1.10 de ancho total, se ammara con
una armadura principal @ 8 cada 0.15m y reparticién. @ 8 cada 0.15m  y se colara hormigdn H25. , con jurtas
perimetraies de 1 cm de ancho y en pafios no mayores de Sm2, se tratara de hacer coincidir con las junta de
banguina.

Curado: Se realizara manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se
vrotegerd ademéas de ias temperaturas extremas duranie ese lapso con Ios medios que sean necesarios para
garantizar la calidad de la obra ejecutada {Nylon de polietileno negro de 100 micrones).

La terminacion superficial de las losas serd la misma que las veredas {mosaico granitico)

7.1 MEDICION Y FORMA DE PAGQ ,

Los trabajos de construccion de losas de hormigdn armado sobre cuneta, se mediran, certificara y
pagara por m2 de obra ejecutada y aprcbada por la inspeccion al precio unitaric Contratado establecido para el tem
9.

El precio contractual sera compensacion total por, preparado de la rasante, colocacion de la armadura,
colocacion de moldes afineados y nivelados, colado de homigén Elaborado H17 en Planta Extema sin el agregado
de ningdn fluido, regleado ce la mezcla y trabajos de terminacién, fransporte y descarga , cargas scciales, mano
de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etcy cualquier otra operacion y/o material necesario para la
correcia gjecucion del item en la forma especificada.

ARTICULG 8: PUENTES VEHICULARES
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Estos constan de una losa de hormigén armado de 0.15 m de espesor a gjecutarse sobre las cunetas de
hormigon. Tendran una armadura principal en sentide perpendicular al eje de la cuneta de 12 10 mm
cada 0.15m, armadura de reparticién 1 @ 8 cada 0.15m. Todo de acuerdo a planos adjuntos. Luego de
aprobada la armadura v el encofrado por la inspeccion, se colard el hormigon, el mismo sera un
hormigén 25 con contenido de cemento de 380 kg/cm3. Las armaduras indicadas seran de acero ADN
420. La terminacién sera con mata canto perimetral y barride superficial.

Curado: Se realizard manteniendo las superficies de hormigén hlimedas por un tiempo de 7 (siete) dias.
Se protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de |2 obra ejecutada (Nylon de polietiteno negro de 100 micrones) y
anti sol solventado.

8.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de puentes vehiculares, se medirdn, certificard y pagara por m2 de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item 13.

El precio contractua! sera compensacion total por la preparacion de terreno, nivelacion,
compactacién | colocacion de reglas, armado de estructura, encofrado, preparado de hormigén, llenado y
trabajos de terminacién, juntas, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra , herramientas,
equipos, combustivle, aditives, etc y cualquier otra operacidn y/o material necesario para la correcia
gjecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 9: CONSTRUCCION DE CUNETA

Este item consiste en la construccion de cunetas revestidas de hormigdn simple, con las caracteristicas y
dimensiones indicadas en planos adjuntos, en los iugares indicados por la Inspeccién y planos de proyecte.
Incluye el perfilado de la seccidn democlida de cuneta existente, bajada de conexién domiciliaria de agua
corriente, extension del desagle pluvial de ias propiedades.

Ejecucion: El perfitade de la cuneta se realizard a mano previende que la seccién se ajuste a las
dimensiones de detalle.

Se efectuara el perfilado de forma de obtener las dimensicnes comrectas de la cuneta, jos que deberan ser
aprobados por la Inspeccion.

El material proveniente del perfilado se cargara, transportara y descargara fuera de la zona det camino en el
dia de la excavacién, en lugares elegides por la empresa y aprobados por la Inspeccion de modo de no
afectar intereses de terceros.

Ei hormigén elaborado z utilizar es H21. Se vibrard mediante vibradores mecanicos de inmersion y con
frecuencia de vibrado no inferfor a 4.000 puisaciones por minuto,

El fondo de la excavacion debe guedar nivelado y compactade. Sobre ese fondo y antes de hormigonar se
deben preparar los niveles para el hormigonade. Terminado el llenado de fondo y su regleado, el fondo
debera ser fratazado. Ne se permitirén superficies terminadas rugosas. Una vez desencofrado el hormigon
de laterales deberd presentar una estructura densa y sin vacios. L.as caras visias no presentarén huecos,
solo se admitiran poros minimos y que el contrafista obturard con mortero de cemento a la brevedad.
inmediatamente de retirados los moldes y realizadas las reparaciones necesarias se procedera al curado del
hormigon. Los laterales deben terminarse en su borde superior con molde y regla det lado libre. Las aristas
deben cortabenearse y el borde superior llanearse, Las cunetas deben tener juntas constructivas. Se
colocara en elias una tabla de madera blanda de 0,015 m de espesor ¢ una lamina de fibrocemento de
0,006m v de 5 em de altura en todo el anche de la cuneta. Las juntas se sellarén con material bituminoso. Se
intentara hacer coincidir |z junta ceon ta barbacana.

En casc de ausencia de arboles deberan dejarse nichos cada 5 m.

Los hormigones se curaran con antisol solventade (Tipo SIKA) Anti sol®

Compueste liguido con solventes para ef curade del Hormigon, posteriores al llenado, cuidando en tede momento
gue dicho hormigdn se encuentre tapado con Nylon negro.

Debe quedar el niche para el arbolado pubiico segun detalle.

9.1 MEDICION Y FORMA DE PAGQ:

El itern cuneta de hommigén se mediran, certificard y pagara por ml de obra ejecutada y aprobada por la
inspeccien al precic unitaric Contratado establecido para el item 15. Dicho precic serd compensacion total
por los trabajos de demarcacidn, excavacion, colocacidn de moldes provision de hormigén elaborado,
provision de moides metalicos, colocacion y vibrado del hormigd vy sellado de juntas en laterales
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y fondo de cuneta, demolicién de puentes, erradicacién de arbeles y raices, herramientas, combustibles y
equipos y toda otra operacion necesaria para la correcta ejecucion del item.

ARTICULQ 10; CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA

Las alcantarilas se construiran de en la ubicacion establecida en la planimetria y de acuerdo a los croquis
adjuntos,y la técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la excavagicn en los
lugares establecidos, perfilade, teniendo en cuenta los espesores establecidos en los croquis, colocacion de
moldes metalicos perfectamente nivelados, preparacion y posterior vertido del hormigén en los mismos. Se
frabajara con una dosificacion de hormigén H30 de 350 kg de cemento por metro clbico de hormigén, teniendo
especial cuidado en el curado del mismo. —

Las losas de las alcantariilas serén construidas una vez que se retiren los encofrados de los muros de acuerdo al
croguis adjunto, se colocaran los encofrados necesarios respetande los espesores indicados y teniendo en
cuenta que el ancho scbresalga como minime 20 cm a cada lade de los muros. Se colocaran las armaduras
correspondientes y se procedera ai vertido del hormigon H30, siendo la teminacién de la superficie fratazada.

los hormigones se curaran con antisol solventado (tipo sika) anti sol®

Compuesio liquido con solventes para el curado del Hormigdn, posteriores al llenado, cuidando en
todo momento gue dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro

10,1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de construccion de alcantarifias se medira, certificara y pagard por mi de obra ejecuiada y aprobada
por ta inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item 19.

£l precio contractual seré compensacion total por, excavacion, perfilado, colocacion moldes alineados y nivelados
, colado de hormigdn H21 , colocacién de armadura segln detalies, colocado de meldes alineados y nivelados,
armadura, colade de Hormigon Elaborado H21 en Planta Externa sin el agregado de ningln fluido, regleado de ia
superficie de |a losa y trabajos de terminacién, transporte vy descarga , cargas sociales, mano de obra |
herramientas, equipos, combustible, aditivos, stc v cualquier otra operacidn y/o material necesaric para la
correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 11: CONSTRUCCION DE NICHOS Y PISO PERMEABLE

Estos trabajos se ejecutaran de acuerdo & planos adjuntos, manteniendo secciones y dimensiones,
especificadas. Los nichos de arboles serén de hormigén armado, con un espesor de pared de 0.10m en toda su
longitud, con una altura variada segin sl caso. La armadura de los mismos consisie en una malla sima
electrosoldadz en el medio del espesor de @ 6 mm de 15x25. Se colaran con Hormigon H17

En fodo el fondo de la cunsta, en el ancho de la misma en upa longitud de 1m se realizaré el fondo permeable
con hormigén cribado. El mismo se gjecutara frente a cada nicho de arbol y otro a la mitad de la Jongitud entre
nicho y nicho. Segin detalle adjuntc. Respetande el decreto reglamentaric 109¢/09 - Ley 7874/08 Fondo de
acequia tipo

11.1 MEDICION Y FORMA DE PAGQ

Los trabajos de construccién de nichos de arboles y piso permeable, se mediran, certificara y
pagara por unidad de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado
establecido para este item

El precio contractual serd compensacion total por la excavacién , perfilado, encofrado de
laterales y colado de hormigén, terminacién superficial bolseada de [a superficie lateral,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item
en la forma especificada

ARTICULO 12: PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS PEATONALES PARA CUNETAS

Se construiran de acuerdo a plano de detalles adjuntos con materiales de primera calidad y respetando medidas y
especificaciones de los detalles y seran tratadas con dos manos de pintura anti oxido.

Se anclarén en una viga de borde de Hormigén Armado de 0.20mx0.20m, con armadura de 4@8 y estribos 146
cada 0.15m, y colada con H21. Esta viga de borde deberd tener anclzgjes glatesa(e la cuneta.
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Las rejillas peatonales, se certificara y pagara por unidad colocada en obra y aprobada por la inspeccidn al precio
unitario Contratado establecido para el Hem.

E! precio contractual serd compensacion total por la construccion y provision de la rejifla, colocacién y llenado de
estructura, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, hemmamientas, equipos, combustible, aditivos, efcy
cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada

ARTICULO 13 CONSTRUCCION DE REJILLAS METALICAS VEHICULARES EN
ESTACIONAMIENTO

Este itern consiste en la provision y colocacion de las rejillas vehiculares en la zona de estacionamiento. Se
construirdn de acuerdo a plano de detalles adjunios con materiales de primera calidad y respetando medidas y
especificaciones de los detalles y serén tratadas con dos manos de pintura anti oxide al cromo zinc. Se anclaran en
una viga de borde de Hormigon Armado de 0.20mx0.20m, con armadura de 4@8 y estribos 1098 cada 0.15m, ¥
colada con H235, Esta viga de borde debera tener anclajes a la iosa de la alcantarilla.

13.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las rejillas metalicas, se certificara y pagaréd por unidad colocada en obra y aprobada por ia inspeccion al precio
unitario Contratado establecido para &f item.

El precio contractual sera compensacion total por la construccion y provisién de la rgjilla, colocacién y llenado de
estructura, ransporte y descarga, cargas sociales, mano de cbra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, efcy
cualquier otra operacién y/c material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 14: CONSTRUCCION DE CORDON BANQUINA

Esta obra se ejecutard segun croquis adjunto, para confinar la calzada de pavimento, buscando que el conjunto
logre un adecuado funcionamiento del desagie de las calles hacia el colector existente con una pendiente del 2%.

La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la exgavacion en los jugares que
sea necasaric, perfilado, colocacion de moldes metalicos perfectamente nivelados, preparacion y posterior vertido
det hormigon en los mismos. Se trabajard con una dosificacion de hormigén H21 de 350 kg de cemento por metro
clbico de hormigan, teniendo especial cuidado en el curado del mismo.-

A medida que se vierie el hormigén en los moldes, en Simultaneo  de las Banguinas, se lo va fratasando y
colocandoe estribos de higrro de @ Bmm, los gue servirdn de anclaje del corddn y dos @ 6mm en forma longitudinal,
el que sera construido una vez que el hormigdn de la banquina haya fraguado, previende las barbacanas de acuerdo
a los detalles especificados en piancs.-

LOS HORMIGONES SE curardan CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Anti soi®

Compuesto liguido con solventes para el curado del Hormigén, posteriores al lienado, cuidande en tode momento
que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro

17 1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccién de corddn banguina de Hormigdn Armado se medira, certificard y pagaré por mi de
obra ejecutada y aprobada por la inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por, preparado de la rasante, colocacién moldes alineados y nivelados
de banguina, colado de hormigon H21 |, colocacion de armadura segin detalles, colocado de moldes de cordon
alineados y nivelados, armado de cordén, colado de Hormigon Elaborado H21 en Planta Externa sin el agregado de
ningdn fluido, regleade de la maza y trabajos de terminacién, transporte v descarga |, cargas socigles, mano de
obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la
correcta gjecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 15: MOBILIARIO

El equipamiento sera provisto y colocado por fa contratista segun el siguiente detalle:

Asiento modelo Tolmo con respaldo 28 unidades
Papeleros tipo Tobruck 30 unidades
-

Asiento Taureng 60 unidades
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Cartel Indicativo Metélico

Asiento Toimo con respaldo:

Papelero Tobruck:

Asiento Tuareg

NCIEA LD D
AP D

ASIENTO TOLMO

Sistema de askantes de gran Nedblidad para su
compasicion en af espacko. Disehe monolitce da
amsing resistancia &l vandalisme.

Componentes del sistema

- ASIENTO RECTO feon o sin respaliof
 ASIENTO EN ANGULO fcon o sin respaldol
- RESPALDO MODIULAR

Muterioies

Asianto: hOrRION ATnado VIS,

Respalao: Romigan armada visto

Bases ROAMIGoN aTMado vislo & metalicas ratadas con
Pt horncact, fublcacion varsbia, Consular segun
madela}

Medides

Rocorlarge total 160MmS

£0 anguia: Rrgo 1ot 2.10mTs
Flracion Fyacio al
plst MO ICII0S MOEBHCOS IXOVIRoS Jumo con
Eos ASfontod. SO FQrogan SOpAGos 4o gams oh o
<as0 de sar bases metaleas.

PAPELERC TOBRUK

SDisene de lenguaje minimalista y moderne. Este
producia tene gran ducliidad en su colocadion,
permitiendd utizar 1oaas SUs CIAS COMO Mentes. .
Tobruk permite & LSO Con © sin Holsa de raskaucs.

TOBRUK para clasificacion de residuos

Tobruk ofrece una variante para casilicoclon ae
residuas. L cantidad de papeletcs a compinar 85
varlaie, patmmendo por su diseno geomeuco gran
versatllead a R hora de componerios, con varnadad
de coiotes ¥ rotlacionas,

Mareriales

oo prncipak hoimigon armads

Rediplentor ESHUCIUa comonadora basculante ae
JCOTO PUNZENACIO 2CADATC CON PITUIE ROMGada
callgad poliesler

£ios de giro de acere Inoxidable maclzo.

Fiaclon

fijado ol pisc: medlante anciajes mewlioos pravistos
IO €Ot oS paplorss.

Medidas

ARkura 78 <m.

TUAREG

D300 bazde o0 IQUIS GRomAtieds smples,
Doetachds procPpARents Pt sU mpleza. Sloqanck Y
Colickac, Su forema AT, KIS €K SU TUMCKR
MO a0, 1 O RARIA & SOTIIOn

Componantas del Sitama
- Pz Gnkeu i BOIMIGON armagsx CokX gris o Hogio

Magraler

Hoemilggon ATHLICN wisto.
Medlictzs

Diatrarerer 4D Gt

.

Fjicl 28 IS0 RNHINGE ANCEDS MRS FrevIsos
i £on Fs akas.
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Todo el equipamiento serd ubicado segln planos de detalies adjuntos, colocados con sus correspondientes bases
de homigén segln las dimensicnes y dosificaciones detalladas, los materiales a utilizar para su construccion seran
de primera calidad y seran controlades por la inspeccion en su etapa de construccion en el faller.

20.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos de equiparniento, se medira, certificard y pagara por unidad de obra ejecutada
y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el presente item y sub-items.

El precio contractual serda compensacién total por el replanteo, provision de materiales,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra para su correcta colocacion, herramientas,
equipos, combustible, aditives, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
ejacucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 16: CONSTRUCCION DE MURETES DE MAMPOSTERIA

Se construiran muretes de mamposteria revestidos en piedra natural tipe San Rafael segin especificaciones
técnicas de plancs, seran de 0.40m de anche con alturas de 0.50 m y la estructura necesaria para el sostén de los
muretes, columnas (0.20x0.20m) 4 & 8 estribos & 6 cada 0.15m y una viga de vinculacion inferior de 4 @8 estribos 1
@ 6 cada 0.15m el mure serd de mampuestos de soga, asentado con mezcla con hidréfugo inorgénice, y se
realizara un chicoteade con mezcla mas fluida para asegurar una adherencia con el revestimiento .seglin planos
adjunios, luego se revestira dicho muro con pledra natural tipo San Luis color a definir, aprobado por la inspeccion
de obra, antes de colocar el revestimiento se colocaran pelos de hierrc del 4 en sentido herizontal.-

La unién entre los laterales vy la parte supericr de la pirca revestida sera con un perfil L %4 x 1/8 * para asegurar que
el revestimiento no se rocmpa con el trascurso del tiempo.-

16.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de murc de mamposteria revestidos en piedra, se medird, certificard y pagara por mi de obra gjecutada
y aprobada por la inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacién total por la preparacion de terreng, nivelacién, armado colocacion y llenado
de estructura, colocacidén de mamposteria, chicoteado de muro , colocado de pelos de @4 y colocacion de
revestimiento de piedra, provision de materiales, transporte y descarga |, cargas scciales, mano de obra ,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacidn y/o material necesario para la correcta
ejecucion de! item en la forma especificada.

ARTICULO 17: SENALIZACION VERTICAL

La sefializacion vertical estard compuesta por carteles construidos seglin normas viales en vigencia y
responden a defalle adjunto 2 ia presente licitacidn, ia ubicacion serd definida por ia inspeccidn,

La tipologia de sefiales a incorporar en |as zonas de transito controlade serén: De Reglamentacion. De
Precaucién. De Crientacion. Sefales para regular el transitc imponen una restriccion legal y no pueden ser
utitizadas sin permiso de la auteridad bajo cuya jurisdiccidn esta el camino. Estas sefiales (como las de altc, mano
Unica, velocidades maximas, etc.) deben responder a las especificaciones generales en lo que a forma, contenido y
color se refiere. Sefales de precaucion Las mismas deberan tener forma de rombo, leyenda o simbolo color negro y
fonde anaranjado. Podra aceptarse para ciertas sefiales la forma rectangular. . Sefiales de orientacidn informan
sobre el trabajo que se esta realizando y para desviar y gufar el trénsito hacia otra via o camino alternativo. Estas
seran rectangulares, Implantacion de las sefales Manual de Sefalizacién Transitoria. 13 Estas, que deberan ser de
tipo “estandar’ (caso contrario pueden causar confusidn), deben ser gjecutadas con material retrorreflectivo o bien
fiuminadas, a los efectos de ser correctamnente vistas para peder ser chedecidas, por lo tanto su ubicacion es muy
importante. Consecuentemente ante obstaculos o factibles obstrucciones visuales, debera preverse zonas de
informacién de precaucion mas larga, o sopories mas altos, 0 menor espaciamiento entre ellas; todas estas
circunstancias deberan tenerse en cuenta &l planificar la zona de trénsito controlado. Los filos inferiores de las
placas a instalar, deberén estar ubicados a una distancia minima del suglo de 1,50 metros en zonas rurales y de
2,00 metros en zonas urbanas, para el casc de obras localizadas con tiempo de ejecucion prolongado. 4.1.5.
Soporte de las sefiales Se pueden utilizar postes o soportes portatiles, elaberados en madera dura, cafics metélicos,
tripodes, cualquiera de ellos involcables por vientos o succién, dependiendo 1a eleccién de la duracidn del trabajo a
realizar. Las sefiales con soportes porigtiles, deberan estar como minime a 0,30m. del nivel de la calzada. Se
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sefales se abulonaran convenientemente.. Materiales y dimensiones Las placas serdn de base de aleacion de
aluminio 5052-1i-36, espesor 2 mm con lamina frontal adherida reflectiva N.I. 10033, color naranja y simbolos y
leyendas en color negro. Respecto a las dimensicnes, estas seran: placas de prevencién de forma cuadrada de 707
mm por lado apoyada saobre un vértice; placas de reglamentacion forma circular de 707 mm de didmetro y placas de
informacién rectangulares medida minima 600mm. Por 1200 mm amplidndose segun la leyenda a colocar. y en un
todo de acuerde a lo nermativas utilizadas por la Direccion Nacional de Vialidad." aprobadas por la inspeccidn de
Obra.

MATERIALES

Se emplearan Unicamente materiales nuevos, los que no deberédn estar herrumbrados, picados,
deformados o utilizados con anterioridad con cualquier fin,

Los aceros a utilizar en la fabricacion de estructuras metglicas objeto de este Pliege, seran de las
calidades indicadas en los pianos, tanio generales como de detalie. No obstante, cuando no esté especificado el
material en los plancs de proyecto se utilizaran los indicados para cada elemento en los puntos siguientes, los que
deberan cumplir con las normas respectivas expresadas en el Cap. 2.3. (CIRSOC 301).

PERFILES LAMINADOS Y CHAPAS

Se utilizaran aceros de diversas calidades segin sea la funcidén a cumplir por el elemento estructural
de que se trate. Ver detalies en planos y croquis adjunies.

BULONES, TUERCAS Y ARANDELAS

Se utilizaran aceros de diversas calidades segln el elemento de gue se trate, los que deberan cumplir
las normas correspondientes. En el caso de bulones y tuercas, seran las normas IRAM 5214, 5220 y 5304 (Cap.
8.8.1. - CIRSOC 301). En ningun caso se utilizara calidades resistentes infericres al 1ISO 8.8, en todos los bulones vy
tuercas correspondientes de la estructura.

TUERCAS

Deberan cumplir con las condiciones de calidad exigidas para los bulones segln normas IRAM - Cap.
2 - CIRSCC 301 - comoe asi también en |o referente 2 su forma hexagonal y tratamiento galvanico. Las tuercas seran
ademas del tipo autoblocante aprobade. Si ello no fuera posible, los filetes de rosca del bulén estaran inclinados
hacia arriba para evitar &l retroceso de la tuerca.

CORTES
Los cortes seran rectos, lisos y en escuadra; no presentaran irregularidades ni rebarbas,

Los cortes de los productos laminados deben estar exentos de defectos gruesos, debiéndose poner
especial cuidado en el iratamiento de la superficie de corie cuando se trate de piezas estructurales sometidas a
acciones dinamicas. A tal efecto, los cortes deben ser repasados de manera tal que desaparezcan fisuras, ranuras,
estrias y/c rebadas segln se indica en el Cap. 10.2.4. - CIRSOC 301

AGUJEREADO

Los orificios para bulones pueden hacerse taladrados o punzonadaos segln los casos descriptos en el
Cap. 10.3.1. CIRSOC 301. E! berde del agujero no presentara irregularidades, fisuras, rebabas ni deformaciones.
Los agujeros circulares se haran de didmetro estipulado en planos y mayor que el diametro def bulén . Los agujeros
alargados se haran de acuerdo a plano.

Las piezas que deban sbulonarse entre si en la obra, se presentaran en el taller a efectos de asegurar
su coincidencia y alineacién.

Cuando en la ejecucion de la union abulonada se prevea el uso de tomnilios calibrados, deberd
ponerse especial énfasis en el diametro de los orificics - Cap.10.3.8. - CIRSOC 301.

l..es caracieristicas generales serén:

Poste de cafio redondo de hierro estructural (DIN 2385) de 2"1/2 x 2.5 mm de espesor anclado a base
de hormigén cicidpeo de 45x45x60 de profundidad. Anclaje: hierro nervado @8mm, soldado.-

Los postes en su parie superior se terminaran con una tapa concava metélica soldada y enmasillada.-

Carteles; Chapa negra de hierro N°14 de 2mm de espesor
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Unién de cartel a poste: 2 Planchuelas de 40 mm de ancho x 1/8” {3.17mm} de espesor x 300 mm de
largo cada una yuxtapuestas y soldadas & las chapas indicadoras (una por cada lado) al cafio, segin indigue la
Inspeccion. -

El tipo de letra y nlimeros a utilizar sera sistema Helvetica Medium en celor blanco refractantes, con
un minimo de altura de 50 mm. Las orlas perimetrales seran del misme color blance de 5 mm de espesor como
minimo.-

17.4 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de sefializacion vertical {carteleria de chapa), se medird, certificara y pagara por unidad de obra
ejecutada v aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

E! precio contractual sera compensacion total por la construccién de cartel metélico en taller externe, ploteo,
armado, realizacién de fundaciones y colocado de careles y trabajos de terminacion, transporte y descarga, cargas
sociales, manc de obra, herramientas, equipos, combustible, aditives, etc y cualquier otra operacion y/o material
necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 18: SENALIZACION HORIZONTAL

La pintura a utilizar sera Gnicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de haber sido utilizada para
tareas similares en otras repariiciones plblicas, Nacionales, Provinciales ¢ Municipales, come asf también los
diluyentes o filadores que requiera la tarea, se solicita para esta obra realizarla con pintura para pisos, con
componantes que incluya epoxi, con resistencia a productos quimicos acidos, bases diluidas, sclventes,
combustibles , aceites, intemperie, lluvia, radiacién sofar, ect . que poses resistencia a la abrasion, al transiio de
personas y bicicletas. Deberd, y sin excepdion, colocar imprimador previo a fa pintura de la marca que recomiende el
fabricante. El color a utilizar seréd definido por la inspeccidn. Para la pintura de bordes y eje de ciclovia se ulilizara
pintura vial fipo: Cristacol en su versién LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIO. Deberan cumplir con la
norma IRAM 1221/82, IRAM 110 método B4.-

RENDIMIENTQ PINTURA: Para aplicaciones de 0.6mm de espasor himedo (densidad vehicular diaria media =
10.000 vehiculos / dia } se estima un rendimiento de 1.65 a 1.70 m2 / litro. Para aplicaciones de 0.4/0.5 mm (
DVDM= 5.000 vehiculos / dia) El rendimiento es de 2.00/2.50 m2 / litro.

E! Contratista deberd garantizar que toda la superficie pintada de la ciclovia tendra un
espesor minimo de 120 micrones( sole pintura no cuenta la imprimacién) obtenida por la aplicacion de dos manos,
pudiendo solicitarse una tercer mano a criterio de la inspeccidn para logra una correcta terminacion.

Previo 2 la colocacién de la pintura se deberéd realizar la limpieza profunda de superficie
con un barride y scplado con aire a presion para eliminar polvos y toda impureza que obstruya la correcta colocacion
de la pintura. Lz superficie se lavara para eliminar restes de aceltes u otra contaminacion que afecte z la pintura una
ver colocada, Sera obligatorio el usc de imprimador, La inspeccion verificarg el estado de la superficie previo a
autorizar la colocacion de las mancs de pintura. De ser necesario usar diluyente solc podra utilizarse el
recomendadc por el fabricante de la pintura.

El contratista sera el responsable de cerrar [0s sectores de trabajo durante la ejecucidn de
la tarea y el tiempo necesario para el correcto secado, cualquier inconveniente en este aspecto sera solucionado por
la empresa contratista sin reclamar al inspector por este aspacto.

Para ja pintura de la ciciovia se utilizarg demarcacion horizontal se utilizaré pintura vial blanca de primera calidad
{Tipo Cristzcol) y se le incorperaran esferillas que pueden ser incorporadas a la pintura o por sembrado una vez
pintado, en fresco.
La pintura sera aplicada de acuerdo a lo que indigue el fabricante @ mano con rodillo con equipos mecanicos pero
siempre se deben garantizar los espesores solicitados.

La demarcacion horizontal se ejecutara una vez que esté en condiciones |a pintura de la superficie y sera
ejecutada de acuerdo a lo indicadoe en el articulo 4 y detalles que forman parte del presente pliego.

El Gontratista debera garantizar que toda la superficie pintada tendré un espesor de 600

micrones

La leyenda del cartel indicativo debera gjustarse en un todo a los detalies adjuntos en el presente Plisgo, las letras
seran de chapa Galvanizada N° 14 (2mm de espesor). Las gréficas, letreros ¢ letras de cuerpe tipo cajén o canal,
realizados en base chapa de hierro elsctrozincada o gaivanizada fienen como mayor ventaja la estabifidad en
exteriores, siendo muy resistente a las inclemencias del tiempo.

ta chapa laminada es recubierta por una delgada capa de zing, aplicada por electredeposisién; logrando
incrementar ampliamente la resistencia a la corrosion.

Uno de ios pilares de la excelente terminacién que logramos en nuestros trabajos, es el laqueado. Fundamental en
este proceso es el decapado, masiliado y lijado previo, el cual se continlia con la apticacion de 2 marnos de
imprimacion automotor y &l lagueado final con esmaltes nitrosintéticos ¢ poliv de (ltima generacién.
Respetande estrictamente las especificaciones de colores RAL o PANTONE .
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En letras o graficas de grandes dimensiones, la estructura y rigidez, especialmente en las uniones del frente con los
laterales, exige la aplicacidén de una técnica especial conccida como engrafado.

En resumen, se refiere a plegados y cortes en todas las uniones de las juntas, asegurando asi la resistencia de una
letra por muchos afios, aun en condiciones de transporte, montaje y trabajo adversas, como pueden ser fuertes
vientos, etc.

Otro concepto importante del engrafade, es la reduccién del pesc del cartel o las letras. De otra manera, hay que
reforzar con estructuras de cafo internas, que no hacen mas que duplicar o triplicar el peso. El exceso de peso en
ios carteles es un inconveniente no solo a la hora de la colocacion, sine a los esfuerzos sometidos a las estructuras
de soporte para los letreros, como pueden ser las fachadas y terrazas de edificios, pilones, etc.

El procesc de engrafado funciona de la siguiente manera: una vez que se monta la chapa o [&mina en a estruciura
por medio de clips ocultes, la maquina engrafadora engrafa 2 80 o 180 grados, de tal manera que &l techo queda
completamente estanco y no permite el ingreso de agua. Los clips ocultos permiten que la chapa se dilate
libremente. Proceso especialmente recomendado para chapas de grandes longitudes gue evitan ias uniones
intermedias v para techos con poca pendiente.

18.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

31 1 a Demarcacion de Sendas peatonales; Los irabajos de pintura de demarcacion, se medira, certificard y pagara
por m2 de cbra ejecutada y aprobada por fa inspeccién al precic unitario Contratado establecido para el item. El
precio contractual sera compensacion total por el replanteo, limpieza de la zona a pintar, colocacion de moides,
pintura y trabajos de terminacicn, provision de materiales, transporte y descarga, cargas scciales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o maieriai necesario para la correcta
ejecucion del ftem en la forma especificada.

31 1 b Pintura de Logo Prohibido Estacionar; Los trabajos de pintura de Logo, se medira, certificard y pagara por
unidad de medida de obra ejecutada y aprobada por la inspeccidn al precio unitaric Contratado establecido para el
itemn. E} pracio contractual serd compensacion total por el replanteo, limpieza de la zona a pintar, colocacion de
moldes, pintura y trabajos de terminacion, provisidn de materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de
obra, herramientas, equipos, combustible, aditives, efc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la
correcta ejecucion del iter en la forma especificada.

31 1 ¢ Letras metdlicas de cartel indicativo: Los trabajos de Letras de cartel indicativo, se medira, certificara y
pagara por unidad de medida de cbra ejecutada y aprobada por la inspeccidn al precio unitario Contratade
establecido para el item. El precio contractual sera compensacidn total por el replanteo, limpieza de la zona a
colocar las letras, armado de letras metélicas en taller {corte, armado y engrafado}, colocacion de letras metélicas,
pintura y trabajos de terminacién, provisién de materizles, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obrg,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, efc. y cualquier ofra operacidn y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 19: CONEXIONES DE SERVICIOS DESAGUES PLUVIALES

Se reemplazaran todas las conexiones existentes de desagles pluviales por conexicnes nuevas segln
especificaciones y planos de detalles. Se colocara un cafio de PVC aprobado @ 110 espesor 3.2 mm con una
pendiente hacia la cuneta de 1/100 como desagiie pluvial.-

19.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de conexiones de desagies pluviales, se medira, certificaré y pagara por unidad de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

E! precic contractual serd compensacion total por la preparacién de terreno, nivelacién, colocado de
cafio de desagle de PVC, provision de materfales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditives, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la comecta
ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULQ 20: TACHAS PARA DEMARCACION

Las tachas redondas refractiva deben estar fabricadas con Polipropilenc y con Polimeros, con
agregados de resinas plasticas, compuestas con aditivos antioxidantes y Filiros UV. Su estructura debes estar
reforzada por resinas termopidsticas que le otorguen una resistencia mayor a las 13,5 Toneladas de compresion.
Poseer 2 cajas refractivas de Policarbonato cuyo inferior contenga laminas refractivas GRADO DIAMANTE que
otorguen una muy alta intensidad de reflexion. De facil y rapida colocacion: cen un tirafonde, una arandela y un
tarugo en cada orificio de fijacion mecanica. Las tachas deben incluir el mate Recesario para su instalacion, en
este caso tornillo, tarugo y arandela.
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Tanto en pavimentos fiexibles come en pavimentes rigidos serd necesaria la aplicacion de adhesivo
bituminoso aplicado en caliente tantc en la base de la tacha como asi también en cada perforacion.

COLOCACION DE TACHAS

La presente Licitacién conternpla la colocacién por parte del oferente. EI mismo debera celorar los reductores de
velocidad en cantidad, disposicion y ubicacion que determine el inspector de |a Direccién de Qbras Pblicas.

La solicitud de colocacion se realizara con 24 horas de anticipacion y debe llevarse a cabo en este periodo, con
posterior revision y aprobacién de ia Inspeccion.

20.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las tachas se certificara y pagara por unidad de obra gjecutada y aprobada por la inspeccion al precic
unitaric, contratado establecido para el item.

£l precio contractual serd compensacion total por la provision y colocacién, trabajos de terminacion,
transperte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustble, aditivos, etc y cualquier
otra operacion y/o material necesaric para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

Material Poflpropilen

ARTICULO 21: RENOVACION DE RED ELEGTRICA PEATONAL
DESCRIPCION DE LAS OBRA

La obra descripta y croquis adiunto, tiene cardcter indicativo (anteproyecto) y su ejecucion se subordinara a las
Normas vigentes y especificaciones técnicas sstablecidas por la empresa eléctrica prestadora de! servicio
eléctrico en la zona, para lo cual el confratista deberd presentar y aprobar toda la decumentacién técnica
necesariz, designande para elic un representante técnico de obras habilitade para las tareas profesionales, cuyos
honorarios y demas apories deberan ser costeados por el contratista. Se deberd presentar certificade de
habilitacién expedida por el consejo y/o colegio correspendiente, per la labor desarrcliada.

Los detalles de todos los trabajos a gjecutar deben poseer e maxime de claridad, aportande toda informacién
necesaria para la comprension del proyecto, Este es, presentar las especifieasiopes técnicas garantizadas
(marcas, modelo, etc.) de todos los equipos y materiales a proveer. 0% eIernPn ns deben ser visados y
aprobados por ia apoyatura técnica de la oficina de fa Sub Direccion de/Electromecgnicaide la Municipalidad de
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MENDOZA

Maipt antes de su instalacion por parte de la empress, para lo cual deberén proporcionar una muestra de los
mismos debiendo adjuntar folletos, catdloges o una eventual certificacidn de que se trate de materiales
aprobados por IRAM.

Esta Sup-Direccién de Cbras y Mantenimiento Electromecanice mediante ios ensayos y/o prugbas técnicas que
sonsidere pertinentes, se reserva el derecho de aconsejar los productes cuyas cfertas.estime técnicamente como
mas conveniente, como asi también rechazar todas aquellas independientemente de las marcas y precios. Los
ansayos técnicos seran realizados y supervisados por el personal técnico municipal especializado y/o aquellos
organismos que e! municipio designe para tal fin, previc a la adjudicacion.

Previo a la entrega de los materiales adjudicados, el municipic podra realizar inspecciones de partidas, tormar
nuevas muestras al azar hasta un 10% del total adjudicado por renglén yio efectuar ensaycs técnicos de
parametros eléctricos que estime convenientes. La recepcion de Ia totalidad los materiales adjudicades seran en
caracter provisorio hasta tanto se concluyan todos los ensayos y/o prusbas mencionadas para dichas partidas
seleccionadas. Los gastos que demanden estos estudios serdn cubiertos en su totalidad por el oferente
adjudicataric. Los plazos de enirega de los materiales eléciricos solisitados en ia presente licitacion, deberan
contarse a partir de la fecha de notificacion de la adjudicacion. Se considera imporiante que la evaluacion de las
ofertas, la pronta disponibilidad de stock que el oferente exprese en su propuesta base.-

Art. 1} HINCADO DE COLUMNAS

PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNA METALICA, CON SU FUNDACION DE H°

El Adjudicatario proveera e hincara columnas metalicas de 2 o 3 tramos, con & inferior de 114 con un espesor
minimo de 5 mmy @ del extremo superior de 60 mm para fijar la luminaria y altura tal que la parte superior de fa
luminaria quede a 4 metros de nive! de piso. Provista de buldn para puesta a tierra y registro apto para fa
instalacién de termomagnética unipolar de 5 A y bornera con riel din a una altura final de 2 metros, con tapa fijada
mediante encastre y un tornillo de 8 mm con cabera escondida, el adjudicatario debera presentar planos con
detzile de material utilizado y medidas especificas de la columna a instalar, esta documentacion debe cumpiir con
todas las especificaciones técricas mencionadas anteriormente para ser aprobada por &l area técnica. En el
hincado de lzs nuevas columnas a instalar, se realizardn nuevas bases de hormigon de 50x50 realizadas con una
profundidad de 1 metro, con una capacidad de emgotramiento de 0,7 metros y se debe realizar en la base la
instalacion de cafic PVC camisa para la proteccién de los monotubos que ingresen & la columna, El conductor
subterraneo quedara protegido por Menotubo de PEAD con caracteristica minima de 40 mm de diametro exterior
y 3 mm de espesor de pared para ingreso y salida y un tramo cafieria negra de Polietileno de baja densidad de 1
(25mm) de diametro, Modelo KB para ingreso de puesta a tierra. En cada base de columna colocar un dado de
hormigén de 0,20 metros de altura con angulo de inclinacién de 45° aproximadamente para evitar acumulacion
de agua. Modelo de Columna adjunta en planimeiria adicional, en columnas donde se crea necesarnio se deberd
prever mayor dimensiones del registro para facilitar el cableade cuando a elia concurran mas de 3 conductores.-

Art. 2) LUMINARIAS

PROVISION Y COLOCACION DE LUMINARIAS CONICAS ORNAMENTALES DOTADAS DE
LED’'S

En extremo superior de la columna, el Adjudicataric proveerd y montard las nuevas luminarias conicas
ornamentales a LED con distribucion juminica muitidireccional, potencia minima 100 w, flujo luminico minimo de
11.000 Lm, con cierre hammético IP 85 o mayor y tulipa de policarbonato, de chapa pintada resistente a rayos
ultravioleta y a la corrosion, dotada de componentes alta calidad y modelo con driver alojade en recinto separado de
la ubicacién de as plaguetas de led. Procediendo a conectarlas a la linea de AP mediante conducter fipo TPR de
3x1,5 mm2 . protegido mediante térmica bipolar de 6 A, la conexicnes del conductor subterrdaneo se realizara
mediante borneras de riel din, incluyendo la conexién de ia puesta a fierra a |a columna. La altura de la tapa de las
luminarias respecto del sueic sera de 4 metros lo mas uniforme posible. Se debe retirar las luminarias y la totalidad
de los materiales existentes a reconvertir v se enfregaran en la oficina de electromecénica mediante remito. Se le
brindara prioridad a las ofertas que cuenten con certificacion IRAM y comercializacion en el mercado nacional, A los
productos ofrecidos se les deberd adjuntar documentacion actualizada que exprese origen y/o procedencia de
fabricacién y ensayos de pardmetros eléctricos emitides por entes nacionales reconocidos (IEC, UTN Tucumén;
INTI, IRAM, etc.) de acusrdo a las normativas vigentes. Se consignara en especial Potencia (W), vida promedio (h),
angulo de apertura, limenes y grado IP.-

En general las luminarias seran de forma “cone invertido” formadas por una base de fiiacidén para acometer
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Estas se vincularan mediante varillas de aluminio inyectado de manera de brindar buena resisiencia
mecanica y estabilidad al conjunto.

DATOS GENERALES

MUNICIPALIDLD #
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Las luminarias deben ser aptas para una tension nominal de 220 Volts y frecuencia de 50 Hz. destinadas a

la iluminacién de espacios verdes, deben tener capacidad suficiente para cumplir con la iluminacion necesaria.-

Las luminarias deben resistir las inclemencias del tiempo y cumplir las condiciones de seguridad eléctrica,
resistencia térmica y mecanica indicadas en las Normas IRAM AADL J 2021 y J 2028,

Las luminarias deben responder en un todo a esta especificacién y lo aqui no expresado, a normas [RAM
AADL J 2021, J 2022, J 2028 y sus complementarias.

Las luminarias deben soportar temperatura ambiente entre — 15°C y + 45°C.

l.as luminarias deben resistir la vibracion ocasionada por el fransitc vehicular, impacto de granize y fuerzas
del viento.-

Las iuminarias deben permitir la realizacién de mantenimiento mediante el reemplazo de algdn componente
fuera de funcionamiento y accesible en el mercado

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS

Carcasa
Es la parte compacta que contiene |a totalidad de los elementos que compenen la luminaria,

Debe ser de Aleacion de aluminio inyectado

Juntas: esponjosc de célula cerrada entre la base y la tapa. Los espesores deben tener relacion con los
esfuerzos a los que las piezas serén sometidas, siendo el espesor minime 2 mm (en caso de ser menor, la misma
debe contar con un formato estructural que garantice la resistencia mecénica solicitada). No se admite la utilizacién
de ninguna pieza de pléstico que forme parte del cuerpo. El didmetro de entrada de la iuminaria para el montaje
vertical de la columna debe admitir manguitos de 60 mm £ 4 con prisioneros metalicos del tipo embutido para fifacién
de luminaria y un tornilio autoperforante y/o pasante donde queden vinculadas las {uminarias con &l manguite de la
columna funcionando como medida antivandalica, ubicados en {a base de dicha luminaria.-

Tapa

Es el cierre que asegura el grado IP y ademas protege a fa unidad Optica de los impactos. Debera ser curva
de aluminio repujado de 2mm de espesor como minime mm (en casc de ser menor, la misma debe contar con un
formato estructural que garantice la resistencia mecanica solicitada).

Equipo auxiliar

E! equipo auxiliar debe estar alojado en lugar estanco manteniendo el grado de 1P. Debe ir montado sobre
bandeja porta equipo extraible con sistema de agujeros bocallave.

Pintura

En todos (08 casos el material base de la luminaria debe ser liso, sin pores, grumos o defectos de fundicion
gue afecien la estética, el buen funcionamientc y la confiabilidad en su vida (til. El proceso de lmpisza y
desengrase debe hacerse mediante un fosfatizado para lograr mayor proteccion contra agentes atmosféricos y
mejorar la base mordiente.

La pintura interna y externa debe ser realizada mediante polvo de aplicacion electroestatica, horneada
durante un tiempe y a una temperatura como lo indica la téenica, asegurando la dureza y la adherencia adecuada
con un espesor minimo de 40 micrones.-

VALORES LUMINICOS Y ENSAYOS LUMINOTECNICOS
Se debera presentar curvas polares de las luminarias ofrecidas

El oferente debe presentar la siguiente documentacion:

Folieto de la luminaria ofrecida firmade por el fabricante en original.
Garantia del fabricante no mencr a 5 {cinco) afios, vida Gl 50.000 horas
Datos técnicos garantizados.

Ensayo de “Resistencia al impacto de la cubierta o tulipa” {IK8 ARI)
Ensayc de IK

Ensayo de Calentamiento

Ensayo fotométrico (Realizado por un {aboratorio oficial).

Ensayo de grado de 1P 65 (Realizade por un laboratorio oficlal}

Art, 3) CONDUCTORES

Pagina 20 de 22




o] e
MUNICIPIG

AENDTIA

' @
OBRAS PUBLICAS ¥

PROVISION Y COLOCACION DE CABLES PARA CONEXIONADO (item 8}

El Adjudicatario proveera y colocard conductor TPR de seccidn 3 x 1,5 mm para el conexicnade de
iuminarias, con sus correspondientes accesorics.-

Se debera evitar cortes, empalmes y disminuciones de cualquier tipe en sus aislaciones.

Se realizara el cableado de la columnas por medio de conductor TPR 3x1.5 mm2 conectande la luminaria
con su proteccion eléctrica de termomagnética Bipolar de 6 A en registro cor bormeras. Se conectaran en forma
distribuida de manera de equilibrar los consumos de las fases existentes.-

PROVISION Y COLOCACION DE CABLES SUBTERRANEO

Ei Adjudicataric provesré y colocard conductor subterréneo 4 x 2.5 mm. No se admitirdn empalmes de
conductores enterrados, en cada extremo se preverd una reserva de 0.5 m de conducter enterrado en forma de
omega, la conexion de los conductores a la bornera gue se encuentra en fa columna de la farcla se realizaré con
terminales de cobre estafiado.-

ZANJEADO

Para el tendide del cable subterraneo, se realizard unz zanja de 0,70 m de profundidad. El ancho de la
zanja sera ce 0,40 m para instalacién de caferia y derivacién conductor. El zanjeo se realizara segin fas
disposiciones municipales vigentes. Sobre Iz linea central de la vereda, paralelo al trazado de farolas, se instalara la
caferia de dos Monotubo de PEAD con caracteristica minima de 40 mm de didmetro exterior y 3 mm de espesor de
pared y perpendicular & esta linea central hacia cada una de las columnas, se instalardn un tramo cafieria negra de
Polietiienc de baja densidad de 1" (25mm) de diametro, Modelo K8. Estas cafierias asentarén sobre un lecho de
arena de 0,10 m de espesor. Serdn cubiertas en toda su longitud por una capa de arena de 0,15 m de espesory se
protegera con una hilera de ladrillos comunes bien cocidos colocando malla advertidora. El resto de la zanja se
relienara con tierra susita bien apisonada humedeciéndela y compacténdola por capas sucesivas de no mas de 0,20

m de espesor.~

Art. 4) TABLEROS DE ALUMBRADO PUBLICO Y PROTECCION

TABLERO DE PROTECCION

£l Adjudicatario proveera e instalara Tablerc metélico para exterior colocado a una altura superior a los
4 metros del nivel del suelo, con tapa y contratapa con bisagras reforzadas, apto para 8 modulos con riel Din. El
tablero tendra interruptor termomagnética 4x16 A y disyunter diferencial 4x16 A, collares de fijacion y demas
accesorios para su instalacién y fijacidn, se colocard cafo galvanizado con sus respectivas grampas omegas o
suncho de acero inoxidable segin corresponda, pipeta metdlica, cableada con conductor subterraneo 4x4 mm, que
conectara con la cafieria de monoiubo de manera de brindar siempre proteccién mecénica al conductor.

Se incluye en el ltem el conexicnado de alimentacidn al alumbrado publico.-

PUESTA ATIERRA

Comprende la provision, colocacidn e interconexion de la puesta a tierra compieta, con su respectiva
jabalina, mordaza, conductor de conexién de 10 mm de sescién, gel mejorador, esta estara ubicada en camara de
inspeccion de hormigdn instalada sin fondo y con tapa, aprovechando el zanjeado para la instalacién de las mismas.
La conexion entre 1a jabalina y la columna se hara mediante un cable de cobre aislado de 10 mm? de seccién con su
respectiva proteccion mecéanica.-

PUESTA A TIERRA

Comprende la provisién de material y accesorios, tendide y conaxionado de conductor desnudo acerado
de 18mm. El misme ird per fuera de la caferia interconectando las columnas metélicas para realizar un efectc de
descarga a tierra. Cada tramo ira desde registro a columna al siguiente registro.-

Art. 7) INSPECCIONES DE OBRA

Por parte del municipio designara Inspectores que verificaran el cumplimiento de los requisitos aqui
astablecidos vy labrarén un Acta de trabajos realizados y notas de servicio a realizar por la empresa. A los efectos de
establecer el canal de comunicacién entre la Inspeccién y la empresa instaladera, ésta deberd nombrar un
Representante Técnico con titulo habilitante, Cualquier cambio o modificacion de equipes o accesorios a instalar que
hayan sido aprobados por €l municipio deberan ser comunicado a la inspeccién guien autorizarg o no &l cambio
solicitado,
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Art. 8) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RECEPCION PROVISORIQ DE LA OBRA e

Concluidos los trabajos contratados, el adjudicatario debera entregar un Plano Conforme a Obra,
respetandc cotas exactas de las instalaciones de celumnas, tendido subterraneo, puestas a tierras, ubicacion de
bajadas con sus respectivos tableros de proteccion y comandos de encendide de AP, lineas municipales, ochavas y
todo lo que comprenda técnicamente dicha planimetria para la realizacion de mantenimientos futurcs. Una vez
realizadc y entregado lo mencionado en el parrafo anterior se procedera & la Inspeccidn en conjunto con el
Adjudicatario a efectuar las pruebas de funcionamiente y aisiacion. De resultar éstas satisfacterias, la [nspeccion
procedera a recepcionar en forma provisoria la obra, hasta tanto venza la Garantia Técnica especificada en Pliegos,
extendiéndosele a postericri el correspondiente certificado. Todos los materiales que se hubieren desmontade,
sobrado o estuvieren en desuso, seran entregados por el Adjudicatario a la Municipalidad.-

Sub Direccién de obras y Mantenimiento Electromecanico.

21.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO:

El item renovacién red eléctrica peatonal se mediran, certificara y pagard por unidad de obra ejecutada, y
aprobada por la inspecaién al precio unitario contratado esteblecido para el item 17 y sub-items.

Diche precio serd compensacion total por la provision de materiales y mano de obra para los trabajos ae
renovacién ¢e la red eléctrica segin sub- items indicados, herramlentas, combustibles y equipes, mano de
obra y toda otra operacién necesaria para la correcta gjecucion del item.

ARTICULO 22: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
\

E! contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarics para la construecion de la obra en
tiempo.-

ARTICULQ 23: MATERIAL SOBRANTE

Ei material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, arides, mosaicos, excavaciones, etc,
debera retirarse fuera del predic de la obra, quedando en obra dnicamente el material necesario para los reflenos
previstos manteniendo en todo momento fa impieza de ia misma

ARTICULO 24; SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Es responsahbitidad de la empresa sclicitar la conexion de los postes reglamentarios para la
cometida de la corriente eléctrica, los gastos de la conexién, consumo y de los materiales a utilizar correran por
cuenta de la empresa.-

ARTICULQO 25: ACOPIO

No se pagara acopio.-

ARTICULO 26: CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las cerfificaciones se realizaran por medicién y establecienda porcentajes de avance de obra, respecto del total. Las
medicionas de los trabajos ejecutados se realizardn mensuaiments, dentro de los 3 { fres) primeros dias habiles del
mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. 1.a forma de pago de jos trabajos certificados respondera en un todo
a lo establecide en el pliego de carécter legal.-

ARTICULO 27 : LIMPIEZA Y BALIZADO

Debera martenerse un estado de limpieza general de |z obra, durante la ejecucion de lamismayala finalizacidn
de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacién peatonaly vehicular
por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo evitando cualguier peligro para
los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspaccién, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectiden los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacidn vigente en la materia. Fundamentado eflo en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tierie por objeto establecer obligaciones, responsabilidades v linsamientos generales ¥
minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de fa Municipalidad de
Maiptl vy todo el personal gue trabaje en relacidn de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada fipo de trabajo, serdn aplicados gon criterio v sentido comun
dependiendo en cada caso de fa situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por &l misme,
para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a |s propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

2 Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 12587 {Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 v
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segln correspondan a la actividad que el contratista desarrollara,

Leyves y decretos de Salud y Seguridad en [a Construccion.
Ley de Tréansito Transporte,

BEB © E

Cualquier otra disposicién, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
LTH MNormas Generales del Municipic establecidas segun pliego.
3 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipu.

L Normas de aplicacion 2 trabajos determinados, cuya normalizacion ses dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conceimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigents.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiere y Seguridad en el
Trabajo y su Decretc Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/78} deberd contar con un servicio encargado del
traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
o)) Servicio Médico contratade, mediante convenio con Instituciones pdblicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacién y ia némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista deberd contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleade cue requiera atencidén meédica de urgencia una rapida
respuesta de emergencia. Para ello se deberd presentar un pian de contingencias o procedimiento de accidentes
adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus smpleados deberd contar con una certificacion médico [aboral {preccupacional
actualizado), gue determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarsa propuesta segln lo determina la
legisiacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajes propios del contrato.

En caso de accidente se deberd presentar ante las autcridades de competencia de [a Municipalidad de
Maipt el parte medico de ingreso y el de egreso.

Departamente de
Estudios y Proyectos
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de curmplir con
los requerimientos del decreto 351/79 reglamentaric de Ia Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser Ia salvaguarda integral de su patrimonio y del
personat que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de Iniciar los trabajos, El Contratista presentard, la nomina del Personal afectado 2 la cbra,
adjuntando copia para ser entregadz a la inspeccion de Seguridad ¢ Higiene Laboral y consignando:

t Cantidad del personal.
f Nombres y Apellidos.

L Domicilio.

H Funcién.

§ Edad.

¥ Nimero de Legajo Persanal - Documento de Identidad.

H Certificado de aptitud meédica.

Asi mismo ef contratista tiene la obligacién de comunicar, por eschto y por las vias pertinentes, al
municipic todo cambic en su pianta de personal, zntes de que el ¢ los operarios comiencen a prestar servicios,
Lo mismo se requerird de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabiidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca det programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de fos temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergenciz en la dependencia.
+ Servicics de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuega.

+ Todoe elio con refacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveerd a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarroliar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformarad a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rédpida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operaric deberan estar a
disposicion de la inspeccion, en cuantc estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo
de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, come asi también de
comunicacion, confeccion de la documentacion v presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan
trasladarse estas cbiigacicnes a la Organizacion Aderas deberan hacerse cargo de la atencidn médica de su
personal, internacion, rehabilitacién e indemnizacion, segtin corresponda.

El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Migiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas, En esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad
de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y cen ello los indiee sygncia y gravedad.
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DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, eguipos, escaleras, andamios, dispositivos de lluminacion, heramientas Y
demzs elementos que se utilizan deberdn estar en perfectas condiciones de uso y de conservacitn, Los mismos
deberan contar con un certificadc de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por
la Municipalidad de Maipd.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerillads, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debierdo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo
que propendan a fa seguridad,

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza imgpliqusn o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido productos quimicos, U otros gue puedan incidir en la salud de los operarios, deberdn regirse por
las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualguier problema en
el procedimiento u organizacicn deberz ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista deberd confeccionar y mantener actualizade el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por e! Responsable habilitade en Higiene y Seguridad en el trabajo v por el responsable maximo de ia
Opra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de servicios (que puede ser ¢l de |a inspeccion)
donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad & Higiene Laboral, Cabe destacar que la inspeccién técnica
también obrara como Auditor de fa Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL. PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El usc de los elementos de Proteccidn Persenal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea gue
realice sera cbligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con €l torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetando las normas de convivencia para con ia comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibide hacer fuego o emplear slementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde
se aimacenen, manipulen, productes inflamables y/o explosivos, como ast también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesge o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, saivo que se efect(ie en lugares expresamente autorizados
por la inspeccion del contrato o SHL.

X El personal del Contratista deberd tomar conocimiento y cumplir con lz politica general de
alcoholismo de ia Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de
psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de perscnal de servicios especiales de seguridad y de
acuerde a condiciones que establezcan leyes y/o reglaments, estd prohibida la portacion  de
armas.

X Esta prehibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendics para

fines que no sean especificos, salve expresc requerimiento por parte del responsable de SHI. de
la dependenciza.

x Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras v alrededores en fodo el ambito del
Departamento de Maipa, salvo que el mismo fuera solicitado en e} contrate.

X El persenal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipt.
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DELAS OBRAS

El crden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, vy una
condicion indispensabie para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de
seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccion contra caidas de objetes, de personas, maguinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimaré el lugar para la instalacion del obrador. Asf también dejara
reglstro sobre la determinacion del espacio necesaric para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maguinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un poze séptice, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion (méas
abajo),

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos fimpios de todo
material proveniente de |z obra.

SENALIZACION

Cada obra deberé estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstaculc que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveerd, montard v posteriormente
retirard las sefializaciones eventuales para advertir tal sifuacion.

Cuando exista [uz diurna, se utilizardn barreras o carteles Indicadores que permitan aleria debidamente
del peligro, siendo cunveniente estudiar su ubicacitn para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefislamiento.

Los carteles de sefalamiento podrén ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de S5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefalizacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizarén, ademaés, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego ablerto, serdn minimizadas vy utilizadas como Gltimo recurso,
teniendo en cuenta el rfesgo incendic o de lesiones a personas, ademds de su ineficiencia en dias de viento o
lluvia.

El contratista seré responsable de tener correspondientemente bzalizada la zona durante las 24 Horas
todes log dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicative y casco amarille en forma permanente.
ZANJEO ‘

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de lerreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, efc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas serén correspondientemente entivadas y contenidas sus muros para evitar desplormes.

Se deberz consultar a los organismos por la zena para verlficar para determinar la presencia de cables
electricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismes, vy accidentes personales.

En todo momento se maniendré libre ! espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice Ef Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y
ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberdn utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso vy retirar del servicio
aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberdn contar con la tafjeta de funcionamiento aprobada por el departamento
de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la
Municipalidad de Maipl segCn corresponda y remitida a SHL.
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Para trabajos de soldadura oxiacstilénica, el equipo se instalard en e} lugar de trabajo en forma tal que

se presente ordenado, no interflera la libre circuiacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspendientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con €l fin contrarrestar
posibies accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se deberd fener la precaucion de que el
equipo generador se halle algjado como minimo 6 ¢ 7 m. (en direccion de la proyeccion horizontal) v en contra
viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin tipo de cobertura que impida 1a proyeccion de
chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen slementos de carécter peligrose, iritantes toxices, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se instruiré al personal sobre
fos Hesgos que impiica

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
rormativa informando a la Municipalidad de Maipt.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato y se dara aviso al supervisor o respensable del area para gque adeopte las medidas tendientes a su
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondrd en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia, El listado de los elementos de
primeros auxilios serd referido por el servicio de medicina laboral del contratista.{ Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamic supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, Inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con ia prestacion a efectuar y tener instalados los dzsposmvos de seguridad referidos a
proteccion contra caldas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites ¢ cualquier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tabiones u otros materiales que se ufilicen como plataforma, deberdn estar en perectas
condicienes, sin rasgaduras, quemaduras, empealmes, etc.; su anche debe ser de un minimo de 60 cm vy estar
bien sclidarizade al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualguier emergencia declarada en ¢l érea que labora El Contratista, dard avisc inmediatamente
de |o acontecido y coiaborarg, a peticion, en la solucidn de la emergencia,

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicion del Municipio,

El personal debera estar instruido para compatir cualquier principic de incendio y estar familiarizado con
los equipos con que se cuenta. -

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista prestarg
colaboracion en tareas de apoyc solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VERICULOS

Las vehiculos deberan cumplir con las Reglementacicnes Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maqguinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches,
etc.

Esta prohibide ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehicules deben poseer, para circular, ef certificado—de ision técnica, emitido por un taller

habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion,
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TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante su ejecucion, su uso y luegoe debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacicn y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier
operacion gue se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista deberd sjustarse, ademas de las
clausulas contractuales de riger, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.,

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable de! cumplimiento, por parte del Contratistz, no so6lo de las obligaciones
emergentes de relacidon contractual, sine también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija
la presente Norma,

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las cbligaciones
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como fal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las 4reas de trabajo ¢ del ambite donde debe actuar
los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse [a efectivizacion de la relacion contractual,
interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes y generados por {a actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que deben ser
considerados por ¢l Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.
CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en |os puntos anteriores, el Contratista estara obligade a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higlene en el trabsjo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrelle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contrafistas a raiz de inconvenientes
ocasionades en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que pudiera
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a o
especificade en cada Contrato. y en concordancia con {s Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta |la cbiencicn del
Certificado Finat de la misma.
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NTERVENCION URBANA ETAPA Il CALLE OZAMIS ENTRE RIVADAVIA Y TROPERO SOS.

Ubicacién: Calle Ozamis entre Rivadavia y Tropero Sosa.

CURVA DE AVANCE DE OBRA

100,00%

100,00% /——
90,00%
82?
&0,00%
70,00% :
sz?(
60,00%

50,00%
/ s 35 M S
38,0 wffen %5 Mes Acum

40,00%

% DE AVANCE

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%
0 1 2 3 4 5 &

TIEMPO EN MESES

Direcior de| Obras Publicas
Municipafidad de Maipd



NTERVENCION URBANA ETAPA Il CALLE OZAMIS ENTRE RIVADAVIA Y TROPERO S80S,

Ubicacion: Caille Ozamis entre Rivadavia y Tropero Sosa.

$ 140.000.000,60

$ 120.000.000,00

$ 100.000.000,00

$ 80.000.000,00

$INV

$ 60.000.000,00

$ 40.000.000,00

$ 20.000.000,00

$0,00

CURVA DE INVERSIONES

$123.318.098,74

A

$101.855,608,66

/

$ 77.173&{81
&

/
7

== Curva de [nversiones 5 inv

waji Curva de Inversiones $ Inv Acum

5 46.943}&24,59
£

3 4 5 6
TIEMPO EN MESES

Tng. DAMFAN GALD*™E
Director de Ohbras Pub?w({as
Municipalidad de Maipd
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N°
BIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUEBLICAS PRECIOS Hoja__ de . Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM :
N Cantidad Precio
A MATERIALES Unidad por um Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $ium
. Cantidad [Precio
B MANO DE OBRA Unidad | © i Unitario Monto
&N hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sug-ToTaL B $ium
C| EQUIPOS Monto
TIPO Poten |Valor Amorti 2epar ¥ Combusti JLubri Costo Rendi
cia Actual |zacion SPUSS  Ibles cantes  |diario miento
tos
HP $ $idia $/dia $idia §idia $idia umidia -
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sue-totaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
l
COSTO DEL TRANSPORTE ISUB-TOTAL D $fum |
E|SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $fum
F |GASTOS GENERALES = l% de E $/um
GisuB -TOTAL 2 = |E+F $fum
H |BENEFICIO = % de G $fum
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $fum
J|SUB - TOTAL 3 = |G+H+| $tum
K[iva = % de J $ium .
L |TOTAL = |J+K $lum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $ium

NOTA: En los items mano de cbra deberad respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por
UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes.
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MUNICIPALIDAD DE LICITAGION
MAIPU ‘ TIPO N
DIRECGION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS Hoja f de 1 Hojas

OBRA: ‘ UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANC DE OBRA
ITEM @ ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

A MATERIALES P A0 OFICIAL e | AvupanTe

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 INCIDENGIA ASISTENGIA PERFECTA (17% de 1) (a)

3 SUBTOTAL

4 {CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES {78,53% de 3) (b)

5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO {6}

5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIQ ADCPTADRD no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

{a)- Porcentaje determinado en base a una media astadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
2l indicado

(b)- Los porcentajes que camponen el Total porcentual de costo de la mano de abra refiejan un promedio de los ftems que lo
conforman, no pudiendo utiizar un porcantaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 232,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 5.00%
3 Fondo de Cese Laboral 8.00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de fa Ind. De las Construccltn 0,08%
[ Fondo de Investigacion, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 tey de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas €,38%
10 Enfermedades incuipables 2,28%
11 Licenclas Especiales 0,91%
12 |Vestimentay Utiles de Labor 2,21%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Percentual de costo de la mano de obra 76,53%!

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en el cilcule del Costo de Mano de Obra corresponda iz inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

$i el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de page en cuotas, en la determinacion de la incidencia en el costo
unitario por hara se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuctas previstas en el Acuerdo, independientemente ge ta forma de
pago adoptada por la empresa. :
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NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

CUADRC DE REFERENCIA
CEMOLIION CONTRAPISO O VEREDAS

MOLIGION DE AGEGLIAS ¥ 1084 SOBRE CUNETAS

TERRAPLEMAMIENTO HASTA LLEGAR A MIVEL DE
VEREDA A REALIZAR

MOLICION OE PAVIMENTS

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

OBRA: INTERVENCION URBANA ETAPA II-

CALLE OZAMIS ENTRE RIVADAVIAY TROPERO SOSA

UBICACION: DISTRITO CIUDAD - DPTO. MAIPU

PLANG: PLANO DE DEMOLICICNES

DIBUJC: TOMAS RIGATO PLANO N°
PROYECTO: TOMAS RIGATO 0
RELEVO: i ;&% ﬁ":ﬁﬁ;
Direceién de OBRAS PUBLICAS: ING. D. GALDAME
SECR. Infraestructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA ESCALA:
INTENDENTE: MATIAS STEVANATO S/E
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LOSA SOBRE CUNETA

®

DETALLE LOSA ARMADA PUENTE
SOBRE CUNETA

|

1.20

H' 3BOKG DE

CEMENTO/m3 DE H'

VEHICULAR

CUNETA
@ 4.00
Fe. ppal. 810 C/10cm.
CORTE A—A Fe. rep. 86 C/30cm.
a;lL’/'/ . . . -/ .y/
T

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

OBRA: INTERVENCION URBANA ETAPA II-

PLANO N°

CALLE OZAMIS ENTRE RIVADAVIA Y TROPERC SOSA

. VO
UBICACION: BISTRITO CIUDAD - DPTO. MAlRU RELEVO

He=tat

PLANO: LOSA SOBRE CUNETA

Direccién de OBHAS PUBLICAS: ING. D. GALDAME

5%

MUHIGIRIS

SECR. Infraestructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA

ESCALA;

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

S/E
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PUENTES VEHICULARES |8 3D

DETALLE LOSA ARMADRA FPUENTE VEHICULAR
SOBRE CUNETA

@

1.20

CUNETA

Fe. ppal. 10 C/10cm.

COF’TE A — A Fe. rep. 8 C/30cm.
A,
H 380KG DE

CEMENTO/m3 DE M

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DIBUJO: TOMAS RIGATO [ PLANO Ne

CALLE OZAMIS ENTRE RIVADAVIA Y TROPERO SOSA | PROYECTO: TOMAS RIGATO N ALDANE

UBICACION: DISTRITO CIUDAD - DPTO, MAIPU AELEVO: V4 s Publicagyfgy faies

. Direccion de OBRAS PUBLECAS iN ﬁﬁ{:}DAMEﬁ & Malpu
PLANO: VEHIC RES %
PUENTES ULA SECR. Infraestruciura y servicios: INGJ ERXMEZZABOTTA ESCALA:

OBRA: INTERVENCION URBANA ETAPA II-

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO! SiE
T
{




CUNETAS - ALCANTARILLA rero |

DETALLE DE CUNETAS

L PPV P——
WIS IR Dy
DT A

..........

0.05 \\\\\: HORMIGON DE 350 Kg/m3
0.30 g 0.50 010 ?\\ para bonguina y cordon
CORDON BANQUINA 0.15 ) = .
HORMIGON 'DE 280 Kg/m3
m para pared y fonde cuneta
.15
==
\ X
I —_—
|
0.z20
[ N
0.80
0.50 r 126
0.08 0.02
4 T
5 8
o o
0.40
0.58
0.58 k FoE T

BARBACANA

0

186 ¢/40cm

40 |

|

|

borde cunetg

[s]
corden . a-:\"
. ((\\ &
O\S‘(\o@)
@

\

/@O‘

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

\ junta de hormigen

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

CBRA: INTERVENCION URBANA ETAPA 1-

CALLE SARMIENTO, PADRE VAZQUEZ Y SAN MARTIN

UBICACION: DISTRITQ CIUDAD - DPTO. MAIPU
PLANO: CUNETA

DIBUJO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALQJANDRO RIGATO PLANO N°
PROYECTO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALEJANDRO RIGATO @J

RELEVO: i g‘%@g ZL‘S;E‘.;

Direccion de OBRRAS PUBLICAS: ING. D. GALDAME

SECR. Infraestructura y servicics: ING. E, MEZZABOTTA ESCALA:

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO S/E




ALCANTARILLA

DETALLE DE CUNETAS

HORMIGON DE 350 Kg/m3
para banguina y corden

HORMIGON DE 280 Kg/m3
pera pared y fondo cunetg

128

0.02 r (
- 8
S S

0.02

196 c/40cm

BARBACANA

J 0.40 |

borde cunsto

\

/@0’

NOTA! LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

\ junta de hormigon

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

OBRA: INTERVENCION URBANA ETAPA 1-

DIBUJO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALEJANDRO RIGATO PLANCO N°

) 5 RELEVO: ‘3@ mn'éflb
ga%%qON' EE:}T\?IXR?{L!{EAD - DPTO. MAIPU Direccion de CBRAS PUBLICAS: ING. D, GALDAME O e
' SECR. Infraestructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA ESCALA:

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO S/E
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i | permeable
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NOTA:

La separamon entre forestales
varia segun la especie.
Recomendandose en general

que no sea inferior a los 506 mis.

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS
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REJILLAS VEHICULARES

REJILLAS DE DARSENA DE ADOQUIN INTERTRABADO
(AREA DE ESTACIONAMIENTO )

1 Marco PL 1 1/2" x 3/8"

2 PUL S0 x 38 x 1/4"

3 Planchuela 1 1/2" x

4 Planchuela 1"x1/4"
Eiemento de fijacion

3/8"

: Cadenas

rWW‘iﬁiﬁ»—@

CORTE A-A

1.20

e =

—h._

PLANTA
e e | g g eatants
| ler— 1.10
] o
| ©
: 0:12

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

OBRA' INTERVENCION URBANA ETAPA 1- DIBUJO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALEJANDRO RIGATO PLANO N°
CALLE SARMIENTO PADRE VAZQUEZ Y SAN MARTIN PROYECTO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALEJANDRO RIGATC
’ . RELEVC: iy meind
: T " ‘é& MUNICING
giﬁiﬂ\OCIOFTEJD;fLTAR\l/TE%I%EE:\S DPTO. MAIPU Direccion de OBRAS PUBLICAS: ING. D. GALDAME S
) SECR. infraestructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA ESCALA:
INTENDENTE: MATIAS STEVANATC SE




REJILLA PEATONAL

REJILLAS SOBRE VEREDA

1 Marco L 2 1/2"x1/4"
2 Planchuela 2"x 1/4"
3 Planchuela 2 3/4" x 1/4"

BALDOSA

O ——————————— (),
@

CORTE A-A MOSAICO
CHAPAN®1Z  MALLA @8 CADA 10 CM

0.70

St —”“"”“jf’ Hierro del @6 cada 0.15m
o 3

a— 1.10 | -

. Q ,

u © ;

: 0.412

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DIBUJO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALHJANDRO RIGATO PLANO N°
PROYECTO: ARQ. NIEVAS NERINA - ALEJANCRO RIGATG
kY

OBRA: INTERVENCION URBANA ETAPA 1-
CALLE SARMIENTO, PADRE VAZQUEZ Y SAN MARTIN

- : RELEVO: e, ming
UBICACION: DISTRITO CIUDAD - DPTC. MAIPU ELEV S TE @b el
PLANO: REJILLA PEATONAL Direccign de OBRAS PUBLIGAS; TR o,

SECR. Infraestructura y servicios: ING, E. MEZZABOTTA ESCALA:

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO S/E
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Bromodio 1,5-0m
SEPARADOR DE H° DE CICLOVIA
etz
DELIMITADOR FLEXIBLE
ASIENTO TOLMO
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SENALIZACION VERTICAL

P Mol g 0

T
OB nhmAR
FOLIR

o

080

PROHIBIDO GARGA ¥ DESCARGA
. " DE MERGADERIA . |

ESTACIONAMIENTO PARA CARGA
“¥ DESCARGA DE MERCADERIA”

CHAPA N°14
PINTADA VERDE

TORMLLCTIPO
LARROSERC

BASE DE H°S°
0.40 x 0.40 x 0.50 M

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN CBRA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

OBRA: INTERVENCION URBANA ETAPA II-

DIBUJO: TOMAS RIGATO

CALLE OZAMIS ENTRE RIVADAVIA Y TROPERO SCSA

PROYECTO: TOMAS RIGATO

RELEVO:

UBICACION: DISTRITO CIUDAD - DPTC. MAIPU
PLANO: DEMARCACION VERTICAL

Direccion de CBRAS PUBLICAS: ING. D. GALDAME

SECR. Infraestructura y servicics: ING. E. MEZZABOTTA

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

PLANG N°
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

I :
e Ing. JAMIAN GALDAME
[ Tiresiertle Obras Pablicas

. - TRET S AAd Ha Main ONe
OBRA: INTERVENCION URBANA ETAPA Ii- e oD o ? el "L%«;
CALLE OZAMIS ENTRE RIVADAVIA Y TROPERO SOSA - ZEOTECTO TOVASRIGAQY s
: - ; : ; KB wgeme
gf:\?\?:)CION gSJEgSAglngEEOR?;gSTLAf[PU Direccién de OBRAS PUBLICAS: ING. D. GALDAME e ‘
’ SECR. Infraestructura y setvicios: ING. E. MEZZABOTTA ESCALA; J
INTENDENTE: MATIAS STEVANATO SE |
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PLANO ELECTRICO

No, &

PN

L, 2.8 Al ]

Farola LED - Linea Australis

LED jomp post - Sustralls Line

Hy SIS F

Facior de Polencia Pawer Focor
Distorsién Arménica Tolal

Rendirmiente Peramencn |
Temperoture de Operacidn  Operdting Range
Grada de Proteccién Degre of Sroraction
Vide 6| tzkime
Grado de protecdden K K index
Unidades por Coja Lients Par Box
Peso Poightf
Allura de monfale Aewnling reight 3

Respete los rangos de temperatura
Corte el suministro eléctrico para reclizar la'instalacién

Pardametro Simbolo Valor Unidad

e f b 60

Code: 8320010

100W | 5000%

@ Uso infemperie
444 Quidoor use

! ‘ (& Grodo da proteccisn Ps6
i ﬁ Dagrae of protection o6

@  Con protector de lineq contre ransitorios Estructure de aluminic Inyectado
With Surge protector ine infectat olunrinum sirucrure

L sondards

IEC60598-1 Seguridad Serety
IEC40598-2-3 Alumbrado POblico  Steer Lignfing

etros Luminotécnicos | (ighting Featires

Parédmetro valor Unidad
FEranoia Svmbo! Vil Lhnir Parameter Value Lnff
Tension te neg inpul Voltage | Fiujo Lumingso cuminous F NG m
Corrlente de lineg input Curent Disbucion tumingrice Distibulion |
Potercla de liney Line Power JEEEIE il cri R .
Frecuencia de Alrmeniaeidn Fraguency SUpply ’;‘; e Temperatura de color Color Tompearzivee K

anr

s ,.-("'\I—'"‘i_'r"_»\ 15
Y L Py
AN Aol £

B Y e toa%

Respect lemperahuss rofiges
Shur off power suppiy for instaliation Septlemnbre 2020

Fabricado por ELT Argenting 5.4. - lndystric Argenting
Manufacturad by ST Argenting - Made jn Argentino

NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: DISTRITO CIUDAD - DFTO. MAIPU

Direccién de OBRAS PUBLICASIING. . GALDAME

PLANG: PLANO ELECTRICO

SECR. Infraestructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO
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NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA

CROQUIS DE UBICACION

OBRA: INTERVENCION URBANA ETAPA II- DIBUJO: TOMAS RIGATO PL%O N
CALLE OZAMIS ENTRE RIVADAVIA Y TROPERO SOSA P;*EOL"S%T@ TOMAS RIGATO g e
. : e opl
| . - . - Q MUNICIPIO
L;ﬁAC;\]AOC?ION CD;EC-‘)-SEg EEUSQI%AC?EFS MAIPU Direccion de OBRAS PUBLICAS: ING. D, GALDAME e
' SECR. Infraestructura y servicios: ING. E. MEZZABOTTA ESCALA:
S/E

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO




MUNICIPALIDAD DE MAIPU

CONSTANCIA DE VISITA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que 81 S .. en
representacién de ta Empresa CONSIUCIONa. e essmmesomsenin vzt
realizado en forma conjunta con el profesiona

ha
| firmante de la presente una visita al

terreno en el que se llevaran a cabo la Obra:
INTERVENCION URBANA ETAPA Il CALLE OZAMIS, Ubicacién: Calle
Ozamis entre Rivadavia y Troperc Sosa CIUDAD - MAIPU

Firma y Sello:

Representante Técnico

Matricula N°
D.N.I.

Representante de la Administracidn
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS
RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: INTERVENCION URBANA ETAPA Il CALLE OZAMIS.

UBICACION: CALLE OZAMIS ENTRE RIVADAVIA Y TROPERO SOSA
CIUDAD - MAIPU.

FORMULA DE APLICAGION PARA EL RECONQCIMIENTO DE VARIACGION DE PRECIOS

P=Po (0.40 MO/MOo + 0.15HE/HEo + 0.15 Ba/Bao+ 0.15 CO/COo + 0,15 A/Ao).

P: es el precio de la oferta reajustada.
fo: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccién, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del Ministerio de
infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de gjecucion de los trabajos.

MOo:  idem anterior correspondiente al mes posterior al de apertura de la licitacion,

HE: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigon, item N° 1050, de la publicacion del Area
de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de giecucion de los trabajos.

HEo:  Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hommigon, item N° 1050, de la publicacion del
Area de Costos de! Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes posterior al de apertura
de Iz licitacion..

Ba: Precio final al publico de la Baldosa Roja Calcarea de 0.200.20, ftem N° 11001de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de gjecucion de ios trabajos.

Bao: Precio final al publice de la Baldosa Roja Calcérea de 0.20%0.20, ftem N° 11001 de la publicacién dei Area de Costos del
Ministeric de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién..

COC: Precio final al publice del Gas Qi YPY por litro, ftem N° 22002 d= la publicacion del Area de Costos de} Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Transperte de Mendoza, correspendiente al mes de ejecucion de los trabaios.

COo;  Precio final al publico del del Gas Oil YPY por litro, ftem N° 22002 de ia publicacién del Area de Costos del Ministerio de
Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes posterior al de apertura de la licitacion..

A Precic final al plblico de la Arena mediana y Gruesa, per m3, ftem N¢ 2001 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejgcucion de los trabaics.

Ao’ Precio final al ptblico 1 de Iz Arena mediana y Gruesa, por m3, item N° 2001, item N° 12615 de la publicacion del Area
de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes  posterior al de apertura
de Ia licitacidn..
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ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentre del sobre N°1 deberd agregar:

Q) Debera presentar Evaiuaciéon Econdmica — Financiera (pianilla Anexo Il Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo Il
correspondientes al Gitime balance de cierre de ejercicic anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al pendltimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas si en 48 hs no es presentado el ANEXO It .

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO 1i- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Pendltimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprebado *(2)
SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=all
Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=ail
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > = $ 55.000.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracién, deberd ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.




